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CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. FA-
LP-I-S-235-2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y LA
FUNDACION FUNDALIANZA

Entre los suscritos a saber FONDO ADAPTACI()N, entidad creada mediante Decreto
4819 de 2010, con personeria juridica, autonomia presupuestal y financiera, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con NIT 900.450.205-8, representada por
FANNY JEANNETTE MORA MONROY, identificada con la cédula de ciudadania No.
39.549.543, en mi condicién de Secretaria General encargada mediante Resolucién No.
1208 de 2 agosto de 2022 y posesionada segun consta en el acta No. 052 de 4 de agosto
de 2022, debidamente delegada de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 1188
del 29 de julio de 2022, y quién en lo sucesivo se denominara "EL FONDO"”, por una
parte; y, por la otra, la FUNDACION FUNDALIANZA identificada con NIT 819.005.064
- 5, representada legalmente por FABIAN DAZA ARIZA con cédula de ciudadania No.
72.129.505 expedida en Barranquilla, (en adelante "EL CONTRATISTA"), quien declara
bajo la gravedad del juramento que ni él ni la Fundacion que representa, se encuentran
incursos en inhabilidad o incompatibilidad establecidas por la Constitucion Politica o por
la ley, ni tienen conflicto de intereses o prohibicion legal para contratar con EL FONDO,
ni estan reportados en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la
Republica, hemos convenido suscribir el presente Contrato de Prestaciéon de Servicios,
previas las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: Implementacién de herramientas
para la inclusion productiva de la poblacidon en la zona de la interconexidn vial Yati - La
Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompds del
Departamento de Bolivar.

PARAGRAFO PRIMERO: El estudio previo y el pliego de condiciones, y demas
documentos del pliego de condiciones del Proceso de Licitacién Publica No. FA-LP-I-S-
003-2022, cuyo conocimiento y aceptacion ratifica EL CONTRATISTA con la suscripcidon
de este contrato a través de la plataforma del SECOP II, se entienden incorporados al
presente documento, aun cuando este no reproduzca su contenido.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contrato se regird por las normas relacionadas con el
Estatuto General de Contratacidon de la Administracién Publica, en especial la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018,
sus correspondientes decretos reglamentarios y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia.

PARAGRAFO TERCERO: Sin autorizacion previa y escrita de EL FONDO, EL
CONTRATISTA no podra apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud
del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderd el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decision y sera responsable
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de los dafos que, como consecuencia de ella, le cause a EL FONDO, sin perjuicio de lo
cual seguira vigente su obligacion de ejecutar el objeto contractual en su totalidad.

CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA debera desarrollar
el objeto del contrato de conformidad con lo dispuesto en el presente documento, y las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de
Licitacion Publica No. FA-LP-I-S-003-2022; los cuales hacen parte integral del mismo.
Para desarrollar el objeto del presente contrato se plantea la ejecucion de las siguientes
etapas las cuales se encuentran detalladas en el anexo técnico, y se relacionan a
continuacion:

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO: El CONTRATISTA realizara la caracterizacién de la
poblacion objetivo mediante la validacién de las bases de datos previamente
aportadas por EL FONDO. No se tendra en cuenta poblacidn que no se encuentre
previamente registrada en base de datos, en consecuencia, por ningln motivo se
aceptaran nuevos beneficiarios.

B. ETAPA DE ESTRUCTURACION: Corresponde al desarrollo de los estudios de
preinversién y plan de inversién para cada uno de los proyectos productivos.

El correcto desarrollo de esta etapa es determinante para la sostenibilidad de las
iniciativas productivas, en tanto que ésta define técnica, financiera, juridica y
socialmente la viabilidad de los proyectos, los cuales seran trabajados y concertados
con los beneficiarios y acompafiados del equipo técnico de EL CONTRATISTA vy
debera estar acorde con los resultados de la caracterizacidén aplicada inicialmente. Es
importante indicar que en esta etapa EL CONTRATISTA contara con informacion
base entregada por EL FONDO sobre las iniciativas productivas y los beneficiarios
asociados a las USP de Yati-La Bodega, producto de los estudios adelantados por
AECOM vy la CAF.

C. ETAPA DE IMPLEMENTACION: Corresponde a la ejecucion del proyecto, etapa en
la que EL CONTRATISTA debera disponer del recurso humano y técnico, asi como de
las metodologias que permitan llevar a cabo la puesta en marcha de los proyectos
estructurados. En esta etapa se debera realizar la implementacién, asistencia técnica,
seguimiento y monitoreo en el desarrollo de los planes de inversion estructurados en
cada uno de los componentes desarrollados en la etapa anterior y para cada una de
las lineas productivas identificadas. Los beneficiarios de los proyectos productivos
deberan ser directamente las personas naturales que pertenezcan a las asociaciones
identificadas en la etapa de alistamiento. Terminada la etapa de implementacion, EL
CONTRATISTA debera entregar los productos definidos en el anexo técnico.
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CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion
serd de DOCE (12) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del
contrato.

PARAGRAFO: Previo a la suscripcion del acta de inicio, EIl CONTRATISTA debe remitir
a la supervision, las hojas de vida, los soportes académicos y de experiencia para
acreditar adicionalmente los requisitos exigidos en el CUADRO DE PERFILES B, y
adicionalmente las hojas de vida y certificaciones del personal que fueron presentadas
por EL CONTRATISTA para habilitacién de su propuesta (CUADRO DE PERFILES A), asi
como la copia de los documentos de identidad, de conformidad con lo establecido en el
ANEXO 8 “PERSONAL MINIMO REQUERIDO” de la licitacién pUblica FA-LP-I-S-003-2022.

CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: De conformidad con la propuesta
econdmica presentada por EL CONTRATISTA, el valor del contrato es por la suma de
hasta DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE
($17.146.358.720) incluido todos los costos directos e indirectos y demas conceptos
gue conlleva la ejecucion.

PARAGRAFO. - APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en
este contrato se encuentra amparado presupuestalmente con la Constancia de
Disponibilidad de Recursos- CDR No 0006193 del 22 de diciembre de 2021, expedida
por el Consorcio FADAP 2012 por valor de $ 17.490.981.092,00.

CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: EL FONDO pagard el valor del contrato de
la siguiente manera:

e COMPONENTE (1) de pago. ETAPAS DEL PROYECTO. El pago se realizara en
funcion del cumplimiento de los hitos para cada etapa (alistamiento, estructuracién
e implementacién); hasta por un valor de MIL CUATROSCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE ($1.419.528.220,00), TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
INCLUIDOS.

e COMPONENTE (2) de pago. PROYECTOS PRODUCTIVOS. El pago se realizara
conforme el avance de compras de los proyectos incluida la administracién por este
concepto (7,11%); hasta por un valor de QUINCE MIL SETESCIENTOS
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE ($ 15.726.830.500,00) TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
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INCLUIDOS, y de acuerdo con el cumplimiento de las condiciones y requisitos para
el pago.

COMPONENTE 1 DE PAGO: ETAPAS DEL PROYECTO - HITOS DE PAGO - HASTA
$1.419.528.220,00

Para el pago de este componente se establecieron los siguientes porcentajes de acuerdo
con las etapas de Alistamiento, Estructuracion e Implementacion.

DISTRIBUCION DEL PAGO DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO
ETAPA % DE PAGO
Etapas Alistamiento y Estructuracion 25%
Etapa Implementacién 75%
TOTAL ETAPAS DEL PROYECTO 100%

No habra pagos anticipados; todos los pagos se realizaran contra entrega de productos o
terminacién de actividades definidas en hitos de pago y aprobados por la supervision.

DESCRIPCION DE HITOS DE PAGO PARA LAS ETAPAS DE ALISTAMIENTO Y
ESTRUCTURACION:

Para las etapas de alistamiento y estructuracion, EL FONDO pagara a EL CONTRATISTA
el valor estimado, en funcion del avance del contrato, previa autorizacidn de la
supervision, contra entrega de los hitos y productos relacionados a continuacién, ademas
del cumplimiento de la actualizacion del PSA, plataforma de auditorias visible e informe
financiero segun la periodicidad adscrita en las obligaciones de EL CONTRATISTA. En

consecuencia, se tiene:

% DEL VALOR
DEL COSTO DE

HITO LAS ETAPAS DE
N° /PRODUCT PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ALISTAMIENTO,
(o] ESTRUCTURACI

ON OFERTADO.
(NO INCLUYE LOS
COSTOS DE LOS

PROYECTOS

PRODUCTIVOS Nl LA

ADMINISTRACION
SOBRE SU
IMPLEMENTACION)
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e Ficha disefiada para actualizacion de la caracterizacién socioecondmica

que permita la identificacion de los beneficiarios del proyecto y las USP.

Base de datos de los beneficiarios vinculados a los proyectos verificada,

validada y actualizada.

e Elaboracién y publicaciéon de linea base del proyecto en la herramienta
PSA.

ETAPA DE
1 ALISTAMI
ENTO:

10%

e Documento con los estudios de la etapa de estructuracion para cada una
las iniciativas productivas viabilizadas con cada uno de sus componentes
(técnico, ambiental, gestion de riesgos y adaptacion al cambio climatico,
mercadeo y comercializacién, socio-empresarial, operativo y financiero)
finales ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular.
De conformidad con las obligaciones especificas y productos definidos en
el anexo Técnico.

e Cronograma de implementacién con las metas parciales que permitan

medir el logro del objetivo dentro del Plan de Asistencia vy

Acompafiamiento de los componentes.

Plan de trabajo y priorizacion de proyectos.

Georreferenciacion y mapeo de los predios de los beneficiarios.

ETAPA DE Entrega de formatos e instrumentos a aplicar revisados y aprobados.

ESTRUCTU Actas de compromiso y aceptacion suscritas con cada una de las

RACION: asociaciones.

e Actas de aprobacidn de los estudios de la etapa de estructuracion suscrita
por los beneficiarios de las USPs.

e Acta de comité técnico en el cual se aprueben los estudios de la etapa de
estructuracion, con los proyectos viabilizados.

e Reporte de avance del 25% en PSA.

e Elaboracion de sistemas de indicadores para evaluacion y seguimiento
del proyecto; se deben definir medios de verificacién para el seguimiento.

e Guias metodologicas, técnicas de participacion, intensidad horaria,
materiales, contenido, objetivo y resultados esperados.

Hasta 15%

Nota: El pago de este hito podrda disminuir proporcionalmente a los
proyectos estructurados y aprobados por la supervisidon. Esto conforme la
oferta econdmica presentada por EL CONTRATISTA.

TOTAL 25%

DESCRIPCION DE HITOS DE PAGO PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACION:

Para la etapa de implementacién se tendra la siguiente forma de pago contra entrega de
los hitos y actividades relacionadas a continuacién, ademas del cumplimiento de la
actualizacion del PSA, plataforma de auditorias visible e informe financiero segun la
periodicidad adscrita en las obligaciones generales, asi:

No.

DE % DEL VALOR
PA HITOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL COSTO
GO ETAPA DE
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IMPLEMENTACIO
N, OFERTADO.
(NO INCLUYE LOS
COSTOS DE LOS
PROYECTOS
PRODUCTIVOS NI LA
ADMINISTRACION
SOBRE SU
IMPLEMENTACION)
. 35% reportado en PSA de avance en la ejecucion del proyecto e informe de avance
por cada uno de los componentes formulados en los Estudios de la etapa de
INFORME Estructuracién (componente técnico, ambiental, gestidon de riesgos y adaptacion
DE AVANCE al cambio climatico, mercadeo y comercializacion, socio-empresarial, operativo y
1 DE financiero).
IMPLEMENT |* Informe de implementacién y asistencia técnica del primer grupo de los proyectos
ACION DE productivos (al menos el 20% de los proyectos implementados) en cada uno de
INICIATIV sus componentes (técnico, ambiental, gestion de riesgos y adaptacion al cambio
AS climatico, mercadeo y comercializacidn, socio-empresarial, operativo y financiero) Hasta 10%
PRODUCTIV finales ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular,
AS incILljyendo Io§ productos relacionados en el Anexo Técnico, para la etapa de
implementacion.
INCLUIDOS |, Incluir medios de verificacién.
TODOS LOS |, Documento con informe de identificacion, estrategia y planes para la generacion
COMPONEN de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generacidon de
TES encadenamientos productivos y comerciales.
Nota 1: El 20% de los proyectos implementados estara en funcidn de las iniciativas
productivas efectivamente formuladas en la etapa de estructuracion.
Nota 2: El pago de este hito podra disminuir proporcionalmente a los proyectos
implementados y aprobados por la supervisidon. Esto conforme la oferta econémica
presentada por EL CONTRATISTA.
. El 45% reportado en PSA de avance en la ejecucion del proyecto e informe de
avance por cada uno de los componentes formulados en los Estudios de la etapa
de estructuracion.
INFORME . Informe de implementacion y asistencia técnica de los proyectos productivos (al
DE AVANCE menos el 40% de los proyectos implementados) en cada uno de sus componentes
2 DE (técnico, ambiental, gestion de riesgos y adaptacién al cambio climatico,
IMPLEMENT mercadeo y comercializacién, socio-empresarial, operativo y financiero) finales
ACION DE ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular, incluyendo los
INICIATIV productos relacionados en el Anexo Técnico, para la etapa de implementacion.
AS Incluir medios de verificacién. Hasta 10%
PRODUCTIV |« Documento con informe de implementacién de estrategia y planes para la
AS generacion de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generacion
INCLUIDOS de encadenamientos productivos y comerciales.
TODOS LOS . B ., o
COMPONEN | Nota 1: El 40% de los proyectos implementados estara en funcion de las iniciativas
TES productivas efectivamente formuladas en la etapa de Estructuracion.
Nota 2: El pago de este hito podra disminuir proporcionalmente a los proyectos
implementados y aprobados por la supervision. Esto conforme la oferta econdémica
presentada por EL CONTRATISTA.
INFORME . El 65% de avance reportado en PSA e informe de avance por cada uno de los o
DE AVANCE componentes formulados en los Estudios de la etapa de Estructuracion. Hasta 20%
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IMPLEMENT
ACION DE
INICIATIV
AS
PRODUCTIV
AS
INCLUIDOS
TODOS LOS
COMPONEN
TES

FUNDACION FUNDALIANZA

Informe de implementacion y asistencia técnica de los proyectos productivos (al
menos el 60% de los proyectos implementados) en cada uno de sus componentes
(técnico, ambiental, gestién de riesgos y adaptacion al cambio climatico,
mercadeo y comercializacion, socio-empresarial, operativo y financiero) finales
ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso particular, incluyendo los
productos relacionados en el Anexo Técnico, para la etapa de implementacion.
Incluir medios de verificacion.

Documento con informe de implementacién de estrategia y planes para la
generacion de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generacion
de encadenamientos productivos y comerciales.

Nota 1: El 60% de los proyectos implementados estara en funcion de las iniciativas
productivas efectivamente formuladas en la etapa de Estructuracién.

Nota 2: El pago de este hito podra disminuir proporcionalmente a los proyectos
implementados y aprobados por la supervision. Esto conforme la oferta econémica
presentada por EL CONTRATISTA.

INFORME
DE AVANCE
4 DE
IMPLEMENT
ACION DE
INICIATIV
AS
PRODUCTIV
AS
INCLUIDOS
TODOS LOS
COMPONEN
TES

Avance del 80% del proyecto reportado en PSA e informe de avance por cada uno
de los componentes formulados en los Estudios de la etapa de Estructuracion.
Informe de implementacion y asistencia técnica de los proyectos productivos (al
menos el 80% de los proyectos implementados) en cada uno de sus componentes
(componente técnico, ambiental, gestién de riesgos y adaptacion al cambio
climatico, mercadeo y comercializaciéon, socio-empresarial, operativo vy
financiero).) finales ajustadas y/o reformuladas de acuerdo con cada caso
particular, incluyendo los productos relacionados en el Anexo Técnico, para la
etapa de implementacion. Incluir medios de verificacion.

Documento con informe de implementacion de estrategia y planes para la
generacion de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generacion
de encadenamientos productivos y comerciales.

Nota 1: El 80% de los proyectos implementados estara en funcion de las iniciativas
productivas efectivamente formuladas en la etapa de estructuracion.

Nota 2: El pago de este hito podra disminuir proporcionalmente a los proyectos
implementados y aprobados por la supervisidon. Esto conforme la oferta econémica
presentada por EL CONTRATISTA.

Hasta 15%

INFORME
DE AVANCE
5 DE
IMPLEMENT
ACION DE
INICIATIV
AS
PRODUCTIV
AS
INCLUIDOS
TODOS LOS
COMPONEN
TES

100% de avance reportado en PSA e informe de avance por cada uno de los
componentes formulados en los Estudios de la etapa de Estructuracion.

Informe de implementacion y asistencia técnica del 100% de los proyectos
productivos en cada uno de sus componentes (técnico, ambiental, gestion de
riesgos y adaptacion al cambio climatico, mercadeo y comercializacién, socio-
empresarial, operativo y financiero)) finales ajustadas y/o reformuladas de
acuerdo con cada caso particular, incluyendo los productos relacionados en el
Anexo Técnico, para la etapa de implementacién. Incluir medios de verificacion.
Documento con informe de implementacién de estrategia y planes para la
generacion de aliados comerciales interesados en los proyectos para la generacion
de encadenamientos productivos y comerciales.

Acta de cierre del proyecto suscrita por las partes.

Acta de validacion proyectos productivos (4-GPY-F-66), debidamente firmadas
por cada uno de los beneficiarios vinculados al proyecto.

Actas de entrega y recibo a satisfaccion de los bienes, insumos y/o servicios del
proyecto productivo (4-GPY-F-65) debidamente firmados por cada uno de los
beneficiarios vinculados al proyecto, donde se deja constancia de todo lo
entregado tanto en insumos como asistencia técnica.

Aplicativo de PSA actualizado con la informacion final del proyecto y la totalidad
de los documentos soporte del proyecto subidos al sitio del proyecto PSA.

Hasta 10%
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Nota 1: El 100% de los proyectos implementados estara en funcion de las iniciativas
productivas efectivamente formuladas en la etapa de estructuracion.
Nota 2: El pago de este hito podra disminuir proporcionalmente a los proyectos
implementados y aprobados por la supervisiéon. Esto conforme la oferta econémica
presentada por EL CONTRATISTA.
. Informe final técnico y financiero con soportes documentales que evidencien la
ejecucion contable y presupuestal final del contrato, incluyendo la totalidad de los
DOCUMENT productos relaciongdos en el Anexo Técnico, para la etapa de implementacién.
OS DE . Entrega del archivo deI, proyecto a EL FONDO, de conformidad con los
procedimientos para gestion documental y archivo de la entidad, en cumplimiento
CIERRE DE a las obligaciones.
LA . Certificado de cumplimiento por parte del equipo social de EL FONDO sobre la
INTEBVENC implementacion de la estrategia de interaccion y sostenibilidad social durante la
ION ejecucion del proyecto y plataforma actualizada con los soportes documentales
requeridos.
Infor’me e Informe final del plan de comercializacion y mercadeo implementado por cada
final- tecnico unidad productiva con la evidencia de los planes de negocios ejecutados.
financiero. . Plan de sostenibilidad econdémica entregado y validado por las unidades 79
Acta de paz productivas para la continuidad de las iniciativas comerciales. °
y salvo dela | Informe de experiencias aprendidas.
entrega de
los Nota 1: Si el contratista en su propuesta, ofertd sin costo adicional, como parte de
documentos | los productos entregables, la elaboracién y entrega de una estrategia detallada para
soporte el seguimiento por parte de EL FONDO para el buen uso y aprovechamiento adecuado
contractuales de los bienes y/o insumos y/o servicios entregados a los beneficiarios conforme las
y de iniciativas productivas desarrolladas, debera entregar dicha estrategia junto con los
. -7 entregables correspondientes al presente hito de pago, sin que esto afecte el
ejecucion del : -
porcentaje de pago establecido.
proyecto.
Nota 2: La mencionada estrategia deberd contemplar las recomendaciones juridicas
y técnicas estableciendo puntos de control, stakeholders y periodicidad de los
controles
LIQUIDACI . Acta de liquidacion del contrato firmada. 3%
ON Acta de
liquidacion del
contrato suscrita
por el Fondo
Adaptacién y
contratista
TOTAL ETAPA IMPLEMENTACION 75%

COMPONENTE (2) de pago. PROYECTOS PRODUCTIVOS A IMPLEMENTAR -
HASTA $14.500.000.000 Y ADMINISTRACION SOBRE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS HASTA $1.226.830.500 (INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA)

Para la implementacién de los proyectos productivos, es decir, la puesta en marcha de
las iniciativas productivas, EL CONTRATISTA debera desarrollar el proceso de compras
para cada iniciativa de conformidad con el resultado obtenido en las etapas de

Pagina 8 de 36

Carrera 10 No. 28-49 Torre A pisos 11y 12
Edificio Centro Internacional

Bogota D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Coddigo postal: 110311
www.fondoadaptacion.gov.co

* Fondo Adaptacion



http://www.fondoadaptacion.gov.co/

4¥™ MINISTERIO DE HACIENDA Y
&} crebiTo PUBLICO

CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. FA-
LP-I-S-235-2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y LA
FUNDACION FUNDALIANZA

Alistamiento y Estructuracién aprobadas por el Comité Técnico, Comité Operativo de
Compras y Pagos y la Supervisién, de conformidad con el Plan de Compras aprobado en
la etapa de Estructuracion; asi:

No Componentes Condiciones y requisitos para el pago Valor a pagar:

De conformidad con la formulacion de los proyectos estructurados y de acuerdo
con los estudios de la etapa de estructuraciéon para cada iniciativa y previa Hasta por
aprobaciéon por parte del Comité Operativo de Compras y de Pagos, EL

CONTRATISTA presentaréd a EL FONDO por concepto de la puesta en $14.500.000.000

1 Implementar marcha de las iniciativas productivas las facturas y/o documentos (incluidos_ todos los
iniciativas equivalentes para la autorizacion del pago del proceso de implementacion de costos directos e
productivas o de los proyectos productivos (adquisicién de productos y/o insumos y/o servicios indirectos en que

medios de vida entregaglos alos benefi‘ciari‘qs). Lo anterior t’:le conformidad con la periodicidad deba incurrir el
establecida para la realizacion de los Comités de Compras y Pagos. contratista)
La presentacidén a consideracion del Comité de Compras y de Pagos para la
aprobacién de radicacién de la factura por este concepto, debera en todos
los casos ser _iqual o superior al 5% del valor total de las iniciativas
productivas a implementar, conforme el resultado de la etapa de
estructuracion.

El pago de este hito se realizard de manera proporcional a los aportes en
especie efectivamente entregados y recibidos a satisfaccién por parte de los
beneficiarios previa aprobacidon del comité operativo de compras y pagos (EL
CONTRATISTA deberd presentar Acta debidamente suscrita del citado

Comité).

Administracion Se pagara, de conformidad con la oferta econdmica del contratista, el Hasta por
proyectos porcentaje ofertado (7,11%), sobre el valor facturado de las iniciativas $1.226.830.500
productivos productivas’a implementar, conforme el resultado de la etapa de (incluidos todos los

estructuracion. costos directos e
2 indirectos en que deba

incurrir el contratista)

Nota 1: Los recursos establecidos para la implementacion de iniciativas productivas seran
destinados a la inversion en insumos, servicios, sistemas de manejo y control ambiental,
comercializacion y mercadeo, permisos requeridos, y demas items que sean de
implementacion directa de los proyectos que no correspondan a costos de personal.

Nota 2: Las facturas para el cobro de los proyectos productivos y su administracién,
deberan presentarse antes de que se presente la factura del hito No. 5 del COSTO DE
LAS ETAPAS DEL PROYECTO (cierre de la intervencion).

Nota 3: Los recursos comprometidos no ejecutados del contrato, seran objeto de
liberacidén por parte de EL FONDO contra la respectiva acta de liquidacion.

REQUISITOS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS
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Para proceder con el pago de las facturas, para el componente de pago ETAPAS DEL
PROYECTO como para el componente de pago PROYECTOS PRODUCTIVOS, EL
CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo contemplado en el Manual de Pagos a
Terceros de EL FONDO, asi las cosas, se debe anexar como minimo los siguientes
documentos o certificaciones:

v Factura debidamente diligenciada.

v" Todos los demas documentos requeridos por EL FONDO y lo establecido en el
Manual de Pagos con Recursos de Inversion Administrados a través de Patrimonios
Auténomos o el manual correspondiente que se encuentre vigente, en el momento
de presentacion de las cuentas, incluyendo las circulares expedidas por la
Secretaria General que se encuentren vigentes al momento de solicitar el
respectivo pago.

v Acta de Comité Operativo de Compras y Pagos con la aprobacién de radicacion de
factura.

Asi mismo, se debe dar cumplimiento a las demas condiciones de la forma de pago que
se establezcan en el contrato.

Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion
de la factura y estaran sujetos a disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja)
por parte de la Direccién General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, previo visto bueno del supervisor del contrato, en
aplicacién del procedimiento definido para pagos por EL FONDO.

Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se
acompafe de los documentos necesarios para el pago, el término para efectuar el pago
arriba sefialado (30 dias habiles), empezara a contarse desde la fecha en que los
documentos se presenten en debida forma o se aporte el ultimo de los documentos
requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa seran responsabilidad de EL
CONTRATISTA; por lo tanto, no causaran intereses ni compensacion de ninguna
naturaleza a su favor.

EL CONTRATISTA debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento
bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar alli los pagos previstos
en el contrato. Para tal efecto, y para la firma del contrato, EL CONTRATISTA debe
entregar a EL FONDO un certificado bancario con el nUmero de cuenta para efectuar los
pagos por transferencias. Los pagos deberan efectuarse a la cuenta bancaria indicada por
EL CONTRATISTA.
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En caso de requerirse prérroga del plazo de ejecucién, ésta no alterard, en principio, las
demds condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permaneceran
inalteradas. Por ello, no se reconoceran entre otros, factores de permanencia o stand by
del equipo y de personal del contratista.

NOTA 1. El/Los pago(s) estara (n) sometido (s) al sistema de pago de la entidad, el cual
consta en el manual de pagos y circulares que regulen la materia, lo que podra ser
consultado en la pagina http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/.

NOTA 2: Los desembolsos seran autorizados y efectuados previo cumplimiento de los
requisitos establecidos para tales fines. Todos los documentos para los pagos que deban
efectuarse a EL CONTRATISTA requieren del aval o aprobacién del respectivo
SUPERVISOR.

NOTA 3: EL CONTRATISTA con la suscripcion del contrato acepta el conocimiento del
manual de pagos de la entidad y circulares que regulan la materia y las demas que las
complementen, modifiquen o sustituyan, lo que podra ser consultado en la pagina
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co.

NOTA 4: Los impuestos, retenciones y todos los costos directos e indirectos que se
deriven del contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA, para cuyos efectos EL
FONDO hara las retenciones del caso y cumplird las obligaciones fiscales de orden
nacional o territorial establecidas en la normatividad vigente aplicable.

NOTA 5. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrénicamente
deberd radicar su factura previamente validada por la DIAN, lo cual sera requisito
necesario para el pago conforme con las disposiciones senaladas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5
de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 y la
Circular Interna No. 23 del 9 de septiembre de 2020 y las disposiciones que las modifiquen
y/o sustituyan

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Ademds de
las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el pliego de condiciones y demas documentos del proceso,
durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las finalidades y los principios de
economia y transparencia, y los postulados de la funciéon administrativa consagrados
en el articulo 209 de la Constitucidon Politica, los principios de la contratacién publica y
demas normas complementarias. En desarrollo del objeto contractual EL
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CONTRATISTA se obliga a cumplir a cabalidad con las actividades que se describen
en el presente documento y sus anexos.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los documentos del Proceso de Contratacién.

3. Conocer el marco legal e institucional del FONDO y de la(s) entidad(es) receptoras de
los proyectos o los bienes o servicios del objeto del contrato.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la informacién
contenida en el anexo técnico, el Pliego de Condiciones y demas documentos del
presente contrato.

5. Dar a conocer al FONDO cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentaciéon de la oferta.

7. Informar al FONDO cuando ocurra una situacion que implique una modificacidon del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

8. Comunicar al FONDO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
9. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

10. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad, establecidos.

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofertado en los plazos previstos por
EL FONDO.

12. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto
del contrato de conformidad con lo requerido por EL FONDO.

13. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad
y salud en el trabajo que rijan durante el plazo de ejecucion del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los documentos del
Proceso de Contratacion.

14. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, aportes parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de
afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.

15. Mantener el equipo de trabajo solicitado y descrito en los documentos del Proceso de
Contrataciéon con la dedicacién requerida y, en caso de necesitar mas personal para
cumplir sus labores, contratarlo y/o vincularlo de forma inmediata a su cuenta y riesgo.

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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17. Construir y publicar el cronograma y la linea base para controlar la ejecuciéon de
conformidad con la herramienta del Sistema de Gestién de Proyectos PSA de EL
FONDO. Mediante este sistema, se reportara los dias 25 de cada mes, el avance
mensual en la ejecucion del cronograma aprobado. Para ello, EL CONTRATISTA debe
contar con el licenciamiento de Microsoft Project en la version que defina EL FONDO
y con la idoneidad necesaria para operar el PSA, es decir, en capacidad de aplicar las
practicas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de la informacidn, y las guias
de interoperabilidad, continuidad, documentales y las métricas de los mismos, que
garanticen la adecuada gestidn y el control en la ejecucion de los proyectos a su cargo.

18. Presentar un informe mensual del avance de las actividades desarrolladas para cada
uno de los componentes del proyecto (técnico, ambiental, de gestién del riesgo y
adaptacién al cambio climatico, de mercadeo y comercializacién, socio-empresarial,
operativo y financiero), adelantadas en virtud del contrato, anexando los registros
documentales, fotograficos, entre otros.

19. Entregar una vez terminado el plazo contractual y previo a la liquidacion del contrato,
debidamente inventariado a Gestién Documental de EL FONDO los expedientes vy
documentos que tenga a su cargo, en virtud del desarrollo del contrato, la entrega de
dichos documentos se debe hacer mediante medio fisico y magnético, de acuerdo con
los procedimientos de EL FONDO y conforme con la Ley General de Archivo y demas
disposiciones aplicables a la materia.

20. Participar en todas las reuniones, socializaciones, mesas de trabajo, con su personal
técnico y especializado, en las que EL FONDO, requiera su apoyo. Estas reuniones
podran ser virtuales, o ser citadas en el sitio que EL FONDO considere necesario.

21. Suministrar la informaciéon, documentos de soporte y conceptos que sean requeridos
por EL FONDO durante el desarrollo del contrato, de caracter técnico, juridico,
econdmico, financiero y administrativo o a los que haya lugar.

22. Gestionar a través del EL FONDO todo requerimiento de informacion que deba
atenderse frente a terceros, autoridades administrativas y entes de control.

23. Informar periddicamente la composicidon del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

24. Mantener informado a EL FONDO de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

25. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, y de la imposicion de medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
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cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

26. Consultar constantemente y garantizar que durante la ejecucion del contrato, sus
accionistas o personas que hagan parte del grupo econdémico (en caso de existir) al
cual pertenece, (i) no se encuentran en la lista ejecutiva de la OFAC (Oficina de Control
de Activos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos de América), en la lista de
sanciones del Consejo de Seguridad de la Organizacion de las Naciones Unidas, asi
como en cualquier otra lista publica relacionada con el tema del lavado de activos y
financiacion del terrorismo (ii) no han sido condenados por delitos contra el patrimonio
econdmico, lavado de activos, y/o enriquecimiento ilicito, y (iii) no se les ha declarado
la extincion del dominio de conformidad con las Leyes Aplicables. EL CONTRATISTA
informara de manera inmediata a la Entidad si se presenta alguna de las situaciones
antes expuestas o de manera sobreviniente durante la ejecucién del contrato. Sin
perjuicio de la obligacion anterior, el Contratista autoriza al Fondo Adaptacién para
realizar las busquedas en las listas y/o bases de datos necesarios con el fin de consultar
esta informacién. EL CONTRATISTA remitira al FONDO cualquier informacién que
sobre el tema le solicite este ultimo. El incumplimiento de la presente disposicion
conllevara de manera automatica a la terminacion del presente Contrato por parte del
FONDO, bastando la notificacion correspondiente. La terminacién del Contrato por
esta causa no generara reconocimiento indemnizatorio alguno a favor del
CONTRATISTA. Sin perjuicio de la discrecionalidad del FONDO para terminar el
contrato, se podra autorizar una cesién al respecto. En caso de estructuras plurales,
si es un integrante el que incurre en la causal, éste se obliga a autorizar la cesion de
su participacion en el contrato. En caso de no ser posible hacer la cesion o EL FONDO
discrecionalmente no la aceptara, EL FONDO conserva la posibilidad de terminacion
integral del contrato, en las condiciones sefialadas en precedencia. En concordancia
con lo anterior y so pena de las mismas consecuencias, EL CONTRATISTA garantiza
que el personal designado por su parte para la ejecucion del presente Contrato no se
encuentra en las listas para el control de lavado de activos y financiacién del terrorismo
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de
la Oficina de Control de Activos en el Exterior - OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro
de los Estados Unidos de Norte América, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad
de la Organizacién de las Naciones Unidas, asi como cualquier otra lista publica
relacionada con el tema del lavado de activos y financiacién del terrorismo. En el
evento en que durante la ejecucién del contrato se tuviere conocimiento de que
algun(os) miembro(s) del personal designado para la ejecucién del contrato sea
reportado en las listas restrictivas, EL CONTRATISTA darad inmediato aviso de la
situacion al FONDO y procedera al cambio del personal correspondiente so pena de
las consecuencias mencionadas frente a la terminacion del contrato.

27. Radicar su factura previamente validada por la DIAN, para el caso en que se
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encuentre obligado a presentar facturacidn electrénica, lo cual sera requisito necesario
para el pago conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5
de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, la
Circular Interna 023 del 09 de septiembre de 2020 y las disposiciones que las
modifiguen, complementen y/o sustituyan.

28. Las demas que, conforme a la naturaleza del contrato, de la actividad y contenidas

en todos los documentos contractuales se deben ejecutar.

CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA tendra a su cargo, las siguientes obligaciones:

ETAPA 1. ALISTAMIENTO

1.

Revisar la documentacion relacionada con los antecedentes e informacién previa
disponible a entregar por parte EL FONDO, resultado de los estudios realizados por
AECOM vy la CAF.

. Verificar, validar y actualizar la base de datos de los beneficiarios vinculados a los

proyectos y demas informacion entregada por EL FONDO.

. Revisar y/o ajustar la ficha de actualizacion de la caracterizacidn socioecondmica que

permita la identificacion de los beneficiarios del proyecto y la metodologia para
realizar dicha caracterizacion, lo cual deberd ser presentado para aprobacion del
comité técnico.

. Actualizar el documento de caracterizacidén socioecondmica mediante un diagndstico

participativo de los beneficiarios asociados a las Unidades Sociales Productivas
identificadas, donde se identifiquen potencialidades y perfiles para los proyectos
productivos.

ETAPA 2. ESTRUCTURACION: Para el desarrollo de la etapa de estructuracién EL

CONTRATISTA debera contemplar el desarrollo de actividades a través de los siguientes
componentes como se indica a continuacion:

COMPONENTE 1: SOCIOEMPRESARIAL:

1. Realizar un minimo de tres (3) reuniones de socializacion del contrato de las iniciativas

productivas existentes, y su alcance, con la administracion regional y local y demas
actores relevantes en el proceso de desarrollo del proyecto (al menos una en cada uno
de los siguientes municipios: Mompds, Cicuco y Magangué); lo anterior, de
conformidad con el cronograma aprobado por la supervisién.

. Identificar aquellos aspectos de la caracterizacidn socioecondmica que requeriran
acciones especificas de apoyo y fortalecimiento de las asociaciones para reducir los
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riesgos de desercién de los beneficiarios e incumplimiento de los compromisos que
adquiriradn por su participacion en el mismo. Estas acciones haran parte del Plan Socio-
empresarial.

Elaborar el mapa de actores regionales del proyecto de acuerdo con los lineamientos
establecidos por EL FONDO.

Aplicar la metodologia del Indice de Capacidades Organizacionales -ICO- a los
beneficiarios y a los grupos organizativos a fortalecer, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por EL FONDO.

Determinar a través de un andlisis (al menos incluyendo descripcién, analisis costo-
beneficio, indicadores de seguimiento y evaluacién), si las practicas comerciales
actuales de los beneficiarios frente a los requisitos de los potenciales aliados
comerciales, son compatibles con la estrategia de desarrollo del negocio y en la medida
en que no se logre, proponer mecanismos para su armonizacién (propuesta con
estrategia de articulacion desde los aspectos técnico, mercadeo y comercializacion,
socio-empresarial y financiero), acorde con las fortalezas de las asociaciones.
Elaborar los Planes de Fortalecimiento socio-empresarial de los beneficiarios con base
en los resultados del ICO, los cuales deben incluir actividades, productos, cronograma,
numero y perfiles de los profesionales requeridos y costos totales.

Realizar una estrategia de fortalecimiento a las organizaciones existentes en las cuales
se encuentren asociados los beneficiarios del proyecto. Dentro de los Planes de
Fortalecimiento socio empresarial, definir las metas e indicadores que permitan medir
los avances y resultados.

Elaborar una bateria de indicadores del componente que permita medir, cuantificar y
evaluar el desarrollo del componente.

OMPONENTE 2: TECNICO:

Establecer la metodologia para capturar la informacidon técnica y econdémica que
permita evaluar la productividad de la actividad a implementar.

Revisar, validar, actualizar, ajustar y/o formular en los casos que asi lo requieran las
iniciativas productivas previamente formuladas y entregadas por EL FONDO.

Emitir concepto de viabilidad técnica, financiera, juridica, socioempresarial, ambiental,
de gestidn de riesgo de desastres (incluyendo analisis costo-beneficio), con base en la
revisién de las iniciativas productivas previamente formuladas y entregadas por EL
FONDO.

Presentar la reformulacién, cuando sea el caso, de las lineas productivas que se
requieran, con el concepto de viabilidad correspondiente.

Presentar al comité técnico para su aprobacién las iniciativas productivas definitivas
gue se implementaran en la siguiente etapa, debidamente clasificadas en proyecto
rural o urbano.
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6. Presentar el Plan de Asistencia técnica y de Acompanamiento al comité técnico, para
su aprobacidn, el cual se ejecutara en la etapa de implementacion, para todos los
beneficiarios que incluya la actividad productiva priorizada, actividades, productos,
cronograma, numero y perfil de los asistentes técnicos requeridos. El plan de asistencia
técnica ademas abordara los componentes técnicos, socio-empresariales, ambientales,
de gestion del riesgo de desastres y de adaptacion al cambio climatico, mercadeo vy
comercializacion, operativo y financiero del mismo, y todos los contenidos técnicos a
ser transferidos e implementados.

7. Evaluar la disponibilidad de insumos y demas entregables para el desarrollo del
proyecto para lo cual debera identificar los posibles proveedores disponibles en la
region o a nivel nacional.

8. Establecer el cronograma de implementacion y las metas parciales que permitan medir
el logro del objetivo dentro del Plan de Asistencia Técnica y Acompafiamiento del
componente.

9. Elaborar una bateria de indicadores del componente que permita medir, cuantificar y
evaluar el desarrollo del componente.

COMPONENTE 3: MERCADEO Y COMERCIALIZACION:

1. Realizar una caracterizacién de la dinamica del mercado de la actividad productiva
priorizada en las regiones a trabajar dentro del contrato.

2. Tipificar y/o caracterizar a los beneficiarios de acuerdo con las caracteristicas
productivas para generar valor agregado a los productos.

3. Establecer los potenciales aliados comerciales de la zona que permita brindar
sostenibilidad comercial a cada una de las lineas productivas derivadas de los proyectos
a implementar.

4. Definir metodologia para evaluar la experiencia de los Aliados Comerciales y su
articulacién a mercados formales.

5. Analizar la capacidad logistica del aliado comercial en los casos que aplique, transporte
y/o procesos de transformacion frente a la produccién esperada del bien o servicio a
ofertar por los beneficiarios del contrato.

6. Definir las condiciones de calidad de los productos requeridos por los potenciales
aliados comerciales.

7. Establecer el cronograma de implementacion y las metas parciales que permitan medir
el logro del objetivo dentro del Plan de Asistencia Técnica y Acompanamiento del
componente.

8. Fomentar la consolidacion de acuerdos comerciales entre el beneficiario y el aliado
comercial propendiendo por el pago de los productos comercializados por los
beneficiarios acorde con la dindmica del mercado y segun el tipo de emprendimiento.

9. Definir el plan de negocios acorde a la actividad productiva priorizada.
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10. Elaborar una bateria de indicadores del componente que permita medir, cuantificar
y evaluar el desarrollo del componente.

COMPONENTE 4: AMBIENTAL:

1. Elaborar un Plan de Acompafiamiento para la gestion ambiental que contenga los
impactos de mitigacion, manejo y conservacion frente al desarrollo de la actividad
productiva.

2. Establecer las condiciones de sostenibilidad ambiental de la actividad productiva y
elaborar las respectivas recomendaciones.

3. Establecer las condiciones del uso y vocacion del suelo establecida en los instrumentos
de planificacion existentes, como el Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca
Hidrografica (POMCA) y/o el Plan de ordenamiento territorial, para las zonas objeto de
las actividades y practicas productivas, incluyendo la validacidon del cumplimiento de
las normas legales y ambientales (zonas de proteccidn y/o restriccion ambiental como
rondas hidricas, humedales, paramos, etc.), de las zonas objeto del proyecto, lo
anterior en los casos que la actividad productiva lo requiera.

4. Identificar y definir las practicas ambientales que impactan negativamente sobre los
recursos naturales.

5. Definir las medidas de gestion ambiental que incluya por lo menos la mitigacién de los
impactos ambientales, el manejo y la sostenibilidad de las condiciones ambientales que
deben ser incluidas en el Plan de Asistencia Técnica y Acompafiamiento Ambiental.

6. Establecer el cronograma de implementacién y las metas parciales que permitan medir
el logro del objetivo dentro del Plan de Asistencia Técnica y Acompafiamiento del
componente.

7. Elaborar una bateria de indicadores del componente que permita medir, cuantificar y
evaluar el desarrollo del componente

COMPONENTE 5: GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO:

1. Establecer las condiciones de amenaza y/o riesgo de las zonas objeto del proyecto,
incluyendo por lo menos la revision del componente de amenazas y riesgo establecido
en los instrumentos de planificacion existentes como por ejemplo el Plan de Manejo y
ordenamiento de la Cuencas hidrograficas- (POMCA) y/o el Plan de ordenamiento
territorial y/o estudios y/o mapas de amenaza y riesgo, y/o los mapas de amenaza y
vulnerabilidad entregados por el Proyecto MAPA del Fondo Adaptacién, para las zonas
objeto de las actividades y practicas productivas. Lo anterior, como parte de la
viabilidad y condicionamiento del proyecto, en los casos que la actividad productiva lo
requiera.
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2. Recopilar la informacién sobre las politicas y lineamientos de la gestion del riesgo de
desastres, en funcidon de las actividades productivas priorizadas en el proyecto, que
permitan definir las medidas de reduccién del riesgo de desastres y de adaptacion al
cambio climatico para las zonas objeto del proyecto, en caso de ser necesario.

3. Proponer los elementos y medidas de gestién del riesgo de desastres y de adaptacion
al cambio climatico para ser incluidos en el Plan de Asistencia de los componentes.

4. Elaborar una bateria de indicadores del componente que permita medir, cuantificar y
evaluar el desarrollo del componente.

COMPONENTE 6: ESTUDIO OPERATIVO: Este componente tiene como propdsito
conocer la forma en que EL CONTRATISTA se organizara administrativa vy
operativamente, para desarrollar el proyecto, para ello debe:

1. Identificar los riesgos operativos del proyecto, entre otros: I) inflacibn como
determinante en el precio de compra de los insumos, II) resistencia al cambio de
algunos productores y III) individualidad de los beneficiarios, resistencia a la
asociatividad y condiciones de bioseguridad para la puesta en marcha de la actividad.

2. Elaborar un Plan de Acompafiamiento Gerencial que incluya actividades, productos,
cronograma, numero y perfil de los profesionales requeridos y los costos totales del
plan con base en los riesgos identificados y en las necesidades del proyecto.

3. Elaborar el plan de implementacion del proyecto con metas e indicadores que permitan
conocer los resultados tangibles del mismo, en lo que tiene que ver con los recursos
aportados por EL FONDO.

4. Proponer mecanismos para conseguir las metas fisicas y financieras del Plan de
Acompafiamiento Gerencial, acompafiados del cronograma de implementacion.

5. Gestionar actividades de corresponsabilidad con entidades que aporten al desarrollo y
continuidad del proyecto.

6. Elaborar una bateria de indicadores del componente que permita medir, cuantificar y
evaluar el desarrollo del componente.

COMPONENTE 7: FINANCIERO:

1. Con base en los resultados de los Estudios Socioempresarial, Técnico, de Mercadeo y
Comercializacién, Ambiental, operativo y de Gestién del Riesgo de Desastres y
adaptacién al cambio climatico, construir los flujos de caja (ingresos-costos) para el
proyecto, en lo que tiene que ver con los recursos de EL FONDO.

2. Realizar el Plan de Compras general requerido para la implementacion de los Proyectos.
Este plan de compras debera ser socializado con los beneficiarios y debera constar en
actas la gestidn realizada.
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3. Elaborar el Plan de Inversiones por cada iniciativa productiva. Definir el flujo de caja
para el desarrollo de cada iniciativa productiva.

4. Elaborar un Manual de Compras, que establezca la metodologia para el proceso de la
adquisicién de bienes y/o servicios requeridos para la implementacion de las iniciativas
productivas, de manera que permita un proceso transparente que parta de los
principios de economia vy planificacién. Este Manual deberd incorporar los
procedimientos y documentos de registro que deberan ser considerados en la totalidad
del proceso desde el momento de cotizaciéon y compra hasta el momento de entrega a
satisfaccion al beneficiario. Este Manual debera ser aprobado por el Comité Técnico.

ETAPA 3: IMPLEMENTACION
COMPONENTE 1: SOCIOEMPRESARIAL

1. Realizar acompanamiento a los procesos organizacionales de los beneficiarios en el
area de cobertura del proyecto.

2. Ser el puente comercial entre los beneficiarios del contrato y los aliados comerciales
que se establezcan, lo cual debe quedar consignado en los resultados del estudio social.

3. Presentar la programacion de capacitaciones de acuerdo con los Planes de
Fortalecimiento Socio-empresarial, para aportar al fortalecimiento de la Mentalidad
Emprendedora, Fortalecimiento Organizacional y Administrativo y el Plan de
Estrategias Empresariales y Gerenciales de cada una de las asociaciones identificadas.

4. Implementar los Planes de Fortalecimiento Socio-empresarial capacitando a los
beneficiarios en cada una de las actividades del proceso productivo para que con valor
agregado genere ingresos constantes y sostenibles en el tiempo mediante la adopcidn
de las mejores practicas del proceso productivo con vision empresarial y la
implementacion de buenas practicas productivas que garanticen calidad y valor
agregado en los productos que les permitan responder a mercados identificados en el
plan de negocio.

5. Realizar la socializacién de los proyectos productivos y en general de todos los
componentes a desarrollar con todos los beneficiarios del proyecto y los principales
actores involucrados en el proceso de implementacion del proyecto.

6. Aplicar la metodologia del Indice de Capacidades Organizacionales -ICO- a los
beneficiarios y a los grupos organizativos a fortalecer en la etapa del 50% de avance
del proyecto y en la etapa final.

7. Realizar las visitas requeridas de acompafiamiento organizacional, de acuerdo con cada
iniciativa productiva.

COMPONENTE 2: TECNICO
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1. Implementar el Plan de Asistencia técnica que contenga el manejo integral y
sostenible de la actividad productiva y la generaciéon de valor agregado, de acuerdo
con lo aprobado en la etapa de estructuracion.

2. Realizar la programacién y ejecucién de visitas de asistencia técnica a los beneficiarios
del proyecto de acuerdo con las necesidades definidas en la etapa de estructuracion.

3. Realizar la Programacién y ejecucion de las capacitaciones de acuerdo con el Plan de
Asistencia Técnica definida en la etapa de estructuracion.

4. Presentar ante el Comité Técnico para su aprobacién, el Plan de Compras detallado, de
acuerdo con las iniciativas productivas aprobadas.

5. Realizar la adquisicién, compra y entrega de bienes, insumos, herramientas, materiales
o los demas necesarios para la puesta en marcha de la actividad productiva segun lo
establecido en el plan de compras para cada iniciativa productiva. Lo anterior de
conformidad con el Manual de Compras aprobado en la etapa de estructuracion.

6. Efectuar el control y seguimiento a la entrega de bienes, insumos, herramientas,
materiales segun lo establecido en el plan de inversion de la etapa de estructuracion.

7. Realizar un informe de cierre técnico que permita evidenciar la efectiva puesta en
marcha por parte de los beneficiarios de los proyectos e iniciativas productivas
conforme los estudios de preinversion, plan de inversién, plan de compras e
implementacion de estos; de acuerdo con el proceso de acompafiamiento y asistencia
técnica realizada por EL CONTRATISTA. Este informe debera mostrar adicionalmente
la proyeccion de potenciales beneficios econémicos y sociales que tendran las USP,
planteando los periodos de tiempo que permita visualizar la temporalidad del retorno
de estos beneficios conforme el alcance del proyecto.

COMPONENTE 3: MERCADEO Y COMERCIALIZACION

1. Determinar los perfiles de compradores de acuerdo con el valor agregado a las
producciones, segun las caracterizaciones de la dinamica del potencial mercado, en
virtud de futuros acuerdos comerciales que se pueden firmar para el debido desarrollo
del proyecto y al aporte a la reactivacién econdmica de los beneficiarios del proyecto.

2. Vincular a los beneficiarios a negociaciones directas con empresas regionales que
comercialicen los productos generados, buscando con ello la sostenibilidad comercial
de la actividad productiva priorizada.

3. Vincular a mas de un aliado comercial si los excedentes de ventas sobrepasan las
expectativas del aliado inicial del proyecto.

4. Dar a conocer a los beneficiarios las dindamicas de los mercados, especialmente en lo
relacionado a costos de comercializacidon, volumenes, calidades vy clientes
especializados.

5. Implementar el plan de negocios acorde a la actividad productiva priorizada para cada
proyecto y establecida en la etapa de estructuracion.
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COMPONENTE 4: AMBIENTAL

1. Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para los beneficiarios del proyecto.

2. Implementar el Plan de Acompafiamiento para la gestion ambiental que contenga los
impactos de mitigacion, manejo y conservacion frente al desarrollo de la actividad
productiva. Programacion y ejecucion de visitas de acompafiamiento ambiental a los
beneficiarios del proyecto.

3. Efectuar la Programacion y ejecucion de capacitaciones de acuerdo con el Plan de
Acompafiamiento Ambiental definido en la etapa de estructuracién

4. Socializar con los beneficiarios el Plan de Acompafiamiento para la gestion Ambiental
establecido en la etapa de estructuracion.

COMPONENTE 5: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO:

1. Implementar el Plan de Asistencia y Acompafiamiento Técnico-Ambiental, en lo
relacionado con las medidas de gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio
climatico (un plan para cada iniciativa productiva).

2. Socializar con los beneficiarios el diagndstico de las condiciones de amenaza y riesgo
de las actividades y zonas objeto del proyecto.

3. Realizar las gestiones necesarias para la recopilacion de informacidn sobre el
componente de amenazas y riesgo, incluyendo las politicas y/o lineamientos para la
gestién del riesgo de desastres para cada actividad productiva.

4. Realizar visitas de reconocimiento y acompafiamiento.

COMPONENTE 6: ESTUDIO OPERATIVO: Ejecutar el Plan Operativo de
acompafiamiento gerencial con metas e indicadores que permitan conocer los resultados
tangibles de las actividades a desarrollar por cada uno de los proyectos y lineas
productivas priorizadas, de conformidad con lo establecido en la etapa de estructuracion.

COMPONENTE 7: ESTUDIO FINANCIERO:

1. Ejecutar el Plan de Inversiones para el proyecto para las actividades productivas a
desarrollar de conformidad con lo establecido en la etapa de estructuracion.

2. Realizar el acompafiamiento a los beneficiarios del proyecto en la implementacién de
los Planes de Compras y de Inversiones detallados, requeridos para los proyectos.

OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS
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1. Garantizar el manejo adecuado del archivo documental del proyecto, y contar con el
personal idéneo para esa actividad. Lo anterior, acorde con lo establecido en la ley
general de archivo y demas disposiciones aplicables a la materia.

2. Socializar con las autoridades locales el contrato, a fin de lograr la articulacién con los
gobiernos locales y departamentales de todas las estrategias a realizar en el marco del
proyecto.

3. Implementar el servicio de atencidn al ciudadano de conformidad con los lineamientos
de EL FONDO.

4. Definir los criterios de elegibilidad y priorizacién de los proyectos productivos y los
beneficiarios finales.

5. Articular acciones con las instituciones y autoridades locales, y realizar
acompafiamiento a las comunidades en los espacios de interaccidon con los mismos.

6. Reportar mensualmente la informacién que soporte las actividades realizadas en el
desarrollo de la estrategia de Participacion Ciudadana - Auditorias Visibles en la
plataforma destinada para ello. La actualizacién deberd hacerse a mas tardar los
primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente.

7. Diligenciar formatos establecidos por EL FONDO, entre ellos: los formatos 4-GPY-F-
65 Acta de recibo proyecto productivo y 4-GPY-F-66 Acta de validacién proyecto
productivo, o los que se definan por EL FONDO para evidenciar la entrega de insumos
tangibles o intangibles.

8. Ejecutar las demas actividades que, de conformidad con las disposiciones del articulo
1603 del Cddigo Civil, correspondan a la naturaleza del contrato o que, por Ley, le
pertenezcan.

ACTIVIDADES TRANSVERSALES A TODOS LOS COMPONENTES:

1. Realizar las guias metodoldgicas, técnicas de participacion, intensidad horaria,
materiales, contenido, objetivo y resultados esperados.

2. Elaborar un instrumento de medicidon que permita evaluar y cuantificar el nivel de
aprendizaje, apropiacion e implementacién del conocimiento adquirido por los
beneficiarios en su proceso productivo.

CLAUSULA OCTAVA. - —-OBLIGACIONES DEL FONDO ADAPTACION:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato y exigir a EL CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los servicios contratados en la forma establecida en el presente contrato.
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4. Entregar a EL CONTRATISTA los documentos e informacién, necesarios para el
cumplimiento del objeto del contrato.

5. Informar y entregar a EL CONTRATISTA, en los eventos en que se requiera, los
procedimientos, instructivos, formularios, etc., conforme a los cuales debe ejercer el
contrato.

6. Llevar a cabo la liquidacion del contrato junto con EL CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA
con la suscripcién del contrato sostiene las declaraciones contenidas en la carta de
presentacién de su propuesta y pacto de transparencia, y las que se relacionan a
continuacion:

1. Conoce y acepta las condiciones del contrato.

2. Tiene pleno conocimiento de la documentacidén técnica, juridica y financiera del
proyecto a desarrollar, y que habiendo conocido los sitios donde se ejecutara el
proyecto y el analisis de riesgo efectuado por EL FONDO, conoce las condiciones
propias de la zona y, por lo tanto, cualquier reclamaciéon en este sentido no sera
aceptada por EL FONDO.

3. EL CONTRATISTA se encuentra actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y
no se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucién.

4. El representante legal del CONTRATISTA cuenta con la capacidad contractual y legal,
asi como con las autorizaciones suficientes en los términos del documento de
constitucion y la ley aplicable, para suscribir el presente contrato y obligar conforme a
los términos y condiciones establecidos en el mismo.

5. Esta a paz y salvo con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.

6. Acepta el valor del contrato el cual incluye todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas, contribuciones y demas conceptos requeridos para el cumplimiento
del presente contrato.

7. Afirma bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en las inhabilidades e
incompatibilidades, prohibiciones legales, o conflictos de interés, establecidos por la
Ley, que lo imposibilite suscribir y ejecutar el contrato.

CLAUSULA DECIMA. - SUPERVISION: EL FONDO realizard el seguimiento y vigilancia
integral de la ejecucion del presente contrato a través de la supervisién, la cual sera
ejercida por Asesor III - Lider del Equipo de trabajo de Apropiacion de
Capacidades y Fortalecimiento o por quien(es) designe el Ordenador del Gasto, de
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratacion y los “Lineamientos de
Supervision e Interventoria del Fondo Adaptacion”, o las normas que la modifiquen,
reemplacen o complementen. El Ordenador del Gasto podra modificar el supervisor

Pagina 24 de 36

Carrera 10 No. 28-49 Torre A pisos 11y 12

Edificio Centro Internacional .’
Bogota D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00 * Fondo AdaptaC|on
Coddigo postal: 110311 —
www.fondoadaptacion.gov.co



http://www.fondoadaptacion.gov.co/

MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. FA-
LP-I-S-235-2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y LA

FUNDACION FUNDALIANZA

designado, informando al respecto a EL CONTRATISTA, sin que al efecto sea necesaria
una modificacion contractual.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. ~-INSTANCIAS DEL PROYECTO: Para el seguimiento

al proyecto, ademas de la supervisién que ejercerda EL FONDO, se constituirdn dos
espacios e instancias de analisis, consulta, recomendacién y aprobacion de los
mecanismos que operativizan el proyecto:

v COMITE TECNICO: Instancia consultiva y de apoyo para analisis y recomendacion a
la Supervisién con el fin de optimizar el Seguimiento, Monitoreo y Evaluacién Técnica
de las actividades a ejecutar en el contrato; tendra las siguientes funciones:

FUNCIONES DEL COMITE TECNICO

1.

Revisar, analizar, recomendar y aprobar los estudios de preinversion generados
en la etapa de estructuracién presentados por EL CONTRATISTA, esto incluye la
viabilidad de los proyectos priorizados.

. Revisar y aprobar el Manual de Compras para la implementacion de los Proyectos

Productivos. Este Manual debera integrar el procedimiento detallado para la
adquisicién de bienes y/o servicios contemplados para el proceso de
implementacidn de los proyectos productivos, asi como las condiciones requeridas
para la seleccion de los proveedores para el proceso de compra.

. Revisar, recomendar y aprobar el Plan de Compras presentado por EL

CONTRATISTA para la implementacién de cada uno de los proyectos.

. Revisar, evaluar y recomendar las modificaciones al cronograma de actividades y

a los planes de trabajo, cuando sean necesarias, que permitan cumplir el objeto
del contrato.

. Recomendar ajustes y/o modificaciones al presupuesto y/o plan de inversiéon en

cualquiera de los componentes estructurados en los estudios de la etapa de
estructuracién, cuando sea necesario, para garantizar el cumplimiento de las
metas y productos, sin que en ningun caso se pueda superar el valor total de los
recursos de inversidn o que afecte el desarrollo de otro proyecto productivo.

. Apoyar y recomendar las directrices técnicas que se deban tener en cuenta en la

planificacion, programacion, ejecucién y evaluacién de los proyectos.

. Revisar y aprobar los procedimientos presentados por EL CONTRATISTA para la

adquisicién y/o compra de bienes, materiales o insumos necesarios para la
implementacidn de los proyectos.

. Servir de instancia consultiva y de apoyo para resolver las dificultades operativas

y técnicas que se presenten durante la ejecucion del contrato.
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9. Revisar, analizar, evaluar y aprobar los resultados y productos de cada una de las
etapas del proyecto, y demas actividades que permitan cumplir el objeto del
contrato.

10. Revisar y aprobar el Acta de validacion proyectos productivos (4-GPY-F-66),
debidamente firmadas por cada uno de los beneficiarios vinculados al proyecto.

11. Revisar la documentos soportes técnicos: Actas de entrega y recibo a
satisfaccion de los bienes, insumos y/o servicios del proyecto productivo (4-GPY-
F-65) debidamente firmados por cada uno de los beneficiarios vinculados al
proyecto, donde se deja constancia de todo lo entregado en relacién con
asistencia técnica.

INTEGRANTES: El Comité Técnico estara integrado por la Supervisién, los
apoyos a la supervision, profesional del area de Estructuracién y del area Juridica
de EL FONDO, y por EL CONTRATISTA.

PERIODICIDAD: El Comité Técnico se reunird mensualmente y, de manera
extraordinaria de acuerdo con las necesidades y demandas de los proyectos, para
revisar el estado de avance de la implementacién de estos. Las reuniones del
Comité Técnico se haran constar mediante actas suscritas por los asistentes, las
cuales seran elaboradas por el contratista quien ejercera la Secretaria Técnica del
Comité.

v COMITE OPERATIVO DE COMPRAS Y PAGOS: Instancia de revisién en la que se
recomendara a la supervision si puede proceder con el pago de bienes y/o servicios
relacionados con el desarrollo del proyecto.

FUNCIONES DEL COMITE OPERATIVO

1. Revisar y aprobar las recomendaciones de compra realizadas por EL
CONTRATISTA conforme el Plan de Compras aprobado en etapa de Estructuracion
para cada uno de los proyectos productivos. Esto de conformidad con el proceso
de seleccidén de la mejor oferta establecido en el Manual de Compras aprobado por
el Comité Técnico en la etapa de Estructuracion.

2. Revisar los soportes de pago como facturas, érdenes de compra, entre otros,
presentados por EL CONTRATISTA por la compra de bienes, insumos,
herramientas y materiales, de acuerdo con los proyectos aprobados y recomendar
al supervisor de manera positiva o negativa la aprobacién para la radicacion de la
factura.

3. Revisar y aprobar los documentos soporte técnicos: Actas de entrega y recibo a
satisfaccion de los bienes, insumos y/o servicios del proyecto productivo (4-GPY-
F-65) debidamente firmados por cada uno de los beneficiarios vinculados al
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proyecto, donde se deje constancia de todo lo entregado en relacién con las
compras realizadas y registros fotograficos. Estos documentos seran prerrequisitos
para la aprobacion de radicacidon de la factura por parte de EL CONTRATISTA a
EL FONDO.

4. Aprobar la radicaciéon de la factura por parte de EL CONTRATISTA a EL FONDO;
por concepto de PROYECTOS PRODUCTIVOS.

5. Revisar el estado financiero del proyecto y revisar la aprobacion de pagos a EL
CONTRATISTA.

INTEGRANTES: El Comité Operativo de Compras y Pagos estard conformado por la
Supervision, los apoyos a la supervision de EL FONDO y EL CONTRATISTA;

PERIODICIDAD: El Comité Operativo de Compras y Pagos se reunird mensualmente
y de manera extraordinaria de acuerdo con las necesidades y demandas de los
proyectos. Las reuniones del Comité Operativo se haran constar mediante actas
suscritas por los asistentes, las cuales seran elaboradas por EL CONTRATISTA quien
ejercera la Secretaria Técnica del Comité.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD ORIGEN Y DESTINACION
DE LOS RECURSOS: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del
objeto establecido en el presente contrato, de acuerdo con la normatividad vigente. EL
CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen
de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los
recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra
indemne a EL FONDO ante cualquier reclamacién administrativa, judicial o de
cualquier otra naturaleza presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de
aquél en la ejecucion del presente contrato y defendera a EL FONDO a su propio costo,
incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como,
honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL
FONDO asuma directamente su defensa repetird contra EL CONTRATISTA por todos
los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos
que le adeude a EL CONTRATISTA vy, de no existir saldos, podra efectuar su cobro
por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que
soporten los costos asumidos prestaran mérito ejecutivo sin que se requiera
constitucion en mora alguna. EL CONTRATISTA con la suscripcidon del presente
contrato renuncia expresamente a ser constituido en mora.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA no esta laboralmente subordinado a EL FONDO, en consecuencia,
tendra plena autonomia técnica, administrativa y directiva para la ejecucion del objeto
del contrato y no existird entre EL CONTRATISTA, ni el personal a su cargo y EL
FONDO, relacion laboral alguna.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - MULTAS, INCUMPLIMIENTOS Y CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA: De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley

1150 de 2007 y en ejercicio de la autonomia de su voluntad, las partes acuerdan libre,
expresa e irrevocablemente la causacién y efectividad de:

1. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o definitivo
en la ejecucion oportuna del contrato o de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA después de terminado el plazo de ejecucién, EL FONDO podra
hacer efectiva la cladusula penal pecuniaria, a titulo de pena, por un monto
equivalente hasta por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El pago
del valor acd sefalado a titulo de cldusula penal pecuniaria se considera como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el
incumplimiento de EL CONTRATISTA razon por la cual, EL FONDO tendrd derecho
a obtener de EL CONTRATISTA el pago de la indemnizacion correspondiente a los
demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado.

2. MULTAS: En caso de mora o retrasos por parte de EL CONTRATISTA en la
ejecucion del contrato, o de sus obligaciones relacionadas con ocasion de la
ejecucion del mismo, EL FONDO podra hacer exigibles multas sucesivas a EL
CONTRATISTA por cada dia de retraso, por un valor equivalente al 0,5 % del valor
total del contrato, sin exceder el 10% de su valor total. En caso de que EL
CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza a EL FONDO, a descontar y compensar de
los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena
pecuniaria o multa aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes
para cubrir la totalidad de su valor, EL FONDO podra obtener el pago de la pena
pecuniaria o0 multa mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. El valor
de la pena pecuniaria y multa pactada se calculard sobre el valor total del contrato,
incluidas las adiciones al mismo, sin perjuicio de lo previsto en el art. 1596 del Cddigo
Civil.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE
MULTAS Y/O LA DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y
EXIGENCIA DEL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.
Para efectos de la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento EL
FONDO observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011,
las normas que lo modifiquen o sustituyan.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes podran
suspender temporalmente la ejecucidén del presente contrato, de comuin acuerdo previa
justificacion presentada por EL CONTRATISTA y aprobada por el supervisor, mediante
la suscripcién de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de la suspensidon. En caso de requerirse el reinicio de las
actividades producto de la suspensién antes de la fecha prevista para ello, se debera
suscribir por EL CONTRATISTA y el Ordenador del Gasto, el acta de reinicio
correspondiente y en todo caso realizar los ajustes respectivos a las garantias.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR: Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus

obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su
cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito
debidamente invocado y constatado de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefalaran nuevos plazos y se estableceran las
obligaciones que cada parte asume para afrontar la situacion. Cada una de las partes se
obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a su ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.
La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo
razonable para minimizar sus efectos y evitar su prolongacidon y no se exonerara del
cumplimiento de las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicacién. La
ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dara lugar a indemnizaciones o
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES,
PROHIBICIONES LEGALES Y CONFLICTOS DE INTERES: Para los efectos de los
articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011, del Decreto 1082 de
2015, de la Ley 2014 de 2019 y demas leyes existentes sobre la materia, EL
CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades,
prohibiciones legales y conflictos de interés para contratar de que tratan las disposiciones
legales vigentes y de las responsabilidades legales de que tratan los articulos 26, numeral

Pagina 29 de 36

Carrera 10 No. 28-49 Torre A pisos 11y 12

Edificio Centro Internacional . 7
Bogota D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00 * Fondo AdaptaCIOn
Coddigo postal: 110311 —
www.fondoadaptacion.gov.co



http://www.fondoadaptacion.gov.co/

4¥™ MINISTERIO DE HACIENDA Y
&} crebiTo PUBLICO

CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. FA-
LP-I-S-235-2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y LA
FUNDACION FUNDALIANZA

7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, declara por el presente documento, bajo la gravedad
del juramento, que ni la persona juridica ni su representante legal y /o socios, se
encuentran incursos en alguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones
legales, ni conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripcién del presente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad, incompatibilidad en EL
CONTRATISTA, éste podra ceder el contrato previa autorizacion escrita de EL FONDO,
y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA renunciara a su ejecucion. Si la inhabilidad
o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
este cedera su participacién a un tercero previa autorizacién escrita de la entidad
contratante. En ningln caso podra haber cesion del contrato entre quienes integran el
consorcio o unién temporal. Cuando la inhabilidad sobreviniente sea la contemplada en
el literal j) del numeral 1 del articulo 8° de la Ley 80 de 1993, o cuando
administrativamente se haya sancionado por actos de corrupcion a EL CONTRATISTA,
no procederd la renuncia del contrato a la que se refiere este articulo. En este caso, EL
FONDO ordenard mediante acto administrativo motivado la cesion unilateral, sin lugar a
indemnizacion alguna a EL CONTRATISTA inhabil. Lo anterior, en concordancia con lo
establecido en el articulo 9 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 6° de la Ley
2014 de 2019.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de interés, EL CONTRATISTA debera informar a EL FONDO dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a su acontecimiento, para que EL FONDO tome la decisidon
que en derecho corresponda. Si EL CONTRATISTA incumple la obligacion aqui
establecida EL FONDO ejercera las acciones legales correspondientes.

PARAGRAFO TERCERO. - Se entenderd que hay conflicto de interés, cuando EL
CONTRATISTA tenga interés particular en el mismo, o lo tuviere su conyuge, compafiero
0 compafiera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 0 su socio o socios de hecho o de
derecho. Cuando el interés general, propio de la funcidn publica, entre en conflicto con
un interés particular y directo de EL CONTRATISTA en la ejecucion del contrato, éste
deberd inmediatamente comunicarlo a EL FONDO. EL CONTRATISTA no podra
encontrarse en Conflicto de Interés para la suscripcion y ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Cualquier diferencia que
surja entre las partes por la ejecucién, interpretacidon, terminacidon o liquidacién del
presente contrato y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo,
se solucionara primero por las partes, mediante arreglo directo, etapa que tendra una
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duracion de hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera
de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Durante este
plazo las partes deberan llevar a cabo por lo menos una mesa de trabajo para tratar los
temas de controversias y explorar soluciones, de lo cual se dejara constancia. Lo anterior
no obsta para que en caso de reunirse los requisitos de hecho y de derecho necesarios,
EL FONDO pueda iniciar el correspondiente proceso de incumplimiento, sin necesidad de
agotar lo establecido en esta clausula.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES: EL FONDO podr3
terminar, modificar e interpretar unilateralmente o declarar la caducidad del contrato, de
acuerdo con dispuesto en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y las norma que lo
modifiquen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder la
ejecucion de este contrato, total o parcialmente, sin autorizacion previa y expresa de EL
FONDO. En todo caso, el cesionario deberd cumplir deberd como minimo con los
requisitos establecidos en los documentos del proceso de seleccion que dio origen al
presente contrato. Dicha cesion, de producirse, requerira, para su eficacia, de la
suscripcidon de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobacion expresa
de EL FONDO, de acuerdo con el procedimiento interno de EL FONDO para tal efecto.

En caso de cesion de los derechos econdmicos del contrato, EL CONTRATISTA debera
informar previamente de manera formal, esto es mediante comunicacion escrita a EL
FONDO para que previa verificacidn de su procedencia, realice la aceptacion y formalice
la cesion de los derechos econdmicos mediante modificacidon contractual suscrita por el
cedente, cesionario y EL FONDO, de conformidad con lo consagrado en el Manual de
Pago a Terceros de EL FONDO.

En todo caso, cesionario y cedente son solidarios respecto de la naturaleza de las
obligaciones objeto de la cesién ante EL FONDO y frente a terceros.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA podra
subcontratar parcialmente la ejecucién del contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No
obstante, EL CONTRATISTA continuara siendo el Unico responsable ante EL FONDO por
el cumplimiento de las obligaciones del contrato. EL CONTRATISTA es el Unico
responsable ante EL FONDO de la celebracién de subcontratos. En todo caso, EL FONDO
se reserva el derecho a solicitar a EL CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista(s)
cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para
la ejecucion del (las) labor(es) subcontratadas.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se
terminara en cualquiera de los siguientes eventos:

Por mutuo acuerdo escrito entre las partes.

Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo de ejecucion

Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion

Por las demas causales establecidas en la ley o demas normatividad vigente
aplicable.

Por incumplimiento de lo previsto en el subnumeral 26 de la clausula sexta
“OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA” del presente contrato, lo cual se
entendera como terminacion automatica del contrato a partir de la fecha de
conocimiento del hecho por parte de EL FONDO.

b e

v

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Los documentos,
obras o invenciones que surjan en desarrollo del presente contrato seran de propiedad
de EL FONDO, acorde con lo consagrado en la Ley 23 de 1982 modificada por las leyes
44 de 1993, 1450 de 2011 y demds normas vigentes que regulan la materia, sin perjuicio
del derecho moral consagrado en el articulo 11 de la Directiva Andina 351 de 1993
concordante con el articulo 30 de la Ley 23 de 1982. Las partes se comprometen a cumplir
con todas las normas relacionadas con Derechos de Autor o Conexos. Respecto de los
documentos, obras e inventos que se generen en el desarrollo de este contrato, la
propiedad patrimonial sera exclusiva de EL FONDO y éste los podra utilizar, reproducir,
difundir, divulgar, comunicar publicamente, modificar, crear obras derivadas, digitalizar,
entre otros, ilimitadamente, dando los créditos respectivos de derechos morales de autor
en las diferentes modalidades en las cuales el material sea utilizado.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - RIESGOS. EL CONTRATISTA declara que conoce y
acepta los riesgos contenidos en la MATRIZ DE RIESGOS del presente contrato, y que
monitoreara y administrara los riesgos que le hayan sido asignados.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - GARANTIAS: EI CONTRATISTA deberd constituir
a favor de EL FONDO con NIT 900.450.205-8 en calidad de asegurado y beneficiario, en
los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en
una péliza de seguros expedida por una compania de seguros legalmente establecida en
Colombia, correspondiente a la pdliza de cumplimiento ante entidades publicas o garantia
bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes términos:
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Amparos
exigidos

Valor
minimo
asegurado

Vigencia minima exigida

Cumplimiento

30% del valor
del contrato

Con una vigencia hasta la liquidacion del contrato

Nota: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del
Decreto 1082 de 2015, la “(...) garantia de cumplimiento del
contrato debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion
del contrato”. Por lo anterior la vigencia inicial debe amparar
el plazo de ejecucion del contrato, y ocho (8) meses mas. Si
el contrato respectivo, no se ha liquidado quince (15) dias
calendario antes del vencimiento de la vigencia inicial, el
Contratista debera prorrogar la vigencia de este amparo,
hasta por el plazo sefialado por la Entidad para mantenerlo
vigente hasta la liquidacidn).

Pago de
salarios,
prestaciones
sociales
legales e
indemnizacion
es laborales

5% del valor
del contrato

Con una vigencia igual a la del plazo del contrato garantizado
mas tres (3) afos

Calidad del
servicio

20% del valor
del contrato

Con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado mas
seis (6) meses

Calidad de los
bienes
suministrados

20% del valor
del contrato

Con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado mas
seis (6) meses

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

EL CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Amparo

Valor Vigencia

5% del valor del contrato

Por el plazo de ejecucion del
contrato.
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El tope maximo del deducible admitido sera del 10% del valor de cada pérdida,

Responsabilidad X L :
sin que en ningun caso pueda ser superior a los 2000 SMLMV.

civil
extracontractual Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de EL FONDO,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad aseguradora no seran
admisibles.

Debe contener como minimo los amparos descritos en el Decreto 1082 de
2015.

PARAGRAFO PRIMERO: TERMINO PARA ENTREGA DE LAS GARANTIAS. EL
CONTRATISTA entregard a EL FONDO, a mas tardar dentro del plazo establecido en
SECOP 1II, la Garantia de Cumplimiento y la de Responsabilidad Civil Extracontractual
(RCE) a las que se refiere la presente cladusula y el comprobante de pago de la prima de
la poliza de RCE.

PARAGRAFO SEGUNDO: La aprobacion de las garantias por parte de EL FONDO, es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PREVENCION DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es
responsable, y deberd adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y
preventivas que tiendan a evitar la causacion de danos y perjuicios fisicos, econémicos,
técnicos, financieros, contables, juridicos en desarrollo y ejecucién del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS. EL CONTRATISTA debe
mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantias
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucion del contrato y/o
su valor se amplie o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberd proceder a
ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el
caso, como condicidn previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago.
De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razén de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato y/o de
recibo a satisfaccion de las obras objeto del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con
posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, sera de cargo
exclusivo de EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara
de conformidad con lo indicado en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 217 del Decreto 019 de 2012 vy el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: la
notificacion que sea enviada por EL CONTRATISTA deberd radicarse en EL FONDO en
la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una notificacion a
EL FONDO cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la entidad. Cualquier
plazo se empezara a contar a partir del dia habil siguiente a la fecha que conste en el
sello de la radicacion en EL FONDO.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte de EL CONTRATISTA de informes,
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier informacién a EL FONDO, ésta debera
realizarse por escrito en las condiciones sefialadas para la notificacién.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al FONDO ADAPTACION A EL CONTRATISTA
En Bogota D.C., En Barranquilla,
Direccién: Carrera 10 # 28-49 Torre A Correo electroénico:
Pisos 11 y 12 Edificio Centro Internacional notificaciones@fundalianza.org
Teléfono: 6014325400 fdaza@fundalianza.org
Teléfono: 3116602994; 3859875;
335353

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, EL
CONTRATISTA acepta que, a través de la direccidn electrénica antes relacionada, EL
FONDO puede efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco
del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. En el
evento en que EL FONDO remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco
(5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electrdnico, la misma deberd hacerse mediante documento original, entendiéndose por
documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8 de dicha

ley.
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Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por escrito
con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara
a operar la nueva direccién. De no mediar esta comunicacién, las notificaciones tendran
plena validez si se hacen a la direccidn inicialmente senalada.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
contrato se perfecciona con la firma de las partes a través de la plataforma del SECOP II.
Para su ejecucion requiere: i. Aprobacién de las garantias respectivas, ii. Estar al dia en
el pago de los aportes a seguridad social y salud, vy iii. La suscripcion del acta de inicio
por las partes.

Aprobd Aspectos Juridicos Contractuales: Sandra Liliana Roya Blanco - Asesor III Lider del E.T. de Gestion Contractual . .- /// /
Proyectd Aspectos Juridicos Contractuales: Claudia Hernandez Calderén - Profesional I-E.T. de Gestidon Contractual-e%%" g
Revis6 aspectos financieros y econémicos: Andrés Augusto Parra Beltrdn — Subgerente de Estructuracion (e
Mauricio Lopez Ramirez — Contratista, Subgerencia de Estructdracio
Revisd aspectos técnicos: Lina Natalia Ramirez Rodriguez - Lider del ET Apropiacidon de Capacidades y Fortalecimient
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