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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ACI MEDELLÍN PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y 
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando 
constancia de su adecuación al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, los estudios previos deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los 
elementos y requisitos indicados para cada modalidad selección. 
 
El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece como uno de los principios que rigen la 
contratación pública, el principio de economía y expone: “En las normas de selección y en los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este 
propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las 
autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.” Desde allí, el principio de selección objetiva, el cual 
es definido por Colombia Compra Eficiente a partir de los siguientes criterios: “el precio, el plazo, el 
cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados 
integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán 
concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y el fin del contrato. 
 
La planeación se entiende como un insumo de vital importancia por todos los aspectos que envuelve y que 
se deben desarrollar a fin de poder cumplir, a cabalidad, los fines de la contratación estatal, la Corte 
Constitucional colombiana lo ha expresado de la siguiente manera: El principio de planeación hace referencia 
al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, 
factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas 
de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y permitir a 
los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte Constitucional colombiana, 
C-300/2012, p. 45). 
 
En cumplimiento del Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, el cual dispone que las entidades estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (entre las cuales se encuentra la 
ACI), están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización 
a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, una vez revisado por María Fernanda 
Guerrero, profesional junior de gestión de conocimiento e innovación, la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, se evidenció que este producto NO se encuentra incluido en los Acuerdos Marco.  
 
Uno de los objetivos estratégicos de la ACI Medellín y como eje fundamental de su misión, es la construcción 
de relaciones internacionales estratégicas, facilitando el acceso a la ciudad y a la región de recursos de 
inversión extranjera directa que contribuyan al fortalecimiento económico y la generación de empleo 
calificado en el territorio. 
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Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y misión de la ACI Medellín, como referente en 
materia de internacionalización de la ciudad, contribuyendo a la competitividad y el desarrollo económico y 
social de la región a través de la atracción de inversión extranjera directa, se requiere monitorear 
permanentemente señales de inversión extranjera directa (IED) y acceder a datos y cifras históricas de los 
flujos de inversión. 

 
Para suplir esta necesidad, se evidencia que Fdi Markets es el sistema de información idóneo y más 
competitivo del mercado ya que cuenta con la mayor base de datos de históricos y registra el mayor flujo de 
señales de inversión en tiempo real. 
 
Fdi Markets es una plataforma de información de Fdi Intelligence de Financial Times (Reino Unido) que ofrece 
información histórica de proyectos y señales de inversión otorgando datos históricos desde 2003, hace más 
de 6 años la entidad ha contado con esta herramienta. Entre los datos que otorga son: fecha de la señal o 
proyecto de inversión, nombre de la compañía inversora, nombre de la empresa matriz, país fuente, ciudad 
fuente, región de destino, país destino, sector industrial, actividad industrial, empleos creados, monto de 
inversión de capital, tipo de inversión, y en algunos casos, información de contacto. 
 
La plataforma ofrece la opción de alertas que llegan diariamente al correo electrónico y la opción de generar 
reportes históricos a medida de necesidades de información, sin un límite en el total de datos por año que 
puedan descargarse. 
 
Por lo expuesto y para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y misionales estipulados por la ACI 
Medellín, se requiere la contratación de la herramienta Fdi Markets para monitorear permanentemente 
señales de inversión extranjera directa (IED), acceder a datos y cifras históricas de los flujos de inversión y 
generar inteligencia del entorno. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

Objeto: Suscripción a la herramienta Fdi Markets para monitorear permanentemente señales de inversión 
extranjera directa (IED), acceder a datos y cifras históricas de los flujos de inversión y generar inteligencia 
del entorno. 
 
Alcance del Objeto: Para el cumplimiento del objeto, la suscripción deberá ser por doce (12) meses, 
otorgando a favor de la ACI Medellín licencia para dos usuarios  
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ONU 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS  CLASES PRODUCTOS 

(F) Servicios 81000000 servicios 
basados en 
ingeniería, 
investigación y 
tecnología. 

81160000 entrega 
de servicios de 
tecnología e 
información 

81161500 servicios 
de administración 
de acceso 

81161501 servicios 
de administración 
de aplicaciones de 
software 

 
Documentos o constancias técnicas para acreditar la capacidad del oferente.  
N/A 
 
Términos y condiciones:  

 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
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1. Habilitar el uso de la herramienta Fdi Markets mediante la creación de dos (2) usuarios con su 
respectiva clave a favor de la ACI Medellín. 

2. Garantizar el servicio de soporte y servicio al cliente para garantizar el buen funcionamiento de la 
herramienta. 

3. Brindar cobertura global de señales y proyectos de inversión y de todos los sectores  
4. Realizar actualización en tiempo real  
5. Acceso instantáneo a reportes y descargas ilimitadas  
6. Generar alertas de señales y proyectos de potenciales inversiones 
7. Permitir acceso web a la plataforma 24/7. 
8. Remitir certificado que soporte la habilitación del acceso de los usuarios de la ACI Medellín a la base 

de datos. 
 

Obligaciones generales del contratista: 
 
Además de los derechos y deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista deberá 
cumplir las siguientes obligaciones:  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta presentada 
por el contratista, la cual forma parte integral del contrato.  
2. Cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso de contratación.  
3. Atender los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, y en especial, a cualquier inquietud 
que pueda presentarse.  
4. Atender las instrucciones y demás requerimientos que realice el supervisor del contrato.  
5. Recibir acompañamiento de una persona dispuesta por la ACI Medellín a lo largo de la ejecución del 
contrato.   
6. Asumir los costos en caso de pérdida o daño de los bienes con responsabilidad del contratista.  
7. Mantener informada a la ACI Medellín de la dirección para comunicación y notificaciones.  
8. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
Nota: de conformidad con el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022, las personas naturales como jurídicas 
obligadas a llevar contabilidad y que ejecuten recursos públicos, los contratistas deberán registrar en su 
contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada cada contrato 
   

Plazo del contrato: Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

Supervisor(a): Maria Fernanda Guerrero Echavarria – Profesional Senior Conocimiento e Innovación 

Lugar de entrega: ACI Medellín 

Tipo de contrato: prestación de servicios 

Modo de entrega: Habilitación de dos usuarios con su respectiva contraseña para acceder a la plataforma 
Fdi Markets. 

Forma de pago: El valor total del contrato será cancelado en un solo pago, una vez el supervisor del contrato 
verifique la habilitación de los dos usuarios para el acceso a la plataforma, para lo cual expedirá el acta de 
supervisión y recibo a satisfacción del servicio. El contratista deberá presentar para la solicitud de 
desembolso, factura con los requisitos de ley. 
    

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Licitación Pública ☐ Describa los fundamentos jurídicos 
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Selección Abreviada  
de Menor Cuantía 

☐ 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y que la celebración del contrato 
obedecerá a las calidades específicas del contratista, la modalidad de 
selección corresponde a contratación directa, causal prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión, la cual se encuentra consagrada en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta las 
características de la presente contratación, la causal que justifica la misma 
dispone: 
 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o 
para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar 
bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que 
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada 
con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del 
gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados 
con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 

Subasta Inversa ☐ 

Concurso de Méritos ☐ 

Contratación Directa ☒ 

Mínima Cuantía  ☐ 

Recursos de  
Cooperación de Unión 

Europea 
☐ 

Vinculación 
Institucional 

☐ 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Regla General 
para la 
contratación 

El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen.  Cuando el valor del 
contrato sea determinado por precios unitarios deberá incluir la forma como se calculó 
para establecer el presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación 
de aquellos.  En el caso de concurso de mérito no se publicarán las variables utilizadas 
para calcular el valor estimado del contrato y en el caso de concesiones no se publicará 
el modelo financiero utilizado en su estructuración. 
Anexar cotizaciones. 

Para contratar 
mediante Bolsa de 
Productos 

Incluir el precio máximo de la comisión que la Entidad pagará al comisionista que por 
cuenta de ella adquirirá los bienes y/o servicios a través de la bolsa y el precio máximo 
de compra de los bienes y/o servicios a adquirir a través de la bolsa. 

Para la 
Enajenación de 
Bienes 

Incluir el avalúo comercial del bien y el precio mínimo de venta. 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con la propuesta recibida por Fdi Markets, el valor de la suscripción para los dos usuarios es de 
16,500 USD. 
 
Para los bienes y servicios que se deben contratar en moneda extranjera, se genera el histórico de la TRM a 
la fecha, se identifica la TRM más alta del histórico y se emite la desviación estándar. Debido a tendencias 
en el alza del valor del dólar en los últimos 30 días, se proyecta para la TRM un valor COP$ 4.600 al momento 
del pago de la factura: 
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FECHA TRM FECHA TRM FECHA TRM 

17/08/2022 $ 4.218,48     

16/08/2022 $ 4.185,49     

08/08/2022 4.337,28 25/07/2022 4.423,86 08/07/2022 4.369,7 

05/08/2022 4.268,3 22/07/2022 4.410,14 07/07/2022 4.348,68 

04/08/2022 4.331,15 21/07/2022 4.303,34 06/07/2022 4.259,86 

03/08/2022 4.313,3 19/07/2022 4.315,41 05/07/2022 4.198,77 

02/08/2022 4.245,99 18/07/2022 4.395,63 01/07/2022 4.151,21 

01/08/2022 4.300,3 15/07/2022 4.519,65 30/06/2022 4.127,47 

29/07/2022 4.375,51 14/07/2022 4.558,05 29/06/2022 4.089,72 

28/07/2022 4.420,75 13/07/2022 4.627,46 28/06/2022 4.129,87 

27/07/2022 4.445,01 12/07/2022 4.513,28 24/06/2022 4.068,75 

26/07/2022 4.461,63 11/07/2022 4.388,27 23/06/2022 4.026,52 

 
Fuente emitida del Banco de la república el martes 17 de agosto de 2022. Gerencia Técnica - información 
extraída de la bodega de datos -Serankua. Asimismo, es necesario adicionar los gastos bancarios que tienen 
valor aproximado de $350.000 COP (tomando como referencia el valor pagado en el proceso contractual 2021. 
 
En este sentido, para adelantar el proceso de contratación se requiere contar con un presupuesto oficial por 
valor de $76.250.000: 
 

Valor cotización: 16,500 USD X Valor TRM proyectada: COP$ 4.600 Valor total: COP$ 75.900.000 

Gastos bancarios: COP$ 350.000 

Presupuesto oficial: COP $ 76.250.000 

 
Respaldado en el certificado de disponibilidad presupuestal N°180 con fecha del 18 de agosto del 2022. 
 

Valor $76.250.000 Incluye IVA SI ☐ NO ☒ 

 SI No N.A. 

Realizó estudios de precio del mercado (anexar) ☐ ☐ ☒ 

Diligenció formato de presupuesto oficial (anexar) ☒ ☐ ☐ 

Cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente ☒ ☐ ☐ 

Anexó ficha técnica para cada uno de los bienes o servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización, a adquirir mediante Subasta Inversa 

☐ ☐ ☒ 

✓ La Contratación está cobijada por acuerdo internacional o TLC vigente para Colombia ☐ ☐ ☒ 

✓ La Entidad Estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas ☒ ☐ ☐ 

 

FACTORES DE SELECCIÓN 

Menor Precio ☐ Calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas ☐ Calidad y precio costo beneficio ☐ 

No se aplican ninguno de los factores por la Modalidad de Selección  ☒ 

 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
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La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como principio 
rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su carácter 
público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos riesgos determinados 
por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignación adecuada una 
herramienta que minimiza el costo de la mitigación del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo 
controla: 

• Riesgo previsible: son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a ejecutar es 
factible su ocurrencia. 

• Riesgo imprevisible: son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren 
el orden público. 

 
A continuación, se establecen los riesgos que deben asumir las partes en el presente proceso: 
 

CLASE                   

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO  
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO                                                     

No.  DESCRIPCIÓN                                                                              OBSERVACIONES                                                                                         ACI 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA            

Administrativos. 1 
No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
contratista. 

Porque el contratista se rehusó a 
firmarlo, no estuvo de acuerdo con 
el clausulado. En consecuencia, se 
procede a la aplicación de la póliza 
de seriedad de la oferta. Riesgo 
que asume el contratista. 

  X 

Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales 
y/o regulatorios. 

2 
Cambios normativos y/o 
tributarios  

Ocurre en aquellos casos, cuando 
las condiciones inicialmente 
estipuladas en el Contrato han 
sufrido una modificación 
sustancial, tal y como es el caso de 
una norma que modifique o exija la 
inclusión de un nuevo componente 
técnico que implique la destinación 
de mayores recursos, o cuando a 
consecuencia de una norma con 
efectos tributarios varia las 
condiciones económicas 
inicialmente establecidas. Riesgo 
que asume la ACI Medellín o el 
contratista dependiendo quien es 
la parte afectada con el cambio. 

X X 

3 Cambio en la TRM 

Ocurre en los eventos cuando el 
valor del TRM cambia a la pactada 
por la entidad.  
Salvo cuando el contratista no 
presente la factura 
oportunamente. 

X  

4 
Incumplimiento del 
contrato por parte del 
contratista. 

Hace referencia a cualquier clase 
de incumplimiento por parte del 
contratista, antes, durante y 
posterior a la orden de iniciación 
del contrato. Riesgo que asume el 
contratista. 

  X 
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5 

Incumplimiento en la 
calidad de los bienes 
objeto de suministro por 
parte del contratista. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

6 

No pago oportuno, por 
parte del contratista o 
subcontratistas, a los 
trabajadores y personal en 
relación con salarios, 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho, a pesar de 
que la entidad haya 
dispuesto los recursos de 
forma eficiente. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

7 

Paros ocasionados por los 
trabajadores y personal del 
contratista por la no 
cancelación oportuna de 
salarios y prestaciones 
sociales y demás beneficios 
a que tengan derecho. 

Riesgo que asume el contratista.  X 

8 
Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones,  

Hace referencia a cualquier error 
que se pueda presentar en los 
archivos publicados en la página 
WEB. Riesgo que asume la ACI 
Medellín. 

N/A N/A 

9 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos solicitados en 
los Pliegos de Condiciones 
o errores cometidos en 
documentos elaborados 
por el contratista durante 
la ejecución del contrato.  

Riesgo que asume el contratista. N/A N/A 

10 

No pago oportuno, por 
parte del contratista, a 
toda clase de proveedores 
en relación con compras, 
alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

11 

Problemas presentados 
entre socios y/o 
consorciados y/o 
integrantes de uniones 
temporales y/o familiares 
de las empresas y/o firmas 
que contratan con la ACI 
Medellín. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

12 
Muerte del contratista y/o 
representante legal. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

13 
Escasez de cualquier tipo 
de material para la 
ejecución del contrato 

El contratista debe estudiar esta 
situación y tener planes de 
contingencia. Riesgo que asume el 
contratista, por falta de gestión en 
la adquisición de insumos 

  X 
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fundamentales y significativos para 
la ejecución del contrato 

14 

Demora en la radicación 
oportuna por parte del 
contratista de las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y firmadas) 
y/o cuentas de los gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste tener planes de 
contingencia y/o calidad para que 
las actas se elaboren 
correctamente y radiquen 
oportunamente de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  X 

15 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las facturas 
y sus soportes, que 
ocasionan demoras en su 
radicación. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste coordinar con la 
interventoría la elaboración de las 
facturas de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  X 

16 
Muerte de personal del 
contratista durante la 
ejecución del contrato. 

Riesgo que asume el contratista.  X 

17 

Accidentalidad presentada 
por la deficiente seguridad 
industrial y dotación de los 
operarios y trabajadores, 
etc., por parte del 
contratista. 

Riesgos que asume el contratista.   X 

18 

Por cambios en las 
especificaciones técnicas 
durante la ejecución del 
contrato 

Riesgo que asume la ACI Medellín. X  

19 
Demora en la legalización 
del contrato por parte del 
contratista. 

Causada por parte del contratista, 
por no radicar completa, correcta y 
oportunamente la documentación 
de legalización, según el 
instructivo y lo manifestado en el 
contrato. Riesgo que asume el 
contratista. 

  X 

20 Suspensiones del contrato. 
Riesgo que asume el contratista, 
cuando la suspensión sea imputable 
a este. 

  X 

21 Prórrogas del contrato. 
Riesgo que asume el contratista, 
salvo que haya justificación valida 
de la prórroga. 

  X 

técnicos y/o 
operativos 

22 

Daños en el 
funcionamiento de la 
maquinaria y/o equipos del 
contratista. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

23 
Problemas de la calidad de 
los materiales  

Riesgo que asume el contratista.   X 

24 

Deficiencias presentadas 
durante la producción de 
los insumos por parte de 
los proveedores del 
contratista. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

NOTA  1: cuando el riesgo sea compartido entre la ACI Medellín y contratista, el porcentaje a asumir es 50% para 
cada uno. 

NOTA  2: las columnas No. 5 y 6 corresponden a quien le corresponde asumir el riesgo. 

NOTA 3: los riesgos varían de acuerdo con el objeto y actividades del contrato señaladas por el técnico 

CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 
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✓ Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se produzca la 
entrega a entera satisfacción del bien o servicio. 

✓ Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato. 
✓ Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la supervisión asignada. 

 
 

ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

El artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015 establece la no obligatoriedad de garantías en la 
contratación directa. 
 
De conformidad con lo anterior y de acuerdo con el análisis de riesgo efectuado, la presente contratación 
no genera riesgo que amerite la constitución de garantías a favor de la entidad, toda vez que hay mecanismos 
inherentes a la contratación estatal que preservan el cumplimiento de las obligaciones contractuales a favor 
de la ACI como la aplicación de las multas, cláusula penal o caducidad según el caso. 

 

GARANTÍA 

Seriedad de la 
oferta 

☐ 
Salarios/ prestaciones 

sociales 
☐ 

No se requiere por: 

Valor inferior al 10% de la menor cuantía  ☐ 

Cumplimiento ☐ 
Responsabilidad civil 

extracontractual 
☐ Interadministrativo ☐ 

Calidad ☐   Contrato de seguros ☐ 

Otra                    ☐ ¿Cual? Haga clic aquí para escribir texto. 
Contratos celebrados bajo la modalidad de 
Contratación Directa 

☒ 

 

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

Requiere supervisión SI ☒ NO ☐ Requiere interventoría SI ☐ NO ☐ 

Interna  ☒ Externa ☐ 

 

Observaciones: 

El valor del contrato no tiene IVA ya que los servicios por habilitación de suscripciones son 
considerados excluidos de IVA, de acuerdo con el numeral 24 del artículo 187 de la ley 1819/2016. 
 
El valor de contrato será cancelado en un solo pago una vez sea entregado el certificado de la 
suscripción a las bases de datos de Fdi Markets y sea recibido a satisfacción por parte del supervisor 
del contrato. La vigencia de la suscripción no podrá en todo caso ser inferior al plazo pactado. 
 
Es de anotar que el valor a pagar al contratista será aquel que resulte con la conversión de la TRM 
del día en que se realice el pago. En caso de que quede un saldo en el contrato, este será liberado 
del presupuesto de la ACI Medellín. 

 

Nombre: Maria Fernanda Guerrero Echavarria 
Cargo: Profesional senior conocimiento e innovación 
 

Firma:   

Nombre: Natalia Currea Dereser 
Cargo: Directora Conocimiento e Innovación 
 

Firma:    

ELABORÓ TÉCNICO DE APOYO  REVISÓ EL DIRECTOR DEL PROCESO  
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Nombre: Leidy Johanna Arango G. 
Cargo: abogada contratista  
 
 
Firma:    
 
 
 

Nombre: Luisa Fernanda Márquez Ruiz 
Cargo: Representante Legal Suplente 
 
 
Firma:     

VISTO BUENO COORDINADORA JURÍDICA O ABOGADO APROBÓ ORDENADOR DEL GASTO 

 


