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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR PARA LICITACION DE OBRA

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. DIRECCION
~ TERRITORIAL CASANARE
PROYECTO: CONSERVACION DE ViAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES
VIALES

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencion de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o0 adyacentes a la
calzada, el contratista en ningun momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacion proveer
todas las medidas e implementar toda la sefalizacién y medidas de control necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos
para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la
Resolucién No. 001050 del 5 de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de Transporte. De conformidad
con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el
analisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente
contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474
de 2011 establece que con la debida antelacién a la apertura del procedimiento de seleccién o de la firma
del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos
de condiciones. Asi mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala que la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o
impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segin
el caso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos previos
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente
establece los elementos que deben contener los estudios y documentos previos.

Se ha identificado la necesidad de realizar mantenimiento rutinario a la red nacional de carreteras no
concesionada con el fin de evitar el deterioro en las vias para mantener la visibilidad, seguridad y
transitabilidad adecuada que permita mantener niveles dptimos de servicio.

El Instituto Nacional de Vias INVIAS con los recursos disponibles pretende contratar el “MANTENIMIENTO
RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ViAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE” , con el fin de preservar el patrimonio de la Nacion,
durante periodos continuos, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una
atencion oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener
los tiempos de desplazamiento para los cuales esta disefiada la via, de igual manera se busca contribuir a la
generacion y distribucion de empleo de mano de obra NO calificada eliminando los posibles intermediarios
garantizando asi en forma directa y estable una remuneracion justa al trabajador que lo realiza.

Asi mismo, se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participacion
activa y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome
conciencia de que las obras publicas han sido construidas para beneficio comun y deben ser conservadas.

Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado entre 10 y 50
Km., de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos, se eleva su nivel de vida y por ende el de sus
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familias, al tener estabilidad econdmica, lo cual redunda en el mejoramiento de sus condiciones
alimentarias, de vivienda, de seguridad social y de educacion. Igualmente, se garantiza la realizacion
permanente, adecuada y oportuna de todas y cada una de las labores propias del mismo. Se ha definido
que la distancia maxima de ubicacion del trabajador, debe estar maximo a 10 Km del PR inicial, del PR final
o del eje de la via del sector en el cual se va a participar. Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto
del contrato y las actividades alli contempladas requieren atencion inmediata, particularmente durante
eventos de emergencia, lo cual sélo puede darse si los microempresarios estan a un radio maximo de 10
Km.

1.1.NECESIDAD:
Preservar en 6ptimo estado la infraestructura vial de la red nacional no concesionada, a través del
mantenimiento rutinario realizado con mano de obra de microempresas, con el objeto de garantizar
transitabilidad, seguridad y economia.

1.2.0BJETIVO

Realizar el mantenimiento rutinario a través de microempresas en las vias a cargo del Instituto Nacional de
Vias, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE®, de acuerdo con lo descrito en el Anexo Técnico.

1.3.PLAN, PROYECTO O GESTION

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura fisica de transporte es
factor clave para la competitividad del pais.

1.4.POLITICA

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del pais constituye en una de
las principales estrategias a adelantar. La politica sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente
con el desarrollo socioecondmico del pais y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a
traves de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales.

Los objetivos del INVIAS estan estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la
infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

1.5.PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a la siguiente
descripcion:

Cdodigos UNSPSC Descripcion
721410 |Servicios de Construccion de autopistas y carreteras

2.0BJETO Y ESPECIFICACIONES.
2.1.0BJETO
El Objeto del proyecto a contratar es: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS. DIRECCION TERRITORIAL CASANARE. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS
A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

2.2.ALCANCE
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El alcance general de las actividades a realizar dentro del proyecto relacionado en el objeto es el siguiente:

Se define como todas las actividades que se encuentran establecidas en el alcance del contrato del Anexo
Técnico y que integralmente pretenden mantener, recuperar y conservar el patrimonio vial mejorando la
transitabilidad y operacién del transito en la via

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevaran a cabo en coordinacion con el
administrador vial y el Gestor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

2.3.TIPO DE CONTRATO

El contrato a celebrar se identifica como un contrato de Obra Publica, dado que este es un contrato estatal
de Mantenimiento, lo cual de acuerdo con la Ley 80 de 1993 en el Capitulo Ill, Articulo 32 del Numeral 1°,
clasifica los mantenimientos como contrato de obra publica.

Consiste en un contrato con la modalidad de obra publica, con costo mensual de acuerdo al sector a
intervenir de mantenimiento rutinario, segun la sectorizacion establecida de acuerdo con las
especificaciones Generales y particulares, los cuales se pagaran por Actas mensuales. El contrato no se
encuentra sujeto a ajustes

2.4.ESPECIFICACIONES ESENCIALES

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, ultima
actualizacion (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto (ANEXO
TECNICO - ESPECIFICACIONES PARTICULARES) para el desarrollo de todos los items.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencién de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la
calzada, el contratista en ningin momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacién proveer
todas las medidas e implementar toda la sefalizacién y medidas de control necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos
para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la
Resolucion No001885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte.

3.ANALISIS DEL SECTOR
3.1.ASPECTOS GENERALES
3.1.1.ASPECTOS ECONOMICOS

Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, desempefian un papel fundamental en el desarrollo nacional,
aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacidn de las politicas publicas de Colombia en los Ultimos afios.

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial, portuaria,
entre otros, convirtiendo al sector de la construccidn en uno de los principales impulsadores de la actividad
economica.

Es por esto, que la atencion de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinacion de
recursos publicos y la contratacién de obras publicas, constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la
competitividad de la nacién, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos mas importantes de
conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la produccidn econdmica nacional y los centros de consumo
ylo los centros de exportacion.
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De esta forma, el Instituto Nacional de Vias es una de las entidades mas importantes en el proceso de desarrollo de
infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participacion de personas juridicas y naturales cuya
actividad econdmica se encuentra relacionada con la atencién, redundando asi en la generacion de empleo en las
regiones e impulsando la economia de las mismas ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos y de
comercializacion de bienes y servicios.

Tomando en cuenta que para los procesos de contratacién llevados a cabo por INVIAS es necesario identificar los
bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente analisis expondra
herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar aspectos decisivos para el
proyecto.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet;

eAgencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co

eAsobancaria - www.asobancaria.com

eSuperintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
eColombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

eDepartamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

oSIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

eCéamara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

1.Productos del sector de construccion

Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural,
edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccién; mientras que
el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccion de carreteras,
vias férreas, puertos y tuberias. En la construccion de obras civiles de infraestructura, la inversién se determina
principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte, ademas de los sectores de comunicacion y energia.

2. Agentes del sector

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias- INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacion — DNP

Aerondutica Civil — AEROCIVIL

3.Gremios y asociaciones

Cémara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Cémara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto - ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de Industriales

4.Cifras sector construccion

En el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, crecio 2,7% respecto al mismo periodo de 2017. Las
actividades que mas contribuyeron a esta dinamica fueron:


http://www.asobancaria.com/
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
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Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades

de atencidn de la salud humana y servicios sociales que creci6 4,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la

variacién anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que creci6 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la

variacion anual).

Industrias manufactureras que crecié 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto estacional y

calendario, creci6 0,2%. Esta variacion se explica por la siguiente dinamica:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de
atencién de la salud humana y servicios sociales creci6 1,2%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte vy
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creci6 0,7%.

Industrias manufactureras que crecié 1,1%.

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo del afio
anterior. Las actividades que explican este comportamiento son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacion; actividades de
atencién de la salud humana y servicios sociales creci6 5,2%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creci6 3,1%.

Industrias manufactureras que crecié 1,5%.

Tabla 1. Tasas de crecimiento en volumen® del PIB y el valor agregado por actividad econémica
2018P" — Tercer trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto

Serie original A .
estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Afio corrido Trimestral

2048°7 -1/ 2018P" / 201877 -1/

201777 -1 2017P7 20187 -1
Agricultura, ganaderia, caza, sihicultura v pesca 0,1 27 -1,6
Explotacion de minas y canteras 1,0 -1,8 3,3
Industrias manufactureras 29 1.5 1.1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 3,0 21 1.4
Construccion 1,8 25 6,5
Comercio al por mayor y al por menor” 26 3.1 0,7
Informacian y comunicaciones 3,7 27 0.2
Actividades financieras y de seguros 1,7 31 0.4
Actividades inmobiliarias 21 22 0.5
Actividades profesionales, cientfficas y técnicas® 3,6 4,8 -21
Administracion pablica, defensa, educacion v salud® 4.5 5,2 1.2
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades 10 23 14
de sendcios® ! : !
Total Valor agregado 26 24 0,0
Total Impuestos - subvenciones 3.4 3.6 -0,3
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,7 2,5 0,2

Fuente: DANE, DSCH

En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del afio anterior, el valor agregado de la actividad de
construccion crecié 1,8%. Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crecié 4,1%. Actividades
especializadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
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construccién con operadores) crecid 1,3%. Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil decreci6 1,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construccion crecid 6,5%.
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crecio 10,9%. Actividades especializadas para la
construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores) crecid 7,8%. Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crecié 4,4%

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo del afio
anterior. Las actividades que explican este comportamiento son: e Administracion publica y defensa; planes de
seguridad social de afiliacidn obligatoria; educacion; actividades de atencion de la salud humana y servicios sociales
crecio 5,2%. e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecié 3,1%. e Industrias manufactureras que crecié 1,5%

Tabla 6. Tasas de crecimiento en volumen® de construccién
2018P" — Tercer trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto

Serie original _ )
9 estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Afio corrido Trimestral
2018" - m s 20187/ 20187 _m 4
20177 -1 2017P" 20187 -
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales 4.1 -1,6 10,9
Construccién de cameteras v vias de fermocamil® -1,7 4.2 4.4
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones 13 23 78
v obras de ingenieria civil® ' '
CONSTRUCCION 1,8 -2,5 6,5
Fuente: DANE, DSCN

110C TOTAL Y CONTRIBUCION A LA VARIACION POR SUBSECTORES
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FUENTE CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

A continuacion, se presentan los resultados del tercer trimestre de 2018, por grupos de construccion, referente a los
pagos y obligaciones:



. . . CODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(LICITACION PUBLICA) PAGINA 7 I pbe | a1

Gréfico 1. Variacion anual de los pagos y obligaciones en obras civiles segun tipo de construccion
Total nacional
I trimestre 2018
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Durante el tercer trimestre de 2018, los pagos en obras civiles registraron una disminucion de 1,7%, frente al mismo
trimestre de 2017.

Grafico 2. indice y variacién anual de los pagos en obras civiles
Total nacional — serie empalmada
2014 (I trimestre) - 2018* (lll trimestre)
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Fuente: DANE, 1IOC
Pr. preliminar

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales presenté una

disminucion de 15,9% respecto al tercer trimestre de 2017 y resté 13,4 puntos porcentuales a la variacion del grupo (-
8,8%).
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Cuadro 2. Variacién y contribucién anual de los pagos de otras obras de ingenieria por tipo de entidad
2018®r (lll trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién

entidad anual (%) (p.p)
Nacionales 685,8 3.9
Territoriales -15,9 -13.4
Otras* 150,2 0,7
Total -8,8 -8,8

Fuente: DANE, IIOC.

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de los pagos segun tipo de construccion
Total nacional
2018™ (Il trimestre)

Variacion anual Contribucion a la variacion total
Tipo de construccion
(porcentajes) (puntoz porcentuales)

Total 17 17
Otras obwas de ingeneris® 48 09
Construcoones para ka mneria, centrales 25 08
generadons elécincas y tuberies para o transporte %

Vias de agua, pusrios, represas acueductos 73 08

alcantiraliado y olyas obras pomuanas

Carroteras, cales, caminos, puentes, cameteras
sobrevdevados, 1unekes y construccion de 02 o1
Suldesrinecs

Vias ferreas, potas de alermoage v sistemas de 137 Y
tranporte masvo ' '

Fuente: DANFE 1IOC

Durante el tercer trimestre de 2018, el grupo de otras obras de ingenieria disminuyd en 8,8% sus pagos y restd 0,9
puntos porcentuales a la variacién anual. La categoria que mas incidio en este resultado fue la construccion,
mantenimiento, reparacion y adecuacion de parques y escenarios deportivos.
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Grafico 3. indice y variacién anual de los pagos de otras obras de ingenieria’
Total nacional — serie empalmada
2014 (I trimestre) — 2018 (lll trimestre)
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Fuente: DANE, 11OC.
pr: preliminar

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontr6 que el grupo de otro tipo de entidades registré una
disminucion de 51,5% en los pagos efectuados y restd 4,2 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo (-2,2%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Cuadro 3. Variacion y contribucion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad
2018"" (1l trimestre)

Tipo de Variacién Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 59,8 2,0
Territoriales 3.0 0,0
Otras* -51,5 -4,2
Total -2,2 -2,2

Fuente: DANE, IIOC.
pr: preliminar
* Otras incluye empresas de servicios publicos y empresas privadas.

Las obligaciones del grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el
transporte a larga y corta distancia, presentaron un crecimiento de 6,2% y sumaron 2,1 puntos porcentuales a la
variacion anual. Las categorias que mas incidieron en este resultado fueron la construccidn, mantenimiento,
reparacion y adecuacion de obras de exploracion y explotacion minera y de lineas de alta tensién

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:
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Grafico 14. Indice y variacién anual de las obligaciones de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia

Total nacional - serie empalmada
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Fuente: DANE, IIOC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontrd que el grupo de otro tipo de entidades registré una
disminucién de 6,6% en los pagos efectuados y restd 2,9 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (-7,3%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 4. Variacién y contribucién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad
2018P" (Il trimestre)

Tipo de Variacién Contribucidn

entidad anual (%) (p.p)
Nacionales -21,9 -2,7
Territoriales 56 -1,7
Otras* -6,6 -2,9
Total 7,3 7,3

Fuente: DANE, 1IOC.

En el tercer trimestre de 2018, el grupo de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo
presentaron un aumento de 13,7% frente al mismo trimestre de 2017 y sumé 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual. La categoria que mas incidié en este resultado fue la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de
sistemas de transporte masivo.

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:
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Grafico 7. indice y variacién anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de

transporte masivo
Total nacional - serie empalmada
2014 (I trimestre) - 2018 (Il trimestre)
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En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales aumento
297,2% y sumd 25,4 puntos porcentuales a la variacion total anual (13,7%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 6. Variacién y contribucion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de

transporte masivo por tipo de entidad
2018pr (lll trimestre)

Tipo de Variacién Contribucion

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 9.8 1,1
Territoriales 297,2 254
Oftras* -28,0 -12,9
Total 13,7 13,7

Fuente: DANE, I10C.

El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tuneles construccién de subterraneos,
aumentd en 0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variacion anual. Este resultado estd explicado
principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construccidn, mantenimiento, reparacién y adecuacion de

vias interurbanas.

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:
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Grafico 6. indice y variacion anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tineles y construccién de subterraneos
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Fuente: DANE, 110C

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de otras entidades registré un
aumento de 10,9% y sum6 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (0,2%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 5. Variacién y contribucién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tineles y construccién de subterraneos por tipo de entidad
2018°Pr (Il trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 1,5 0,0
Territoriales -5,8 -0,3
Otras* 10,9 0,5
Total 0,2 0,2

Fuente: DANE, IIOC.

Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias,
disminuyeron 7,3% y restaron 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual. Las categorias que mas incidieron en este
resultado fueron la construccién, mantenimiento, reparacién y adecuacion de acueductos y alcantarillados e
infraestructura portuaria.

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:
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Grafico 5. indice y variacion anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
aicantarillado y otras obras portuarias
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En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de otro tipo de entidades registré una
disminucion de 6,6% en los pagos efectuados y rest6 2,9 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (-7,3%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:
Cuadro 4. Variacion y contribucion anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,

alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad
20187 (Il trimestre)

Tipo de Variacion Contribucion

entidad anual (%) (p.p)
Nacionales -219 -2,7
Territoriales -58 -1.7
Otras* 68 -29
Total 7.3 7.3

Fuente: DANE, 110C

En lo corrido del afio 2018, los pagos efectuados en obras civiles por parte de las entidades publicas y empresas
privadas registraron una disminucién de 4,4% respecto a los desembolsos realizados en el mismo periodo del afio
anterior.

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:
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Gréfico 8. indice y variacién afio corrido de los pagos en obras civiles
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Fuente: DANE. IIOC.

En lo corrido del afio 2018, la disminucion de 4,4% en los pagos desembolsados frente a igual periodo de 2017, se
explica por el comportamiento del grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias
para el transporte, que presentd una disminucion de 4,1% frente al mismo periodo de 2017 y restd 1,4 puntos
porcentuales a la variacion afio corrido. Este resultado esté explicado principalmente por la disminucion de los pagos
destinados a la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de centrales generadoras eléctricas y redes
para el transporte de energia eléctrica.

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 7. Varlacidn y contribucion afio corrido de los pagos segun tipo de construccion

Acantralado y oras obras portuanas

Otras obras de ingenera® 59 06

Vias lerreas, pslas de dderrizape y ssbenas de
tranporie masto
Fuente: DANE, 1OC

05

2018 (IN trimestre)
Tivo de arucclén Variacian ano corrido Contribucion a la variacion ano
Wo:de consirace (porcentajes) corrido (puntos porcentuales)
Total 44 =i 44 ]
Constuccones para b mineria, centrales generadoras 41 14
elécincas y tuberias para &l transporta '
Carreteras, calles, CaMINOs, puentss, carmedenas
sobreslevadas. tineles y construcodn da 27 12
SUIRMRNS0S
Vias de agua, puertos, represas, acueducios, 81 - o7 I

Durante el tercer trimestre de 2018 las obligaciones adquiridas en obras civiles registraron una disminucién de 2,2%,
frente al mismo trimestre de 2017 (Anexo A2).
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A continuacion se presenta el indice y la variacion de obligaciones de pagos:

Grafico 9. indice y variacién anual de las obligaciones en obras civiles

Total nacional - serie empalmada

2014 (I trimestre) — 20187 (lll trimestre)
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A continuacién se presentan los resultados de las obligaciones en obras civiles en el tercer trimestre de 2018 por
grupos de construccién. Las obligaciones adquiridas para la construccion, mantenimiento y reparacién de vias de
agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias, disminuyeron 41,4% y restaron 4,3
puntos porcentuales a la variacién anual. Los rubros que mas incidieron en el resultado de este grupo fueron la

construccién, mantenimiento, reparacion y adecuacion de acueductos y alcantarillados e infraestructura portuaria.

A continuacion se presenta la variacién 'y contribucion anual de pagos:

Cuadro 8, Variacion y contribucion anual de las obligaciones segun tipo de construccion

Total nacional
20187 (Il trimestre)

Tipo de construccson

Variackin anual

{porcentajes)

Contribucion a la variacidn total

(puntos porcentuales)

Totok
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Fuente: DANE, 110C

5.Cadena de produccion y distribucion

La cadena de produccion y distribucion del sector de construccion comienza desde los servicios asociados a los
proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extracciéon de minerales destinados a
sectores de cementos, concretos y la industria maderera.
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Luego de pasar por la obtencion de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacién, las actividades
se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y
consultoria. Asi mismo, la transformacién y elaboracién de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo,
carpinteria y vidrios. !

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la mineria,
centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y represas; y las
obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.?
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6.Materias primas sector construccion y su variacion

En el periodo enero-noviembre 2018 en comparacién con lo corrido del afio hasta noviembre de 2017 (enero-
noviembre), la produccion de cemento gris alcanzé las 11.362,9 mil toneladas, lo que representd un incremento de
0,7%. Los despachos al mercado nacional acumularon 11.036,7 mil toneladas registrando 1.461 toneladas adicionales
a las presentadas en el periodo enero-noviembre 2017.

En el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 frente a diciembre 2016-noviembre 2017, la disminucién en el canal de
Constructores y contratistas (-13,6%) restd 2,8 puntos porcentuales a la variacién del cemento gris a granel (-1,2%).
Asi mismo, la reduccién de 0,1% en los despachos de cemento gris empacado obedecié al canal de distribucién
Comercializacién (-0,9%), el cual rest6 0,7 puntos porcentuales

A continuacion se presenta la produccion y despachos de cementos:

1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html

Z Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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Grafico 1. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas)
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Fuente: DANE, ECG.

En noviembre de 2018, la produccion de cemento gris en el pais alcanz6 las 1.094,3 mil toneladas, o que representd
un incremento de 6,3% con relacién al mismo mes de 2017. En el undécimo mes de 2018 se despacharon al mercado
nacional 1.064,5 mil toneladas de cemento gris, lo que significd un aumento de 4,2% frente a noviembre de 2017.

A continuacion se presenta la produccion y despachos de cementos:

Tabla 1. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacion anual)
Total nacional
2016 (enero)-20187 (noviembre)
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Fuente: DANE, ECG

En el periodo enero-noviembre 2018 en comparacién con lo corrido del afio hasta noviembre de 2017 (enero-
noviembre), la produccion de cemento gris alcanzé las 11.362,9 mil toneladas, lo que representd un incremento de
0,7%. Los despachos al mercado nacional acumularon 11.036,7 mil toneladas registrando 1.461 toneladas adicionales
a las presentadas en el periodo enero-noviembre 2017.
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A continuacion se presenta la produccion y despachos de cementos:

Tabla 2. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacion afio corrido)
Total nacional
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Fuente: DANE. ECG

En el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 (Ultimos doce meses), la produccién de cemento gris alcanzd las
12.383,2 mil toneladas, registrando 6.075 toneladas adicionales con relacion al periodo diciembre 2016-noviembre
2017. En contraste, los despachos al mercado nacional se ubicaron en 11.985,3 mil toneladas, presentando una
reduccion de 0,5% en comparacion a lo acumulado entre diciembre 2016 a noviembre 2017

A continuacion se presenta la produccion y despachos de cementos:

Tabla 3. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacion doce r )
Total nacional
2009 (diciembre)-2018° (noviembre)
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En noviembre de 2018 comparado con noviembre de 2017, el resultado del total de los despachos de cemento gris se
explico principalmente por los aumentos en los canales de distribucién Comercializacion (4,4%) y Concreteras
(10,1%), los cuales aportaron en conjunto 4,5 puntos porcentuales a la variacion de 4,2%.

Por tipo de empaque segun canal de distribucién

En el undécimo mes de 2018, el crecimiento de los despachos al canal de Concreteras (9,4%) sumo 6,5 puntos
porcentuales a la variacion del cemento gris a granel (6,1%). Por otra parte, el incremento del cemento gris empacado
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obedecio principalmente al canal de Comercializacion (4,4%) el cual aporté 3,4 puntos porcentuales a la variacion de
3,4%.

A continuacion se presenta la variacion y contribucion anual de despachos de cementos:

Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun
canal de distribucion

Total nacional

Noviembre (20187 / 2017)

Total 6.1 6.1 34 34 42 42
Comerciaizacitn 23 | 41 44 | 34 B | 23 a1
Concreteras a4 1 85 | IR m o | 101 i 22 m
Constructoras y contratistas 87 0 16 | 0.0 0,0 24 | 05 |
Fibrocemento 13 N 98 | - a - - 413 N} 02 |
Prefabricados 45 B 1,1 | 33 | 9.2 %1 B 05 |
Otros’ 219 2.1 78 | 01 03 # 01 1

Fuente: DANE,  ECG.

En noviembre de 2018 frente al mismo mes de 2017, los incrementos en Antioquia (5,1%), Meta (19,1%), Bolivar
(12,1%), y el &rea de Bogota* (3,8%), aportaron en conjunto 2,6 puntos porcentuales a la variacion total de 4,2%.

En el undécimo mes de 2018, los despachos de cemento gris a granel en Antioquia (16,8%), Meta (57,4%) y el area
de Bogota* (4,2%) sumaron en conjunto 5,6 puntos porcentuales a la variacion total de 6,1%. Por su parte, los
despachos de cemento gris empacado presentaron una variacion de 3,4%, explicado por el crecimiento registrado en
17 de los 21 departamentos estudiados, incluidos algunos departamentos que hacen parte del grupo

A continuacion se presenta la variacion de cementos:

Cuadro 4. Variacion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun departamento
de destino
Noviembre (20187 / 2017)

Total Nacional 61 &1 34 34 42 42
Antioqua 168 a a8 0.1 5.1 09
Mesta 574 16 45 0,1 19,1 08
Bolhay 185 a7 28 11 121 08
Bogot 42 09 a4 02 38 05
Vilia ool Caucn 35 02 44 05 41 04
Hga 59 05 "n4 02 170 04
Civdoba 204 02 108 02 128 02
Suntunder 13 01 34 02 14 02
Tokma 48 a1 a8 0,3 52 ot
Risrnida 45 01 126 03 mn [N
Boyoch 25 02 a4 0.1 46 01
Cauca 82 a2 10,0 03 55 01
Neiflo 519 06 22 01 41 01
Casanare %7 02 14,0 0,1 45 00
Cundremeres 07 o1 03 0,0 05 00
Cokders 02 00 1" 00 0.5 00
Norta de Sartandsr 422 a7 66 02 14 00
Casar -7 04 .7 0.0 43 401
Magdakea 148 02 A3 03 33 a1
Allitico 57 04 02 05 40 02
Resto™ 132 03 20 02 41 03

Fuente: DANE, ECG.

El aumento en los despachos de cemento gris en el periodo enero-noviembre 2018 frente a enero-noviembre 2017, se
explico principalmente por el incremento registrado en Valle del Cauca (5,3%) y Cesar (12,4%), los cuales
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contribuyeron positivamente en 0,7 puntos porcentuales a la variacion total (0,0%). En contraste, el area de Bogot&*
presentd una variacion de -5,3% y rest6 0,6 puntos porcentuales a dicha variacion.

En el periodo enero-noviembre 2018 en comparacion con enero-noviembre 2017, los despachos de cemento gris a
granel con destino a Bolivar (-28,7%) restaron 1,4 puntos porcentuales a la variacion total de -0,8%. En contraste, el
cemento gris empacado presentd un incremento de 0,4%, como resultado de los aumentos registrados en 11 de los
21 departamentos analizados, incluidos algunos departamentos que hacen parte del grupo

A continuacion se presenta la variacion anual de despachos de cementos:

Cuadro 5. Variacion ano corrido de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun
departamento de destino
Enero-noviembre (20187 / 2017)

ravel Empocade RC2

m Variacsto aho 2 Vasacon alo ML Varacon afo & '-I ot

: - com °", i ‘comdo Coslstbizitey comdo -A

I ) oR) %) Lt ) Lt
Teeal Nacional 08 48 o4 04 00 0.0
Valle det Couca A5 02 55 05 53 oA
Casiw 17 0,0 144 04 124 03
Noete e Sammrow 41 D1 124 04 05 03
Actiogua ne 20 38 o7 12 02
Meta M oeg 20 0.1 68 02
Magrdadirs) 102 ( 59 ) 8 0
N 435 04 08 00 N | 01
Boyoaca "y 02 29 o1 48 01
Rsaakda ’ 0,0 89 02 9 0,1
Cadcdas A7 £ 74 ] 15 no
Tokeno 8.4 0,2 33 0.1 06 00
Cauca 6% 0 50 0.1 26 a1
Cordoba 8.3 ( 32 0.1 A6 0.1
Bolha 287 1.4 s 05 24 0.1
Comsonaum 559 04 06 00 137 01
Aneco 60 C 7e 04 24 {1
Hesty 58 0.0 1 03 a2 02
Santinde 159 0 49 ) f 04
Cundngnarca 86 12 11 0.1 47 04
Bogoes® 50 -1.1 5HE 04 5 04
Resto™ L 0.2 44 04 L7 03

Fuente: DANE, ECG

Las disminuciones de los despachos en los Ultimos doce meses, diciembre 2017-noviembre 2018, se explicd
principalmente por el area de Bogotd® (-5,9%) y Cundinamarca (-5,2%), los cuales restaron en conjunto 1,2 puntos
porcentuales a la variacion total (-0,5%).

La disminucion de 1,2% para el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 con relacion al periodo diciembre 2016-
noviembre 2017 en los despachos de cemento gris a granel, se explico principalmente por el area de Bogota® (-6,3%)
y Bolivar (-27,0%), los cuales restaron en conjunto 2,8 puntos porcentuales a dicha variacion. Por otra parte, el
cemento gris empacado presenté una disminucion de 0,1%, como resultado de las reducciones registradas en 10 de
los 21 departamentos analizados
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A continuacion se presenta la variacion anual de despachos de cementos:

Cuadro 6. Variacion doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segln
departamento de destino
Diciembre 2017-noviembre 2018 / diciembre 2016-noviembre 2017

mases (%] ool mases (%) o) meses: (%) op)
Total Nacional 1.2 12 2.1 0.1 0.5 05
Bogoea® 63 14 54 24 59 D7
Cundnamarca Hl 11 {
Santancar 150 08 48 02 $£3 442
Huila 47 0 { £
Atlantico 448 3 54 04 2 02
Chidoba 104 02 6.2 0.2 !
Casanar 567 04 37 0,0 -16.0 o1
Bolha 27 1.4 G0 0.4 27 o1
Cauca .9 0.1 58 02 30 D1
Todma 6.7 02 43 1 06 1.0
Caldas 21 LR B1 02 32 |
Rsamakio 04 0.0 1 R 45 11
Boyaca 91 02 28 ) 42 N
Nanfio 412 04 02 00 45 N
Antioquin 11,3 20 4.2 0.7 08 01
Maopdakena e o1 53 0,2 59 02
Meta 315 07 2.1 0.1 65 02
Casor 42 00 13,0 )3 16 )2
Norta de Santander 30 0.0 12.2 14 49 03
Valie dal Cauca K 02 12 0.4 13 ad
Rasto*" 43 0.1 34 d3 1.6 0,2

Fuente: DANE. ECG.

En octubre de 2018, la produccion de concreto premezclado fue 608,5 mil metros cubicos lo que representd un
incremento de 4,1% con relacién al mismo mes de 2017.

En el periodo noviembre 2017-octubre 2018 (ultimos doce meses), la produccién de concreto premezclado alcanz6 los
6.686,0 mil metros cubicos, con una disminucién de 4,9% en comparacién al mismo periodo del afio precedente
(noviembre 2016-octubre 2017).

El crecimiento en el total nacional de la produccién de concreto premezclado para octubre de 2018 comparado con
octubre de 2017, se explico principalmente por el destino de Obras Civiles (41,6%). En contraste, la produccién para
la construccidn de Vivienda (-5,7%) y Edificaciones (-3,1%) presentaron disminuciones.

En el periodo enero-octubre de 2018 en comparacidn con enero-octubre de 2017, las disminuciones registradas en
los destinos Edificaciones (-15,8%) y Vivienda (-7,7%), restaron en conjunto 8,5 puntos porcentuales a la variacion
total.

En el mes de referencia, por departamento de destino, el comportamiento fue influenciado principalmente por el
departamento de Antioquia (45,6%), algunos departamentos que hacen parte del Grupo Resto (27,9%) y Tolima
(32,8%). Por su parte, el Area de Bogota*™ (-6,5%), Bolivar (-34,0%) y Cundinamarca (-9,6%), presentaron las
principales disminuciones en produccién.

A continuacion se presenta la produccion de concreto premezclado:
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Grafico 1. Produccion de concreto premezclado segun destinos (Miles de metros cubicos)
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A continuacion se presenta la produccion y la variacion de concreto premezclado:

i

Grafico 2, Produccion y variacion anual de concreto premezclado (miles de metros clbicos y variacion

porcentual)
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Grafico 3. Produccion y variacion de Concreto premezclado en lo corrido del afio (miles de metros
cubicos y variacion porcentual)
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Grafico 4. Produccion y variacion de Concreto premezclado en periodos acumulados doce meses (miles
de metros cubicos y vanaclén porcentual)
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Fuente: DANE, EC

En julio de 2018 se licenciaron 1.958.071 m? para construccion, 34.576 m? mas que en el mismo mes del afio anterior
(1.923.495 m?), lo que significd un aumento de 1,8% en el area licenciada. Este resultado se explica por: el
incremento de 12,7% en el area aprobada para los destinos no habitacionales y la disminucién de 2,4% para vivienda.

En el periodo estudiado se aprobaron 599.549 m? para los destinos no habitacionales, lo que significé un aumento de
67.549 m? frente al mismo mes de 2017. Por su parte, se aprobaron 1.358.522 m? para la construccién de vivienda, lo
que representd una reduccién de 32.973 m? en comparacién con julio del afio anterior.

En el periodo enero — julio de 2018 se licenciaron 12.529.746 m? para edificacién, mientras que en el mismo periodo
de 2017 fueron 12.922.437 m?, lo que representd una disminucion de 3,0%. El area aprobada disminuyd 3,2% para
vivienda y 2,5% para los destinos no habitacionales

En el periodo estudiado se aprobaron 599.549 m? para los destinos no habitacionales, lo que significé un aumento de
67.549 m? frente al mismo mes de 2017. Por su parte, se aprobaron 1.358.522 m? para la construccion de vivienda, lo
que represent6 una reduccion de 32.973 m? en comparacion con julio del afio anterior.

A continuacion se presenta la variacion anual, del area aprobada:

Grafico 2. Variacion anual, del area aprobada
302 municipios
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A continuacion se presenta el area aprobada para vivienda y destino no habitacionales:

Grafico 2, Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)

302 municipios
Julio (2015 - 2018)
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Fuente: DANE ELIC

A continuacion se presenta la variacion anual del rea aprobada para vivienda y destino no habitacionales:

Grafico 3. Vanacion anual del area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales
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Fuente: DANE, ELIC

A continuacion se presenta el area total aprobada de licencias:

Gréfico 1. Area total licenciada (metros cuadrados)
302 municipios
Enero 2016 — julio 2018
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Fuente: DANE, ELIC
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En julio de 2018 el aumento de 16,0% en el area licenciada, frente a junio del mismo afio, obedecid principalmente al
incremento del area aprobada en Bogota que contribuyd con 18,9 puntos porcentuales a la variacion. Por su parte,
Cundinamarca y Bolivar restaron conjuntamente 11,7 puntos porcentuales a la variacion mensual.

A continuacion se presenta la variacion anual, contribucidn a la variacion y distribucién del area aprobada:

Cuadro 1. Variacion anual, contribucion a la variacion y distribucion del area aprobada

302 municipios
Julio (2018 / 2017)

Departamento Varlaclén anual Contribuclén a la Distribuclon del area
{"fn} varlaclon {p.p.] aprobada {%]

Bogota, D C. 72.0 97 22,7

Valle del Cauca 894 5.2 10,7

Aflantico 409 26 8.5

Boyaca 359 12 1500

Cauca ga4 1.0 2280

Santander 335 06 240

Cundinamarca 77 0,5 7.2

Morte de Santander 10,7 0.4 3.6 0

Caldas 35 0,0 111

Chocd 419 0,0 0,1

La Guajira 205 0.0 0,1]

Caqueta 20,5 0.0 0,2]

Tolima 238 02 57

Meta 14,7 02 101

Huila -26,1 0.5 140

Quindio -19,1 06 250

Sucre 69,0 0,7 03]

Cesar -80,7 0.7 0,2]

Risaralda -337 -13 250

Magdalena -39.0 -15 220

Narifio 68,4 2.1 09l

Antioquia -14.8 2.8 15,2 I

Cordobha 755 34 111

Bolivar 73,1 56 200

Resto* 234 0,1 06l

Total 1,8 1,8 100,0

Fuente: DANE, ELIC

En el periodo comprendido entre enero y julio de 2018, el departamento de Antioquia registré la mayor contribucion a
la disminucién del area aprobada al restar 2,4 puntos porcentuales a la variacion del area aprobada (-3,0%), frente al
periodo enero-julio 2017. Por su parte, el departamento de Cundinamarca sumé 1,9 puntos porcentuales a la variacion

afo corrido.

A continuacion se presenta la variacion, contribucién a la variacion y distribucién del area aprobada:

Cuadro 2. Variacion afo corrido, contribuoion a 1a variacion y diswribucion del area aprobada

302 municipios

Enera - Julle (2018 /:2017)

Dopartamoanto

Antoauia

Mt

Caraoba
Tatima

Norte de Santander
MNanno

SOt ivor

(SR
Santander
Bogota, O o
AllGnuco

Loy Gausirs
i

e

oy el
Cracueth
Caldas

Choco

Quindio
PMagaatanag
[SETITaY
FRizaraida

Valle del Cauca
NG o co
Rexto*

Total
Fuente: DAND , ILIC

Vartacion Contribucion a la
ano cortdo (%) vartacion (p.g.)
13,0 2.4 A
30,0 B -1
az.0 B o
18,9 05
200 § 0.6
1\ 7.5 Iy 0.6
13,5 O,
SR 0,3
©.0 0,3
1.5 0,
2.0 0,1
12,0 o1
1.1 0.0
3.8 0,0
1,0 o1
41,8 0.1
0y 0,1
2760 0,1
6.4 0,3
19,4 0,2
10,5 0,
62 o2
w3 0.8
17,8 1,0
1225 1.0
3,0 3,0

Disribuclon del area
aprobada

ey |

=2.0 B

1.7

1.5 0

2.« N

10,5 I
13,0 I
1.0 10

100,0

El aumento de 1,8% en el &rea total aprobada bajo licencias en julio de 2018, frente a julio de 2017, obedecid
principalmente a la variacidn del area licenciada en la ciudad de Bogotd que sumé 9,7 puntos porcentuales a la
variacién anual. Por su parte, el departamento de Bolivar resté 5,6 puntos porcentuales a la variacion.
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A continuacion se presenta la variacion anual, contribucién a la variacion y distribucion del érea aprobada:

Cuadro 1. Variacion anual, contribucidn a la variacion y distribucion del area aprobada
302 municipios
Julio (2018 /2017)

Departamento Varlaclon anual Contribuclén a la Distribuclén del area
(%) varlaclon (p.p.) aprobada (%)

Bogotd, DC. 72.0 97 227

Valle del Cauca 894 52 10,7

Aflantico 409 26 8.2

Boyaca 359 1,2 45l

Cauca 884 1.0 220

Santander 3356 0,6 240

Cundinamarca 77 05 7.2

Morte de Santander 10,7 04 3.6 N

Caldas 35 0,0 111

Chaocéd 41,9 0,0 01

La Guajira 205 0,0 0,1]

Caqueta =205 0,0 0,2]

Tolima 28 -0,2 57

Meta -14.7 -0,2 101

Huila 26,1 -0,5 1410

Quindio 19,1 -0,6 25

sSucre 69,0 -0,7 03]

Cesar -80,7 -0,7 0,2]

Risaralda =337 -1,3 250

Magdalena -390 -1.,5 220

Narifio -68 4 2.1 0ol

Antioquia 148 2.8 15,2

Cordoba 75,5 -34 1110

Bolivar -73.1 -5,6 200

Resto* 234 0.1 061

Total 1,8 1,8 100,0

Fuente: DANE, ELIC
RESULTADOS GENERALES

En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), los pagos efectuados para la construccion de obras civiles registraron
una disminucién de 5,5%, con relacién al segundo trimestre del afio anterior. Las obligaciones adquiridas en obras
civiles en el segundo trimestre de 2018 (abril-junio) registraron un crecimiento de 3,6% frente al segundo trimestre del
afio anterior.

La disminucién en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento del grupo Carreteras, calles,
caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tuneles, construccion de subterraneos, disminuyé 4,6% sus pagos y
restd 2,0 puntos porcentuales a la variacién anual.

A continuacion se presenta la variacion anual delos pagos y obligaciones de obligaciones civiles:

Grafico 19. Variacion anual del 1IOC de los pagos y obligaciones en obras civiles (serie empalmada)
2016 (I trimestre) — 2018 (Il trimestre)?
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Fuente: DANE, IIOC.
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RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCION

Contribucion a la variacién de los pagos en obras civiles segun tipos de construccion 2018 (1l trimestre)

A continuacion se presenta la variacion y contribucion anual de pagos en obras civiles:

Grafico 20. Variacion y contribucion anual de pagos en obras civiles segln tipos de construccion
2018 (Il trimestre)?
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Fuente: DANE, 10C.

El grupo de construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte presenté
una disminucién en los pagos de 2,2% frente al mismo trimestre de 2017 y restd 0,8 puntos porcentuales a la
variacion anual. Este resultado esta explicado principaimente por la disminucion de los pagos destinados a la
construccién, mantenimiento, reparacién y adecuacién de centrales generadoras eléctricas y redes para transporte de

energia eléctrica.

A continuacion se presenta el indice y variacion de los pagos de construccion:

Grafico 4. Indice y variacion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales

generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia
Total nacional — serie empalmada
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Fuente: DANE, |1OC.
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En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de otro tipo de entidades registré una
disminucion de 51,5% en los pagos efectuados y restd 4,2 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (-2,2%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos de construccién:

Cuadro 3. Variacion y contribucion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad
2018 (Il trimestre)

Tipo de Variacion Contribucion

entidad anual (%) (p.p)
Nacionales 59.8 20
Temtonales 3.0 0.0
Otras* -51.5 4.2
Total -2,2 -2,2

Fuente: DANE, 11OC

En el tercer trimestre de 2018, el grupo de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo
presentaron un aumento de 13,7% frente al mismo trimestre de 2017 y sumé 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual. La categoria que mas incidi6 en este resultado fue la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de
sistemas de transporte masivo.

A continuacion se presenta el indice y variacién anual de pagos vias férreas, pistas de aterrizaje y sistema de
transporte masivo:

Grafico 7. indice y variacion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo
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Fuente: DANE, 1IOC

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales aument6
297,2% y sumd 25,4 puntos porcentuales a la variacion total anual (13,7%).
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A continuacién se presenta la variacidn anual de pagos vias férreas, pistas de aterrizaje y sistema de transporte
masivo:

Cuadro 6. Variacion y contribucion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo por tipo de entidad
2018°P" {lll trimestre)

Tipo de Variacién Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 9.8 1.1
Territoriales 297 2 254
Otras™ -28,0 -12,9
Total 13,7 13,7

Fuente: DANE, 1IOC.

Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias,
disminuyeron 7,3% y restaron 0,6 puntos porcentuales a la variacién anual. Las categorias que mas incidieron en este
resultado fueron la construccién, mantenimiento, reparaciéon y adecuacion de acueductos y alcantarillados e
infraestructura portuaria.

A continuacién se presenta el indice y variacién anual de pagos vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras publicas:

Grafico 5. indice y variacién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias
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Fuente: DANE, 11OC.

El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, tuneles construccion de subterraneos,
aumentd en 0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variacion anual. Este resultado esta explicado
principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de
vias interurbanas.
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A continuacion se presenta el indice y variacion anual de pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobre -elevadas, tlneles y construccién de subterraneos:

Grafico 6. indice y variacion anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tineles y construccion de subterraneos
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Fuente: DANE, IIOC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontrd que la categoria de otras entidades registrd un
aumento de 10,9% y sumo 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo (0,2%).

A continuacién se presenta la variacion y contribucién anual de pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre -elevadas, tuneles y construccion de subterraneos por tipo de entidad:

Cuadro 5. Variacion y contribucion anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tineles y construccién de subterraneos por tipo de entidad
2018° {lll trimestre)

Tipo de Variacién Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 1,5 0,0
Territoriales -5,8 -0.3
Otras™ 10,9 05
Total 0,2 0,2

Fuente: DANE. IOC.
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INDICADORES ECONOMICOS

A continuacion se presenta la variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il Trimestre (2017 - 20187)
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El boletin de Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 16
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios e indices. Los
indicadores de construccién se presentan considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las
variaciones mensuales y anuales.

A continuacion se presenta los indicadores de coyuntura del sector construccion:

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion
I trimestre de 2018°

Periodo
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En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del afio anterior, el valor agregado de la actividad de
construccién crecié 1,8% en su serie original. Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales crecio
4,1%. Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) crecio 1,3%. Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de
proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil decrecio 1,7%.

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo del afio
anterior. Las actividades que explican este comportamiento son: e Administracion publica y defensa; planes de
seguridad social de afiliacidén obligatoria; educacién; actividades de atencién de la salud humana y servicios sociales
crecio 5,2%. ¢ Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecié 3,1%. e Industrias manufactureras que crecié 1,5%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construccion crecié 6,5% en su
serie corregida de efecto estacional y calendario. Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crecié
10,9%. Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) crecié 7,8%. Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de
proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil creci 4,4%.

A continuacion se presenta la anual del PIB total, valor agregado construccion y subsector a precios constantes:

Grafico 2. Variacidon anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios
constantes)
2006 (Il trimestre) — 2018 (Il trimestre)”
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) frente al
tercer trimestre del afio anterior para los paises de América Latina, sobresale el comportamiento de Chile (2,8%) y
Colombia (2,7%), que registraron los mayores incrementos. En lo referente al valor agregado de la construccion, se
destaca Chile con un crecimiento del 7,8%.

A continuacion se presenta el PIB total de la rama de la construccion:
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para principales paises de Latinoamérica“
Variacion anual
2013 (Il trimestre) — 2018 (lll trimestre)”
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Fuente: DANE, IBGE (Brasil), INEGI (México), INEI (Perd), Banco central de Chile (CHILE)

En noviembre de 2018, el indice de Precios al Consumidor - IPC registrd una variacion mensual de 0,12%. Por su
parte, el IPC de vivienda registr6 una variacion mensual de 0,18%. La variacion anual del IPC total fue de 3,27% vy el
IPC de vivienda 3,96%.

A continuacion se presenta la variacion anual del |IPC total e IPC vivienda:

Grafico 4. Variacion anual (doce meses) del IPC total e IPC vivienda
2016 (enero) — 2018 (noviembre)
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Fuente: DANE, IPC.

i.,ASPECTOS MICROECONOMICOS

A continuacion se presenta el andlisis del comportamiento de las empresas estudiadas para verificar el impacto que
tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra analizada se compone de empresas con distintas actividades,
tamafio y operacidn, por lo que no se trata necesariamente de una muestra homogénea que sea representativa de
todo el sector de infraestructura de transporte.

Esta seccion contiene el analisis microeconoémico de las 644 empresas del sector de infraestructura de transporte, que
remitieron estados financieros bajo norma internacional de forma continua para los afios 2016 y 2017. A continuacion
se presenta la informacion correspondiente a 116 empresas del Grupo 1y 528 del grupo 2. Clasificacion por tamafio
para el afio 2017

De acuerdo con la clasificacion establecida en el articulo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 644 empresas de todo el
sector de infraestructura de transporte, 250 son grandes, 343 son medianas y 49 son pequefias. En la Grafica 3, que
refleja la informacién de las empresas del grupo 1 que reportaron bajo norma internacional, se observa que las 79
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empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participacion del 85% sobre el total de los ingresos10 percibidos
por la operacion en el 2017.

A continuacion se presenta el total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial-Grupo |:

Gréfica 3, Total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial

(Grupo 1)
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Por su parte, en la Gréfica 4, que refleja la informacién de las empresas del grupo 2 que reportaron bajo norma
internacional, se evidencia que las empresas identificadas como grandes tienen una participacion del 68% en el total
de los ingresos operacionales generados por esa muestra, mientras que las medianas participan con el 30% y las mas
pequefas y micro aportan el 2%.

De acuerdo con la Ley 905 de 2004, por microempresa se entiende la que cuenta con planta de personal no superior
a los 10 trabajadores y activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 SMMLV. Por pequefia empresa se
entiende la que cuenta con planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales por valor entre 501 y menos
de 5.000 SMMLV. Por mediana empresa, la que cuenta con planta de personal entre 51y 200 trabajadores y activos
totales por valor entre 5.001 y 30.000 SMMLV.

El célculo de los Ingresos operacionales es la suma de estas tres cuentas: Ingreso de actividades ordinarias + Otros
ingresos + Participacién en las ganancias (pérdidas) de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participacion (siempre sea positivo).

A continuacion se presenta el total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial-Grupo-2

Grafica 4. Total activos @ ingresos operacionales por tamafo empresarial
(Grupo 2)
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Naturaleza Juridica de las entidades en la muestra

De las empresas de toda la muestra que se refleja en los parrafos anteriores, el 54,1% son sociedades por acciones
simplificadas (SAS), 28,4% son sociedades anénimas (S.A), 10,75% son sociedades de responsabilidad limitada,
3,3% son sucursales extranjeras y 3,4% corresponden a otras naturalezas juridicas.

A continuacion se presenta la participacion en el sector por naturaleza juridica:

Grafica 5. Participaciéon en el sector por naturaleza juridica
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Fuente: Supersociedades — Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros

Para el grupo 1, todos los tipos de sociedades registraron una disminucion de los ingresos operacionales, menos la
sociedad limitada.

A continuacion se presenta los ingresos operacionales por naturaleza juridica-Grupo I:

Tabla 1. Ingresos operacionales por naturaleza juridica
Sector infraestructura (Grupol
Ingresos operacionales ' Var (%)

Tipo Societario No. (miles de millonesde §) 2016-2017
Empresas
2016 2017
SOCIEDAD ANONIMA (SA) 37 3.570 2.990 -16%
SUCURSAL EXTRANJERA 13 1.120 990 -12%
SOCIEDAD LIMITADA 4 270 320 18%
SOCIEDAD POR ACCIONES o
SIMPLIFICADA (SAS) - 600 | 5390 0,5%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Economicos y Financieros
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La Tabla 2 muestra que para el grupo 2 todas las sociedades tuvieron una variacidon negativa en los ingresos
operacionales con la excepcion del grupo de otros tipos, que recoge a las sociedades en comandita y a las empresas
unipersonales.

A continuacion se presenta los ingresos operacionales por naturaleza juridica- Grupo 2

Tabla 2. Ingresos operacionales por naturaleza juridica
Sector infraestructura (Grupo 2

No Ingresos operacionales '’ Var (%)
Tipo Societario Empre'sas (miles de millones de $) 2016-2017
2016 2017
SOCIEDAD ANONIMA 4.380 4.080 -7%
SUCURSAL EXTRANJERA 13 270 170 -37%
SOCIEDAD LIMITADA 61 990 850 -14%

SOCIEDAD POR ACCIONES '
SIMPLIFICADA SAS 286 5.010 4.500 -10%

OTROS TIPOS 20 253 250 6,7%

Fuente: Supersociedades — Calculos Grupo de Estudios Economicos y Financieros

Participacion del Capital Extranjero

De las empresas que reportaron informacion financiera bajo norma internacional del grupo 1, CONSTRUCTORA
COLPATRIA SA y CSS CONSTRUCTORES SA, son las mas grandes medidas por el valor de sus activos en 2017.
De las empresas que reportaron informacién financiera bajo grupo 2, CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA y
VALORES Y CONTRATOS SA son las empresas mas grandes en 2017 con los mismos criterios.

De las empresas que reportaron informacion financiera bajo norma internacional del grupo 1, CONSTRUCTORA
COLPATRIA SA y CONSTRUCTORES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA SUCURSAL COLOMBIA fueron las
empresas con mayores ingresos operacionales para 2017. De las empresas que reportaron informacién financiera
bajo norma internacional del grupo 2, las que tuvieron mayores ingresos operacionales en 2017 fueron: VALORES Y
CONTRATOS SAy ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS SA.

Las empresas que obtuvieron mayores ganancias en el ultimo periodo y que reportaron bajo norma internacional
grupo 1 fueron: ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS y CSS CONSTRUCTORES SA. Las
que mayor ganancia percibieron bajo norma internacional grupo 2 fueron: BARRAGAN E HIJOS Y CIA SAS y
CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA.

Grupo 1

A continuacion se analiza el desempefio financiero de las 116 empresas del grupo 1 que reportaron su informacion
financiera de acuerdo con la norma internacional, segun el subsector al que pertenecen: (i) constructor.

El subsector de constructores conformado por 101 empresas de la muestra, presentd durante el afio 2017, un
incremento en los activos, pasivos y el patrimonio. El activo se increment6 4,1%. El pasivo aumenté 2,9% de 2016 a
2017. Por su parte, el patrimonio aumento 5,8% frente al afio 2016.

iLASPECTOS REGULATORIOS

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta, esta conformado por la Constitucién Politica, la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 6 Codigo General del Proceso, los
Cadigos Civil y de Comercio y demas normas concordantes.

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 2014, Ley
105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.
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3.1.2ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratacion estd sujeta a la entre otras a
resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de
construccion para carreteras” y a la Resolucion 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se actualizan las
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras.”

Los demas documentos técnicos pueden ser consultados en el portal de internet del INVIAS.

Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucién del contrato que se pretende
celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos “ANEXO
TECNICO” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos.

3.1.3ESTUDIO DE LA OFERTA

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero de empresas clasificadas
en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas en el Sistema de Informacion
Empresarial — SIE, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son
suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la
Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia con estados financieros reportados
a 31 de diciembre de 2017.

iii. ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN OFRECER
SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR

De acuerdo a cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que en relacion con las empresas
que se encuentran clasificadas en el cddigo ClIU V4a.C F4290, las cuales se catalogan como Construccion de
carreteras y vias de ferrocarril, a quienes va dirigido el presente proceso de seleccién, presentan el siguiente
desarrollo financiero durante los ultimos afios.

1.Tamafio de Empresas
De acuerdo con la clasificacion establecida en el articulo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 644 empresas de todo el
sector de infraestructura de transporte, 250 son grandes, 343 son medianas y 49 son pequefias.
En la Grafica 3, que refleja la informacidn de las empresas del grupo 1 que reportaron bajo norma internacional, se
observa que las 79 empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participacion del 85% sobre el total de los

ingresos10 percibidos por la operacidn en el 2017.

A continuacion se presenta el total de activos e ingresos operacionales por tamafio empresaria Grupo |I:
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Grafica 3. Total activos e ingresos operacionales y por tamafo empresarial
(Grupo 1)
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

Por su parte, en la Gréfica 4, que refleja la informacion de las empresas del grupo 2 que reportaron bajo norma
internacional, se evidencia que las empresas identificadas como grandes tienen una participacion del 68% en el total
de los ingresos operacionales generados por esa muestra, mientras que las medianas participan con el 30% y las mas
pequefas y micro aportan el 2%.

A continuacion se presenta el total de activos e ingresos operacionales por tamafio empresarial Grupo 2:

Grafica 4. Total activos » ingresos aopearacionales por tamana empreasarial
(Grupo 2)
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Para realizar el analisis, se procedié a revisar la informacion contenida en el Portal Informacién Empresarial —PIE, en
relacion con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccion, con informacion financieros e
indicadores reportadas en los ultimos cinco afios con corte a 31 de diciembre del afio 2013 hasta el 31 de diciembre
de 2017, por parte de las sociedades dedicadas sector Construccion; Sector Construccion de Obras Civiles y
Actividad: cédigo ClIU V4a.C F4290.

Asi mismo, para el presente analisis se tiene en cuenta las recomendaciones presentadas en el documento
denominado “Mesa de Trabajo Sobre Pymes de Ingenieria” de Noviembre 25 del 2015 con las conclusiones
originadas de seis (6) sesiones de trabajo con la participacion de la Camara Colombiana de la Infraestructura — CCl, la
Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura — ANl y el Instituto
Nacional de Vias — INVIAS, estas se ajustan a lo estipulado en la guia de Colombia Compra Eficiente.

Por ultimo, para contar con un anélisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas en el
ultimo afio con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que participaron en procesos de
seleccion adjudicados en el 2018 similares al que se esta adelantando.
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Estados Financieros

El subsector de constructores conformado por 101 empresas de la muestra, presentd durante el afio 2017, un
incremento en los activos, pasivos y el patrimonio. El activo se incrementd 4,1%. El pasivo aumenté 2,9% de 2016 a
2017. Por su parte, el patrimonio aumento 5,8% frente al afio 2016.

A continuacion se presenta las principales cuentas del estado de situacién financiera:

Grafica 7. Principales cuentas del estado de situacion financiera

20180
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2018 2017
[- Activos I Pasives I Patimonio

Céfras en miles de miliones de pesos
Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econémices y Financieros.,

7.ACTIVO

El crecimiento que se refleja en el activo, se da por la variacion 4,1%, al pasar de $19,380 billones en 2016 a $20,180
billones en 2017.

8.PASIVO

El crecimiento que se refleja en el pasivo, se da por la variacion 1,2%, al pasar de $11,510 billones en 2016 a $11,850
billones en 2017.

9.PATRIMONIO
Por su parte el patrimonio aumenté 5,8% en comparacion con el afio 2016.
10.INGRESOS COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Como se observa en la Tabla 3, los ingresos operacionales disminuyeron 7,4%. Los costos de ventas y los gastos de
administracion también disminuyeron. Por su parte, los otros gastos aumentaron en 5%.

A continuacion se presenta los ingresos y gastos del estado de resultado:
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Tabla 3. Ingresos, costos y gastos del estado de resultados

Cifras en miles de

Cuenta millones de $ 2:;;_(202’}7
2016 2017
Ingresos operacionales'? 10.350 9.580 -7,4%
Costos de Ventas 7.900 7.530 -4,7%
Gastos de Administracion 820 720 -12,2%
Otros gastos 400 420 5%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdémicos y Financieros.

A continuacion se presenta las ganancias y pérdidas:

Grafica 8. Ganancias y pérdidas
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

La Gréfica 8 muestra la utilidad neta de las empresas del subsector de construccion para los dos afios. De la grafica
se observa que la utilidad neta disminuy6 un 24% entre 2016 y 2017.

Como se puede observar en la Grafica 9, todos los margenes fueron positivos y muestran una disminucion de 2016 a
2017.
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Grafica 9. Margenes
Bruto| 0,15 €018
Operacional | 0,07 €010
Antes de impuestos | 0.07e 0,09
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Fuente: Supersocedades. Calculos Grupo Estudios Economicos y Financeros

La Tabla 4 muestra los principales indicadores para las empresas constructoras del grupo 1. En esta puede
observarse una disminucién de 3 puntos porcentuales en el margen UAI. También se tiene una disminucion de 3
puntos porcentuales en la rentabilidad del patrimonio y de 2 puntos porcentuales en la rentabilidad del activo.

Tabla 4. Indicadores Financieros

Indicador S
2016 2017
Margen UAI 9% 6%
Rotacién de activos 0,53 0,47
Apalancamiento 2,46 2,42
Rentabilidad del patrimonio (ROE) 11% 8%
Rentabilidad del activo (ROA) 5% 3%

Fuente: Supersociedades. Calculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros.

Nota: Margen UAI= UAI/ Ingreso operacional; Rotaclén de activos totales= Ingreso operacional/
Activo total; Apalancamiento= Total Active / Total Patrimonio; Rentabilidad del patrimonio =
margen UAI*Rotacion de activos*apalancamiento; Rentabilidad de! Activo = margen
UAI*rotacion de Activos.

LIQUIDEZ:
DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacién:

Razén
Corriente 1,41 1,7 1,39 1,69 1,71

(Veces)
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LIQUIDEZ
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De la informacién reportada de los ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.58 veces.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de |a Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

REQUISITOS FINANCIEROS ——

A CONtINUACION S Dresentan unos volores de referencia donde el S0% de las
SMPIesas CONSINUCTOaS cumplen con los reqguisitos financieros,

Afo 2016 2017 Promedio™
Indice de liquidez 1,28 1,31 1,30
Indice de endeudamiento 71,25% 70,79% 71,02%
Razdn de cobertura 1,4 1,02 1,21
ROE 1,27% 2,95% 3,6%
ROA 1,61% 1,05% 1,3%

[NDICE DE LIQUIDEZ e
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£l 80% da las empresas constructoras teoon un indice de Iqudes >« 131

De la informacion reportada de los ultimos dos afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.30 veces.

DATOS DE MICROEMPRESAS QUE TIENEN CONTRATOS SUSCRITOS CON INVIAS

Para el calculo de este indice se toma un total de 400 registros con informacién financiera al 31 de diciembre de 2017.
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LIQUIDEZ 0.42

100 120

- 100

| N Frecuencia Relativa (%)

50 W No. de microempresas
=& FREC. ACUMULADA

Numero de empresas
3
Frecuencia (%)

[ 20

<0,5 0,5-1 1-1,2 1,2-1,5 1,5-2 2-3 3-5 5-10 10-30 30-80 >80

indice de Liquid

q

ANALISIS

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para
afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es util para la empresa
porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes con
el efectivo que produzcan sus activos corrientes y teniendo en cuenta que especificamente la razon
corriente no es mas que la verificacion de la disponibilidad que tiene la empresa para cumplir sus
compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben ser a corto plazo; se observa del analisis
adelantado, que el sector de las microempresas no se cuenta con un musculo financiero tan potente, en
cuanto a indice de liquidez se refiere.

«INDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZON DE ENDEUDAMIENTO)

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacién:

Razon de
Endeudamiento

58,99% 55,50% 64,25% 57,25% 56,36%

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

P E} 2014 2015 2016 2017



. . . CODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(LICITACION PUBLICA) PAGINA 244 | DE | 81

De la informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
58.47%.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

INDICE DE ENDEUDAMIENTO R
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El 80% de las empresas constructoras tienan un indice de endeudamiento <=70,79%

De la informacién reportada de los ultimos cinco afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
70.79%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que la razon de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del
proponente con relacién a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporcién en que el proponente este
financiado por terceros. A mayor indice mayor cantidad de dinero prestado por terceros y nos da como resultado el
porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede observar que en relacién con
el sector de la construccion, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas que conforman dicho
sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte de las empresas constructoras,
en cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

DATOS REPORTADOS PARA MICROEMPRESAS CON CONTRATOS EN INVIAS

Para el calculo de este indice se toma un total de 417 registros, con informacion financiera al 31 de diciembre de
2017.

INDICADORES PROMEDIO RESULTADO

ENDEUDAMIENTO 66.75
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Para el célculo de este indice se toma un total de 417 registros donde se observa el indice de endeudamiento para las
microempresas no supera el 66.75%, solo un 1.20% de la muestra analizada tiene este indicador superior a 60%. La
mayoria de los datos se concentran en el rango 0-10%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad-de toda la deuda a corto y largo plazo del
proponente con relacién a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporcion en que el proponente este
financiado por terceros. A mayor indice mayor cantidad de dinero prestado por terceros y nos da como resultado el
porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede observar que en relacién con
el sector de la construccion, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas que conforman dicho
sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte de las empresas constructoras,
en cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

*RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacion:

Razon de
Cobertura de
Intereses

5,5

5,5 2,3

3,7

3.4
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RAZON COBERTURA DE INTERESES

De la informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
4.08 veces.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

INDICE COBERTURA DE INTERESES =~ 3 -

40
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El 80% de las ampresas constructoras tenen un indice de cobertura de Intereses >= 1.02

De la informacién reportada de los ultimos cinco afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.02 veces.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que el indicador de razon de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la empresa
para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se produzca mayor
Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus obligaciones financieras.

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas por la Supersociedades por parte de las empresas del
sector de la construccion, permiten establecer que este sector presenta un muy buen comportamiento en este sentido,
tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a uno (1), demostrando de esta manera que
este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a estas empresas atender sus compromisos
financieros en forma adecuada.
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DATOS REPORTADOS POR MICROEMPRESAS

Para el célculo de la Razon de Cobertura de Intereses se toma una muestra de 285 registros con informacion
financiera al 31 de diciembre de 2017.
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ANALISIS

Teniendo en cuenta que el indicador de razén de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la
empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se
produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus
obligaciones financieras.

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas por la Supersociedades por parte de las
empresas del sector de la construccion, permiten establecer que este sector presenta un muy buen
comportamiento en este sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a
uno (1), demostrando de esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a
estas empresas atender sus compromisos financieros en forma adecuada.

3.1.3.1 ANALISIS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Una vez analizado el comportamiento macro-econémico del sector de la construccion y teniendo en cuenta que para
el presente proceso de seleccién se requiere verificar la capacidad organizacional de las firmas que aspiren a
participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato, se procede a realizar el
andlisis del sector en cuanto a los indices de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, con el fin de
analizar el comportamiento del sector de la construccién en estos aspectos y de esta manera poder determinar los
requisitos necesarios en relacion con este aspecto.

Para realizar el andlisis, se procede a revisar la informacion contenida en el Sistema de Informacién Empresarial -
SIE, en relacién con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccidn; Sector: Construccion de Obras
Civiles y Actividad: 4290: construccion de obras de ingenieria civil.

Asi mismo, para el presente andlisis se tiene en cuenta la informacion reportada al INVIAS, por la Camara
Colombiana de la Infraestructura, en relacion con los indicadores sefialados.

Por Ultimo, para contar con un analisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas con
corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que participaron en procesos de seleccion similares al
que se esta adelantando.

*RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

DATOS DUPERSOIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacion:
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DATO 2013 2014 2015 2016 2017
Retorno
sobreel | ;700 16,70% 340% 250% 2.97%
Patrimonio
(ROE)

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

De la informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
8.65%.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO(ROE) =% - =
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£1 80% de |las empresas constructoras tienen un ROE >= 2,95%

De la informacion reportada de los ultimos dos afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
2.95%.

DATOS REPORTADOS POR MICROEMPRESAS

Se analizaron 417 registros, con informacién financiera al corte 31 de diciembre de 2017, con el siguiente
comportamiento:



. . . CODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(LICITACION PUBLICA) PAGINA 29 | pE | 81

100

90

80

73.86
70 \

50

77
) \

20

Frecuencia (%)

0-5 5-11 11-19 19-28 28-45 >45
Rentabilidad del Patrimonio (R.O.E)

ANALISIS

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacion de Utilidad Operacional por cada
peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

*RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacion:

Rentabilidad
sobre los 9,13% 6,68% 1,45% 2,60% 2,10%
Activos (ROA)

La informacién reportada de los ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
4.39%

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA




. . . CODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(LICITACION PUBLICA) PAGINA 50 | pE | 81

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) e
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El 80% de las empresas constructoras tienen un ROA >= 1.05%

De la informacién reportada de los Ultimos dos afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.05%.

DATOS REPORTADOS POR MICROEMPRESAS

La muestra analizada corresponde a 417 registros con informacion financiera al 31 de diciembre de 2017.
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ANALISIS

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacion de utilidad Operacional por cada
peso invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

En ese orden de ideas, de la informacion reportada, se tiene que el sector de la construccién presenta un
buen rendimiento de su activo, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecucidn
de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.
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Adicionalmente el INVIAS teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades aun no ha realizado
la actualizacion de su programa SIREM, procedié a estudiar el comportamiento de los indicadores
financieros para el afio 2017 clasificados en el cddigo ClIU V4a.C F4290, las cuales se catalogan como,
Obras de Ingenieria Civil de acuerdo a los documentos financieros publicados en la pagina de la
superintendencia de sociedades.

3.1.4CRONOGRAMAS DE EJECUCION

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de seleccion, la
experiencia indica que para este tipo de trabajos el seguimiento se realiza semanalmente en base a los
indicadores de mantenimiento rutinario especificados en el Anexo Técnico. Las actividades son
programadas por el administrador vial segun las necesidades de las vias a cargo

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.

3.2.1EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACION DE PROCESOS SIMILARES

A continuacion detallamos algunos procesos de licitacion, que se llevaron a cabo en la vigencia de 2017, asi:

MODALIDAD DE

No. DE PROCESO ENTIDAD CONTRATISTA SELECCION OBJETO VALOR
CONSTRUCCIONE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
SYVIAS, CARRETERA ARMENIA - LA LINEA -
LP-DO-SRN-003-2017 INVIAS INGENIEROS Licitacion CAJAMARCA, RUTA 40 TRAMO 4003 DEL $8,195,306.00
CONTRATISTASEE. PRO0+0000 AL PR49+0800 EN LOS
U.- CONVIAL E. U. DEPARTAMENTO QUINDIO Y TOLIMA.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE
LAS CARRETERAS BARBOSA - TUNJA,
LP-DO-SRN-019-2017 INVIAS BRAYCO SAS Licitacion RUTA 62 TRAMO 6209 Y CHIQUINQUIRA - $4,423,747,012.00
TUNJA, RUTA 60, TRAMO 6008 EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
JOSE IGNACIO . VIA SUCRE - ESCUELA ARCABUCO - LA
LP-DO-SRT-038-2017 INVIAS | (00 coRe0 Licitacion CHIRLE. CODIGO 61561 MUNIGIPIO DE $877,949,793.00
SUCRE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
LP-DO-SRN-053-2017 INVIAS Ugi\'ﬁ'i;ﬂ:'ggﬁ% Liciacion CARRETERA DE LA SOBERANIA TRAMOLA |  § 11,303,143,057.00
LEJIA - SARAVENA RUTA 66 TRAMO 04.
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
CONSORCIO " ARRAYANAL - SALENTO ENTRE EL
LP-DO-0cg2017 INVIAS ™| ARRAYANAL R Y B Licitacion PRO00+000 AL PR 07+400 DEPARTAMENTO | © 1:475,386,568.00
DEL QUINDIO.
En cuanto a proceso similares, se encontrd:
MODALIDAD
No. DE PROCESO |ENTIDAD DE OBJETO VALOR
SELECCION
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A
LP-DT-CAS-001-2016 | INVIAS Licitacion CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL $8.257.722.887.00
Publica DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL e EEEED
CASANARE
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MANTENIMIENTO RUTINARIO A
| TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN
e U | INVIAS | RO | AS ViAS A CARGO DEL INSTITUTO | $1.084.527.203
NACIONAL DE VIAS, DIRECCION

TERRITORIAL HUILA

MANTENIMIENTO RUTINARIO A
TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN
Licitacion LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO
Publica NACIONAL DE VIAS, DIRECCION
TERRITORIAL RISARALDA MODULOS 1
AL7

LP-DT-RIS-001-2014 | INVIAS $984.574.260

MANTENIMIENTO RUTINARIO A
Licitacién TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN
LP-DT-CES-01-2014 | INVIAS Piblica LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO $1.049.096.102
NACIONAL DE VIAS, DIRECCION
TERRITORIAL CESAR

3.2.1.1MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Los procesos de seleccion adelantados por El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones
similares a la que se estd adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de
contratacion contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley
80 de 1993 y las demas normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen.

3.2.1.20BJETO DEL CONTRATO

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE'ViAS.
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRADORES VIALES.

A lo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera
general, no obstante dentro del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de
actividades que deben ser desarrolladas en marco del mismo.

3.2.1.3CONSIDERACIONES AMBIENTALES
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucién de los contratos, el INVIAS,
siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a
Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Para el presente proceso de seleccion, no se requieren autorizaciones, permisos y licencias.

Para los proyectos de minimo impacto, entre los que se encuentran los proyectos de mantenimiento
rutinario, se debe realizar la gestion ambiental de la siguiente manera:

eLa Interventoria (administrador vial) remitira al INVIAS una Certificacion en la cual indique Si es necesario
0 No la elaboracion del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA.
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ePara los casos en los cuales los proyectos NO requieren de la elaboracion del documento PAGA, la
Interventoria debera certificar que el proyecto NO se desarrollara en zonas sensibles, zonas de reserva
forestal, Parques Nacionales Naturales, en areas declaradas como protegidas o de manejo especial por
los entes Nacionales, Regionales o Territoriales, &reas de proteccion ecoldgica; asi mismo debera
detallar el alcance de las actividades constructivas y justificar el por qué NO se requiere la elaboracion de
cada una de las fichas de manejo ambiental.

oEs obligacion de la Interventoria (administrador vial) entregar al INVIAS la certificacion dentro de los
Treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de inicio del contrato.

Para efectos del sequimiento ambiental que realiza la entidad a este tipo de proyectos las Interventorias
remitiran _al INVIAS dentro de los treinta (30) dias calendario posterior al inicio del contrato de obra, una
certificacion en la cual se indique que los citados proyectos no requirieron de la elaboracion del Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA, dado que no tienen aplicabilidad a ninguna de las fichas de
manejo ambiental.

Si eventualmente para alqunos de estos proyectos hay que tramitar algun permiso ambiental, se debera
allegar por la interventoria copia de permiso expedido por la autoridad ambiental competente junto con la
certificacion mencionada (sélo tendria aplicabilidad para los permisos que no establezcan algun tipo
de compensaciones).Si estos permisos establecen algun tipo _de compensaciones se debera allegar el
documento PAGA y demas formatos establecidos en el Manual de Interventoria.

Para la liquidacion de estos contratos las interventorias deberan presentar el documento expedido por la
Autoridad Ambiental competente en la que se reqistre el cierre de estos permisos.

En el caso que estos proyectos catalogados como de minimo impacto se encuentren ubicados en zonas con
territorios declarados como minorias étnicas por el MININTERIOR (o la entidad que la sustituya), y/o en
zonas _sensibles, y/o zonas de reserva forestal y/o zonas de parques nacionales naturales o en areas
declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes Nacionales, Regionales o Territoriales y
areas de proteccion ecologica, las interventorias deberan incluir adicionalmente en la certificacion descrita
que los proyectos no generaran_ninguno_tipo de afectacion a _estas zonas y no_requeriran ningun
instrumento ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se debera remitir al
INVIAS dentro de los cinco (5) dias habiles de finalizacion del tiempo de ejecucion de los contratos, una
nueva certificacion en la que se indique que los proyectos se desarrollaron cumpliendo con el principio de
No _alteracion al ambiente natural, por lo cual no se afectd ninquna de las areas anteriormente
mencionadas.

La no aplicabilidad del Plan de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental de los proyectos descritos no
exime al responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente

INDEMNIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA garantiza que cumplira a cabalidad con las normas
ambientales constitucionales, legales, reglamentarias y/o contractuales, y que no generara dafio o perjuicio
al INSTITUTO o a terceros por esta causa; por lo tanto, las investigaciones y/o sanciones que por este
concepto adelanten y/o impongan las autoridades ambientales competentes seran de su entera
responsabilidad y d imponerse multas y/o sanciones se pagaran directamente por EL CONTRATISTA de
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", por tanto el CONTRATISTA mediante el
presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo, o de las Actas de
Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas
acciones u omisiones a la luz e la Resolucién 3662 de 2007 proferida por EL INSTITUTO.

3.2.1.4SISTEMAS DE CONTRATACION PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO
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Los contratos de mantenimiento rutinario corresponden a contratos con costo mensual de acuerdo al sector
a intervenir de mantenimiento rutinario, segun la sectorizacion establecida de acuerdo con las
especificaciones generales y particulares, los cuales se pagaran por actas mensuales

3.2.1.5PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS

Los contratos correspondientes a la atencion de la Infraestructura de transporte no concesionada a cargo
del INVIAS, se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversion de la Entidad.

3.2.1.6CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO

Basados en la normativa referente a la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en
cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente
proceso de contratacion, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de ejecucion de los trabajos.

Para determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, en primer lugar se ha analizado la complejidad
de las obras a realizar, es asi que con el propdsito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la
estructuracion del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para
cumplir a cabalidad con la ejecucion de los trabajos que se pretenden adelantar.

De acuerdo a las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se
requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecucion de las obras; En
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal
minimo requerido para la ejecucion del contrato, se encuentra discriminado en los documentos anexos
(Apéndices), que forman parte del presente documento.

Para estos procesos no se solicita acreditar titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vias o
avalar la propuesta por este tipo de profesional, por cuanto para el Instituto Nacional de Vias- INVIAS, los
contratos de mantenimiento rutinario al tratarse de actividades realizadas sin maquinaria y/o equipo y
ejecutadas directamente con mano de obra no calificada, para efectos tributarios tienen una connotacion
diferente al de un contrato de obra, no se ejecutan obras fisicas, adicionalmente no son se ejecutan
actividades especializadas que requieran contar con personal profesional. Igualmente no se acepta la
intermediacion laboral. Lo anterior, por cuanto lo relacionado con la planeacion, organizacion, direccion,
coordinacion, evaluacion y control de las actividades de los trabajadores del mantenimiento rutinario son
ejercidas por el administrador vial, que es contratado a través de concurso de méritos abierto y en el cual se
solicita que el proponente, persona natural o el representante legal de la persona juridica o proponente
plural, contar con titulo de ingeniero civil o ingeniero de transportes y vias y debera acreditarlo de
conformidad con la Ley 842 de 2013.

Asi mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos sefialados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecucion del contrato, se ha determinado un equipo minimo
de maquinaria con unas caracteristicas acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser
dispuesto para las labores a adelantar; este equipo minimo de maquinaria requerida se encuentra
debidamente discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente
documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo.

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecucién de los trabajos, se han tenido en
cuenta las caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es asi como se ha analizado
la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha
analizado las vias de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logistica
requerida para dar cumplimiento a la ejecucion del contrato y que son de vital importancia a la hora de
cumplir con las metas sefialadas. Las caracteristicas de la zona, se encuentran debidamente discriminadas
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en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento.

Al respecto, es importante sefialar que el contratista debera ir realizando entregas parciales de las obras
desarrolladas, estas deben obedecer a la programacidn contenida en el cronograma de ejecucion aprobado
por la Interventoria del contrato y por el INVIAS, garantizando de esta manera que en el plazo previsto para
la ejecucion del contrato se van a desarrollar la totalidad de actividades contratadas.

Producto del analisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que
debe realizarse la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente.

*PLAZO DEL CONTRATO

El plazo total para la ejecucién del contrato es de SEIS (6) MESES PARA TODOS LOS MODULOS
EXCEPTO EL MODULO TRES (3) CUYO PLAZO ES DE CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha
de la orden de iniciacion.

3.2.1.7 OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS

En el afio 2017, en desarrollo de los procesos de contratacion del INSTITUTO a Nivel Central se obtuvo una
participacién promedio de 108 proponentes, para un total de 47 procesos de Licitacion de obras.

Lo anterior sefiala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos del
INVIAS parametros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los mismos a la
naturaleza del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de participacidn deberian
mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente.

3.2.1.8CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra piblica realiza los pagos al CONTRATISTA
mediante la presentacién de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista,
el Interventor, el Gestor Técnico del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la ordenacion de
pago del INVIAS, acompafiadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago
de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del
periodo correspondiente. Para el pago de la Ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo
Definitivo del Contrato.

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas por cuanto en la gran
mayoria de los casos, tales condiciones de pago, no han generado riesgos para el cumplimiento de los
contratos

2.MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACION. FUNDAMENTOS JURICOS.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “...La escogencia del contratista se
efectuara por regla general a través de licitacién publica...” y, como la contratacidén que se pretende no se
encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se sefialan los numerales 2, 3 y 4 del mencionado
articulo, el INVIAS, en aplicacidn de esa regla general, determina la licitacién publica como la modalidad de
seleccion del contratista que ejecutara el objeto del presente proceso de contratacion, tomando como
justificacion los siguientes aspectos:

De conformidad con el Decreto 2451, del 27 de diciembre de 2018. Por el cual se fija el salario minimo
mensual en la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($ 828.116,00)
MONEDA CORRIENTE”, a partir del 1° de enero de 2019.
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El presupuesto de ingresos del INVIAS para la vigencia presupuestal del afio 2019, de conformidad con lo
establecido en la resolucién 0001 del dos (2) de enero de 2019 por la cual se adopta el Presupuesto de
Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Vias para la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre de
2019, es la suma de $ 3.744.644.696.966.00 pesos moneda corriente. Dicho monto expresado en salarios
minimos mensuales legales vigentes corresponde a 4.521.884,25.

Teniendo en cuenta lo anterior el INVIAS tiene un presupuesto superior a 1.200.000 SMMLYV, por lo que la
menor cuantia de la Entidad es hasta 1000 SMMLV, es decir, hasta $ 828.116.000, en consecuencia el
presupuesto oficial previsto para el presente proceso de seleccion, sobrepasa la menor cuantia de la
Entidad, se concluye que la seleccidn del contratista se realizara mediante LICITACION PUBLICA, la cual
se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y las demas
normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

4.EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y
PRECIOS DEL MERCADO.

El calculo del valor de los contratos se realiza considerando la clasificacion definida de acuerdo con los
estudios de rendimientos Km./hombre y el anélisis de cada terreno, lo cual se registra en el Cuadro 1y
Cuadro No. 2, para vias de calzada sencilla y vias de doble calzada respectivamente, al igual que los
valores de mantenimiento rutinario por Km:

Cuadro 1. Costos de intervencion en una via colombiana - calzada sencilla

TIPO DE TERRENO CARACTERISTICA KM/HOMBRE
Terreno Plano
I Vegetacion escasa 5 Km. Por Hombre
Promedio 5 alcantarillas por Km
Terreno ondulado
Vegetacion tipo medio
I Prt?medio entF;e 6 y 9 alcantarillas por 4 Km. Por hombre
Km
Terreno montafioso
Vegetacion abundante
i Progmedio mas de 10 alcantarillas por 3 Km. Por hombre
Km
v Terreno escarpado 2.5 Km por hombre
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
TIPODE | DESCRIPCIO | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN
TERRENO N TO RUTINARIO | TO RUTINARIO | TO RUTINARIO | TO RUTINARIO | TO RUTINARIO | TO RUTINARIO
KM/ANO 2010 | KM/ANO 2011 | KM/ANO 2012 | KM/ANO 2013 | KM/ANO 2014 | KM/ANO 2015
TIPO | Valor por Km 3.973.902 4.243.640 4.494.505 4.762.602 6.046.389 6.409.173
TIPOII Valor por Km 4.967.377 5.304.550 5.618.132 5.953.253 7.557.987 8.011.466
TIPO Il Valor por Km 6.623.170 7.072.733 7.490.842 7.937.670 10.077.315 10.681.954
TIPO IV Valor por Km 7.947.803 8.487.280 8.989.010 9.525.204 12.092.779 12.818.345
VALOR VALOR VALOR VALOR
TIPODE | DESCRIPCIO | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN
TERRENO N TO RUTINARIO | TO RUTINARIO | TO RUTINARIO | TO RUTINARIO
KM/ANO 2016 KM/ANO 2017 KM/ANO 2018 | KM/ANO 2019
TIPO | Valor por Km 6.377.389 6.934.860 7.350.952 8,624,610
TIPOII Valor por Km 7.971.736 8.668.576 9.168.690 10,780,763
TIPO Il Valor por Km 10.628.981 11.558.101 12.251.587 14,374,350
TIPO IV Valor por Km 12.754.777 13.869.721 14.701.904 17,249,220

Para vias en doble calzada se tiene:
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Cuadro 1. Costos de intervencion en una via colombiana - doble calzada

TIPO DE TERRENO CARACTERISTICA KM/HOMBRE
Terreno Plano
I Vegetacidn escasa 3.33 Km. Por Hombre
Promedio 5 alcantarillas por Km
Terreno ondulado
I Vegetacion ipomedio 266 Km. Por hombre
Promedio entre 6 y 9 alcantarillas por
Km
Terreno montafioso
Vegetacion abundante
i Prgmedio mas de 10 alcantarillas por 2.0 Km. Por hombre
Km
i Terreno escarpado 1.67 Km por hombre
SIN CORTACESPED
VALOR VALOR VALOR
TIPODE | DESCRIPCIO | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN
TERRENO N TO RUTINARIO | TO RUTINARIO | TO RUTINARIO
KM/ANO 2017 | KM/ANO 2018 | KM/ANO 2019
TIPO | Valor por Km 10.402.291 11.026.428 12,936,915
TIPO Il Valor por Km 13.002.863 13.783.035 16,171,144
TIPO Il Valor por Km 17.337.151 18.377.380 21,561,525
TIPO IV Valor por Km 20.804.581 22.052.856 25,873,830
CON CORTACESPED
VALOR VALOR VALOR
TIPODE | DESCRIPCIO | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN | MANTENIMIEN
TERRENO N TO RUTINARIO | TO RUTINARIO | TO RUTINARIO
KM/ANO 2017 | KM/ANO 2018 | KM/ANO 2019
TIPO | Valor por Km 11.203.399 11.875.603 13,836,989
TIPO Il Valor por Km 14.004.248 14.844.503 18,334,010
TIPO 1Nl Valor por Km 18.672.331 19.792.671 24,445,347
TIPO IV Valor por Km 22.406.797 23.751.205 29,334,416

El costo por kilbmetro es calculado de realizar un analisis de cada uno de los items requeridos para el
desarrollo de las actividades propias del contrato. Las vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, se
sectorizan por Direccidn Territorial y por tipo de terreno, de esta manera se determina el valor de cada
maodulo que conforma el proceso, calculando ademas el numero de trabajadores requeridos por sector, el
cual en promedio es de 10 asociados. En doble calzada se considera el uso de un cortacésped tipo tractor
agricola de potencia no inferior a 30 HP en los casos requeridos seguin anexo 1.

4.1.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atencién del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, cuenta con la
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

VALOR CERTIFICADO DE
CDP FECHA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL
8319 |48 DE ENERO DE 2019 $ 3.240.858.920,00
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4.2.PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacion es de: $ 3.225.297.489,00 (Presupuesto Oficial
Incluido IVA).

4.3.CONDICIONES DE PAGO

EI INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra piblica realiza los pagos al CONTRATISTA
mediante la presentacion de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista,
el Interventor, el Gestor Técnico del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la ordenacion de
pago del INVIAS, acompafiadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago
de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del
periodo correspondiente. Para el pago de la Ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo
Definitivo del Contrato.

EL INSTITUTO entregara un anticipo méximo del diez por ciento (10%) del valor basico del contrato, de
acuerdo con el valor ofertado en la licitacion. Este anticipo se girara previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual se radicara el formato
correspondiente para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1)*En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad publica
contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a titulo de anticipo, el cual
habra de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la
iniciacion de la ejecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga que es la forma de facilitarle
al contratista la financiacion de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasion
de la celebracion del contrato.
(...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que ain no se ha
causado, que la entidad publica contratante hace al contratista para que a la iniciacion de los
trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros
gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es
otra la razon por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para
su utilizacién y que se amortice.”

2)En virtud de que en la etapa inicial del contrato a celebrar, el contratista debe sufragar una serie de
gastos para comprar materias primas y proveerse de equipos adecuados. Ademas, del estimativo
de dichos gastos, la cuantia del anticipo a entregar obedece a consideraciones de indole financiero,
en especial las relacionadas con el indice de liquidez exigido en el pliego.

5.CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES.
5.1.REQUISITOS HABILITANTES
Para la determinacién de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los

proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que
sefiala:

3CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.
Expediente 13436.
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“Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta:
(a) el Riesgo del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de
Contratacion; (c) el anélisis del sector econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo
de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe
limitarse a la aplicacion mecénica de formulas financieras para verificar los requisitos
habilitantes”.

5.1.1.CAPACIDAD JURIDICA.

El procedimiento de seleccidén del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los
oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos
y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, pues contienen la
voluntad de la administracién a la que se someten los proponentes durante la licitacion y el oferente
favorecido durante el mismo lapso y, més alla, durante la vigencia del contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada
de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa
para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. (...)"

Pues bien, el literal a) del inciso segundo del articulo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:

“La entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta: a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o formula”

En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Publica bajo la Modalidad de Licitacién
Publica, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderacién de los elementos de calidad y precio
soportados en puntajes y férmulas, tal como se sefiala en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y
capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con
las condiciones técnicas, financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

5.1.2.CAPACIDAD FINANCIERA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y para medir la fortaleza financiera los interesados en

presentar oferta en el presente proceso de seleccion, deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros
que se describen a continuacién.

iNDICE DE LIQUIDEZ

Este indicador mide la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el andlisis de los datos reportados en la
Supersociedades, los datos reportados por la Camara Colombiana de la Infraestructura y el histérico de la entidad se
realizan las siguientes precisiones:

De la informacién reportada por la Supersociedades, se tiene que en los dltimos cinco (05) afios (2013 — 2017), la
desviacidén promedio estandar del indice de liquidez, corresponde a 1.58 veces.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2017, en
procesos de seleccion similares al que se estd adelantando, la desviacién promedio estandar del indice de liquidez,
corresponde a 1.89 veces.

De la informacion reportada en la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los Ultimos dos (02) afios
(2016 — 2017), la desviacion promedio estandar del indice de liquidez, corresponde a 1.30 veces.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacion reportada por la Supersociedades, histérico de la entidad
y la Camara Colombiana de Infragestructura, arrojan un comportamiento similar; sin embargo, al requerir un indicador
de liquidez mayor o igual a 1.59 veces, se estaria permitiendo la participacion de Unicamente un 60% de las
empresas del sector, esto de conformidad con la informacion analizada por la Camara Colombiana de la
Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de Analisis del Sector.

Por Ultimo, Se hace necesario precisar que tal y como se puede evidenciar en el estudio del analisis del
sector los requisitos solicitados por la entidad son mucho mas bajos y flexibles a los arrojados en el estudio
del sector, por lo que resulta importante analizar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la
mayoria de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben
acreditar un indicador de liquidez mayor o igual 0,42 veces, situacion que ha sido favorable en aras de
lograr una mayor participacién de proponentes, sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de
los contratos; en consecuencia, se considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, con el fin de lograr una mayor participacion, los indicadores se ajustaron a la
mayoria de empresas que cumplieron dicho requisito e inclusive estos fueron tomados muy por debajo de la
muestra realizada para posibles proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de
seleccidn, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de liquidez mayor o igual a cero punto
cuarenta y dos (0,42) veces

FORMULA:

By Activo Corriente
Liguidez = - - =0,42
Pasivo Corriente

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente con relacion a sus activos
totales, adicionalmente muestra la proporcién en que el proponente este financiado por terceros.

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos reportados en el PIE, y
los reportados por la Camara Colombiana de la Infraestructura y el historico de la entidad se realizan las siguientes
precisiones:

De la informacion reportada en la Supersociedades, se tiene que en los Ultimos cinco (05) afios (2013 — 2017), que el
promedio del indice de Endeudamiento, corresponde a 58. 47%.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2017, en
procesos de seleccién similares al que se estd adelantando, la desviacién promedio estandar del indice de
Endeudamiento, corresponde al 53%.

De la informacién reportada por la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los ultimos dos afios (02)
afios (2016 — 2017), que el promedio del indice de Endeudamiento, corresponde a 70.79 %
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Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacién reportada por la Supersociedades, del histérico de la
entidad y los de la Camara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disimil; sin embargo, al requerir
un indicador de Endeudamiento menor o igual al 65.19 %, se estaria permitiendo la participacion de unicamente un
60.8% de las empresas del sector, esto de conformidad con la informacién analizada por la Cdmara Colombiana de la
Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de Analisis del Sector.

Por tal razon y con el &nimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso de
seleccion, en atencion al andlisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la entidad
considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de Endeudamiento, menor o igual al 70%, el cual es mucho
més bajo del analisis arrojado en el presente documento, esto con el fin de permitir la participacion de mas del 80%
de las empresas del sector.

Por dltimo, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la mayoria de los
procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben acreditar un indicador de
Endeudamiento menor o igual al 70%, situacién que ha sido favorable en aras de lograr una mayor participacion de
proponentes, sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se
considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion,
deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de Endeudamiento menor o igual al setenta (70) por ciento.

FORMULA:

i ) Pasivo Total
Mivel de Endeudamiento = ———— = 0, 70
Activo Total

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones financieras con terceros. En la medida
que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
Obligaciones Financieras.

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad que incluye el andlisis de los datos reportados por la
Supersociedades, los datos reportados por la Camara Colombiana de la Infraestructura se realizan las siguientes
precisiones:

De la informacion reportada en el Supersociedades, se tiene que en los Ultimos cinco (05) afios (2013 — 2017), que el
promedio del indice de razén de cobertura de intereses, corresponde a 4.08 veces.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2017, en
procesos de seleccion similares al que se esta adelantando, la desviacion promedio estandar del indice de razén de
cobertura de intereses, corresponde a 3.67 veces.

De la informacién reportada por la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los ultimos dos (02) afios
(2016 — 2017), la desviacion promedio estdndar del indice de Razon de Cobertura de Intereses, corresponde a 1.02
Veces.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacién reportada por la Supersociedades, del histérico de la
entidad y la Camara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disimil; sin embargo, al requerir un
indicador de indice de razén de cobertura de intereses, mayor o igual a 2.92 veces, se estaria permitiendo la
participacion de unicamente un 40% de las empresas del sector, esto de conformidad con la informacion analizada
por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del
componente de Analisis del Sector

Por tal razon y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso de
seleccion, en atencion al analisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la entidad



. . _ CODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
(LICITACION PUBLICA) PAGINA 62 | bE | 81

considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de razon de cobertura de intereses, mayor o igual a uno
(1.0) vez, esto con el fin de permitir la participacion de méas del 80% de las empresas del sector.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccién,
deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razon de cobertura de intereses mayor o igual a uno (1.0)
vez.

FORMULA:

. Utilidad Operacional
Razon de Cobertura de Intereses = — =10
rastos Intereses

3.2.2CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir el rendimiento de
las inversiones vy la eficiencia en el uso de activos del interesado, quienes aspiren a presentar oferta en el presente
proceso de seleccion, deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores que se describen a continuacion.

3.2.2.1RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

Mide la capacidad de generacion de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la Capacidad Organizacional,
mide el rendimiento del accionista o inversionista que le ha generado la empresa en el patrimonio.

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos reportados por la
Supersociedades y los datos recogidos de los procesos adjudicados por le entidad se realizan las siguientes
precisiones:

De la informacion reportada por la Supersociedades, se tiene que en los Ultimos cinco (05) afios (2013 - 2017), la
desviacion promedio estandar del indice de rentabilidad del patrimonio, corresponde al 8.65 %.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2017, en
procesos de seleccion similares al que se esta adelantando, la desviacion promedio estandar del indice de indice de
rentabilidad del patrimonio, corresponde a 13%.

De la informacidn reportada por la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los Ultimos dos (02) afios
(2016 — 2017), la desviacion promedio estandar del indice de Rentabilidad del Patrimonio, corresponde a 2.95 %.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacién reportada por la Supersociedades, del histérico de la
entidad, y los de la Camara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disimil, sin embargo al requerir
un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 8.2 %, se estaria permitiendo la participacién de
unicamente un 40% de las empresas del sector, esto de conformidad con la informacién analizada por la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de
Andlisis del Sector.

Por tal razon y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso de
seleccion, en atencion al analisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la entidad
considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de rentabilidad de patrimonio, mayor o igual a cero (0), esto
con el fin de permitir la participacion de mas del 80% de las empresas del sector, de conformidad con la informacién
analizada por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro
del componente de Andlisis del Sector.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion,
deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o igual a cero (0) por
ciento.
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Debe ser mayor o igual a cero (0) por ciento:
FORMULA:

Para contratos menores o iguales a $ 20 mil millones de pesos (31.039 SMMLV).

Debe ser mayor o igual a cero (0):
FORMULA:

i Utilidad Operacional

iy
LT

]

Patrimonio %

Para contratos mayores $ 20 mil millones de pesos (31.039 SMMLV).
Debe ser mayor o igual a TRES (3):

FORMULA:

. Utilidad Operacional
I —

-
— at

[y |

Patrimonio

3.2.2.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

~ Utilidad Operacional

ROA =
Activo Total

nvina

3.2.3CAPACIDAD RESIDUAL

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 791 de abril 22 de 2014, mediante el cual se reglamenta el
articulo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual
el Gobierno Nacional solicité y acogié el concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la
Capacidad Residual de Contratacion.

Es asi como el interesado en celebrar contratos de Obra Publica con Entidades Estatales debe acreditar su
Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos:

1.La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con Entidades Privadas,
asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

2.La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales,
en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor
y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios
suscritos por el representante legal, Contador y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si
no esté obligado a tener revisor fiscal.

3.Estado de Situacion Financiera auditado del afio inmediatamente anterior y Estado de Resultados auditado del afio
en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios. Los Estados Financieros deben
estar suscritos por el representante legal, contador y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador
externo si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades
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Estatales solo deben solicitar como documento adicional el Estado de Resultados del afio en que el proponente
obtuvo el mayor Ingreso Operacional en los ultimos cinco (5) afios.
A- Calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacion de acuerdo con la siguiente formula

Férmula para el Célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion si el plazo estimado del
contrato es menor o iqual a doce (12) meses:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo

Formula para el Calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion si el plazo estimado
del contrato es mayor a doce (12) meses:

(Presupuesto Oficial estimado— Anticipo)

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = - *12

FPlazo Estimado Contrato (Meses)

meses

B- Calculo de la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la siguiente formula:

Capacidad Residual del Proponente =CO = [%:”}] —SCE
En donde:
CO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje:
FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad Residual
del Proceso de Contratacion.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la siguiente expresion, so
pena, de considerarse como NO HABIL. Por consiguiente, la Capacidad Residual del Proponente es suficiente si:

FORMULA GENERAL:
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CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE = CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION

Para el calculo de la capacidad residual, la entidad se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica.

5.1.3.EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la seleccion de los contratistas,
por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificacion como un factor de (CUMPLE o NO
CUMPLE), segun lo dispone el numeral 1 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

La Real Academia de la Lengua Espariola define Experiencia como la “Practica prolongada que proporciona
conocimiento o habilidad para hacer algo™. Asi pues, la experiencia solicitada por la Entidad, se basa en la
consideracion de que el Proponente debe demostrar que posee una experiencia minima en la ejecucion de
obras, como las del alcance del objeto a contratar, una experiencia suficiente para garantizar la adecuada
ejecucién de las mismas. El limite de cuatro (4) contratos obedece a que la entidad considera que con estos
se estaria acreditando de manera suficiente y adecuada la experticia requerida en el desarrollo de las
actividades objeto de la contratacion pretendida.

Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, la entidad ha considerado conveniente establecer dos
criterios de evaluacion:

ePromedio de facturacion mensual:

Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe acreditar un
promedio de facturacion mensual total igual o mayor al promedio de facturacion mensual que se
pretende realizar producto del contrato a celebrar.

Y
e\/alor total ejecutado

Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe acreditar que
ha ejecutado contratos por valor igual 0 mayor al presupuesto que se pretende realizar producto del
contrato a celebrar.

La entidad considera que si el proponente cumple con los parametros de experiencia citados anteriormente,
garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo del contrato a suscribir
producto del proceso de seleccion y adicionalmente, estd en capacidad de obtener un rendimiento de
ejecucién por promedio de facturacién mensual, como el que requiere el proyecto de acuerdo con su monto
de inversién y plazo previsto de ejecucion; asi mismo esta en capacidad de ejecutar una inversion total
como la del objeto a contratar.

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el articulo 5 de la Ley 1150 de
2007, es asi como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y
a su valor.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de
experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confeccién de

4 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/
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ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participacion
de oferentes que garanticen la seleccion de la oferta més favorable para la entidad.

Con relacion a la fecha de iniciacion y terminacion de los contratos para acreditar experiencia, la entidad ha
considerado que las personas naturales y juridicas obtienen a través de los afios de desempefio en la
ejecucién efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempefiarla, es asi que se permitira la
acreditacion de la experiencia a lo largo de la habilidad juridica para desarrollar las actividades propias de la
Ingenieria Civil o de Transportes y Vias. En el caso de las personas naturales se tendré en cuenta la
experiencia adquirida desde la fecha de expedicién de la Matricula Profesional como Ingeniero Civil o de
Transportes y Vias. Para el caso de las personas juridicas se tendra en cuenta la experiencia obtenida
desde la fecha de su constitucién, siempre que su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del
presente proceso de contratacion.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular No. 12, de fecha 5 mayo de 2014, proferida por
Colombia Compra Eficiente en su caracter de ente rector del Sistema de Compras y Contratacién, en la cual
impartio directrices, sobre el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el Registro Unico de
Proponentes, donde indicé entre otras cosas lo siguiente:

»“(...)La clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo
para establecer un lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y
Contratacion Publica. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a
un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de
Contratacién por no estar inscrito en el RUP con el cddigo de los bienes, obras o
servicios del objeto de tal Proceso de Contratacion.
=[ a experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su
experiencia usando los cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte,
las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben
incluir los codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios
afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben
acreditar su experiencia. (...)”
Se establecié dentro del requerimiento de experiencia, la calificacion en el “Clasificador de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de
acreditacion de la experiencia.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definid que tales contratos
deben encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes cédigos:

SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE NOMBRE

72 14 10 Servicios de Construccion de autopistas y carreteras

JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:

El alcance del proyecto de Mantenimiento Rutinario de las vias a cargo de INVIAS, contempla como
principales actividades las descritas de manera general a continuacion, las cuales se detallan en un listado
de 40 actividades con sus respectivos indicadores en el numeral 7.2 titulado como ACTIVIDADES E
INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL :

v Mano de obra para parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras
destapadas

v’ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronacion, encoles, descoles, canales, obras de arte,
puentes, barandas, calzada, sefiales, mojones, defensas metalicas, lechos de rios y cursos de agua


http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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que afecten las estructuras de la via a nivel de sedimentacidn, de erosion o que puedan provocar
avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizadas con mano de obra directa

v" Reparacion y reposicion de ldminas de sefial, postes de sefial, sefiales completas y mojones de
referencia; instalacion y reparacion de defensas metalicas (en caso de reposicion el INVIAS
suministrara los elementos necesarios; la reparacion se efectuara cuando la ldmina esté en mal
estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano
de obra directa

v" Atencién de emergencias y vigilancia del tramo

v" Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa

v Roceria y desmonte manual

v" Poda, corte y/o retiro de arboles realizado con mano de obra directa

v" Empradizacion manual con semillas y/o cespedones.

v"Jardineria realizada con mano de obra directa

v" Pintura de los mojones de referencia realizada con mano de obra directa

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la entidad considera primordial que los proponentes que
aspiren a participar en el proceso de seleccion, cuentan con experiencia similar a la que se va a ejecutar en
desarrollo del contrato, por lo tanto se ha dispuesto, que la experiencia debe ser demostrada en ejecucion
de contratos que hayan desarrollado las actividades anteriormente sefialadas.

La experiencia requerida se basa en las actividades que deben realizarse como parte de la actividad
mantenimiento rutinario y que corresponden a un listado que incluye cuarenta (40) actividades medidas con
los respectivos indicadores. Dichas actividades son labores efectuadas manualmente, que por tanto
requieren destreza en su realizacion. Es asi como se considera que los contratos aportados demuestren la
realizacién por lo menos del 25% de las actividades descritas en el numeral 7.2. ACTIVIDADES E
INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL (es decir equivalente a 10 actividades) del pliego de
condiciones. Al demostrar la ejecucion de este minimo de actividades se acredita la experticia del
proponente en la realizacién del mantenimiento rutinario de la via, circunstancia que permite evidenciar la
calidad del trabajo que se desarrollara.

5.1.4.JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD

Las reglas de subsanabilidad establecidas en el pliego encuentran el siguiente sustento normativo y
jurisprudencial:

En virtud del principio de Transparencia consagrado en el literal a del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, la
entidad publicad debe indicar en el pliego de condiciones i. Los requisitos objetivos necesarios para
participar en el correspondiente proceso de seleccion. ii). Se definiran reglas objetivas, justas, claras y
completas que permitan la confeccion de ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia
objetiva del contratista.

De ahi que surge el deber de seleccion objetiva, el cual a la luz de la ley 1150 de 2007, se define:

“Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable
a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o
de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva. En consecuencia, 0s
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factores de escogencia y calificacion que establezcan las entidades en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran
puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo. La exigencia
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a
suscribir y a su valor. La verificacion documental de las condiciones antes sefialadas
sera efectuada por las Camaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el
articulo 60 de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedira la respectiva
certificacion.”

Es asi que de conformidad con el numeral 6 del articulo 30 de la ley 80 de 1993, “as propuestas deben
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”, esto con la
finalidad de que la propuesta, pueda ser analizada y evaluada eficaz y de manera integral por la entidad y
con austeridad de medios y gastos (articulo 25, numeral 4, Ley 80 de 1993).

No obstante lo anterior, en virtud lo consagrado en el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de
2007 “(...) la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al
proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no
afecten la asignacion de puntaje, podran ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la
adjudicacion {(...)".

Ahora bien, respecto de las reglas de subsanabilidad previstas en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, en
Concepto del 20 de mayo de 2010 Radicacion No. 1.992 el Consejo de Estado efectud los siguientes
pronunciamientos:

“5.1. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos
contenidos en el pliego de condiciones.”

()

‘estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin cumplir con los requisitos
habilitantes exigidos para participar, ni en general que la oferta no se ajuste a lo sefialado
en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya mejorando,
completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a lo largo del
proceso contractual segun vaya evolucionando su situacion particular en el mismo, pues
como se establece en el numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, “las propuestas
deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de
condiciones”, es decir, todos los elementos del negocio juridico exigidos en los pliegos de
condiciones. Dicho de otra forma, el oferente tiene la carga de presentar su oferta en
forma integra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y
adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones habilitantes y
de los elementos de su oferta, de manera que la entidad licitante pueda, con economia de
medios, evaluarla lo mas eficientemente posible, y sélo si hace falta algin requisito o un
documento, la administracion puede requerirlo del oferente. Este ultimo proceder se
realiza por excepcion, pues la regla general debe ser el cumplimiento del numeral 6° del
articulo 30 del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, por parte
de cada uno de los proponentes.”

()


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
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“8.3. La potestad de pedir que se subsane la prueba de un requisito o elemento de
la oferta es exclusiva de la administracion licitante, no es un derecho del
proponente.

Tanto el paragrafo 1 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007 como el articulo 10 del decreto
2474 de 2008, prevén una potestad reglada para la administracion de hacer la solicitud de
los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al proponente con el
término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de condiciones, y en modo
alguno, se insiste, es una autorizacion o permiso para que los proponentes mejoren,
adicionen o complementen la oferta.

Asi las cosas, no se consultan los principios de economia, transparencia y libre
concurrencia cuando, llegado el momento de adjudicar, no estén verificadas todas las
condiciones del proponente y de la oferta previamente y, si es del caso, debidamente
saneadas, todas las pruebas de los requisitos exigidos para contratar con el Estado, tanto
las generales como las particulares de la respectiva convocatoria. Los oferentes que
participan en el proceso podran ser requeridos por la entidad a través del representante
autorizado para el efecto, para que alleguen los requisitos o documentos susceptibles de
ser subsanados, dentro de un término razonable y proporcionado, teniendo como limite
maximo un plazo expreso y determinado anterior a la adjudicacion.

La posibilidad de subsanar prevista en la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, es
una potestad reglada para las entidades estatales contratantes, que implica deberes de
obligatorio cumplimiento para los proponentes. En otras palabras no es una facultad
ilimitada de la Administracion, sino que encuentra precisos limites legales, todo dentro del
marco del deber de seleccion objetiva, y de los principios de economia, igualdad, libre
concurrencia y transparencia, propios de la contratacion estatal.

5.4 .Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo.

De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, las entidades
estatales tienen la facultad de solicitar los requisitos o documentos subsanables “hasta la
adjudicacion”. Considera la Sala que esa locucion debe interpretarse ‘hasta antes de la
adjudicacion”, en la medida en que para poder adjudicar han de estar verificadas
previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado. A ello se llega
no sélo por el significado mismo de la preposicion hasta, sino por la interpretacion
sistematica de las normas bajo estudio.

Segun el Diccionario panhispanico de dudas, hasta es una “Preposicion que se usa para
expresar el término limite en relacion con el tiempo, el espacio o la cantidad: No lo tendré
listo hasta el viernes; Corri6 hasta la casa; Contaré hasta veinte...”. Agrega dicha obra la
siguiente explicacion: “3. Puede funcionar como adverbio con el sentido de ‘incluso’ y, en
ese caso, es compatible con otras preposiciones: Hasta por tu padre haria eso; Son
capaces de trabajar hasta con cuarenta grados; Fui a buscarlo hasta a Cuenca (distinto
de Fui a buscarlo hasta Cuenca)”

Se advierte entonces que la locucion legal hasta la adjudicacion al no estar acompafiada
con otra preposicion no puede entenderse como “incluso hasta la adjudicacion”; por tanto,
el término otorgado por la norma para que las entidades estatales ejerzan la potestad de
solicitar documentos o informaciones subsanables sera hasta antes de la adjudicacion.

Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la
solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al
proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de
condiciones, y en modo alguno, es una autorizacion o permiso para que los proponentes
subsanen lo solicitado “incluso hasta la adjudicacion”, incumpliéndose el plazo concedido
por la entidad estatal contratante. Se advierte que dicho término debe ser razonable, esto
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es Suficiente para que el proponente logre entregar los documentos o realizar las
acciones necesarias para completar las informaciones o las probanzas requeridas;
razonabilidad que en cada caso debera fijarla la administracion, pudiendo el proponente
pedir, también razonadamente, su ampliacion.

Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economia aplicable a la
contratacion estatal, el cual exige que en los procesos de Sseleccion se observen
Unicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la seleccion
objetiva de la propuesta mas favorable y que los términos son preclusivos y perentorios!’!.

En las preguntas formuladas, el consultante averigua si la inclusion en un pliego de
condiciones de una clausula que defina unos plazos para contestar los requerimientos de
los documentos y requisitos subsanables que haga la entidad licitante, es ineficaz de
pleno derecho. Para responder, recuerda la Sala que la Seccion Tercera del Consejo de
Estado anuld la expresion “o hasta el momento en que la entidad lo establezca en los
pliegos de condiciones” dejando claro que el término dentro del cual puede hacer
requerimientos va hasta antes de la adjudicacion, por lo cual los pliegos de condiciones
no pueden cambiarlo, ni establecer una etapa ad hoc.

Notese que tanto la ley como el reglamento se refieren tan sdlo al deber para la
administracion licitante de pedir los documentos, pero guardan Silencio sobre la
oportunidad que tiene el licitante para aportar aquellos que le fueron requeridos, esto es,
no hay un plazo legal para la respuesta. Es claro, como se dijo antes, que la entidad
licitante debe dar un término razonable al proponente para que cumpla con el
requerimiento que le hace en aras de los principios de economia, eficacia, preclusion de
las etapas procesales, etc., y por lo mismo, agrega ahora la Sala, en los pliegos de
condiciones es valido establecer unos parametros para definir dicho plazo, clausula ésta
que no contradice en nada las prohibiciones del numeral 5° del articulo 24 del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, que consagra las causales de
ineficacia de las estipulaciones del pliego.

Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economia aplicable a la
contratacion estatal, el cual exige que en los procesos de Sseleccion se observen
Unicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la seleccion
objetiva de la propuesta mas favorable; ademas, con este mismo propdésito los términos
son preclusivos y perentorios y las autoridades estan en la obligacion de dar impulso
oficioso a las actuaciones (Ley 80, art. 25 No.1). Bajo este mismo criterio, es deber de las
entidades publicas adelantar los tramites con austeridad de tiempo, medios y gastos,
impidiendo las dilaciones y los retardos (ibidem, art. 25 No. 4).

lgualmente, el numeral 7 del articulo 30 de la ley 80 consagra la siguiente regla: “Articulo
30. De la estructura de los procedimientos de seleccion. La licitacion se efectuara
conforme a las siguientes reglas: (...). 7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia
del contrato, en los pliegos de condiciones, se sefialara el plazo razonable dentro del cual
la entidad debera elaborar los estudios técnicos, econdmicos y juridicos necesarios para
la evaluacion de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables...”. (Se subraya).

Asi las cosas, los principios de economia, transparencia y libre concurrencia de la
contratacion estatal exigen que llegado el momento de adjudicar estén verificadas
previamente y, si es del caso, debidamente saneadas, todas las condiciones exigidas
para contratar con el Estado, tanto las generales como las particulares de la respectiva

(11« el articulo 25 de la Ley 80 ensefia que los términos para las diferentes etapas de seleccion son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo indicado
en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habra perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el
término una vez vencido no puede revivirse...” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Seccion Tercera, Sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14.579.
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convocatoria. Es por ello que la norma es clara en establecer que la entidad puede
requerir a los oferentes para que cumplan con los mencionados requisitos, asi en los
pliegos de condiciones no se fije un plazo para el saneamiento; y que ellos a su vez,
deberan cumplir con lo exigido dentro del término sefialado, so pena de que la oferta sea
rechazada.

A este respecto no puede olvidarse que el proceso de seleccion de contratistas es un
conjunto de reglas estrictas y detalladas tendientes a adoptar una decision reglada por
parte de la administracion, segun se ha expuesto, la cual no puede quedar supeditada a
la voluntad del proponente de responder cuando a bien tenga el requerimiento para
subsanar, argumento adicional que fundamenta, en caso de que se omita el plazo
otorgado o la respuesta no satisfaga el preciso y concreto requerimiento efectuado, la
potestad de rechazar la oferta.”

Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado en sentencia 12 de noviembre de 2014, indico:

“En algunos pronunciamientos, esta Corporacion ha sefialado que la oportunidad para subsanar las
inexactitudes o falencias de aquellos requisitos no necesarios para la comparacion de las ofertas
que se presentan en el curso de la licitacion publica es la sefialada en el numeral 7 del articulo 30
de la Ley 80 de 1993, que dispone: “... De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato,
en los pliegos de condiciones [o términos de referenciaj22 , se sefialara el plazo razonable dentro
del cual la entidad debera elaborar los estudios técnicos, econoémicos y juridicos necesarios para la
evaluacion de las propuestas y para_solicitar _a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables” (subraya fuera del texto), de manera que es en
ese momento cuando las entidades deben requerir a los oferentes para que subsanen las
deficiencias o las falencias que se presenten en cuanto a los documentos y requisitos que por su
naturaleza son subsanables, segun lo anotado en precedencia y para solicitar al oferente las
ilustraciones y justificaciones que se consideren necesarias para llevar a feliz término el proceso de
seleccion, como sucede, por via de ejemplo, cuando se le pide explicacion respecto de una oferta
que tiene visos de precios artificialmente bajos, efc; sin embargo, la experiencia indica que, en la
préactica, no siempre se observa que en los pliegos de condiciones esté prevista esta etapa, pues
las entidades muchas veces optan por rechazar in limine la oferta sin permitir a los oferentes la
posibilidad de subsanar los requisitos y documentos “subsanables” y tan solo permiten formular las
observaciones después de estar elaborados los informes de verificacion y evaluacion (numeral 8 de
la norma en cita), pero sin permitirles, en esta nueva oportunidad, enmendar las falencias
advertidas en los requisitos y documentos subsanables, conducta que es violatoria del
debido proceso administrativo consagrado en el articulo 29 de la Constitucion.

A este respecto, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporacion:

“De conformidad con esta norma, para evitar el rechazo in limine de las ofertas,
las entidades estatales tienen la carga de buscar claridad a los aspectos dudosos
que surjan durante la evaluacion de las ofertas. Por tanto, si no comprende algo,
Si existe contradiccion, si un requisito fue omitido, etc., la entidad solicitara ‘a los
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables’,
comportamiento que realiza el principio de economia vertido en el art. 25.15, de
manera que la entidad no puede rechazar de plano la propuesta sin solicitar
previamente que Se aclare.

“‘De esta manera, cabe advertirle a la administracion que la posibilidad de aclarar
y corregir la oferta no es un derecho que tiene la entidad, sino un derecho que
tiene el contratista; asi que para aquéllas se trata de un deber, de una obligacion,
para que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos de
seleccion, para bien del interés general. Por tanto, si las entidades no conceden a
los proponentes la oportunidad de corregir la oferta incompleta o que no se
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comprende —sblo en aquellos aspectos susceptibles de corregirse- violan el
derecho del oferente a hacerlo, e incumplirén la obligacion que les asigna la ley.

“En conclusion, que las ofertas se pueden corregir y aclarar lo confirma el art.
30.7 de la Ley 80. Si no se pudiera, ;para queé ‘solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables’, si lo que
respondieran no se pudiera tener en cuenta?” 23 (subraya fuera del texto)./

Asi mismo, EL CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION
TERCERA SUB-SECCION C en sentencia 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660) de fecha veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015) CP JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, al respecto de la
subsanabilidad manifiesta lo siguiente:

‘A partir de este momento, el criterio para diferenciar los requisitos subsanables
de los que no lo son, dejé de ser tan abstracto y empezd a ser determinado,
circunscribiéndose a aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignacion de puntaje, caso en cual pueden ser solicitados por las entidades en
cualquier momento, hasta la adjudicacion del proceso de seleccion..

Asi pues, podrian subsanarse requisitos tales como la falta del certificado de
existencia y representacion legal, el RUP, la firma de la oferta, el certificado de
experiencia, la copia de la oferta, la ausencia y errores en la garantia de seriedad
y la autorizacion al representante legal por parte de la junta directiva de contratar
por determinada cuantia. Mas no, omisiones tales como el precio de un item, el
plazo de ejecucion de contrato (si se evalua), etc., por cuanto estos requisitos
otorgan puntaje a la propuesta del oferente”.

En sentencia del 26 de noviembre de 2015 el Consejo de Estado dentro del expediente 51376 luego de
efectuar un recuento de los anteriores criterios de subsanabilidad, fijo las siguientes reglas:

“A. Reglas generales:

1. La subsanacion de las ofertas por parte de un proponente, se encuentra circunscrita o limitada a
la posibilidad que tiene un proponente de remediar un defecto o error de su propuesta, siendo por lo
tanto incorrecto entender que esta facultad le confiere a este, el derecho de aportar nuevos
documentos que modifiquen o mejoren la oferta inicial.

2. La estructuracion de las propuestas es una carga del interesado, lo que quiere decir que toda
propuesta debe hacerse con base en los pliegos de condiciones elaborados por la entidad, quien
también tiene la carga de que el contenido de los mismos, se fundamente en reglas objetivas claras
y justas que conduzcan a ofrecimientos de la misma indole en el escenario del proceso de
seleccion.

3. La subsanabilidad no puede convertirse en la regla general, si no por el contrario debe ser
considerada de tipo excepcional, de alli que la confeccion de los pliegos de condiciones revista
suma importancia en el sefialamiento de criterios técnicos, financieros y juridicos, que permitan
realizar una comparacion objetiva de las propuestas.

4. La subsanabilidad es una carga inherente a la_administracion, en el contexto del deber de
verificacion del cumplimiento de las exigencias y requisitos efectuados en el pliego por parte de la
entidad publica y se convierte indefectiblemente en un derecho del proponente.

5. La posibilidad de correqir los errores de la oferta ante la entidad estatal al ser un derecho, es de
obligatorio cumplimiento para la _administracion, razén por la cual su desconocimiento dara la
posibilidad al oferente de acudir ante la jurisdiccion para exigir su_cumplimiento. Es decir, que la
inactividad de la administracion no debe afectar al oferente, por el contrario, ante el silencio de la
entidad se entendera que el defecto queda subsanado de acuerdo con la ley, por lo que no podra

[2] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion A, Consejero Ponente: Carlos Alberto
Zambrano Barrera, 12 de Noviembre de 2014.
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aducirse la carencia de dicho requisito como fundamento del rechazo o descalificacion de la
propuesta.

5.2.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

El numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011,
establece:

"2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor plazo
ofrecido no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo
de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores 0 asesores designados para ello.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econémicos, la oferta
mas ventajosa serd la que resulte de aplicar alguna de las siquientes alternativas:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el
pliego de condiciones; 0

(...)

En consideracion de esta prevision normativa la entidad ha considerado los siguientes factores:

CRITERIOS DE PONDERACION
CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 800
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
FACTOR DE CALIDAD 90
VINCULACION TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE 10
PERSONAL
TOTAL 1000

5.2.1.VALOR DE LA PROPUESTA

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con los métodos que se
describen a continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
OFICIAL
4 MENOR VALOR

Para la determinaciéon del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para la
Instalacion de la Audiencia de asignacién de puntaje de la oferta econdmica, indicada en la cronologia
vigente al momento del cierre del proceso de seleccion, aun cuando dicha fecha se modifique
posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio.
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Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.

RANGO . :
(INCLUSIVE) NUMERO METODO

DE 3400 A 1 MEDIA ARITMETICA

Dg 2\('325 A 2 MEDIA ARITMETICA ALTA

DE0.50 A 3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
0.74 OFICIAL

DEO0.75A
0.99 4 MENOR VALOR

EL Instituto Nacional de Vias — INVIAS emplea la anterior metodologia considerando que al establecerse
cuatro (4) posibilidades distintas de determinacion de la propuesta con mayor puntaje, y adicionalmente
estableciendo una metodologia aleatoria en la seleccién de la formula a emplear, se proporciona una
metodologia adecuada para la seleccion objetiva del proponente.

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y seleccién
objetiva, a que estd sometida la seleccion del contratista, se desarrollan mediante la sujecion de la
escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones.

5.2.2.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El Instituto Nacional de Vias considera que el apoyo a la industria nacional constituye un factor de
ponderacién adecuado teniendo en cuenta el Papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de
obras en infraestructura, por lo cual el proponente que desee adquirir el puntaje correspondiente debera
establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorgan a la industria nacional en
virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para lo cual deberan efectuar ofrecimiento
suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o
extranjera del personal que sera puesto al servicio en la ejecucion del contrato.

5.2.3.FACTOR DE CALIDAD

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS considera que el factor de calidad para otorgar puntaje corresponde
al proponente que se comprometa a realizar la Recoleccién de Datos e Informacion en Campo, relacionados
con las Actividades Ejecutadas en el Tramo a Intervenir, que concluyan en la realizacion de (1) UN Informe
Mensual Entregable, para obtener dentro del alcance del proyecto y el programa de Mantenimiento Rutinario
de la Entidad la optimizacidn en los recursos, los rendimientos, y la calidad de la actividades y servicios a
realizar.

JUSTIFICACION

La entidad contratante en el marco de la seleccion objetiva, debe establecer en los pliegos de condiciones
reglas claras y justas, con el fin de escoger la propuesta mas beneficiosa para los intereses de la Entidad y
los fines que ella persigue y en este orden de ideas, debe evaluar al futuro contratista, para determinar si
tiene la capacidad de cumplir el proyecto que se pretende contratar o el bien que se pretende adquirir.

De ahi que la entidad debe considerar algunos aspectos que inciden en la calidad de las actividades a
desarrollar. En ese sentido y haciendo referencia a la calidad esta debemos entenderla como:


http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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“La propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor
0 peor que las restantes de su especie™

En cuanto a la ejecucion de actividades en proyectos civiles, la calidad debe ser entendida en sus
acepciones del campo de la Ingenieria como: “1) el grado de excelencia de un producto o servicio. 2) El
grado en el que un producto o servicio satisface las necesidades de un cliente especifico. 3) El grado de
conformidad de un producto o servicio con un requerimiento dado”

En ese sentido, exigir como factor de calidad que el proponente se comprometa a la Recoleccion de Datos e
Informacion en Campo, relacionados con las Actividades Ejecutadas en el Tramo a Intervenir, que
concluyan en la realizacion de (1) UN Informe Mensual Entregable, que relacione los Porcentajes,
Kilometros y Rendimientos de las Actividades en Condiciones Normales y por Eventos Imprevistos que se
Presenten, que permite al instituto:

a.Aplicar métodos, modelos y herramientas para asegurar con relativa confiabilidad que se haga la
mejor seleccion de alternativas de inversion, garantizando de esta forma una idonea y eficiente
asignacion de los recursos publicos y privados a proyectos de inversion viables.

b.Mejorar las condiciones y rendimientos en la elaboracion del Mantenimiento Rutinario con el fin de
garantizar, la destinacién adecuada de los recursos a los tramos con mayor compromiso, teniendo
como referencia el clima, la zona, la temporada, su uso, entre otros.

c.Aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para
lograr que éste se realice con optimizacién en las condiciones de tiempos, costos, alcance y
calidad preestablecidos.

Asi las cosas, de conformidad con los argumentos desarrollados la exigencia establecida por el INVIAS no
deviene en ser injustificada e irrazonable, sino que, por el contrario, apunta a la proteccion del interés
publico al fijar unas condiciones a los proponentes que se acompasa mejor con la seleccion objetiva del
contratista idéneo para ejecutar el contrato, el cual permite que el instituto proteja el interés publico.

5.2.4.0TORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACION TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE
PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018)

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 392 de 2018, el cual reglamenta los numerales 1y 8 del articulo 13
de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacién a favor de personas con
discapacidad, la Entidad asignara diez (10) puntos al Proponente que acredite el nimero minimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en
los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015

6.ANALISIS DE RIESGOS.

6.1.RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién de
manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o

estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hara reconocimiento alguno, ni se

5 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola
6 Transportation research board, (2002), Glossary of Highway Quality Assurance Terms
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entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de
sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones economicas y financieras
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente,
estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados
en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la aplicacién de la formula de ajuste de precios
contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoria vigente. (en caso de que el
proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la
evolucién de la devaluacién real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de financiacion diferentes a
los Pagos concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variacion en las variables del mercado, toda
vez que es una obligacion contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el
esquema de financiacion conjuntamente con los recursos del INVIAS para la ejecucion del Proyecto, para lo
cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al
contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y
no existiran cubrimientos o compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacién inicial de las condiciones de financiacion frente a las realmente
obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros
diferentes del INVIAS la reparacién o indemnizacion de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya lugar.

En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes econdmicos,
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la
cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacién de personal, las labores
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y social y el manejo del trafico.

6.2.RIESGOS QUE ASUME EL INVIAS

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el INVIAS asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera expresa y clara
se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar una suma de
dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos en
las clausulas aplicables:

1.En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

2.Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean
aplicables al proyecto.
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Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucidén del contrato y que sean
aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal manera que el
INVIAS asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos
impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

6.3.MATRIZ DE RIESGOS

Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos los riesgos y a quien le
corresponde asumirlos, ademas de los mencionados anteriormente.

7.ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion,
son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasién de: (i) la
presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; v (iii) los riesgos a los que se encuentran
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones las siguientes garantias:

a)Contrato de seguro contenido en una pdliza.
b)Patrimonio auténomo.
c)Garantia Bancaria.

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas 0 subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el
objeto, la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA.

La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco
(5) afos las garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de
acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en los
pliegos de condiciones para la Contratacion debe indicar las garantias que exige en cada Etapa del Contrato
o cada Periodo Contractual asi:

a.)La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del Contrato o cada
Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del
Contrato o Periodo Contractual respectivo.

b.)La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo
Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa
del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantias
establecidas en el decreto 1082 de 2015.

c.)Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista esta
obligado a obtener una nueva garantia que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicaran las reglas
previstas para el restablecimiento de la garantia.
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Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a la Entidad Estatal
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia
de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la anticipacion
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del
Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

Como la contratacion que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia
de la garantia unica, la entidad exigira el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:

7.1.GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO:

El Proponente debe presentar de manera simultdnea con la PROPUESTA, una Garantia de Seriedad de la
Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA deberé incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que deberd amparar los perjuicios que
se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacién, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del
Adjudicatario.

La Garantia de Seriedad cubriré los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el Decreto 1082 de 2015.

7.1.1.GARANTIAS ADMISIBLES

El proponente debera constituir a favor del Instituto Nacional de Vias una garantia de seriedad bajo
cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015.

7.1.2VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA

De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantia de seriedad sera el DIEZ POR
CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL del mddulo o mddulos al cual presenta propuesta, ademas
indicando el numero de identificacion y objeto del proceso y moédulo o mddulos a los cuales presenta

propuesta.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses a partir de la fecha de cierre del proceso o en todo caso
hasta la fecha de aprobacion de la garantia unica de cumplimiento, por parte de la entidad, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.

El plazo exigido para esta garantia corresponde a la estimacion de la entidad en consideracion a la
cronologia del proceso de seleccion y en especial a la fecha proyectada para la suscripcion del contrato y
posterior aprobacion de la garantia que ampare los riesgos propios de la etapa contractual.

7.1.3.TOMADOR/AFIANZADO

Si el proponente es una persona juridica, la garantia deberd tomarse con el nombre o razon social que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o0 union temporal, la garantia debera tomarse a nombre de
todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien debera relacionar claramente los
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integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los
otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

7.1.4.REQUISITOS METODOLOGICOS
La garantia se expedira con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodologicos:

a.La garantia de seriedad de la Oferta debera ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 1082 del 2015.

b.Cualquier error o imprecision en el texto de la pdliza, sera susceptible de aclaracion.

La garantia de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo
establecido en el Pliego.

7.2.GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

7.2.1.GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor
del Instituto Nacional de Vias, una garantia unica de cumplimiento, la cual podra consistir en cualquiera de
las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar:

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le
impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se
extendera hasta la liquidacion del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millén (1.000.000) de
SMMLYV el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el Decreto
1082 de 2015.

Esta garantia permitira a INVIAS cubrir la eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas
del contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a INVIAS de los perjuicios directos derivados
del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.

b) El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien
por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del
contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

Con esta garantia se busca cubrir a INVIAS de los perjuicios sufridos por la no devolucién total o parcial, por
parte del contratista, de los dineros que le fueron entregados a titulo de anticipo.

c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios
mas.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el contratista requerira utilizar personal.
El valor estimado para la misma permitira cubrir a INVIAS de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista, derivadas
de la contratacién del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.
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Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de
la Orden de iniciacion, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad
Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio
de los amparos.

7.2.2.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, debera presentar una péliza de seguro que
proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados
en el Decreto 1082 de 2015.

eTomador o Afianzado: Contratista, los asegurados el contratista y/o el Instituto Nacional de Vias —INVIAS-

eBeneficiarios: Terceros afectados y/o el Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

eCuantia: El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

eVigencia: Plazo del contrato

oE| tope méximo del deducible admitido sera del 10% del valor de la cobertura, sin que en ningun caso
pueda ser superior a los 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
Decreto 1082 de 2015.

Esta garantia se requiere para garantizar ante INVIAS, las resultas econémicas por los accidentes o
incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el
servicio.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el decreto 1082
de 2015 y lo dispuesto en el Pliego.

8. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES
8.1.INDICACION DE SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL Y
ACUERDO MARCO DE PRECIOS
8.1.1.ACUERDOS COMERCIALES’
El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos comerciales

con diferentes paises, los cuales deben ser considerados en caso que sean aplicables a los procesos de
contratacion, por consiguiente al INVIAS le aplican los acuerdos vigentes con los paises de la CAN,

7 De conformidad con la excepcion 14, Si este proceso se limita a Mipyme, no aplican ningtin acuerdo comercial.
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CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC , UNION EUROPEA, EL SALVADOR,
GUATEMALA 'Y MEXICO, para cada uno de los casos anteriores se debe tener en cuenta los valores a
partir de los cuales aplica el acuerdo comercial para los servicios; de acuerdo al presupuesto estimado para
la contratacion objeto del presente proceso serian aplicables los acuerdos DEL SALVADOR Y
GUATEMALA. Adicionalmente se deben tener en cuenta la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones —CAN- y el trato nacional por reciprocidad con COSTA RICA.

En consecuencia las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratacién seran tratadas como ofertas de
nacionales colombianos, para efectos del otorgamiento del puntaje por APOYO AL PERSONAL NACIONAL.
En cuanto a los plazos minimos para presentar ofertas, ninguno de los tratados aplicables establece un
plazos minimo entre la publicacién del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con lo
establecido en la ley que rigen estos acuerdos y a las sugerencias del Manual para el Manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M-MACPC-13 publicado por Colombia Compra
Eficiente, por lo tanto los plazos minimos son los establecidos en el estatuto de contratacion.

PAIS ENTIDAD ESTATAL | PRESUPUESTO EXCEPCION PROCESO DE
INCLUIDA DEL PROCESO DE APLICABLE AL CONTRATACION
CONTRATACION PROCESO DE CUBIERTO POR EL
SUPERIOR AL CONTRATACION ACUERDO
VALOR DEL COMERCIAL
ACUERDO
COMERCIAL
CANADA Sl NO NO TIENE NO
EXCEPCION
CHILE Sl NO NO TIENE NO
EXCEPCION
ESTADOS UNIDOS | SI NO NO TIENE NO
EXCEPCION
EL SALVADOR Sl Sl NO TIENE Sl
EXCEPCION
GUATEMALA Sl Sl NO TIENE Sl
EXCEPCION
HONDURAS LA ENTIDAD NO LA ENTIDAD NO LA ENTIDAD NO LA ENTIDAD NO
ESTA INCLUIDA ESTA INCLUIDA ESTA INCLUIDA ESTA INCLUIDA
ESTADOS AELC Sl NO NO TIENE NO
EXCEPCION
MEXICO Sl NO NO TIENE NO
EXCEPCION
UNION EUROPEA | SI NO NO TIENE NO
EXCEPCION
CAN sl Sl NO TIENE Sl
EXCEPCION
RECIPROCIDAD Sl Sl NO TIENE Sl
CON COSTARICA EXCEPCION
Firmas:
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