
 
 
  

 
 
 
 

NECOP 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 22 y ss, de la Resolución 04 de marzo 2022, 

por el cual se modificó el Manual de Contratación de la Empresa Autónoma del Municipio 

de Guatapé - EAG, estipula que todos los procesos de selección estarán precedidos del 

cumplimiento de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 

contratación que se harán de manera previa a la apertura de los procesos de contratación. 

DESCRIPCION CONDICIONES GENERALES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La  Empresa Autónoma del  Municipio de Guatapé  es  una  Empresa Industrial y Comercial del Estado 

adscrita al Municipio de Guatapé, creada mediante acuerdo No. 021 del 26 de junio de 1988 y 

modificada por los acuerdos 06 del 14 de abril de 1996 y  13 del 25 de diciembre de 2010, que entre su 

objeto y funciones contempla la promoción del desarrollo general de la comunidad a través de la 

ejecución de planes, programas y proyectos, tendientes a fortalecer las actividades culturales, de 

recreación, deportivas y turísticas en el Municipio de Guatapé, para lo cual podrá actuar de manera 

directa, o en aplicación del principio constitucional de colaboración armónica, asociarse con otras 

entidades del Estado o de naturaliza privada. Igualmente, en desarrollo de su objeto, la empresa podrá 

proyectar, construir y manejar sea directamente o a través de la contratación, las obras de 

infraestructura necesaria para la prestación de los servicios asignados y ejecutar planes de desarrollo. 

 

La “EAG” para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para el desarrollo de su objeto, las 

competencias constitucionales y legales, así como sus objetivos misionales, requiere adelantar 

procesos contractuales adecuados a la normatividad vigente que propenda por la implementación, 

ejecución y seguimiento de todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a dichos postulados.  

 

Para ello se debe contar con el servicio de un profesional que brinde apoyo y acompañamiento jurídico 

específicamente en los procesos contractuales adelantados por la empresa, brindando así seguridad 

jurídica en el desarrollo de los mismos, adecuando los procedimientos siempre a la normatividad vigente 

y buscando su estricto cumplimiento de acuerdo a los principios de la contratación estatal.   

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

Se encuentra jurídicamente viable realizar la contratación por la modalidad de contratación directa, la 

contratación la  interventoria técnica, administrativa, legal y financiera para  el proyecto 

“CONSTRUCCIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO VIDA/DÍA DEL CORREGIMIENTO DE LABORES, DEL 

MUNICIPIO DE BELMIRA” 

Es así como la Ley 1150 de 2007, en su Título I “De la eficiencia y la transparencia” establece en su 

Artículo 2° las modalidades de selección donde indica que “La escogencia del contratista se efectuará 



 
 
  

 
 
 
 

con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 

méritos y contratación directa. 

  

Que, el manual de contratacion de la Empresa Autonoma de Guatape EAG- establece en 

el “ARTÍCULO 32.- CONTRATACIÓN DIRECTA. La Empresa podrá contratar directamente sin 

necesidad de contar con varias ofertas o cotizaciones, y solamente teniendo en cuenta las 

condiciones y precios del mercado en los siguientes casos: 

a. La venta de bienes y servicios propios del objeto social; 
b. El arrendamiento o concesión de oficinas, bodegas y locales y cualquier tipo de inmueble; 
c. Los que se realicen con personas públicas o privadas cuando la EAG tenga calidad de 

contratista. 
d. Cuando el presupuesto sea inferior a CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES 

VIGENTES (100 SMLMV) 
e. Los de empréstito; 
f. Los de agencia comercial; 
g. Los de recaudo y cuenta corriente; 
h. Contratos o convenios interadministrativos; 
i. Los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se celebren 

atendiendo las calidades o condiciones especiales del contratista –persona natural o 
jurídica- o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales o jurídicas; 

j. Contratos para la adquisición de inmuebles o cuando éstos se tomen bajo un título no 
traslaticio de dominio; 

k. Contratos de permuta de bienes muebles o inmuebles; 
l. Contratos o Convenios con entidades sin ánimo de lucro. 
m. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, previa certificación o constancia 

de tal situación en los estudios de conveniencia y oportunidad; 
n. Cuando se requiera realizar una asociación, unión temporal o un consorcio para participar 

en algún proceso de contratación o desarrollar algún proyecto. 
 

 

ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

 

- PERFIL PROFESIONAL: Persona natural, ingeniero civil con mínimo con mínimo dos (2) 

años  de experiencia profesional.    

- EXPERIENCIA GENERAL: Al menos dos (2) contratos realizados con entidades publicas. 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

 



 
 
  

 
 
 
 

Documentos necesarios para certificar experiencia e idoneidad del contratista: El contratista 

deberá presentar los siguientes documentos, que reposarán en el expediente contractual y 

servirán como fundamento para la verificación de los requisitos establecidos en los presentes 

estudios previos:  

 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

- Registro Único Tributario (RUT) actualizado.  

- Certificado de no sanciones (Procuraduría, Contraloría, antecedentes judiciales, medidas 

correctivas (Policía). Estos certificados serán verificados por la entidad contratante. 

- Certificado de antecedes disciplinarios de Abogado expedido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, donde se evidencia que el profesional no se encuentra sancionado o excluido de la 

profesión. Este certificado será verificado por la entidad contratante.  

- Copia del diploma, el acta de grado o certificado de egresado, que den cuenta del cumplimiento 

de la formación académica requerida. Estos documentos certificarán igualmente la experiencia 

general, la cual se contará a partir de la fecha del documento.  

- Copia de la tarjeta profesional o en su defecto, el comprobante que certifique que está en 

trámite, si aplica.  

- Certificados laborales o contractuales que den cuenta de la experiencia específica requerida. 

- Propuesta del contratista para la ejecución del contrato de prestación de servicios, la cual será 

analizada por la entidad contratante y se verificará que se adecue a lo requerido por la misma. 

- Formato de Hoja de Vida de la Función Pública, completamente diligenciada y firmada (Se 

tomará del SIGEP). 

- Formato de Declaración de bienes y rentas, completamente diligenciada y firmada. Se tomará 

del SIGEP). 

- Certificado de afiliación a EPS y Fondo de Pensiones. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Objeto 

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA 

PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CENTRO VIDA/DÍA DEL CORREGIMIENTO DE LABORES, DEL MUNICIPIO 

DE BELMIRA” 

alcance 
1.realizar la interventoria del  proyecto de “construcción y/o repotenciacion de 

infraestructura existente para la implementación del centro vida/dia del corregimiento 

de labores del municipio de Belmira” 

Disponibilida

d 

presupuestal  

CDP Rubro Descripción  Fecha 
Valor 

Disponibilidad 

246 2.9.2340202   
“CONSTRUCCION 

30/07/2022 ($ 324.231.124) 



 
 
  

 
 
 
 

Y/O 
REPOTENCIACIO
N DEL CENTRO 

DIA/VIDA 
BELMIRA” 

 
Modalidad 

de selección 

Contratación Directa, según el artículo 32 del Manual de Contratación de la EAG, 

resolución No 04 de 2022 

Valor DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS ($ 16.815.628) 

Análisis del 

valor 

estimado 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Duración del contrato: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

Producto  Cantidad  Unidad Valor Unitario 

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA 
PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CENTRO VIDA/DÍA DEL CORREGIMIENTO DE LABORES, DEL 
MUNICIPIO DE BELMIRA” 

COSTO TOTAL POR CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) 
DIAS 

 

($ 16.815.628) 

GASTOS GENERALES ASUMIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: Empresa 
Autónoma 

Pago de la obra pactados, acorde con lo 
definido en los estudios previos y en el anexo 
tecnico. 

Empresa Autónoma de Guatapé  

COSTO TOTAL POR CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS ($ 16.815.628) 
 

Forma de 

pago 

mediante actas parciales de acuerdo con los porcentajes de avances, previa 

presentación de la cuenta de cobro y la respectiva certificación del supervisor a 

cargo.  

Plazo  TRES (3) MESES  DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO  

Clasificador 

de bienes y 

servicios 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO 

(F) Servicios 81 10 15 00 

 -Ingeniería  civil y arquitectura  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS OBLIGACIONES 

Contratista QUIEN RESULTE SELECCIONADO 



 
 
  

 
 
 
 

Obligaciones 

del contratista 

 

Obligaciones Generales: 

1. Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos.  

2. Entregar al supervisor del contrato un informe sobre la ejecución de las 

actividades que se vayan realizando.  

3. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e 

implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se 

requieran.  

4. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de 

las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución 

Política de Colombia o en la Ley.  

5. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto 

contractual determine la entidad contratante, dentro del plazo del contrato.  

6. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 

aportes Parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 

de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta 

durante la ejecución y liquidación del Contrato. 

7. Acatar todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno nacional 

con ocasión a la pandemia coronavirus covid-19, en especial lo decretado en la 

resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud.  

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 

 

1. Ejercer las funciones de supervisión técnica, administrativa, financiera, 

ambiental y jurídica de acuerdo con lo establecido en la normatividad. 

2. Conformar, coordinar y reunir quincenalmente un comité de obra. 
3. Vigilancia y control permanente de los diversos frentes de obra por 

intermedio de su personal residente en obra. 
4. Resolver en el menor tiempo, sea con el personal residente o con el 

grupo de asistencia técnica, los problemas que se prevean se puedan 
presentar durante la marcha de la obra o los que se llegaran a presentar 
a pesar de las previsiones tomadas. 

5. Ordenar y vigilar para que se tomen las medidas de seguridad 
necesarias para el normal desarrollo de los trabajos y prevenir 
perjuicios, a trabajadores, vecinos y terceros. 

6. Vigilar, revisar y aprobar o rechazar la localización de las obras según 
ejes, cotas y niveles. 

7. Aprobar o rechazar los diversos materiales que se empleen en la 
construcción de la obra, controlando e inspeccionando que se trate de 
materiales de primera calidad y que cumplan con las especificaciones 
del proyecto y los resultados sean los esperados y definidos 
previamente. 



 
 
  

 
 
 
 

8. Vigilar, revisar y aprobar o rechazar los diversos diseños que presente 
el contratista, verificar que estos cumplan correctamente con las 
normas de construcción y diseño. 

9. Vigilar y controlar que el personal ofrecido por el constructor para la 
ejecución de los diferentes trabajos sea de la idoneidad, calidad y 
número suficiente para el correcto cumplimiento de los programas. 

10. Mantener cuantificadas las cantidades de obra de las diferentes 
actividades a medida que se ejecuten. Aprobar o rechazar las 
estimaciones que de las mismas haga el constructor para su cobro. 

11. Revisión y aprobación de las compras de materiales, suministros y 
equipos, exigiendo el cumplimiento de calidad, garantías y 
especificaciones. 

12. Vigilar el desarrollo de los subcontratos de fabricación y suministro para 
que se garantice su entrega en el tiempo establecido por el programa 
de trabajo. 

13. Revisar y aprobar o rechazar, las actas periódicas de obra que 
presente el constructor para la formulación de cuentas, teniendo en 
cuenta que correspondan a obra realmente ejecutada de acuerdo con 
los planos y especificaciones. 

14. Verificar que el constructor se ajuste a todos los cambios y 
modificaciones que se hayan hecho en planos o especificaciones. 

15. Autorizar la ejecución de obras extras o adicionales cuando sea 
necesario realizar obras diferentes a las estipuladas en el contrato o en 
los planos del proyecto, previa autorización del municipio. 

16. Vigilar en todo momento que la cuantía y vigencia de las pólizas que 
se obliga a constituir el constructor sea la indicada de acuerdo con el 
avance de las obras y la inversión. 

17. Registrar en el libro de interventoría que se llevará en la obra todas las 
incidencias o aspectos que de una u otra manera tengan que ver con 
el desarrollo de las actividades y programas, la calidad de las obras, el 
cumplimiento del contrato, de tal forma que en cualquier momento se 
pueda rehacer la historia de la obra y el desarrollo del contrato. 

18. Vigilancia y control del almacén de la obra mediante la realización de 
arqueos o inventarios. 

19. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: hojas de vida 
del personal; relación de equipo ofrecido; análisis de precios 
unitarios (en medio físico y magnético); programa de obra (en medio 
físico y magnético); programa de inversiones (en medio físico y 
magnético); flujo de caja; programa de generación de empleo; 
instalaciones provisionales; plan de calidad (en medio físico y 
magnético) y otros exigidos en el pliego de condiciones. 

20. Solicitar información, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual y mantener informada a la entidad sobre los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 



 
 
  

 
 
 
 

tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en 
riesgo el cumplimiento del contrato. 

21. Verificar que los estudios, diseños y planos elaborados y/o ajustados 
y/o actualizados y/o modificados por el contratista en las etapas de pre-
construcción y construcción, cumplan con las condiciones actuales del 
proyecto, las normas y especificaciones vigentes, así como aprobarlos 
en los plazos establecidos contractualmente. 

22. Verificar durante todo el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido 
por el contratista en su propuesta se encuentre completo y en perfecto 
estado de funcionamiento. 

23. Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social 
del personal vinculado a la obra según la normatividad vigente para el 
periodo correspondiente al acta de recibo parcial de obra y certificar la 
verificación de dichos pagos como requisito para el trámite y pago de 
la citada acta. 

24. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el 
contratista, la entidad, los entes de control y la comunidad, las cuales 
debe resolverlas oportunamente, emitiendo concepto técnico, social, 
predial, ambiental, financiero, contable y jurídico según el caso, con los 
correspondientes soportes, documentos y justificaciones, remitiéndolas 
al supervisor del contrato de interventoría, para su trámite.De acuerdo 
con el artículo 72 de la ley 1757 de 2015, estatutaria de participación 
ciudadana, el interventor debe rendir mínimo dos informes al grupo de 
auditoría ciudadana. 

 

 

Contratante 
Empresa Autónoma del Municipio de Guatapé – EAG 

NIT: 800.105.497-0 

Obligaciones 

del contratante 

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce 
el estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir 
y recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo 
del objeto contractual.  

2. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
3. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
4. Efectuar la supervisión del contrato. 

Supervisión 

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Gerencia de la Empresa 
Autónoma, o a quien esta delegue quien deberá supervisar y controlar la 
acción del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y 
normas técnicas, las actividades administrativas, socio-ambientales, legales, 
jurídicas, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos 
o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad. 



 
 
  

 
 
 
 

Multas y 

cláusula penal 

pecuniaria 

Multas: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificada 
y parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, 
el Municipio podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas por el 
0.5% del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio 
de hacer efectiva la cláusula penal, o de la declaratoria de caducidad del contrato. 
 

Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o 

parcial del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas 

en el contrato o declaratoria de caducidad, el Contratista conviene en pagar al 

Municipio de Guatapé una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 

del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante el cobro de los saldos que 

adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente 

autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía 

judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios 

causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación 

anticipada de los mismos. Igualmente, la aplicación de la cláusula penal no exime al 

contratista del cumplimiento de la obligación principal. 

 

Impuestos 

exigibles 

 

QUIEN RESULTE SELECCIONADO debe tener en cuenta todos los gastos e 

impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del 

contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicación, 

si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las 

deducciones, retenciones y el  impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidades del 

contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes  (Reteica, 

Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-hospitales, Pro-Adultos, Pro-Deprote, 

Contribucion Especial).  

 

 

GARANTÍAS 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 

póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 

Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Para avalar las obligaciones contractuales se exigen las siguientes 

garantías: Se debe tener como beneficiario a la EMPRESA AUTÓNOMA 

DE GUATAPÉ con Nit 800.105.497-0  MUNICIPIO DE BELMIRA CON NIT 

890.981.880-2 

Amparos, 

vigencia y 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 



 
 
  

 
 
 
 

valores 

asegurados 
Cumplimiento del contrato  

 

vigencia igual al 

plazo del 

contrato y seis 

(6) meses más  

 

por el 20 % del 

valor total del 

contrato  

 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales  

 

Igual al plazo del 

contrato mas 

tres (3) anos  

 

Por el cinco por 

ciento (5%) del 

valor total del 

contrato.  

 

Calidad del servicio Tendrá una 

vigencia de 

cinco (5) años 

contados a partir 

del acta de 

recibo a 

satisfacción.  

 

Por el diez por 

ciento 10% del 

valor total del 

contrato 

 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 

y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 

Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 
 

 



 
 
  

 
 
 
 

MATRIZ DE RIESGOS  Ver Matriz 1- Matriz de Riesgos 

 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: 

 

Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su 

actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de 

contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas la Empresa Autónoma y ante 

los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en 

la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las 

audiencias que se realicen durante el proceso. 

De acuerdo a lo anterior esta entidad se permite convocar a las veedurías ciudadanas 

para efectos del correspondiente control de la gestión contractual que se ha iniciado para 

la contratación descrita en el presente estudio previo. 

 

 

 
Original firmado 

 
 
 

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN 

Gerente  EAG 

 

 

 

 

Componente Técnico Elaboro: YEISON A. 

GÓMEZ SÁNCHEZ  

Reviso y Aprobo     

 
Componente Jurídico  Elaboro: ALEJANDRA 

GIRALDO 

Reviso y Aprobo 

 

 
 

 

 


