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I. Introducción 

 

 

El Área Metropolitana de Barranquilla, es una entidad dotada de personería jurídica, de 
derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen 
administrativo y fiscal especial, conformada por los municipios de Soledad, Puerto 
Colombia, Malambo y Galapa, integrados alrededor del Distrito de Barranquilla, cuya misión 
es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área de su jurisdicción 
mediante la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de impacto social, 
gestión de los servicios públicos, transporte y vivienda; generando liderazgo entre los 
entes que la conforman garantizando el desarrollo sostenible y competitividad de su 
territorio. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1625 de 2013, sus decretos reglamentarios y 
demás normas afines que rigen la materia, los actos de gestión y los contratos que celebre 
en ejercicio de sus funciones el Director, en su condición de representante legal, se regulan 
por las normas del derecho público, previa atención de los principios orientadores de la 
función administrativa entre los que se encuentra el de economía, transparencia y 
responsabilidad reglados en la Ley 489 de 1998, en consonancia con la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 
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Para el logro de los objetivos y el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley, se 
requiere contratar bienes y servicios, para lo cual se elabora el presente documento que 
contiene el análisis previo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 

 
II. Descripción de la necesidad 

 

 

A. Objetivos y alcances 
 

La Subdirección de Transporte de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo 001.17, tiene -entre otras- asignadas las siguientes funciones: Expedir trámites 
relacionados con la operación del Transporte Público Colectivo, Masivo e Individual de 
Barranquilla y su área metropolitana, de acuerdo a la normatividad vigente; Establecer 
mecanismos de vigilancia y control para el cumplimiento de las diferentes disposiciones en 
materias de Transporte Público colectivo, Masivo e individual de Barranquilla y su Área 
Metropolitana, de acuerdo a la normatividad vigente; Diseñar y desarrollar proyectos que 
permitan optimizar la movilidad del Transporte Público Colectivo, Masivo e Individual 
Metropolitano, acordes con las necesidades de la comunidad y las normas aplicables; 
Recepcionar, verificar documentación y ejecutar trámites de Transporte Público Colectivo, 
Masivo e Individual, en los plazos y condiciones previstas en los procedimientos 
establecidos; Realizar y actualizar periódicamente el inventario de parque automotor de 
cada una de las empresas de transporte público colectivo, masivo e individual, de acuerdo 
con los procedimientos técnicos establecidos y los plazos estipulados; Atender y solventar 
las solicitudes y requerimientos de las empresas de transporte público colectivo, masivo e 
individual de conformidad con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión 
del Área Metropolitana de Barranquilla; Gestionar la realización de operativos para el 
cumplimiento de recorridos (rutas) establecidos en Barranquilla y su Área Metropolitana, así 
como el cumplimiento de los requisitos técnicos de los vehículos, cumpliendo con la 
programación establecida; Realizar las investigaciones administrativas en pro del 
cumplimiento de todas las disposiciones normativas relacionadas con el transporte 
metropolitano, en el marco de la normatividad Establecer mecanismos de vigilancia y 
vigente; Elaborar diagnósticos de movilidad y estudios de reestructuración de rutas, de 
conformidad con la normatividad legal y técnica establecida y atendiendo la realidad de 
movilidad de las zonas involucradas; Realizar estudios y visitas técnicas en materia de 
transporte, de conformidad con la normatividad legal y técnica establecida y atendiendo las 
necesidades y expectativas de la comunidad impactada; Coordinar el funcionamiento del 
componente tarifario establecido en el Acuerdo Metropolitano 003 de 2019 para contribuir 
a financiar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo, en pro de la 
supervivencia financiera del SITM Transmetro, manteniendo una comunicación efectiva y 
en el marco de los convenios establecidos entre las entidades involucradas. 

 
Dentro de la función de cumplir y hacer cumplir la legislación del transporte público en las 
modalidades de su competencia, y de acuerdo a la dispuesto en la Resolución 3443 de 
2016 expedida por el Ministerio de Transporte, “Por la cual se dictan lineamientos para el 
control del cumplimiento de las normas que rigen la actividad transportadora”, la 
Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla diseñó el plan 
estratégico para verificar el acatamiento al régimen de transporte, donde se establecieron 
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entre otras, las actividades que se señalan a continuación: Operativos de control de planillas 
de despacho; Operativos de control de verificación de la tarjeta de operación; Operativo de 
control para verificación de documentos tales como Seguro Contractual y Extracontractual; 
Operativo - Verificación del cumplimiento de los planes de rodamiento suministrados por 
las empresas habilitadas que prestan el servicio de transporte público colectivo y masivo 
de pasajeros; Verificación del cumplimiento de las obligaciones que dieron origen a la 
habilitación de cada una de las empresas, de conformidad a los requisitos establecidos en 
el Decreto 1079 de 2015; Comprobar el cumplimiento de los niveles de servicio autorizado; 
Revisión del cumplimiento del programa y sistema de mantenimiento preventivo para los 
vehículos vinculados a las empresas prestadoras del servicio público colectivo y masivo de 
pasajeros; Verificación en terreno de los recorridos de las rutas autorizadas, a través de 
GPS Trimble Juno 3B. 

Así mismo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3° de la Ley 336 de 1996, se debe exigir 
y verificar en las empresas habilitadas las condiciones de seguridad, comodidad y 
accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del 
servicio. 

 
En consecuencia de lo anterior, la Subdirección de Transporte considera conveniente 
ejecutar acciones que permitan alcanzar el objetivo antes mencionado, adelantando las 
acciones establecidas en el plan estratégico de control del marco normativo de transporte 
presentado por el Área Metropolitana de Barranquilla al Ministerio de Transporte, y que no 
sean de competencia de los agentes de tránsito y transporte, tales como verificación del 
programa y sistema de mantenimiento preventivo para los vehículos, verificación en terreno 
a través de GPS de las rutas asignadas, verificación de los requisitos de habilitación, 
verificación de frecuencias de despacho, especialmente apoyar el control operativo. 
asistencia en campo al equipo de auditoría mecánica, realización de encuestas, actividades 
asignadas de inspección vigilancia y control, entre otras. 

 
Partiendo de la necesidad planteada, y dado el número de empresas habilitadas en las 
modalidades de transporte colectivo, masivo e individual de pasajeros por la autoridad 
metropolitana (más de cuarenta (40) empresas y más de ochenta (80) rutas a las cuales 
se encuentran dirigidas las actividades señaladas), el Área Metropolitana de Barranquilla 
requiere contratar una persona natural para que le brinde apoyo en las actividades a 
relacionarse más adelante. 

Como consecuencia de lo anterior, la Subdirección de Transporte considera necesario 
contratar a las personas naturales con grado de escolaridad Bachiller que cuente con las 
capacidades y con habilidades suficientes para realizar las siguientes actividades: 
1. Apoyar a la Subdirección de Transporte en los controles operativos al transporte público; 

2. Acompañar y apoyar a la Subdirección de Transporte en el seguimiento de las visitas 
técnicas de inspección cuando estas sean asignadas; 3. Apoyar a la Subdirección 
Técnica de Transporte realizando visitas físicas a las empresas de transporte 
habilitadas para recopilar de primera mano la documentación e información necesaria 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones que dieron origen a su habilitación, 
de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015; 4. Apoyar a 
la Subdirección de Transporte en la realización de visitas para obtener la 
información y documentación necesaria para ejercer la revisión del cumplimiento
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del programa y sistema de mantenimiento preventivo para los vehículos vinculados a las 
empresas prestadoras del servicio público colectivo, individual y masivo de pasajeros; 5. 
Apoyar a la Subdirección de Transporte en la realización de visitas para obtener la 
información y documentación para ejercer la revisión del cumplimiento del programa y 
sistema de mantenimiento preventivo para los vehículos vinculados a las empresas 
prestadoras del servicio público colectivo, individual y masivo de pasajeros; 6. Colaborar 
con las actividades necesarias para el registro de información de la base de datos del 
Parque Automotor del Área Metropolitana de Barranquilla; 7. Atender las indicaciones y 
parámetros señalados por el supervisor del contrato para el cumplimiento del objeto 
contractual; 8. Asistencia en campo al equipo de auditoría mecánica, realización de 
encuestas, y demás actividades asignadas de inspección vigilancia y control; 9. Brindar 
apoyo a la Subdirección de Transporte en las actividades operativas de la misma, 
derivadas de la ejecución de sus funciones; 10. Brindar apoyo en las demás actividades 
que sean asignadas por la entidad contratante en desarrollo del objeto contractual.   

Teniendo en cuenta que dichas actividades deberán ser desarrolladas haciendo uso de la 
Base de Datos de la Entidad y los equipos informáticos asignados a su cargo, el contratista 
puede tener su equipo de cómputo para cumplir el objeto del contrato para el fortalecimiento 
y optimización de los procesos. 

 
El Área Metropolitana de Barranquilla, teniendo en cuenta que en la planta de personal no 
existe personal suficiente para cumplir las actividades relacionadas anteriormente, en 
particular en cuanto a Prestar servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento 
a la Subdirección de Transporte en las actividades de control de los diferentes procesos 
relacionados con el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Barranquilla, 
estima necesario contratar una persona natural que realice esta actividad en el año 2022. 

 

B. Relación estratégica del objeto contractual con la planeación institucional 
 

La contratación se realiza como impulso a los ejes del plan estratégico de desarrollo del 
Área Metropolitana de Barranquilla relacionados con el transporte y la movilidad en el Área 
Metropolitana de Barranquilla. 

 

La ejecución del contrato busca mejorar el buen funcionamiento del conjunto de la 
administración en áreas estratégicas de alto impacto. 

 
Para cumplir los ejes del plan estratégico y en especial el de Competitividad en relación con 
el transporte y la movilidad, la Entidad requiere contratar personas naturales que realicen 
las actividades que permitan la optimización y control eficiente de la prestación del Servicio 
de Transporte Público Colectivo, el componente tarifario establecido en el Acuerdo 
Metropolitano 003 de 2019 para contribuir a financiar la sostenibilidad del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo y los distintos factores de calidad establecidos en las tarifas de las 
modalidades del sistema de transporte público. 



5 

 

 

SJ-F-05  

Estudios Previos para la Contratación Directa de Prestación 
de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del Área 

Metropolitana de Barranquilla 

 

Versión 3 

Fecha Aprob.: 

26/01/2018 

  

 

III. Objeto a contratar 
 

A. Objeto 
 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento a la 
Subdirección de Transporte en las actividades de control de los diferentes procesos 
relacionados con el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Barranquilla. 

B. Actividades específicas - Alcance 

(a)Clasificación UNSPSC 

Los servicios a contratar están codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC 
como se indica en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Clasificación UNSPSC 
 

 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

80161504 80- Servicio se 
gestión/Servicios 
profesionales de 
empresas y 
servicios 
administrativos 

16 Servicio de 
administración 
de empresas. 

15. Servicio 
de apoyo 
gerencial 

01. Servicio 
secretariales o 

de 
administración 

de oficina. 

 

(b) Actividades específicas 

 

1. Para el desarrollo del objeto contractual se requiere realizar las siguientes actividades 
específicas que delimitan el alcance del mismo: Apoyar a la Subdirección de Transporte en 
los controles operativos al transporte público; 2. Acompañar y apoyar a la Subdirección de 
Transporte en el seguimiento de las visitas técnicas de inspección cuando estas sean 
asignadas; 3. Apoyar a la Subdirección Técnica de Transporte realizando visitas físicas 
a las empresas de transporte habilitadas para recopilar de primera mano la 
documentación e información necesaria para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones que dieron origen a su habilitación, de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Decreto 1079 de 2015; 4. Apoyar a la Subdirección de Transporte 
en la realización de visitas para obtener la información y documentación necesaria 
para ejercer la revisión del cumplimiento
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del programa y sistema de mantenimiento preventivo para los vehículos vinculados a las 
empresas prestadoras del servicio público colectivo, individual y masivo de pasajeros; 5. 
Apoyar a la Subdirección de Transporte en la realización de visitas para obtener la 
información y documentación para ejercer la revisión del cumplimiento del programa y 
sistema de mantenimiento preventivo para los vehículos vinculados a las empresas 
prestadoras del servicio público colectivo, individual y masivo de pasajeros; 6. Colaborar 
con las actividades necesarias para el registro de información de la base de datos del 
Parque Automotor del Área Metropolitana de Barranquilla; 7. Atender las indicaciones y 
parámetros señalados por el supervisor del contrato para el cumplimiento del objeto 
contractual; 8. Asistencia en campo al equipo de auditoría mecánica, realización de 
encuestas, y demás actividades asignadas de inspección vigilancia y control; 9. Brindar 
apoyo a la Subdirección de Transporte en las actividades operativas de la misma, 
derivadas de la ejecución de sus funciones; 10. Brindar apoyo en las demás actividades 
que sean asignadas por la entidad contratante en desarrollo del objeto contractual.  

 
 

(c) Plazo para la ejecución del objeto 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 
DE 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos perfeccionamiento y 
ejecución, de conformidad a lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 
IV. Modalidad de Selección del contratista y su justificación 

 

 

La selección del contratista es por la modalidad de contratación directa de conformidad con 
lo señalado en la Ley 80 de 1993, el artículo 2º, numeral 4º, literal h de la Ley 1150 de 2007, 
y el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, por tratarse de un contrato de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión. 

 
Se contrata directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y cuente con la idoneidad o requisitos de formación 
académica requeridos. 

 
Considerando el objeto del contrato, su alcance y actividades, se recomienda seleccionar 
a una persona natural que acredite formación académica Bachiller. Los títulos y/o 
certificaciones de estudio otorgados por una institución de educación secundaria 
debidamente autorizada, según sea el caso. Para cumplir con la necesidad de idoneidad, 
el contratista debe ser Bachiller con mínimo seis (06) seis meses de experiencia. 

 

Teniendo en cuenta que los servicios de apoyo a la gestión a contratar están enmarcados 
dentro de los parámetros señalados, se justifica entonces la contratación directa de estas 
personas. 

 
Finalmente, en la planta de personal del Área Metropolitana de Barranquilla no existe 
personal suficiente para el desarrollo del objeto que se contrata, lo cual es acreditado por 
el Jefe de la Oficina del Talento Humano. 
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V. Valor Estimado del Contrato 
 

 

Para la determinación del valor estimado del contrato, se tiene en cuenta que la 
Subdirección de Transporte de la Entidad considera necesario la contratación de una 
persona natural por un valor mensual de Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Pesos 
($1.850.000oo), de conformidad con el análisis del sector dispuesto por el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, perfil académico y experiencia. (Anexo al estudio) 

 

 
A. Valor y Forma de pago 

 
 

El valor del contrato a celebrarse es por la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
MIL PESOS ($7.400.000). 

 

El Área Metropolitana de Barranquilla pagará así: 

• Un primer pago 30 días contados a partir de la fecha del inicio de ejecución del 
contrato - expedición del registro compromiso presupuestal por valor de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000), previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, el 
informe mensual de actividades, la cuenta de cobro del mes a que corresponda la 
ejecución, copia del contrato, copia del pago de los impuestos a que este obligado, 
fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia del RUT actualizado, certificación de 
titularidad de cuenta bancaria para efectos de la transferencia de los honorarios, 
copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y copia del Registro 
Presupuestal (estos dos últimos los entregará al contratista el AMB) documentos que 
deberá presentar en original y copia, los cuales deberán cumplir las previsiones 
legales. 

 

• Dos pagos iguales sucesivos cada 30 días después del primer pago, por una suma 
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  ($1.850.000) previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo. 

 

• Un pago al treinta y uno (31) de diciembre de 2022 por valor de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000) previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el parágrafo. 

Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe de gestión del contratista, 
formato SJ-F07 y informe de interventoría y supervisión formato SJ-F08, la cuenta de cobro 
del mes a que corresponda la ejecución, el recibo de pago de los aportes correspondientes 
a la seguridad social integral, copia del contrato, copia del pago de los impuestos a que 
este obligado, fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia del RUT, certificación de 
titularidad de cuenta bancaria para efectos de la transferencia de los honorarios, copia del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y copia del Registro Presupuestal (estos dos 
últimos los entregará al contratista el AMB), documentos que deberá presentar en original 
y copia, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. 

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación 
de la respectiva factura o cuenta de cobro, según corresponda, debidamente soportada 
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 con el recibido a satisfacción del objeto del contrato por parte del supervisor, de los pagos 
de seguridad social integral y demás documentos pertinentes. 

 
 

VI. Análisis de Riesgos y la Forma de Mitigarlos 
 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal 
debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos. 

 

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que 
pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar 
el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas 
con el proceso de gestión que se requiere en cada caso. 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el 
documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de 
Contratación desde su planeación hasta su liquidación. 
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lo
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 d
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m
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c
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rn
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E
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c
u
c
ió
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A
d
m
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la falta de firma por 
parte del adjudicatario 

del contrato 

 
 

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 B
a
jo

 

 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

  
Fuente de comunicación 

permanente con los 
responsables de la 

supervisión y coordinación 
del contrato 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 B
a
jo

 

 
 

Si 

 
Supervisor 
designado 

por la 
entidad 

Seguimien 
to al 

acuerdo 
para 

prestar el 
servicio 

 
 

Diario 
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E
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p
e
c
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In
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rn
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E
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c
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A
d
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Demoras en la orden de 
inicio, debido a que el 
contratista no aporta la 

garantía 

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y 
posible 

variación del 
valor del mismo 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 B
a
jo

 

 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

  
Fuente de comunicación 

permanente con los 
responsables de la 

supervisión y coordinación 
del contrato 
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1 

 
 
 

3 B
a
jo

 

 
 
 

Si 

 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad 

Seguimien 
to al 

acuerdo 
para 

prestar el 
servicio 

 
 
 

Diario 
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Demoras en el inicio del 
contrato, debido a la 
aprobación tardía de 

documentos de 
legalización del contrato 
por parte de la entidad 

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y 
posible 

variación del 
valor del mismo 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 B
a
jo

 

E
n
ti
d
a

d
 

c
o

n
tr

a
ta

n
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Fuente de comunicación 

permanente con los 
responsables de la 

supervisión y coordinación 
del contrato 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

3 B
a
jo

 

 
 
 

Si 

 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad 

Seguimien 
to al 

acuerdo 
para 

prestar el 
servicio 

 
 
 

Diario 
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b
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ra
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 d
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Radicación 
extemporánea de 

cuentas de cobro ante 
la entidad por parte del 

contratista 

 
 

Demoras en los 
pagos 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
3 B

a
jo

 

 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

  
Fuente de comunicación 

permanente con los 
responsables de la 

supervisión y contratista. 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
3 B

a
jo

 

 

 
No 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 

contratista 

 
Reuniones 
y reportes 

de 
novedades 

 

 
Diario 
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Elaboración errónea de 
las cuentas por parte 

del contratista que 
ocasionan demoras en 

el pago por tiempos 
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pagos 
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Fuente de comunicación 
permanente con los 
responsables de la 
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jo

 

 
 
 

 
No 

 

 
Supervisor 
designado 
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entidad y 
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establecido por la entidad, 
desde la recepción de 
documentos hasta la 

finalización del trámite. 

 
 

2 

 
 

1 
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a
jo

 

 
 

No 

 
Supervisor 
designado 

por la 
entidad 

 
Reuniones 
y reportes 

de 
novedades 

 
 

Diario 
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 d
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     supervisores del 
contrato 
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E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

T
é
c
n
ic

o
 

 
 
 
 

 
Incumplimiento del 
contratista en sus 

obligaciones 
contractuales 

El no 
cumplimiento a 
cabalidad del 
objeto 
contractual 
afectaría  el 
adecuado 
funcionamiento 
de los objetivos 
misionales de la 
entidad,  la 
imagen 
institucional,   y 
su patrimonio. 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
4 B

a
jo

 

 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 

Imposición de multas y 
sanciones de acuerdo con la 

cláusula 15 del contrato 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
2 B

a
jo

 

 
 
 
 
 

 
Si 

 
 
 
 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

 
 
 

 
Seguimien 

to al 
acuerdo 

para 
prestar el 
servicio 

 
 
 
 
 

 
Diario 
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E
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T
é
c
n
ic

o
 Riesgo humano por 

accidente laboral que 
afecte al personal del 

contratista con perjuicio 
a terceros 

 
Daños al 

contratista y 
terceros 
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Para la legalización del 

contrato al contratista se le 
exige la Pago de seguridad 

social y ARL 

 

 
1 
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Si 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

 
Reuniones 
y reportes 

de 
novedades 

 

 
Diario 
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 d
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E
s
p
e
c
if
ic

o
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te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

T
é
c
n
ic

o
 

Responsabilidad de la 
entidad ante terceros 

por el contenido de los 
conceptos, actas, 
proyectos, oficio, y 
demás documentos 

elaborados o 
proyectados por el 

contratista en 
cumplimiento del objeto 

contractual 

 
 

Incurrir en 
responsabilidad 

es fiscales, 
disciplinarias, 

penales y 
civiles 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
5 

M
e
d

io
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 y
 la

 e
n

ti
d

a
d

 

c
o
n
tr

a
ta

n
te

 

 
 

 
Revisión de los conceptos, 
actas, proyectos, oficio y 

demás documentos 
elaborados o proyectados por 

el contratista 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
4 B

a
jo

 

 
 
 
 

 
No 

 
 

 
Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

 
 
 

Reuniones 
y reportes 

de 
novedades 

 
 
 
 

 
Diario 
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E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

 
 

 
Riesgo por modificación 

del régimen de 
impuestos 

Que se pueda 
romper la 

correlación de 
obligaciones 

entre las partes 
y de desate un 
desequilibrio 

económico del 
contrato 

 
 
 

 
1 
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3 B

a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
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 y
 la

 e
n
ti
d
a

d
 

c
o
n
tr

a
ta

n
te

 

Dimensionar, tan pronto se 
produzcan los cambios 
regulatorios, cual es el 

impacto en la ejecución y/o 
ecuación económica del 
contrato, y decidir si es 

pertinente o no un 
restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato. 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
3 B

a
jo

 

 
 
 

 
No 

 

 
Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

 
 

Reuniones 
y reportes 

de 
novedades 

 
 
 

 
Diario 
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 d
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11 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

L
a
b
o
ra

l 

 
 

El no pago de 
honorarios a 
Contratistas 

Incurrir en 
responsabilidad 

es fiscales, 
disciplinarias, 

penales y 
civiles 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 B
a
jo

 

E
n
ti
d
a

d
 

c
o

n
tr

a
ta

n
te

  
Definición de un trámite o 

acuerdo de pago, el cual se 
encuentra establecido en la 

cláusula 11 del contrato 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 B
a
jo

 

 
 

Si 

 
Supervisor 
designado 

por la 
entidad 

 
Reuniones 
y reportes 

de 
novedades 

 
 

Diario 
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s
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e
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if
ic
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In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

S
o
c
ia

le
s
 
y
/o

 

 
 

Paros por problemas 
que se puedan 

presentar por orden 
público que impidan la 
prestación del servicio 

 
 

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

4 B
a
jo

 

 
E

n
ti
d
a

d
 c

o
n
tr

a
ta

n
te

 

Aplicación de la cláusula que 
trata de la minuta del 

contrato respecto al caso 
fortuito, adicionalmente la 
entidad deberá Definir un 

plan de contingencia 
temporal para el desarrollo 

del objeto contractual 
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2 B
a
jo

 

 
 
 

No 

 
 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

 

 
Reuniones 
y reportes 

de 
novedades 

 
 
 

Diario 
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im
p
le

m
e

n
ta

d
o
s
 

 
Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a

 e
je

c
u
c
ió

n
 

e
c
o
n
ó
m

ic
a

 d
e
l c

o
n
tr

a
to

?
 

  
P

e
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n
a
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e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e

n
ta

r 
e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

  
 

Monitoreo y revisión 

 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

 
Im

p
a
c
to

 

 
V

a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g
o

 

 
C

a
te

g
o
rí

a
 

 

¿
C

ó
m

o
 
s
e
 

R
e
a
liz

a
 

e
l 

m
o

n
it
o
re

o
?

 

 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d
 

¿
C

u
á
n
d
o
?
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E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o

 

 
 

No guardan reserva y 
confidencialidad de la 

información de que 
tiene conocimiento con 
ocasión de la ejecución 

del contrato 

 
Mal información 

que puede 
afectar la 

prestación del 
servicio que le 
puede generar 
responsabilidad 
es a la entidad 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
5 

M
e
d

io
 

 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 

Imposición de multas y 
sanciones 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
4 

B
a
jo

 

 
 
 

 
No 

 

 
Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

Auditorías 
internas 
que y 
reuniones 
donde se 
evalué la 
debida 
gestión 
contractual 
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VII. Garantías 
 

 
 

El Área Metropolitana de Barranquilla no exigirá garantías en el proceso contractual a 
celebrarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 
2015. Lo anterior, teniendo en cuenta la modalidad de contratación (contratación directa), el 
objeto, las obligaciones, valor y forma de pago a establecerse en el respectivo contrato. 

 
VIII. Indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un 

Acuerdo Comercial 
 

 

Las contrataciones directas no están cobijadas por Acuerdo Comercial. 

 
IX. Disponibilidad Presupuestal 

 

 

Para atender el costo del contrato a celebrarse, se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal correspondiente. 

 
 

Los presentes estudios previos se expiden en el mes de agosto de 2022. 

 

 
 
 

Proyectó: Yelis Camacho – Asesora Jurídica Externa 
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