SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
R-RI-24
18

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	250	10	03	01	0553

Fecha:	DD	MM	AA
	18	08	2022

1. Necesidad que se Pretende Satisfacer:

La Subdirección Administrativa y Financiera de LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA – CORPOURABA, es la encargada de velar por el cuidado de sus instalaciones, mantener un ambiente saludable de las diferentes instalaciones a su cargo dentro de la jurisdicción, en aras al cumplimiento de sus funciones misionales, debe emprender acciones que ayuden a contar con espacios necesarios y confortables para que tanto los funcionarios como los contratistas pueden cumplir con las actividades administrativas tendientes al cumplimiento de su misión de manera eficaz y oportuna.

Para el cumplimiento de las funciones y compromisos en el territorio, la Corporación contempla una planta global de cargos de 73 funcionarios en plata global y 19 de planta temporal, para un total de 92 funcionarios.

A continuación, se relaciona el número de funcionarios de la Corporación por cargos:

Cargos	Planta Global	Planta Temporal	Total Personal
Asesor control interno	1		1
Auxiliar servicios generales	1		1
Directora general	1		1
Jefe oficina jurídica	1		1
Operario	1		1
Operario calificado	9		9
Profesional especializado	12		12
Profesional universitario	19	18	37
Secretaria	2		2
Secretaria ejecutiva	4		4
Secretario	1		1
Subdirector	3		3
Técnico administrativo	18	1	19
Total	**73**	**19**	**92**

Así mismo para la actual vigencia se cuenta con un promedio de 40 contratistas dentro de los cuales se tienen profesionales, asistenciales y practicantes, donde un porcentaje importante acude a las oficinas de la entidad.

Por otro lado, mediante acto administrativo con radicado N. 250-05-01-01-0029-2022 del pasado 30 de junio de 2022, la entidad confirmo a todos los servidores públicos los lineamientos para retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial

Fin de la vigencia de la reglamentación del trabajo en casa en el marco de la emergencia sanitaria, Se informa a todos los servidores públicos que prestan sus servicios en la Corporación que, a partir del 1 de julio de 2022, finaliza la vigencia de las disposiciones de trabajo en casa establecidas, teniendo en cuanta que desde dicha fecha dejan de existir las circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales ordenadas por el Gobierno Nacional que dieron lugar a la habilitación de la modalidad del trabajo en casa.

Así mismo, Teniendo en cuenta que es obligación de las Entidades del Estado, custodiar y velar por la conservación de los bienes de su propiedad, en aras de dar cumplimiento a las funciones definidas en la Ley 99 de 1993, debe garantizar por el mantenimiento de las estructuras físicas, con el fin de contar con espacios confortables para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas propias.

Los numerales 21º y 22º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, señalan como deberes de los servidores públicos los siguientes:

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

CORPOURABA, dentro de sus estructuras físicas cuenta con bienes inmuebles así:

- ✓ Inmueble ubicado en el municipio de Arboletes en la carrera 32 N. 31-32, con matricula inmobiliaria N. 034-1776.

- ✓ Inmueble ubicado en el municipio de Apartado en la Calle 92 N. 98-39, con Matricula Inmobiliaria N. 008-55923.

- ✓ Inmueble ubicado en el municipio de San Pedro en la carrera 49 y la calle 50, con Matricula Inmobiliaria N. 034-8621.

En las vigencias anteriores se adelantaron intervenciones importantes en estos inmuebles, las cuales permitieron superar situaciones que se venían presentando por las inundaciones, ampliación de espacios, para la actual vigencia se proyecta continuar con las intervenciones para los inmuebles ubicados en el municipio de Arboletes y en el municipio de Apartado, las cuales buscan poder contar con espacios confortables, con ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades

De acuerdo a lo anterior, la Corporación no cuenta con personal que pueda realizar estas intervenciones, por ello, presenta la necesidad de contratar los servicios de una empresa o persona natural que este en la capacidad de realizar las adecuaciones requeridas.

2. Objeto:

Contratar intervenciones (mantenimiento y adecuaciones locativas) en infraestructura física de CORPOURABA

3. Especificaciones, Autorizaciones, Permisos, Licencias, Diseños y Documentos Técnicos:

(Cuando se requiera)

El contratista debe ser una persona natural o jurídica que cuente con los elementos e insumos que se requieren para las adecuaciones a intervenir, de forma oportuna.

El contratista debe contar con experiencia en adecuaciones de acuerdo al objeto del contrato, presentar mínimo 02 certificaciones de contratos liquidados o en ejecución a la fecha de presentación de la oferta, con valor igual o superior al de la propuesta.

A continuación, se realizan las descripciones generales de las actividades proyectadas bajo el contrato:

Oficina Territorial Caribe, ubicada en el municipio de Arboletes

se procederá a realizar intervenciones en la infraestructura, enmarcadas en; cambio del cielorraso, cambio de puertas, adecuaciones en los baños que incluye el cambio de los combos sanitarios, pintura general de la infraestructura, construcciones de muro y columnas de refuerzo, adecuaciones en espacio de cocineta, cambio de canaletas, intervenciones en el anden del inmueble, cambio de ventanas, cambio de tejas en el techo, entre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las actividades que se pretenden realizar bajo esta contratación junto con las cantidades, asociados para cada uno de los ítems mencionados en este documento.

OFICINA TERRITORIAL ARBOLETES			
ITEMS	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Desmonte de cielo falso en oficinas	m2	141,23
2	Reparación cielorraso en Drywall (incluye desmonte de placas deterioradas, instalación de placas, tornillos, cinta, macilla, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento)	m2	141,23
3	suministro e instalación de puertas en lámina de 80 x 2.0 m, calibre 20	und	7
4	suministro e instalación de puertas en lámina de 65 x 2.0 m, calibre 20	und	4
5	Demolición de enchape en baños (incluye botada de escombros)	m2	45,64
6	Suministro e instalación de enchape en mampostería en baños	m2	33,4
7	Suministro e instalación de enchape en piso para baños	m2	12,24
8	Suministro e instalación de combas sanitarios	und	5
9	Suministro e instalación de tubería hidráulica	ml	6
10	Suministro e instalación de pintura en mampostería	m2	192,96
11	Zapata en concreto (1,2 x 1,2 x 0,6 m) (incluye excavación, acero de refuerzo y encofrado)	m3	0,648
12	Construcción de muro de e = 15 cm	m2	54,75
13	Columna en concreto (30 x 30, H = 3,2 m) para tanque almacenamiento de agua (incluye excavación, acero de refuerzo y encofrado)	m3	0,288
14	Revoque de mampostería en cocineta y archivo	m2	42
15	Suministro e instalación mortero de nivelación en archivo	m2	15,21
16	Suministro e instalación baldosa de grano en archivo	m2	15,21
17	Anden en concreto e= 10 cm	m2	28,02


18	Suministro e instalación de canoa metálica (incluye pintura)	ml	50,12
19	Suministro e instalación de bajantes aguas lluvias pvc 3"	ml	12
20	Cárcamo en concreto en patio	ml	12,81
21	Suministro e instalación de tejas	m2	13,93
22	Suministro e instalación de ventanas en aluminio	m2	6
23	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 8"	ml	7,54
24	Caja de inspección en concreto de 60x60 cm	und	1


Registros fotográficos de referencia del estado actual de la infraestructura.
























Oficina Territorial Centro, ubicada en el municipio de Apartadó

Se procederá a realizar intervenciones en baño ubicado en el segundo piso de la infraestructura en la oficina de la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, que incluye cambio de combo de sanitarios, así como también adecuación de espacio donde actualmente hay una unidad sanitaria en espacio para cocineta, que incluye desde el desmonte de la unidad sanitaria hasta la instalación de cocineta.


Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las actividades que se pretenden realizar bajo esta contratación junto con las cantidades, asociados para cada uno de los ítems mencionados en este documento.

OFICINA TERRITORIAL CENTRO			
ITEMS	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Suministro e instalación de mesón para cocineta en acero inoxidable	m	1,6
2	Demolición enchape existente del baño exterior	m2	17
3	Demolición enchape existente del baño exterior	und	4
4	Revoque y resane en paredes de nueva cocineta	m2	17
5	Estuco y pintura en paredes cocineta	m2	17
6	Suministro e instalación de mueble para cocineta en RH, color por definir	m	1,16
7	Suministro e instalación de grifería para cocineta	und	1
8	Reubicación de tubería de desagüe y abasto.	un	2
9	Demolición enchape de baño wc de subdirección administración ambiental	m2	24,6
10	Suministro e instalación de enchape en paredes de baño.	m2	21
11	Suministro e instalación de enchape en piso de baño	m2	3,6
12	Suministro e instalación de sanitario ahorrador de agua	und	1
13	Suministro e instalación de lavamanos de sobre poner	und	1
14	Suministro e instalación de mueble para lavamanos.	und	1
15	Suministro e instalación de grifería para lavamanos.	und	1

Registros fotográficos actuales del baño y espacio para cocineta.







La CORPORACION estará disponible para que los posibles oferentes puedan verificar planos, espacion y medidas en cada ubicación

4. Obligaciones Específicas:

a) Realizar las actividades de descritas en punto 3 "**Especificaciones, Autorizaciones, Permisos, Licencias, Diseños y Documentos Técnicos.**

OFICINA TERRITORIAL ARBOLETES			
ITEMS	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Desmonte de cielo falso en oficinas	m2	141,23
2	Reparación cielorraso en Drywall (incluye desmonte de placas deterioradas, instalación de placas, tornillos, cinta, macilla, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento)	m2	141,23
3	suministro e instalación de puertas en lámina de 80 x 2.0 m, calibre 20	und	7
4	suministro e instalación de puertas en lámina de 65 x 2.0 m, calibre 20	und	4
5	Demolición de enchape en baños (incluye botada de escombros)	m2	45,64
6	Suministro e instalación de enchape en mampostería en baños	m2	33,4
7	Suministro e instalación de enchape en piso para baños	m2	12,24
8	Suministro e instalación de combas sanitarios	und	5
9	Suministro e instalación de tubería hidráulica	ml	6
10	Suministro e instalación de pintura en mampostería	m2	192,96
11	Zapata en concreto (1,2 x 1,2 x 0,6 m) (incluye excavación, acero de refuerzo y encofrado)	m3	0,648
12	Construcción de muro de e = 15 cm	m2	54,75
13	Columna en concreto (30 x 30, H = 3,2 m) para tanque almacenamiento de agua (incluye excavación, acero de refuerzo y encofrado)	m3	0,288
14	Revoque de mampostería en cocineta y archivo	m2	42
15	Suministro e instalación mortero de nivelación en archivo	m2	15,21
16	Suministro e instalación baldosa de grano en archivo	m2	15,21
17	Anden en concreto e= 10 cm	m2	28,02
18	Suministro e instalación de canoa metálica (incluye pintura)	ml	50,12
19	Suministro e instalación de bajantes aguas lluvias pvc 3"	ml	12
20	Cárcamo en concreto en patio	ml	12,81
21	Suministro e instalación de tejas	m2	13,93
22	Suministro e instalación de ventanas en aluminio	m2	6
23	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 8"	ml	7,54
24	Caja de inspección en concreto de 60x60 cm	und	1

OFICINA TERRITORIAL CENTRO			
ITEMS	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Suministro e instalación de mesón para cocineta en acero inoxidable	m	1,6
2	Demolición enchape existente del baño exterior	m2	17
3	Demolición enchape existente del baño exterior	und	4
4	Revoque y resane en paredes de nueva cocineta	m2	17
5	Estuco y pintura en paredes cocineta	m2	17
6	Suministro e instalación de mueble para cocineta en RH, color por definir	m	1,16
7	Suministro e instalación de grifería para cocineta	und	1
8	Reubicación de tubería de desagüe y abasto.	un	2
9	Demolición enchape de baño wc de subdirección administración ambiental	m2	24,6
10	Suministro e instalación de enchape en paredes de baño.	m2	21
11	Suministro e instalación de enchape en piso de baño	m2	3,6
12	Suministro e instalación de sanitario ahorrador de agua	und	1
13	Suministro e instalación de lavamanos de sobre poner	und	1
14	Suministro e instalación de mueble para lavamanos.	und	1
15	Suministro e instalación de grifería para lavamanos.	und	1

b) Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso.
c) Presentar diseños y/o planos, de acuerdo a la ubicación y actividades a realizar.
d) Cumplir con la normatividad vigente para el origen de los materiales de construcción.
e) Acatar y aplicar de manera diligente los lineamientos y recomendaciones impartidas por el supervisor.
f) Demoler, reconstruir a su costa la obra mal ejecutada o realizada con especificaciones diferentes o inferiores a las estipuladas, sin que esto sea causal de modificación del valor total del contrato.
g) Responder civil y patrimonialmente por la estabilidad de la obra (actividades que se realicen) y por la calidad de los materiales empleados en ella.
h) Realizar la señalización adecuada de la obra – actividades a realizar
i) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: * Elementos de seguridad industrial para todo el personal de la obra. * Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y * Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
j) Asistir a los comités técnicos que convoque y realice la supervisión del contrato.
k) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza, realizando la disposición en los lugares aprobados y presentando la certificación correspondiente.

l) Cumplir con el protocolo de bioseguridad en marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
m) Informar oportunamente al supervisor de cualquier contratiempo que se pueda generar dentro de la ejecución del contrato.
n) Los materiales utilizados en la obra deben cumplir con los estándares de calidad.
o) Suministrar los insumos requeridos para la realización de las obras.

5. Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución del objeto del contrato de dos meses, previa la expedición del registro presupuestal correspondiente, aprobación de las pólizas

6. Lugar de Ejecución:

Territorial Centro – municipio de Apartado
Territorial Caribe – municipio de Arboletes

7. Análisis del Sector:
(Mantener este encabezado)

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales deben analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La Agencia Nacional para la Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, expidió un manual con los aspectos que se deben tener en cuenta, para dicho análisis.

Para lo cual esta Entidad se permite realizar el siguiente análisis del sector, con el fin de establecer el valor económico del contrato de la siguiente forma:

ASPECTOS ECONOMICOS

El sector de la construcción es uno de los mayores impulsadores de la economía de un país. Es un propulsor del crecimiento y el desarrollo nacional. Los principales atributos del sector, son el dinamismo y el carácter reactivador que le aportan a la economía de Colombia y de muchos países en el mundo. La consolidación de este sector implica beneficios en el Producto Interno Bruto (PIB) y representa la posibilidad para miles de ciudadanos y empresas, de generar una mejor calidad de vida. El sector de la construcción se divide en dos sub subsectores: edificaciones y obras civiles; el subsector de edificaciones contempla edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparaciones de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción; por otra parte, el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías.

Según estadísticas establecidas por el Dane sobre el comportamiento del sector de la construcción basados en las variaciones anuales sobre la expedición de licencias de construcción ELIC, podemos establecer que teniendo en cuenta los resultados por departamentos y Bogotá; El aumento de 3,5% del área total aprobada en febrero de 2020, frente a febrero de 2019, obedeció principalmente a la variación del área licenciada en Bogotá, Cundinamarca y Bolívar que contribuyeron con 15,5 puntos porcentuales, conjuntamente. Por

otra parte, la variación registrada en Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca restó conjuntamente 15,4 puntos porcentuales a la variación.

Variación anual, contribución a la variación y distribución del área aprobada

302 municipios

Febrero (2020 / 2019)

Departamento	Variación anual (%)	Contribución a la variación (p.p.)	Distribución del área aprobada (%)
Bogotá, D.C.	38,7	7,0	24,2
Cundinamarca	70,4	4,7	11,0
Bolívar	537,8	3,8	4,3
Norte de Santander	207,1	2,9	4,1
Risaralda	63,2	1,5	3,7
Santander	40,7	1,0	3,3
Tolima	15,6	1,0	7,0
Quindío	88,6	0,8	1,5
Magdalena	117,3	0,7	1,3
Córdoba	55,6	0,3	0,8
Cauca	23,8	0,3	1,3
La Guajira	251,6	0,2	0,2
Boyacá	5,9	0,1	2,6
Caquetá	53,4	0,1	0,2
Chocó	-8,4	0,0	0,1
Cesar	-46,9	-0,1	0,2
Nariño	-12,0	-0,4	3,1
Sucre	-51,7	-0,6	0,5
Caldas	-32,3	-0,6	1,2
Meta	-72,6	-1,5	0,6
Huila	-68,3	-1,9	0,8
Valle del Cauca	-35,1	-4,0	7,1
Atlántico	-53,0	-5,1	4,4
Antioquia	-27,8	-6,3	15,8
Resto*	-9,3	-0,1	0,7
Total	**3,5**	**3,5**	**100,0**

Fuente: DANE, ELIC

p.p. – puntos porcentuales

* Resto incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.

** cálculo matemático indeterminado

La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados.

8. Valor estimado del contrato y Justificación:

Conforme al estudio de mercado bajo las cotizaciones analizadas, se calcula el presupuesto del contrato sobre el promedio de las propuestas recibidas por la Entidad.

En este sentido, el presupuesto destinado por la Corporación para este contrato es de **SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($74.172.952)** incluido administración, utilidad, imprevistos e IVA sobre la utilidad.

TERRITORIAL ARBOLETES					
ITEM	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Desmonte de cielo falso en oficinas	m2	141,23	$16.700	$2.358.593
2	Reparación cielorraso en Drywall (incluye desmonte de placas deterioradas, instalación de placas, tornillos, cinta, macilla, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento)	m2	141,23	$68.200	$9.632.097
3	suministro e instalación de puertas en lámina de 80 x 2.0 m, calibre 20	und	7	$578.000	$4.046.000
4	suministro e instalación de puertas en lámina de 65 x 2.0 m, calibre 20	und	4	$335.000	$1.340.000

5	Demolición de enchape en baños (incluye botada de escombros)	m2	45,64	$25.300	$1.154.692
6	Suministro e instalación de enchape en mampostería en baños	m2	33,4	$54.600	$1.823.640
7	Suministro e instalación de enchape en piso para baños	m2	12,24	$63.200	$773.568
8	Suministro e instalación de combas sanitarios	und	5	$243.000	$1.215.000
9	Suministro e instalación de tubería hidráulica	ml	6	$21.800	$130.800
10	Suministro e instalación de pintura en mampostería	m2	192,96	$14.760	$4.300.000
11	Zapata en concreto (1,2 x 1,2 x 0,6 m) (incluye excavación, acero de refuerzo y encofrado)	m3	0,648	$869.920	$563.708
12	Construcción de muro de e = 15 cm	m2	54,75	$62.023	$3.395.759
13	Columna en concreto (30 x 30, H = 3,2 m) para tanque almacenamiento de agua (incluye excavación, acero de refuerzo y encofrado)	m3	0,288	$880.870	$253.691
14	Revoque de mampostería en cocineta y archivo	m2	42	$25.300	$1.062.600
15	Suministro e instalación mortero de nivelación en archivo	m2	15,21	$55.400	$842.634
16	Suministro e instalación baldosa de grano en archivo	m2	15,21	$95.800	$1.457.118
17	Anden en concreto e= 10 cm	m2	28,02	$71.409	$2.000.880
18	Suministro e instalación de canoa metálica (incluye pintura)	ml	50,12	$106.373	$5.331.415
19	Suministro e instalación de bajantes aguas lluvias pvc 3"	ml	12	$45.704	$548.448
20	Cárcamo en concreto en patio	ml	12,81	$38.700	$495.747
21	Suministro e instalación de tejas	m2	13,93	$43.200	$601.814
22	Suministro e instalación de ventanas en aluminio	m2	6	$247.200	$1.483.200
23	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 8"	ml	7,54	$121.819	$918.515
24	Caja de inspección en concreto de 60x60 cm	und	1	$391.600	$391.600

OFICINA TERRITORIAL CENTRO					
ITEMS	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Suministro e instalación de mesón para cocineta en acero inoxidable	m	1,6	$280.000	$448.000
2	Demolición enchape existente del baño exterior	m2	17	$28.500	$484.500
3	Demolición enchape existente del baño exterior	und	4	$22.000	$88.000
4	Revoque y resane en paredes de nueva cocineta	m2	17	$28.500	$484.500
5	Estuco y pintura en paredes cocineta	m2	17	$18.000	$306.000
6	Suministro e instalación de mueble para cocineta en RH, color por definir	m	1,16	$480.000	$768.000
7	Suministro e instalación de grifería para cocineta	und	1	$185.000	$185.000

8	Reubicación de tubería de desagüe y abasto.	un	2	$85.000	$170.000
9	Demolición enchape de baño wc de subdirección administración ambiental	m2	24,6	$22.000	$541.200
10	Suministro e instalación de enchape en paredes de baño.	m2	21	$85.000	$1.785.000
11	Suministro e instalación de enchape en piso de baño	m2	3,6	$95.000	$342.000
12	Suministro e instalación de sanitario ahorrador de agua	und	1	$685.000	$685.000
13	Suministro e instalación de lavamanos de sobre poner	und	1	$185.000	$185.000
14	Suministro e instalación de mueble para lavamanos.	und	1	$450.000	$450.000
15	Suministro e instalación de grifería para lavamanos.	und	1	$165.000	$165.000

Subtotal	$53.208.719
AU + IVA	$20.964.233
TOTAL	**$74.172.952**

9. Forma de Pago

CORPOURABA pagar el valor que se genere por el cumplimiento del contrato, previa certificación a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la CORPORACION.

Se aplicarán las retenciones de normatividad: Rete Fuente, Rete IVA y Rete ICA, según corresponda.

10. Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal:

Verificación del rubro vs obligaciones específicas

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Favor ingrese las filas que requiera)				
Numero CDP	**Fecha CDP**	**Rubro**	**Valor**	**Firma jefe presupuesto**
251	22/04/2022	2.3.2.02.02.005.54290.329909001.51.1.3.1.1.02	$74.172.952	

11. Nombre del (los) Programa(s) que Soporta(n) el Contrato/Convenio:

CDP	251
Programa	Fortalecimiento de la Gestión y dirección del sector Ambiente y Desarrollo
Subprograma	Intersectorial Medio Ambiente
Proyecto	Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística

12. Certificación que el Proceso Actual de Contratación se Encuentra incluido en el Plan de Compras:

Visto bueno de Almacén	
Nombre de Almacenista	**Firma del Almacenista**
72103300 / 72101507	

13. Información del área solicitantes:

Rol	Nombre	Cargo	Firma
TÉCNICO RESPONSABLE	Sandra Milena Campos V.	Profesional universitario	
SUBDIRECTOR	Ferney Padilla Núñez	Subdirector Administrativo y Financiero	

14. Supervisor propuesto y/o perfil del supervisor – interventoría:

CORPOURABA contratará una interventoría, conforme a lo emanado en la normatividad vigente.

Supervisor Principal – Profesional Universitario de Almacén.
Supervisor Suplente – Subdirector Administrativo y Financiero

15. Relación de anexos:

16. Información de quien recibe la solicitud:

Nombre:	
Firma:	
Fecha:	

CORPOURABA
20 AGO 2022
AJUSTADO
CONTRATACIÓN