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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:
NECESIDAD

Una de las apuestas principales del Plan Sectorial de Educacion es la calidad educativa, en la Bogotd Mejor para
todos. En este marco, la infraestructura educativa repercute en la oferta de ambientes escolares sanos, amigables y
propicios para el aprendizaje, siendo los colegios sitios de encuentro en donde las nifias, nifios, adolescentes y jévenes
comparten mucho mdas que horas de clase; son su espacio habitual para crecer y formarse aprendiendo a vivir y a
pensar. Por esto, la Secretaria de Educacion del Distrito busca construir, dotar y conservar espacios dignos de
convivencia que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educacion de calidad.

En el caso de la sede B del Colegio la Estrella del Sur, en la localidad de Ciudad Bolivar, se estaba interviniendo un
muro de cerramiento que actia al mismo fiempo como contencién de la edificacion. La intervenciéon de este muro
se deriva del cabeceo y abombamiento que presentaba el muro original, lo cual evidenciaba un riesgo de la
estructura propia del muro y asi mismo de la estabilidad de las aulas aledafias. En el momento de la intervencién se
detecté que el muro tiene empujes de aguas de infiltracién, originadas de los continuos escapes de la bateria de
bafos que se encuentra al costado sur del muro. Se identificaron escapes de agua potable y asi mismo del sistema
sanitario.

Internamente, los banos constan de dos baterias: una de nifas y ofra de nifics. La primera contiene 6 unidades
sanitarias (inodoro + lavamanos) y la de los nifios, ademds de las é unidades compuesta por inodoro y lavamanos,
contiene 4 mas de orinal y lavamanocs, para un total de 10 unidades en la bateria de nifos. Estas baterias son las
Unicas en la sede para dar atencion a una poblacién escolar de 350 nifios.

Los bafios tienen un sinnumero de intervenciones de reparacion puntual de fugas tanto del sistema hidréulico como
sanitario evidenciado en los reparcheos de los acabados en pisos y paredes. De igual forma hay presencia de
manchas de humedad interna y externa en muros perimetrales y pisos.

De ofra parte, en el caso de los Colegios Don Bosco IV —Sede A y Agustin Ferndndez - Sede A, la SED, consciente de
la importancia de atender las necesidades de los y las nifias durante su permanencia en el colegio, implementa
proyectos como el de alimentacion escolar, el cual, a fravés del suministro de un complemento nutricional, contribuye
a mitigar las desventajas con las que algunos nifos y nifias ingresan al sistema educativo.

Teniendo en cuenta que la salud es un bien publico, dentro de la prestacién del servicio de alimentos en una
institucion educativa es fundamental el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias, de acuerdo con la
normatividad establecida para los mismos, tanto por la responsabilidad social con la salud de 1os estudiantes, como
por el volumen de alimentos perecederos que se manejan. Por lo tanto, para garantizar dichas condiciones se debe:

- Tener un correcto funcionamiento de las Cocinas vy los Comedores Escolares y evitar conceptos de “pendientes o
no aptos” por parte de la Secretaria de Salud, que, de repetirse, pueden llegar a convertirse en un cierre de
instalaciones destinadas al comedor escolar.

- Cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud y la Proteccién Social contenidas en el Decreto 3075 del 23 de
diciembre de 1997 y la Resolucion 2674 del 22 de julio de 2013, normas de obligatorio cumplimiento en todo el territorio
nacional que establecen los requisitos sanitarios a cumplir para evitar la generacién de factores de riesgo, derivados
por el procesamiento y la preparaciéon de alimentos segin dichas normas.

A la fecha, la Direccién de Construccion y Conservacién de Establecimientos Educativos, de la Secretaria de
Educacion, ha entregado 80 espacios destinados al servicio de comida caliente (Grea de procesos o cocina y ared
de consumo o comedor), los cuales entraron en funcionamiento con un promedio diario, por colegio, de 2.500
estudiantes atendidos; de igual manera se tienen otros 30 espacios de comedores escolares, en algun grado de
avance y que, a corto plazo, iniciardn a funcionar. En este marco, es muy importante destinar recursos financieros
para atender emergencias, para mantener y para reparar la infraestructura fisica de los comedores escolares, tanto
en las areas de produccién como en las de consumo, garantizando asi su correcto funcionamiento y evitando
factores de riesgo y conceptos "pendientes” o *no aptos” por parte de la Secretaria de Salud o de las entidades
prestadoras de servicios publicos.

Ejecucion de las obras.
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De acuerdo con todo lo anterior, resulta necesario que el contratista de obra realice, de un lado, las obras de
reparacién y adecuacion de los bafios en el Colegio la Estrella del Sur vy, de ofro lado, las adecuaciones, en los
Colegios Don Bosco IV - Sede A y Agustin Ferndndez — Sede A, para los madulos, las redes e instalaciones desde el
sitio disponible en el colegio hasta el muro donde llegan fodos los servicios, posterior a ello, redlizard la distribucion de
las acometidas hasta la entrada en cada sitio, de acuerdo a las necesidades y equipos instalados. Aligual, realizard
otras distribuciones de acometidas u obras necesarias para el funcionamiento de cocinas maéviles y el drea de
dlimentacién, tales como rampas, cerramientos, estructuras pos tensadas, zonas duras, circulaciones, entre ofros. El
coniratista, en esta etapa, realizard el framite necesario ante las empresas prestadoras de servicios publicos con el fin
de la aprobacién de los mismos.

Por ofra parte, para efectos de la ejecucién de la estructura pos tensada (carpa) el coniratista de obra presentard
para la aprobacién de la interventoria y la SED el disefio de la misma.

Durante la instalacién de las cocinas méviles, el contratista de obra realizard un acompanamiento en el proceso de
instalacién con el fin de redlizar los ajustes a las obras que se requieran para la instalacion de las cocinas moviles,
haciendo la correccién de las obras realizadas que permitan el debido funcionamiento de las cocinas, 10s equipos y
demds elementos instalados bajo el contrato de suministro e instalacién de comedores moviles.

El contrato a ejecutar cuenta con las actividades, cantidades necesarias para poder realizar las obras que permito.
poner en funcionamiento el suministro e instalacion de los comedores y cocinas moviles en los colegios anteriormente
mencionados.

CONVENIENCIA
Las intervenciones permitirdn, a la Secretaria de Educacion:

A. En el caso del Colegio la Estrella, brindar la posibilidad de confratar con unos banos dignos, como unidad
sanitaria basica, para la prestacion del servicio escolar a 350 nifios de la sede B del Colegio la Estrella de Sur
y apoyar en la focalizacion de los gastos por mantenimiento correctivo a otras necesidades importantes para
el Colegio; ademas de evitar pérdidas de agua potable, disminuyendo los sobrecostos en el servicio.

B. En el caso de los colegios “Don Bosco IV - Sede A y Agustin Ferndndez - Sede A, la posibilidad de brindar, a
la comunidad educativa, un espacio en condiciones dptimas de calidad para el consumo de comida
cdliente, teniendo en cuenta que la Secretaria de Educacién tiene una infraestructura fisica de mdas de
cuarenta (40) afocs. Asi las cosas, es conveniente la inversion en el mejoramiento de la infraestructura y la
dotacion actual, con el fin de propiciar espacios adecuados de alimentacion como apoyo ¢ la construccién
de saberes y la ampliacion de la cobertura.

OPORTUNIDAD

Finalmente, para el caso del Colegio la Estrella del Sur realizar esta intervencion, en este momento, permitird prevenir.
empuijes adicionales, producidos por agua proveniente de las fugas de los bafnos, al muro de cerramiento intervenido.
Esto Ultimo, respaldado en el cambio total de la tuberia sanitaria, de la fuberia de gres existente a pvc o novafort y
garantizar, con la renovacién de la tuberia hidraulica, o instalacion de valvulas reguladoras de presién que impidan
la rotura frecuente de tubos por altas presiones de agua

Para los colegios Don Bosco IV — Sede A y Agustin Ferndndez — Sede A es la posibilidad de fortalecer implementacién
de la jorada Unica como son: la optimizacién de la capacidad instalada mediante la estrategia de "Rotacion”,
innovacion pedagégica, armonizacién curricular, fomentar el desarrollo de actividades exfracurriculares orientadas
al aprovechamiento de tiempo escolar cuyo foco es la ciencia, la recreacion, la cultura, el deporte y la orientacion
vocaciondal, lo gue demanda un consumo inmenso de energia la que debe ser compensada con comida caliente
para los estudiantes. Para desarrollar lo anterior, se ha propuesto la puesta en marcha de cocinas y comedores en
mencionados colegios distritales los que ofrecen las condiciones favorables segun lo normado por el Plan Maestro de
Equipamiento Educativo.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO: EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BANQS
DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B — CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y OBRAS DE ADECUACION
PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MOVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV — SEDE A —
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CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTIN FERNANDEZ — SEDE A — CPF 114, LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO
CAPITAL.

ALCANCE DEL OBJETO: La ejecucién de las obras se redlizard en dos (2) grupos, cada uno de los cuales generard un
contrato de obra, de acuerdo con los cuadros presentados a continuacion:

Grupo 1:

) Calle 75 Sur No. 188 - 45
CIUDAD BOLIVAR COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B barrio La Estrada del Sur UPZ

67 Lucero

Las obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo a realizar en el colegio La Estrella, ubicado en
calle 75 Sur No. 18B — 45 barrio La Estrada del Sur UPZ 67 LUCERO - son las siguientes:

1.1. BATERIA DE BANOS

1.1.1. Cambio de las redes hidraulicas y sanitarias
1.1.2. Cambio de aparatos sanitarios
1.1.3. Instalacién de enchape en pisos
1.1.4. Suministro e instalacién de cubierta
1.1.5. Cambio de enchape en paredes
1.1.6. Cambio de mesones

1.1.7. Cambio de divisiones

1.1.8. Pintura paredes y techos

1.1.9. Cambio de espejos

1.1.10. Instalaciéon de accesorios

1.1.11. Instalaciones eléctricas
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1.2. BANO AUKXILIAR L
1.2.1. Cambio de aparatos sanitarios
1.2.2. Pintura paredes y techos
1.2.3. Cambio de espejos
1.2.4. Instalacién de accesorios

3
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3
1.2.5. Suministro e instalacion de cubierta

1.2.4. Instalaciones eléctricas

Fe

Grupo 2:

USME 568 DON BOSCO IV - SEDE A Av ClI 21 sur No. 4-22 Este -

USAQUEN 114 AGUSTIN FERNANDEZ — SEDE A Cra 7° No. 155-20

Dentfro del alcance del objeto del presente grupo para las obras de adecuacion para habilitar el montaje de Ias
cocinas y comedores méviles se debe realizar actividades tales como:

Suministro e instalaciénes eléctricas.

Suministro e instalaciénes hidrosanitarias.

Suministro e instalacidnes de gas.

Suministro e instalacién de cubierta con carpa o tenso estructura.

Suministro e instalacion de placas para zona de consumo y entrega.

Realizar obras civiles menores (rampas, zonas de circulacién, ceramientos o muros).

Lo anterior se relaciona con todas las obras menores de adecuacién necesarias para la ejecucion y posterior montaje
de las cocinas y comedores moviles en los colegios que hacen parte del alcance del grupo, de conformidad con Ias
obligaciones dispuestas en el presente Estudio Previo y en el Anexo Técnico que hace parte integral del mismo. .

Por ofro lado, la ejecucion del contrato se debe redlizar en (2) dos frentes de frabgajo simultdneos, entendiéndose
como un frente la intervencién por colegio.

a. CODIFICACION CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC):
72121406 - Servicio de construccion de edificios de escuelas.

b. LUGAR DE EJECUCION:
Grupo 1:

Colegio ESTRELLA DEL SUR SEDE B— CALLE 75 SUR No.18B-45. Barrio Estrella del Sur. UPZ 67 — Lucero. Localidad de Ciudad
Bolivar, Bogotd D.C.

Grupo 2:

Colegio DON BOSCO IV - SEDE A, Av Cl 21 sur No. 4-22 Este -, Localidad de USME, Bogotd D.C.

Colegio AGUSTIN FERNANDEZ — SEDE A Cra 7°. No. 155-20, Locadlidad de USAQUEN, Bogotd D.C.
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c. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AMBIENTALES

Los anexos técnicos correspondientes al presente proceso son los enfregados a la SED, como resultado del estudio
previo y de la experiencia de la SED en la ejecucién de contratos con objetos similares anteriores.

Anexo Técnico No. 1 - Presupuesto oficial de obra. Podrd ser consultado por los proponentes a partir del dia de la
publicacién del presente proceso en Internet en Ia pagina Web www.colombiacompra.gov.co. Sin embargo, el uso
de la informacién publicada en el Anexo Técnico No. | compromete unicamente la responsabilidad de quien Ia
consulta, el inferesado estd en la obligacién de verificarla en todos los documentos suministrados por la SED. Este
archivo estd compuesto por todas las actividades constructivas y de mantenimiento de la SED, organizadas por
capitulos. Alli se indica el precio unitario en costo directo de cada actividad y la unidad de medida. Todas las
observaciones o inexactitudes deben ser resueltas en los periodos designados por la Entidad.

Anexo Técnico No. 2 - Especificaciones Generales de construccién de Proyectos de la SED. Las especificaciones
generales estipuladas por la Secretaria de Educacién del Distrito Capital podrén ser consultado por los interesados en
la pagina www.colombiacompra.gov.co

En todo caso corresponderd al contratista la revisién Yy actualizacion de la normativa sin que esto signifique que la
remisién dada en este apartado o en cudalguier ofro de este documento lo exime de responsabilidad.

ASPECTOS AMBIENTALES

B proponente deberd tener en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de
infraestructura urbana en Bogotd, acogida mediante resolucidén 991 de 2001, expedida por el DAMA, actual
Secretaria Distrital de Ambiente.

Asi mismo, deberd tener en cuenta las normas sobre manejo y disposicion de residuos de construccién y escombros,
contenidas en los siguientes documentos: Resolucidon 0932 de 2015, por la cual se modifica y adiciona la resolucion
1115 del 26 de septiembre de 2012. Resolucién 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se modifica la
Resolucion 1115 del 26 de septiembre de 2012 y s& adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades
de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y demolicién en el distrito capital.

3. OBLIGACIONES
3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3..1.1 Obligaciones Generales:

Sin perjuicio de las demds obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de g Republica de Colombig,
del Estatuto General de Contrataciéon de |a Administracién Publica y demds normas que la modifican, adicionen o
complementan, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y arquitectura vy sus profesiones afines y
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares gue
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en ofros apartes del pliego de
condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el Contratista asume, entre otras,
las siguientes:

1. EICONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION, con NIT.
899.999.061-9, una garantia para avalar la adecuada ejecucion del contrato y las obligaciones contraidas,
de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Titulo Il de las
Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015. Esta garantia deberd constituirse dentro de Ios
tres (3) dias hdabiles siguientes a la suscripcion del contrato Y requerirda ser aprobada por la Secretaria. La
garantia deberd cubrir los amparos sefalados en los estudios previos y el pliego de condiciones.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra confratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles y las especificaciones de construccion que hacen parte del pliego de condiciones, con
sujecion a los precios unitarios estipulados, la normatividad aplicable y dentro del plazo establecido.

3. Adoptarlas medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en
peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.
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4. Fjecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los disefos, planos y especificaciones de
construccion, aprobados por la Entidad, con sujecién a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo
establecido.

5. No poner en peligro a las personcs, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan sus
subconfratistas.

6. Acreditar, en las oportunidades que asf se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacién familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucidn de la obra, incluidos los
independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra.

7. Indemnizar y/o asumir fodo dano que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

8. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidaciéon del Contrato.

9. Tramitar y obtener todos los permisos que sean necesarios para la ejecuciéon de los trabajos, que resulten
adicionales a los que entregue la SED.

10. Cuando enla obra se encuentren trdmites de permisos provisionales sin concluir, el contratista debe continug
con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud realizada por el anterior contratista, el.
ambos casos no se deberd afectar el plazo contractual.

11. Disenar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar las obras y su posterior
recepcién bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucion del proyecto. Para lo cual la sed
incluyo en la estructura de costos de la administracién un profesional eléctrico con la dedicacién requerida
para desarrollar este producto.

12. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podrdn ser
medificadas previo cumplimiento del trdmite dispuesto para tal fin por la SED, segin el procedimiento
establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.

13. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el
régimen fributario aplicable al objeto contratado, acompanada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido
por la DIAN y el Registro de Informacion Tributaria (RIT) expedido por la Direccién Distrital de Impuestos,
requisitos sin los cuales no se podrd tramitar el respective pago. Es cbligacion del Contratista conocer y
presupuestar todos los gravémenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y
celebrar el presente Contrato, por tanto, asumird la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de la informaciédn fiscal que se haya entregado a la SED. Para todos los efectos
legales, presupuestales y fiscales, se entenderd que el valor de la propuesta presentada por el Contratista
incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no €ste excluido de tal gravamen por la Ley.

14. Mantenerindemne a la Secretaria de Educacidén del Distrito Capital, contra todo reclamo, demanda, accién
legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones al personal de la Secretaria de Educocién.
del Distrito Capital, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o
propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecucién del objeto de este Contrato.

15. En caso de que se instaure demanda o accién legal alguna, o se formule reclamo contra la Secretaria de
Educacién del Distrito Capital, por asuntos que segin el Contrato sean de responsabilidad del Contratista,
ésta se lo comunicard dentfro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes, para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para manteneria indemne, y se adelanten las
negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto.

16. Construir y mantener vigente la garantia estipulada en el Confrato y cumplir con todos los requisitos que en
ella se establecen para hacerla efectiva, llegado el caso.

17. Presentar una programacion con la que se garantice el plazo maximo de entrega o la mejora de los plazos
mdximos de entrega definidos por la entidad contratante.

18. Consultar con el profesional encargado de la supervision del contrato por parte de la SED, las inquietudes
gue se presenten en relacidon con la ejecuciéon del contrato.

19. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecucidon del contrato.

20. Presentar dichos informes por escrito, garantizando que la redaccion sea clara y precisa.

21. Mantener durante la ejecucion del Contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en la
propuesta.

22. Informar de inmediato y por escrito, a la supervisién de la SED, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor
o caso fortuito que puedan afectar la ejecucidn del contrato, incluyendo las recomendaciones que
procedan segun el caso.
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23. Cumpilir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo

24,

25.

26.

27.
. Ademcs del personal minimo exigido, el Contratista deberd contar con los profesionales o técnicos que se

29.
30.

31,

32.
33.

34.

sefalado en el Articulo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato conjuntamente con la supervisién, Dentfro de
los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion de la pdliza, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios
para ello.

Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecuciéon del contrato
y elaborar las actas a que haya lugar.

Para dar inicio a la ejecucion del contrato se deberd redlizar, por parte del contratfista de obra, una
adecuada coordinacién con el supervisor del contrato delegado por la SED, la interventoria v las directivas
de cada colegio aintervenir, esto con el fin de que se faciliten los procesos de ingreso de personal, material
y herramientas, entre otros.

Tramitar, oportunamente, las actas de suspensidon y reanudacién del contrato, si ello fuere necesario.

requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.

Normalizar y legalizar una cuenta Unica de servicios para el proyecto.

Cumplir con el ofrecimiento del factor de calidad realizado en la licitacion pUblica y conforme al cual obtuvo
el correspondiente puntaje.

Si se requiere realizar algun disefio para la correcta ejecucion de la obra estos deben ser elaborados por el
contratista de obra, aprobado por la supervision y revisados por la SED. La Entidad estimd entre la estructura
de costos de la administracién una mayor dedicacién del personal profesional, ensayos, laboratorio, gasto
de oficina, papeleria, plotter entre otros, que se requieran para ejecucion de algin disefio

Ser el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas

Las demds obligaciones sefialadas en el Pliego de Condiciones, sus adendas y Anexo Técnico, propias del
servicio que se suministra.

Advertir, a la supervision, lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabagjos, elevar el precio del contrato o demorar la ejecuciéon de las
obras. El supervisor podra solicitar al contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el precio del contrato y la fecha de terminacion. El
contratista deberd proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente posible.

El contratista colaborard, con el supervisor, en la preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cuclquier participante en los trabgjos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y
para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordene el supervisor.

NOTA 1: El contratista no tendrd derecho al pago de costos adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho
la advertencia anticipada pertinente.

NOTA 2: Bl contrafista serd responsable de todos los objetos de valor arqueolégico que encuentre en los sitios de
frabcjo o que descubra durante la ejecucion del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al

‘ supervisor. Estos objetos quedardn a cargo de la SED quien posteriormente dard curse de lo pertinente a la enfidad

encargada correspondiente. Deberd evitar que sus empleados invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o
monumentos que fengan inferés arqueoldgico, histérico o turistico.

1.

3.1.2. Obligaciones Especificas:

Contar con el personal necesario administrativo, técnico y de apoyo para el cabal desarrollo del objeto del
confrato, con el fin de atender y cubrir satisfactoriamente los requerimientos de la Entidad, coordinando Ias
acciones del equipo de técnico y operarios que interactie constantemente con el supervisor del contrato.
Dedicar el personal minimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo
con el cronograma de ejecucion del contrato y las necesidades del mismo.

Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de frabajo del contratista.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de
todo el personal gue ocupe en la ejecucion del contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral de tal personal con la SED, niresponsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.
Ejecutar las obras de forma oportuna, para lo cual contard con el personal necesario para ejecutar la mano
de obra en el siguiente horario de trabgjo: lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm v sdbados de 7:00 a.m. a 1:00
p.m.

Capacitar permanentemente al personal requerido para la gjecucion contractual en los temas de seguridad
industrial y normas de impacto ambiental.
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7. Contar con los elementos de proteccion personal acordes con lo establecido en el reglamento de seguridad
industrial por parte del personal de mantenimiento y hacer uso permanente de estos.

8. Entregar, al supervisor, el Reglamento Especial de Higiene, Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional y
verificar el cumplimiento de dicho reglamento por parte del personal que integre el equipo de frabajo del
confratista de obra.

9. Disponer de maguinaria, equipos y herramientas necesarias para el corecto desarrollo de las actividades
objeto del confrato en mencion.

10. Suminisirar los materiales necesarios para desarroliar la actividad contratada (los cudles deben ser
previamente aprobados el supervisor) para el correcto desarrollo del objeto contractual.

11. Redlizar las reparaciones, arreglos, modificaciones y remodelaciones que solicite el supervisor del contrato.

12. Asumir bajo su costo las reparaciones o reemplazo de elementos que resulien defectuosos o presenten fallas
dentro de los seis meses siguientes a su instalaciéon; de manera inmediata una vez sea solicitado por el
supervisor de contrato. Los repuestos que presenten fallas por su desgaste natural no se les aplicardn lo
anterior, excepto cuando las fallas se relacicnen con la mala calidad de los mismos.

13. Presentar informe mensual de avance de ejecucidon y aguellas actividades adicionales realizadas que hayan
sido requeridas por parte la SED.

14. Cumplir con las actividades sefaladas en el ofrecimiento de ponderacién de elementos de calidad, siempre
y cuando en la etapa de evaluacion el contratista haya realizado dicho ofrecimiento y se le haya otorgad
el puntaje respectivo, esto es, a realizar el suministro, instalacién y servicio de aseo tres (3) veces por semoncb
de seis (6) baterias sanitarias portdtiles (incluye sanitario, lavamanos, jabon liquido, papel higiénico), durante
los fres meses del plazo de ejecucién contractual, las cuales serdn instaladas en la sede b del colegio estrella
del sur, de la localidad de ciudad bolivar y como requisito previo a la firma del acta de entrega y recibo final
de las obras, lo cual serd verificado por el supervisor del contrato.

15. Realizar las demds actividades que se requieran para el normal desarrollo del objeto contratado.

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objefo contractual.

EL CONTRATISTA no podrd contratar o vincular a las personas naturales o juridicas que hayan participado en la
elaboracién de los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del contrato a celebrar.

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial, requerido para cumplir con el objefo contractual, deberd
contar con la disponibilidad de fiempo minimo establecido en el presente documento. Por tanto, el supervisor
verificard que el personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecucion del contrato por parte del
CONTRATISTA DE OBRA, fenga por lo menos el porcentcje de dedicacion minima de disponibilidad en tiempo,
requerido por la SED para la ejecucién del contrato derivado del presente proceso
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Director de obra en
proyectos de |En un mdximo de 2
CONSTRUCCION  Y/O | proyectos certificados:
Ingeniero Civil o AMPLIACION Y/O | Con los cerfificaciones
Difeeterde Arquitecto o REMODELACION Y/O opor’rqdqs se de:b_eré 15% EN LA DURACION
obra Constructor en 3 anos REFORZAMIENTO Y/O | acreditar como minimo | TOTAL DEL CONTRATO
Ingenieria 'y ADECUACION y/o|la  siguiente  drea
Arquitectura MANTENIMIENTO Y/O | intervenida cubierta
MEJORAMIENTO Y/O | (AIC) y/o construida
REPARACION DE | cubierta (ACC) 500.m2
EDIFICACIONES.
Residente de obra en
proyectos de En un mdximo de 2
CONSTRUCCION Y/O | proyectos cerlificados:
Ingeniero Civil o AMPLIACION Y/O Con las cerfificaciones
st it Arquitecto o REMODELACION Y/O oportadas se  deberé
obra Constructor en 3 anoes REFORZAMIENTO Y/O acreditar como minimo 100%
Ingenieriay ADECUACION y/o la siguiente drea
Arquitectura MANTENIMIENTO Y/O intervenida cubierta
MEJORAMIENTO Y/O | (AIC) y/o construida
REPARACION DE cubierta (ACC) 500.m2
EDIFICACIONES
Asesor Electricista o
Disehador Electricista o
residente electicistaen |En un maximo de 2
centratos de proyectos certificados:
CONSTRUCCION Y/O | Con las cerfificaciones
Especialista en T — AMPLIACION Y/O aportadas  se  deberd
Redes eléctricas el?é cHiso 3 anfcs REMODELACION Y/O acreditar come minimo 5%
voz y datos REFORZAMIENTO Y/O la siguiente areq
ADECUACION y/o intervenida cubierta
MANTENIMIENTO Y/O (AIC)  yfo construida
MEJORAMIENTO Y/O cubierta (ACC) 500.m2
REPARACION DE
EDIFICACIONES
Asesor redes
hidrosanitarios, redes de
gas y red contfra
incendios o disefiador
redes hidrosanitarias, 2
Ingeniero civil redes de gas y red E?oy:?: ’rol;n:;:;icc):ogsy 2
i con contra incendios o e o
Especidlista en postgrado en residents de radis Con las cer1|f|co<:|one§
redes hidraulica o Wirosonitarias reessds aportadas  se  debera
hidraulicas, g 3 afcs ISHosCRaNES; : acreditar como minimo 5%
T ingeniero gas y red contfra R ;
sanitarias y de hidraul . : lai siguiente drea
idrdulico o incendios en contfratos | . T e cubiert
gas ingeniero de CONSTRUCCION Y/o | Nferveni uplet
o (AIC)  y/o constuida
sanitario AMPLIACION Y/O bl (A S60md
REMODELACION Y/o | SUPieria (ACC) 500 m2
REFORZAMIENTO Y/O
ADECUACION y/o
MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
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REPARACION DE
EDIFICACIONES

Maximo 3
Director de obra en proyectos.
proyectos de Con las 30%
CONSTRUCCION Y/O certificaciones Bakare aaar
Ingeniero Civil o AMPLIACION Y/O aportadas se presente en la foma
Director de Arquitecto o REMODELACION Y/O deberd acreditar de deconts. e los
obra Constructor en 4 anos REFORZAMIENTO Y/O como minima la Comites <'je
Ingenieria y ADECUACION y/o siguiente drea Gaiimients. leeneas
Arquitectura MANTENIMIENTO Y/O intervenida % pado
MEJORAMIENTO Y/O cubierta y/o V‘ 21% |r Uy EUgRED
REPARACION DE construida a -t lorequiera.
EDIFICACIONES. cubierta (ACC)
2.000 m2
Mdéximo 3
Resi proyectos
Nt | o Sl
CONSTRUCCION Y/O SEgipusiones
; i aportadas se
Ingeniero Civil o AMPLIACION Y/O deberd :
' - 10N Y/O eberd acreditar
Residente de chL:”ectto 5 4o :E:Ao%gimgmo Y/0 como minima la
Obra L “{C Vil e P / siguiente drea
Ingenieria y ADECUACION y/o Hitarvanida
Arquitectura MANTENIMIENTO Y/O cubierto y/o 100%
MEJORAMIENTO Y/O SoridG
REPARACION DE cubierta (ACC
EDIFICACIONES. 2000 M2
Asesor Electricista o En un mdximo de 3
Disefiador Electricista o | proyectos
BRetiiE ah residente electricista en | certificados:
e i s gk X contratos de Con las %
Redes eléciricas | Ingeniero eléctrico | 3 aros CONSTRUCCION /0 | certificaciones 10%
VR Y. ates AMPLIACION Y/0 | aportadas se
REMODELACION Y/O | deberd acreditar
REFORZAMIENTO Y/O | como minimo la
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ADECUACION y/o | siguiente drea
MANTENIMIENTO Y/O | intervenida
MEJORAMIENTO Y/O | cubierta (AIC) y/o
REPARACION DE | construida
EDIFICACIONES cubierta (ACC)
2.000 m2
Asesor redes
hidrosanitarias, redes de
gas y red contra
incendios o disenador | En un maximo de 3
redes hidrosanitarias, proyectos
redes de gas y red certificados:
Ingeniero civil cor_’gro i'ncsndi?js fo} Co;_f. . las
o residente de redes certificaciones
:Eesgg;:mhs?c & zs%;‘rjgﬁré’;g hidrosanitarias, redes de c:porfcf:los se
1 hidraulicas, ingeniero 3 anos 9oy o i £ i 9(.:r6d”or 10%
sanitarias y de| hidrdulico incendios en contratos como minimo la
. ; cde CONSTRUCCION Y/O | siguiente area
9ck '”gfﬁ”"?'o AMPLIACION Y/0 | intervenica
SenIig REMODELACION  Y/O | cubierta (AIC) y/o
REFORZAMIENTO Y/O | construida
ADECUACION y/o | cubierta  (ACC)
MANTENIMIENTO Y/O | 2.000. m2
MEJORAMIENTO Y/O
REPARACION DE
EDIFICACIONES
En un méximo de 3
ingeniero civil | proyectos
especializado en | certificados:
estructuras en proyectos | Con las
de CONSTRUCCION Y/O | certificaciones
Ingeniero Civil con AMPLIACION Y/O | aportadas se
1 Asesor estudios de 4 afios REMODELACION Y/O | deberd g;redifor 15%
Estructural posgrado en REFORZAMIENTO Y/O [ como minimo la
Estructuras ADECUACION y/o | siguiente area
MANTENIMIENTO Y/O | intervenida
MEJORAMIENTO Y/O | cubierta (AIC) y/o
REPARACION DE | construida
EDIFICACIONES. cubierta (ACC)
2.000 m2
Asesor ambiental en
contratos de
CONSTRUCCION Y/O
Ingeniero AMPLIACION Y/0 |, .
X Especialisia Ambienial o REMODELACION Y/ | Envnmaximode 3
! Ambiental Ingeniero civil con | 3 afios REFORZAMIENTO /o | Proyectos 10%
postgrado  en el ADECUACION y/o | cerificados
drea ambiental MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REPARACION DE
EDIFICACIONES.
Asesor en seguridad
industrial y salud
ocupacional en
contratos 6 de
. CONSTRUCCION Y/O "
Profesional  en | rofesonaten AMPLIACION Wo [t &
1 Seguridad Agminwocién o |3 ofios REMODELACION  Y/O Eer}i’ﬁm - 50%
Industrial Salud Ocupcci'onol REFORZAMIENTO Y/O
ADECUACION y/o
MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REPARACION DE
EDIFICACIONES.

Las hojas de vida y soportes en debida forma, (cumpliendo los requisitos de formacién académica y de experiencia)
del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato de obra, serdn entregadas por el contratista para la
firma del contrato. La aprobacién de las hojas de vida serd realizada por el supervisor de la SED antes de la firma del
acta de inicio.

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el personal coniratado deberd cumplir, o cabalidad, con las
funciones propias de su cargo o desempefio en la obra contratada.
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El contratista deberd tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el cuadro anterior, deberd
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia y resorte conforme las normas
generales que regulan la materia, el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para
el correcto cumplimiento del confrato suscrito.

No obstante, las obligaciones generales de cada profesional serdn las siguientes, para los dos grupos:

. Director de Obra: Deberd dirigir las obras, redlizar la programacién de obra, establecer la metodologia,
recursos, maquinaria, equipos necesarios para la ejecucion de las obras, distribuir los frentes de obra, realizar
seguimiento técnico, administrativo y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y
cuando la SED o requiera.

. Residente de Obra: Deberd estar presente en el lugar de las obras DE FORMA PERMANENTE, redlizar seguimiento
a la ejecucion técnica de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral.
Asi mismo, deberd realizar el control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales,
equipos y herramientas y retiro de escombros. Deberd informar oportunamente, al director de obra y al
supervisor de la SED, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecuciéon de
las obras.

. Especialista en Redes eléctricas, voz y datos: Deberd emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consult
que se requiera, por parte de la SED, o para la ejecucién de las obras. Deberd acordar con el profesional aseso
de la interventoria las soluciones a las consultas e inconvenientes con las redes eléctricas en las edificaciones
donde se ejecuten las obras.

. Especialista en redes hidrdulicas, sanitarias y de gas: Deberd emitir conceptos y soluciones técnicas ante las
consultas que se requiera, por parte de la SED, o para la ejecucion de las obras hidrdulicas, sanitarias, gas y red
contra incendios. Deberd acordar con el profesional asesor de la interventoria las soluciones a las consultas e
inconvenientes que se presenten con redes hidrosanitarias, de gas y contra incendio que se presenten en la
construccidn de la edificacion.

o Especialista Ambiental: Deberd administrar los riesgos en materia ambiental derivados de la ejecucién de las
obras. Deberd disefiar e implementar el plan de manejo ambiental y acordar con el profesional asesor de la
interventoria las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con el plan de manejo
ambiental y mitigacién de riesgos ambientales.

e Asesor Estructural: Deberd emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte
de la SED o para la ejecucién de las obras. Deberd acordar con el profesional asesor de la interventoria las
soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la estructura de las edificaciones donde se
ejecutardn las obras.

e Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Deberd administrar los riesgos en seguridad industrial
y salud ocupacional, en la ejecucidon de las obras. Disenar e implementar el plan de seguridad industrial y
salud ocupacional en la ejecucion de las obras. Deberd acordar con el profesional asesor de la interventoria
las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la seguridad industrial vy scluc.
ocupacional en la ejecucién de las obras.

Pardgrafo. - Ademds de las obligaciones generales aqui enunciadas, los profesionales deberdn realizar las funciones
propias de la naturaleza de cada contrato.

Para los profesionales, técnicos y tecnodlogos del equipo de trabagjo, se deberd presentar la respectiva matricula o
tarieta profesional o certificado de inscripcién profesional.

La experiencia profesional para la ingenieria, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, serd vdlida Unicamente,
a partir de la expedicién de la matricula profesional, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 842 de
2003, declarado exequible por la Corte Constitucional a fravés del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.

Para ejercer la profesion de arquitectura o sus profesiones auxiliares es requisito obtener la Tarjeta de Matricula
Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, de acuerdo con
lo sefialado en el articulo 3° de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones auxiliares, sdlo serd
vdlida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedicién de la matricula profesional.

La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se computard, de acuerdo con las disposiciones de Ley.
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¢ En caso de incumplimiento, por parte del contratfista, en la presentacion de los soportes del personal
profesional requerido, en el plazo sefialado, se procederd a la aplicaciéon de las sanciones contractuales
correspondientes.

s Lossoportes para acreditar las condiciones minimas exigidas deberdn sujetarse a las siguientes condiciones:

Para los profesionales del equipo de trabgjo, se deberd presentar la respectiva matricula o tarjeta profesional en los
Ccasos que apligue.

e Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditardn
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas correspondientes.

* La experiencia especifica se acreditard mediante certificaciones o actas de liquidacién o cualquier otro
documento proveniente del contratante, en el que conste la ejecucién del contrato y que contenga como
minimo, la siguiente informacién:

Nombre de la Enfidad contratante

Persona Natural o juridica que ejecutd el contrato con No. de NIT respectivo.

No. de contrato y objeto del contrato

Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica.

Cargo ejercido en el desarrollo del contrato certificado, por parte del profesional certificado.
Area construida cubierta.

Fechas de inicio y terminacidén del contrato

Fechas de inicio y terminacién de la etapa de obra cuando esta se puede individualizar.
Fechas de inicio y terminacién de labores ejercidas por el profesional certificado.

Dedicar el personal minimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el
cronograma de ejecucion del contrato y las necesidades del mismo. Iguaimente se deberd tener disponibilidad de
personal para atender emergencias, para esta actividad se informard al supervisor de la SED sobre el personal
disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el
personal que ocupe en la ejecucién del contrato, quedando claro que no existe Ningun tipo de vinculo laboral de tal
personal con la SED, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su
personal o sus subcentratistas contra la SED, por causa o con ocasion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato, el confratista podrd sustituir cualguier miembro del equipo de trabdijo, previa
autorizacién del supervisor vy si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con
calidades iguales o superiores a las exigidas en el presente documento y exista una causa que justifique el cambio.

Ademas de lo anterior, deberd contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Obligaciones administrativas.

El Contratista se obliga a elaborar e implementar un programa de salud ocupacional (Resolucion 101 6/89), incluyendo
los lineamientos exigidos en el decreto 1401 del 14 de mayo del 2007, el cual debe contener entre otros los siguientes
sub-programais:

» Subprograma de Medicina.
Subprograma de Higiene.
Subprograma de Seguridad Industrial, en este Ultimo el contratista deberd relacionar el equipo de proteccién
a utilizar de acuerdo al proceso o actividad desempefiada por el personal a su cargo vy la norma que lo
faculta.

* Subprograma de Aislamiento de la Obra, sefalizacién y mitigacion del riesgo de ingreso de ninos o
particulares al lugar de los trabajos.
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Se debe implementar todo lo concemiente a la seguridad Industrial y salud ocupacional de la obra y del
personal que realice actividades en la misma.

La verificaciéon de la implementacion de estos subprogramas estard a cargo de la supervision; la cual
entregard al Contratista la guia de riesgos de la SED para la implementacion de la misma.

e El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de frabajo (Resolucidon
2413/1979 y Resolucion 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan
y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

«  Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros
el IS| (indice de severidad incapacitante), IFl (indice de frecuencia incapacitante), ILI (indice de lesidn
incapacitante). Enfrega de equipo de proteccion personal que cumpla con las respectivas normas,
constancia de capacitaciones, ademds tener un perfil socio demogrdéfico de la poblacion.

¢ Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe
reunirse como minimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar,
liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin.

e Ocupar, en la ejecucién de las obras a personas de los estratos socioecondmicos 1, 2 y 3 excluidas de las
dindmicas del mercado laboral y que en el marco de aplicaciéon de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 s
consideran como poblacién vulnerable de Bogotd D.C. La supervision verificard el cumplimiento de est
obligacién exigiendo la informacion que considere idénea para tal efecto.

e Mantener al frente de la obra al profesional idéneo y aceptado por la supervision, quien serd el director de
obra y representante del contratista para decidir, con el supervisor, sobre los aspectos técnicos relacionados
con la ejecucién de la obra.

e Elcontratista se obliga arealizar el tramite para la obtencién de la revalidacion de la licencia de construccién
ante la Curaduria Urbana respectiva, Unicamente en el caso que el plazo de ejecucién se extienda con
posterioridad al 20 de junio del 2018, una vez se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 49° del
decreto 1469 de 2010.

e Ademds de lo anterior, el contratista deberd contar con una oficina central que, entre otfros aspectos, le
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

e EL CONTRATISTA de obra deberd presentar al supervisor, el dia de la suscripcion del contrato, los soportes
que acrediten las calidades y la experiencia del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato,
como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio.

e En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentacion de los soportes del personal
profesional requerido, en el plazo sefalado, se procederd a la aplicacion de las sanciones contfractuales
correspondientes

Obligaciones relacionadas con la adecuacién del lugar de la obra.

e El Confratista deberd levantar Actas de Vecindad con anterioridad al inicio de las labores de construccién,‘
para todos los predios aledanos, espacio publico, vias de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrdn.
Estas Actas deberdn ser entregadas formalmente a la supervision para su aprobacién dentro del primer mes
de la etapa constructiva.

e Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su
provision durante el tiempo necesario.

¢ Responder por el pago de los servicios pUblicos producto del consumo necesario para la ejecuciéon del objeto
del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

e Redlizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas gjenas a
los trabajos, evite perturbaciones de trdnsito e incomodidades a los vecinos. Deberd tener como minimo dos
(2) metros de dltura y la totalidad de la sefalizacién preventiva necesaria para la segura circulacion del
personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberd realizar el mantenimiento del campamento y
del cerramiento, durante toda la ejecucién de la obra. Los costos de construcciéon, mantenimiento, dotacion
y demolicién del campamento de obra, se deben incluir en la Administracion, es decir en los costos indirectos.

e Redlizar, la construccién del campamento de obra con un drea minima de 36 m2, con dos unidades
sanitarias, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico No. 2. La ubicacion del
campamento de obra deberd contar con la aprobacién de la supervision.

e Las especificaciones técnicas minimas del CAMPAMENTO, serdn las siguientes:
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 EL CONTRATISTA construird o adecuard, en el sitio de la obra, una caseta o edificacion provisional que redna
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

El campamento estarad conformado por oficinas para la direccidn de Ia obra y la supervision, un campamento para
los frabajadores, un dmacén y un depdésito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion
ala intemperie. La capacidad del depdsito la determinard el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detadllada de la obra.

El campamento se ubicard en sitios de facil drendje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con aguas
residuales, lefrinas y demds desechos y contardn con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los
colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento. EL CONTRATISTA serd responsable, ante las
autoridades competentes en el sitio de las obras, del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que
se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolerd y se restituirdn Ilas condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Publicar copia del contrato en el lugar de la ejecucion de las obras, de tal forma que tenga la informacion referente
al mismo sea de facil consulta para los integrantes de la comunidad educativa de la institucion.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccién.
Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demds elementos necesarios.

Suministrar todos los equipos, maguinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
' los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

Redlizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demds pruebas que se requieran y/o soliciten
para verificar la calidad de los materiales y los demds elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta
obligacion, EL CONTRATISTA deberd presentar a la supervision los documentos que permitan acreditar que los equipos
utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

-Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de medicién
tfrozables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base
utilizada para la calibraciéon o la verificacion.

-Ajustar o regjustarse, segun sea necesario.

-ldentificarse para poder determinar el estado de calibracion.

-Protegerse contra los danos y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

NOTA 1: En el evento de darse la terminacion anticipada del Contrato, por alguna de las causales de terminacion
establecidas en el contrato del contratista deberd retirar del sitio de la obra, los materiales maguinaria e insumos
empleados en la ejecucion de la misma. Esto dentro del término y conforme a las instrucciones dadas por la
supervision del proyecto.

En caso o evento de abandonar los materiales, maguinarias € insumos y de no cumplir con las instrucciones impartidas
. por la supervision se iniciardn los procedimientos policivos que correspondan y la aplicacién de las sanciones a que

- hubiera lugar.

NOTA 2. La entidad no se hace cargo o es responsable de la pérdida o deterioro de los materiales maquinaria e
insumos dejados en la obra.

Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra.
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1.

1.

14.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencidén de los permisos
requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por la SED, tales como: cruce de
vias, cierre femporal de vias, accesos a cada dreaq, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones,
o cualquier intervencion del espacio publico.

Redlizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la supervision.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las dreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las dreas de intervencién en
donde se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarics a las dreas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las dreas contiguas que presenten deterioro.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor o la SED, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccidn.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato,
en especial en cuanto guarda relaciéon con:

8.1. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

8.2. Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

8.3. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en
la ejecucion de objeto confractual.

Enfregar las instalaciones, a la SED, funcionando correctamente y con la totalidad de conexiones a servicios
publicos.

Siempre que, en opinidn del supervisor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser ufilizada vy los
intereses de la SED, requieran de su uso, podrd tomarse posesion y hacer uso de dicha obra o parte de elia.

Con el fin de garantizar la calidad de las obras utilizando el personal idéneo en cada uno de los niveles de
intervencion, la entidad requiere que el contratista de las obras contemple los costos directos e indirectos
necesarios para entregar soluciones profesionales, sostenibles y confiables. .

. El uso, por la SED de la obra o parte de ella, no eximird al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni

implicard la renuncia de la SED a ninguno de sus derechos.

La SED se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por elio se eliminen las
obligaciones contraidas por el contratista ni la SED renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en
el pliego, incluido el inicio de un proceso sancionatorio por presunto incumplimiento.

El CONTRATISTA durante la ejecucién del confrato deberd comunicar de manera inmediata a la supervisién
cualguier inhabilidad sobreviniente que afecta su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de
consorcio o uniones temporales esta obligacion se extiende a cualquiera de sus integrantes

Obligaciones en materia de servicios publicos.

1.

El contrafista deberd solicitar, a las entidades prestadoras de servicios puUblicos, (E.A.A.B. Energia,
Telecomunicaciones, Aseo, Gas, efc.), la respectiva supervision para la revision y recibo final de las obras que
tengan que ver con dicho servicio publico (Los derechos de conexidén estardn a cargo de la S.E.D. Los
medidores, obras requeridas para el recibo final, por parte de las empresas de servicios publicos, y demds
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refrasos en el cronograma; para la elaboracién de los APU nuevos, se deberd tomar como base el listado de
insumos de la propuesta ganadora de obra.

Andlisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos

El contratista deberd presentar todos los andlisis de precios unitarios (APU) a la supervision, de las actividades
aejecutary previstas en el presupuesto para su aprobacion, los cuales deben estar aprobados como requisito
para el trémite de la primera acta parcial. Dichos A.P.U. deberdn comresponder con los precios unitarios
presentados en el Anexo Econdmico - Propuesta Econdmica, debidamente ajustados, de acuerdo con la
metodologia de redondeo, incluida en este documento. Asi mismo, deberd presentar el listado de precios de
la totalidad de los insumos (materiales, equipo, fransporte y mano de cbra) utilizados para la elaboracién de
los andlisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas. Cualquier insumo no
registrado y que, a juicio de la supervision es parte esencial de la ejecucién de la actividad, serd& asumido en
su totalidad por el contratista, dentro del valor unitario de la actividad.

Los andllisis de precios unitarios deberdn contener los siguientes componentes especificos:

a. Equipos:

- Se debe redlizar una descripcion del equipo y herramienta necesaria para la realizacion de cada actividad.
- La tarifa/hora relacionada con la utilizacion del equipo y los costos de Ia herramienta deben incluir valor del
fransporte.

b. Materiales:

- Se debe hacer una descripcion clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas.

- 5 debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada item.

- Bl costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboracién de los precios unitarios, deberd incluir el valor
del fransperte de los mismos al lugar de la obra.

C. Transporte:

- Eneste componente sélo se deben incluir los costos necesarios para el fransporte de equipo especial.

- Enningun caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, personal y/o herramientas.
d. Mano de Obra:

- Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y segin el perfil necesario para cada actividad.

Todos los costos incluidos en el andlisis de precios unitario, deben contener 10s impuestos de Ley.

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo,
para todos los efectos relativos a la ejecucion del contrato se aplicard el de menor valor

Obligaciones previas a la suscripciéon del acta de inicio.

1.

Una vez reclizada la adjudicacién, se llevardn a cabo la visita al sitic de la obra en Ia que deberdn estar
presentes el supervisor de la SED, el contratista de obras; en la mencionada visita se indicardn detalladamente
el alcance y la pricrizacion de las intervenciones. Estas labores serdn previas a la suscripcion del acta de inicio

Se suscribird un acta de inicio de actividades teniendo en cuenta que para dar inicio a la etapa de obra es
requisito contar con la totalidad de las aprobaciones, licencias y permisos que apliguen.

Dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA deberd
presentar, para aprobacion de la supervision, los siguientes documentos:

3.1. Programas detallados para la ejecucién de la obra

Los programas detallados, para la ejecucion de la obra, deberdn ser elaborados hasta el nivel de subftitulos, teniendo
en cuenta la informacién presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y
las condiciones del sitio de los trabgjos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetardn, en todo caso, al plozo de ejecuciéon del objeto contfractual
indicado en el presente pliego, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacién y serdn, como
minimo:

1.

Programa de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actlividades por capitulos hasta el nivel
de subcapitulos, senalando:
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o Secuencia y duracidn de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantfidades de la propuesta econdmica.

o Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

o Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

o Ruta critica.

2. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los frabajos. Deberd especificar Ia
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucidn de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de
las semanas.

3. Hujo de inversidn del contrato: EL CONTRATISTA deberd presentar el flujo de inversion del contrato, expresado
en pesos conforme a la propuesta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de cdlculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar,
por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en la Propuesta Econdmica,
discriminadas por mes, de acuerdo con el siguiente modelo:

FLUJO DE INVERSION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO |
Cod. Descripcién mes 1 mes2 | mes3 | mesn.. .
1 Capitulo 1
Actividad 1 1.00% | 5.00%
Actividad 2 0,05% 5,00%
Actividad 3 1,50%
Sub capitulo 1.2
Actividad 1.2.1
2 | Capitulo 2
Actividad 1 10,00% | 5,00%
Actividad 2 0.50% | 3,00%
Actividad 3 0.15% | 8.00%
3 | Capitulo 3
Acftividad 1
Actividad 2
subtotal del mes 13% 21% 5%
Acumulado 13% 34% 10% | ..
4, Programa de suministros de insumos detallado.

5. Programa de suministro equipos. .

6. Plan de aseguramientc de la Calidad de la Obra: EL CONTRATISTA ejecutard y controlard los trabagjos de
construccién bajo el enfoque de gestion de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos

o Provisidn de recursos

o Materiales

o Recursos humanos

¢ Infraestructura y ambiente de trabagjo
8. Requisitos

9. Comunicacidén con el Cliente

oS e Lo K e
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estarédn a cargo del contratista) dentro de los plazos programados garantizando la raciondlidad de los
servicios de la obra.

2. Una vez finalizadas las obras y como requisito previo para la suscripcion del acta de liquidacion, el contratista
deberd estar a PAZ Y SALVO, por concepto de servicios publicos utilizados en la ejecucion de la obra. Para
tal efecto, el supervisor, de la SED, establecerd un sistema de medicién de los consumos atribuibles al
contratista, cuyo valor serd descontado de la liguidacion del respectivo contrato.

Obligaciones de informacion.

1. El contratfista deberd presentar informes mensuales, los cuales deberdn ser aprobados por el supervisor y
contener:

Avance de cada una de las actividades programadcas.

Cantidades de obra ejecutadas.

Registros fotogrdéficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demds pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental (si aplica).

Informe de gestidn social.

Actudlizacién del programa de ejecucién de obra.

Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,

adicionado mediante el arficulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de

compensacion familiar, cuando coresponda.

o Informacién completa de cada uno de sus subcontratistas.

o Informe de las peticiones, quejas y reclamos recibidas, con indicacion del asunto, nombre del
remitente y respuesta entregada

o Informe con relacion de las reclamaciones laborales de sus trabajadores y subcontratistas.

O 0000000 00 O0O0

2. Igudmente deberd presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por la supervisién y contener como

minimo:
o Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
o Documentacion técnica, entre ella:
o Bitdcora de obra.
o Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento.
o Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,

adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacién familiar, cuando corresponda.

o Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.

o Pazysalvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

o Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

o Actudlizacién final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.

o Registro fotogrdfico definitivo.

3. Llevaruna bitGcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabgjos, asi como de las érdenes del supervisor, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc.,
de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo
con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director
de obra o residente y supervisor. A ella tendrdn acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la SED.

4. Elaborar, duranfe todo el proceso de construccion, el manual de funciocnamiento y mantenimiento, en el cual
se deberd especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos vy etc., asi
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como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberd anexar el original de las
garantias de todos los equipos. Este manual contendrd en una escala reducida, pero legible, los planos
arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberd contar con la
aprobacién por del supervisor del contrato.

5. Redlizar, a medida gue se requiera, el registro fotogrdfico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar, desde un mismo punto, el progreso o avance, y entfregarlo en medio magnético, al
supervisor.

6. Elaborar y presentar, conjuntamente con el supervisor, las actas de enfrega mensual de obra, de enfrega
final de obra y de liguidacién.

Presentar toda la informacién requerida por el supervisor de la SED de conformidad con el Manual de confratacion
de la SED (Resolucion SED 1333 de 2014).

Obligaciones relacionadas con las especificaciones de construccién.

1. Utilizar las especificaciones de construccidon enfregadas por la SED Unicamente para el desarrollo del objeto
contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual y material. Su
entfrega, en ningln caso, se entenderd como cesién de derechos o licenciamiento.

2. En caso de ser necesaria cualquier modificacion a los documentos entregados por la SED, que implique I.
creacién de una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales
sobre la misma se entenderdn cedidos a la SED.

3. Revisar, junto con el supervisor, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de estudios técnicos y
especificaciones de construccion dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicic,
si vencido el plazo sefialado el contratista no presenta ninguna observacion, se entiende gue acepta en su
integridad tales documentos.

4. Justificar técnicamente toda adecuacién, complementacién, djuste y/o modificacién de los estudios
técnicos y/o especificaciones de construccion necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con
el fin de obtener el aval del supervisor o en su defecto del supervisor de la SED, sin perjuicio de las
autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de la SED, en
cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000. La responsabilidad por las
adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los estudios técnicos y/o especificaciones
de construccién serd asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoria no se encuentre
vigente.

Aprobacién de Precios Nuevos del Contrafo

En caso que, durante la ejecucion de las obras y visto bueno de la SED, sea necesario ejecutar otfros ftems no
contemplados en el contrato inicial, el contratistay la SED acordardn nuevos precios para estos items conforme
al procedimiento establecido para el efecto en el contrato de obra, los cuales en todo caso deberdn contar

con la aprobacién de la Direccién de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos de la SED..

Asi, el contratista estard obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ftems no previstos, previo framite
legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecucion,
se deberd seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. El tiempo mdaximo para la
aprobacién de precios nuevos en el contrato de obra serd de quince (15) dias calendario.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista y la SED, teniendo en cuenta
los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.l.U. de la
propuesta.

Para tal efecto, el contratista presentard, a La SED, un documento donde se presenten la justificacion técnica
correspondiente y el Andlisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual serd someticio a su revision y aprobacion.

La SED podrd solicitar, al contratista, la modificacion o aclaracion que estime conveniente y la decisién final
se hara constar en el Acta de Fijacion de Precios no Previstos, siempre que la misma no implique adicion en el
valor del contrato de obra, pues de ser asi se procederd a la adicién del mismo.

En caso de que entre el contratista y la SED no se pueda llegar a un acuerdo, serd la SED guien tendrd la Ultima
palabra y cuya decision deberd ser respetada por el Confratista del proyecto, por tal razén las actividades
para pactar precios unitarios nuevos, no serdn excusa vdlida para la solicitud de prémregas al contrato por
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10. Diserio y desarrollo
o Proceso de disefio v desarrollo
o Control de cambios del disefio y desarrollo
11.Compras
12. Produccién y prestacion del servicio
13. Identificacién y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion
18. Auditoria

7. Presentacion del A.LU., de conformidad con lo indicado en este documento.

8. EL CONTRATISTA deberd presentar un documento con Ias funciones y responsabilidades del personal minimo
requerido para la ejecucion del contrato.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobaciéon por parte de la supervisidn, serdn obligatorios para
EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualguiera de los planes y
programas deberd fundarse en causas plenamente justificadas y requerird la aprobacion escrita y previa de la
supervision o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, la supervision podrd
exigir, por escrito, y segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o
en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se tfrate, sin
que por laredlizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para la SED. No obstante, el incumplimiento
de estos requisitos podrd implicar las sanciones del caso.

3.2. Programas complementarios

1. Programa de seguridad industrial
2. Programa de salud ocupacional
3. Programa de manejo ambiental.

3.3. Organizacién de los trabajos

1. El organigrama general del proyecto debe contener:

o Frente de trabajo minimo requerido.

o Laslineas de mando y coordinacion

o Losniveles de decisidn

o El nimero de los profesionales y demds recurso humano ofrecido en lg propuesta y requerido para la
gjecucion del trabgjo.
Las funciones del personal que interactuard con la supervisién durante la ejecucion del contrato.
Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de frabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

O O

Al organigrama general deberd anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresq, que cuenta con la coordinacién de una oficing central que, entre ofros aspectos, le presta soporte
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

2. Metodologia para la ejecucion de Ias actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se redlice una descripcion detallada de la metodologia a seguir
para la ejecucién de la obra, en cada una de |as etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollarad los trabajos, incluyendo, entre ofros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacion del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tfierras, obras
de drengje y proteccidn superficial, obras esfructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecdnicos, montajes electromecdnicos de subestaciones y construccion de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial,
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salud ocupacional y la vinculaciédn del personal no calificado de la localidad incluyendo las personas en
condiciéon de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar:

o Caracteristicas sobresdlientes de la metodologia propuesta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

o QOrganizaciéon y control, exponiendo la forma como organizard todas las actividades para cumplir
con el contrato. Se debe tratar sobre los dlistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo,
cuadrillas o grupos de trabgjo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad vy
calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos vy,
en general, fodo lo concerniente con la administracion del contrato.

o Mecanismos para andlizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra
en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

o Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

o Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos vy
herramientas requeridos para la ejecucién de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de.
la ejecucién del proyecto, el cual deberd permitir el uso compartido con la supervision.

Obligaciones Relacionadas con la Gestién Ambiental

En el caso de requerirse, para la ejecucion de las obras, tratamientos silviculturales, El contratista deberd elaborar el
inventario forestal y el estudio de avifauna, asi como determinar el tratamiento silvicultural y el plan de manejo de
avifauna de ser necesario, de acuerdo con la ubicacién del proyecto a construir. El resultado del inventario y del
tratamiento sulvicultural y plan de manejo de avifauna serd entregado a la supervisién, quien deberd revisar dicho
documento y emitir las observaciones pertinentes. Asi mismo, se obliga a solicitar los permisos necesarios ante la
Secretaria Distrital de Ambiente, de forma oportuna, con el fin de que no se presenten retrasos en las obras por efecto
de la expedicion del concepto respectivo. Una vez obtenido el concepto técnico, el contratista deberd ejecutar el
tratamiento silvicultural, de acuerdo a las normas ambientales vigentes al momento de la ejecucion.

. Ambientales.

' 1. H Contratista debe contemplar los permisos requeridos por la autoridad competente y contar con la
aprobacién de la supervisién de la SED. Deben presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que
la autoridad competente requiera, asi como la informacién y/o documentacién que sea necesaria para la
obtencién de los permisos o autorizaciones.

2. Ser responsable por el pago a la auteridad ambiental competente por los permisos y por los servicios de.
evaluacién y seguimiento, de permisos y autorizaciones que se causen para el Contrato, asi el trdmite lo
adelante la SED, y remitir original y dos copias de los recibos de pago a la DCCEE de la SED una vez éste sea
realizado, el cual serd requisito indispensable para la liquidacién del contrato.

3. Como requisito para la ejecucion del contrato, el Contratista deberd garantizar que sus subcontratistas,
proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos para
el proyectc segun la normatividad vigente.

4. No se admitird cambio de proveedores y/o sitios de disposicidon final de escombros que no hayan sido

previamente aprobados por la supervision de acuerdo a la normativa Ambiental vigente.

Debe dar cumplimiento a los siguientes documentos y serd responsable por cualquier incumplimiento de los

mismos durante la ejecucion del contrato:

Legislacion Ambiental y en Seguridad y Salud en el Trabgjo vigente

Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones

Legislacién en Arqueologia y en materia cultural vigente

Manual de silvicultura Urbana del Jardin Botdnico de Bogotd

0. Plan de Manejo Ambiental para el Contrato

1. Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccidén de la Secretaria Distrital de Ambiente

o

= R e W oo
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12. Confar con servicios sanitarios en proporcién de uno (1) por cada quince (15) trabajadores diferenciados
para hombres y mujeres y dotados de los elementos indispensables para su uso, con minimo dos aseos
semanales para cada bano

13. El contratista debe promover el aprovechamiento de escombros y de otros materiales de construccién, de
tal forma que se dé cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 1115-2012 v sus modificatorias.

14. Previo al inicio de obra el Confratista debe elaborar e implementar el Plan Integral de Residuos de
Construccién y Demolicion PGRCD, conforme los lineamientos establecidos en la “Guia para la Elaboracidon
del Plan de Gestion Infegral de RCD en la Obra” que se encuentra publicada en la pagina web de la
Secretaria Distrital de Ambiente y remitirlo a superrvision para su revision y aprobacion.

15. Realizar mensualmente la actualizacién del aplicativo web de la SDA para el seguimiento a la Resolucién
1115-2012 y reportar el proceso vy los soportes correspondientes en el informe mensual

16. El contratista debe revisar el estado, previo al comienzo de las obras, de los sumideros y alcantarillas existentes
en la zona de influencia de las obras, incluyendo registro fotografico. Debe realizar y mantener la proteccion
delos mismos durante la ejecucion de las obras.

17. Garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefializacién y demds elementos utilizados
durante la ejecucidn de la obra, antes de la firma del acta de recibo de obra.

18. El confratista debe garantizar que las zonas cledanas a las dreas intervenidas, susceptibles de haberse
afectado por la ejecucién de las obras, queden en iguales o mejores condiciones a las que se encontraron
previa ejecucion de la obra.

19. El contratista debe realizar el fratamiento de las aguas residuales generadas como parte del proyecto. El
confratista asumird el costo generado por dicho fratamiento.

20. El contratista debe garantizar que no se realice acopio de materiales o escombros que afecten y/o alteren
las condiciones y calidad del agua de cualquier fuente superficial gue se encuentre en el drea de influencia
directa del proyecto.

Forestal
En caso de requerir intervencion de vegetacion y/o tratamientos silviculturales, previa obtencién del permiso por parte
de la Autoridad Competente:

1. Una vez ejecutados los fratamientos silviculturales autorizados, el contratista debe remitir a la supervision el
informe final de seguimiento a la Resolucion de Autorizacién, donde se presente el estado de cumplimiento
de cada una de las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental Competente ~AAC-, con registro
fotografico donde aplique, para evaluacion y aprobacién y posteriormente remitir a la SED para el tramite
ante la AAC del cierre del expediente.

2. H contrafista deberd cancelar el valor de los IVP (Individuo Vegetal Plantado) como medida de
compensacion por la tala del arbolado urbano, que defina la Autoridad Ambiental Competente en la
Resolucién aprobatoria de los fratamientos a la vegetacion.

3. Elcontratista debe realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arbéreos y de jardineria plantados y
los drboles bloqueados y trasladados desde el momento de su plantacién y durante la construccion de la
obra.

4. Una vez findlizada la construccién, el Contrafista debe entregar los planos récord, en medio impreso y
magnetico (dos copias), los cuales deberdn estar georreferenciados a una escala acorde, donde se i
evidencien claramente los detalles y los siguientes aspectos: ubicacién de los &rboles plantados como parte
del disefo paisajistico, ubicacién de los drboles trasladados, ubicacién de los drboles conceptuados para
permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetacion y de la implementacién del disefio
paisajistico.

5. Elcontratista debe implementar las medidas de manejo ambiental para las actividades que se adelanten en
zonas sensibles

6. Elcontratista no podrd adelantar obras de ningun tipo en sectores de dreas protegidas del Distrito Capital.

Seguridad y salud en el trabajo
El Contratista debe implementar su Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion del
Conftrato.

El Contrafista debe implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las actividades
establecidas para el desarrollo del proyecto.
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Obligaciones relacionadas con la Gestion Social

El contratista, por medio del gestor social del contrato, deberd disefiar y ejecutar el plan pedagdgico de acciones
adecuadas y de prevencién de accidentes y el plan de emergencia, el cual deberd socializar de forma clara y
oportuna a todos los integrantes de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, administrativos y
habitantes de la zona de influencia del proyecto.

Asi mismo, deberd participar en los levantamientos de las actas de vecindad y las vias aledanas al lote donde se
ejecutardn las obras.

El contratista deberd tener especial cuidado en mantener en dptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar
gue la poblacién estudiantil ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras.

El gestor social debera atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la
comunidad educativa o los habitantes de la zona de influencias del proyecto, en cuanto a la ejecucion de las obras.

El gestor social deberd tener especial atencidén con la poblacién estudiantil en condicién de discapacidad, de tal
forma que se garantice su inclusién en la capacitacién de acciones adecuadas y prevencidn de accident
producto de la ejecucion de la obra y que en el plan de contfingencia se tengan en cuenta las necesidade
especiales de dicha poblacion.

Andlisis de precios unitarios, listado de precios de los insumos y de suministros.

EL CONTRATISTA deberd presentar los andlisis de precios unitarios de las actividades ejecutadas, como requisito para
el trémite de las actas de liquidacion parcial. Dichos A.P.U. deberdn corresponder con los presentados en el Anexo
Econémico - Propuesta Econémica, debidamente gjustados, de acuerdo con la metodologia de redondeo, incluida
en este documento. Asi mismo, deberd presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales,
equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboracion de los andilisis de precios unitarios, de conformidad
con las especificaciones técnicas, cualguier insumo no registrado y que a juicio de la supervisién es parte esencial de
la ejecucion de la actividad, serd asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la
actividad.

Los andlisis de precios unitarios deberdn contener los siguientes componentes especificos:

1. Equipocs:

e Se debe redlizar una descripcidon del equipo y hemamienta necesaria para la
redlizacién de cada actividad.

 Latarifa/horarelacionada con la utilizacion del equipo y los costos de la herramient
deben incluir valor el transperte.

2. Materiales:

e Se debe hacer una descripcion clara del tipo de material, con sus especificaciones
técnicas.

¢ Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades
para cada ftem.

e El costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboracién de los precios
unitarios deberdn incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra.

3. Transporte:

e En este componente sélo se deben incluir los costos necesarios pard el transporte de
equipo especial. En ningun caso se deben incluir los costos de tfransporte de
materiales, equipo, personal y/o herramientas.

4. Mano de obra:

e Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y segin el perfil necesario

para cada actividad.

Todos los costos incluidos en el andlisis de precios unitario, deben contener los impuestos de ley.
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En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo iNsumo,
para todos los efectos relativos a la ejecucion del contrato se aplicard el de menor valor.

Deberd existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas en el
Anexo Econdémico - Propuesta Econémica y el valor total unitario de cada uno de los andlisis de precios unitarios.

La supervision no podrd aceptar la presentacion de andlisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los
insumos requeridos para la ejecuciéon de la actividad.

La supervision verificard los andlisis de precios unitarios y el listado de insumos conforme a lo siguiente:

1. Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los andlisis de precios unitarios. En caso de no
presentarse serd requerido al CONTRATISTA, quien contard con dos (2) dias hébiles contados a partir del dia
hdbil siguiente al requerimiento para presentarlo ante la supervisién. En caso contrario, podrdn ser impuestas
las sanciones contractuales que correspondan.

2. En el evento de no presentar la totalidad de los andlisis de precios unitarios, su presentacion serd requerida al
CONTRATISTA, guien contard con dos (2) dias hdbiles para allegar(s) ante la supervisién. En caso contrario,
podrdn ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan, hasta su presentacion.

3. Inexistencia de andlisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la
ejecucion de la actividad. En caso de presentarse serd requerida la comreccién al CONTRATISTA, quien
contfard con dos (2) dias habiles para presentario ante la Enfidad. En caso contrario, podrdn ser impuestas las
sanciones contractuales que correspondan.

4, Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas en el anexo
econdmico con el valor total unitario de cada uno de los andlisis de precios unitarios. En caso de presentarse
algun error o inconsistencia, serd requerida la correccion al CONTRATISTA, quien contard con dos (2) dias
hdbiles para presentarlo ante la Entidad. En case contrario, podrdn serimpuestas las sanciones contractuales
que correspondan.

NOTA 1: Los términos de estas obligaciones se consideran perentorios y preclusivos. Por tanto, el NO CUMPLIMIENTO
de los mismos, dard lugar a realizar el procedimiento descrito en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

NOTA 2: Una vez agotado el framite anterior, se suscribird un acta de inicio en donde se especificard la fecha de inicio
y terminaciéon del proyecto.

Obligaciones en materia de documentos para la terminacién y liquidacién del contrato.

Teniendo en cuenta gue a la Secretaria de Educacién del Distrito le corresponde hacer la supervision a la entrega
material de la obra desarrollada, al igual que dejar para la entidad los soportes o productos documentales
respectivos, la SED establecié un procedimiento para desarrollar el proceso de entrega y recibo del contrato de la
siguiente manera:

Descripcion Actividad Documento
Fase 1 El dia y la hora senalada en el plazo, el contratfista de | Se elaborara un acta parcial fisica
obra, el Supervisor de la Secretaria verificaran ensitio el | de obra No. 1

estado de la obra fisica, dejondo en el acta las
observaciones o qjustes requeridos por parte de los
inferesados, con el fin que estos sean resueltos en las
fechas acordadas.
Fase 2 El dia y la hora sefdlada el confrafista de obra, el | Se elaborar un acta parcial fisica
Supervisor de la Secretaria verificaran en sitio que se | de obra No. 2

hayan ejecutado las observaciones o ajustes solicitados
por los interesados correspondientes a la obra fisca de
conformidad con el alcance del proyecto.

Fase 3 Entrega a la SED para revision por parte del contratista | Se_elaborard el  acta de
de todos los documentos soporte para la liquidacion del | terminacién final
contrato.

El contratista solo podrd suscribir
con la supervision el acta de
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Seceetaris de Educacién
terminacién final del presente
contrato, una vez redlizadas y
aprobadas por la SED las actas
parciales fisicas, al igual que haya
entregado todos los documentos
soporte para la liquidacién del
contrato.
Fase 4 Entrega por parte del contratista de todos los Se elaborara el acta de liquidacion
documentos ajustados si es el caso, como soporte para | del contrato
la liguidacién del contrato.

Documentos minimos para la liquidacién del contrato:

DIRECTORIO DE LA OBRA
a. Decumento Técnico No. | Directoric en el que se sefiale direcciones y feléfonos de profesionales,
subcontratista y proveedores involucrados en obra.

b. Documento Técnico No. 2 INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALADOS
INVENTARIO POR ESPACIOS

elementos, materiales, maguinaria y equipos alli instalados.

SERVICIOS PUBLICOS (CUANDO APLIQUE)

Deberd entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalacién
d. Documento Técnico No. 4 de los servicios publicos y deberd soportar la cancelacion, retfiro de fodas las
obras y servicios provisionales o fransitorios, y paz y salvo por utilizacién de las
mismas, por parte de los prestadores de los servicios.

e. Documento Técnico No. 5 ORIGINAL DE LA BITACORA DE OBRA

COMPILACION DE CATALOGOS DE EQUIPOS

f. Documento Técnico No. é Debidamente instalados en el Proyecto. INCLUIDAS LAS GARANTIAS
CORRESPONDIENTES

La supervisién, asignada al contrato, deberd verificar como minimo lo siguiente, con el fin de entregarlo alas SED:

Hasta tanto no se entrequen a la SED estos documentos la supervision no deberd elaborar el acta de terminacion

c. Documento Técnico No. 3 Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los .

final.

1 Revision de la factura de acuerdo a los requerimientos de ley.

Revision de formato de acta final entregado por la SED, de acuerdo con el frdmite y estado del
2 | conirato.

Chequeo del contrato para verificar si la forma de pago del mismo estd acorde con el frémite de
3 | liguidacién.

4 | Verificacién de los periodos del acta final vs plazos del contrato. [ adiciones, suspensiones y prorogas)
5 Revisidn de memorias de cdlculo | unidades , cantidades y légica del célculo vs croquis o grafica )
para su confrontacién con lo consignado en el acta de cobro

) Revisién de sumas, operaciones v formulas del acta final en medio magnético.

7

8

9

Revisidn financiera de acumulados pagados vs. lo consignado en actas parciales.

Balance de mayores y menores canfidades finales

Chequeo de parafiscales de acuerdo a reguerimiento de circular 021 de |a sed para tal fin

Chequeo y confrontacién de precios de item coniractuales vs propuesta econdmica inicial o en caso
10 | de item nuevos contra memorando de aprobacion

Revision de informacién presupuestal para chequeo de saldos y actualizacion de los mismos en los
1l balances del contrato.

12 | Elaboraciéon del FURC

Otros documentos correspondientes al acta final: certificaciones bancarias, aprobacién de precios,
13 |etc.

14 | Acta parcial fisica de obra No.1 y No.2 [original)
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15 | Acta de terminacién final, posterior a la entrega de las actas parciales (original).

16 | Acta de liquidacion (original).

CD [magnético) acta de terminacién, liquidacion, acta final y cuadro de parafiscales para personas
17 | naturales.

18 | Actuadlizacion de pagos, radicados y su fechas en balance general del contrato.

12 | Consecucién de vo.bo. de supervisor y Director de Construcciones. en actas o FURC

20 [Chequeo de actudlizacidn de pdlizas de acuerdo al acta de terminacidn

Solicitud de informacién adicional antfe el supervisor cuando se requieren subsanan errores de forma
21 | dentro de los documentos enviados para el pago.

22 | Certificacion realizada por la supervision de dreas construidas (original)

Memorando de aprobacién de pdlizas finales de acuerdo con la terminacién y la clausula de garantias
23 | del contrato. (copial

24 | Pazy salvo de servicios publicos

25 | Terminacion de fiducia (aplica para contratos con anticipo)

26 | Chequeo del formato de recepcién de plancs e informes finales

27 | Plan de manejo de escombros, segin solicitud resolucién 01115/2012 de la secretaria de ambiente.

28 | Manual De Mantenimiento

29 | Directorio de obra

30 |Inventario De Maquinas Y Equipos

31 | Conftrol de asentamientos. Informe

32 | Compilacion De Catdlogo De Equipos

33 |Inventario Y Gabinete De Liaves

34 | Original bitdcora de obra

Nota 1: Los documentos relacionados en los literales anteriores deberdn ser entregados por el Contratista en los
formatos y/o modelos y medio magnético que para tal efecto entregue la SED por medio del supervisor, una vez
suscrito el contrato, debidamente revisados y avalados por éste. Igualmente deberd diligenciar y entregar, formato
de actualizacién de inventarios suministrado por la SED.

Nota 2: Se obliga a la terminacion de las obras y edificaciones que se construyan en el COLEGIO, objeto del presente
contrato, a incorporar las mismas para su actualizacion a la informacidn de inventarios existentes en la Direccidon de
Construccién y Conservacion de Establecimientos Educativos de Ia SED, dicha informacién se deberd entregar tanto
impresa en originales como en medio magnético (AutoCAD 2006 o superior) de acuerdo con los requisitos y formatos
establecidos por la SED, asi mismo, todos los planos que se entreguen en original (segun formato) deberdn traer
incorporados bandas portantes para el archivo vertical (Planoteca) y estar debidamente suscritos por los
participantes del proyecto.

Nota 3: Enfregar en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera sucinta y concreta todas las
actuaciones con ocasién de la ejecuciéon confractual, para ser publicado en la pdgina de SECOP I.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y DIVULGACION.

El CONTRATISTA se obliga a suministrar a sus expensas una valla infermativa (3 mts x 6 mts) de acuerdo al disefio que
entregue la SED, en un lugar visible del lote a construir, donde se anunciardn los datos referentes al proyecto o
construir. Esta debe ser instalada en un plazo no mayor a (30) treinta dias calendario a partir de la fecha de inicio de
la obra y tramitar por medio de la SED previa aprobacion de la supervision, el permiso de publicacién de la misma
ante el SDA cumpliendo con el Decreto 959 de 2000 — Resolucidn 912 de 2002

De la Veeduria: Actuardn como veedores del presente contrato los rectores de las instituciones educativas alas cuales
pertenecen las sedes a intervenir. En desarrollo de esta veeduria, El CONTRATISTA se obliga a: Publicar el contrato en
lugar visible durante todo el desarrollo de las cbras y hasta Ia entrega final de las mismas. Como consecuencia de
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este acto de publicidad, los veedores tramitardn ante la Direccidon de Construccidén y Conservaciéon de
Establecimientos Educativos S.E.D, cualquier queja o reclamaciéon que presente la comunidad referente a la obra.
Dar aviso por escrito a la Direccién de Construccion y Conservacién de Establecimientos Educativos, de cualquier
suspension o reiniciacién de las obras, asi como de sus inquietudes con respecto al desarrollo de la misma. Los
informes, avisos, quejas o reclamaciones que presente el veedor, deberdn referirse de manera exclusiva a las obras
objeto del presente conirato. El Disirito - S.E.D por intermedio de la Direccidn de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos debera remitir al veedor, copia del presente contrato.

De igual forma el confratista se obliga a convocar mensualmente a los integrantes del comité de veeduria, a una
reunion en donde se verificard el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de los programas de
salud ocupacional, seguridad industrial y plan de manejo ambiental de la obra, haciendo especial énfasis en el tema
de aislamiento del lugar de las obras para evitar el ingreso de los ninos a la zona de frabajos. En cada una de estas
reuniones se levantard la respectiva acta dejando constancia del lugar, hora, fecha, personas asistentes, temas
tratados, determinaciones adoptadas y compromisos adquiridos por cada uno de los que alli se reunieron.

El CONTRATISTA deberd participar junto con la SED, supervisor y la Direccion de Construcciéon de Establecimientos
Educativos, en la enfrega a la comunidad y las actividades comespondientes de promocién de la apropiacion y
sostenibilidad de las obras programadas.

Como un mecanismo de participacién comunitaria, el contratista generard al menos un 30% o el mayor nomerc,
posible de empleos para mano de obra no calificada, los cuales asignard prioritariamente a los habitantes de la
localidad donde se encuentra el proyecto.

El contratista debe disponer dentro de su campamento de obra, de una oficina para la atencién de la comunidad,
con personal idéneo de impacto urbano que brinde respuesta oportuna vy pertinente a las inquietudes de ésta e
informe periddicamente del avance del proyecto; la persona encargada debe ser designada por el contratista e
informar de ello formalmente a la supervisidn.

Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidacién del contrato.

El confrafista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos
constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un tiempo de cinco (5) afios a partir
del recibo a satisfaccion por parte de la supervision y de la SED.

Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista

El contratista deberd contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotd D.C. en la cual se establezca el
equipo administrativo para la ejecucién del contrato, con capacidad para reuniones multidisciplinarias, atencién a
personal y archivo del proyecto. EL control y seguimiento de la operacion de dicha oficina estard a cargo de la
supervision del Contrato.

° Cumplimiento de los Cédigos y Normativas

Para el desarrollo de las obras, el Contratista serd responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a
cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas, que sean de caracter obligatorio en su
aplicaciéon.

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion
y desarrollo del Proyecto y objeto de seguimiento por parte de la Supervision:

Para el desarrollo del proyecto, el contratista serd responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a
cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas.

Se enumerd, a continuacién, parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la
ejecucidn y desarrollo del proyecto y objeto de seguimiento por parte de la supervision:

1. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
2. Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencidn de Ias licencias y/o permisos.
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20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.

32.
38
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, disefio y dotacion de instalaciones y ambientes escolares,
(NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos
reglamentarios, complementarios y cualquier ofra norma vigente que regule el disefio y construccién sismo
resistente en Colombia.

Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracién social de las personas con limitacidon. Accesibilidad al
medio fisico y fransporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de
1998).

Ley 1618/13 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccion y
Adecuacién en Salud Ocupacional, segin Resolucidn 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

Trénsito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de

1982).

. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 — Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
. Resolucion 6423 de la Secretaria de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009.
. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacioén de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislaciéon ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decrefo 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana
. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabaijo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad

en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién
de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bdsico, RAS- 2000 (Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia) vy
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucidén ndmero 1096 de 2000 que adopta
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico —RAS

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Codigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd ESP —
Resolucién 1298 de diciembre 27 de 2007.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cédigo Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado PUblico RETILAP

Normas de Icis empresas locales de servicios pUblicos © con las que se proveerd 1os servicios.

Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segin el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de Gas Natfural S.A. Esp.

Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23.
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43. Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.lS.)

44, Estudio de micro zonificacién sismica de Bogotd, Ingeominas, Universidad de Los Andes 1994.

45. Ley 80 de 1993

46. Decreto 1469 de 2010.

47. Ley 1150 de 2007.

48. Decreto 1082 de 2015

49. DAMA (Disposiciones ambientales vigentes).

50. Acuerdo 418 de 2006

51. Normas para el manejo de residuocs de construccidn y demolicion RCD para obras en Bogotd

52. Andlisis preliminar de vulnerabilidad sismica suministrada por la SED.

53. Consultorias entregadas por la SED

54. Demds normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo alas particularidades del diseno
y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacion
especifica.

55. Las demds normas aplicables para el cumplimiento del objeto.

3.2. OBLIGACIONES DE LA SED:

1. La SED, por medio de la oficina de contratos, solicitard, al proponente seleccionado, la garantia que cubr.
n

los amparos senalados en los pliegos de condiciones y demds documentos necesarios para la legalizacid
del contrato, a més tardar el dia hdbil siguiente a la fecha de adjudicacion.

2. La SED, por medio de la oficina de contratos, deberd redlizar las observaciones a la garantia y demds
documentos entregados por parte del proponente seleccionado, a mds tardar el dia hdbil siguiente a la
fecha de su radicacion.

3. Verificar el cumplimiento de los requisitos de las garantias que avalan las obligaciones contractuales v la
ejecucion del confrato, de conformidad con lo dispuesto especiaimente en el Articulo 7° de la Ley 1150 de
2007 y en el Titulo 1l de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015.

4. La SED deberd velar por el cumplimiento de todas las cldusulas contractuales, por medio de la supervision de
la SED.

5. Pagar al contratista, acorde con la cldusula de forma de pago, previo recibo a satisfaccién por parte de la
SED con visto bueno e informe del supervisor.

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que hubiere lugar.

7. La SED, por medio de la Direccidn de Construccidon y Conservacion de Establecimientos Educativos,
supervisard el trdmite que adelante el contratista para obtener la revalidacion de la licencia (Unicamente en
el caso que las obras no se concluyan antes del 20 de junio de 2018) y el Certificado de Permiso de ocupacion,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1469 de 2010.

8. Entregar oportunamente al contratista, las especificaciones técnicas, y/o estudios técnicos, dreas a intervenir
y toda la documentacién e informacion necesaria para la ejecucion del objeto contratado, mediante acta
firmada por el supervisor de la SED.

9. Exigir la calidad de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo Técnico No. 2

10. Cumplir con la forma de pago establecida, previo recibo a satisfaccién por parte de la SED.

11. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién ocasionada por los perjuicios que sufra la
Secretaria de Educacion Distrital, en desarrollo del contrato celebrado.

12. Hacer entrega oficialmente del predio donde se desarrollardn las obras objeto del contrato, previo al inicio
de las mismas.

4. LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES
4.1. ; REQUIERE LICENCIAS? I NO_X Decreto 1469 de 2010.

NO requiere licencia de construccién en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1469 de 2010, por medio del
cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas, al reconocimiento de las edificaciones, a
la funcién publica que desempenan los curadores urbanos y se expiden ofras disposiciones; el citado decreto dice
en el articulo 10, lo siguiente: “reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras
que fienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran
licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8° de la ley 810 de
2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Estdn incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre
ofras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucidn, restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos,
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cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucidon, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones
hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas...".

4.2. ; REQUIERE PERMISOS, AUTORIZACIONES? SI_X__NO __ __
El contratista deberd realizar el trdmite del concepto de reparaciones locativas ante la curaduria urbana.

Por ofra parte, si en desarrollo del contrato se requiera obtener algin permiso, tales como permisos de excavacion,
permisos para la disposicion final de escombros o permisos para ejecutar tratamientos silviculturales, entre otros, serd
responsabilidad del confratista la elaboracion de todos los documentos que sean necesarios para el trdmite y
obtencién de estos, para lo cual, dentro del plazo de ejecucién estimado por la SED, se encuentran los tiempos
necesarios para la gestién y trémite de los permisos a cargo del contratista de la obra.

ASPECTOS AMBIENTALES

El proponente deberd tener en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de
infraestructura urbana en Bogotd, acogida mediante Resolucién 991 de 2001, expedida por el DAMA, actual
Secretaria Distrital de Ambiente -SDA.

Asi mismo, deberd tener en cuenta las normas sobre manejo y disposicidén de residuos de construccion y escombros,
contenidas en los siguientes documentos: Resolucidon 0932 de 2015, por la cual se modifica y adiciona la Resolucién
1115 del 26 de septiembre de 2012. Resolucion 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se modifica la
Resoluciéon 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientfos técnico- ambientales para las actividades
de aprovechamiento y tfratamiento de los residuos de construcciéon y demolicion en el Distrito Capital.

Asl mismo, dentro de las obligaciones del contratista se encuentra reclizar el tfrdmite ante la SDA, relativa a la
resolucion que autoriza el Tratamiente de Silvicultura (Unicamente en el caso que las obras a ejecutar requieran
redlizar tratamientos silviculturales), la cual debe incluir: Inventario Forestal, Ficha Fitosanitaria, Georreferenciacion,
pago de los derechos a la SDA, pago de cempensacién econdmica de los érboles a talar, Tratamiento de Poda, Tala
o Traslado, Mantenimiento posterior de los individuos arbdreos intervenidos, tal como se encuentra establecido en las
obligaciones en materia ambiental

5. PLAZO DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA

El plazo de ejecucién por grupos es el siguiente:

GRUPO PLAZO DE EJECUCION (MESES)
GRUPO 1 3 MESES
GRUPO 2 3 MESES

El plazo para la ejecucion del objeto se cuenta a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato,
previa legalizacion del mismo.

Para la suscripcidn del acta de inicio, el supervisor deberd tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos
previos:

a) Perfeccionamiento del confrato, el cual se da con la suscripcion del contrato por las partes
contratantes y el registro presupuestal efectuado por la SED.

b) Aprobaciéon de la garantia enfregada por EL CONTRATISTA.

c) La acreditacion por EL CONTRATISTA de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecucion
del contrato se encuentra dfiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, incluso los frabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas
se encuentran al dia.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcidon del acta de
inicio dard lugar a la efectividad de las sanciones o descuentos contractuales a que haya lugar.
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6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
El presupuesto oficial de la Secretaria de Educacion del Distrito Capital para la ejecucion del objeto contractual lo
conforman dos (2) grupos gue componen el presente proceso asi:

e iy S ol

55,22% $ 55.105.541,00 $99.792.722,00 $ 154.898.263,00
32,00% $91.680.000,00 00 $ 378.180.000,00

Producto del estudio de mercade, el costo del proyecto tendrd un valor total de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
SETENTA'Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 533.078.263,00) incluido el A.l.U. Dentro de este valor
se encuentran incluidos fodos los costos directos e indirectos y demds tributos a que haya lugar para la celebracién,
legalizacién, ejecucion y liguidacion del contrato.

El presupuesto detallado, por unidad de cada una de las actividades de cada grupo, se encuenira en el anexo
técnico no. 1 de cada grupo.

NOTA 1: De conformidad con el arficulo 100 de la Ley 21 de 1992, los contratos de obras pUblicas que celebren las
personas naturales o juridicas suscritos con las entidades territoriales y/o con las entidades descentralizadas del orden
municipal, distrital o departamental estardn excluidos de IVA, en todo caso es responsabilidad del contratista la
verificacién, acatamiento y pago si fuese del caso, de las impuestos tasas y confribuciones o cualquier tipo de
gravamen nacional, departamental o municipal que genere el contrato a suscribir, sin que exista por parte de la SED
responsabilidad alguna por las indicaciones que sobre el particular se hagan en el presente texto o el los relacionados
con EL proceso, entendiendo entonces que en esta materia la informacion suministrada es de cardcter indicativo.

NOTA 2: En cumplimiento de la Seccion 1, Subseccion 6, Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuacion,
se explican las variables y la forma como se calcularon los andlisis de precios unitarios.

NOTA 3: El contrato derivado del presente proceso contempla la modalidad de contratacién a precio unitario, donde
sus componentes principales son los costos directos de las actividades de obra y los costos indirectos relacionados
con la ejecucion.

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante andiisis de precios unitarios (A.P.U.), en los que se
costean los siguientes factores:

Herramienta y Equipos .
Materiales
Transporte
Mano de Obra

El costo de la mano de obra se establece con base en el SMMLYV, de acuerdo con los Andlisis de Precios Unitarios
(A.P.U.) elaborados por parte de la Direccién de construccion y conservacion de Establecimientos Educativos de la
SED.

Los recursos del presente proceso provienen de la SED asi:

7. ANTICIPO: X No se pacta.

Para el presente proceso de seleccion, no se contempla el pago de anticipo, por cuanto el plazo de ejecucion es de
fres (3) meses para cada grupo y el presupuesto oficial del proceso es inferior a 1000 SMMLV. (Menor cuantia de |a
entidady}, lo cual hace que no sea procedente pactar un anticipo.
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8. PAGO ANTICIPADO: NO APLICA

?.  FORMA DE PAGO:

LA SED pagard, al contratista, el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el
sistema de precios unitarios, asi:

El contratista deberd presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado.

De acuerdo a estas actas la SED pagard maximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de
obra previa aprobacién por parte de la supervisién de la SED.

EL saldo comrespondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del confrato, se cancelard dentro de los treinta (30)
dias hdbiles siguientes a la firma y aprobacién del acta de liquidacién del contrato de obra, que debe incluir entre
ofros aspectos, la aprobaciéon de garantias, la totalidad de la obra ejecutada, asi como la entrega de los anexos
técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la
suscripcion del acta de Recibe Final.

PARAGRAFO 1°: En el evento en que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso
haya fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en que se constituyd como reserva presupuestal, se
pagard con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior el pago estara sujeto al
cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolucion 1602 de diciembre de 2001 o la que se encuentre
vigente. Se debe incluir entre ofros aspectos, la aprobacién del anexo que actualiza la garantia de calidad y
estabilidad de la obra, la totalidad de la obra ejecutada, asi como la entrega de los anexos técnicos que hacen
parte de los productos complementarios, los cuales deben ser enfregados previamente a la suscripcidon del Acta de
Recibo Final. PARAGRAFO 2° El CONTRATISTA deberd, al momento del pago, diligenciar el formato dispuesto por la
Direccién Financiera con el fin de proporcionar la informacion necesaria para la realizacion de los pagos por parte
de la Secretaria de Educacion del Distrito Capital los cuciles se hardn por medio del Sistema de Pagos de la Secretaria
de Hacienda Distrital. El proponente deberd tener una cuenta bancaria o en su defecto abrir una cuenta corriente ©
de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato. PARAGRAFO 3% todo pago estd sujeto a la
Programacién Anual Mensualizada de Caja - P.A.C. de la Secretaria de Educacién del Distrito Capital y de la
Direccion Distrital de Tesoreria, sin generar intereses moratorios.

Sistema de pago

La modalidad de pago serd por el sistema de precios unitarios fijos (valor por unidad de recurso, obra, trabgjo, servicio
o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecucién de su
objeto, de conformidad con lo pactado), en consecuencia, el valor real del contrato serd la suma de los resultados
que se obtengan al multiplicar las canfidades ejecutadas y/o enfregadas a satisfaccion a la SED por los valores o
precios unitarios pactados para el respectivo item. Cada precio unitario comprende todos los costos directos e
indirectos derivados de la ejecucién de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del
contrato. Incluye entre ofros los gastos de administracion, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento
salarial y prestacional, desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo, del contratista,
honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilizacién del software,
impuestos a cargo del contratista, transporte, garantias y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que
haya lugar y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecucion de cada una de las actividades o
suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.l.U.

Cantidades de obra

Se entiende por cantidades de obra las realmente ejecutadas, las cuales, para ser pagadas, deben ser autorizadas
previamente a su ejecucion por parte de la supervision de la SED.

Precio unitario fijo
Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabagjo, servicio o bien, sefialado por el

CONTRATISTA en su propuesta econdmica, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean
necesarios para la ejecucion del contrafo. Los valores totales contenidos en la propuesta econdmica, NO se
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actualizardn. El Proponente deberd incluir en su propuesta todos los cambios de precio, actudlizacién salarial y en
general todos los costos que impliquen construir la obra.

Mayores cantidades de obra

EL CONTRATISTA estda obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta Econdmica”, previa autorizacion de la
supervision de la SED. Si con ocasién de la ejecucion contractual se hace necesario balancear el contrato y producto
de este ejercicio, resultan mayores cantidades de obra que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecucion
podrd autorizarse y formalizarse mediante la suscripcidn de un acta de mayores o menores cantidades o
compensacién, segun corresponda, suscrita entre el supervisor del contrato y EL CONTRATISTA.

Cuando las mayores cantidades de cbra impliguen el aumento del valor estimade del contrato, serd necesaria la
modificacion del mismo, previa expedicién del certificado de disponibilidad presupuestal que las ampare.

ftems o actividades no previstas

Son items o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato por
serimposibles de prever, contfemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin embargo, son actividades necesorio.
para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no previstos
contractualmente, EL CONTRATISTA los deberd ejecutar, previa aprobacidon del precio unitario por parte de la
supervisién. La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra serd determinada por la SED, previo concepto de la
supervision.

Le estd prohibido, al CONTRATISTA, ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la respectiva
aprobacion, por parte de la supervisién. Cualquier item que ejecute sin la autorizacion previa de la supervision serd
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la SED no reconocerd valores por tal concepto.

. Para la determinacion del precio de los ftems o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboracion del andlisis
- de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendrd en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel
- gue corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales bdsicos y las tarifas de personal,
| contenido en los respectivos andlisis de precios unitarios de los ffems o actividades previstas y en la lista de precios de
insumos. En el evento en que en el andlisis de los precios unitarics de los items o actividades previstas y/o en la lista de
precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicard el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos, necesarios para la determinacion del valor del nuevo item o actividad,
no se encuenira en los andlisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de insumos, serd propuesto entre EL
CONTRATISTA vy la supervision, y sometido a la aprobacién de la Direcciéon de Construcciéon y Conservacion de
Establecimientos Educativos de la SED, quien adelantard la verificacion previa de los precios. Los precios que se
acuerden por los items, actividades no previstas, en ningun caso, serdn superiores a los del mercado al momento de
suU aprobacion.

En el caso en el que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que ia supervision
informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item o actividad no prevista, éste no convenga en llevarlo
a cabo, la SED podrd contratar su ejecucion con un tercero.

10. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: Se celebrard un (1) contrato de obra, por grupo, a precios unitarios fijos, de
conformidad con la definicién establecida en el articulo 32° de la ley 80 de 1993.

11. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN:

| Seleccién Abreviada por menor cuantia | X |

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta que el valor del presupuesto oficial estimado del presente proceso es inferior a
1000 SMMLYV, la modalidad de seleccidn serd Seleccion Abreviada por Menor Cuantia.
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FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCION.

El presente proceso de seleccion, asi como el confrato que de él se derive, se sujetard a la Constitucién Polifica, al
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Pblica, contenido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y las demds disposiciones que las modifiguen y/o
complementen y al Pliego de Condiciones.

La modalidad para la escogencia del confratista que satfisfaga la necesidad requerida por la Secretaria de
Educacion del Distrito, de conformidad con lo establecido en el pardgrafo 1° del arficulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y
el Titulo |, Capitulo II, articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, es la modalidad de Seleccién Abreviada de
Menor Cuantia.

Toda vez que el valor del contfrato que se pretende suscribir no supera el monto establecido para la menor cuantia
de la entidad y en virtud a que el objeto del mismo no se puede adecuar dentro del literal a del numeral 2 del articulo
2 dela Lley 1150.

Para la escogencia del ofrecimiento més favorable, se dard aplicacion alo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150
de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

12. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO Y ESTUDIO DEL MERCADO.

La Entidad adelantd el respectivo estudio del sector, el cual se anexa y hace parte integral de los estudios vy
documentos previos. El Estudio de mercado adelantado por la SED, permite consolidar una base de datos de los
costos directos del listado general de las actividades de obras de la SED. El presupuesto oficial es el producto de
calcular las cantidades de obra a ejecutar y multiplicarlas por el precio unitario de cada actividad. La sumatoria de
los productos anteriores da como resultado el costo directo total.

Asi mismo, se calculan los costos indirectos (A.l.U) asociados a Ia gjecucion del contrato. La suma de costos directos
mds costos indirectos (A.l.U). da como resultado el presupuesto oficial del proceso.

13. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor estimado del presente proceso se obtuvo del estudio de precios de mercado realizado por el drea de Estudios
Previos de la SED, el cual se actualiza de forma permanente y arroja, como resultado, el listado general de actividades
de obra de la DCCEE.

El cdlculo del valor estimado del proyecto, relacionado con la ejecucién de las obras a ejecutar segun el objeto del
presente proceso, parte del presupuesto enfregado por el coordinador del proyecto de primera infancia, cuyas obras
se encuentran a cargo de la DCCEE. Contempla la modalidad de contrataciéon a precio unitario, donde sus
componentes principales son los costos directos de las actividades de obra y los costos indirectos relacionados con
la ejecucion.

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante andlisis de precios unitarios (A.P.U.), en los que se
costean los siguientes factores:

Herramienta y Equipos.
Materiales.

Transporte.

Mano de Obra.

P R

El costo de la mano de obra se establece con base en el SMMLY, de acuerdo con los Andllisis de Precios Unitarios
(A.P.U.} elaborados por parte de la Direccidn de Construccidn y Conservacion de Establecimientos Educativos de la
SED.

Los Cosfos Indirectos para proyectos de obra pUblica, se calculan mediante la estimacion de los factores no
relacionados directamente con la ejecucion de las obras, pero que son necesarios para su ejecucion. Se dividen en
tres grupos diferentes: ADMINISTRACION, IMPREVISTOS y UTILIDAD ESTIMADA. La Administracién es el principal
componente, dado que dllil se consideran costos de personal administrativo de obra, servicios publicos, costo de
polizas, dotacién, impuestos y gastos generales, entre otros.
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La sumatoria de los totales de costos directos de obra, mdés los costos indirectos (A.l.U.) dan como resultado el costo
total estimado del proyecto a gjecutar.

El valor agul establecido incluye cualqguier variacién de costos durante el proceso de ejecucion del contrato. (Ver
Anexo Técnico No. 1].

14. REQUISITOS HABILITANTES:
e CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el representante legol para
el caso de personas juridicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo Anexo “CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA" del pliego de condiciones. Dicho documento debe confener, como minimo, la identificacién del
proponente, nimero de teléfono, nUmero de fax, direccién, correo electrénico y la manifestacion sobre el
conocimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y la aceptacion de su contenido, los
riesgos previsibles y la normatividad aplicable al mismo.

El ANEXO “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA", del pliego de condiciones, es un modelo que contiene todas
las declaraciones gue debe redalizar el proponente que incluye todas las manifestaciones requeridas por la entidad,
que se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento.

Cuando el proponente sea una persona juridica o un proponente asociativo y su Representante Legal no posea
Tarjeta Profesional como Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor en Ingenieria y Arquitectura, la propuesta deberd
estar abonada por alguno de los profesionales citados, (anexar copia de la Tarjeta profesional de quien abona la
propuesta).

El proponente persona natural deberd acreditar su calidad de Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor en Ingenieria
y Arquitectura.

Para el caso de proponentes extranjeros, la propuesta deberd estar abonada por un Arquitecto, Ingeniero Civil o
Constructor en Ingenieria y Arquitectura bien sea por un profesional nacional de dichas profesiones con Matricula
Profesional o por un profesional extranjero de dichas profesiones o sus equivaientes, cuyo titulo esté debidamente
convalidado en Colombia y con la corespondiente Matricula Profesional o, si la respectiva ley que regula el gjercicio
lo permite como excepcion ala convalidacidn, con el permiso Temporal correspondiente.

o CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA PERSONAS JURIDICAS

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberd comprobar su
existencia y representacion legal, mediante cerfificado expedido por la Cdmara de Comercio. Cuando se tfrate de
personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn comprobar su existencia
y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen, atendiendo lo establecido en el Pliego
de Condiciones para la presentacion de documentos expedidos en el extranjero.

El Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Cdmara de Comercio, en el cual se constaten:
la vigencia de la sociedad, la cual no podrd ser inferior al término de ejecucion del contrato y un (1) afio mas, las
facultades de limitacion, para la celebracion de contratos, del representanie legal y que su objeto social guarde
relacién con el objeto del presente proceso.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberd comprobar su
existencia y representacion, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio, el cual deberd contener
la informacidn y cumplir las mismas exigencias anferiormente citadas.

La fecha de expedicién no podrd ser superior a freinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como fecha
limite para presentar propuestas. En caso de prorroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendra
validez con respecto a la primera fecha de cierre.

Si la propuesta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta en
Colombia y/o por el representante de ésta, deberd acreditarse la capacidad juridica de la sucursal y/o de su
representante mediante la presentacién del certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Cdamara de Comercio de la ciudad de la RepUblica de Colombic en la cual se encuentre establecida la sucursal,

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co  Linea 195




u ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Procesos de Seleccion
D€ 80GOTADE. Licitacion pablica, concursos de méritos y seleccion abreviada

.. CH—
Sacretaris 9o Educacion

cuya fecha de expedicion deberd ser dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion de la
Propuesta.

Las personas juridicas extranjeras deberdn cumplir los siguientes requisitos: Las personas juridicas exiranjeras sin
domicilio o sucursal en Colombia, deberdn acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a mds tardar dentro de los treinta (30)
dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de
constitucion, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) personafs) que tengan la capacidad para
compremeterla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones
para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento correspondiente del
érgano directivo que le faculte expresamente.

1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombid, de conformidad
con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demdés disposiciones que regulan el tema,
cuando sea del caso.

Si una parte de la informacién solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y
representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el pais
de origen de la persona juridica, la informacién deberd presentarse en documento independiente expedido por una
autoridad competente de tal pais o en su defecto, en documento expedido por el maximo érgano directivo de la
personajuridica. Las personas juridicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho sefialado en este
pdrrafo, deberdn declarar que, segin la legislacion del pais de origen, las certificaciones o informacién no puede

aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el articulo 177 del Codigo General del Proceso.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia ccreditard su existencia mediante la presentacién de la copia
de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o permanente en Colombia.

* PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unién temporal, el proponente debe presentar el documento
constitutivo del proponente asociativo siguiendo, segun el caso, los modelos suministrados enlos Anexo No. 2 o Anexo
No. 3 del pliego de condiciones del proceso. El documento constitutivo de la unién temporal o consorcio no podrd
ser anterior a treinta (30) dias calendario de la fecha de cierre del proceso de seleccion y deberd cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Los proponentes deberdn indicar si su particioacion es a fitulo de consorcio o de unidn temporal, en el caso
de la union temporal sefialando los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion,
los cuales no podrdn ser modificadas sin el consentimiento previo de la Secretaria de Educacién del Distrito
Capital.

2. Se deberd designar un representante del consorcio o de la unidn temporal, el cual no podrd ser reemplazado
sin la autorizacién expresa y escrita de cada uno de los integrantes que la conforman.

3. La duracién del Consorcio o de la Unién Temporal deberd cubrir el plazo de ejecucién del confrato, su
liquidacion y un (1) afo mds.

4. NingUn integrante del consorcio o de la unién temporal, podrd formar parte de otros proponentes que
participen en el presente proceso de seleccién, ni formular propuesta independiente. En el caso de que el
proceso sea por grupos, esta condicién aplica para el grupo o grupos en los cuales se presente propuesta.

5. Se deberd indicar el nombre del consorcio o unién temporal, el cual no podrd ser modificado dentro del
proceso. En el evento que resultare adjudicatario, este serd tenido en cuenta para la celebracion del
contrato y deberd corresponder con la identificacion tributaria del proponente asociativo.

6. Las autorizaciones que los érganos de direccién otorguen a los representantes legales de las sociedades
infegrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como minimo el presupuesto oficial. En el caso de gue
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el proceso sea por grupos, dicha autorizacion debe cubrir el presupuesto del grupo © grupos en que se
participe.

7. Los integrantes del consorcio o unién temporal deberdn cumplir, individualmente, con los requisitos
establecidos como persona natural o juridica segun sea el caso.

e DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR:

Cuando se trate de documentos de naturaleza piblica otorgados en el exterior, los proponentes deberdn cumplir
con su legalizacion de acuerdo con la Convencion de la Apostilla o la consularizacidon de documentos pUblicos
otorgados en el extranjero, framite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma
y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el
pais de origen.

e AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

Cuando el representante legal de la persona juridica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para
contratar o comprometer a la sociedad, deberd anexar la AUTORIZACION del érgano social correspondiente, que
lo auterice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado.

Si el proponente actlUa a fravés de un representante o apoderado, deberd acreditar mediante documento
legalmente expedido, que su representante o apoderado estd expresamente facultado para presentar la propuesta
y firmar el contrato respectivo.

e APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las personas juridicas extranjeras, sin domicilio en
Colombia, deberdn constituir un apoderado domiciliado en nuestro pais, debidamente facultado para presentar la
Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos
y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién que le sea solicitada, y demds actos
necesarios de acuerdo con la ley y este Pliego.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unidén Temporal podrdn constituir un solo apoderado comdn
y, en tal caso, bastard para todos los efectos la presentacion del poder comUn otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacién, consularizacién y/o apostille y traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio de
Colombia, ademds de los sefialados en éste pliego. El poder podrd otorgarse en el mismo acto de constitucién del
Consorcio o Unién Temporal

e GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA .
El proponente deberd anexar a su propuesta, a favor del BOGOTA DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DE EDUCACION,
con NIT. 899.999.061-9, una garantia que ampare la seriedad de su propuesta presentada, en los términos y
condiciones estipulados en el presente pliego, utilizando como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de
las garantias completadas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 del 2015 (Contrato de seguro contenido en
una pdliza, Patrimonio Auténomo y Garantia Bancaria). En caso de requerirse la ampliacion de la vigencia de la
propuesta, la vigencia de esta garantia deberd ser igualmente ampliada de conformidad con lo requerido por la
SED.

Para su constitucion deberd tenerse en cuenta la siguiente informacién:

| BOGOTA DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DE EDUCACION, NIT 899.999.061-9

1. El proponente Persona Juridica (Razén Social que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal, expedido por la Cdmara de Comercio o su equivalente, sin utilizar
sigla, a no ser que el Certificado de la Cdmara de Comercio o su equivalente establezca
gue la firma podrd identificarse con la sigla).

2. En el caso de consorcios, uniones temporales deberd indicarse como afianzado al
proponente plural o conjunto y no el nombre de su representante legal o de alguno de sus
integrantes.
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3. Bl /los nombre(s) debe(n) senalarse de la misma forma como figura(n) en el Certificado
de Existencia y Representacién Legal, expedido por la autoridad competente, y en el
cuerpo de la pdliza deberd indicarse el nombre o razén social, el documento de
identificacion o NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, para
el caso de proponente plural.

Noventa (20) dias calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

Por un valor equivalente minimo al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial
del grupo o grupos en que se participe.

El texto de la garantia deberd indicar textualmente el nUmero, afo y objeto del proceso.
Deberd ser suscrita por quien la expide.

La garantia de seriedad de oferta cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento y se hara
efectiva en los eventos previstos por la norma.

En caso de siniestro la SED hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, a titulo de SANCION, de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

e INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.

En virtud del Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 221 del Decreto 12 de 2012, los proponentes
deberdan allegar, al momento del cierre, el Registro Unico de proponentes expedido por la Cédmara de Comercio,
con fecha de expedicion no superior a freinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como fecha limite para
presentar propuestas. En caso de prorroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendrd validez
conrespecto a la primera fecha de cierre.

Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas privadas extranjeras que
no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripcion en el Registro Unico de Proponentes. En
consecuencia, la Secretaria de Educacion D. C., verificard directamente la informacidn solicitada, de conformidad
con lo dispuesto en el pliego de condiciones, para lo cual el proponente deberd diligenciar el ANEXO CLASIFICADOR
DE BIENES Y SERVICIOS PROPONENTE EXTRANJERO, bajo la gravedad de juramento. Para tal evento serd necesario
que el proponente adjunte ademas del anexo diligenciado la copia del contrato que referencié en dicho anexo el
cual debe contener la clasificacion UNSPSC exigida en el presente pliego de condiciones.

Cuando el proponente sea consorcio o unidn temporal, cada uno de sus integrantes deberd anexar el documento
aqui descrito.

Nota 1: La inscripcién, renovaciéon o actudlizacién de informacién objete de verificacion en el Registro Unico de
Proponentes deberd estar en firme hasta antes de la fecha limite definida en el cronograma para subsanar la
ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes requeridos por la Entidad.

Nota 2: Cuando el proponente sea consorcio, unidn temporal, cada uno de sus infegrantes deberd anexar el
documento aqui descrito.

e  CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El proponente debe acreditar estar dentro de los seis (6) meses antferiores a la fecha de la diligencia de cierre del
proceso y entrega de propuestas, a paz y salvo con el pago de las obligaciones asumidas por concepto de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda, para lo cual deberd aportar certificaciéon suscrita por la persona
natural, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, segun sea el caso, de conformidad con el
modelo del ANEXO correspondiente, segun sea el caso, del presente pliego de condiciones. Lo anterior, con el fin de
dar cumplimiento a lo senalado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demds normas complementarias y
modificatorias.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio, Unidn Temporal debe callegar este
documento.
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De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren
excluidos del pago de aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberdn acreditar dicha situacion, a través
de certificacion suscrita bajo la gravedad de juramento, por el revisor fiscal o representante legal de la persona
juridica, o por la persona natural o su contador, segun sea el caso.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacion que suministran los
proponentes.

Cuando el proponente no cllegue con su oferta la certificacion de que frata este numeral o la misma requiera
. aclaraciones, la SED las solicitard dentro de los términos previstos para solicitarlas.

NOTA 1: La SED se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas y derivadas de
este numeral.

NOTA 2: Para la expedicion del certificado exigido, el proponente deberd tener en cuenta lo establecido en el articulo
65 de la Ley 1819 de 2016.

e CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL .

Cuando la certificacion de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o de la unidn temporal, deberd allegar el certificado de inscripcion y
antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de la tarjeta profesional del
contador publico responsable de la suscripcion de dicha certificacién. Lo anterior permite garantizar la idoneidad y
desempeno ético y profesional del (contador pUblico) que suscribe dicha certificacion y verificar, por parte de la
Entidad, la vigencia de la Certificacion de Inscripcién y Antecedentes Disciplinarios del contador responsable de Ia
suscripcién de la certificacién de aportes o si registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesion.

e BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES

La Secretaria de Educacion Distrital consultard y verificard si la persona natural, juridica, o integrantes de consorcio,
uniéon temporal, asi como sus representantes legales se encuentran sefalados en el Ultimo Boletin de Responsables
Fiscales de la Contraloria General de la Republica. En todo caso, el proponente podrd adjuntar dicha certificacion
a su propuesta.

e CERTIFICADO DEL SISTEMA DE lNFpRMACIéN Y REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD -SIRI- VIGENTE,
EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

La Secretaria de Educacion Distrital consultard y verificard, de la pdgina Web de la Procuraduria General de la Nacién,
los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo establecid
en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente pedrd anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.

e CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

La Secretaria de Educacion Distrital consultard y verificard en la pdagina Web de Palicia Nacional de Colombia los
antecedentes penales de la persona natural y el representante legal de la persona juridica o de los integrantes del
consorcio, unién temporal. En todo caso el proponente podrd anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.

e DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Si el proponente es persona juridica, deberd aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de
ciudadania del representante legal o quien haga sus veces.

Si el proponente es consorcio, unidn temporal, deberd aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula
de ciudadania de cada uno de los representantes legales de los integrantes de la figura asociativa y del
representante legal del consorcio, unién temporal.

Si el proponente es persona natural deberd aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de
ciudadania. :
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Las personas naturales extranjercs, deberdn acreditar su existencia mediante la presentacion de copia de su
pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentacion de copia de la Cédula de
Extranjeria expedida por la autoridad colombiana competente.

NOTA: Las copics dllegadas deben ser completamente legibles.
e SITUACION MILITAR DEFINIDA

En cumplimiento con el Articulo 111 del Decreto 2150 de 1995 que modifica el Articulo 36 de la Ley 48 de 1993, la
Secretaria de Educacién Distrital consultard y verificard en la pdgina de la Jefatura de Reclutamiento del Ejército
Nacional que el proponente, el representante legal de la persona juridica, cada uno de los representantes legales de
los integrantes de la figura asociativa y el representante legal del consorcio, unién temporal  del proponente
asociativo tengan definida su situaciéon militar.

Esta verificacion, se efectuard Unicamente, respecto de los representantes legales que sean hombres nacionales
colombianos menores de 50 afios y aplicard para su participacién en el presente proceso, sin embargo, el
representante legal del proponente adjudicatario, deberd tener resuelta su situacién militar, a efectos de la
suscripcion del contrato, conforme a lo dispuesto en las normas sefialadas anteriormente.

e CONSULTA EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS -RNMC

En cumplimiento del articulo 183 de la Ley 1801 de 2014, la Secretaria de Educacién del Distrito consultard en el Sistema
Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC, el estado del proponente persona natural o representante legal
de la persona juridica, asf como cada uno de los de los integrantes del proponente asociativo para verificar que no
tengan multas pendientes, con morosidad superior a los seis (6) meses. Sin embargo, y a efectos de la suscripcion del
contrato, el proponente adjudicatario (persona natural o representante legal, segin sea el caso) deberd estar al dia
en el pago de las multas sefialadas en la citada Ley y en los términos dispuestos en ésta

15. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES:
CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes interesados en participar en este proceso, deberdn demostrar que cumplen con los indicadores
financieros de acuerdo a la informacién establecida en la documentacion solicitada en el presente pliego de
condiciones.

La verificacion del cumplimiento de la capacidad financiera minima exigida por la Secretaria de Educacion del
Distrito es un requisito habilitante para la participacién de la propuesta en el proceso de selecciény no otorga puntaje,
en concordancia con lo establecido en el numeral 1° del Articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

Atendiendo el arficulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece: “La persona inscrita en el RUP debe
presentar la informacion para renovar su registro a mds tardar el quinto dia hdbil del mes de abril de cada afio”, la
SED redlizard la verificacion de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los
proponentes o los infegrantes de consorcios o uniones temporales quienes deberdn allegar el Registro Unico de
Proponentes expedido por la Cdmara de Comercio con la infermacion financiera actudlizada a 31 de diciembre de
2016, la cual deberd estar vigente y en firme como maximo a la fecha limite para subsanar establecida en el
cronograma del presente proceso.

La verificacion de la capacidad financiera no otorgard puntaje alguno, solamente determinard si la propuesta
cumple o no con los indicadores requeridos en el siguiente numeral.

NOTA 1: De conformidad con el arficulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la verificacién de los requisitos de
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, para los proponentes que sean sucursales de sociedad
exfranjera y que tengan un cierre contable en una fecha distinta al 31 de diciembre; se realizard con la informacién
financiera actualizada en el Registro Unico de Proponentes, con fecha de corte al cierre contable en la cual fueron
emifidos los estados financieros en el pais de origen, la cual deberd estar vigente y en firme como méximo a la fecha
limite para subsanar establecida en el cronograma del presente proceso.
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NOTA 2: La verificacién de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizard tomando como |
referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier formula de redondeo o aproximacion.

NOTA 3: Si el proponente es una sociedad nueva (creada en la vigencia 2017), para acreditar la capacidad
financiera, deberd presentar los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte al ditimo |
trimestre o el balance de apertura, segun sea el caso, certificado (s) por contador publico y revisor fiscal, sila persona |
juridica estd obligada a tenerlo, acompanado (s) de fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de
inscripcidn y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, el cual deberd estar
vigente a la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 4: Los proponentes que sean personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o personas juridicas sin
sucursal en Colombia, deberdn aportar los siguientes documentos:

e Estados Financieros definitivos junto con sus notas, certificados y auditados en la moneda legal del paisen el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos, teniendo en cuenta la tasa representativa del :
mercado vigentel y certificada por la Superintendencia Financiera, cuya fecha de corte serd la que
corresponda al cierre contable del pais de origen. Los estados financieros deben estar suscritfos por el
Representante Legal, contador y/o auditor del pais de origen.

e Certificacion de los Estados Financieros firmada por contador pUblico y/o auditor, con inscripcién profesiono.
vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el pais
de origen y avale dicha infermacion.

e ANEXO No. XX INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PROPONENTE EXTRANJERO
debidamente diligenciado, informacion que deberd estar soportada en los estados financieros del Ultimo ano
de acuerdo con el cierre contable en el pais de origen o en el balance de apertura si son sociedades nuevas,
cerfificada por Representante Legal, contador publico y/o revisor fiscal, si estuviere obligado, con inscripcion
profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia.

e« Fotocopia de la tareta profesional y certificado de vigencia de inscripcién y antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador y/o Revisor Fiscal gue quien certificd los estados
financieros y el Anexo No. 8 del presente proceso, el cual deberd estar vigente (no mayor a 90 dias) a la fecha
de cierre.

Las cuentas definidas para obtener el Activo Corriente, Activo Fijo, Otros Activos, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo
Mediano y Largo Plazo, Pasivo Total, Total Patrimonio, Utilidad Operacional y Gastos de Intereses deberdn ser tomadas
de los Estados Financieros.

La omision del ANEXO No. XX INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PROPONENTE
EXTRANJERO del pliego de condiciones y los errores en &l contenido no serdn causal de rechazo. En ningln caso se
podrdn acreditar circunstancias o hechos ocurridos con posterioridad a la fecha limite para subsanar definida en el
cronograma del presente proceso de seleccion.

17.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:

De conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 “Requisitos habilitantes”, la Entidad
requiere los siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera del interesado: i

a) Indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente
b) Indice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total
c) Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.”

Ademds de los anteriores indicadores, los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones temporales
deberdn cumplir con el indice de Capital de Trabajo, segun las condiciones que se muestran a continuacion: i

Los proponentes deberdn acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes indices:

1 De conformidad con el articulo 251 del Codigo General del Proceso y con el articulo 480 del Codigo de Comercio.
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Formula Oferente

Indicador indice Requerido Formula Oferente Plural

Individual
Indice de Liquidez Mayor o Igual a | Activo L=(> (AChx %n) =% [PChx %n))
1.40 Corriente/Pasivo
Corriente
indice de Menor o Igual a | (Pasivo Total/ | E={ Y PTnx%n) +¥( ATnx %n)) x 100%
Endeudamiento 65.00% Activo Total) x 100%
Razén Cobertura Mayor o Igual a | Utilidad Cl= (Y (UOnx %n) =¥ (Gl nx %n)
de Intereses 1.50 Operacional/

Gastos Intereses
Capital de Trabajo | Mayor o Igual al Activo Corriente - | CT=(Y (ACnx %n) -3 [PCn x %n))
100% del Pasivo Corriente
presupuesto del
grupo al cual
presente oferta o
del valor de los
dos grupos, si
presenta oferta

para ellos.
Donde:
ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporall.
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.
PTn = Pasivo Tofal de cada integrante de consorcio o unién temporal.
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.
ucn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.
Gln= Gastos de infereses de cada integrante de consorcio o unién temporal.
%N = Porcentcje de Participacién de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomard el promedio ponderado de cada uno de los
integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefiala la férmula para oferente plural en la
tabla anterior.

Nota 2: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o unidn
temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podrd calcular dicho indicador, en este caso
el oferente plural CUMPLE. Si el resultado de este indicador es negativo, el proponente plural NO CUMPLE.

Para la evaluacion de proponentes singulares, en el indicador de razén de cobertura de intereses, los oferentes CUyos
gastos de intereses sean cero (0), no podrdn calcular dicho indicador, en este caso el oferente CUMPLE. Si su utilidad
operacional es negativa, el proponente singular NO CUMPLE.

Nota 3: “El capital de frabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente
luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de frabajo
positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica del proponente. Es recomendable su uso
cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos”. Para el presente proceso de
seleccion se hace necesario el indicador de capital de trabajo como indice adicional a los establecidos en el Decreto
1082 de 2015, puesto que analizadas las variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del proponente en
términos absolutos, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la operacién del
contrato y pueda redlizar los gastos pre operativos, operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto
de los pagos que efectlUa la SED ingresan a sus operaciones.

17.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

De conformidad con lo establecido en el numeral 4, articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes
deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:
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Indicador indice Formula Oferente | Formula Oferente Plural
Reqguerido Individual
Rentabilidad Mayor oiguala | (Utilidad RP = (3( UOn x %Nn) =3 (Pn x %n) ) x
del Patrimonio | 4.00% Operacional/ 100%
Patrimonio) x 100%
Rentabilidad Mayer oiguala | (Ufilidad RA = (Y (UOn x %n) + 3 (ATn X %N) ) x
del Activo 2.00% Operacional/ Activo | 100%
Total) x 100%
Dénde:
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o
union temporal.
Pn = Patrimonio de cada infegrante de consorcio o union femporal.
ATn = Activo Total de cada infegrante de consorcio o uniéon temporal.
%N = Porcentagje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Notal: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tfomard el promedio ponderado de cada uno de logs
integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefala la férmula para oferente plural en |
tabla anterior.

Nota 2: En el caso que la Utilidad operacional sea negativa para oferente individual, o que el resultado del indicador
sea negativo para oferentes plurales, se calificard como NO CUMPLE.

17.3 CAPACIDAD RESIDUAL:

De conformidad con lo establecido en el arficulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma gue lo modifique,
complemente o derogue, la capacidad residual del proponente deberd ser mayor o igual a la capacidad residual
del proceso de contratacién, la cual se determina de la siguiente manera, siempre y cuando el plazo del contrato
sea menor o igual a doce (12) meses. v

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial - Anticipo
A. Estimacién de la capacidad residual del proceso de contratacién

La capacidad residual se estima teniendo en cuenta la metodologia que establecid Colembia Compra Eficiente, en

su “Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Coniratacion de Obra
PUblica".

La cual se determinard con la siguiente formula: .
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

Por lo tanto, para el presente proceso de seleccion se requiere que la capacidad residucl sea igual o superior para el
grupo uno (1) a:

Presupuesto oficial del $ 154.898.263
proceso
Anticipo ( Valor
absoluto) $0.00
Capacidad Residual
del proceso de $ 154.898.263
contratacion

Para el grupo dos (2) a:
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Presupuesto oficial del $ 378.180.000,00
proceso
Anticipo ( Valor
absoluto) #0080

Capacidad Residual
del proceso de
confrataciéon

$ 378.180.000,00

B. Acreditacién de la Capacidad Residual del proponente

H proponente debe demostrar que su operacién o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacion. Por lo cual, el proponente para el presente proceso de
contratacién debe presentar la siguiente informacién para acreditar su Capacidad Residual:

e Llalista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contfratos, incluyendo contratos de concesidn y los contratos de
obra suscritos con concesionarios. para tal efecto debe diligenciar el Anexo No. XX - INFORMACION SOBRE
CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. Igualmente, en este
formato deberd registrar los contratos de obras civiles en ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios ©
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacién (sefialar el porcentaje), con Entidades
Estatales y con entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesidn y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

» FElestado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios,
suscrito por el inferesado o su representante legal y el revisor fiscal si estd obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no estd obligado a tener revisor fiscal.

e FElinteresado deberd diligenciar el Anexo No. XX -~ Declaracién Juramentada - CERTIFICACION DE CONTRATOS
PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, y el Anexo XX - Declaracién Juramentada — CERTIFICACION DE LA
CAPACIDAD TECNICA, en donde se registrard la informacién necesaria para calcular la Experiencia (E) y la
Capacidad Técnica (CT), asi como lo indica la Guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del
proponente en los procesos de Contratacién de Obra PUblica, emitido por Colombia Compra Eficiente.

El cdlculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia (E),
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica {CT), Capacidad de organizacion (CO) vy los Saldos de los Contratos
en Ejecucion, segun la siguiente formula:

Capacidad Residual del Proponente = CO X [ (E+ CT+ CF)] - SCE

100
Dénde:
CO = Capacidad de organizacion.
E = Experiencia.
cr = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Es la suma de los saldos por ejecutar de los Contratos en Ejecucion del proponente para el

periodo.

A cada uno de los factores se le asignara el siguiente puntagje:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40

TOTAL 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demds factores, como se indica en el siguiente aparte.
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NOTA 1: Cada proponente deberd entregar con la propuesta los ANEXOS No. XXX INFORMACION SOBRE CONTRATOS
DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS y el ANEXO No. XXX CERTIFICACION DE
CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, en forma impresa y en medic magnético, utilizando
exclusivamente los formatos en Excel publicados en el Portal Unico De Contratacién para el presente proceso. El
medio magnético no sustituye la informacién suministrada mediante documento escrito. El archivo solicitado, deberd
corresponder fielmente con la informacién impresa de la propuesta; en el evento que no se incluya el medio
magnético, la Entidad requerird la presentacién del mismo durante el periodo de evaluacion preliminar.

C. Cdiculo de la Capacidad de Organizacion (CO)

La Capdcidad de organizacion (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Afos de informacién financiera Capacidad de organizacién (CO)
Cinco (5) anos o mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos cinco
anos
Entre uno (1) y cinco (5) ancs Mayor ingreso operacional de los afios de vida
del oferente
Menos de un (1) ano USD 125.0002 .

NOTA 1: Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mds afos de informacidn financiera es menor a
USD125.000, la Capacidad de organizacion (CO) del proponente es igual a USD125.000.

D. Cadilculo de la Experiencia (E)

La experiencia (E) del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacion
entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccidn inscritos por el
proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificaciéon, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento™
del Clasificador de Bienes y Servicios; v (i) el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual. La siguiente férmula describe lo
anterior.

Experiencia = Vadlor total de los confratos RUP (COP)
(Presupuesto oficial x % Participacidn)

El cdlculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del cdlculo de la Capacidad Residual.
Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentagje.

Para OcrediTgr el factor de experiencia (E), el propqnenTe debe diligenciar el Anexo XX -Declaracién Juramentada -
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, el cual contiene los contratos inscritos en el
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLY del ano 2017.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afos, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios
o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignard con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60

2 : Liquidados a la tasa cambio determinada de por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme- Tasa informada por Colombia Compra Eficiente.
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3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

E. Cdlculo de la Capacidad Financiera (CF)

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente, el cudl se tomard
de la informacion financiera reportada en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2016, y se calcula de la siguiente

manera:

indice de Liquidez = Activo Corriente

Pasivo Coriente

El puntaje para la liquidez se asignard con base en la siguiente tabla:

Mayor ¢ igual a Menor a Puntgje
0 0.5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1.5 35
1.5 Mayores 40

F. Capacidad Técnica (CT)
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la arquitectura,
ingenieria y geologia vinculados mediante una relaciéon laboral o contractual conforme a la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente a la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT)’ el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al Anexo XX —
Declaracién Juramentada — CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asignard con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

G. Lista de los Contratos en Ejecucién (SCE)

El proponente debe presentar el Anexo XX - INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS
CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, el cual debe estar suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el
proponente estd obligado a tenerlo, o por el contadoer o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los
Contratos en Ejecucién, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (i) el plazo del
contrato en meses; (i) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, aRo: y (iv) si la obra la ejecuta un
consercio o union temporal, junto con el porcentaje de particioacion del oferente que presenta el certificado. Si el
proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

El cdlculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por
el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacion del proponente en el respectivo contratista. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es
superior a 12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucion solo tendrd en cuenta Ia proporcion lineal
de 12 meses.
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Nota 1: La informacion aportada en los anexos requeridos de Capacidad Residual, por cualquiera de los proponentes
y/o integrantes del consorcio y/o unidn temporal deberd corresponder a la realidad financiera del proponente, so
pena de rechazo.

Nota 2: Si con posterioridad al cierre del presente proceso de seleccion, el proponente o integrante de consorcio o
union temporal, resultare adjudicatario de otro proceso de seleccidn que esté adelantando alternamente la SED y
cuyo objeto principal sea la ejecucién de un contrato de obra, la Entidad, a través de su comité evaluador incluird el
valor adjudicado a los saldos reportados por el proponente (s) habilitado (s) mediante anexo denominado;
“informacion sobre contratos de cbra en ejecucidn suscritos con entidades pUblicas y privadas” a fin de conocer el
cdlculo real del saldo de los contratos en ejecuciéon antes de la adjudicacién del presente proceso de seleccion.

En el evento gue sea necesario la aplicaciéon de la precitada nota y que el resulfade de la capacidad residual no
acredite el cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones, la oferta serd evaluada como no cumple, y
aplicard los efectos previstos en este documento.

H. Cdilculo Capacidad de Contratacién de un Proponente Plural.

La Capacidad Residual de un proponente plural serd la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus

integrantes. .

Nota: La Entidad no permitird la participacién de proponentes o integrantes de consorcios o uniones temporales con
valores de capacidad Residual Negativos, so pena de rechazo.

. Proponentes Extranjeros

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion para el cdlculo
de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

(a) Capacidad de organizacion y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del
pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente para efectos de
acreditary verificar los requisitos tendrd en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en
la cudl los estados financieros fueron emitidos de acuerdo con el cierre contable del pais de origen. Para el
efecto, el proponente tendrd en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.

(b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de las condiciones establecidas en el literal D |
del presente pliego de condiciones como anexo, suscrito por el representante legal y reviser fiscal o contador
del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros
que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con tferceros, bien sean publicos o
privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados
con corte a 31 de diciembre del aho inmediatamente anterior, deberdn allegar dichos informes, los cuales deberdn
estar suscritos ‘por el representante legal junto con el informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal
certifique que: (a) la informacidon financiera presentada a la Enfidad es la enfregada al auditor o revisor fiscal para
cumplir su funcién de auditoric; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicics contables anteriores ha
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informaciéon y estados
financieros. Esta disposicion también es aplicable para la informacidén que el proponente en estas condiciones debe
presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el articule 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o derogue.

En todo caso fratdndose de un aspecto inherente a la capacidad del proponente, éste no podrd acreditar otra
circunstancia con posterioridad al cietre del proceso.

19. CONDICIONES DE EXPERIENCIA:

El proponente deberd acreditar experiencia en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O’REMODELACIC')N Y/O
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE EDIFICACIONES, !
de acuerdo con los siguientes términos: ;
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REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

Los siguientes requisitos habilitantes estén disefiados de tal forma que, con el cumplimiento de las condiciones
establecidas, el proponente serd calificado como HABILITADO EN LOS GRUPOS A LOS CUALES PRESENTE OFERTA
ECONOMICA. De la misma forma, el incumplimiento de las condiciones establecida dard lugar al RECHAZO TECNICO
DE LA PROPUESTA AL GRUPO AL CUAL HAYA PRESENTADO OFERTA. Lo anterior, en virtud de las condiciones de
participacion y adjudicacién descritas en el presente documento.

El Unico documento vdlido para acreditar la experiencia habilitante del proponente serd el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES (RUP). Se verificard, en el RUP del proponente individual o de cada uno de los infegrantes del
proponente plural, que cuenta con experiencia en la ejecucién de CONTRATOS identificados hasta el tercer nivel con
alguno de los cédigos descritos en la Tabla No. 1

TABLA No. 1 - CLASIFICACION DE CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (UNSPSC)

NIVEL 1 NIVEL 3 2
SEGMENTO NIVEL 2 FAMILIA CLASE DENOMINACION DE CLASE
72 10 15 Servicios de apoyo para la construccién
72 11 10 Servicios de construccion de unidades unifamiliares
72 11 11 Servicios de construccién de unidades multifamiliares
Servicios de construccion de edificios industriales y
72 12 10
bodegas nuevas
79 12 1 Servicios de construccion de edificios comerciales y de
oficina
72 12 12 Servicios de construccién de edificics agricolas
Servicios de construccion de edificios publicos
72 12 14 e
especializados

72 12 15 Servicios de construccién de plantas industriales

El incumplimiento, de alguno de los REQUISITOS MIN’IMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, dard lugar a
que la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE TECNICAMENTE.

Nota: La informacion referente a la experiencia del proponente contenido en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
debera estar en firme a mds tardar a la fecha limite establecida en el cronograma del proceso.

CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

1. Para dar cumplimiento a los REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, el proponente
deberé acreditar experiencic en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE
EDIFICACIONES, feniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

J. Para acreditar la experiencia en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE
EDIFICACIONES: el proponente deberd seleccionar maximo tres (3) contratos de los registrados en el RUP,
identificados con algunos de los codigos del Clasificador de Bienes v Servicios descritos en la Tabla No. 1,
los cuales deberdn ser relacionados en el Anexo Técnico No. 3, y los cuales deberdn sumar en su conjunto
un drea intervenida cubierta y/o un drea construida cubierta superior o igual a 2.500 m2.,

2. Como minimo uno {1) de los contratos relacionados para acreditar la experticia deberd haber sido
iniciado, ejecutado y terminado en el siguiente periodo: iniciados después del 9 de enero de 1998, fecha
en la cual entré en vigencia obligatoria la NSR- 1998, y terminadas antes de la fecha de cierre del presente

proceso.

Justificacién del requisito: el drea construida cubierta o drea intervenida cubierta solicitada de (2.500 m2) para la
sumatoria de maximo fres contratos establecido como requisito habilitante, es equivalente a la sumatoria del drea a
infervenir en los dos (2) grupos gue componen el presente proceso.
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Para acreditar esta experiencia, deberd presentar, con la propuesta, las certificaciones o actas de enfrega y recibo
final de obra de cada uno de los contratos acreditados, para efecto de verificar el objeto del contrato. Para que |a
certificacién o el acta aportada sea vdlida deberd ser expedida y suscrita por el contratante o su representante legal.

En el Anexo Técnico No. 3 — Experiencia del proponente, el oferente deberd certificar, bajo la gravedad de juramento,
que toda la informacion contenida en el mismo es veraz, al igual que la reporfada en los documentos soporte. Este
formato deberd entregarse firmado por el Representante Legal del proponente que sea persona juridica; aligual para
el caso de Consorcios © Uniones Temporales, deberd ser firmado por el Representante Legal del consorcio o unidn |
temporal.

En todo caso, las certificaciones aportadas por el proponente deberdn ser expedidas por la enfidad contfratante y
suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen como minimo los siguientes requisitos:

. Nombre de la empresa o enfidad Contratante.

. Direccidn

. Teléfono

. Nombre del Confratista.

. Si se frata de un Consorcio o de una Unidon Temporal se debe sefalar el nombre de guienes I.
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentgje de participacidén de cada uno de sus
miembros.

. NUmero del contratfo (si tiene).

. Objeto del contrato.

. Area construida cubierta o drea intervenida cubierta del conirato ejecutado.

. Valor final del contrato ejecutado expresado en pesos colombianos

. Fecha del inicio del contrato (dia, mes y aio) y fecha de terminacién del contrato (dia, mes y afo).

. Fecha de expedicién de la certificacion (dia, mes y afio).

. Nombre y firma de quien expide la certificacién. (La certificacién deberd estar firmada por el

funcionaric competente para suscribirla).

Cuando en la certificacion aportada no se encuentre la informacién sobre el AREA CONSTRUIDA CUBIERTA 6 AREA
INTERVENIDA CUBIERTA, el proponente debera aportar copia del acta de enfrega y recibo final del contratc en donde
subraye las actividades que permitan cuantificar la informacién de Area Construida Cubierta o drea intervenida
cubierta del confrato correspondiente

Cuando exista diferencia enfre Ia informacién relacionada en el Anexo Técnico No. 3 y la consagrada en las
certfificaciones o actas de enfrega vy recibo final de obra presentadas, prevalecerd la informacién de las
certificaciones o actas de entrega y recibo final de obra.

En el evento, que se acredite experiencia en contratos celebrados en consorcio, unién temporal y cuando en lo.
certificacién no se indigue el porcentaje de participacion, deberd cdjuntarse el documento de constitucion del
consorcio, unién temporal en el cual conste dicho porcentaje de participacion.

En caso que las certificaciones no contengan la informaciéon que permita su evaluacién, el proponente deberd
anexar copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permitan fomar la informacion que
falte en la certificacion.

Si el contfrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesidn, la cerfificacion deberd
especificar la fecha de la cesidn y discriminar el valor del contrato ejecutado por el cedente y el valor ejecutado por
el cesionario. En dicho caso, y para efectos de su verificacion y valoracion, la Entidad tendré en cuenta la experiencia
acreditada per el proponente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, segin sea el caso, conforme a
las reglas del pliego de condiciones. -

Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia y demds requisitos habilitantes juridicos y financieros con
documentos gue reposan en la Secretaria de Educacion D.C., por haber sido aportados en ofros procesos de
seleccidn, serd responsabilidad del proponente informarle a la Entidad de tal situacién con la indicacion expresa del
nimero de proceso en el cual los aportd, bien sea que se trate de un requerimiento hecho por la misma Entfidad o
no. En todo caso, esta solicitud deberd presentarla hasta antes de la fecha y hora limite para subsanar definida en el
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cronograma, so pena de no ser tenida en cuenta, mediante un oficio firmado por el Representante Legal, relacionar
la siguiente informacion:

Q) Numero del proceso en el cual se aportd la certificacion

b) NUmero de contrato

c) Nombre exacto del confratista, consorcio o unién temporal.
d) Objeto del contrato.

f) Fecha de suscripcion (dia, mes y afo)

g) Entidad contratante

NOTA 1: El proponente deberd cumplir con la informacién requerida en el parrafo anterior, para efectos de acreditar
la experiencia.

e Cada uno de los integrantes del consorcio o unidn temporal deberd acreditar como minimo, el 25% de la
experiencia solicitada en el literal A, en términos de drea construida cubierta o drea intervenida cubierta.

e Cuando el proponente no presente el Anexo Técnico No. 3 y relacione en su propuesta mas de tres (3)
certificaciones y/o actas de enfrega y recibo final para cumplir con los REQUISITOS MINIMOS PARA LA
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION de edificaciones,
se tendran en cuenta Unicamente las tres (3) certificaciones o actas de entrega y recibo final, de mayor drea
intervenida cubierta y/o drea construida cubierta, siempre que cumplan con lo requerido en el pliego de
condiciones

* Parala acreditacion de la experiencia con certificaciones de obras ejecutadas en el exterior, se deberd aportar
la certificacion con su traduccién simple al idioma espariol y sobre estos documentos, asi como para los
presentados por el proponente extranjerc aplican, segln sea el caso, las disposiciones relativas al apostille o a la
consularizacion y legalizacién definidas en el presente documento.

Nota 1: La Secretaria de Educacion del Distriito se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos Yy
aclaraciones que considere convenientes, relacionadas con la acreditacién de la experiencia. Sin embargo, en el
caso de que un proponente o cualquier otro interesado cuestionen la veracidad o legalidad de los documentos
presentados por ofro proponente, deberd remitirse a las autoridades judiciales para que estas se pronuncien al
respecto, habida consideracién de que la Secretaria de Educacién D.C., carece de competencia para pronunciarse
y decidir al respecto.

Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en el presente documento, referentes a inconsistencias
que imposibiliten la seleccién objetiva y que no puedan ser resueltas por los proponentes y cuando verificada la
informacidn, esta no corresponda a la realidad.

El proponente deberd cumplir con todos y cada uno de los requisitos sefialados para la acreditacion de la
experiencia.

REGLAS PARA LA VALORACION DE LA EXPERIENCIA

Ademds de las condiciones sefialadas anteriormente para la acreditacion de la experiencia, se deberdn tener en
cuenta las siguientes reglas para la verificacion de la experiencia:

a) Cuando la propuesta se presente en consorcio o unidn temporal, la experiencia serd la sumatoria de las
experiencias de los integrantes.

b) Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, se deberd tener en cuenta el madximo de
certificaciones solicitadas por la entidad, fijado en cuatro (4) certificaciones por proponente individual o plural
para el caso de obra.

c) La experiencia adquirida en consorcio o unién temporal, serd tenida en cuenta de acuerdo con el porcentagje
de participacion en el consorcio o unidén temporal en la cual fue adquirida.

d) En caso que se relacione mdés de un contrato en una sola certificacion, se tomard cada contrato de manera
individual, de tal forma que cada uno represente una certificacién, teniendo en cuenta las cuatro (4)
certificaciones o actas de entrega y recibo final en orden de foliacion de la propuesta y en orden de arriba
hacia abajo en un mismo folio mayor drea intervenida cubierta y/o drea construida cubierta.
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e) Encasode que se relacionen enla misma certificacién de experiencia objetos diferentes al solicitado, la entidad

| sélo tomard la experiencia directamente relacionada con los servicios y/o actividades solicitadas.

f) Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida con la SED, el proponente podrd acreditar la misma fal
como estd establecido en el pliego o aportando copia de los contratos suscritos, sin perjuicio que la SED verifique
internamente la real ejecucion de los mismos.

g) Solamente seran admitidas las cerfificaciones o actas de liquidacién o actas de ferminacion de contratos
expedidas por los contratantes. No se tendrén en cuenta las autocertificaciones, ni las aclaraciones que
provengan del proponente. De igual forma cuando se trate de consorcios o uniones temporales no serdn validas
aquellas certificaciones provenientes, suscritas o expedidas por alguno de los integrantes del consorcio o union
temporal, por considerarse autocertificaciones.

h) Paratodos los efectos de acreditacién de la experiencia, habilitante y ponderable, cuando aplique, ademds de
cerfificaciones se podra aportar cualguier otro documento (contrato, constancias, actas de terminacién o de
liquidacién, facturas, entre otros) debidamente suscrito por la persona facultada y expedido por la entidad
competente, en el cual conste la informacién requerida en el presente pliego de condiciones

a) Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia y demds requisitos habilitantes juridicos y financieros
con documentos gue reposan en la Secretaria de Educaciéon D.C., por haber sido aportados en otros procesos
de seleccién, serd responsabilidad del proponente informarle a la Entidad de tal situacién con la indicacién

expresa del nimero de proceso en el cual los aportd, bien sea que se trate de un requerimiento hecho por Ib

misma Entfidad o no. En todo caso, esta solicitud deberd presentarla hasta antes de la fecha y hora limite par:
subsanar definida en el cronograma, so pena de no ser tenida en cuenta.

NOTA 1: No se acepta como acreditacion de expenencm para el proponen‘re aqguella relacionada con la ejecuoon
de obras de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION de:

Parqueaderos de un piso (como uso exclusivo)

Puentes vehiculares

Puentes peatonales

Obras hidraulicas (represas, alcantarillas, digues de contencién, puentes, canales, plantas de tratamiento,
casetas de valvulas)

Obras viales, instalaciones de pedijes, bdsculas

Obras de urbanismo

Obras exteriores adicionales

NOTA 2: La SED se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, asi como de
verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el oferente aporte.

NOTA 3: Los contratos verbales no serdn tenidos en cuenta para acreditar la experiencia.
NOTA 4: En el evento que el proponente o integrante del consorcio o unién temporal, pretenda acreditar la
experiencia de algunc de sus socios, accionistas o constituyentes deberd tenerla inscrita en el RUP en los términos del

numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 o la norma gue lo modifique, complemente o derogue.

ACREDITACION EXPERIENCIA PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA O PERSONAS
JURIDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

El proponente, persona natural extranjera sin domicilio en Colombia o el proponente persona juridica extranjera sin
sucursal en Colombia, deberd ocredfror experiencia en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O

REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE EDIFICACIONES,

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

.1. Para acreditar la experiencia en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O

REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE
EDIFICACIONES: el proponente deberd seleccionar mdximo tres (3) contratos de los registrados en el RUP,
identificados con algunos de los cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios descritos en la Tabla No. 1,

los cuales deberdn ser relacionados en el Anexo Técnico No. 3, y los cuales deberdn sumar en su conjunto

un drea intervenida cubierta y/o un drea construida cubierta superior o igual a 2.500 m2.,
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.2. Como minimo uno (1) de los contratos relacionados para acreditar la _expericia deberd haber sido
iniciado, ejecutado y terminado en el siquiente periodo: iniciados después del ¢ de enero de 1998, fecha
en la cual entré en vigencia obligatoria la NSR- 1998, y terminadas antes de la fecha de cierre del presente

proceso.

Para que la acreditacion sea vdlida, las certificaciones deberdn ser suscritas por el propietario de la obra o el
representante legal del propietario de la obra. Adicionalmente deberdn contener como minimo Ia siguiente
informacioén:

a) Nombre del cliente (propietario de la obra)

b) Objeto del contrato

¢) Ubicacion geogrdfica de la edificacién o edificaciones construidas

d) Nombre del contrafista quien ejecutd la obra. Si el confratista ejecutéd el conirato bajo cualquier
modalidad asociativa, deberd contener el porcentaje de participacion del proponente.

e] Fecha exacta de inicio de las obras

f) Fecha exacta de terminacidon de las obras

g) Area construida cubierta o drea intervenida cubierta del contrato ejecutado.

h) Valor final del contrato ejecutado expresado en la moneda local del lugar de ejecucion.

i}  Nombre completo de la persona que suscribe la certificacion.

i) Teléfono, direccién y correo electrénico de quien suscribe la certificacion.

El proponente natural extranjero sin domicilio en Colombia o juridico extranjero sin sucursal en Colombia, actuando
como proponente individual o como integrante de un proponente plural, deberd cumplir con los requisitos minimos
para la acreditacion de la experiencia descritos en los titulos Condiciones para la acreditacion de la experiencia y
reglas para la acreditaciéon de la experiencia.

El proponente deberd cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en el presente numeral.

20. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE - JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION:
a. JUSTIFICACION.

Los requisitos habilitantes descritos anteriormente, establecen las condiciones minimas que deben cumplir los
proponentes, los cuales se han determinado en forma proporcional a la naturaleza y al valor del proceso, alcs criterios
de experiencia, capacidad juridica, capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad técnica. Estos
requisitos minimos se verifican como CUMPLE o NO CUMPLE en razén de determinar si el proponente es HABILITADO o
NO HABILITADO para participar en el proceso de seleccion.

CRITERIOS DE SELECCION: Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los aspectos juridicos,
financieros y técnicos conforme lo seficlado en el capitulo de requisitcs habllitantes, los cuales determinan si las
propuestas presentadas cumplen con los reguerimientos minimos de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y lo sefialado en el pliego de condiciones; se procederd la
verificacion aritmética correspondiente a cada una de las propuestas econémicas recibidas por la Enfidad.
Finalmente, la Secretaria de Educacion del Distrito, adjudicard al proponente cuya oferta estime mas favorable a sus
intereses, que esté ajustada a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y cuyo ofertado sea acorde con lo
establecido en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los criterios gue se establecen a continuacion.

b. FACTORES DE EVALUACION Y PONDERACION PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA:
EVALUACION TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Se evaluard la experiencia acreditada por el proponente en relacién con la requerida
por la SED, como HABILITADO o RECHAZADO, de acuerdo con los requerimientos exigidos en el presente documento.

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE. Se evaluard Ia capacidad financiera acreditada por
el proponente en relacién con la requerida por la SED, como HABILTADO o RECHAZADO, de acuerdo con los
requerimientos. exigidos en el presente documento.
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CAPACIDAD JURIDICA DEL PROPONENTE. Se evaluard la capacidad juridica acreditada pofﬂel proponente enrelacion |
con la requerida por la SED, como HABILITADO o RECHAZADO, de acuerdo con los requerimientos exigidos en el
presente documento.

FACTORES TECNICOS Y ECONOMICOS DE ESCOGENCIA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de aspectos juridicos, financieros y técnicos conforme
a lo sefclado en el capitulo anterior, éstos determinardn si las propuestas presentadas cumplen con los requisitos i
minimos de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y lo
sefalado en el presente Pliego de Condiciones.

La Secretaria de Educacion del Distrito Capital adjudicard el proceso al Proponente cuya oferta estime mdés favorable
asus intereses, esté gjustada alos aspectos sustanciales del Pliego de Condiciones y a los criterios de calidad y precio, |
acorde con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo |
modifique, complemente o derogue v los criterios que se establecen a continuacion.

La metodologia que se utilizard para calificar, consiste en asignar a cada propuesta que ha cumplido los requisitos
de verificacién un puntaje méximo de CIEN (100) puntos, con base en los siguientes criterios: .

RESUMEN CALIFICACION

1 PONDERACION DE ELEMENTOS DE CALIDAD 20 Puntos

2 INCENTIVO BIENES, SERVICIOS Y OFERENTE NACIONAL 10 Puntos

. E VALOR TOTALCOSTO DIRECTO 35 Puntos

3 CALIFICACION ECONOMICA. VALOR TOTAL AIU. A& Punios
TOTAL - 100 Puntos

PONDERACION ELEMENTOS DE CALIDAD (20 PUNTOS) — Anexo Técnico No. 4.

La SED asignard un fotal de veinte (20) puntos al grupo que presente propuesta, al proponente que ofrezca en el |
Anexo Técnico No. 4 titulado PONDERACION DE ELEMENTOS DE CALIDAD, |os siguientes elementos, los cuales redundan
en la calidad de la obra. :

Grupo 1

DEFINICION DEL PUNTAJE

DESCRIPCION DEL OFRECIMIENTO OFRECIMIENTO ASIGNADO

SUMINISTRO, INSTALACION Y SERVICIO DE ASEO TRES (3) VECES NO 0
POR SEMANA, DE SEIS (6) BATERIAS SANITARIAS PORTATILES
(INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS, JABON LIQUIDO, PAPEL
HIGIENICO), DURANTE LOS TRES MESES DEL PLAIO DE
EJECUCION CONTRACTUAL, LAS CUALES SERAN INSTALADAS Sl 20
EN LA SEDE B DEL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR, DE LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR.

MAXIMO PUNTAJE 20

DEFINICION DEL

OFRECIMIENTO PUNTAJE ASIGNADO

Grupo 2ELEMENTO ADICIONAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO

DE TELEVISION EN EL AREA A INTERVENIR DE LOS NO 0

COLEGIOS OBJETO DE ESTE GRUPO, DE ACUERDO

CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS Sl 20
PUNTAJE MAXIMO 20
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iTEM DESCRIPCION CANTIDAD

CAMARA TIPO DOMO INFRARROJA A COLOR,
TIPO ANTIVANDALICO, AHD VARIFOCAL DE 2,8-
12 MM, 42 LEDS BLANCA O SUPERLED,
APERTURA DE LENTE 180 GRADOS

CAMARA TIPO BALA EXTERIOR METALICO
VARIFOCAL BLANCA, MEGALED INFRARROJO.

2 LENTE DE 2,8-12 MM, APERTURA DE LENTE 180 2
GRADOS
DVR 16 CH H 264, WD1 @30 FPS, 4 AUDIO DE
ENTRADA - SALIDA, MOUSE, CONITROL,

3 BNC/VGA/HDMI, SOPORTA IDD 4 TERAS CON !
PUERTO RS485 PARA PTZ (EZVIZ CLUOD SISTEMA
NUBE) PUEDE SER MONITOREADO DESDE
TELEFONO

4 DISCO DURO DE 1 B 1

LA RED DE DATOS PARA LAS CAMARAS DE SER
5 UTP CATEGORIA 6 COBRE - COBRE, DEBE IR
PROTEGIDA EN TUBERIA EMT.

Lo anterior, beneficiard a la poblacion estudiantil, durante el plazo de ejecucién de las obras, lo cual redunda en la
calidad de la prestacion del servicio educativo en condiciones sanitarias éptimas para la sede del colegio donde se
ejecutardn las obras.

El Unico documento vdlido para realizar la oferta correspondiente a la ponderacién de elementos de calidad, serd el
ANEXO TECNICO No. 4, debidamente diligenciado y presentado junto con la oferta econémica el dia y la hora del
cierre del presente proceso de seleccidn.

No entregar el Anexo Técnico No. 4 junto con la propuesta original o entregarlo sin marcar la opcion de aceptacion
del ofrecimiento o sin la firma del representante legal del proponente, dard lugar a no otorgar el puntaje
correspondiente. INCENTIVO BIENES, SERVICIOS Y OFERENTE NACIONAL (10 PUNTOS)

Dando cumplimiento ala ley 816 de 2003, las entidades de la administracién publica que, de acuerdo con el régimen
juridico de confratacién que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones,
cenvocatorias o concursos pUblicos, o mediante cualguier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley
no obligue a solicitar mds de una propuesta, adoptardn criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.

Para los efectos, la SED asignard el siguiente puntdje:

10 PUNTOS
Hasta 5 PUNTOS

 OFERENTES NACIONALES (SERVICIOS) |
INCORPORACION DE SERVICIOS NACIONALES EN
LA PRESTACION DE SERVICIOS EXTRANJEROS

OFERTA DE ORIGEN NACIONAL: Se otorgardn diez (10) puntos al proponente que acredite el origen nacional de la
oferta, feniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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e Personas Naturales Colombianas. Acreditardn su nacionalidad a través de la cédula de ciudadania
correspondiente, la cual se deberd aportar con la oferta en copia simple.

¢ Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia. Podrdn acreditar la residencia, medionte
la visa correspondiente que le permita ejecutar el objeto contractual de conformidad conla Ley, la cual
se deberd aportar con la oferta en copia simple.

» Personas Juridicas Colombianas. Acreditardn su nacionalidad mediante el certificado de existencia y
representacion legal.

e Personas Naturales o Juridicas Extranjeras con derecho a irato nacional. De acuerdo al articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas juridicas extranjeras recibirdn trato nacional cuando
se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificara por la Entidad en el orden
que serelaciona y de manera excluyente: 1) que la persona juridica extranjera provenga de un pais con
el cual exista algin Acuerdo Comercial de los sefalados en el numeral 20 de los Estudios Previos; 2) que
exista certificade de Trato Nacional por Reciprocidad expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia con el pais del cual es originario la persona juridica extranjera; o 3) que la persona juridica
extranjera provenga de un pais miembro de la Comunidad Andina. :

El origen de la Persona Juridica Extranjera se verificard del Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido ;
por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces. :

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgardn los diez (10) puntos cuando todos los miembros |
hayan acreditado el origen nacional de la oferta en las condiciones senaladas.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin derecho a
trato nacional, el puntaje se asignard en proporcién al porcentaje de participacién del integrante nacional.

v INCENTIVO A LA INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL: 5 PUNTOS

Cuando se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que ofrezcan servicios profesionales
de origen colombiano, se le otorgard puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se
establece a continuacion. En caso de no efectuar ningdn ofrecimiento, el puntaje por este factor serd de cero (0)
puntos:

ITEM CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
100% (Que la totalidad del recurso humano requerido para
la prestacién del servicio sea de origen nacional)
100%(cuando el  recurso humane requerido para la .
o T 3 0 puntos :
prestacion del servicio incluye personal extranjero) - ‘

5 puntos

Para efectos del criterio Incentivo a la Incorporacion de Componente Nacional, los proponentes extranjeros sin
derecho a trato nacional deberdn sefalar, en el ANEXO TECNICO No. 5, el personal ofrecido para puntuar el factor
incentivo a la incorporacién de componente nacional.

Nota 1: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin
derecho a frato nacional, solo se asignard el puntaje por Incentivo a la Incorporacion del Componente Nacional,
siempre y cuando el proponente haga el ofrecimiento respectivo en el Anexo Técnico No. §, evento en el cual no se
asignard puntaje en proporcion al porcentaje de participacion, al integrante nacional, por el origen nacional de la
oferta. Lo anterior, teniendo en cuenta que un mismo servicio no puede aplicar a los dos puntajes (Oferta de Origen
Nacional e Incentivo a la Incorporacion del Componente Nacional.)

Dado que la Proteccion a la Industria Nacional es factor de evaluacion de las propuestas técnicas, el proponente no |
podrd modificar el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporacion de componente nacional.
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Nota 2. Para los efectos descritos en este numeral, TODOS LOS PROPONENTES, deben presentar el ANEXO TECNICO No.
5, debidamente diligenciado.

EVALUACION ECONOMICA - 70 puntos.

- El Anexo Econémico - Propuesta Econémica estd basado en el Anexo Técnico No. 1, el proponente deberd
presentar con su propuesta este formato para efectos de la evaluacion econdémica de cada grupo.

- El Anexo Técnico No. 1 de cada grupo contiene una estructura de capitulos, sub-capitulos e items
discriminada de acuerdo con la totalidad del proyecto. En él se suministran al proponente las unidades de
medida, cantidades, precios unitarios y A.l.U. oficiales.

- En el anexo econémico - propuesta econémica, de cada grupo, el proponente deberd indicar, el precio
unitario de cada ftem, el valor parcial, el valor de cada capitulo, el valor de los Costos Directos, los porcentajes
del A.LU discriminados y los costos indirectos correspondientes y el Valor Total de la propuesta, de acuerdo
con los lineamientos del Anexo Técnico No. 1 suministrado por la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

- Para el cdlculo del A.LU, el proponente deberd considerar todos los costos indirectos que pueda tener el
proyecto para su correcta ejecuciéon en cada grupo.

- B Anexo Econdmico de cada grupo formard parte del contrato que se celebre con el proponente
seleccionado.

- Los precios unitarios propuestos para cada uno de los items deberdn incluir todos los costos directos, como
materiales, equipos y herramientas, mano de obra incluido prestaciones sociales y aportes de ley, y transporte
al sitio de la cbra al momento de ser construido. Cualquier error U omision en la estimacion de estos costos,
por parte del proponente seleccionado, no dard lugar a modificar el valor del precio unitario propuesto, ni el
valor del precio basico. EL CONTRATISTA deberd asumir el sobre-costo que esto le ocasione.

- El valor Oficial del porcentaje de A.LU. para las obras de cada grupo, empleado por Ia SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO en el presente proceso es el establecido en el Anexo Técnico No. 1 - Presupuesto
Oficial.

- Bl proponente para efectos de informacién deberd indicar los porcentajes establecidos para AlU,
considerando todos los costos indirectos que pueda tener el proyecto y deberd discriminar cada uno de los
rubros, en cada grupo.

- EL PORCENTAJE QUE SE INDIQUE EN LA PROPUESTA POR CONCEPTO DE A.LU., ES FIJO E INMODIFICABLE
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO de cada grupo.

- ElAIU se refiere a “ADMINISTRACION", “IMPREVISTOS" Y “UTILIDAD".

Los gastos ocasionados por la ejecucion de un proyecto de obra se clasifican en costos directos si corresponden a
actividades propias de la construccidon y costos indirectos, cuando se frata de practicas relacionadas con la
direccion, la supervisién, la administracion, los impuestos de Ley, las pdlizas y la utilidad estimada.

Los Costos directos se refieren al valor que genera la ejecucién de las actividades de obra que intervienen
directamente en la construccion del proyecto y que incluyen equipos, materiales, mano de obra y tfransporte.

Los Costos indirectos — A.lLU., corresponden al valor ocasionado por la redlizacién de actividades orientadas a la
supervision, coordinacion y vigilancia de la ejecucién de las obras de construccidn y. adicionalmente, los gastos
correspondientes a las garantias, los impuestos establecidos vy la utilidad estimada.

El concepto de AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidad), es utilizado en contratos de construccion y esindispensable
definirlo para conocer el riesgo v la seguridad que se debe tener al ejecutar un presupuesto de obra.

El AU es un monto variable segun la complejidad del proyecto.

La Administracidn incluye los costos del personal que participa indirectamente en la ejecucion de las obras (cargos
ejecutivos y administrativos), gastos de oficina, costos de operacién, garantias e impuestos.

El rubro destinado a Imprevistos es valorado segin la posibilidad que tenga cada proyecto de tener sobrecostos no
contemplados en el presupuesto inicial. ‘

La Utilidad es la ganancia estimada por la prestacion del servicio de construccién y varia segin la naturaleza del
proyecto y la capacidad de operacion en la construccion.
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La valoracion que realiza la SED para los costos indirectos de un proyecto de obra, considera principalmente la
complejidad del mismo, el plazo de ejecucidon y las condiciones minimas de operacion que deben tener los
interesados en participar, sin embargo, cada uno de sus componentes (Administracion, Imprevistos y Utilidad) tiene
aplicaciones particulares en su cdlculo, dado que los elementos que conforman cada mddulo difieren en la forma

de efectuar su costeo
Se debe tener en cuenta para el cdlculo de la administracién, entre otros:

- Costos de Personal profesional, asesores, personal no profesional.

- Costos de la Vigilancia (24 horas)

- Costos de prestaciones sociales y parafiscales.

- Oftros Costos de Administracion en los que se incluyan dotacion, seguridad industrial, la construccion,
mantenimiento y demolicion del Campamento y obras complementarias provisionales. La dotacion debe
incluir EL OVEROL DE COLOR GRIS O AZUL Y/O CHALECO DE COLOR AZUL con identificacion de la imagen
corporativa de la Alcaldia Mayor de Bogotd D. C. para todo el personal de la obra.

- Costo de laimplementacién del programa de seguridad industrial y salud ocupacional, el Asesor encargado,
el equipo de proteccion el cual debe cumplir con las normas. Se deben considerar dentro de la |
administracion.

- Costos de legalizacion del confrato e impuestos y/o contribuciones de ley. .

- Costos de conexidon de los servicios publicos provisionales para la obra.

- Costos de los seguros y garantias.

- Costos de las copias, heliografias, fotografias y en general de todos los documentos necesarios para ejecutar
la obra.

- Costo de los consumos de los servicios publicos

- Costos de Trdmites, obras requeridas para la enfrega a las empresas de servicios publicos y Medidores para
los Servicios PUblicos, e Interventorias de conexidn, permisos y expensas ambientales.

- Costos por ensayos y andlisis necesarios para garantizar la calidad de la obra realizada.

- Costo de los planos récord técnicos y manuales que fueren del caso.

- Costo causado por visitas del consultor de disefio, cuando se requiera.

- Costos de servicios bancarios

El pago de expensas correspondientes a los derechos de conexidn de servicios publicos definitivos estard a cargo de
la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

El proponente es libre de establecer el monto del rubro de ADMINISTRACION.

El rubro correspondiente al pago de prestaciones sociales y parafiscales deberd cumplir con los minimos establecidos
por ley. En caso contrario, se entenderdn como no incluidos.

Los Imprevistos son un valor presupuestado con el fin de cubrir posibles sobrecostos que se le puedan generar o.
contratista durante la ejecucién del proyecto, causados por situaciones espontdneas que no pueden ser valoradas
sino hasta el momento de su ocurrencia.

Para reforzar este concepto de dificil andlisis, se pueden consultar algunos apartes del articulo de 2012 publicado en
la Revista lter Ad Veritatem 10 de la Universidad Santo Tomdas de Tunja, titulado “LOS IMPREVISTOS PACTADQOS EN EL
AJU. Y LA JUSTIFICACION DE SU USO POR EL CONTRATISTA EN LOS CONTRATOS DE OBRA”, cuyos autores son los
catedrdticos Betsy Johana Barrera Coronado y Camilo Ernesto Jiménez Bernal.

El imprevisto constituye una cuantia destinada exclusivamente a amparar de alguna forma los sucesos imprevisibles
y/o de posible ocurrencia. De esta manera y teniendo en cuenta la experiencia en construccion de colegios de los
Ultimos diez anos, la SED asigna actualmente porcentajes para el componente de Imprevistos entre el 1% y 3% en
atencién a la complejidad de los proyectos y ofros elementos inherentes al mismo, como la ubicacién, las vias de
acceso, el factor social, efc.

La utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la redlizacion del contrato, la cual debe ser garantizada
por las entidades y varia segun la naturaleza del proyecto y la capacidad de operacion en la construccion.

Ahora bien, determinar el margen de utilidad en trabajos de construccidon puede ser dificil, ya que muchas de las
cifras que se usan van a cambiar. Sin embargo, en la elaboracion de las propuestas econdmicas pard presentar en
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procesos de seleccion de contratistas, los proponentes deben calcular un porcentaje de margen de utilidad dado
gue es la Unica forma en que se puede estar seguro de poder cubrir los gastos y obtener ganancias en el frabajo de
construccion, ampliacién o remodelacion de edificaciones.

En conclusion, al igual que en el componente de Imprevistos, es necesario establecer previamente la cuantia
relacionada con la utilidad, para lo cual se toma como referencia las aplicaciones del sector publico distrital vy la
experiencia de la SED de los Ultimos diez afios en construccién de colegios, asignando de manera general un
porcentaje equivalente al 5% para el componente de Utilidad, pero considerando, ademds de la complejidad de los
proyectos, las exigencias definidas en los pliegos de condiciones para la experiencia de los proponentes, Ia
capacidad financiera y la capacidad de operacion.

Cada proponente es responsable de fijar el porcentaje y el valor de la utilidad que espera, en su propuesta
econdomica.

VERIFICACION ARITMETICA. Lo SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO efectuard la revision aritmética de la
informacién contenida en este anexo, verificando y corrigiendo (en caso de encontrar errores aritméticos) las
siguientes operaciones:

- Multiplicacion de la cantidad por el valor unitario.

- Porcentaje de A.l.U sobre el Valor del Costo Directo

- Suma de subtotales y totales.

- Suma Total de los porcentajes de A.J.U.

No se aceptard que los proponentes modifiquen cualguiera de Ias unidades de medida 0 cantidades enunciadas en
el Anexo Técnico No. 1.

No se aceptard que los proponentes adicionen uno o mds items a los enunciados en el Anexo Técnico No. 1.
No se aceptard que los proponentes supriman uno cualquiera de los ftems enunciados en el Anexo Técnico No. 1.

Dichos errores dardn lugar a que la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE, dando lugar a al RECHAZO

ECONOMICO DE LA PROPUESTA. ~

Se verificara aritméticamente cada una de Ias propuestas, se corregirdn los errores aritméticos. Los valores corregidos
serdn vdlidos para efectos de comparacién.

En el evento en que de forma posterior al cierre se evidencie una discrepancia entre el precio unitario de un item y el
valor total del mismo que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad, prevalecerd el precio
unitario.

El valor de cada uno de los items propuestos (COSTO DIRECTO) no pedrd ser menor al 90% o mayor al 100% del precio
unitario del item oficial (COSTO DIRECTQ), estimado como unitario mdaximo de referencicr,(en caso de que esto ocurra, &
se considerarc CAUSAL DE RECHAZO ECONOMICO) Lo Anterior para prevenir el riesgo de aceptacion de ofertas con
precios unitarios artificialmente bajos. El proponente deberd presentar los valores unitarios de su propuesta sin cifras
decimales, en caso contrario, la Entidad procederd a dar aplicacién a la regla de redondeo establecida en el
capitulo 5 ABREVIATURAS, DEFINICIONES Y SIGNIFICADO DE TERMINOS, sin perjuicio de lo sefidlado en el Articulo
2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor arfificialmente bajo, del Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior estd basado en el estudio de andlisis del sector de la construccién desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de andlisis del riesgo que realiza permanentemente la Secretaria de Educacion
Distrital y que sirve de fundamento de la etapa de planeacion del presente proceso, en cumplimiento de lo seficlado
en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

En tal sentido, la DCCEE establecié por medio del Andlisis de Precio Unitario de cada actividad, el precio méximo
para el mercado de la construccién en Bogotd vy de acuerdo con dicho andlisis, cada precio puede sufrir una
fluctuacién de hasta el 10% por debdjo del precio tope oficial, con lo cual se estable para el presente proceso, que
aquellos precios unitarios inferiores al 90% del precio unitario en costo directo oficial, estan fuera del rango de los
precios del mercado, con lo cual se catalogan como arfificialmente bajos.

¢

\
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En consecuencia, la SED, establecerd dentro de las condiciones establecidas en el pliego, un mecanismo para
identificar y rechazar las ofertas que ofrezcan precios por debajo del 0% del precio unitario en costo directo para
cada una de las actividades que componen el presupuesto oficial.

El proponente deberd presentar los valores unitarios de su propuesta sin cifras decimales, en caso contrario, la Entidad
procederd a dar aplicacion a la regla de redondeo establecida en el capitulo 5 ABREVIATURAS, DEFINICIONES Y
SIGNIFICADO DE TERMINOS.

FORMULAS Y PROCEDIMIENTO DE SORTEOS

Durante la diligencia de cierre del proceso y entrega de propuestas, se determinard el criterio de evaluacion
econdémica al azar, mediante el uso de balotera de acuerdo al procedimiento descritc a continuacién.

Para efectos de asignacién de puntaje por concepto del componente econdmico, sdlo se tendrdn en cuenta los
valores propuestos, presentados por los oferentes que se encuentren habilitados.

Nota: Todos los proponentes deberdn presentar valores unitarios para la totalidad de los items, so pena de incurrir en
rechazo econémico de la propuesta.

Los valores objeto de evaluacion econdmica serdn:

1. Vadlor Total Sumatoria de actividades — costo directo de cada grupo al que se presente.
2. ValorTotal A.L.U. - costos indirectos de cada grupo al que se presente.

Para el presente proceso de seleccidn se realizard un Unico sorteo que se aplicard a todos los grupos que hacen parte
del proceso, tanto para la seleccién de la opcidn que define la participacién de los valores oficiales en cada una de
las ponderaciones de las propuestas econdmicas, como para la seleccidon de las férmulas a aplicar en las
ponderaciones mencionadas.

El sorteo se realizard teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. El numero de veces que se incluirdn los valores objeto de evaluacién (costos directos y costos indirectos).

2. Se sorteard de manera independiente para los costos directos y para los costos indirectos, la opcién (férmula) a
utilizar para la asignacién del puntaje en cada caso.

Las opciones serdn determinadas mediante sorteos que se efectuardn en la audiencia publica, el dia y en la hora
programada para EL CIERRE, y en el siguiente orden:

PROCEDIMIENTOS DE SORTEOS .

a) NUMERO DE VECES QUE SE INCLUIRAN LOS VALORES OFICIALES (COSTOS DIRECTOS Y COSTOS
INDIRECTOS)

Se disponen DOS (2) balotas dentro de una balotera neumdtica, las cuales pueden ser previamente revisadas
por los asistentes, cada una asignada a una opcién, asi:

1. OPCION 1: Se incluirdn los valores oficiales (costos directos o indirectos, segin correspondal,
asi: UNA (1) vez por cada TRES (3) propuestas habilitadas o fraccion.

2. OPCION 2: Se incluirdn los valores oficiales (costos directos o indirectos, segun corresponda),
asi: UNA (1) vez por cada CUATRO (4) propuestas habilitadas o fraccién.

b) SORTEO FORMULAS COSTOS DIRECTOS:

Se disponen CINCO (5] balotas dentro de una balotera neumdtica, las cuales pueden ser previamente
revisadas por los asistentes, cada una asignada a una opcidn, asi:

OPCION 1: FORMULA 1 - MEDIA GEOMETRICA
OPCION 2: FORMULA 2 - 95% DE LA MEDIA GEOMETRICA
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OPCION 3: FORMULA 3 - MEDIA ARITMETICA
OPCION 4: FORMULA 4 - MEDIA ARITMETICA ALTA
OPCION 5: FORMULA 5 - MEDIA ARITMETICA BAJA

c) SORTEO FORMULAS COSTOS INDIRECTOS:

Se disponen CINCO (5) balotas dentro de una balotera neumdtica, las cuales pueden ser previamente
revisadas por los asistentes, cada una asignada a una opcidn, asf:

OPCION 1: FORMULA 1 - MEDIA GEOMETRICA

OPCION 2: FORMULA 2 - 95% DE LA MEDIA GEOMETRICA
OPCION 3: FORMULA 3 - MEDIA ARITMETICA

OPCION 4: FORMULA 4 - MEDIA ARITMETICA ALTA
OPCION 5: FORMULA 5 - MEDIA ARITMETICA BAJA

Una vez realizados estos procedimientos se dard a conocer a los asistentes el nUmero de veces gue se incluirdn los
valores del presupuesto oficial (costos directos y costos indirectos segin corresponda) y las férmulas seleccionadas;
se aplicard a las propuestas habilitadas, sacando el orden de elegibilidad en presencia de los asistentes a la
audiencia, donde Unicamente se leerd la asignacion de puntos para los cinco (5) primeros proponentes de cada
grupo. Se dejard constancia de los sorteos y sus resultados en el acta de la audiencia que se publica en la pagina del
SECORP.

De conformidad con lo anterior, a continuacion, se indican las férmulas objeto de sorteo:

| - FORMULA 1 - MEDIA GEOMETRICA

Para determinar la media geométrica se aplicard la siguiente férmula:

i
MG = N (@o)PaPapap....xP)

Donde:

MG = | Media geométrica.

Po = Valor oficial (costo directo o AlU)
NUumero de veces en que se incluye el valor oficial (costo directo o AlU).

i _ Este numero comesponde al valor entero superior mds cercano a la
resulfante de la siguiente division: n/3 6 n/4 segin lo establecido en el
procedimiento del literal A. del presente numeral

P{T..ua] = Valor de las propuestas.

n = | NUmero de propuestas hdbiles.

Una vez deferminada la media geométrica (G), se asignard el puntaje de la siguiente forma:

A las propuestas que sean superiores al 105% de la media geométrica se les asignard puntaje cero (0).

A las propuestas que sean inferiores al 95% de la media geométrica se les asignard puntaje cero (0).

A las propuestas que sean iguales a la media geométrica se les asignard el mdximo puntaje.

A las demds propuestas que sean iguales o superiores al 95% e iguales o inferiores al 105% de la media
geométrica se le asignard un puntaje directamente proporcional a su diferencia con la media geométrica
en forma lineal, de conformidad con las siguientes férmulas:

Fara propuestas con valores por debgjo de la media geométrica:
Pmax X[ (VP-0.95MG )/ (0.05 MG) ]
Para propuestas con valores por encima de la media geométrica:
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P max X [ (1.05 MG - VP] / (0.05 MG) ]

Donde:
VP = Valor de la oferta 6 valor propuesto.
Pmadx = Puntaje maximo del aspecto a calificar.
MG = Media geométrica.

- FORMULA 2 — 95% DE LA MEDIA GEOMETRICA

Para determinar la media geomeétrica se aplicard Ia siguiente formula:

A\
MG = (@0™)xPxPPP, ... XP)

Donde:

MG = | Media geométrica.

Po = Valor oficial {costo directo o AlU)
NUmero de veces en que se incluye el valor oficial (costo directo o AlU).

- _ Este nUmero comesponde al valor entero superior mds cercano a la
resultante de la siguiente division: n/3 6 n/4 segun lo establecido en el
procedimiento del literal A. del presente numeral

P(1...n) = Valor de las propuestas.

n = | Numero de propuestas hébiles.

Una vez determinada la media geométrica (MG), se asignard el puntaje de la siguiente forma:

A las propuestas que sean superiores al 100% de la media geométrica se les asignard puntaje cero (0).

A las propuestas que sean inferiores al 0% de la media geométrica se les asignard puntaje cero (0).

A las demds propuestas que sean iguales o superiores al 90% e iguales o inferiores al 100% de Ia media
geométrica se les asignard un puntaje directamente proporcional a su diferencia con el 95% de la media
geomeétrica en forma lineal, de conformidad con las siguientes formulas:

Para propuestas con valores por debajo del 95% de la media geométrica:
Pmax X [(VP-0.90 MG ) / (0.05 MG) |

Para propuestas con valores por encima del 95% de la media geométrica: .
P max X [ (1.00 MG - VP) / (0.05 MG) ]

Donde:
VP = | Valor de Ia oferfa o valor propuesto.
P max. = | Puntaje maximo del aspecto a calificar.
MG = | Media geométrica.

- FORMULA 3 - MEDIA ARITMETICA

Para determinar la media aritmética se aplicard la siguiente férmula:

MA = (mPo+P+P:+PstPy.... +Pg) / (mtn)

Donde:
MA = Media aritmética.
Po = Valor oficial (costo directo o AlUJ.
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NUmero de veces en que se incluye el valor oficial (costo directo o AlU).
_ Este numero corresponde al valor entero superior mds cercano a la

o ~ | resultante de la siguiente divisidn: n/3 o n/4 segun lo establecido en el
procedimiento del literal A del presente numeral.

P(1..n) = Valor de las propuestas.

n = | NUmero de propuestas hdbiles.

Una vez deferminada la media aritmética (MA), se asignard el puntaje de la siguiente forma:

A las propuestas que sean superiores al 105% de la media aritmética se les asignardé puntaje cero (0).

A las propuestas que sean inferiores al 95% de la media aritmética se les asignard puntaje cero (0).

A las demds propuestas que sean iguales o superiores al 95% e iguales o inferiores al 105% de la media
aritmética se les asignard un puntaje directamente proporcional a su diferencia con la media aritmétfica en
forma lineal, de conformidad con las siguientes férmulas:

Para propuestas con valores por debajo de la media aritmética:

Pmax X[ (VP-0.95MA) / (0.05 MA) ]
Para propuestas con valores por encima de la media aritmética:

P max X [ (1.05 MA - VP) / (0.05 MA) |

Donde:
VP = [ Valor de la oferta ¢ valor propuesto.
Pmax. [= [Puntaje mdximo del aspecto a calificar.
MA = | Media aritmética.

FORMULA 4 - MEDIA ARITMETICA ALTA

Para determinar la media aritmética alta se aplicard la siguiente férmula:

MAA = [Po(m+1)+MA]/ (m+2)

Donde:

MAA = | Media aritmética alta.

MA _ Media aritmética calculada conforme se indica en la férmula No. 3 del
presente proceso.

Po = Valor oficial (costo directo o AlU).
NUmero de veces en que se incluye el valor oficial [costo directo o AlU).

- _ Este nimero comesponde al valor entero superior mds cercano a la
resultante de la siguiente divisién: n/3 é n/4 segun lo establecido en el
procedimiento del literal A del presente numeral.

P(1..n) = Valor de las propuestas.

n = Numero de propuestas hdbiles.

Una vez determinada la media aritmética alta (MAA), se asignard el puntaje de la siguiente forma:

A las propuestas que sean superiores al 105% de la media aritmética alta se les asignard puntaje cero (0).

A las propuestas que sean inferiores al 95% de la media aritmética alta se les asignard puntaje cero (0).

A las demas propuestas que sean iguadles o superiores al 95% e iguales o inferiores al 105% de la medig
aritmética alta se le asignard un puntaje directamente proporcional a su diferencia con la media aritmética
en forma lineal, de conformidad con las siguientes férmulas:

Para propuestas con valores por debajo de la media aritmética alta:
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Pmax X[ (VP-0.95 MAA) / (0.05 MAA) |

Para propuestas con valores por encima de la media aritmética alta:

P max X [ (1.05 MAA - VP) / (0.05 MAA) ]

Donde:
VP = | Valor de la oferta 6 valor propuesto.
P max |= | Puntaje maximo del aspecto a calificar.
MAA = | Media aritmética alta.

| - FORMULA 5 - MEDIA ARITMETICA BAJA

Para determinar la media aritmética baja se aplicard la siguiente formula:
MAB =[0.95 Po (m+1) +MA]/ (m+2)

Donde:

MAB = | Media aritmética baja.

MA _ | Media aritmética calculada conforme se indica en Ia férmula No. 3 del
presente proceso.

Po = Valor oficial (costo directo o AlU).
Numero de veces en que se incluye el valor oficial (costo directo o AlU).

- _ Este nUmero corresponde al valor entero superior mds cercanc a la
resultante de la siguiente division: n/3 o n/4 segun lo establecido en el
procedimiento del literal A del presente numeral.

P(1..n) = Valor de las propuestas.

n = NUmero de propuestas hdbiles.

Una vez deferminada la media aritmética baja (MAB), se asignard el puntaje de la siguiente forma:

o Alas propuestas que sean superiores al 105% de la media aritmética baja se les puntaje cero (0).

s Alas propuestas que sean inferiores al 95% de la media aritmética baja se les puntaje cero (0).

s A las demds propuestas que sean iguales o superiores al 95% e iguales o inferiores al 105% de la media
aritmeética baja se le asignard un puntaje directamente proporcional a su diferencia con la media aritmética
en forma lineal, de conformidad con las siguientes férmulas: .

Para propuestas con valores por debajo de la media aritmética baja:
Pmax X [(VP-0.95 MAB) / (0.05 MAB) ]
Para propuestas con valores por encima de la media aritmética baja:

P max X [ (1.05 MAB - VP) / (0.05 MAB) ]

Donde:
VP = | Valor de la oferta o valor propuesto.
P madx. |= |Puntaje maximo del aspecto a calificar.
MAB = | Media aritmética bagja.

EVALUACION VALOR COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA Y A.l.U.

Se verificard aritméticamente cada una de las propuestas, se corregirdn los errores aritméticos. El valor corregido serd
el valido para efectos de comparacion.
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Se determinard la media de acuerdo a la férmula sorteada, aplicable a los valores objeto de evaluacion de las
propuestas habilitadas juridica, financiera, técnica y econdémicamente. Los valores oficiales (Costos directos y costos
indirectos), se incluirdn el nimero de veces que indique la opcidén que sefidle el sorteo.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

FORMULA 1 VALOR COSTO DIRECTO 35 PUNTOS
MEDIA
GEOMETRICA VALOR INDIRECTO (A.I.U.) 35 PUNTOS
FORMULA 2 VALOR COSTO DIRECTO 35 PUNTOS
95 % MEDIA
GEOMETRICA VALOR INDIRECTO (A.L.U.) 35 PUNTOS
FORMULA 3 VALOR COSTO DIRECTO 35 PUNTOS
MEDIA ARITMETICA VALOR INDIRECTO (A.L.U.) 35 PUNTOS
FORMULA 4 VALOR COSTO DIRECTO 35 PUNTOS
MEDIA ARITMETICA
ALTA VALOR INDIRECTO (A.LU.) 35 PUNTOS
La FORMULA 5 VALOR COSTO DIRECTO 35 PUNTOS Secretaria
de MEDIA ARITMETICA Educacion
adjudicard BAJA VALOR INDIRECTO (A.LU.) 35 PUNTOS al

proponente cuya oferta se estime mds favorable a los intereses del Distrito Capital y esté gjustada a los aspectos
sustanciales de los Pliegos de condiciones y que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con lo establecido en
el articulo 29 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes, ya sea en forma individual o en propuesta asociativa, podréan presentar propuesta atodos los grupos
que conforman el presente proceso. Se les podrd adjudicar los dos (2) grupos que hacen parte del presente proceso
de seleccion,

En audiencia publica se adjudicard cada uno de los grupos que conforman el presente proceso, en forma
ascendente, es decir, el primer grupo a adjudicar serd el Grupo No. 1, luego el Grupo No. 2.

En razén a lo anterior, las condiciones de experiencia técnica estdn disefiadas de tal forma que la propuesta que
CUMPLA con los requisitos técnicos habilitantes de EXPERIENCIA, se evaluard como CUMPLE al grupo o grupos a los
que se presente. De la misma forma, la propuesta que NO cumpla con los requisitos técnicos habilitantes de
EXPERIENCIA, se evaluard como NO CUMPLE, al grupo o grupos los cudles se presente.

La SED adjudicard por el valor de la propuesta presentada por el proponente, posterior a la verificacién y si fuera el
caiso las correcciones aritméticas a que haya lugar.

La metodologia que se utilizara para cdlificar, consiste en asignar a cada propuesta que ha cumplido los requisitos
de verificacion un puntaje méximo de CIEN (100) puntos, con base en los siguientes criterios:

RESUMEN DE VERIFICACION
FASE ASPECTO INDICADOR CRITERIO
EXPERIENCIA DEL
1 BB CPONERTE CUMPLE NO CUMPLE HABILTADO | RECHAZADO
2 CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE NO CUMPLE HABILITADO | RECHAZADO
CAPACIDAD FINANCIERA
3 Y ORGANIZACIONAL CUMPLE NO CUMPLE HABILTADO | RECHAZADO
RESUMEN CALIFICACION
4 PONDERACION DE ELEMENTOS DE CALIDAD 20 Puntos
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5 INCENTIVO PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 Puntos
; VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 35 Puntos
6 CALIFI(;ACION
R VALOR TOTAL A.I.U. 35 Puntos
TOTAL 100 Puntos

La Secretaria de Educacidn D.C. adjudicard por el valor total de la propuesta seleccionada y su ejecucién se realizarg
de acverdo con los precios unitarios alli establecidos.

DESEMPATE DE PROPUESTAS (ARTICULO 2.2.1.1.2.2.9 DECRETO 1082 DE 2015).

En caso que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas se aplicardn los siguientes criterios de
desempate, que se consideran sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.2.9
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue, para lo cual se aplicaran los

siguientes criterios: .

v Se escogerd la propuesta que tenga el mayor puntaje en el factor ponderacién de la calidad.

v §i persiste el empate se escogerd la propuesta que tenga mayor puntaje en el factor de calificacién
econémica - costo directo

v Si persiste el empate se escogerd la propuesta que tenga mayor puntaje en el factor de calificacion
econdmica - costo indirecto (A.l.U)

Si persiste el empate, la SED utilizard las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente :
favorecido.

v Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

v Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional; o, consorcio, unién temporal, constituida por
exclusivamente por Mipyme Nacional.

v En caso en que denfro del Proceso de Contfratacion no existan ofertas presentadas por Mipyme o
proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, Preferir la oferta presentada por un Consorcio
o unién temporal siempre gue: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que fenga una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio o unién femporal.

v Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que.
por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en condicién de discapacidad a la que se refiere la
ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio o unién temporal, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en condicidon de discapacidad en los érminos del
presente numeral, debe tener una participacidn de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
Consorcio o unién temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en
la oferta.

v Sicon la aplicacién de los criterios de desempate, los proponentes contfinban empatados, se seleccionard Ia
mejor oferta mediante sorteo a través de balotera neumadtica, en presencia de los participantes del proceso
mediante el siguiente procedimiento: Se colocan dentro de una balotera neumdtica, el nimero de balotas
correspondientes al nimero de proponentes cuya propuestas se encuentren en empate, escogidas por cada
uno de los proponentes o en su defecto, por el profesional de la Oficina de Control Interno de la Entidad; El
numero de cada balota serd el que identifique a cada uno de los proponentes; seguidamente dos de los
asistentes a la reunidon accionard la balotera y permitird la salida de dos balotas, la primera de las cuales
corresponderd al adjudicatario del proceso v la siguiente determinard el segundo orden de elegibilidad para
los efectos en que sea aplicable.

NOTA 1: Para efectos de los factores de desempate, Unicamente serdn tenidos en cuenta los formatos y
certificaciones presentados HASTA la fecha de cierre, por lo cual en NINGUN caso serdn recibidos de manera

posterior.
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NOTA 2: Condicion de Mipyme: La condicidn de Mipyme se acreditard Unica y exclusivamente con el RUP.

NOTA 3: BENEFICIOS DE LA LEY 361 DE 1997: para hacerse acreedor al puntaje establecido en la norma enunciada, los
proponentes individuales y los infegrantes de los proponentes plurales deberdn presentar certificado vigente
expedido por la oficina del Ministerio de Trabgjo de la respectiva zona, en el que conste que el personal
discapacitado ha sido contratado con por lo menos un ano de anterioridad y adicionalmente que mantendrd dicho
personal por un lapso igual al de la contratacion y para tales efectos dicha certificacion se entenderd cumplida con
la suscripcidn del Anexo No. 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta.

NOTA 4: Para los efectos previstos en este numeral se enfiende que la experiencia acreditada en la oferta corresponde
al cémputo total de ia experiencia minima habilitante y la experiencia adicional aportada objeto de ponderacion,
en los casos en que aplique.

21. TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION, ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Secretaria de Educacion D. C. estipula que los riesgos
previsibles, que con ocasion de la contratacion deben ser tenidos en consideracion, son los descritos en EL ANEXO
TECNICO No. 6 - MATRIZ DE RIESGOS OBRA PUBLICA, el cual hace parte integral del presente proceso.

La SED, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion de los servicios contratados, que limite, refrase o
suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos
a funcionarios, terceros o cualquier ofro ser humano en su integridad y salud fisica y mental. El suceso que preve el
riesgo deberd tener relacion directa con la ejecucién del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual
proceso de contratacion.

Se incluirdn Unicamente aguellos riesgos que, no obstante, sean de posible previsidn, no son susceptibles de amparo
exigible, por lo tanto, sélo pueden ser sujeto de asignacién, y su incidencia € impacto, pueden ser clasificados de ser
necesario en alto, medio o bajo. Ver Anexo técnico No. é — Matriz de Riesgos

22. GARANTIAS.

De acuerdo con lo sefialado en la seccidn 3 GARANTIAS, subseccién 1 - GENERALIDADES, articulo 2.2.1.2.3.1.1 y
subsiguientes del decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir por su cuenta y a favor de DISTRITO CAPITAL
- SECRETARIA DE EDUCACION D.C., la garantia de cobertura del riesgo, la cual, para el presente proceso, avalard el
cumplimiento de:

Cumplimiento del contrato

Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de las obras.

Responsabilidad Extracontractual

=0 ha =

Estas garantias podrdn otorgarse en cualquiera de las clases descritas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de
2015.

En todos los casos la SED determina como minimo las consideraciones establecidas en la Ley, pero eventualimente,
los indicadores en tiempo y valor pueden variar progresivamente teniendo en cuenta la experiencia en siniestralidad
obtenida por la Entidad en la ejecucion de diferentes proyectos de obra.

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Valor / Porcentaje: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Vigencia: Por el plazo de sjecucion del contrato y ocho (8) meses mds, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015. Por politica de la SED se establecid que el porcentaje a amparar de
dicha garantia corresponda al 20%, considerando ademds que el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015
establece como porcentaje minimo para este amparo el 10% del valor total del confrato y que adicionalmente, el
presupuesto oficial estimado es inferior a 1.000.000 de SMMLYV.
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b. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Valor / Porcentaje: Diez por ciento (10%) del valor del contrato.

Vigencia: Por el plazo del conirato y fres (3) afios mdés, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.13
del Decreto 1082 del 2015, Por politica de la SED se establecié que el porcentaje a amparar de dicha garantia
corresponda al 10%, considerando ademds que el articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 del 2015 establece como
porcentaje minimo para este amparo el 5% del valor total del contrato.

c. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS

Valor / Porcentaje: Veinte por ciento (20%) del valor final del contrato
Vigencia: La SED establece que la garantia debe estar vigente por un término no inferior a dos (2) afios contados a
partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra.

Lo anterior, con fundamento en lo sefalade en el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 del 2015, que permite a la
entidad estatal aceptar que esta garantia fenga una vigencia inferior a cinco (5) anos, previa justificacion técnica
de un experto en la materia objeto del contrato.

La SED establecid la cuantia y vigencia de esta garantia en virtud a que el objeto contractual vy la naturaleza de |
obras a ejecutar corresponden a obras menores de mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de infraestructura
existente. Adicionalmente, las obligaciones confenidas en el contrato a ejecutar estdn disenadas para la ejecucion
de actividades de obra menor ([mantenimiento, adecuacién y mejoramiento), las cuales como minimo deben tener
una garantia de calidad y estabilidad de dos (2) afos contados a partir de la fecha de recibo a satisfaccion de las
obras, por parte del supervisor de la Secretaria de Educacion Distrital.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Valor / Porcentaje: El valor asegurado de la pdliza se determina de acuerdo con el valor del contrato (Arficulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015). Para el presente proceso, el valor a asegurar mediante esta garantia es de
200 SMMLYV, ya que el confrato tiene un valor inferior a los 1500 SMMLV (numeral 1° del articulo 2.2.1.2.3.1.17, decreto
1082 de 2015)

Vigencia: La vigencia de esta garantia deberd ser igual al periodo de ejecucion del contrato. Lo anterior, con
fundamento en lo senalado en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista deberd constituir en favor de BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE
EDUCACION, con NIT. 899.999.061-9, una garantia para avalar la adecuada ejecucion del contrato v las obligaciones
confraidas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Titulo lll de
las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015. Esta garantia deberd constituirse dentro de los tres (3)
dias hdbiles siguientes a la suscripcion del confrato y requerird ser aprobada por la Secretaria. La garantia deberd
cubrir los amparos sefalados en los estudios previos y el pliego de condiciones. .
PARAGRAFO SEGUNDO: El monto de las garantias deberd ser restablecido por el contratista, cada vez que, por razén
de las multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare. Dentro de los términos estipulados en este
Contrato, la garantia no podrd ser cancelada sin la autorizacién del DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
D.C. El contratista deberd cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serdn de su cargo el pago de todas las
primas vy demds erogaciones de constitucion, actualizacion y mantenimiento de la garantia mencionada. Con todo,
el contratista autoriza a la Enfidad, para gue con cargo a las sumas que esta le adeude, se descuente el valor de las
primas o costos de las garantias, cuando por cualquier circunstancia el contratista no la constituyere o actualizare, y
para que la SED tramite lo perfinente si a ello hubiere lugar.

PARAGRAFO TERCERO: En tratdndose del conirato de seguro, la garantia no expira por falta de page de la prima ni
puede ser revocada unilateralmente.

PARAGRAFO CUARTOQ: El hecho de la constitucidn de estos amparos, no exonera al contratista ni a la entidad de las
responsabilidades legales en relacién con |os riesgos asegurados.

23. INDICAR SI LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL - TRATADO
INTERNACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE COMPRAS PUBLICAS — CELEBRADO POR EL ESTADO COLOMBIANO.

Atendiendo las disposiciones de la SECCION 4 SUBSECCION 1 del Decreto 1082 de 2015, y para dar cumplimiente a lo
establecido en el arficulo 2.2.1.2.4.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 o la norma gue lo modifique,
complemente ¢ derogue, se hace constar que la Secretaria de Educacidn redlizd la revision documental en la
plataferma web del Ministerio de Comercio, Industria v Turismo, y de la Agencia Nacional de Contratacidon Publica —
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Colombia Compra Eficiente, referente a las pautas para determinar si Ia presente contratacion se encuentra cubierta
por algun acuerdo comercial vigente.

Realizada la revision, se encuentra que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 12 de Julio de
2016, expedido por el Departamento Nacional de Planeacion y el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, que
“Para que una determinada contratacién publica esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario
que (i) la entidad pUblica, que redlice la contratacion, se encuentre en los listados de entidades cubiertcs, (i) que se
superen los montos minimos para que las normas de contratacion publica del capitulo sean aplicables (los
“Umbrales"), y (iii) que la contratacién no se encuentre cubierta bajo alguna exclusién de aplicabilidad o excepcioén.”
lguamente, se hizo la revision y el andlisis segun las indicaciones realizadas en el Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion expedido por La Agencia Nacional de Contratacién Pdblica —
Colombia Compra Eficiente versién M-MACPC-12. El andlisis se resume en la siguiente tabla:

Presupuesto del proceso Lz . . de
de confralacitr Excepcién aplicable cot?fraiac:ion
ACUERDO COMERCIAL VIGENTE SED INCLUIDA > al proceso de cubierto por el
superior al valor del L s
Acuerde commersial contratacién Acuerdp
Comercial
Chile N NO N/A NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO
Perd N NO N/A NO
Canadd NO N/A N/A NO
Chile S NO N/A NO
Corea NO N/A N/A NO
Estados AELC S NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador NO N/A N/A NO
Triéngulo Norte Guatemala Sl SI NO N
Honduras NO N/A N/A NO
Unién Europea Sl NO N/A NO
Comunidad Andina Sl Sl NO Sl

Atendiendo lo dispuesto en el arficulo 2.2.1.2.4.1.3 del decreto 1082 de 2015 o la norma gue lo modifique,
complemente o derogue, se sefidla que, por la cuantic y el objeto de la presente contratacion, se observa que los
acuerdos comerciales que resultan aplicables al proceso de contratacién son los suscritos con Guatemala (que hace
parte del Triangulo Norte) y con la Comunidad Andina (Decision 439 de la CAN).

24. SUPERVISION:

El control, a la ejecucién o supervisién, serd gjercida por el Director de Construccién y Conservacién de
Establecimientos Educativos (DCCEE), de la Secretaria de Educacién, o por quien designe, por escrito, el Ordenador
del Gasto, quien deberd redlizar, de manera permanente, el seguimiento técnico, administrativo y financiero del
contrato, verificando, ademds, la correcta ejecucion del objeto contratado: sin perjuicio del control juridico y
contable que la Entidad considere perfinente. El supervisor serd la persona que ejercerd el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato vy serd designado por escrito. Sus funciones, ademds de las que determine la ley y los
respectivos reglamentos serdn las siguientes:

1. Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse.

2. Elaborar las actas de recibo a satisfaccion Y producir los informes requeridos para soportar los pagos que

deba efectuar la SED.

Exigir al contratista ejecucion idénea y oportuna del conirato.

4. Autorizar los pagos al confratista e indicar en forma motivada los descuentos que por multas deban ser
efectuados.

5. Remitir oportunamente a la Oficina de Contratos las actuaciones resultantes de la ejecucién contractual.

6. Dar aplicacion a la Resolucion No. 1333 del 31 de julio de 2014, emanada de la Secretaria de Educacién del
Dic,

7. Cumplir con todos vy cada uno de los aspectos sefalados en el procedimiento SRF-PE-03, implementado
mediante Resolucion 1540 del 30 de mayo de 2003, por la Secretaria de Educacion del D.C., relacionados
con el registro de Aimacén de los bienes adquiridos. (en el caso de compra o suministro).

&
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8. El supervisor responderd por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el
arficulo 53 del Estatuto de Contratacion Administrativa.

9. El supervisor de la SED, verificard que el contrafista realice el mantenimiento ofrecido por concepto de
ponderacion de los elementos de calidad, por lo menos una (1) vez al mes y durante |la totalidad del periodo,
de acuerdo el ofrecimiento readlizado en su propuesta.

PARAGRAFO 1: EL supervisor, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esté
en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria de la SED.

PARAGRAFO 2: En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en el momento de autorizar los pagos o
de solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, el supervisor deberd verificar y dejar constancia del cumplimiento
de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, durante ia vigencia
del contrato, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.

En el Evento que no se hubieran redlizado la totalidad de los aportes, el supervisor deberd informar y dejar constancia
en el acta de liquidacién, a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el momento de la liguidacion. La
Direccién Financiera efectuard el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes
de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley.

PARAGRAFO 3: El supervisor estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de |
ejecucion confractual, y serd responsables por mantener informado a la SED de los hechos o circunstancias qub
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

COMITE TECNICO

Para la coordinacion y seguimiento del proyecto se conformard un Comité Técnico delegado por el ordenador del
gasto, que se reunird, ordinariamente, cada quince dias y extraordinariamente cuando la ejecucion del contrato lo
requiera. El Comité Técnico estard integrado, como minimo, por un representante del CONTRATISTA (Director de Obra)
y el supervisor de la SED.

Este Comité ejercerd las siguientes funciones: a) Aprobar el plan de ejecucion del proyecto. b) Evaluar,
periddicamente, el plan de ejecucidn del proyecto e impartir las recomendaciones correspondientes. c) Efectuar el
seguimiento a las obligaciones en cabeza de cada uno de los miembros del comité. d) Solicitar las reuniones y
gestiones que considere necesarias para que el objeto del proyecto se cumpla a cabalidad. e) Realizar y aprobar los
gjustes dl plan de ejecucién del proyecto cuando las novedades de ejecucion del mismo lo demanden (prorrogas,
adiciones, entre otras). f) Efectuar las sugerencias y recomendaciones que posibiliten superar dificultades y mejorar la
gestion para la ejecucién del plan de ejecucién del proyecto. De cada reunidn del Comité se levantardn actas que
serdn suscritas por los miembros del Comité, dichas actas se elaborardn, de acuerdo con el formato disefiado porla
SED para tal fin.

Podrdn asistir cuando sean citados, y en calidad de invitados representantes de la SED, de acuerdo con la Teméﬁco.
que se desarrolle en cada reunién. La toma de decisiones estard a carago de la supervision de la SED.

La supervision serd la encargada de verificar que el personal que asista cuente con las calidades y condiciones de
formacién académica y de experiencia para los temas a tratar.

El Comité no podrd sobrepasar las obligaciones y derechos establecidos en los contratos.

Pardgrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido, para la ejecucion del objeto contractual, serdn
objeto de especial verificacién por la supervision y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias
de las personas gque hacen parte del personal minimo requerido, acarreard la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes.

Pardgrafo 2. EL CONTRATISTA no podrd confratar o vincular a las personas naturales o juridicas que hayan participado
en la elaboracion de los estudios, disefos y proyectos que tengan relacién directa con el objeto del contrato a
celebrar. Por lo tanto, seran rechazadas, por la SED, las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o vincular
y gue se encuentre incurso en la prohibicién sefialada. En este caso, EL CONTRATISTA tendrd que presentar un nuevo
profesional o técnico, segun corresponda.

25. DESCUENTOS
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En virtud de lo establecido en el articulo 40 de |a Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que, en caso de la configuracion
de los eventos senalados en el presente numeral, Ia SED aplicard descuentos, bdjo las siquientes condiciones a saber:

DESCUENTOS ASOCIADOS A MATERIALES DEJADOS EN OBRA
e DESCUENTOS ASOCIADOS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
* DESCUENTOS ASOCIADOS AL OFRECIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL

Con la presentacion de la oferta se entenderd Ia aceptacion previa de los descuentos descritos en el presente
numerail.

Los descuentos, ademds, se soportan en el principio de oportunidad por la afectacién de la gjecucion por
modiificaciones que, sin justa causa, realice el contratista.

En todos los eventos, la SED garantizard que el contratista conozea, de manera completay soportada, las razones de
aplicacién de un descuento. ‘

Finalmente, se precisa que el pliego de condiciones es el documento en el que se establecen todas las condiciones
de la presente contratacion, las cuales se entenderdn aceptadas por quienes de manera voluntaria decidan
participar en la misma.

DESCUENTOS ASOCIADOS A MATERIALES DEJADOS EN OBRA

Los descuentos asociados al evento de abandonar los materiales, maquinarias e insumos, por parte del contratista,
en la obra, generando esto la ocupacion del lote donde se desarrolla y por consiguiente el movimiento de los mismaos
0 la no redlizacién de alguna etapa del proyecto, dard lugar a la efectividad del descuento a que haya lugar, que
para el caso corresponde a la imposicion de descuentos sucesivas equivalentes al valor de 20 salarios minimos legales
vigentes mensuales por cada mes que no se refiren los materiales, maquinarias e insumos. Si el anterior retiro conlleva
meses completos y dias, para los dias se redlizard en proporcion a la cantfidad de dias utilizados.

Cuando la supervision haya informado por escrito al contratista sobre el requerimiento de retirar los materiales,
magquinarias e insumos y le haya fijado el plazo para tal efecto, éste no acate oportunamente la solicitud realizada.

DESCUENTOS ASOCIADOS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

Los descuentos asociados a Ia firma del acta de inicio son el punto de entendimiento sobre la suscripcion del
documento que marca el hito temporal de la iniciacién de la ejecucién contractual, en funcién de una serie de
pardmeiros objetivos, enfrega de documentos, establecidos de mutuo acverdo enfre ambas partes, a afectos de
conminar al contratista para que cumpla efectivamente con los requerimientos que implica dicha accién,
procurando asi evitar al maximo la dilacién del inicio de las obras con el fin de satisfacer la necesidad identificada
por la Entidad.

Cuando no se hayan cumplido los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del confrato e la negativa o atraso
por parte del CONTRATISTA en la suscripcion de la misma en los plazos establecidos, dard lugar a la efectividad de
los descuentos, que para el caso corresponde a la imposicién de descuentos sucesivos equivalentes al valor de un (1)
salario minimo legal vigente diario por cada dia de retraso, lo cual serd descontada del acta correspondiente al
periodo en que ocurra el hecho.

DESCUENTOS ASOCIADOS AL OFRECIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL

Los descuentos asociados al ofrecimiento y continuidad del personal profesional son el punto de entendimiento sobre
el personal profesional, en funcién de una serie de parémetros objetivos, establecidos de mutuo acuerdo entre ambas
partes, los cuales reflejan, contractualmente, el nivel operativo de ejecucidn del contrato y descuentos relacionados
con el personal profesional a cargo del mismo.
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La ocurrencia de las circunstancias que se describen a continuacién, dardn lugar a la aplicacion de los descuentos,
previa comprobacion por parte de la SED que estas no obedecen a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente probadas.

La SED, a través del supervisor del contrato, previa comunicacion al interventor, realizard los siguientes descuentos, los
cuales se hardn efectivos al momento de la proyeccidn de la respectiva acta parcial, asi:

1. Cuando el contratista, antes del acta de inicio, cambie los profesionales evaluados, en la etapa de seleccion de
propuestas, la SED procederd a imponer un descuento equivalente a un (1) salario minimo mensual legal vigente
por cada profesional cambiado.

2. Cuando el contratista no presente, de manera oportuna de acuerdo alo establecido en el proceso de seleccidn,
las hojas de vida vy los soportes del personal requerido para la ejecucion del contrato, la SED procederd a imponer
un descuento equivalente a un (1) salario minimo mensual legal vigente por cada dia de retraso.

3. Cuando el contratista requiera cambiar, por alguna circunstancia diferentes a las ya establecidas en el presente
numeral, algiun miembro del equipo profesional, la SED procederd a imponer un descuento equivalente a cinco
(5) salarios minimos mensual legales vigentes.

EL CONTRATISTA autoriza, expresamente a LA SECRETARIA, a descontar el valor de los saldos a su favor del acta parcial
posterior a la aplicacion del descuento.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido, para la ejecucién del objeto contractual, serén objeto de
especial verificacién por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o
varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareard la imposicion de descuentos o las sanciones
contractuales correspondientes.

12. DOCUMENTOS ANEXOS:

- ANEXO TECNICO No. 1 — PRESUPUESTO OFICIAL (DOCUMENTO EN EXCEL)

- ANEXO TECNICO No. 2 - ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE LA SED

- ANEXO TECNICO No. 3 — EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (DOCUMENTO EN EXCEL)

- ANEXO TECNICO No. 4 - PONDERACION DE CALIDAD (DOCUMENTO EN EXCEL)

- ANEXO TECNICO No. 5 - INCORPORACION DE RECURSO HUMANO NACIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIO
EXTRANJERO (DOCUMENTO EN EXCEL)

- ANEXO TECNICO No. 6 - MATRIZ DE RIESGOS.

- ANEXO ECONOMICO — PROPUESTA ECONOMICA (DOCUMENTO EN EXCEL)

- ESTUDIO DEL SECTOR - 16 FOLIOS

13. Nota: Se convoca alos comités de participacion ciudadana interesados en desarrollar su actividad, conforme

FIRMAS AUTORIZADAS.

al articulo 66 de la Ley 80 de 1993.

JOHNNY EDW ILLA ARIZA ]
DIRECTOR DE NSTRU CIO Y CONSERVACION

DE ESTABLECIMIE S EDUGATIVOS SED

ASPECTO \N#/MBRE IRMA
ELABORO & v
REVISO LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA A
W
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