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CONTRATO Nro.: 4600014077 f
, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS -
CONTRATANTE: | T 890.900.286-0
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S
NIT: 900.509.251-3
OBJETO: IMPERMEABILIZACION E INSTALACION DE ACABADO DE PISO DE LA TERRAZA DEL
’ PISO 12 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL “JOSE MARIA CORDOVA”.
VALOR: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (§538.663.987) INCLUIDO AU DEL 18%
PLAZO: TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO,
' SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.
CONTRATO: OBRA PUBLICA.
DOMICILIO: MEDELLIN

Entre los suscritos a saber, MARILUZ MONTOYA TOVAR, identificada con cédula de ciudadania N°
39.416.463 de Apartadd (Antioquia), actuando en calidad de Secretaria de Suministros y Servicios del
Departamento de Antioquia, en virtud del Decreto de nombramiento Nro. 2021070004306 del 10 de noviembre
de 2021, posesionada mediante Acta del 10 de noviembre de 2021 en concordancia con el Decreto
D2020070002567 del 05 de noviembre de 2020 modificado mediante Ordenanza 23 de 2021 y ordenanza 07
de 2022, delegada para contratar por el Decreto Departamental Nro. 2021070000528 del 01 de febrero de 2021
y facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante Yy para
los efectos de este contrato se denominara EL DEPARTAMENTO y de otra parte, EDGARDO ENRIQUE RUIZ
GUERRERO, mayor de edad identificado con cédula de ciudadania Nro. 72.274.612 de Barranquilla, quien
actta en nombre y representacion legal de CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S con NIT 900.509.251-3. facultado
para contratar tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal y quien para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, que se
regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO. Impermeabilizacion e instalacion de acabado de piso de la terraza del piso 12 del Centro
Administrativo Departamental “José Maria Cordova”.

PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO: Se contrataran las obras necesarias que garanticen la
impermeabilizacion y el acabado de piso de la terraza del piso 12 del edificio del Centro Administrativo Joseé
Maria de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

SEGUNDA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma de Quinientos Treinta y Ocho Millones
Seiscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos ($538.663.987) incluido AU del 18%.

TERCERA: FORMA DE PAGO. En contraprestacion por las obras ejecutadas, EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA reconocera a EL CONTRATISTA actas de pago parciales mensuales conforme al avance de obra
realmente ejecutada y cuando se haya recibido a entera satisfaccion por parte del Supervisor designado, las
actividades de qué tratan estos Estudios y Documentos Previos, y un acta de pago final minimo del 10% del
valor del contrato, una vez se apruebe y suscriba el acta recibo final a entera satisfaccion por parte del
Supervisor designado la totalidad de las actividades.

Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del Supervisor designado del recibo a satisfaccion de las
obras, acompariada del Acta de Pago parcial y Memorias de cantidades de obra de acuerdo al avance de obra
y de la certificacion de encontrarse EL CONTRATISTA al dia en el pago de aportes al Sistema de Ia Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de Ia Ley 1150 de

2007.En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacion financiera de la Secretaria de Hacienda de la
Gobernacion de Antioquia.

La Supevision solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas, y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por EL CONTRATISTA, en

cantidades, calidades y siguiendo cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el presupuesto
oficial. .
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NOTA 1. "La supervision solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas, y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por EL

CONTRATISTA. Para causar el paqgo final del 10% del valor del contrato, EL CONTRATISTA debera (Sin
excepcion) acreditar que se encuentra a PAZ Y SALVO con la totalidad de proveedores, subcontratistas,
profesionales en obra y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA no hara el respetivo recibo de factura final
de pago al contrato”.

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernacion de Antioquia efectuara la retencion de los valores
correspondientes a las siguientes estampillas, el valor de las cuales no podra estar incluido en el calculo de la
administracion:

Estampilla Pro Hospital 1%,

- Estampilla Pro Desarrollo 0.6%,
Estampilla Pro Anciano 2%,

- Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%,

- Estampilla Institucion Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.
Tasa pro deporte y recreacion 1%, creada mediante ordenanza 041 de 2020.
Impuesto de contribucién espacial 5%.

PARAGRAFO 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente estara obligado a
presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo

dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

PARAGRAFO 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO 3. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO 4. Para el pago el contratista debera allegar paz y salvo de seguridad social y aportes
parafiscales.

CUARTA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Para amparar el valor del presente contrato,
EL DEPARTAMENTO cuenta la siguiente disponibilidad presupuestal:

DEPENDENCIA CDP No. VALOR RPC No. VALOR

SECRETARIA DE  SUMINISTROS Y
SERVICIOS 3500049319 | $548.705.497 | 4500057376 | $538.663.987

QUINTA. PLAZO: El plazo para la ejecucion del presente contrato, es de Tres (03) meses contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista Seleccionado debera cumplir el contrato de
conformidad con los requerimientos técnicos dados por el Departamento de Antioquia y acordes con las
necesidades de la administracion. La propuesta presentada debe contemplar los requerimientos que en virtud
del contrato le haga el supervisor, ejecutando las demas actividades que se encaminen al cabal cumplimiento
y ejecucion de sus obligaciones contractuales, tales como:

Obligaciones técnicas:
1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las

especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y
Documentos Previos, en el Pliego de Condiciones y Adendas si las hubiere.
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2. Suministrar el personal requerido para la ejecucion de las obras en las cantidades, calidades y
disponibilidad exigidas en las especificaciones técnicas y a mantenerlo durante todo el plazo de ejecucion
del contrato.

3. No modificar el personal profesional que fue presentado y evaluado por la entidad con la propuesta
presentada. Se exceptia lo anterior siempre que se cuente con la autorizacion previa del interventor del
contrato y que el profesional sea reemplazado por otro con iguales o mejores calidades a las solicitadas
en el pliego de condiciones para el integrante del equipo de trabajo que se remplaza. Esta autorizacion
debe darse en forma escrita.

4. Debera suministrar la mejor mano de obra disponible. Mano de obra de mala calidad sera objetada y el
trabajo sera repetido cuando a juicio del interventor, la mano de obra dada no sea de Ia mejor calidad.

5. Debera proteger todo el trabajo y material contra dafios causados por su mismo trabajo o sus trabajadores,
y sera responsable por estos dafios.

6. El contratista debera proteger aquellos espacios, equipos o mabiliario susceptible de dafio durante la
ejecucion de los trabajos y el horario de trabajo sera el que establezca el Departamento de Antioquia.

7. Elcontratista debera sefializar adecuadamente de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, todos los
espacios de trabajo para evitar accidentes.

8. Elaborar una vez suscrita el acta de inicio del contrato, un acta de vecindad que dé cuenta de las
condiciones técnicas y estéticas en que se encuentran los espacios que podrian verse impactados con la
ejecucion de la obra, dicha acta debera incluir el respectivo registro fotografico y sera suscrita por el
supervisor y el contratista.

9. Los métodos de mantenimiento y construccion seran los recomendados de acuerdo con las normas NTC
1642 (Requisitos de Seguridad) y para cada actividad especifica se deben cumplir también con las
recomendaciones constructivas de los proveedores y fabricantes de los materiales y elementos utilizados.

10. Sera responsable del trabajo hasta que estos se inspeccionen, y acepten. Debera proteger su trabajo contra
robo, desperfecto o dafio, y almacenara cuidadosamente el material y equipo recibido en la obra que no
vaya a utilizar inmediatamente.

11. Debe presentar un Plan de Manejo Ambiental para los residuos generados por la labor a ejecutar, en la cual
se incluya manejo y disposicion final de los mismos, el cual se debe presentar antes de empezar a ejecutar
la obra. Adicionalmente se debera entregar la certificacion de disposicion final de los residuos depositados
en sitio autorizado por la entidad competente.

12. Al final de la obra se debe presentar un informe con registros y evidencias de la actividad realizada en
materia de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente.

13. Seré responsable por la correcta instalacion de piezas y demas elementos.

14. Suministrar los bienes y la mano de obra de acuerdo con las caracteristicas y especificaciones establecidas
en los estudios previos.

15. Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga las
necesidades del Departamento de Antioquia sera cambiado de inmediato, sin ningn costo para el
Departamento de Antioquia.

16. Entregar las obras con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad.

17.Los precios de los items referenciados por el contratista en la propuesta de precio se entenderan fijos
durante la vigencia del contrato.

18. Atender los requerimientos de la supervision del contrato.

19. Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasion de ejecucion de las obras objeto
del contrato.

20. Suministrara a todos sus trabajadores escarapelas con fotografias que los identifiquen plenamente y
uniformes completos de acuerdo a las normas de seguridad ocupacional para el tipo de trabajos contratados.

21. EL contratista suministrara los sistemas de seguridad y medios internos de transporte necesarios para llevar
a su sitio los aparatos y equipos y los andamios que pueda necesitar para la ejecucion de los trabajos, los
cuales deberan cumplir con la normatividad vigente para trabajos en altura.

22. El contratista, antes del inicio de los servicios debera tener definidas las competencias para todo su personal
asignado a los mismos, en términos de experiencia, educacion y entrenamiento, certificacion para trabajos
en alturas segn nivel de competencia, entre otros de legislacién colombiana.

23.Debera garantizar las medidas para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la
Gobemacion de Antioquia. Los controles incluiran la realizacion de la actividad con meétodos alternativos
para realizar las actividades y/o barreras fisicas.

24. Para no entorpecer las labores del gobernador y sus asesores, los cuales tienen sus oficinas en el piso 12,
las labores deberan realizarse en horario nocturno y fines de semana y dias festivos.

25.Las demas que sean inherentes y derivadas de la ejecucion del objeto contractual.
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26.En ningun caso podra solicitar a la Entidad contratante algun tipo de herramienta o elemento necesario
para adelantar cualquier actividad.

Obligaciones administrativas, legales y financieras

1. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance fisico, administrativo, financiero y ambiental
de la ejecucion del contrato, ademés este debera contener las fotos del antes y el después de la obra.

2. Suministrara todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la

ejecucion adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.

Mantener en el sitio de los trabajos el personal requerido para cumplir el objeto del contrato.

Disponer de los medios necesarios para la ejecucion del contrato, conforme a lo estipulado en los pliegos

de condiciones definitivo, sus anexos, adendas, oferta econdmica, contrato y/o modificaciones, y demas

documentos del proceso.

Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambientel aplicable para la ejecucién del proyecto

Presentar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad mensual, de seguridad y salud en el

trabajo del proyecto.

7. Allegar la garantia suscrita por el tomador con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para
el inicio del plazo contractual, asi como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prorrogas, las
adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido;

8. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de
pago establecida en el presente documento.

9. Previo a la suscripcion del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estaré a cargo del contratista el
pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotacion, elementos de
proteccion personal, herramientas de trabajo, segun las actividades a desempeniar y cumplir con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término
establecido, la documentacion que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.

10. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e impuestos que se generen en razon del contrato.

11. Suministrar al Departamento de Antioquia y/o al Supervisor del contrato toda la informacion que se requiera
con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales
como los legales a que haya lugar en razon del contrato.

12. Debera encontrarse al momento de la suscripcion del contrato al dia con sus obligaciones frente al sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF) y debera
continuar a paz y salvo con los mismos, en caso de continuar obligado a realizar dichos aportes, y en el
evento de estar obligado a cancelar el Impuesto sobre la Renta para la Equidad, en los términos del Articulo
20 de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 862 de 2013 debera cumplir con dicha obligacion.

13. Si el contratista es personal natural, adicionalmente debera cancelar la seguridad social mes vencido sobre
un ingreso base de cotizacion minimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus
ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, segin el
régimen tributario que corresponda, de conformidad con el Articulo 224 de la Ley 1995 de 2019.

14, Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.

15. Informar a la supervision sobre cualquier anomalia, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos
sociales y ambientales durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones
para la resolucion de los mismos.

16. Velar por la correcta ejecucion y cumplimiento de las medidas y actividades de prevencién y mitigacion
socioambiental.

17. Garantizar laimplementacion de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes
no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.

18. Los informes, recoleccion de informacion, resultado y demas actividades asociadas a la ejecucion del
contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razén por la cual el
contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demas relacionados
al objeto del presente contrato o bien para reportes y analisis propios del Departamento o bien para patente
de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor
que para el caso correspondan.

19. Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato, el contratista y las
personas que estos contraten para el desarrollo del objeto, estan obligados a adoptar todas las
precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, en cuanto a la
bioseguridad para la prevencion de la propagacion del COVID 19, lo que se evidenciara con la presentacion

W

oo



PGIRALDOC

‘GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

de protocolos de bioseguridad para proteger a todos trabajadores, contratistas, y visitantes del lugar de
trabajo los cuales deberan ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos deberan
allegarse a la respectiva dependencia contratante por intermedio del interventor/supervisor, en el momento
de la firma del acta de inicio, 0 a mas tardar dentro de los cuatro (4) dias posteriores a la suscripcion de la
misma. Los protocolos presentados podran ser sujetos de verificacion con el fin de corroborar que se
cumplan los requisitos normativos definidos por los entes gubemnamentales para enfrentar la pandemia por
el COVID 19. (Para contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestion con persona natural, este
Numeral se debera establecer de la siguiente manera: El contratista debera atender las medidas
establecidas por el Departamento de Antioquia mediante los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA
SERVIDORES Y SERVIDORAS del Centro Administrativo Departamental y sus sedes externas para la
prevencion y manejo obligatorio del COVID-19)

20. Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades laborales del personal propio
ylo el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas que rijan la materia, dando aplicacion en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

21.Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestacion del bien, obra o servicio. Si el
contratista esta obligado a facturar electronicamente, debera presentar al Departamento la factura
electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes ylo
servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.

22. Estaran a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los impuestos, tasas y contribuciones,
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.

23.El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni | ni sus representantes legales,
apoderados, revisor fiscal 0 quien haga sus veces: i). Estan incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de
las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida
por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigacion con igual fin; ii). Han
participado en actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo.

24. Garantizar la visibilidad de a vinculacion y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposicion
de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicacion que se produzcan para el desarrollo
las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes,
regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, asi como
cualquier informacion que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberan contar
con la autorizacion del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Politica de
Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del
Departamento de Antioquia.

25. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, €l contratista debe inscribirse en la Oficina de
Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que aplique).

26. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecucion del contrato se dé
cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibicion plastica de un solo uso), asi
como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.

27. Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato, la condicion referida en su propuesta con respecto al
emprendimiento y empresas de mujeres, siempre y cuando la hubiere acreditado en la presentacion de la
propuesta.

28.El contratista adjudicatario, debera acreditar que cuenta con minimo el 5% del personal para la ejecucion
del contrato en condicion de especial proteccion constitucional, situacion que seré verificada por parte del
Supervisor designado para el contrato, en un plazo maximo de 15 dias calendario posterior a |a firma del
contrato. En todo caso, el contratista, desde el inicio y durante el tiempo de ejecucion del contrato, debera
contar con el mismo porcentaje de personal para la ejecucion en condicion de sujetos de especial
proteccion constitucional, so pena de incurrir en la multa dispuesta para tal efecto.

La acreditacion de tales situaciones sera verificada por parte del Supervisor/Interventor de la siguiente
forma:

1. Las personas desplazadas y victimas del conflicto deberan acreditar tal situacién aportando la
certificacion expedida por el registro tinico de victimas (RUV).

2. Los adultos mayores acreditaran tal situacion con copia simple de su cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte.
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3. Las personas con discapacidad/ movilidad reducida acreditaran tal situacion con la certificacion expedido
por el Ministerio de trabajo.
4. La situacion de pobreza extrema se acreditara con la copia simple del Sisbén donde se indique su
pertenencia a los grupos poblacionales a los grupos A1, A2, A3, Ad, Ab.
5. Las personas reintegradas o reincorporadas acreditaran tal situacion con i) la certificacion en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que
emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en
forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro
certificado que para el efecto determine la Ley.
6. Las mujeres cabeza de familia acreditaran tal situacion con una declaracion bajo la gravedad de
juramento rendida ante notario, alcalde o autoridad judicial competente.
7. Las personas pertenecientes a poblaciones indigenas, negras, afrocolombianas, raizales, palanqueros,
Rrom o gitanas, acreditaran tal situacién con una Certificacion expedida por el Ministerio del Interior.

29.En virtud del articulo 50 de la Ley 2195 de 2022, el proponente adjudicatario debera registrar en su
contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada el contrato, de forma que permita al
Estado verificar la ejecucion y aplicacion de los recursos piblicos del mismo, como préctica de transparencia
y de buen gobierno corporativo,

30. Actualizar la garantia de calidad y estabilidad de la obra con el acta de recibo final a satisfaccion.

31.El contratista debe garantizar que se cumplan las medidas de seguridad dispuestas por el esquema del
Gobernador y cumplir con el orden necesario que requiere el protocolo del piso 12

32. Las demas que tengan relacion directa con la naturaleza y objeto del contrato.

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE EL DEPARTAMENTO:

1. Realizar los pagos previa presentacion correcta por parte del Contratista, los documentos requeridos y
acorde con los plazos establecidos por el Departamento de Antioquia.

2. Suministrar al contratista al inicio de ejecucion del contrato, toda la informacion requerida por este para dar

cumplimiento al objeto contractual. (Planimetria, permisos de acceso, acompafnamiento de Seguridad

Interna, sitio para la disposicion de material sobrante).

Asignar un supervisor por parte del Departamento de Antioquia, para que ejerza las respectivas funciones.

Ejercera el seguimiento, control, vigilancia, verificacion, asesoria al contrato, por medio de la Supervision,

de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ill. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Articulo 32.

Exigir al Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato.

Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentacion de los informes de la supervisién y

soportes de ejecucion por parte del contratista.

8. Informar por escrito, de manera oportuna al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas
durante el desarrollo del contrato.

9. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demas obligaciones laborales, asi como los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a la normativa vigente.

10. Verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

11. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

12. Elaborar un informe mensual que dé cuenta del cumplimiento del contrato de parte del contratista, seglin
sus obligaciones y alcance del mismo.

13. Proyectar y tramitar acta de liquidacién del contrato.

14. Mantener actualizada la informacion contractual en la plataforma SECOP |I.

15. Las demas que sean necesarias para coadyuvar a la supervision del Contrato y para la correcta ejecucion
contractual.

-

~Noom

OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion de actas de inicio,
suspensiones, prorrogas o modificaciones, y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del
contrato, incluyendo acta de liquidacion.

Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucion del contrato.

Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacion que se requiera.

o
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5. Coordinar conjuntamente la realizacion de visitas técnicas de campo, y demés eventos que se consideren
necesarios en cumplimiento del objeto contractual.

Propender por el logro de los productos pactados.

Mantener un flujo constante de la informacion necesaria durante la ejecucion y liquidacion del contrato.
Realizar un cronograma de trabajo entre las partes.

Elaborar mensualmente un informe cada una de las partes, que dé cuenta del cumplimiento del contrato,
sus obligaciones y alcance.

10. Mantener el SECOP actualizado en cuanto respecta a sus obligaciones.

© oo~

NOVENA. SUPERVISION: Seg(in el Manual de Supervision e Interventoria, la supervision debera ser TIPO B,
colegiada, integrada por servidores adscritos a la Secretaria de Suministros y Servicios, quienes deberan
realizar el seguimiento técnico, juridico, contable y financiero. El seguimiento administrativo debera realizarlo
el coordinador del equipo.

PARAGRAFO. Sera obligacion de los funcionarios que ejerzan la Supervision: a) Colaborar con EL
CONTRATISTA con miras a la correcta ejecucién y cumplimiento del contrato. b) Exigir el cumplimiento del
contrato en todas o en cualquiera de sus partes. ¢) Verificar al momento del pago, que EL CONTRATISTA se
encuentra al dia con el Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los aportes al SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion, impuesto CREE cuando corresponda, so pena de incurrir en causal de mala conducta, de
conformidad con lo previsto en el articulo 23 Paragrafo 1° de la Ley 1150 de 2007. d) Realizar informes
mensuales que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones de! contrato con sus respectivas evidencias.
e) Estar al dia en las publicaciones en el Sistema Electronico de Contratacion Publica, Gestion Transparente y
en la actualizacion del expediente fisico. Correspondera igualmente al supervisor velar por el estricto
cumplimiento del contrato, ejerciendo las funciones de supervision administrativa, financiera y técnica del mismo
y debera concurrir a la liquidacion del mismo. Asi mismo, sera obligacion del supervisor realizar informes
mensuales para el pago del contrato, el cual debera evidenciar la aprobacion y detalle pago, adicional estar al

dia en las publicaciones en el Sistema Electronico de Contratacion Pablica y en la actualizacion del expediente
fisico.

DECIMA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA la Garantia Unica, la cual avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato por el
valor asegurado y vigencias. La Garantia Unica tendra las siguientes coberturas, por las cuantias y vigencias
indicadas:

funcionamiento de los bienes
¥ equipos suministrados

20% sobre el valor total del
contrato

Descripcién Amparo Cuantia Vigencia

- 20% sobre el valor total del | Por el término de duracion del contrato y seis (06)
Cumplimiento del contrato contrato MeSes mas.
gra;egs?acionesd € sociaslzlsanosé 20% sobre el valor total del | Por el término de duracion del contrato y tres (3)
indemnizaciones. contrato anos mas.
Calidad y correcto

Por el término de duracion de! contrato y seis (06)
meses mas.

Garantia de estabilidad y

20% sobre el valor total del

Por el término de fres (3) afios contados a partir de

la fecha de recibo definitivo de las obras a
satisfaccion del Contratante

Por el término de duracion de la vigencia del
contrato.

calidad de la obra contrato

Responsabilidad Civil

extracontractual 200 SMMLV

PARAGRAFO: El contratista se obliga al restablecimiento, reposicion o ampliacion de la garantia por su valor,
cuando éste se haya visto reducido o agotado por razon de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento
en que se aumente o adicione el valor del contrato o se promogue su término, el contratista debera ampliar el
valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia segun el caso, el incumplimiento de la obligacion del

contratista de mantener la suficiencia de la garantia, facultara al Departamento de Antioquia a declarar la
caducidad del contrato.

DECIMA PRIMERA. APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar. Lo anterior debera acreditarse
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para la realizacion de cada pago derivado del contrato y debera ser verificado previamente por el supervisor del
contrato. El incumplimiento de esta obligacion por parte del servidor publico sera causal de mala conducta, que
sera sancionada con arreglo al régimen disciplinario.

DECIMA SEGUNDA. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que en el
evento de presentarse diferencias en razon de la celebracion, ejecucion, desarrollo y terminacion del presente
contrato procederan a ejecutar la conciliacion prejudicial, antes de iniciar cualquier accion judicial, sin perjuicio
de las potestades que la Ley 80 de 1993 da a la entidad.

DECIMA TERCERA. CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder total o
parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo con persona alguna, salvo previa
autorizacién por parte de EL DEPARTAMENTO.

DECIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la suscripcion de
este contrato afirma bajo juramento que no se hallaincurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
y demas prohibiciones para contratar previstas en la Constitucion Politica de Colombia, en el articulo 8° de la
Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 2195 de 2022 y demas disposiciones vigentes sobre la materia y que,
si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el articulo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por el
articulo 6° de la Ley 2014 de 2019.

PARAGRAFO 1: EL DEPARTAMENTO verificd antes de la celebracion del contrato, que EL CONTRATISTA
no aparece en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica (Art. 60 Ley 610 de
2000) ni en el SIRI de la Procuraduria General de la Nacion, no posee antecedentes judiciales y no se encuentra
vinculada en el sistema de registro nacional de medidas correctivas. EL CONTRATISTA, adjunta junto con el
contrato, el certificado anticorrupcion / lista Clinton.

PARAGRAFO 2: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederé el
contrato previa autorizacion escrita de |a entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciara a su
ejecucion, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

DECIMA QUINTA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se causen por el presente
Contrato, correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Son aplicables al contrato las disposiciones que se
encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Articulos 15, 16 , 17 y 18 en relacién con la modificacion,
terminacion e interpretacion unilaterales, adicionaimente el Departamento de Antioquia podra declarar la
caducidad administrativa del contrato por medio de resolucion motivada, a través de la cual lo dara por
terminado y ordenara su liquidacion, cuando el contratista incurra, con ocasion del contrato, en cualquiera de
las causales de caducidad previstas en la ley.

DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo por parte del
contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, la
entidad podra hacer valedera la clausula penal pecuniaria al contratista hasta por un valor del veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de la garantia dnica de
cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende
expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se puede cobrar via coactiva.
La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios tal como lo permiten los articulos
870 del Codigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

PARAGRAFO 1: El procedimiento para hacer efectiva la presente clausula, sera el establecido en el Codigo de
Procedimiento Administrativo, en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 y demas normas concordantes con la materia.

PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA DEPARTAMENTO con la simple suscripcion
del presente anexo, para descontar y tomar el valor de la clausula penal pecuniaria de que trata esta clausula,
de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de
la garantia constituida si se hubiere pactado, conforme a lo dispuesto en la Ley.
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DECIMO OCTAVA. MULTAS: Para la imposicion de las sanciones el Departamento de Antioquia, acudira al
procedimiento establecido para el efecto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, sin perjuicio de las demas medidas sancionatorias en
cabeza de las entidades estatales, se le impondra al contratista mediante acto motivado, multas diarias
equivalentes al uno por mil {1x1000) del valor del contrato por cada dia de mora o de incumplimiento parcial,
hasta llegar al 50% del valor del contrato. Discriminadas asi:

a) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a la
legalizacion del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantia tnica de cumplimiento, en cualquiera de
sus riesgos amparados, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar el 50% del valor del
contrato.

b) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a iniciar
0 reanudar el contrato, segin el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal del mismo sin causa

justificada, el uno por mil (1x1000) del valor total def contrato por cada dia de mora, sin superar el 50% del valor
del contrato.

¢) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a acatar
las ordenes de la Interventoria para que se corrijan los servicios defectuosos, el uno por mil (1x1000) del valor
total del contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en
que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el 50% del valor del contrato.

d) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a
presentar los documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto,
segun las disposiciones vigentes, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato.

e) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA del pago de salarios, honorarios o
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el contrato, el
uno por mil (1x1000) del valor del contrato.

f) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones y
especificaciones técnicas, que afecten la ejecucion del contrato, el uno por mil {(1x1000) del valor total del
contrato por cada dia de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.

g) Por mora o Incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTAenla entrega de documentos requeridos

para el inicio del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar
el 50% del valor del contrato.

h) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos o calidades exigidas
para los diferentes perfiles exigidos en el pliego de condiciones, que participaran en el proceso, el uno por mil
(1 x 1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no
exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligacién a satisfaccion.

i) Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacion de la Secretaria de Suministros y Servicios el dos
por ciento (2%) del valor total del contrato.

j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes
profesionales y/o sus dedicaciones, o por reemplazarlos sin previa autorizacion de la Secretaria de Suministros
y Servicios, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil {1 x 1000) del valor total

del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, o cual no exonera al Contratista del
cumplimiento de esta obligacion.

k) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los
recursos de personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora

en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por
ciento (2%) del valor total del mismo.
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) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la entrega de la informacion inherente
al seguimiento y desarrollo del contrato y/o que no cumpla con la calidad exigida por la Secretaria de
Suministros y Servicios del Departamento de Antioquia, de acuerdo a las especificaciones esenciales
establecidas, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1 x 1000) del valor
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

m) El valor de las multas, se entendera pactado de mutuo acuerdo por las partes y serén cobradas en la forma
prevista por la ley para tales casos. (Articulo 17 Ley 1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011).

n) Por incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA cuando no vincule durante la ejecucion del
contrato, el minimo de sujetos de especial proteccion constitucional, previamente verificados por parte del
supervisor del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada dia sin contar con dicho
personal, sin superar el 50% del valor del contrato.

PARAGRAFO 1. En el caso de que el contratista se haga acreedor a cualquiera de las multas por
incumplimiento, su valor sera tomado de cualquier saldo a favor del Contratista o cubierto por la garantia de
cumplimiento y en ningln caso su aplicacion sera entendida por el Contratista como liberatoria o atenuante de
cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple
incumplimiento sin que el Contratante tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen al
Contratante, podran hacerse efectivos en forma separada.

PARAGRAFO 2. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO 3. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude
al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 4. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

PARAGRAFO 5. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO 6. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario 0 mensual vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 7. Los aspectos interorganicos; es decir, los tramites internos que deben adelantar los
funcionarios encargados del procedimiento de imposicion de multas sera el establecido por el Departamento
de Antioquia.

PARAGRAFO 8. La aplicacion de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligacion
contractual, no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa o
de cualquiera otra obligacion.

DECIMA NOVENA. LIQUIDACION: La liquidacion del contrato se hara de mutuo acuerdo dentro del término
fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De
no existir tal término, la liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del
término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente
a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 164 del CPACA. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado Ia liquidacion, la misma pecdra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los
dos aiios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 164 del CPACA. Los contratistas tendran derecho a
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efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidacion unilateral solo procedera
en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. El presente contrato sera objeto de
liquidacion bilateral en un término maximo de cuatro (4) meses contados a partir de Ia terminacion del mismo.

VIGESIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que se citan a continuacion determinan,
regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 1) El estudio previo y sus anexos. 2)
Las garantias. 3) La propuesta. 4) El registro presupuestal. 5) La Resolucion de adjudicacion. 6) Los
documentos del proceso de seleccion y sus anexos. 7) El certificado de existencia y representacion legal. 8)
Todos los demas documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.

VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: El contratista mantendra indemne al Departamento de Antioquia contra
todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por daiios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la
ejecucion de los trabajos objeto del contrato y terminados éstos, durante su permanencia en el sitio de ejecucion
del contrato y hasta la liquidacion definitiva del contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion de las partes. Para su ejecucion se requiere el registro presupuestal, la
aprobacion de las garantias y certificado de seguridad social y aportes parafiscales.

VIGESIMA TERCERA. El Contratista manifiesta que acepta el presente contrato de manera voluntaria, libre y

transparente, sin recibir ninglin tipo de ayuda ni beneficios por parte de algiin funcionario piblico o de terceras
personas.

VIGESIMA CUARTA. DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente
contrato, se fija como domicilio la ciudad de Medellin, el contrato se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, su legislacién complementaria y normatividad civil y comercial aplicable.
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Para constancia se firma a los

MARILUZ MONTOYA TOVAR EDGARDO&N RIQUE RUIZ GJAER ERO

Secretaria de Suministros y Servicios Representante legal

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Constructora BAYITH S.A.S.

Contratante Contratista

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyecté: | Manuela Cano Castillo - Rol Juridico TRCauol 05/09/2022
. Maria Paulina Murilo Peldez - Directora de
Reviso: Abastecinrento QQ“"P . 05/09/2022
. Alexander mejia Roman - Subsecretario Cadena de T ' .

Aprobo st = 05/09/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, baje nuestra responsabilidad lo presentamos para firma
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