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SAMC-2022-0002 
ANEXO 4 

ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO 
 

1. OBJETO 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 
ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLA 
ROSA Y LA LIMPIEZA DE LOS CANALES DE INTERCONEXIÓN HIDRICA 
ENTRE EL CANAL DEL DIQUE Y EL EMBALSE EL GUAJARO COMO 
MEDIDA DE SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA 

2. REGISTRO EN EL 
P.A.A.  

El contrato y su objeto estan registrado en el PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES con los siguientes codigos  72102900 y 72121400 

3. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Serán las obligaciones generales y especificas establecidas en los estudios 
previos que hacen parte integral de contrato. 

 
OBLIGACIONES GENERALES: 
1. Cumplir lo previsto en los estudios previos, los términos de referencia, 

documentos anexos, el contrato y la propuesta presentada. 
2. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales 

establecidas por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes. 
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
4. Atender el objeto contratado en forma oportuna. 
5. Colaborar con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para que 

el objeto contratado se cumpla. 
6. Cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema Seguridad y 

Bioseguridad (para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de 
exposición y contagio por infección respiratoria aguda por el coronavirus 
COVID-19), Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad. 

7. Acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud de 
su personal a cargo, de conformidad con la Ley. 

8. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el 
Supervisor. 

9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al 
Supervisor del contrato, según corresponda. 

10. Guardar total reserva de la información que obtenga de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico en desarrollo del objeto contractual, ya 
que es de propiedad de la Entidad, salvo requerimiento de autoridad 
competente. 

11. Entregar los bienes, obras o servicios contratados con las 
especificaciones técnicas exigidas. 

12. En general las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato y 
de su objeto, y que resulten necesarias para su correcta ejecución. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
1. Cumplir en su integridad con el objeto contractual, ejecutando las 

reparaciones, obras y mantenimientos de acuerdo con las 
especificaciones, cantidades, precios unitarios fijos contenidos los 
Estudios Previos, en la propuesta presentada y en los demás documentos 
precontractuales y contractuales. 

2. Responder integralmente por la idoneidad, estabilidad, seguridad y 
calidad en las Reparaciones, Obras y Mantenimientos asignados, lo cual 
deberá realizar ajustado a las buenas prácticas de construcción de uso 
común para estos casos de las actividades y los métodos de construcción 
en el emplazamiento de la obra. 

3. Deberá tener en cuenta al momento de presentar su propuesta, que el 
servicio a que hace alusión la presente invitación se realizará bajo su 
exclusiva responsabilidad y que, para la prestación del mismo, deberá 
suministrar el personal adecuado y pertinente, equipos, productos, 
servicios y los demás aspectos que consideren necesarios para la 
adecuada, suficiente y eficiente prestación del servicio que se 
desarrollará. 

4. El contratista no podrá ceder total o parcialmente el contrato, sin la previa 
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expresa y escrita autorización del Supervisor del contrato. En todo caso 
el Contratista podrá subcontratar las actividades que por su cuenta y 
riesgo haya tercerizado para el desarrollo del objeto contractual de que 
tratan estos Estudios Previos, sin que esto implique cualquier tipo de 
exoneración de responsabilidad a cargo de este. 

5. El contratista se obliga a mantener indemne a la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico frente a cualquier reclamación o acción de carácter 
laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole, que pudieran 
interponer el personal a su cargo o las personas que subcontrate para la 
ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el Contratista responderá 
ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico por cualquier 
contingencia patrimonial y/o jurídica en que llegase a verse afectado o 
involucrado, debiendo salir en defensa de la Corporación Autónoma 
regional del Atlántico. 

6. El Contratista, es el único responsable por el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y que en materia de seguridad social y de 
cobertura de Riesgos Laborales debe mantener amparados a todo el 
personal que tenga a su cargo de manera directa o que llegase a 
subcontratar para la ejecución del Contrato. Así las cosas, todo personal 
directo del Contratista o que este subcontrate para la ejecución del 
contrato deberá estar previamente asegurado a los sistemas de 
seguridad social colombiano, así como cubierto por Riesgos Laborales. 

7. Atender las solicitudes e instrucciones del Supervisor designado por la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico.  

8. Responder por la competencia profesional y técnica de sus empleados, 
dependientes o subcontratistas, debiendo seleccionar para trabajar en el 
presente contrato a personas fiables e idóneas que desempeñen con 
eficacia su ejecución, respetando las costumbres del lugar y observando 
una elevada conducta moral y ética. 

9. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 
de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal 
según el caso. 

10. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal 
propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se 
retiró, de acuerdo con los perfiles exigidos por la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta 
a la aprobación del Supervisor del Contrato y de la Oficina de Jurídica. 

11. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte y puesta en sitio los 
materiales, equipos, personal y demás elementos necesarios para la 
correcta ejecución contractual.  

12. Entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y los dependientes 
del CONTRATISTA no existirá vínculo laboral alguno y, por lo tanto, no 
surge en cabeza de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la 
obligación de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los 
trabajadores del CONTRATISTA. Lo anterior, teniendo en cuenta que las 
actividades de CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, éste no será 
solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. 
En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o 
acción del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL 
CONTRATANTE. 

13. Abstenerse de adoptar medida alguna que pueda perjudicar a la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, debiendo cumplir con los 
compromisos que adquiere con la suscripción del contrato, 
salvaguardando los intereses de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico, conforme a las instrucciones que reciba por parte del Supervisor 
designado. 
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14. Previo al inicio de la Reparación, Obra o Mantenimiento solicitado y con 
el propósito de que se conozcan las condiciones en que se va a ejecutar 
la obra, es obligación del contratista, realizar una minuciosa visita al sitio 
donde se desarrollarán las obras, debiendo tomar nota de detalles en 
sitio; ubicación del personal, accesos, disponibilidad y transporte de 
materiales, mano de obra, y en general analizar todos los factores y 
circunstancias que faciliten y contribuyan a la buena ejecución de las 
obras en cuanto a su calidad, seguridad, economía, buena presentación 
y desarrollo. 

15. Contar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios 
para la correcta ejecución de las obras. 

16. Cumplir estrictamente con las exigencias para la construcción y ejecución 
de obras civiles del “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10)”. 

17. Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente 
de las obras un encargado de obra capacitado para tal labor y aceptado 
por la Supervisión de las Obras. 

18. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la 
ejecución del contrato debiendo: 

• Realizar una capacitación al personal designado para la 
manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los 
elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, y 
enviar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, prueba 
de dicha capacitación. 

• Suministrar los elementos de seguridad industrial para obreros y 
todo el personal requerido para la correcta Reparación, Obra o 
Mantenimiento solicitado. 

• Dar cumplimiento a las buenas prácticas ambientales, sanitarias, 
ecológicas e industriales, necesarias para no poner en peligro la 
integridad de los funcionarios y/o ocupantes de las sedes de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, a terceros o al 
personal utilizado para la correcta Reparación, Obra o 
Mantenimiento solicitado. 

19. Utilizar materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada 
conforme los estándares exigidos. El Supervisor del contrato, no aprobará 
cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 

20. Serán por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de 
elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, 
anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que el 
supervisor del contrato exija. Mantendrá en la obra elementos para 
prestar primeros auxilios, mínimo un extintor contra incendios que cumpla 
con las recomendaciones para tal fin y cumplirá con todas las normas 
referentes a seguridad laboral que contempla la Ley Colombiana.  

21. Señalizar las áreas que se van a intervenir así mismo disponer de 
protección las áreas aledañas a la obra, protegiendo el mobiliario, equipos 
y demás elementos que se puedan deteriorar, garantizando su 
conservación hasta la entrega y recibo en forma definitiva por la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 

22. Mantener en la obra elementos para prestar primeros auxilios, los cuales 
deberán cumplir con todas las normas referentes a seguridad industrial y 
salud laboral que contemple la ley colombiana. 

23. Realizar las reparaciones o ajustes de cualquier tipo de daño que se 
presente a la infraestructura nueva en ejecución o a la de algún tercero 
producida por descuido, negligencia, falta de previsión del contratista o 
sus dependientes o subcontratistas; dichas reparaciones se recibirán a 
satisfacción por parte del Supervisor.  Correrán por cuenta y cargo del 
Contratista, los costos y tiempo de obra adicional, que tengan por fin 
efectuar, ajustes, reparaciones o modificaciones a las obras realizadas 
por el Contratista o sus dependientes, que deban realizarse, lo cual 
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implica primero deshacer lo hecho, cuando éstas no hayan sido 
efectuadas conforme a las exigencias de Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico quien no reconocerá, sobrecostos por tiempo en 
obra adicional ni por mayores valores generados por estos conceptos, 
circunstancia que desde ya es aceptada por los proponentes y por el 
Contratista que resulte seleccionado.  

24. El Contratista responderá jurídica y/o patrimonialmente por cualquier 
contingencia que se presente con los propietarios y/o ocupantes o sobre 
los inmuebles de estos aledaños al intervenido, cuando por su causa se 
genere un daño o perjuicio al tercero.  

25. Retirar todos los materiales sobrantes durante y al finalizar las actividades 
de obra, dejando las áreas intervenidas completamente limpias, cabe 
anotar que el contratista deberá por su cuenta y riesgo hacer la 
disposición final de los escombros de conformidad con la normatividad 
vigente y aplicable, dependiendo la ubicación objeto de Reparación, Obra 
o Mantenimiento. Los costos asociados a la remoción, retiro y destino final 
de los residuos correrán por cuenta del Contratista.  

26. Responder por la protección y conservación de las obras hasta el tiempo 
en que las pólizas así lo exijan por la supervisión del contrato. La 
reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y 
se hará a satisfacción de la supervisión del contrato. 

27. Suscribir el acta de inicio en donde se establecerán las obras a realizar, 
el plazo y el valor, así como el acta de entrega de cada obra autorizada 
junto con el supervisor del contrato por parte de Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 

28. Suscribir el acta de entrega de obra en donde se reciba a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato (funcionario de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico) las reparaciones, obras y mantenimientos 
realizados, así como la limpieza y orden el lugar donde se ejecutó la 
actividad. Se debe completar el formato especificando tiempos 
ejecutados y comprobando la calidad del material y del trabajo ejecutado. 
Expresando igualmente inconformidades o recomendaciones.  

29. Asistir a las reuniones que solicite el supervisor del contrato (mínimo una 
vez al mes), con el fin de informar sobre los avances de las obras 
ejecutadas, presentar posibles problemáticas dentro de la ejecución de 
las reparaciones, obras y mantenimientos, realizando un feedback para 
seguir con la adecuada ejecución del contrato.  

30. Suscribir con el Supervisor del Contrato designado por la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico el Acta de Liquidación del Contrato 
dentro del plazo especificado en el contrato. 

31. Registrar en la bitácora en compañía de la supervisión del contrato los 
aspectos más relevantes de cada una de las actividades objeto del 
contrato. 

32. Cuidar de no interferir las zonas, que no estén incluidas dentro de las 
áreas objeto del Contrato de Obra. 

33. Proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en 
desarrollo del contrato y coordinar con la supervisión la aplicación cuando 
sea del caso. 

34. Al finalizar el contrato, los contratistas deberán anexar al acta de 
liquidación los PAZ Y SALVO por concepto de salarios de los 
trabajadores. 

35. Las demás obligaciones que legalmente sean necesarias para la correcta 
ejecución contractual. 

36. El contratista deberá ejecutar las obligaciones relacionadas en el 
ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del estudio 
previo y las que se consignen en los documentos técnicos del proceso, los 
cuales hacen parte integral del mismo. 

37. INFORMES TÉCNICOS: 
Se efectuarán reuniones cuando haya lugar entre el funcionario designado 
por la entidad como supervisor y el Contratista con el propósito de discutir 
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el progreso de las obras, restricciones, mano de obra, control de calidad, 
aspectos ambientales y lo demás.   
 
Se realizarán reuniones de urgencia entre el supervisor y el Contratista, si 
el supervisor o el Contratista lo requieren en caso de problemas 
específicos. 
 

37.1 INFORME MENSUAL TÉCNICO 
El Contratista entregará al supervisor mensualmente, y a más tardar en la 
primera semana del siguiente mes, el informe de progreso del mes anterior 
el cual incluirá: 

 
a) Un programa actualizado con cada mejora acordada y mostrando 

el porcentaje actual de la terminación de cada uno de los ítems de 
trabajo principales, de tal manera que se pueda realizar una 
comparación con el porcentaje de terminación esquematizado para 
cada ítem. 

b) Relación de actividades con cantidades de obras ejecutadas. 
c) Memorias de cálculo. 
d) Comentarios a las dificultades encontradas y soluciones 

ejecutadas. 
e) Cronograma de avance de los trabajos. 
f) Registro Fotográfico del Antes, Durante y Después de las 

actividades. 
 

37.2. INFORMES ADMINISTRATIVOS 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista deberá entregar un 
informe mensual de conformidad con el parágrafo 2, del artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003. 
Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que 
celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del 
Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) 
por lo cual, el cumplimiento de esta obligación será causal para la 
imposición de multas. 
 

37.3. INFORME FINAL TÉCNICO 
Al término del contrato, el Contratista deberá elaborar un Informe Final que 
resuma sus actividades y que permita obtener conclusiones sobre el 
procedimiento de contratación realizado, en cada uno de los sectores del 
proyecto. 

4. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se considera prestado con 
la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en inhabilidades, ni 
en incompatibilidades, para contratar con LA CORPORACION. 
 
Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el desarrollo del 
presente contrato, el CONTRATISTA deberá informarlo inmediatamente a LA 
CORPORACION, para que inicie e iniciará los trámites para ceder el contrato, 
previa autorización escrita de la CORPORACION por parte del Director 
General. Si ello no fuere posible, renunciará a la ejecución del contrato. 

5. VALOR  

6. COMPROMISO 
PRESUPUESTAL 

Que para garantizar los compromisos derivados de la celebración del presente 
contrato la entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 
642 del 11 de agosto del 2022. 

7. FORMA DE PAGO 

La modalidad de pago del contrato es por el Sistema de Precios Unitarios Fijos 
sin formula de reajuste. La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
ATLÁNTICO - CRA pagará el valor del contrato de la siguiente forma: 
 
a) Por actas parciales de avance de obra, de acuerdo a las cantidades 
ejecutadas y efectivamente autorizadas por el supervisor del contrato. 
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La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA no se 
hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Todos los pagos estarán sujetos al cumplimiento de los procedimientos 
presupuestales y los pagos se realizarán dentro de los sesenta (60) días 
calendarios siguientes a la radicación a satisfacción de la factura.  Para ello el 
contratista deberá constituir una fiducia mercantil irrevocable para el manejo de 
los recursos que recibe a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos 
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.  Lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 del 2011. 

8. TÉRMINO DE 
EJECUCIÓN 

TRES (3) MESES, sin que supere el 31 de diciembre de 2022 

9. EJECUCIÓN 
Para su ejecución, se requiere: (i) la aprobación de las garantías, (ii) el registro 
presupuestal, (iii) suscripción del acta de inicio, (iv) paz y salvo de aportes a 
salud y pensión. 

10. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario WLADIMIR OROZCO 
LOZANO, profesional especializado grado 12, adscrito a la Subdirección de 
Planeación de la Corporación o el funcionario que posteriormente designe la 
Dirección de la entidad. 

11. SUSPENSIONES 

Se podrá suspender la ejecución del contrato de común acuerdo entre las 
partes, mediante la suscripción de un acta por el director general y el contratista, 
donde conste tal evento y la debida justificación de la determinación. El tiempo 
de la suspensión no modificará el plazo de ejecución del contrato. 

12. DECLARACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los 
documentos del proceso, tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los documentos del proceso. 2) Se encuentra debidamente 
facultado para suscribir el presente contrato. 3) Está a paz y salvo con sus 
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 4) Acepta 
que el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del 
presente contrato. 5) Que los servicios prestados en virtud del contrato a la 
Corporación, corresponden a esta en cuanto a los derechos de propiedad 
intelectual. 6) Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; y que los 
recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna 
de las actividades antes descritas.  

13. GARANTÍAS 

Con la finalidad de amparar el riesgo de incumplimiento que se puede presentar 
durante la ejecución, el contratista se obliga a constituir por su cuenta, y a favor 
de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, un contrato de seguros 
contenido en una póliza, expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, la cual incluirá los siguientes amparos. 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
terminación de 

contrato y seis (6) 
meses más 

10% del valor del 
contrato 
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 

más. 

5% del valor del 
contrato  

Estabilidad y calidad de la 
obra 

Por una vigencia 
de tres (3) años 
contados a partir 

de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 

final de las obras. 

20% del valor del 
contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Por la vigencia del 
contrato 

200 SMMLV 

 
Las cuales deberán ser expedidas por una compañía aseguradora autorizada 
para funcionar en Colombia por parte de la Superintendencia Financiera, con 
los amparos y condiciones que se consignan en la presente cláusula. EL 
CONTRATISTA será responsable de mantener vigentes los amparos 
establecidos y de reponer su valor en caso de siniestros. Igualmente, deberá 
contar con la aprobación de esta garantía por parte de la CORPORACIÓN, 
antes de la iniciación del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad 
con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, el contratista podrá aportar otro 
de los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo caso, 
tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse 
a lo dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Sin perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es 
obligación del CONTRATISTA, mantener indemne la CORPORACIÓN, frente a 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus 
propias actuaciones. PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con lo dispuesto 
en el último inciso del artículo 2.2.1.2.3.18 del decreto 1082 de 2015, si el 
contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar una 
garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía 
bancaria o un patrimonio autónomo, la cual será aprobada por la 
CORPORACIÓN. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar el 
aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que sean pertinentes, 
las partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean necesarias 
para cumplir con dicha obligación legal y contractual. 

14. EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Los documentos generados durante las distintas etapas de la contratación que 
nos ocupa, configuran el respectivo expediente, de conformidad con la Circular 
Única Externa de Colombia Compra Eficiente: Uso del SECOP II para crear, 
conformar y gestionar los expedientes electrónicos del proceso de contratación. 
Los estudios, documentos previos y el presente clausulado con la solicitud de 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, los Certificados de Disponibilidad y 
de Registro Presupuestal forman parte integral del contrato. 

15. SEGURIDAD SOCIAL Y 
RIESGOS 

El contratista declara que está a paz y salvo con sus obligaciones laborales 
frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales si corresponde. 

16. RESERVA 

EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar y mantener bajo la más estricta 
reserva, en calidad de información confidencial, toda la información de cualquier 
índole que le sea suministrada o que conozca directamente, a no copiar, no 
migrar, no utilizar en su propio beneficio ni de terceros, no darle destinación 
diferente a la requerida para la ejecución del contrato, a no revelar a terceras 
personas el contenido total o parcial, de la información que se suministre para 
el desarrollo del objeto de este contrato, sin autorización previa y escrita de LA 
CORPORACIÓN.  

17. CESIÓN 
El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas 
mediante el presente contrato, ni subcontratar, salvo previa autorización 
expresa y escrita de LA CORPORACION. 
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18. AUTORIZACIÓN 

El contratista autoriza a la Corporación para que por intermedio del supervisor 
del contrato verifique directamente por cualquier medio idóneo, los pagos al 
sistema de seguridad social integral.  Parágrafo Primero. En cumplimiento de la 
ley, el contratista se compromete a pagar mensualmente la seguridad social 
integral y aportar el recibo de pago por intermedio del supervisor.  Las partes 
declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que 
forman parte integral del mismo. 

19. AUTORIZACIÓN DEL 
CONTRATISTA PARA 
QUE LA C.R.A. 
REALICE EL 
RECAUDO, 
ALMACENAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES 

El contratista autoriza a la Corporación para publicar el contrato en el SECOP; 
e igualmente le permite a la CRA el recaudo, almacenamiento y disposición de 
los datos personales incorporados en el Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público – SIGEP, en cualquier medio, para el debido cumplimiento de 
los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. Lo 
anterior en cumplimiento del artículo 5° del Decreto 1377 de 2013. Además, 
acepta que, para todos los efectos legales, los datos aportados en el formato 
único de hoja de vida, son veraces.  

20.  GASTOS 

Los gastos en que se debe incurrir por concepto de impuestos, primas por 
constitución, adición, modificación o recuperación de la garantía única, cuando 
a ella haya lugar, y demás gastos del contrato, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA. 

21. MULTAS 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones del Contratista, derivadas 
del presente Contrato LA CORPORACION podrá imponer multas diarias y 
sucesivas al contratista del cero punto dos por ciento (0.2%) del valor total del 
contrato en los siguientes eventos: a) por el cumplimiento tardío de las 
actividades encomendadas al contratista, b) por defectos y errores que reflejen 
descuido o negligencia en la ejecución de las obligaciones del contrato, y c) por 
las demás circunstancias que impliquen la mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones del contratista. La imposición de multas no impedirá la aplicación 
de otras sanciones a que haya lugar por la mora o el incumplimiento.   

22. CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento total a cargo del contratista, éste pagará a LA 
CORPORACION una suma equivalente al veinte porciento (20%) del valor del 
contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer 
exigibles los otros perjuicios que se llegasen a probar. Así mismo, se podrá 
hacer efectiva de manera proporcional al incumplimiento parcial del contrato, 
suma que será pagada o descontada según el caso, al momento de efectuarse 
el respectivo pago del contrato 

23. AUTORIZACIÓN PARA 
NOTIFICACIONES 

el contratista autoriza al Contratante para notificarle a través del correo 
electrónico registrado en el SIGEP, todas las actuaciones y documentos que se 
produzcan con motivo del contrato, que deban ser objeto de notificación 
personal, conforme al ordenamiento jurídico.   

24.  INDEMNIDAD 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA CORPORACION contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños 
o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL 
CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. En 
caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA 
CORPORACION por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad 
del CONTRATISTA, ésta será notificada lo más pronto posible para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 
indemne a la Corporación, el CONTRATISTA será responsable de todos los 
daños causados a LA CORPORACION, ocasionados por su culpa o la de sus 
subcontratistas o dependientes y le reconocerá y pagará el valor de tales daños 
o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de la Corporación. En caso 
de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, LA CORPORACION tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que 
adeude a EL CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato. 

25.  AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL 

El presente contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta 
autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo 
laboral alguno entre LA CORPORACIÓN y EL CONTRATISTA. 

26. LIQUIDACIONES 
El presente Contrato será liquidado de común acuerdo por las partes, en la 
forma que lo establece la Ley 1150 de 2007. Si EL CONTRATISTA no se 
presenta a la liquidación, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido 
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de la misma, se practicará la liquidación unilateral por LA CORPORACIÓN, en 
los términos establecidos en ley. 

27.  CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas 
en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la 
materia. 

28. AUTORIZACIÓN PARA 
DEDUCCIONES 

El contratista autoriza al Contratante para deducir de los saldos que éste tenga 
a su favor, los valores de las deudas que por cualquier concepto se generen a 
favor de la Corporación, con motivo del contrato. 

29.  JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

Las controversias que se susciten en torno al presente contrato serán dirimidas 
por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

30.  MANIFESTACIONES 

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a 
todo lo ordenado y manifestado. 
 
 EL CONTRATISTA acepta que el valor del contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 

31. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, 
terminación o liquidación del presente contrato y en general, sobre los derechos 
y obligaciones derivados del mismo, durante su etapa precontractual, 
contractual y post contractual se solucionará primero por las partes, mediante 
arreglo directo, la cual tendrá una duración de treinta (30) días hábiles. En caso 
de no llegar a un acuerdo, las partes convienen solucionarla por la vía de la 
conciliación prejudicial - extrajudicial 

32. PERFECCIONAMIENTO 
El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma 
del SECOP II, y en los términos del inciso primero del artículo 41 de la ley 80 
de 1993. 

 


