
 

1 

 

NECESIDAD 
 

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 28/07/2022 

DEPENDENCIA 
QUE REQUIERE LA 
NECESIDAD 

Grupo de apoyo administrativo mixto, Regional Norte de Santander. 

OBJETO:  

CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LOS 
AMBIENTES DE FORMACION, CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS 
SOLIDOS, ILUMINACION Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LA 
SEDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA Y LOS PATIOS DE 
LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. 

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO: 
 
 

378.045.328 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES, CUARENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CTE. 

 
1. JUSTIFICACIÓN 

 
el servicio nacional de aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al 
ministerio del trabajo de Colombia, encargado de cumplir la función que le corresponde al estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.  
para facilitar el cumplimiento de su objeto misional, el artículo 15 del decreto 249 de 2004, establece 
las funciones a cargo de la dirección administrativa y financiera, entre las cuales se encuentran:  
 
(...) articulo 15. dirección administrativa y financiera. son funciones de la dirección administrativa y 
financiera:  
 

2. dirigir, coordinar, controlar y ejecutar los procesos y actividades requeridas en la entidad 
para la administración de los recursos físicos, financieros, y prestación de servicios 
generales, con criterios de eficiencia y eficacia (…)  
6. dirigir en coordinación con las demás dependencias del SENA los procesos contractuales 
y de convenios en que intervenga el SENA y velar por la adecuada organización, eficiencia 
y la observancia de las normas legales sobre la materia (...)  
16. establecer y aplicar normas, procedimientos y técnicas requeridos para las bajas de 
bienes muebles, el manejo y control de inventarios y administrar y actualizar el registro de 
proveedores de la entidad, organizando, dirigiendo y controlando los procesos para 
garantizar los servicios públicos y el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles que requiere la entidad.  
17. dirigir y controlar los procesos de contratación para el mantenimiento, conservación y 
seguros de bienes muebles e inmuebles y, autorizar previamente para efectos de la 
contratación que realicen los centros de formación, la celebración de los contratos de 
servicios personales, suministro, mantenimiento y reposición o mantenimiento del parque 
automotor (…)  

 
así mismo, resulta oportuno precisar que la entidad requiere dar cumplimiento al marco normativo 
vigente y aplicable, en especial las disposiciones de que trata el artículo 34, numerales 21 y s.s., de 
la ley 734 de 2002, con vigencia hasta el 28 de mayo de 2019, que establece:  
 

(...) articulo 34. deberes. son deberes de todo servidor público:  
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21. vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que 
sean utilizados debida y racionalmente, de confinidad con los fines a que han sido 
destinados.  
22. responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 
guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización (...)  

 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA es un establecimiento público del orden nacional, adscrito 
al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir 
en el desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación 
Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
 
Por otra parte, su visión estratégica de posicionarse como una organización de conocimiento para 
todos los colombianos, le lleva a innovar permanentemente en sus estrategias y metodologías de 
aprendizaje, en total acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector 
empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la 
equidad y el desarrollo del país. Aunado a esto, exige que la infraestructura en la que 
operacionalmente se desarrolla, también sea objeto de intervenciones en términos de obra civil. 
 
Los pilares del Plan Estratégico 2018-2022 orientan todo el accionar de la Entidad hacia el logro de 
resultados transformacionales que impacten el emprendimiento, la productividad, la equidad y la 
generación de empleo decente para la Nación, aportando de manera significativa al bienestar y la 
equidad del país como ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. 
 
Para respaldar los pilares y lograr el cumplimiento del Plan Estratégico 2018-2022, resulta necesario 
implementar procesos de modernización institucional y de ajuste que garanticen la calidad de 
ambientes de aprendizaje, la ejecución de actividades de formación y el desarrollo de las 
competencias laborales, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y 
el desarrollo del país. 
 
La integralidad de la formación hace referencia a ofrecer programas que promuevan el desarrollo del 
aprendiz como trabajador, como persona y como ser social en un entorno productivo, razón por la 
cual, se hace necesario implementar las acciones necesarias para cumplir con el Plan Nacional 
Integral de Bienestar de los aprendices de la entidad. 
 
ahora bien, para dar cumplimiento al marco normativo vigente, resulta necesario disponer la 
realización de diversas obras de adecuación física de las instalaciones de las diferentes sedes del 
servicio nacional de aprendizaje SENA de regional Norte de Santander, máxime cuando la entidad 
no cuenta con personal de planta disponible para asumir la ejecución de tales actividades; La 
regional Norte de Santander, cuenta con una población diaria aproximada de 3.000 personas en 
todas sus sedes, entre funcionarios, aprendices, contratistas y demás población visitante, que se 
benefician de las condiciones adecuadas y modernas, iluminación y sistemas de seguridad en las  
edificaciones de las diferentes sedes de la entidad, así como la Regional Norte de Santander en aras 
de tener una infraestructura acorde para el almacenamiento de los residuos No peligrosos, 
Aprovechables y peligrosos generados en las diversas actividades tanto de formación como 
administrativa que se lleva a cabo en la sedes Pescadero, Tecno parque- Tecno academia Cúcuta, 
Calzado y Marroquinería y Los patios, para así de igual manera dar cumplimiento con los 
lineamientos establecidos en los requisitos legales ambientales vigentes para nuestro país como lo 
estipulado en la le 9 de 1979 Por la cual se dictan normas sanitarias"; el decreto 1077 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad  y el decreto 
1076 de 2015 “ por medio del cual se expide el Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”, los cuales se encuentra dentro del marco legal ambiental vigente mediante el 
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cumplimiento de los requisitos de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y salud en el 
trabajo acorde con las Norma, NTC ISO 14001:2015 y Decreto 1072 del 2015. 
 
En consecuencia, a que las sedes Tecno parque- Tecno academia Cúcuta, Calzado y Marroquinería 
y los Patios, no cuentan con un centro acopio central para el almacenamiento temporal de los 
residuos sólidos y de igual manera el cuarto central de residuos  que se tiene en la sede Pescadero 
se encuentra en malas condiciones, lo anterior conlleva a producir un riesgo potencial por la 
proliferación de vectores,  malos olores y vertimientos, constituyendo un peligro para la salud de las 
personas que se encuentran en las sedes y así de igual manera afectaciones al medio ambiente.    
 
De esta manera, resulta necesario contratar la prestación del servicio para las adecuaciones y 
mejoras locativas en los ambientes de formación, cuartos centrales de residuos sólidos, iluminación 
y cerramientos perimetrales de la sedes ubicadas en el municipio de Cúcuta y los patios de la regional 
Norte de Santander, que cumpla con las especificaciones técnicas descritos en el decreto 1077 del 
2015 y en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de las sedes y las condiciones técnicas 
de obras en cumplimiento de las normas que afectan el funcionamiento de cada uno de los espacios 
a intervenir. 
 
De igual manera es necesario crear, preservar y mantener las condiciones favorables para permitir 
a los funcionarios, contratistas, aprendices y visitantes del servicio nacional de aprendizaje SENA, 
regional Norte de Santander; puedan gozar de ambientes acordes a sus necesidades y que 
garanticen el normal desarrollo de sus actividades administrativas. adicionalmente es deber de los 
servidores públicos responsables de la administración y funcionamiento del SENA velar porque la 
infraestructura, edificios, equipos y enseres, pertenecientes a la regional Norte de Santander no se 
deterioren a causa de las condiciones ambientales, de uso y externas que no puedan ser 
controladas.  
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: El objeto del presente contrato se ejecutará en las sedes del SENA 
Regional Norte de Santander ubicadas en: 
 
NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN 
 

No. 

SEDE 
NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN 

1 Sede Principal Pescadero Cúcuta 
Calle 2N entre Avenidas 4 y 5, 

Barrio Pescadero 

2 Sede de Formación Pescadero Cúcuta Calle 2N 1N-142 Barrio Pescadero 

3 
Sede de Formación Tecnoparque 

y Tecnoacademia 
Cúcuta Avenida Canal Bogotá # 1N-30 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El contratista para cumplir con sus obligaciones contará 
con un plazo de meses tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio y la expedición 
del registro presupuestal previa aprobación de la garantía única, sin exceder el 31 de diciembre de 
2022. 
 
VALOR ESTIMADO: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES, CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CTE. 
 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR. 
 
Para ejecutar el compromiso contractual el contratista deberá cumplir con 
las especificaciones técnicas de los servicios a contratar, los cuales deberán prestarse en óptimas 
condiciones. . En todo caso, la oferta que se va a presentar debe referir ítem por ítem, la descripción, 
la cantidad, unidad de medida, características técnicas, el valor unitario, Costos directos e indirectos 
(A+U), el IVA y valor total de la oferta presentada, la cual no podrá superar el presupuesto asignado 
al presente proceso. 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD     
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION 

EXTERIOR 
  

 

      
 

  PANEL LED DE 30X120 UND 80 
  MARCO PARA PANEL LED DE 30X120 UND 30 
  PANEL LED 18 W DE SOBREPONER UND 30 
  BOMBILLO TIPO EDINSON 5W 350 LÚMENES UND 20 
  REFLECTOR LED DE 200W IP65 UND 5 
  REFLECTOR LED DE 100W IP65 UND 5 
  REFLECTOR LED DE 50W IP65 UND 10 
  LAMPARA TIPO TORTUGA IP65 UND 15 
  REDISTRIBUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 
  INSTALACION DE LUMINARIAS UND 195 
  SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS UND 50 
  TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 
M3 15 

4 
Sede Tecnológica del Calzado y 

Marroquinería 
Cúcuta 

Calle 18 # 5-15 Zona Industrial, 

Barrio Prados Norte 

5 Sede Comuneros Cúcuta 
Calle 8N 19 - 146, Barrio 

Comuneros 

6 Sede Los Patios Los Patios Avenida 10 # 29-06, Patio Centro 
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  TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS (INCLUYE 
ACOMETIDA ELECTRICA NO SUPERIOR A 20 M) 

UND 2 

      
 

2 MANTENIMIENTO Y ADECUACION CERRAMIENTOS 
PERIMETRALES 

  
 

  LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 100 
  DEMOLICION BALDOSA PISO E04 M2 10 
  DEMOLICION MURO BLOQUE E20-25 M2 10 
  DEMOLICION CUBIERTA TEJA AC M2 10 
  DEMOLICION MURO CONCRETO REFORZADO M3 1.5 
  PICAR BALDOSA DE PISO M2 10 
  MESON PREFABRICADO GRANITO ML 1 
  BAJANTE LAMINA CAL 22 6X10 ML 20 
  CERCHA HIERRO H20 6,1 K ML 10 
  MURO BLOQUE No 5 E10 M2 20 
  PAÑETE LISO MUROS P/BAJO H0-300 CMS A>50 CMS M2 10 
  ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL 3/16 CON TEJA EN 

ETERNIT COLOR ROJO 
M2 10 

  PUERTA P07 LAM. CORRUGADA M2 6 
  REJA EXTERIOR SENCILLA DE 2 M X 2M EN MALLA 

ESLABONADA Y PERFIL METALICO 
M2 50 

  PORTON METALICO LAMINA 12 DE 2M X 2M GLB 1 
  PISO CONCRETO 3000 PSI H05 M2 10 
  TABLON 30*30 LISO-GRAFILADO M2 10 
  PISO PORCELANATO $ 45,000 M2 M2 10 
  CERAMICA ENCHAPE $ 30,000 M2 M2 10 
  TUBERIA PRESION PVC 1/2 RDE 9 ML 10 
  TEE PRESION PVC 1/2 UN 4 
  LLAVE JARDIN LIVIANA CROMADA UN 2 
  SALIDA SANITARIA PVC UN 3 
  CAJA INSPECCION 50X50X50 UN 2 
  TRAMPA ALL A50 REJILLA ANGULO (BASE CONC. 2500 

PSI) 
ML 4 

  CERRADURA P.PAL 31610-50 YALE UN 2 
  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS No 

14 
ML 850 

  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA ALTURA 
SUPERIOR 2:00 M  

ML 200 

  SISTEMA DE SEGURIDAD MALLA ELECTTRICA (INCLUYE 
ACCESORIOS)  

ML 100 

  ASEO GENERAL M2 100 
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3 MEJORAS LOCATIVAS DE AMBIENTES DE  FORMACION 
1 

  
 

      
 

  MEJORAMIENTO DE PISOS M2 115.9 
  PAÑETE LISO 1:3 M2 0.9 
  ESTUCO PLASTICO M2 204 
  SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 

PARA MURO 
M2 204 

  SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA PISO 

M2 116 

  PISO EN CONCRETO 21 Mpa CON e = 8 cm ALLANADO 
LISO, INCLUYE CORTE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS Y 
ENDURECEDOR A BASE DE CUARZO 

M2 116 

  SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 
INCLUYE DILATACIONES, ESTRUCTURA DE SOPORTE A 
PLACA, CORTE Y TAPAS VENTANAS DE 
MANTENIMIENTO, AIRES CONDICIONADOS Y LUMINARIA 
, ASI LA EXTENSION  Y TAPONAMIENTO DE PUNTOS DE 
ROCIADO DE LA RED DE INCENDIOS 1" 

M2 116 

      
 

      
 

4 MEJORAS LOCATIVAS DE AMBIENTES DE  FORMACION 
2 

  
 

      
 

  MEJORAMIENTO DE PISOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES 
INCLUYE DEMOLICION Y/O PICADO) 

M2 65 

  DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EN CERAMICA  M2 75 
  PAÑETE LISO 1:3 M2 35.6 
  ESTUCO PLASTICO M2 162.1 
  SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 

PARA MURO 
M2 162.1 

  SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA PISO 

M2 140.49 

  PISO EN CONCRETO 21 Mpa CON e = 8 cm ALLANADO 
LISO, INCLUYE CORTE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS Y 
ENDURECEDOR A BASE DE CUARZO 

M2 140.49 

  GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO ML 33 
  SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 

INCLUYE DILATACIONES, ESTRUCTURA DE SOPORTE A 
PLACA, CORTE Y TAPAS VENTANAS DE 
MANTENIMIENTO, AIRES CONDICIONADOS Y LUMINARIA 
, ASI LA EXTENSION  Y TAPONAMIENTO DE PUNTOS DE 
ROCIADO DE LA RED DE INCENDIOS 1" 

M2 140.49 

  SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA 
METALICA ENTAMBORADA LISA (INCLUYE ESMALTE Y 
CHAPA CON LLAVE) 2,20 m x 0,80 m 

UND 2 
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5 MEJORAS LOCATIVAS DE AMBIENTES DE  FORMACION 
3 

  
 

      
 

  MEJORAMIENTO DE PISOS M2 221 
  MEJORAMIENTO DE MUROS M2 165.6 
  CORTE Y DEMOLICION DE MURO PARA ADECUACION DE 

ACCESOS 
M2 4.2 

  SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
PARA ACCESO A VESTIERES INCLUYE MARCO Y CHAPA  

UND 1 

  ESTUCO PLASTICO M2 197 
  SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 

PARA MURO 
M2 197 

  SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA PISO 

M2 221 

  SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA TECHO 

M2 221 

  TRATAMIENTO Y LLENADO DE JUNTA PERIMETRAL DE 
CIELO RASO  

ML 82.8 

  PISO EN CONCRETO 21 Mpa CON e = 8 cm ALLANADO 
LISO, INCLUYE CORTE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS Y 
ENDURECEDOR A BASE DE CUARZO 

M2 221 

  TRAMPA DE GRASAS PARA TRATAMIENTO DE LOS 
VERTIMIENTOS EN COCINA 

GL 1 

  DESAGUE DE PISO RECTANGULAR 30 X 20 (INCLUYE 
CAJA Y REJILLA EN ACERO INOX Y SIFON DE 2" 

UND 4 

  INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE 2" INCLUYE 
ACCESORIOS 

ML 25 

  ACOMETIDA INTERNA TRIFASICA 3 No08 + 1No10 1 PVC ML 250 
  INTERRUPTOR CONMUTABLE (ADICONAL) UN 10 
  LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO UN 16 
  TOMA COMUN 110 V UN 18 
      

 

6 CONEXIONES ESPECIALES   
 

      
 

  PAGO DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE GAS COCINA 
INDUSTRIA 

UND 1 

  PAGO DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE GAS 
PANADERIA COMERCIO 

UND 1 

  RED INTERNA DE GAS (INLCUYE ACCESORIOS, 
TUBERIAS, INSTALACION DE REGULADORES Y 11 
PUNTOS DE CONEXIÓN) 

GLB 1 

  INSPECCION DE EQUIPOS A LA RED DE CONEXIÓN DE 
GAS NATURAL 

UND 30 
    

7 CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS   
 

    

  LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 80 
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  DEMOLICION BALDOSA PISO E04 M2 50 
  DEMOLICION MURO BLOQUE E20-25 M2 10 
  PLACA BLOQUE No5 2a CONC. 3000 PSI REF. H15 6,25K M2 40 
  BAJANTE LAMINA CAL 22 6X10 ML 40 
  CERCHA HIERRO H20 6,1 K ML 40 
  MURO BLOQUE No 5 E10 M2 30 
  PAÑETE LISO MUROS P/BAJO H0-300 CMS A>50 CMS M2 80 
  SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 

PARA MURO 
M2 150 

  SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA PISO 

M2 150 

  ESTUCO PLASTICO M2 150 
  PINTURA VINILO 2 MANOS M2 150 
  CUBIERTA EN TEJAS MASTER 1000 M2 40 
  PUERTA P07 LAM. CORRUGADA M2 10 
  REJA EXTERIOR SENCILLA M2 40 
  PISO CONCRETO 3000 PSI H05 M2 40 
  ACOMETIDA INTERNA TRIFASICA 3 No08 + 1No10 1 PVC ML 30 
  INTERRUPTOR CONMUTABLE (ADICONAL) UN 5 
  LAMPARA C/ROSETA PORCELANA UN 10 
  LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO UN 6 
  TOMA COMUN 110 V UN 5 
  TUBERIA PRESION PVC 1/2 RDE 9 ML 30 
  TEE PRESION PVC 1/2 UN 16 
  LLAVE JARDIN LIVIANA CROMADA UN 3 
  SALIDA SANITARIA PVC UN 5 
  CAJA INSPECCION 50X50X50 UN 2 
  TRAMPA ALL A50 REJILLA ANGULO (BASE CONC. 2500 

PSI) 
ML 7 

  CERRADURA P.PAL 31610-50 YALE UN 5 
  ASEO GENERAL M2 80 

 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

a) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con los estudios previos, 
pliegos de condiciones de la plataforma SECOP II y la Oferta presentada por el 
contratista, documentos que son parte integrante del presente contrato. 

b) Los oferentes deben contar con sus propios materiales, herramientas y equipos de 
trabajo para realizar la respectiva labor o actividad contratada. 

c) Comunicar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan 
generar una inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en 
peligro los intereses legítimos del SENA. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo 
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dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, del hecho o circunstancia en 
referencia. 

d) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente 
al SENA a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y 
correctivos. 

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por 
conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. 

f) En forma general cumplir con el objeto contractual de conformidad con las 
especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos 
técnicos establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el 
contratista. 

g) Cumplir con las especificaciones estipuladas dentro de la ficha técnica para dar 
cumplimiento al objeto contractual. 

h) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, 
garantizar que los servicios suministrados en desarrollo del contrato, sean de primera 
calidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. 

i) Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los 
documentos que debe conocer con ocasión del contrato y la ejecución del mismo. 

j) Presentar la factura o cuenta de cobro dentro de los plazos establecidos en la 
ejecución del contrato. 

k) Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se 
presente durante la ejecución del mismo. 

l) Vincular personal y/o celebrar contratos en su propio nombre y por su propia cuenta y 
riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos 
actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido 
a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y 
festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al 
sistema de pensiones y salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen 
durante la ejecución del contrato atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique 
con las personas naturales que subcontrate. 

m) Sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato. 
n) Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y 

pensiones, presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1082 de 2015, Ley 789 de 2002, 
Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o 
modifiquen aportando los certificados. 

o) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social, 
parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y 
salvo cada vez que so lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los 
pagos de acuerdo a los dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

p) Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la 
correcta ejecución del objeto del mismo. El transporte y entrega de los elementos y/o 
materiales requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y 
propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR, hasta que se 
realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. 

q) El SENA efectuará al PROPONENTE las retenciones que en materia de impuestos y 
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contribuciones tenga establecida la Ley. 
r) El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto 

de las normas ambientales que aplique dentro de sus actividades para la protección 
de los tres recursos agua, aire y suelo. 

s) El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto 
de la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo que aplique dentro de sus 
actividades. 

t) El contratista, deberá asumir respecto de sus subcontratistas extranjeros (personal 
dirigido a la ejecución del contrato) la obligación de exigirle la presentación de la Visa 
que le permita desarrollar la actividad, ocupación u oficio autorizado. El extranjero 
deberá contar con Cédula de Extranjería cuando su permanecía sea igual o superior a 
tres (3) meses. Informar por escrito a la Unidad Administrativa Migración Colombia sobre 
la vinculación, contratación o admisión y su desvinculación o la terminación del 
contrato, dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la iniciación o 
terminación de labores. Importante tener en cuenta que en el país existen algunas 
profesiones reguladas las cuales requieren de una Matricula Temporal Especial que 
otorgan los Consejos profesionales para el ejercicio de la profesión de cada área del 
conocimiento. El empleador o contratante debe asumir los gastos de regreso del 
trabajador extranjero y su familia o beneficiarios siempre y cuando el trabajador 
extranjero sea contratado en el exterior para realizar una actividad en Colombia. (Art. 
2.2.1.11.5.7 Decreto 1067 de 2015.), además de todas las normas aplicables en 
materia de contratación a población extranjera. 

u) Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y obligaciones que 
sean del carácter de la prestación del servicio que se contrate como resultado de la 
invitación y las demás que por Ley le corresponda. 

v) Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución de 
las obras, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, genuinos y cumplir con 
las especificaciones exigidas. Igualmente, estos materiales y elementos deberán ser 
sometidos a inspección y aprobación ante la supervisión previo a su utilización, 
informando el nombre del elemento, unidad de medida, cantidad, marca y sitio 
especifico (sede y ambiente) en que será utilizado. 

w) Responder integralmente por la idoneidad, estabilidad, seguridad y calidad en las 
Obras, lo cual deberá realizar ajustado a las buenas prácticas de construcción, 
Normas Técnicas Colombianas, métodos de construcción y demás procedimientos 
idóneos para las actividades del objeto contractual 

x) Cumplir estrictamente con las exigencias para la construcción y ejecución de obras 
civiles que se manifiestan en el “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR10) y relacionadas con las actividades del objeto contractual 

y) Realizar las reparaciones o ajustes de cualquier tipo de daño que se presente a la 
infraestructura en ejecución o a la de algún tercero producida por descuido, 
negligencia, falta de previsión del contratista o sus dependientes o subcontratistas; 
dichas reparaciones se recibirán a satisfacción por parte del Supervisor. Correrán por 
cuenta y cargo del Contratista, los costos y tiempo de obra adicional, que tengan por 
fin efectuar, ajustes, reparaciones o modificaciones a las obras realizadas por el 
Contratista o sus dependientes, que deban realizarse, lo cual implica primero deshacer 
lo hecho, cuando éstas no hayan sido efectuadas conforme a las exigencias del SENA 
quien no reconocerá, sobrecostos por tiempo en obra adicional ni por mayores valores 
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generados por estos conceptos, circunstancia que desde ya es aceptada por los 
proponentes y por el Contratista que resulte seleccionado 

z) El Contratista responderá jurídica y/o patrimonialmente por cualquier contingencia que 
se presente con los propietarios y/o ocupantes o sobre los inmuebles de éstos 
aledaños al intervenido, cuando por su causa se genere un daño o perjuicio al tercero. 

aa) Retirar todos los materiales sobrantes durante y al finalizar las actividades de obra en 
el inmueble solicitado, dejando las áreas intervenidas completamente limpias, cabe 
anotar que el contratista deberá por su cuenta y riesgo hacer la disposición final de los 
escombros de conformidad con la normatividad vigente y aplicable, dependiendo la 
ubicación del inmueble objeto de Reparación, Obra o Mantenimiento. Los costos 
asociados a la remoción, retiro y destino final de los escombros correrán por cuenta 
del Contratista y certificados por la empresa receptora autorizada legalmente para esta 
actividad. 

bb) Responder por la protección y conservación de las obras hasta el tiempo en que las 
pólizas así lo exijan por la supervisión del contrato. La reparación de daños, si los 
hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión 
del contrato. 

cc) Coordinar de forma anticipada con el Supervisor el ingreso o procedimiento para el 
ingreso al inmueble objeto de intervención, dos (2) días antes del ingreso a las 
instalaciones enviar al supervisor la solicitud de ingreso con la relación del personal y 
anexar la documentación actualizada correspondiente para aprobación por parte del 
SENA. 

dd) Presentar informe detallado del mantenimiento realizado con evidencias fotográficas, 
en donde indique la periodicidad del mantenimiento, este documento será soporte para 
el pago de cada una de las facturas. 

ee) El contratista deberá cumplir con cada uno de los criterios de seguridad y salud en el 
trabajo establecidos en el del presente documento. 

ff) El contratista deberá cumplir con cada uno de los criterios ambientales establecidos 
en el presente documento.  

gg) En caso de ITEM NO PREVISTOS deberá cumplirse lo siguiente: Los ítems no previstos deben 
someterse a la revisión y aprobación de la supervisión, atendiendo las particularidades 
de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia, el APU`s que se determine, 
aplicando la metodología del Anexo Procedimiento nuevos APUs ( Análisis de Precios 
Unitarios). Excepcionalmente se podrá recurrir al estudio de mercado sobre mínimo 
dos (2) cotizaciones. Esta excepción procederá, cuando fundadamente sea 
recomendado por la supervisión y aprobado por el Ordenador del Gasto, deberá ser 
resuelto en máximo dos (2) días hábiles por el supervisor y el ordenador del gasto. 
Procedimiento en caso de recurrir al estudio de mercado para valorar un item no 
previsto:  

1. El contratista de obra a solicitud del supervisor, cotizará el ítem especificándolo 
detalladamente en una (1) cotizacion.  

2. Por su parte, la supervisión aportará por lo menos una (1) cotización del mercado 
que considere adecuada.  

3. Si la cotización presentada por el contratista de obra se encuentra por encima de 
los valores puestos en consideración por la supervisión, de acuerdo con la 
verificación, se procederá a la realización del promedio aritmético (siempre y 
cuando sean valores promediables aplicando para tal efecto, funciones que 
permitan establecer si los datos son aptos para promedio), siendo sumamente 
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importante unificar las especificaciones técnicas de ese item. El valor que resulte, 
será de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y el valor que deberá 
cancelar el SENA.  

4. Cualquier solicitud de ítems no previstos que se requieran durante la ejecución del 
contrato, deberá contar con la aprobación previa y escrita por parte del supervisor, 
quién deberá verificar la correspondencia y relación entre los ítems no previstos 
con el objeto contractual y la necesidad planteada en los documentos del proceso 
de selección. El reconocimiento de ítems no previstos por parte del SENA, requiere 
previamente a su ejecución, de la evaluación técnica, jurídica, económica y 
aprobación de la supervisión y del contratante. Estos ítems no previstos deben 
constar en actas de aprobación de ítems no previstos debidamente suscritas por el 
Ordenador del Gasto, el contratista y la supervisión. Este procedimiento deberá 
agotarse en máximo dos (2) días hábiles y agregar al SECOP II los ítems. 

hh) En el evento que el contratista ejecute ítems no previstos, sin el lleno de los requisitos 
aquí indicados, el servicio nacional de aprendizaje sena, no reconocerá valor alguno 
por concepto de su ejecución. 

 
 
 
 
Arq. Pablo Albarracin Ramirez 
Apoyo de infraestructura – Contratista. 
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