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Con el presente estudio previo el municipio de Facatativa, a través de la Secretaria gestora, se
permite dejar constancia del andlisis realizado en la etapa de planeacion y estructuracion desde
las siguientes perspectivas, segun el desagregado que se presenta a lo largo del estudio previo.

1. VEEDURIAS CIUDADANAS Y CONTROL SOCIAL

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca
publicamente a las veedurias ciudadanas, a las diferentes asociaciones civicas, comunitarias,
de profesionales, benéficas o de utilidad comun, gremiales, universidades y centros
especializados de investigacion, que estén interesadas, para que realicen control social al
proceso de contratacion a través de los presentes estudios previos.

Con lo anterior y para efectos legales se entiende convocada a las organizaciones de veedurias
Ciudadanas, para que en ejercicio de la labor de control social, participen en el
acomparamiento y seguimiento o vigilancia al proceso contractual a desarrollar.

2. DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia, “Al
municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones
que le asignen la Constitucion y las leyes”.

Que la mision del municipio de Facatativa, definida en el Plan de Desarrollo “Facatativa
Correcta Un propdsito Comun 2020 — 2024” cuyo propésito, es el territorio correcto, armonioso
y sostenible ordenado e inclusivo.

Que segun el Decreto Municipal No. 081 de2017, Por el cual se establece la estructura de la
administracién central del Municipio, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan
otras disposiciones, corresponde, entre otras, a la Secretaria de Obras Publicas, adelantar
labores administrativas necesarias acorde con la naturaleza de la dependencia.

3. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
(Capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 5 - Articulo 2.2.1.2.1.5.1,
Numeral 1 - Decreto 1082 de 2015 modificado por Decreto 1860 de 2021)

Segun el Decreto Municipal No. 081 de2017, la Secretaria de Obras Publicas tiene dentro de
sus funciones:

1. Dirigir y supervisar, en coordinaciéon con la Secretaria de Planeacion, la evaluacion de las
necesidades de Infraestructura, para disefiar y determinar los planes y programas de ejecucion
de obras que la comunidad requiere.

2. Dirigir y supervisar la realizacion de los procesos de contratacion de obra publica y convenios
de concesiones que deba efectuar la administracion, lo mismo que la elaboracion de los actos y
contratos que, como consecuencia de los mismos, se deban celebrar, de acuerdo con las

iR normas y disposiciones previstos en los procedimientos de seleccion, celebracion, ejecucion y
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control, establecidas para la contratacién estatal.

3. Dirigir y supervisar la elaboracién y actualizacion de metodologias para contratar los proyectos
viables, por el sistema de concesion, referentes a la prestaciéon, operacion, explotacion,
organizacion o gestion, total o parcial de un servicio publico, o a la construccién, explotacion o
conservacion, total o parcial, de una obra o bien, destinados al servicio o uso publico.

4. Dirigir, determinar y supervisar el disefio, mantenimiento, construccién y adecuacion de la
infraestructura de transporte, construcciones generales, servicios publicos domiciliarios y demas
servicios basicos, dentro de los parametros técnicos y ambientales previstos por la ley.

5. Dirigir y supervisar el disefio, ejecucion y mantenimiento de la red vial municipal, dentro de los
parametros técnicos previstos por el Instituto Nacional de Vias INVIAS- o quien haga sus veces
y la legislacion ambiental.

6. Dirigir y supervisar la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura
que adelante la administracion municipal, por medio de las interventorias, supervisiones y demas
instrumentos legales previstos para ellos.

7. Dirigir y supervisar la promocién de la construcciéon de obras de infraestructura, por auto gestion
comunitaria y asociativa.

8. Dirigir, en coordinacién con la Secretaria de Hacienda, las gestiones de consecucion de recursos
nacionales e internacionales, para la ejecucion de proyectos de infraestructura local.

9. Dirigir y supervisar la realizacion de los estudios, céalculos y coberturas de las obras de
infraestructura, que se deben adelantar por el sistema de valorizacion, en la jurisdiccion.

10. Dirigir y supervisar la realizacion de analisis de las necesidades de infraestructura, en agua
potable y saneamiento basico para la comunidad, establecer las fortalezas y oportunidades que
tiene el Municipio, con miras a elaborar los planes y programas del sector.

11. Dirigir y supervisar la presentacion oportuna de informes y estudios técnicos, relacionados con
el disefio y estructura de pavimentos, suelos y en general geotécnicos, asi como los relativos a
los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, servidas y residuos solidos, que
sustentan los proyectos y obras a cargo de la Secretaria.

12. Administrar la maquinaria, equipo y herramienta adscrita al Municipio, con los diferentes frentes
de trabajo y/o dependencias internas, garantizando su buen funcionamiento y disposicion
oportuna.

13. Realizar los procedimientos y actividades precontractuales, que deba adelantar la Secretaria,
dentro del proceso de contratacion administrativa.

14. Dirigir y coordinar, en lo de su competencia, las acciones que sean necesarias para que el
Municipio participe, directamente o a través de los mecanismos que se creen, en los planes,
programas y proyectos de Integracién con la Region Capital, Bogota- Cundinamarca.

15. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obras publicas e
infraestructura y realizar las demas funciones que, por delegacioén, se le encomienden a la
Secretaria o a alguna de sus dependencias internas.

Que se ha identificado administrativamente una necesidad que consta de MEJORAMIENTO
DE LA PLAZA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA,
razén por la cual en procura de que la entidad territorial pueda satisfacer la necesidad se
propone adelantar el un proceso de minima cuantia.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA EL PROYECTO: “REMODELACION PLAZA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE
FACATATIVA CUNDINAMARCA.

Que el Plan de Desarrollo FACATATIVA CORRECTA, UN PROPOSITO COMUN tiene
planteada una meta que sefiala MP294, Realizar una (01) accion de mejoramiento de la plaza
principal Simon Bolivar.

4. OBJETO A CONTRATAR
(Capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.1,
Numeral 2 y 3 - Decreto 1082 de 2015 modificado por Decreto 1860 de 2021)

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO: “REMODELACION PLAZA SIMON
BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA.

CLASIFICACION UNSPSC: El objeto del contrato se puede codificar en el clasificador de }
— &

bienes y servicios UNSPSC como se indica en Ia siguiente tabla: -
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SEGMENTO | FAMILIA | CLASE PRODUCTO NOMBRE
80000000 80100000 | 80101500 | 80101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
80000000 80100000 | 80101500 | 80101505 Ingenieria Estructural

ALCANCE DEL OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO: "REMODELACION PLAZA SIMON
BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA

LUGAR PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL: el objeto contractual se
ejecutara en el municipio de Facatativa y su entregara se realizara en la Secretaria de Obras .

IDENTIFICACION DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

] UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DE CANT.
MEDIDA
i (A) COSTOS DIRECTOS DE
PERSONAL
1.1 | PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA UN 1.00
1.1.2 | INGENIERO CIVIL RESIDENTE UN 1.00
1.1.3 | TOPOGRAFO - INSPECTOR UN 1.00
1.1.4 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | UN 1.00
1.1.5 | INGENIERO ELECTRICO UN 1.00
1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.2.1 | SECRETARIA UN 1.00
ITEM DESCRIPCION UN CANT.
(B) EQUIPOS, OFICINA'Y
2 PAPELERIA
EQUIPO COMPLETO DE UN 1.00
TOPOGRAFIA (INCLUYE
TRANSITO, NIVEL, Y ELEMENTOS
2.1 | COMPLEMENTARIOS)
ALQUILER DE EQUIPOS DE UN 1.00
2.2 | SUELOS
23 | TRANSPORTES TERRESTRES UN 1.00
EDICION, PLOTEO Y UN 1.00
ELABORACION DE INFORMES,
2.4 | INCLUYE PRODUCTO FINAL

REQUERIMIENTO TECNICOS:
EXPERIENCIA GENERAL:

Debera acreditar experiencia en minimo uno (1) y maximo TRES (3) contratos suscritos con
entidades publicas o privadas relacionados con INTERVENTORIA DE obra civil que hayan
tenido como objeto la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA OBRAS
DE ESPACIO PUBLICO, CONSTRUCCION DE PARQUES, PLAZOLETAS O SIMILARES,
cuyo valor sumado de las certificaciones sea igual o superior al presupuesto oficial expresado
en SMMLV.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

ﬁberé haber celebrado y terminado UN (1) contrato suscrito con entidades publicas o privadas/]
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relacionado con interventoria de obra civil que hayan tenido como objeto la INTERVENTORIA
TECNICA DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN
Y/O CONCRETO CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.

La experiencia acreditada debera contener el siguiente codigo:

SE CONTEMPLA LA REALIZACION COMO MINIMO EL SIGUIENTE CODIGO UNSPSC:

e 72151911 - Servicio de instalacion de adoquines unitarios.
e 81101500 - Ingenieria Civil y Arquitectura.
e 80101600 - Gerencia de Proyectos.

i CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES

} La Alcaldia Municipal de Facatativa limitara la convocatoria del proceso de seleccion a Mipymes
Colombianas con minimo un (01) afio de existencia, cuando concurran los requisitos
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. Decreto 1082 de 2015.

LIMITACIONES TERRITORIALES

La Alcaldia Municipal de Facatativda adelantara convocatorias limitadas a Mipymes
Colombianas que tengan domicilio en el Departamento de Cundinamarca o en el Municipio de
Facatativa, siempre que las Mipymes solicitantes acrediten los requisitos establecidos en el
articulo 2.2.1.2.4.2.2. y2.2.1.2.4.2.4. Decreto 1082 de 2015.

|
:

Mediante aviso se publicara si la convocatoria fue objeto de limitacion. En el evento de que se
haya configurado una limitacién, los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los
requisitos de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4. Decreto 1082 de 2015

REQUISITOS HABILITANTES

En virtud de lo dispuesto en el articulo 5, de la ley 1150 de 2007, establece que es objetiva la
seleccion en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los
fines que ella busca.

Considerando lo anterior, la escogencia de la oferta mas favorable para la Entidad se realizara
en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la
capacidad juridica y técnica, asi como las condiciones de experiencia de los proponentes, seran
objeto de verificacién de cumplimiento, como requisitos habilitantes para la participacion en el
proceso de seleccion.

El Municipio realizara la verificacion de requisitos habilitantes de manera simultanea, por el
comité designado para tal efecto, verificando los siguientes factores:

a. Verificacion de Requisitos Juridicos: El proponente | Habilitado / No Habilitado
debera allegar los documentos de conformidad con lo
establecido en la Invitacion Publica.

b. Verificacion de Requisitos Técnicos: Cumplimiento de| Habilitado / No Habilitado
los requisitos exigidos de conformidad con lo establecido en
la Invitaciéon Publica.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos o la no presentacion de las aclaraciones o
de la informaciéon complementaria, sera causal de rechazo de la propuesta.

Los proponentes deberan presentar los documentos que a continuacion se relacionan con el
posito de que la propuesta sea habil, sin perjuicio que a falta de estos pueda subsanarse\ &
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de acuerdo con lo establecido en el articulo 5° de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018.

R

No es subsanable |a falta de capacidad para presentar la oferta.

No se podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha limite de recepcion
de las propuestas.

Requisitos juridicos habilitantes:

Los requisitos de capacidad juridica se determinaran en la Invitacion Publica teniendo en
cuenta las calidades con que deben contar los proponentes para participar en este tipo de
procesos y en la presentacion de oferta objeto de contratacion, para el efecto deberan aportar
y acreditar, entre otros los documentos y requisitos que se indican a continuacion:

TABLA 1

PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL

Carta de Presentacion de Ia
Propuesta, de acuerdo con el
modelo  suministrado por el
1 | municipio (Anexo N° 1), la cual
debera contener la informacion alli
requerida y debera ser suscrita por

el proponente.

Carta de Presentacion de la Propuesta, de
acuerdo con el modelo suministrado por el
Municipio (Anexo N. 1), la cual debera
contener la informacion alli requerida y
debera ser suscrita por el representante
legal del proponente.

Certificado de existencia y representacion
legal expedido por la autoridad
competente, con fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha prevista para el cierre
del proceso.

El Municipio verificara que el objeto social
de la persona juridica le permita ejecutar el
objeto a contratar.

La persona juridica debera acreditar que
su duracion no es inferior al plazo ofrecido
para la ejecucion del contrato y un (1) afio
mas, contado a partir de la fecha prevista

para la entrega de propuestas.

Si las facultades del representante legal
estan limitadas por razén de la naturaleza
o cuantia del negocio juridico, debera
anexar la autorizacién correspondiente

Registro Mercantil, salvo que se
trate de una profesiéon liberal, lo
anterior sin perjuicio del requisito
dispuesto para participar en
convocatorias Limitadas.

expedida por el érgano competente para
participar en el presente proceso de
seleccion, firmar la propuesta y suscribir el
contrato correspondiente, en el evento de
ser seleccionado como el ofrecimiento
mas favorable.

Cuando se trate de personas juridicas
extranjeras, estas deberan aportar el
documento equivalente al Certificado de
Existencia y Representaciéon Legal, segun
la jurisdiccion del respectivo pais de
origen, de igual manera se debera anexar
la autorizaciéon correspondiente expedida
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por el érgano competente para participar
en el presente proceso de seleccion, firmar
la propuesta y suscribir el contrato
correspondiente, en el evento de ser
seleccionado como el ofrecimiento mas
favorable, cuando exista limitaciones al
proponente por razén de la naturaleza o
cuantia del negocio juridico, de igual
manera se debera cumplir lo dispuesto en
el articulo 259 del Codigo de
Procedimiento Civil y el Articulo 480 del
Caédigo de Comercio.

Fotocopia del documento de identificacion
del representante legal.
Libreta Militar, segun corresponda.

Fotocopia del documento de
identificacion del proponente.
Libreta Militar, segun corresponda.

Fotocopia del Registro Unico Tributario —
RUT.

Fotocopia del Registro Unico
Tributario — RUT

Formulario de Transparencia, se debera
diligencia y aportar el formulario No. 1

Formulario de Transparencia, se
debera diligencia y aportar el
formulario No. 1

Certificacion de encontrarse al dia en el
pago de aportes Parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena ICBF, y Caja de
Compensacion Familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo
establecido en la Ley 789 de 2002 y 1150
de 2007. La entidad se reserva el derecho
de solicitar copia de las planillas de pago.

Certificacion de encontrarse al dia
en el pago de aportes Parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios
del Sena ICBF, y Caja de
Compensaciéon Familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo
establecido en la Ley 789 de 2002 y
1150 de 2007. Si el oferente no tiene
personal a cargo, debera mediante
declaracion juramentada manifestar
dicha condicion. La entidad se
reserva el derecho de solicitar copia
de las planillas de pago

El  Municipio consultara ante la
Procuraduria General de la Nacién el
certificado de antecedentes disciplinarios
de la persona juridica y del representante
legal.

Si el oferente o su representante legal
presentan antecedentes disciplinarios que
generen inhabilidad para contratar con el
Estado, la oferta sera rechazada.

El Municipio consultara ante Ila
Procuraduria General de la Nacion
el certificado de antecedentes
disciplinarios del proponente.

Si el oferente presenta antecedentes
disciplinarios que generen
inhabilidad para contratar con el
Estado, la oferta sera rechazada.

El Municipio consultara ante la Contraloria
General de la Republica que la persona
juridica y el representante legal no estén
reportados en el Boletin de Responsables
Fiscales.

Si el oferente o su representante legal
presentan reportes en el boletin de
responsables fiscales que generen
inhabilidad para contratar con el Estado, la

El Municipio consultara ante Ila
Contraloria General de la Republica
que el proponente no esté reportado
en el Boletin de Responsables
Fiscales.

Si el oferente presenta reportes en el
boletin de responsables fiscales que
generen inhabilidad para contratar

¢acatativa
correcta
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oferta sera rechazada. rechazada.

El  Municipio  consultara que el El Municipio consultara que el
representante legal de la persona juridica proponente no presente
que suscribe la oferta no presente antecedentes judiciales.

9 antecedentes judiciales. 9 Si el proponente presenta
Si el representante legal del proponente antecedentes judiciales que
presenta antecedentes judiciales que generen inhabilidad para contratar
generen inhabilidad para contratar con el con el Estado, la oferta sera
Estado, la oferta sera rechazada. rechazada

El  Municipio consultara que €l
representante legal de la persona juridica

. . te Medi
que suscribe la oferta no presente Medidas propongnte ng: pieas GIHAc
Corfaetivas an al RNMC Correctivas en el RNMC.

10 aivel Fenrasentonts, oaal del prasensnie 10 |Si el oferente presenta Medidas
st e ke prop Correctivas que generen inhabilidad

presenta Medidas Correctivas que
. o para contratar con el Estado, la
generen inhabilidad para contratar con el ;
oferta sera rechazada.

Estado, la oferta sera rechazada.

El Municipio consultara que el

Requisitos técnicos habilitantes:

a) Experiencia del proponente:

Proponentes Diferentes a Mipyme

Debera haber celebrado y terminado CUATRO (4 contratos de interventoria de obra, dentro de los ultimos (10) afios anteriores a la
fecha de presentacién de esta propuesta. Cuya sumatoria de los contratos sea igual o superior a TRES (3) veces el valor del
presupuesto oficial, el cual, su objeto esté relacionado con interventoria a contratos de obra que tengan por objeto la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURIDICA DE ESPACIO PUBLICO.CON ENTIDADES
PUBLICAS O PRIVADAS.

Criterios Diferenciales para Mipyme en el Sistema de Compras Ptblicas
Se establece como Criterio diferencial para Mipyme en el sistema de compras publicas, la posibilidad de acreditar su experiencia
con minimo la mitad de contratos arriba requeridos que sumados sumen minimo una tercera parte del presupuesto oficial estimado.
El requisito aqui establecido se verificara en quien acredite su calidad de Mipyme conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860
de 2021.
Tratandose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicara si por lo menos uno de los integrantes acredita que es
Mipyme y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o unién temporal.
Tratandose de consorcios o uniones temporales, dicho requisito podra ser cumplido de manera conjunta por sus integrantes.
Como soporte de la informacién suministrada por el proponente, se deberan anexar las certificaciones de experiencia, las cuales
deberan contener como minimo, la siguiente informacion:
» Nombre de la empresa contratante.

Nombre del contratista.
Objeto del contrato.
Si se trata de un consorcio o unién temporal, se debe sefialar el nombre de sus integrantes; adicionalmente, se debe indicar

el porcentaje de participacién de cada uno de ellos.
Nuamero del contrato o de carta de aceptacion de la propuesta.
Fecha de suscripcion (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).
Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio).
Valor del contrato y de las adiciones, si las hubo.
Cargo y firma de quien expide la certificacion.
En el evento que las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente debera anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes, que permita tomar la informacion que falte en la certificacion.
Las certificaciones deben ser expedidas por entidades publicas o privadas que cbren como contratantes. No se aceptaran auto
certificaciones.Para efectos de la verificacion de la experiencia, se consideran contratos validos aquellos ejecutados por el
contratista directamente con el contratante, en tal sentido no son validos los subcontratos. Adicionalmente, podra acreditarse
experiencia de conformidad con lo establecido en el numeral 2.5. Articulo 2.2.1.1.1.56.2. Decreto 1082 de 2015. Si el oferente
presenta la documentacién exigida en este acapite, sin el lleno de los requisitos exigidos, la entidad lo requerira para que, dentro
del término establecido, proceda a subsanarla. De no subsanar la informacién requerida, el proponente sera declarado NO HABIL.

FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

Dentro del contexto de las actividades a desarrollar y teniendo en cuenta la magnitud de las actividades de
futuro interventoria, la Entidad requiere contar con un grupo de profesionales y recursos técnicos que
garanticen el cumplimiento de especificaciones y normas técnicas vigentes, actividades administrativas,
legales, contables, financieras, ambientales y presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones,
velando porgue éstos se realicen, de la manera que fueron planeados y se alcancen las metas previstas.
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PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a lo anterior, para la ejecucion del objeto a contratar, se requiere que el proponente cuente con |
el siguiente equipo de personal, al igual el proponente mediante carta de compromiso debera acreditar que |
posterior a la firma del acta de inicio vinculara al siguiente personal con los criterios solicitados, asi:

ITEM

CARGO

DEDICACION
%

PERFIL PROFESIONAL

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA |

45

Formacion Académica: Ingenieria Civil o Arquitectura

| Formacion Posgrado: Especializacion en gerencia de obra, gerencia de

| proyectos, o afines a la gerencia.

| Experiencia profesional: DIEZ (10) afios de experiencia profesional,

| contados a partir de la expedicion de la matricula profesional.

Experiencia Especifica: Acreditar en UN (1) contratc como Director de
Interventoria celebrados con entidades publicas y/o privadas, cuyo objeto
esté relacionado con la interventoria técnica en obras de espacio publico,
plazas, plazoletas, andenes, que hayan tenido actividades de instalacion de
adoquines y/o pavimento articulado.

| |
RESIDENTE DE |
INTERVENTORIA |

100

Formacién Académica: Ingenieria Civil o Arquitectura
Experiencia profesional: CINCO (5) afios de experiencia profesional, |
contados a partir de la expedicién de la matricula profesional. '
| Experiencia Especifica: Acreditar en UN (1) contrato como residente de
' Interventoria celebrados con entidades publicas y/o privadas, cuyo objeto
esté relacionado con la interventoria técnica en obras de espacio publico,
plazas, plazoletas, andenes, que hayan tenido actividades de instalacion de | |
adoquines y/o pavimento articulado.

3

' TOPOGRAFO-
INSPECTOR

50

Formacion Académica: TOPOGRAFIA.

Experiencia profesional: CINCO (5) afios de experiencia profesional,
contados a partir de la expedicién de la matricula profesional.

Experiencia Especifica: Acreditar la participacion en UN (1) contrato donde
se haya ejercido actividades de nivelacion, verificacion y seguimiento a la
ejecucién de las actividades desde el area de topografia. [l

ESPECIALISTA
EN
ESTRUCTURAS

25

Formacién Académica: Ingenieria Civil. ;
' Formacion Posgrado: Especializacion y/o maestria como CALCULISTA. i
| Experiencia profesional: CINCO (5) afios de experiencia profesional, |
contados a partir de la expedicién de la matricula profesional. ;
| Experiencia Especifica: Acreditar DOS (2) contratos de disefio Estructural | |
| celebrados con entidades publicas y/o privadas cuyo objeto o alcance esté | |
relacionado con los disefios estructurales de Infraestructura de Tipo Espacio | |
Publico yio Institucional y cuya actividad especifica sea construccion de obra | |

nueva en concreto y adoquin.
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d,

Formacién Académica: Ingenieria Eléctrica.

Experiencia profesional: DIEZ (10) afios de experiencia profesional,
contados a partir de la expedicion de la matricula profesional.

INGENIERO [ Experiencia Especifica: Acreditar DOS (2) contratols de diseﬁp de Redes
ELECTRICO 25 media y alta tension celebrados con entidades publicas y/o privadas cuyo
[ objeto o alcance esté relacionado con construccién, mejoramiento,
' adecuacion, remodelacién de infraestructura de Tipo de Espacio Publico y/o
Institucional y cuya actividad especifica sea construccion de obra nueva en
concreto y adoquin.

ACREDITACION DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL

La valoracién de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas de
experiencia para el equipo profesional requerido se sujetara a las siguientes reglas especiales:

1. Anexar la documentacion y certificaciones correspondientes que acrediten la informacion
presentada.

2. Presentar certificacion vigente de La Junta Central de Contadores, el Consejo Superior de la
Judicatura y/o COPNIA para cada uno de los profesionales propuestos en que dicho Consejo
Profesional sea competente, y/o del Consejo Profesional respectivo de acuerdo con los
profesionales que presente el proponente.

3. Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del personal requerido deberan

presentar la matricula o tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos terminados, y/o

certificaciones laborales debidamente firmadas por el contratante o empleador del profesional, que

contenga, como minimo, la siguiente informacion:
Nombre del contratante y/o empleador del profesional.

Cargo desempefiado por el profesional.

Fechas de inicio y terminacién de las actividades desempefiadas por el profesional bajo el cargo
acreditado.

Objeto del contrato y o principales funciones.

Fechas de inicio y terminacién del contrato y/o vinculacién laboral.
Firma del personal competente

0. Tiempo de dedicacién en el caso de ser contratista.

1. La experiencia profesional obtenida en calidad de funcionario publico sera valida, siempre y cuando,
la entidad empleadora certifique el cargo, el (los) proyecto (s) especifico (s), el tiempo vinculado al
(los) proyecto (s), el (los) Municipio (s) o Distrito, donde se ejecutd el proyecto o proyecto y las
labores cumplidas en los mismos.

12. Los estudios de educacién superior (pregrado y postgrado), se acreditaran mediante fotocopia de

los diplomas respectivos o certificados de obtencion del titulo correspondiente.

13. Carta de compromiso, suscrita por el personal ofrecido en la que conste su voluntad y disponibilidad
para participar en el contrato objeto de presente concurso de méritos, en los tiempos y dedicaciones
respectivos.

14. Para acreditar que la experiencia especifica en proyectos de agua potable y saneamiento basico del
perfil director general se realizd en poblaciones iguales o superiores a la poblacién de los 8 centros
poblados a intervenir , se tomé la proyeccion contenida en la resolucion CAR 1632 de 2011 del
PSMV del municipio de Facatativa; el cual fue actualizado mediante la resolucion DJUR No.
50207100802 de 20 abril de 2020 EL PROPONENTE vy el profesional DEBERA PRESENTAR BAJO
LA GRAVEDAD DE JURAMENTO una declaracion en que conste esta situacion.

o o p

S

tasd:las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan
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" acompaniarse de la traduccion oficial de conformidad con el articUIo 260 del Codigo General del Proceso. |

' Nota 2: En caso de que la certificacion no incluya la direccion, teléfono, fax, pagina web, correo electronico
y/lo demas datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar el contenido de las mismas, el
| proponente debera anexar esta informacioén de manera conjunta con la propuesta.

|

Nota 3: En el evento de proponerse dentro del equipo de trabajo a profesionales extranjeros, con titulo(s)
expedidos en el exterior, se exigira la convalidacion del (los) titulo(s) dentro del proceso de seleccion y la |
autorizacion para laborar en Colombia, expedida por la autoridad competente. '

Nota 4: La dedicacion mensual y porcentual tanto para el personal profesional como el no profesional para
cada proyecto, corresponde a los valores establecidos en los formatos de la propuesta economica. -

Nota 5: El futuro interventor debera suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la |
liquidacion del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el futuro |
interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, este |
debera tener un perfil igual o superior a las de aquel presentado con la oferta, para el caso del personal
profesional evaluable, sin perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece para el

equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor debera aprobar, previamente, el reemplazo.

Nota 6: En caso de ofertarse personal comprometido en la ejecucion de otro contrato con el municipio,
debera dar aviso y se confrontard que la dedicacion permita el cumplimiento de las obligaciones ante el
municipio, so pena de rechazo.

En el evento que las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente 5
debera anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes, que permita tomar la |
informacién que falte en la certificacion.

Las certificaciones deben ser expedidas por entidades publicas o privadas que obren como contratantes.
No se aceptaran auto certificaciones.

Para efectos de la verificacidn de la experiencia, se consideran contratos validos aquellos ejecutados por el
contratista directamente con el contratante, en tal sentido no son validos los subcontratos. Adicionalmente,
podra acreditarse experiencia de conformidad con lo establecido en el numeral 2.5. Articulo 2.2.1.1.1.5.2.
Decreto 1082 de 2015.

Si el oferente presenta la documentacién exigida en este acapite, sin el lleno de los requisitos exigidos, la
entidad lo requerira para que, dentro del término establecido, proceda a subsanarla. De no subsanar la
informacidn requerida, el proponente sera declarado NO HABIL

b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas: El cumplimiento de las |
condiciones y especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento del objeto y las obligaciones se |
acreditan por el proponente mediante la manifestacion que efectie bajo la gravedad de juramento, dando |
cumplimiento a las especificaciones. \

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
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OBLIGACIONES GENERALES
El contratista se obliga con la Alcaldia Municipal de Facatativa a:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo
que llegase a configurarse, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas
vigentes que regulen la materia.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE INTERVENTORIA a celebrar, conforme a los
documentos de la convocatoria incluyendo los estudios y documentos del proyecto, los anexos
técnicos, la ficha de Viabilizacién y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del
mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en
la convocatoria y consignadasen la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el
sector de infraestructura de transporte terrestre que sean aplicables.

4. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

5. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

6. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

7. Realizar los tramites para la consecucién de aquellos permisos que sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue el municipio, son
responsabilidad del constructor.

8. Acreditary entregar al interventor y al municipio en los informes que se requieran durante los quince
(15) primeros dias calendario de cada mes durante la vigencia del contrato y al momento de Ila
liquidacién del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones de
seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, Sena e ICBF), y/o
certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun el caso, en la que conste
el cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la ley
1150 de 2007. de tal forma que el contratante, bajo ningun concepto, asumira responsabilidades
por omisiones legales del contratista

9. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar.

10. Presentar al supervisor del contrato, dentro de los tres (03) dias siguientes a la suscripcion del
contrato de obra, y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten
las calidades y la experiencia general y especifica del personal minimo requerido para la ejecucion
del contrato.

11. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra
y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del objeto
contractual, relacionado anteriormente, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y especifica exigida en las reglas de participaciéon — Pliego
de Condiciones. En todo caso, EL CONTRATISTA debera mantener durante el desarrollo de la
obra, al Director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por elmunicipio. El |-
Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para %
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decidir con el supervisor y contratista cualquier asunto de orden técnico o administrativo en
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
condiciones contractuales.

12. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

13. Obtener la aprobacion de la supervision con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucién deberéa contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acredite n el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo
profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplid
con los requisitos exigidos en las reglas de participacion, sin perjuicio de la regulacion especifica
que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

14. Garantizar que la celebracién y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al
surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y el municipio.

15. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el municipio, por causa o con ocasion del
contrato.

16. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.

17. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protecciéon como casco plastico,
guantes, botas y gafas de seguridad.Los trabajadores deberan utilizar ropa de trabajo adecuada.
No se permitira el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticenproteccion a los pies.
Siempre debera utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo lo
requieran, guantes, gafas, y cinturén de seguridad.

18. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales (agua y energia eléctrica) cuando
se requiera para la ejecucion de la interventoria y mantener su provision durante el tiempo
necesario.

19. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencioén del servicio.

20. Garantizar el acceso a vias, pasillos, escaleras o areas previstas para circulacion de personas,
vehiculos o equipos de construccion, o para acceso a extinguidores y equipos de seguridad.

21. Cumplir con lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones
de higiene y seguridad.

22. Cumplir con lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio
No. 167 y la Recomendacién No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construccion”.

23. Garantizar que el area de trabajo debera quedar limpia y aseada todos los dias al terminar las
labores.

24. Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la adicion de recursos, prorrogas,
mayores cantidades de obra eitems no previstos necesarios para la terminacion de la obra,
cuando asi se requiera.

25. Realizar reuniones con la entidad contratante tanto al inicio del contrato como durante su
ejecucion como minimo una (1) vez por semana, que permita a las partes verificar el avance del
contrato, del proyecto y levantar actas por cada reunion que reflejen claramente la situacion del

contrato y el proyecto.

A

7

/P Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 2101

(acatativé www.facatativa-cundinamarca.gov.co CODIGO: GJU-FR-90 '~

Cadigo Postal: 253051 VERSION: 10
correcta o= FECHA 25 VAR 2022

=

“20Y

T RW 188,
UAEERERR T EERR AN W DOCUMENTO CONTROLADO




) REPUBLICA DE COLOMBIA

¥}/ ALCALDIA DE FACATATIVA

26. El programa de trabajo sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la
SUPERVISON. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el
INTERVENTOR le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo
ylo el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo,
sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente proceso, dando lugar a la
aplicacion de la clausula penal de apremio prevista. Talesrequerimientos del INTERVENTOR no
incrementaran el valor del CONTRATO DE INTERVENTORIA y estas condiciones se entienden
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

27. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

28. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA se le
impartan por parte de la SUPERVISION, y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
DE INTERVENTORIA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica,
juridica o administrativa necesaria.

29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situaciéon que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

30. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algin hecho.

31. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del CONTRATO DEINTERVENTORIA.

32. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados.

33. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la SUPERVISION, el
informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

34. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE INTERVENTORIA y mantener vigentes
los amparos en los términos establecidos.Las garantias deberan presentarse como requisito para
la suscripcion de las actas de inicio de la ejecucidn del proyecto.

35. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas
para la ejecucién de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del
alcance del CONTRATO DE INTERVENTORIA, esto de llegar a ser necesario.

36. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higieneque para el efecto disponga la Corporacion Auténoma
Regional, el Departamento y/o el Municipio segln corresponda.

37. Que el personal profesional, técnico, futuro interventor, constructor y cualquier otro personal
necesario dispuesto para la ejecucion delcontrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional
correspondiente.

38. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos ’\\
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anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA i)E OBRA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

39. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generard dafio o perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del
contrato.

40. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia
sea imputable al CONTRATISTADE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de
derechos del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA sobre las cuentas sin cobraro por causar ante
el municipio.

41. EL CONTRATISTA de obra serad el encargado y unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

42. Las demas que, por ley, los Pliegos de Condiciones, del CONTRATO DE INTERVENTORIA le
correspondan o sean necesarias para el cabalcumplimiento del mismo.

43. De requerirse un ajuste a los disefios durante la ejecucion de la obra, por PARTE DEL
CONTRATANTE, el contratista de obradebera proponer dicho ajuste a LA INTERVENTORIA
mediante una presentacion de balance de mayores y menores APU’S, al igual que al municipio,
esto para su respectiva aprobacion y posterior ejecucion.

44. Entregar en posesion las obras realizadas al ser esto requerido por el municipio, esto ante Ia
toma de decisiones de suspension indefinida o adopcién de sanciones en contra del contratista.
Para este evento se realizara un balance de ejecucion real, la cual debera ser avalada por la
interventoria y el Supervisor. Para este evento se adoptaran reglas propias de los contratos de
tracto sucesivo. El municipio al tener claridad de la relacion juridica con el contratista de obra y se
su grado de cumplimiento, esto hasta el avance técnico y obligacional realizado, podra continuar
o no con la ejecucién del proyecto con este contratista hasta su culminacion.

45. Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato dentro del mes siguiente a la terminacion de las
obras.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Se atenderan las diversas obligaciones definidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y en
anexo técnico, esto al igualque las definidas a continuacion:

1) Para el inicio de ejecucion cada uno de los item el CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA
y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes

requisitos:

A. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

B. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

C. Plazo.

D. Fecha de Terminacion prevista.

E: Valor.

F. Informacién del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR.
G. Valor asegurado y vigencias de las garantias

Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101

) REPUBLICA DE COLOMBIA
¥ DEPARTAMENTO DE CUNDEi}l’.i%i'»xifkRC.f?:

facatativé www.facatativa-cundinamarca.gov.co CODIGO: GJU-FR-90

correcta Codigo Postal; 253051 VERSIBIL 10
UN PROPOSITO COMUN (“’1‘ ' ]1o FECHA 25 MAR 2022
e DOCUMENTO CONTROLADO




REPUBLICA DE COLOMBIA
it DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
4/ ALCALDIA DE FACATATIVA

H. Fecha de aprobacion de las garantias y que su cubrimiento esta acorde con los pliegos de
condiciones y contrato.

I Personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la ejecucién del contrato.
J. Programacion de obra la cual debe ser consecuente con la curva.

K. Elaboracién de informes de seguimiento y control de obra semanalmente.

2) Aprobacion del personal de OBRA para la ejecucion del Contrato. el supervisor del contrato
verificaran y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal Y CONTRATISTA DE OBRA o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

3) Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento que debera ser entregado por el contratista con la propuesta, en el que
se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién de la obra, en cada
una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucién de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Administracion de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion
contractual, comunicaciones e interrelacién con el Interventor, LA CONTRATANTE y su propio equipo,
procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacién del plan de manejo ambiental, controlde aguas superficiales, movimiento de tierras,
obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria,
acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y
construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de
manejo de seguridad industrial, salud ocupacionaly la vinculacidon del personal no calificado de la
region incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en elprograma detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debetratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de
trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y
calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinasy campamentos y, en
general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

c. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra,almacenamiento, proteccién y distribucion.

d. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos parala ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

4) El Contratista debera utilizar para esta metodologia un software &gil y compatible con los actuales
softwares para el seguimientoy control de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso
compartido con la interventoria y EL CONTRATANTE.
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5) El Contratista debera Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del
proyecto, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales
seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato.
Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion

de la ruta critica del proyecto.

a. Elaborar un organigrama general del proyecto que debera contener como minimo:

» Frentes de trabajo minimos requeridos.
» Las lineas de mando y coordinacion.

» Los niveles de decision.

» Elnumero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para
la ejecucion de los trabajos.

» Las funciones del personal que interactuara con LA CONTRATANTE y el interventor durante
la ejecucién del contrato.

» Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,
seguridad social y seguridadindustrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que INTERVENTORIA manifieste, de
manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le
presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

b. Elaborar la curva de Recursos “S” que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas,
es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado.

Los programas, planes y cronogramas antes indicados, luego de su aprobacién por parte de LA
CONTRATANTE, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas
plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de LA CONTRATANTE o del comité
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor o LA
CONTRATANTE podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la
jornadade trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa o plan deque se trate, sin que por la realizacion de tales acciones se
genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. No obstante, el incumplimiento de estos

requisitos podra implicar las sanciones del caso.

En el evento de presentarse atrasos, se deberd allegar una reprogramacion para atender la
contingencia, y ser avalada la misma por la interventoria y el Contratante.

6) Aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios. Antes de iniciar la ejecucion de la obra, se realizara
una verificacion final del proyecto y EI INTERVENTOR y supervisor revisaran y aprobara los Analisis

de Precios Unitarios.

7) Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion

a. Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por
LA CONTRATANTE unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se
entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se
entendera como cesion de derechos o licenciamiento. =
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b. Independientemente de las labores similares que adelante el municipio, realizar la validacion de
la totalidad de estudios técnicos y disefios en la primera semana de ejecucion del contrato.

c. En caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacién en los disefios, planos o cualquier
otro documento entregado por EL CONTRATANTE, que implique la creacion de una obra nueva
protegida por las normas de derechos de autor, los derechospatrimoniales sobre la misma se
entenderan cedidos a EL CONTRATANTE.

d. Revisarlacalidad y la totalidad, junto con la supervisién, dentro de los Quince (15) dias siguientes
a la suscripcion del acta de inicio, de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion. Si vencido el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion,
se entiende que acepta en su integridad tales documentos.

8) Velar por la instalacién de una 1 valla de informacién del proyecto, por parte del contratista de obra,
de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por EL CONTRATANTE. Estasvallas deberan
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato
de obra.

9) Velar por que toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa
o que no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los
insumos o de la mano de obra, debera ser demolida y remplazada por el CONTRATISTA DE OBRA
bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o EL CONTRATANTE. Igualmente
Repararoportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de
la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

10) Velar por la realizacién, por cuenta y riesgo del interventor, todos los ensayos de laboratorio,
demas pruebas que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato que se soliciten por parte del
INTERVENTOR y/o el CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

11) Velar por la adquisicién de los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus
permisos y licencias requeridas para su explotacion, esta actividad sera verificada por el contratante.
Velar por que El CONTRATISTA DE OBRA debera contar con la cantidad suficiente de materialespara
no retrasar el avance de los trabajos.

12) Velar por disposicion al inicio de la obra, y durante toda su ejecucion de todos los equipos,
magquinaria, herramientas los cueles deben estaren 6ptimas condiciones, asi como de materiales e
insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

13) Velar para que el contratista de obra deba asumir los mayores costos en la ejecucion de los
contratos no previstos, derivados de mayor cantidad de obras o items adicionales no autorizados.

14) Presentar informes con las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas
por el CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

a) Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
b) Reporte de avances de cada una de las actividades programadas.
c) Registros fotograficos — minimo con camara de 8 megapixeles yo tomadas con calidad ante

la potencialidad deser usadas las mismas en publicaciones o reportes.
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d) Resumen de las actividades realizadas en el mes.

e) Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
f) Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Q) Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

h) Informe de seguridad industrial.

i) Actualizacion del programa de ejecucion de obra de ser necesario.

15) Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes del CONTRATANTE,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo
de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamentefoliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA.
A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

16) Presentar oportunamente toda la informacién requerida por el CONTRATANTE, de acuerdo a las
funciones.

17) Velar para que el contratista cuente con una comision de topografia disponible en obra para el
replanteo de la misma y la verificacién de niveles de excavacién y funcionamiento de las obras
construidas.

18) Las obras se deben ejecutarse cumpliendo el RAS y siguiendo las especificaciones técnicas
minimas recomendadas.

19) Velar para que el contratista garantice para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para
ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados conforme
a lo definido en el anexo técnico.

20) Tramitar de ser necesario, el permiso para operacion de equipos de construccion y reparacion de
vias y generadores de ruido ambiental en horarios restringidos, igualmente el permiso para el
transporte y abastecimiento de combustible en caso de proveerse el suministro de combustible por
parte del contratista en obra, otorgado por el ente competente.

21) INDEMNIDAD. El contratista mantendra indemne al municipio de Facatativa, y defendera a su
propio costo a estas entidades, de cualquier pleito, queja, demanda, proveniente de cualquier acto u
omisién del contratista.

22) El contratista debera usar chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demas elementos
informativos donde establezca la imagen institucional, de acuerdo con el modelo oficial.

23) Velar para que el contratista realice, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las
demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales, garantizar la
calidad de los mismos y los demas elementos que se instalen en la obra o se utilicen. En cumplimiento
de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes

capacidades: &
R 2K
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a) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para lacalibracion o la verificacion.

b) Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.
c) Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

d) Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

24) Velar para que el Contratista, se obligue a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucion del contrato, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

25) Velar para que el contratista aporte todas las herramientas, implementos mecanicos y de
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra, inclusive desde los
puntos de acopio y comercializacion natural, segun sea el caso de cada material.

26) Los elementos y materiales que se utilicen en la obra acorde con las especificaciones de cada uno
de los items de construcciénque hacen parte del contrato, deberan ser previamente aprobados por la
Interventoria mediante la presentacién de muestras con la debida anticipacion; eésta podra ordenar por
cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las
especificaciones. Para el caso de los materiales eléctricos e hidrosanitarios y los acabados de
cubierta, impermeabilizacién, pisos, muros, carpinteria metdlica y de madera, muebles especiales,
aparatos sanitarios y demas, el contratista debe presentar a la Interventoria en un término de 7 dias
calendario después de la iniciacion del contrato, las muestras fisicas de cada uno de losmateriales
que componen los items correspondientes.

30) Velar para que el Contratista mantenga aseado permanente de la obra desde su inicio y hasta la
entrega final, incluyendo las zonas exteriores y el espacio publico que la entorna. El costo de las labores
y materiales de aseo se cargara a la administracién, que hace parte de los costos indirectos.

31) Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje adicionales que considere necesarios
para la correcta marcha de lostrabajos y cuya localizacién debe ser aprobada por la Interventoria. Tan
pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectle la liquidacién final del Contrato, el
Contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos
completamente limpios. Se afiade que el hierro se colocara sobre burros de madera y se protegera
con polietileno negro,en caso de no estar bajo cubierta.

32) Velar para que el Contratista se responsabilice por la proteccion y conservacion de las obras
hasta la entrega y recibo en forma definitiva; la reparacion de dafios, si los hubiera, correran por
cuenta del Contratista y se hara a satisfaccion de la Interventoria.

33) Los precios unitarios incluyen el costo de los materiales puestos en el sitio de obra, mano de obra,
herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el
cumplimiento satisfactorio del Contrato.

34) Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen
daros a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

35) En la construccion y acabados de la obra, el Contratante e interventoria sera exigente y por lo
tanto, el Contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. El
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municipio a través de la Interventoria o supervisor del contrato rechazaracualquier trabajo que a su
juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

36) Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

37) Velar por la entrega de los planos récord de obra dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes
a la suscripcion del acta de terminacion del contrato. Los planos records deberan entregarse en fisico
TRES (3) copias en fisico en tamafio de 1 pliego, asi mismo debera entregarse TRES (3) copias en
medio magnético con los planos en formato PDF firmados por la interventoria y el contratista de obra.
LA CONTRATANTE podra solicitar entrega de planos record en presentacion en la presentacion que
se requiera.

38) Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

39) Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefalizados con cinta de demarcacion a tres
lineas y con soportes tubulares.

40) Velar por la implementacién de los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial Programa de salud ocupacional.

41) Obligaciones de informacién

42) Presentar Informes Mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener, para el frente de trabajo:

a. Avance de cada una de las actividades programadas.

b. Cantidades de obra ejecutadas.

e Registros fotograficos.

d. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: :

1. Garantizar elementos y/o la informacion necesarios para el cumplimiento del objeto.

2. Designar un funcionario para la supervision del contrato.

3. Gestionar el pago por el valor acordado y en la forma como quede establecida en el contrato
a suscribirse.

SUPERVISION:

La supervision del contrato estara a cargo del funcionario asignado por la Secretaria Juridica a
través de SECOP I, se recomienda que la supervision sea desarrollada por la SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, quien estara sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del art. 26 de la Ley
80 de 1993 asi como lo establecido en el manual de interventoria y supervision de la Alcaldia
y en especial tendra las siguientes obligaciones:

1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las
partes.

2) Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecucion de
la misma.

3) Hacer seguimiento a los riesgos previsibles identificados en la matriz de riesgos del contrato,
dejando constancia durante la ejecucion.

3) Hacer seguimiento al cumplimiento de la provisiéon de bienes y servicios por parte de la
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poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacién y sujetos de especial protecciéon constitucional, en un
porcentaje minimo de cinco por cientos (5%),

4) Elaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con
el fin de proceder al pago (s) correspondiente(s), los cuales seran efectuados por el Municipio
de Facatativa, dentro de los 15 dias siguientes a la suscripcion de dicho certificado; previa
verificacion del cumplimiento, por parte del Contratista, de sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social Integral y/o de Aportes Parafiscales salud, pension y ARL.

5) Velar porque se realice (n) en debida forma el (los) pago (s) al Contratista.

6) Elaborar los informes de ejecucion y las actas a que haya lugar.

7) Solicitar e impulsar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea
procedente.

8) Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para
tales efectos.

9) Enviar de manera mensual a la Secretaria Juridica, todos los soportes de ejecucion
contractual que deban reposar en el expediente de la contrato, a fin de mantener centralizada
la informacién, de conformidad con las disposiciones legales sobre archivo contractual, y
demas actas que hagan parte integral del contrato.

10) Una vez vencido el término de ejecucion del contrato, enviar a la Secretaria Juridica el acta
de liquidacién del contrato.

11) Las demas que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo de la
misma

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
(Capitulo 2, Seccién 1, Subseccion 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.1,
Numeral 4 y 5 - Decreto 1082 de 2015 modificado por Decreto 1860 de 2021)

ESTUDIO DE MERCADO.

Para determinar el valor de la presente convocatoria la Secretaria gestora ha realizado un
analisis del sector para la presente contratacion, teniendo en cuenta el objeto del contrato, las
condiciones y las especificaciones técnicas conforme la necesidad, la tarifa del mercado local
para los profesionales solicitados incluyendo el factor multiplicador prestacional, dando como
resultado la tabla que se adjunta a continuacién

] TIEMPO. | PEDICACION T
ITEM DESCRIPCION UN | CANT. MES TOTAL HONORARIOS | PRESTACIONAL | TOTAL
(mes-h) (%)
(A) COSTOS
1 DIRECTOS DE
PERSONAL
11 PERSONAL
) PROFESIONAL
DIRECTOR DE
1.1.1 INTERVENTORIA UN 1.00 4.00 45.00% 1.63
112 :?g;gg‘fr% CiviL UN| 1.00 3.00 100.00% 163
113 Tﬁ;%%?g;o > UN| 1.00 3.00 50.00% 1.63
ESPECIALISTA EN 5
1.1.4 ESTRUCTURAS UN 1.00 3.00 25.00% 1.63
ifE [e=riens UN| 1.00 3.00 25.00% 1.63
12 PERSONAL

) ADMINISTRATIVO

1.2.1 | SECRETARIA UN 1.00 3.00 100.00% 1.63
SUB-TOTAL COSTOS DE 0.00
PERSONAL i
TIEMPO- VLR.
ITEM DESCRIPCION UN | CANT. MES DEDICACION PARCIAL TOTAL
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Y

(B) EQUIPOS,
OFICINA Y

2 | PAPELERIA

EQUIPO COMPLETO
DE TOPOGRAFIA
(INCLUYE TRANSITO,
NIVEL, Y
ELEMENTOS

2.1 | COMPLEMENTARIOS)
ALQUILER DE
EQUIPOS DE UN| 1.00 1.50 0.60
2.2 |SUELOS
TRANSPORTES

2.3 | TERRESTRES
EDICION, PLOTEO Y
ELABORACION DE
INFORMES, INCLUYE
2.4 |PRODUCTO FINAL

UN 1.00 1.50 0.50

UN 1.00 5.00 1.00

UN 1.00 5.00 1.00

SUB-TOTAL EQUIPOS + OFICINA Y PAPELERIA 0.00
COSTO BASICO (A)+ (B) 0.00
IVA (19%) (SOBRE EL COSTO BASICO) 0.00

COSTO TOTAL=COSTO BASICO + IVA(19%) 0.00

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

De acuerdo con lo anterior el municipio calcula que el VALOR ESTIMADO O PRESUPUESTO
OFICIAL es hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE, ($39,140,034.96)
MONEDA CORRIENTE, incluidos todos los impuestos, tasas y demas a que haya lugar y
costos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecucion de la propuesta, valor que se
estimo al tomar como referencia la tarifa del mercado local para los profesionales solicitados
incluyendo el factor multiplicador prestacional, cuyo resultado es:

DEDICACIO FACTOR
imem | DESCRIPCION | | CANT | TIEMPO | "N TOTAL | HONORARI® | prestaciona | TOTAL
y (mes-h) L (%)
(A) COSTOS
1 DIRECTOS DE
PERSONAL
., | PERSONAL
1 | PROFESIONAL
DIRECTOR DE U
144 |DIRECTORDE . (W[ 100{! o0l - - a500% 163
INGENIERO CIVIL | U
KRS Lol V| 100 300  100.00% 163
TOPOGRAFO - u
143 Ld AR Bl 100 300  50.00% 163
ESPECIALISTAEN | U
(EFE it N | 100] 300[  2500% 163
INGENIERO U
116 | e e eae N | 100] 300(  2500% 163
15 | PERSONAL
2| ADMINISTRATIVO
1.2.1 | SECRETARIA Y| 100 300  10000% 163
SUB-TOTAL COSTOS DE 0.00
PERSONAL :
- U [ CANT | TIEMPO | DEDICACIO | VLR
ITEM | DESCRIPCION | & [ CANT | TIEHE 7 B ) TOTAL
(B) EQUIPOS,
OFICINA Y
2 | PAPELERIA
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EQUIPO COMPLETO
DE TOPOGRAFIA
(INCLUYE v
TRANSITO, NIVEL, Y | 1 | 1.00| 150 0.50
ELEMENTOS
COMPLEMENTARIO
21 |S)
ALQUILER DE -
EQUIPOS DE S| 100 150 0.60
22 | SUELOS
TRANSPORTES U
2.3 | TERRESTRES n| 100] 500 1.00
EDICION, PLOTEQ Y
ELABORACIONDE |
INFORMES, vl 10| 500 1.00
INCLUYE
2.4 | PRODUCTO FINAL
SUB-TOTAL EQUIPOS + OFICINA Y 500
PAPELERIA :
COSTO BASICO (A)+ (B) 0.00
IVA (19%) (SOBRE EL COSTO BASICO) 0.00
COSTO TOTAL=COSTO BASICO + IVA(19%) S%HA0,034.36

La propuesta econémica del oferente no podra superar el valor estimado para el contrato que
se pretende celebrar en su totalidad o en sus valores unitarios.

PLAZO DE EJECUCION: El contrato tendra un término de ejecucion de 03 MESES mas 01
MES para efectos de liquidacion.

VIGENCIA: El contrato tendra una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (3) meses mas.
El término adicional al de ejecucion, sera solo con fines de liquidacién del contrato y de
sancionar al contratista en el evento que esto sea procedente.

FORMA DE PAGO: : EL MUNICIPIO realizara el pago del presente contrato al CONTRATISTA
de acuerdo con el avance de ejecucién del contrato de obra. En todo caso cuando solo reste
por ejecutar un diez por ciento (10%) del valor del contrato, el tltimo pago se realizara previa
suscripcion de la respectiva acta de liquidacion. Para el efecto se debera presentar original de
la certificacion de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, la factura y/o cuenta de
cobro correspondiente y si hubiere lugar, la constancia de pago a los sistemas de seguridad
social en salud, pensiones y parafiscales. El acta correspondiente se debe acompanar de
factura de venta, en original y dos copias, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de
las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO 1. Para efectos del pago el contratista debera adjuntar la correspondiente factura
y/o cuenta de cobro (segun régimen aplicable; comin o simplificado), asi como la constancia
del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos
laborales y/o aportes parafiscales. El pago se realizara previo informe de supervision y
aprobacion por parte del supervisor.

PARAGRAFO 2. La acreditacion de aportes parafiscales se debera efectuar de conformidad
con el establecido en la normatividad vigente.

PARAGRAFO 3. El adjudicatario contratista debe indicar el niumero de cuenta activa y el
nombre del titular de la misma en donde el Municipio consignara el respectivo pago. Cuando
se realicen contratos con auto retenedores, deberan informar en la factura y/o cuenta de cobro
(segun régimen aplicable: comun o simplificado) esta condicién a fin de no realizar retencion
alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptacion expresa de la forma de pago
establecida por el Municipio.

TASA IMPOSITIVA (El area gestora consultara en la secretaria de hacienda los impuestos,
tasas, contribuciones y demas erogaciones a cargo del eventual contratista, de conformidad
con el proceso a desarrollar e indicara en estos estudios el concepto, la base y la tarifa
correspondiente.) SE DEBE PRESENTAR TABLA DE LOS IMPUESTOS APLICABLES Y SUS

A&RIFAS.
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El contratista asumira todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de
la celebracion y la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley y demas normas que
regulen la materia.

El proponente interesado esta en la obligacién de verificar en la Secretaria de Hacienda los
impuestos, tasas, contribuciones y similares que apliquen en la celebracion del contrato que
derive del proceso.

CARGAS ADMINISTRATIVAS.
El contratista se hace responsable de las cargas administrativas y costos que se generen de la

realizaciéon del contrato.

Numeral 6 - Decreto 1082 de 2015 modificado por Decreto 1860 de 2021 modificado por

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
(Capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.1,

Decreto 1860 de 2021)

El contrato a celebrarse sera cancelara con recursos de la vigencia 2017, el cual se encuentra
amparado en la disponibilidad presupuestal que a continuacion se relaciona:

NUMERO 02022001091
CODIGO
FECHA 01/06/2022

RUBROJ/FUENTE 2.3.2.02.02.005.4002019.53270.MP294.4003—- Servicios de la

construccion - FUENTE: 4003

NOMBRE

-excedentes del sector — proposito general del fonpet.

VALOR

$39,140,034.96

EXPEDIDA POR SECRETARIA DE HACIENDA

7. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION

modificado por Decreto 1860 de 2021)

El valor del contrato que se pretende suscribir no supera el diez (10%) por ciento de la menor
cuantia establecida para el Municipio de Facatativa, Cundinamarca, que de conformidad con
el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en su numeral 5) se tratara de un proceso de seleccion
en la modalidad de minima cuantia.

Este procedimiento esta contenido en articulo 30 Ley 2069 de 2020, reglamentado Decreto
1860 de 2021, compilado en Decreto 1082 de 2015.

8. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO
(Titulo I, Seccién 2, Subseccién 1 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 6 Decreto 1082 de 2015)

riesgos.

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimacion,
tipificacién y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la contratacion” en los

pliegos de condiciones o su equivalente.

Segun lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 la Administracion realiza el estudio de
tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos como se observa en anexo matriz de

9. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
(Decreto 111 de 196 - Ley 1474 de 2011)

feacatativa
correcta
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general del fonpet, por tal motivo cuenta con respaldo en el proyecto de inversion publica
MP294"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SIMON OLIVAR DEL MPIO DE FACATATIVA,
radicado en el banco de programas y proyectos de la entidad territorial, bajo el consecutivo
2022252690001

10. EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, ANALISIS SOBRE EXIGENCIAS,
PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DEMAS SANCIONES
(Capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.4, Decreto 1082 de 2015)

Por la naturaleza del proceso y el objeto a contratar es necesario constituir las garantias que
se relacionan:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por una suma equivalente al 20 %, por un término igual al
del plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

CALIDAD DEL SERVICIO: Por una suma equivalente 20 %, por un término igual al del plazo
de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por una suma equivalente al 20 %, por un término igual al del plazo de ejecucion
del contrato y tres (3) afios mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por una suma equivalente al
10 % de valor total del contrato, por un término igual al del plazo de ejecucién del contrato y
seis (6) meses mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una suma equivalente 200 SMLMV,
por un término igual al del plazo de ejecucion del contrato. Esta poliza debera contener en
forma expresa y en adicion a la cobertura basica de predios, labores y operaciones, los
amparos estipulados por el Decreto No 1082 de 2015.

El CONTRATISTA debera cumplir con los requisitos para mantener vigentes las garantias a
que se refiere esta clausula y sera responsabilidad del CONTRATISTA el pago de todas las
primas y demas erogaciones para constitucién y mantenimiento de las pélizas mencionadas.
El monto de los amparos de las garantias se repondra por el CONTRATISTA, cada vez que el
mismo se vea disminuido o agotado por razén de los siniestros correspondientes. Cuando el
contrato a suscribir se adicione en valor, se suspenda, o en cualquier otro evento en que fuera
necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar la garantia sefialada en el contrato en forma
tal que en todo momento se hallen ajustadas en valor y vigencia a lo pactado en el contrato. Si
el CONTRATISTA, se demora o se niega a modificar la garantia, esta podra ser modificada por
la aseguradora o banco a peticion del MUNICIPIO, a cuenta del CONTRATISTA, quien con la
firma del contrato, autoriza al MUNICIPIO para retener y descontar los valores respectivos de
los saldos que hubiere a su favor. Aprobacion de garantias. Las garantias, los certificados de
modificacion o anexos de las mismas, deberan someterse a la debida aprobacion por parte del
MUNICIPIO.

Estas garantias se deberan constituir y entregar por el contratista dentro de la fecha establecida
en SECOP Il o en su defecto a mas tardar (03) dias calendario siguiente a la firma del contrato
electronico, a favor de MUNICIPIO DE FACATATIVA, NIT: 899.999.328-1, para amparar el
cumplimiento de la ejecucion contractual.

MULTAS

(i) El Municipio podra imponer una multa diaria equivalente a un (1) salario minimo legal
mensual vigente, por cada dia de incumplimiento hasta que el contratista cumpla a satisfaccion
con la(s) obligacion(es) a cargo, esto cuando se presente incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del contratista establecidas en el presente documento o las relacionadas con la
Garantia L:Inica de Cumplimiento. Si el CONTRATISTA no constituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
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inconsistencias.; y (i) Cuando se presente incumplimiento en el Pago de los Salarios,
Prestaciones Sociales y Parafiscales y Riesgos Profesionales, el Municipio podra imponer una
multa diaria equivalente a un (1) salario minimo legal mensual vigente, por cada dia transcurrido
desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion y la fecha en que efectivamente
se cumpla. Cuando la obligacion incumplida sea la provision de bienes y servicios por parte de
la poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, en un
porcentaje minimo de cinco por cientos (5%), se impondra a titulo de sancion una multa
equivalente a cinco (05) salarios minimo legal mensual vigente. (iii). PROCEDIMIENTO PARA
LA IMPOSICION DE MULTAS. El procedimiento para la imposicion de multas sera el contenido
en la Ley 1474 de 2011, conforme lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. El mismo se encontrara
a cargo de la Secretaria Juridica. (iv). LIMITE A LA IMPOSICION DE MULTAS. a) El valor total
de las multas impuestas por el Municipio al contratista no podra superar el veinte por ciento
(20%) del valor del presente Contrato. Si el contratista llegare al tope sefialado, el municipio
debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto. (v). ACTUALIZACION
DE LAS MULTAS. El valor de las multas sefialadas se actualizara, de acuerdo con el IPC del
mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la
fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el contratista.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, el contratista se hara acreedor a una
sancion a titulo de clausula penal pecuniaria, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, suma que se hara efectiva directamente por el municipio, considerandose
como sancion y pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionarsele. El contratista
autoriza al municipio para descontar y tomar el valor de la clausula penal y de las multas
mencionadas en la clausula anterior, de cualquier suma que le adeude el municipio por éste u
otro contrato o concepto, sin perjuicio de hacerlas efectivas a través de la garantia unica o
judicialmente conforme a la ley. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para
cubrir la totalidad de su valor, EL MUNICIPIO podra obtener su pago mediante reclamacion de
pago ante la compaiia de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la
garantia Unica. El pago o la deduccion de las multas, no exonerara al contratista de terminar la
ejecucion, ni demas obligaciones derivadas del presente contrato. El porcentaje sobre el cual
se efectuara la liquidacion de la clausula penal, sera el porcentaje de la parte no ejecutada o
incumplida del contrato.

ANEXOS AL ESTUDIO PREVIO

Banco de proyectos

Solicitud disponibilidad presupuestal

Disponibilidad presupuestal

Certificacion de plan de compras

Estudio de mercadeo (cotizaciones, propuestas, etc.)
Certificaciéon estudio de mercadeo

Estudio del sector

Soportes estudio previo (planos, licencias, disefios, etc.)
Matriz Riesgo

CoNOOAWN=

RESPONSABLE:

7/

ING. CESAR AUG’ﬂS:I'O'VILLAMIL MORALES
Secretario de Obras Publicas

Proyecto: Ing. William J. Tautiva C. - PU SOP. 3

Reviso: Ing. Frank Sebastian Saenz Davila _. Director Operativ

Revisé: Ing. Frank Sebastian Sdenz Davila — Director Operativo\Sec s Publicas
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