ESTUDIOS PREVIOS PARA LA
S o ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Cddigo: FLG0O1

Version: 16

RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

FECHA DE ELABORACION: 02 de agosto de 2022
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Direccion de Servicios Generales y Mantenimiento
NOMBRE E IDENTIFICACION DEL Mauricio Caro Diaz
RESPONSABLE: C.C.71.735.813
Estampilla Politécnico Rionegro (2706)
FUENTE DE FINANCIACION: Estampilla Poli - Rionegro (2706) Balance

Estampilla Politécnico (2705)

Estampilla Politécnico (2705) Balance

REQUIERE CONCEPTO PLANEACION

No. Concepto | 435 del 13 de julio de 2022

No. Concepto | 436 del 13 de julio de 2022

S X No. Concepto | 437 del 13 de julio de 2022

No. Concepto | 438 del 13 de julio de 2022

CENTRO DE COSTOS:

32016201

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL:

Mejoramiento de la Infraestructura Fisica y Ambiental

NUMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL:

2301803000270601

2301803004270601

2301803000270501

2301803004270501

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

5732 del 14 de julio de 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA

NATURAL O JURIDICA - REPRESENTANTE N/A
LEGAL:
CEDULA DE CIUDADANIA Y/O NIT: N/A

NIVEL DE CLASIFICACION DE RIESGO (ARL)-
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nuevo/
DECRET0%201607%20DE%202002.pdf

OBJETO DEL CONTRATO:

Obras de mantenimiento en todas las sedes del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid

PLAZO DE EJECUCION:

A partir de la firma del acta de inicio por dos meses y 15 dias (2,5
meses), sin superar el 31 de diciembre de 2022.

CUANTIA DEL CONTRATO:

Cuatrocientos cincuenta y nueve millones setecientos cuarenta y
ocho mil setecientos ochenta y tres pesos ($459.748.783) IVA
Incluido.

FORMA DE PAGO:

Un Pago inicial, luego de 30 dias calendario, equivalente al 25%
luego de la entrega de hoja de vida de personal de ficha técnica de
contrato.

Un segundo pago, segun avance de entrega sin superar el 60% de
presupuesto, aprobados por el supervisor con constancia de pagc

de seguridad social e informe técnico el cual sustenta lag
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actividades realizadas.

El Gltimo pago del 15%, con el recibo de la obra al 100% de
presupuesto, en conjunto con los siguientes documentos:

A. El recibo a satisfaccion, por parte del supervisor, de los trabajos
realizados.

B. Acta de liquidacién final de obra

C. Soporte de pago planilla de seguridad social

y parafiscales y hasta tanto el contratista

haya presentado a la misma, las memorias de calculo,

informes mensuales de avance de obra, y las planillas

al dia pagadas de seguridad social, pensién, ARL y

parafiscales de cada empleado que participd en la obra;

y dicha supervision los apruebe.

En las tres (3) ubicaciones geogréficas de la Institucion:
° Vereda El Reposo del Municipio de Apartado.

LUGAR DE EJECUCION: ° Calle 40 50-450, Municipio de Rionegro.
° Carrera 48 No. 7 — 151 Avenida Las Vegas — El Poblado
- Municipio de Medellin.
MODALIDAD DE CONTRATACION: Licitacion Publica
- Péliza de Cumplimiento del contrato y clausula penal, en
GARANTIAS: cuantia equivalente como minimo, al quince por ciento (15%) del

valor del contrato, por el plazo del contrato y cuatro (4) meses
mas.

- Péliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes,
en cuantia equivalente como minimo, al quince por ciento (15%)
del valor del contrato, por el plazo del contrato y cuatro (4) meses
mas.

- Péliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion,
equivalente como minimo al quince por ciento (15%) del valor del
contrato, por el término de vigencia del mismo y tres (3) afios
mas.

-Responsabilidad civil extracontractual minimo por 200
SMLMV, por el término de vigencia del mismo y cuatro (4) meses
mas.

-Estabilidad de las obras, en cuantia equivalente como minimo
del 15 % del valor del contrato con una vigencia de cinco (5) afios
a partir del acta de entrega a satisfaccion de las obras del
contrato.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

Daniela Garcia Castafio C.C. 1.038.336.003
dgarcia@elpoli.edu.co Profesional Universitario (Constructora
Civil) adscrito a la Direccion de Servicios Generales y
Mantenimiento, o quien haga sus veces, o el designado por el

Ordenador del Gasto.

©

icontec

I1SO 9001

SC5206-1

I:iNet

£
\ ¥


mailto:dgarcia@elpoli.edu.co

Cddigo: FLG0O1

;;l ESTUDIOS PREVIOS PARA LA

o ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS | Version: 16

POLITECNIOD COLOMBIANG

1. DESCRIPQI()N DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACION.

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del
Decreto 399 del 13 de abril de 2021, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios y
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor,

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid cuenta con una gran cantidad de espacios y estructuras que
debido al paso del tiempo y al uso constante empiezan a presentar falencias y deterioro colocando en riesgo
la realizacion de las actividades misionales de la Institucion y la seguridad de toda la comunidad académica.

En este orden de ideas, es importante mantener los espacios educativos en perfectas condiciones de uso y
habitabilidad, para que contribuyan a la buena estadia de los diferentes estamentos de la institucidn
(Estudiantes, profesores, personal administrativo, contratistas, egresados y visitantes) y asi lograr los
objetivos misionales propuestos por la Institucidn.

Que mantener espacios educativos en las condiciones de habitabilidad se ha convertido en uno de los
principales pedidos por parte de la comunidad educativa luego de la coyuntura generada después de la época
de pandemia, y el retorno de todo el personal a las sedes educativas.

Ademas, es inherente que el mantenimiento de la infraestructura fisica de la institucion, salvaguarda los
recursos publicos que se pueden utilizar en el mejoramiento de las condiciones educativas y misionales de la
Institucion.

Asi entonces realizar labores de mantenimiento de los diferentes espacios de la comunidad educativa,
propende por realizarse periddicamente segun el flujo de recursos existentes y dispuestos por la institucién,
teniendo en cuenta las diferentes necesidades de infraestructura requeridos en las distintas sedes.

Es por esto, que se hace necesario contratar una empresa que realice las actividades de mantenimiento,
suministro y reparacion realizando obras menores en la Infraestructura fisica de las siete locaciones del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

2. CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC

TABLA 1 CLASIFICACION UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Segmento Familia Clase

Componentes, Accesorios y Suministros
30151500 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Material para tejados y techos
obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros
30151600 para estructuras, edificacién, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Accesorios para tejado
obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros
30151700 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Canalones de tejado y accesorios
obras civiles
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Componentes, Accesorios y Suministros

30151800 para estructuras, edificacién, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Materiales para revestimiento de

- paredes y exterior

obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros
30161600 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de interiores Materiales para techos

obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros Materiales para acabados de
30161500 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de interiores

obras civiles paredes

Componentes, Accesorios y Suministros
30181500 para estructuras, edificacion, construcciény | Instalaciones de plomeria Porcelana sanitaria

obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros
30181700 para estructuras, edificacion, construcciony | Instalaciones de plomeria Grifos

obras civiles
31211500 Componentes y suministros de manufactura | Pinturas y bases y acabados Pinturas y tapas poros
31211900 Componentes y suministros de manufactura | Pinturas y bases y acabados Aplicadores de pintura y accesorios

para pintar

Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes

39101600 . o o . Lamparas y bombillas
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas
39101800 Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes Componentes y accesorios de
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas lampara
39101900 Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes Balastros de ldmparas y
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas transformadores de lamparas
72101500 Servicio de Edificacion, Servicio de Mantenimiento. Servicio de Apoyo
Construccién de Instalaciones y Reparacion de Construccion a la construccion
y Mantenimiento. ¢ Instalaciones.
72102900 Servicio de Edificacion, Servicio de Mantenimiento. Servicio de Mantenimiento.
Construccion de Instalaciones y Reparacion de Construccion y Reparacion de instalaciones
y Mantenimiento e Instalaciones
79153000 SeN|C|qs de ed|ﬂca0|on_, (?onstrucmon de Servicios _d’e manten|m|e_nto y Servicios de vidrios y ventaneria
instalaciones y mantenimiento construccion de comercio especializado
Servicios basados en Ingenieria, Investigacion| Servicios ~ basados ~ en  Ingenieria| Ingenieria Civil y Arquitectura
81101500 y Tecnologia. Investigacién, y Tecnologia.

3. PRESUPUESTO OFICIAL

EL POLITECNICO para el presente proceso de Licitacion Publica, se estima en la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS ($459.748.783) IVA Incluido. Incluidos Administracion (20,57%) y de utilidades (5%).

4. FORMA DE PAGO:

Tres Pagos mensuales equivalentes cada uno al 25% segun avance de obra, aprobados por el supervisor con
constancia de pago de seguridad social e informe técnico el cual sustenta las actividades realizadas.

El ultimo pago del 25% se recibiré con los siguientes documentos:

A. El recibo a satisfaccién, por parte del supervisor, de los trabajos realizados.

B. Acta de liquidacion final de obra
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C. Soporte de pago planilla de seguridad social y parafiscales y hasta tanto el contratista haya presentado a la
misma, las memorias de calculo, informes mensuales de avance de obra, y las planillas al dia pagadas de
seguridad social, pension, ARL y parafiscales de cada empleado que participd en la obra; y dicha supervision
los apruebe.

El Politécnico deducira del valor del contrato, los impuestos de Ley a través de la Direccion Financiera de la
institucion. Adicionalmente, se deducira del valor de las facturas, lo destinado al pago de retencion en la fuente,
glosas y las demas retenciones que sean del caso.

El Supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

5. ESTUDIO DEL MERCADO

El presupuesto se ejecutard de conformidad con los items individualmente considerados para cada una de las
sedes, no obstante, cada presupuesto se ejecutara tipo bolsa de acuerdo con lo expuesto, a continuacién, se
presenta la descripcion de los insumos que se requieren para la realizacion de las diversas actividades:

5.1. CARRERA 48 NO. 7 - 151 AVENIDA LAS VEGAS - EL POBLADO - MUNICIPIO DE
MEDELLIN.

Presupuesto asignado para labores de mantenimiento: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($243.819.780) IVA Incluido.
ADMINISTRACION Y UTILIDAD.

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROMEDIO

ITEM

DESCRIPCION

UND

CAN

VL UNIT

VL PARC

VL UNIT

VL PARC

VL UNIT

VL PARC

Instalacion de CERRAMIENTO
PROVISIONAL en tela verde con una
altura de 2,1 m, y estructura en larguero
comun, concreto de 17.5 Mpa para
fijacion de estructura en madera comun.
Incluye suministro, transporte, instalacion
y desmonte de la tela, excavacion manual
en cualquier material, cargue, transporte y
botada de material y todos los deméas
elementos necesarios para su correcta
instalacion.

ml

$32.000

$ 32.000

$20.894

$20.894

$21.105

$21.105

$ 24.666

Desmonte de cubierta en teja de barro,
incluye recuperacion de teja en buen
estado, retiro de manto existente, retiro de
triplex existente, asi como disposicion de
escombros en botadero autorizado.

M2

$48.000

$ 48.000

$ 44.550

$ 44.550

$45.000

$45.000

$45.850

Desmonte de caballete en teja de barro,
incluye disposicién de escombros en
botadero autorizado.

l

$32.000

$ 32.000

$5.942

$5.942

$6.002

$ 6.002

$14.648
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Suministro y aplicacion de inmunizante
4 | o Impra, merulex o similar para madera |, |4 | g 95 0gp $22000 | $34650 | $34650 | $35000 | $35000 | $30550
por aspersion a 2 manos, tanto interna
como externamente
Suministro, transporte e instalacion de
triplex comun de 9 mm como soporte
5 de manto y fteja de baro. Incluye M2 1 $48.000 $ 48.000 $117.779 $117.779 $118.969 $118.969 $94.916
aplicacion de inmunizante.
Suministro, transporte e instalacion de
manto asfaltico de 3 mm tipo edil o
6 | similar, con traslapo entre 10 - 15 cm. M2 | 1 $45.000 $ 45.000 $ 54.450 $ 54.450 $ 55.000 $55.000 $51.483
Incluye imprimante y colocacién con
soplete.
Colocacion de teja existente. Incluye
7 | mortero1:5 para amarre de teja, al inicioy | M2 | 1 $65.000 $ 65.000 $ 24.750 $ 24.750 $25.000 $25.000 $ 38.250
final de la pendiente.
Suministro, transporte y colocacion de
teja de barro similar a la existente. Incluye
8 morteral:5 para amarre de teja, al inicio y M2 1 $75.000 $ 75.000 $ 64.350 $ 64.350 $65.000 $ 65.000 $68.117
final de la pendiente.
Suministro, transporte y colocacion de
caballete en teja de barro similar a la
g | ®vstente. Incluye mortero 1:5 para ML | 1| $90.000 $90.000 | $24750 | $24750 | $25000 | §25.000 $46.583
amarre de teja y mortero con arena de
revoque para encorozado en ambos
lados.
19 | Encorozado de techo en teja de barro con |y, |4 $ 32,000 $ 32.000 $20375 | $20375 | $20.581 $20.581 $24.319
mortero 1:4 con arena de revoque.
Suministro, transporte e instalacion de
19 | Pintura vinilo ipo 1, vini tex o similar, con | ) | 4| ¢ 99 ggg $22000 | $18632 | $18632 | $18820 | $18.820 $19.817
aplicacion de tres manos. Incluye resane
en estuco donde se requiera.
12 | Pintura ipo impera o similar para alfardas |\, | 4 | g 93099 $23.000 $14784 | $14784 | $14933 | $14.933 $17.572
en madera color caoba o equivalente.
Suministro, transporte e instalacion de
13 | fluxémetro tipo corona o similar para UND | 1 $ 180.000 $180.000 $811.230 | $811.230 | $819.424 $819.424 $603.551
sanitario,
Suministro, transporte e instalacion de
14 lampara hermética 50 W tipo LED. UND | 1 $220.000 $220.000 $189.423 $189.423 $191.336 $191.336 $200.253
15 fi‘é’r?(')”'sm transporte e instalacionde | iy |4 | §5g0000 | $580.000 | $148500 | $148500 | $150.000 | $150000 | $292.833
16 | Suministro, transporie einstalacionde | y\p | 4 | §1g0000 | $180.000 | $24750 | $24750 | $25000 | $25000 | $76.583
celosia para ventana
COSTO DIRECTO $1.694.000 $1.619.808 $1.636.170 $1.649.993
ADMINISTRACION 279,}5 $ 348.456 $333.195 $ 336.560 $339.404
0
UTILIDAD 5% $ 84.700 $80.990 $81.809 $82.500
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $16.093 $15.388 $15.544 $15.675
TOTAL $2.143.249 $ 2.049.381 $2.070.082 $2.087.571
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5.2. CALLE 40 50-450, MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Presupuesto asignado para labores de mantenimiento: NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($95.000.000) IVA Incluido, ADMINISTRACION Y UTILIDAD.

PROVEEDOR 1

PROVEEDOR 2

PROVEEDOR 3

PROMEDIO

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT

VL UNIT VL PARC

VLUNIT | VLPARC

VL UNIT VL PARC

Instalacién de CERRAMIENTO
PROVISIONAL en tela verde con una
altura de 2,1 m, y estructura en
larguero comun, concreto de 17.5
Mpa para fijacion de estructura en
madera comdn. Incluye suministro,
transporte, instalacion y desmonte de
la tela, excavacion manual en
cualquier material, cargue, transporte
y botada de material y todos los
demas elementos necesarios para su
correcta instalacion.

ml

$ 38.000 $38.000

$21.949 $21.949

$22.160 $22.160

$27.370

Desmonte de cubierta en teja de
barro, incluye recuperacién de teja en
buen estado, retiro de manto
existente, retiro de triplex existente,
asi como disposicion de escombros
en botadero autorizado.

M2

$ 56.000 $ 56.000

$ 46.800 $46.800

$47.250 $47.250

$50.017

Desmonte de caballete en teja de
barro, incluye disposicion de
escombros en botadero autorizado.

ml

$39.000 $39.000

$6.242 $6.242

$6.302 $6.302

$17.181

Suministro y aplicacion de
inmunizante tipo Impra, merulex o
similar para madera por aspersion a
2 manos, tanto interna como
externamente

M2

$ 23.500 $23.500

$ 36.400 $36.400

$36.750 $36.750

$32.217

Suministro, transporte e instalacion
de triplex comin de 9 mm como
soporte de manto y teja de
barro. Incluye aplicacion de
inmunizante.

M2

$ 56.000 $ 56.000

$123728 | $123.728

$124.917 $124.917

$101.548

Suministro, transporte e instalacion
de manto asfaltico de 3 mm tipo edil
o similar, con traslapo entre 10 - 15
cm. Incluye imprimante y colocacion
con soplete.

M2

$ 53.000 $53.000

$ 57.200 $57.200

$57.750 $57.750

$55.983

Colocacion de teja existente. Incluye
mortero1:5 para amarre de teja, al
inicio y final de la pendiente.

M2

$ 82.000 $82.000

$ 26.000 $ 26.000

$ 26.250 $26.250

$44.750
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Suministro, transporte y colocacion
de teja de barro similar a la existente.
Incluye mortero1:5 para amarre de
teja, al inicio y final de la pendiente.

M2 1 $ 95.000 $ 95.000 $ 67.600 $ 67.600 $ 68.250 $ 68.250 $ 76.950

Suministro, transporte y colocacion
de caballete en teja de barro similar a
la existente. Incluye mortero 1:5 para
amarre de teja y mortero con arena
de revoque para encorozado en
ambos lados.

ML 1 $110.000 $ 110.000 $ 26.000 $ 26.000 $ 25.250 $25.250 $53.750

Encorozado de techo en teja de barro
10 | con mortero 1:4 con arena de ML 1 $ 38.500 $38.500 $21.404 $21.404 $21.610 $21.610 $27.171
revoque.

Suministro, transporte e instalacion
de pintura vinilo tipo 1, vinil tex o
11 | similar, con aplicacion de tres manos. M2 1 $ 24.500 $24.500 $19.573 $19.573 $19.761 $19.761 $21.278
Incluye resane en estuco donde se
requiera.

Pintura tipo impera o similar para
12 | alfardas en madera color caoba o ML 1 $27.500 $27.500 $15.530 $15.530 $15.679 $15.679 $19.570
equivalente.

Suministro, transporte e instalacion
13 | de fluxémetro tipo corona o similar UND 1 $225.000 $ 225.000 $852201 | $852.201 $ 860.395 $ 860.395 $ 645.865
para sanitario,

Suministro, transporte e instalacion

14 | e mams ramce 20 W e e, | UND 1| $280.000 | $280000 | $198989 | $198989 | $200902 | $200902 | $226.630
15 jg’::l'é‘r'f;m transporte & instalacion M2 1| $635000 |  $635000 | $156.000 | $156.000 | $157.500 | $157.500 | $316.167
16 3“”"”'“,“’* transporte e instalacion |\ 1| $210000 |  $210.000 $26000 | $26000 | $26250 | $26250 | $87.417
e celosia para ventana
COSTO DIRECTO $1.993.000 $1.701.617 $1.716.976 | $1.803.864
ADMINISTRACION 2057% $ 409.960 $ 350023 $353.182 | $371.055
UTILIDAD 5% $99.650 $85.081 $85849 | $90.193
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $18.934 $16.165 $16311 | $17.137
TOTAL $2.521.544 $2.152.886 $2.172318 | $ 2282249
5.3. VEREDA EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE APARTADO.
Presupuesto asignado para labores de mantenimiento: CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL TRES PESOS ($120.929.003) IVA Incluido, ADMINISTRACION Y UTILIDAD.
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR3 | PROMEDIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT VLUNT | VLPARC | VLUNIT | VLPARC | VLUNIT | VLPARC
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Instalacion de CERRAMIENTO
PROVISIONAL en tela verde con una
altura de 2,1 m, y estructura en
larguero comdn, concreto de 17.5
Mpa para fijacion de estructura en
madera comun. Incluye suministro,
transporte, instalacion y desmonte de
la tela, excavacion manual en
cualquier material, cargue, transporte
y botada de material y todos los
demas elementos necesarios para su
correcta instalacion.

ml

1 $52.000 $ 52.000 $23.004 $23.004

$23.215

$23.215

$32.740

Desmonte de cubierta en teja de
barro, incluye recuperacion de teja en
buen estado, retiro de manto
existente, retiro de triplex existente,
asi como disposicion de escombros
en botadero autorizado.

M2

1 $58.000 $ 58.000 $49.050 $49.050

$ 49.500

$ 49.500

$52.183

Desmonte de caballete en teja de
barro, incluye disposicion de
escombros en botadero autorizado.

ll

1 $34.000 $ 34.000 $6.542 $6.542

$6.602

$6.602

$15.715

Suministro y aplicacion de
inmunizante tipo Impra, merulex o
similar para madera por aspersion a 2
manos, tanto interna como
externamente

M2

1 $24.500 $24.500 $38.150 $38.150

$ 38.500

$ 38.500

$33.717

Suministro, transporte e instalacion
de triplex comin de 9 mm como
soporte de manto y teja de
barro.  Incluye aplicacion de
inmunizante.

M2

1 $ 68.000 $ 68.000 $129.676 | $129.676

$130.865

$130.865

$109.514

Suministro, transporte e instalacion
de manto asfaltico de 3 mm tipo edil o
similar, con traslapo entre 10 - 15 cm.
Incluye imprimante y colocacién con
soplete.

M2

1 $58.000 $ 58.000 $59.950 $59.950

$ 60.500

$ 60.500

$59.483

Colocacion de teja existente. Incluye
mortero1:5 para amarre de teja, al
inicio y final de la pendiente.

M2

1 $85.000 $ 85.000 $27.250 $27.250

$ 27.500

$ 27.500

$46.583

Suministro, transporte y colocacién
de teja de barro similar a la existente.
Incluye mortero1:5 para amarre de
teja, al inicio y final de la pendiente.

M2

1 $ 118.000 $118.000 $70.850 $70.850

$ 71.500

$ 71.500

$86.783

Suministro, transporte y colocacién
de caballete en teja de barro similar a
la existente. Incluye mortero 1:5 para
amarre de teja y mortero con arena
de revoque para encorozado en
ambos lados.

ML

1 $ 117.000 $117.000 | $27.250 $27.250

$ 27.500

$ 27.500

$57.250

10

Encorozado de techo en teja de barro
con mortero 1:4 con arena de
revoque.

ML

1 $42.500 $ 42.500 $22.433 $22.433

$22.639

$22.639

$29.191
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Suministro, transporte e instalacion
de pintura vinilo tipo 1, vinil tex o
11 | similar, con aplicacién de tres manos. M2 1 $28.500 $ 28.500 $20.513 $20.513 $20.702 $20.702 $23.238
Incluye resane en estuco donde se
requiera.
Pintura tipo impera o similar para
12 | alfardas en madera color caoba o ML 1 $29.500 $29.500 $16.276 $16.276 $16.426 $16.426 $20.734
equivalente.
Suministro, transporte e instalacion
13 | de fluxémetro tipo corona o similar UND 1 $ 230.000 $230.000 | $893.172 | $893.172 | $901.366 | $901.366 | $674.846
para sanitario,
Suministro, transporte e instalacion
14 de lampara hermética 50 W tipo LED. UND 1 $310.000 $310.000 $ 208.556 $ 208.556 $210.469 | $210.469 $243.008
t5 | Suministo, transporte ¢ nstalacion M2 1 $660.000 | $660.000 | $163500 | $163500 | $165.000 | $165.000 | §329.500
16 | Suministro, transporte e instalacion |\ 1 $215000 | $215000 | $27.250 | $27.250 | $27.500 | $27.500 | $89.917
de celosia para ventana
COSTO DIRECTO $2.130.000 $1.783.422 $1.799.784 | $1.904.402
ADMINISTRACION 20,57% $438.141 $ 366.850 $370.216 $391.735
UTILIDAD 5% $106.500 $89.171 $89.989 $95.220
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $20.235 $16.943 $17.098 $18.092
TOTAL $2.694.876 $ 2.256.386 $2.277.087 | $2.409.449

NOTA 1: La entidad se reserva el derecho a modificar el presupuesto de las bolsas, en caso de necesidad y
con la debida justificacion respectiva.

NOTA 2: El proponente acepta que, aunque se adjudique por la totalidad del presupuesto destinado para
cada una de las bolsas, el mismo, dependera de los distintos requerimientos y ejecucion en el plazo del
contrato.

6. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES.

A ACTIVIDADES: Realizar las actividades contratadas de mantenimiento segun los requerimientos y
obligaciones del contrato.

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS: El listado de actividades anteriores es de referencia y servira
como base para realizar la evaluacién y comparacion de las ofertas recibidas, y también servira para
determinar los valores de cada actividad que la entidad con la debida programacion solicitara en las
cantidades e items que requiera durante la ejecucién del contrato, siendo éste abierto en pesos, en
cantidades, en items y en el tiempo, toda vez que este proceso se adjudicara por el valor total del
presupuesto disponible, hasta que se agote el mismo, de acuerdo a las necesidades que se presenten.

Las especificaciones técnicas relacionadas a cada actividad requerida deben ser presentadas mediante
ofrecimiento de una marca reconocida segun lo requiera el item.

El presupuesto se ejecutara de conformidad con los items individualmente considerados para cada una de
las sedes, no obstante, cada presupuesto se ejecutara tipo bolsa.
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POLITEC

Las sedes y/o centros regionales donde se aplicara las especificaciones técnicas son:

° Vereda El Reposo del Municipio de Apartado.

° Calle 40 50-450, Municipio de Rionegro.

° Carrera 48 No. 7 — 151 Avenida Las Vegas — El Poblado - Municipio de Medellin.

ITEM DESCRIPCION UND CANT

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y
estructura en larguero comun, concreto de 17.5 Mpa para fijacion de estructura en madera
1 comun. Incluye suministro, transporte, instalacion y desmonte de la tela, excavacién manual en ml 1
cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demés elementos
necesarios para su correcta instalacion.

Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye recuperacion de teja en buen estado, retiro de manto

2 existente, retiro de triplex existente, asi como disposicion de escombros en botadero autorizado. M2 !

3 Desmonte de caballete en teja de barro, incluye disposicién de escombros en botadero autorizado. mli 1

4 Suministro y aplicacién de inmunizante tipo Impra, merulex o similar para madera por aspersion a 2 manos, M2 1
tanto interna como externamente

5 Suministro, transporte e instalacion de triplex comin de 9 mm como soporte de manto y teja de M2 1
barro. Incluye aplicacién de inmunizante.

6 Suministro, transporte e instalacion de manto asfaltico de 3 mm tipo edil o similar, con traslapo entre 10 - 15 M2 1

cm. Incluye imprimante y colocacién con soplete.

7 Colocacion de teja existente. Incluye mortero1:5 para amarre de teja, al inicio y final de la pendiente. M2 1

Suministro, transporte y colocacion de teja de barro similar a la existente. Incluye mortero1:5 para amarre

de teja, al inicio y final de la pendiente. M2 1

Suministro, transporte y colocacion de caballete en teja de barro similar a la existente. Incluye mortero 1:5

. ML 1
para amarre de teja y mortero con arena de revoque para encorozado en ambos lados.

10 Encorozado de techo en teja de barro con mortero 1:4 con arena de revoque. ML 1

Suministro, transporte e instalacion de pintura vinilo tipo 1, vinil tex o similar, con aplicacién de tres manos.

11 . M2 1
Incluye resane en estuco donde se requiera.
12 Pintura tipo impera o similar para alfardas en madera color caoba o equivalente. ML 1
13 Suministro, transporte e instalacion de fluxémetro tipo corona o similar para sanitario, UND 1
14 Suministro, transporte e instalacién de ldmpara hermética 50 W tipo LED. UND 1
15 Suministro, transporte e instalacién de vidrio M2 1
16 Suministro, transporte e instalacion de celosia para ventana UND 1
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION 20.57%
UTILIDAD 5%
IVA SOBRE UTILIDAD 19%
TOTAL
- Aspectos importantes a considerar en el desarrollo del contrato:
) El contratista debera prever los gastos de recoleccion, limpieza, retiro y disposicion final de materiales

sobrantes fuera de las sedes a intervenir, donde su accionar debe ir en concordancia y cumplimiento de las
normas ambientales vigentes y espacio publico.

° El personal que participe en la ejecucién del contrato serd contratado directamente por el contratista,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, teniendo en cuenta que los trabajadores del
contratista no adquieren vinculacion alguna con EL POLITECNICO, por lo tanto, corre a cargo del contratista el
pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales y deméas a que ellos tengan
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derecho.

° Todos los trabajadores deben ser dotados con los elementos de proteccidon personal, uniforme e
identificacion, de conformidad con las normas a que haya lugar.

° En caso de realizar trabajos a una altura superior a 1.5m (por encima o debajo del nivel de piso
acabado), el personal debera hacer uso de los elementos de seguridad industrial y contar con el certificado de
trabajo en alturas vigente; ademas de diligenciar el formato de permiso o lista de chequeo para realizar dichos
trabajos, cumpliendo con lo establecido en el articulo 17 de la Resolucion 1409 de 2012.

) El contratista debera ejecutar las actividades preliminares y preventivas (cerramientos, sefializacién y
demas que se requieran para garantizar la seguridad de todas las personas que circulan por las instalaciones
de la entidad; y antes de suscribir el acta de recibo a satisfaccidn final del contrato, el contratista debera realizar
el desmonte y retiro de dichos elementos.

) El contratista se hara cargo de todos los traslados externos e internos de elementos que se deriven de
la ejecucion del contrato.

) La entidad pondra a disposicion un espacio para el almacenamiento de materiales, herramientas,
equipos y demas elementos que requiera almacenar el contratista; donde la entidad no se haré responsable por
la vigilancia o seguridad de dichos espacios y objetos.

) El contratante podré solicitar nuevos elementos diferentes a los establecidos en la ficha técnica de
acuerdo a las necesidades especificas del mantenimiento. para lo cual, el contratista debera presentar tres
cotizaciones acordes al mercado, las cuales seran verificadas por el contratante.

° El contratista debera realizar el retiro y disposicion final de escombros en sitios autorizados por la
entidad competente.

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

Antes de iniciar las actividades, el contratista debe realizar una identificacién de los aspectos e impactos
ambientales adversos que se puedan presentarse en la ejecucion de sus actividades y tomar las respectivas
medidas de control que se llevaran a cabo para prevenir y mitigar impactos negativos, deberan tenerse en
cuenta como minimo las siguientes medidas:

a. Medidas de control de emisién de material particulado durante la ejecucion  de la obra, alli deberan
incluirse todas las medidas necesarias para que no se entorpezca los procesos que desarrolla el personal de la
Entidad.

b. Medidas para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Entidad. Los  controles
incluirdn la realizacion de la actividad con métodos alternativos para realizar las actividades y/o barreras f
fisicas.

c. Medidas para la demarcacion y control de areas donde se desarrolle la actividad, para evitar el ingreso de
personas y que brinden una separacion segura contra la caida de materiales, esquirlas, etc.

d. El contratista debe cumplir con las normas y requisitos legales ambientales vigentes aplicables, entre las
cuales se encuentran:
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- Decreto 4741/2005 por el cual se reglamenta parcialmente “La prevencién y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral”.

- Ley 1259/2008: “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicacion del comparendo
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recoleccion de escombros; y se dictan otras
disposiciones”.

- Ley 1333/2009: “Por la cual se establece el Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se dictan otras
disposiciones”.

- Ley 1801/2016: “por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

Ambito sancionatorio ambiental

Unica y exclusivamente el contratista sera el responsable de las consecuencias juridicas ambientales derivadas
de su actuacion, por lo tanto, se hara responsable del pago de multas, sanciones y demas medidas impuestas
y ejecutoriadas por la autoridad ambiental, estos pagos se haran bajo responsabilidad del contratista y se
realizara a su costa, en ningn concepto se aceptara que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas
adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de
los actos administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptuado por la Autoridad
Ambiental competente en el acto administrativo que las imponga.

Por otra parte, el contratista debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la proteccién y
conservacion de la naturaleza, entre las cuales estan:

1. Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe la compra y uso de plasticos de un solo uso no
biodegradable y el polietileno extendido en los procesos de contratacion del de la entidad.

2. Programa institucionaliza “Basura Cero”, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de
prevenir y reducir la generacién de residuos

3. Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra Eficiente.

4. Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio de Ambiente

y Desarrollo  Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente link: https://www
.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-
urbana-8.

- REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Presentar el certificado expedido por la ARL de la evaluacion de estandares minimos de acuerdo con la
resolucion 0312 de 2019 (Por la cual se define los estandares minimos del Sistema de Gestidn de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST), con un porcentaje de cumplimiento mayor o igual al 95%

2. Debe cumplir con la Resolucion 1409 del 23 de julio del 2012 (Por la cual se establece el Reglamento de
Seguridad para proteccidn contra caidas en trabajo en alturas).

3. Los equipos y elementos de proteccion personal que utilice para realizar la labor en alturas, deben cumplir
con los requerimientos normativos existentes al respecto de acuerdo al reglamento técnico de trabajo en
alturas.

4. Al momento de iniciar la ejecucion del contrato se debera presentar la planilla de pago de seguridad social
para cada uno de los trabajadores, el pago debera corresponder al nivel de riesgo de la actividad a ejecutar.

5. Los proponentes deberan tener implementado el SG-SST de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072
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de 2015, y esto lo acreditaran con la certificacion que al respecto expida la ARL correspondiente.

6. Todos los equipos y elementos de proteccion personal que utilicen para realizar la labor en alturas, deben
cumplir con los requerimientos normativos existentes al respecto  de acuerdo al reglamento técnico de trabajo
en alturas.

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales
estan:

1. Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”

2. Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestién en
Seguridad y Salud en el trabajo”.

3. Decreto Ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacion y administracion del Sistema General
de Riesgos Profesionales”.

Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional’.

- AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

Por tratarse de adecuaciones fisicas internas, el proceso en mencidén no requiere aprobacién de ningln
organismo interno y/o externo de la entidad, ni requiere licencia de curaduria urbana, toda vez que la ejecucion
de las actividades propias del contrato no modifica elementos estructurales, ni altera fachadas de la edificacion,
tampoco se altera la espacialidad ni se cambia el aspecto de esta. Asi mismo, no requiere calculos
estructurales de acuerdo a la obra a realizar correspondiente al objeto contractual.

Para la ejecucién de las obras objeto del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1469 del 30 de Abril de 2010, “Por el cual se reglamentan las
disposiciones relativas a las licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcion publica que
desempenan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”, de conformidad con el articulo 10, no se
requiere de licencia, permiso y/o autorizaciones especiales por Planeacién Municipal para la ejecucién de la
obra, debido a que solo se afectardn componentes no estructurales del edificio y no se genera una mayor area
construida:

-Articulo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8°
de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

C. OBLIGACIONES:

Obligaciones Generales de las Partes

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion de actas
de inicio, suspensiones, prorrogas 0 modificaciones, y en general las actas que se produzcan en el desarrollo

del contrato, incluyendo acta de liquidacion.
2. Suministrar la informacion disponible que se requiera para la ejecucién del contrato.
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Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacién que se requiera.

Coordinar conjuntamente la realizacion de visitas técnicas de campo, y demas eventos que se
onsideren necesarios en cumplimiento del objeto contractual.

Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante la ejecucion y liquidacién del

g o s w

ontrato.

Realizar un cronograma de trabajo entre las partes.

Elaborar mensualmente un informe cada una de las partes, que dé cuenta del cumplimiento del
on trato, sus obligaciones y alcance.

Mantener el SECOP actualizado en cuanto respecta a sus obligaciones.

©g @ ~Ng o

Obligaciones del Contratista:
Obligaciones técnicas

El contratista debera cumplir el contrato de conformidad con los requerimientos técnicos dados por el
Politécnico y acordes con las necesidades de la Institucion. La propuesta presentada debe contemplar los
requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor, ejecutando las demas actividades que se
encaminen al cabal cumplimiento y ejecucidn de sus obligaciones contractuales, tales como:

1. Debera suministrar la mejor mano de obra disponible. Mano de obra de mala calidad sera objetada y el
trabajo seré repetido cuando a juicio del supervisor, la mano de obra dada no sea de la mejor calidad.

2. Deberéa proteger todo el trabajo y material contra dafios causados por su mismo trabajo 0 sus
trabajadores, y sera responsable por estos dafios.

3. El contratista debera proteger aquellos espacios, equipos o mobiliario susceptible de dafio durante la
ejecucion de los trabajos y el horario de trabajo sera el que establezca la entidad.

4. El contratista deberd sefalizar adecuadamente de acuerdo con las normas de seguridad vigentes,
todos los espacios de trabajo para evitar accidentes.

5. Los métodos de mantenimiento y construccidn seran los recomendados de acuerdo con las normas

NTC 1642 (Requisitos de Seguridad) y para cada actividad especifica se deben cumplir también con las
recomendaciones constructivas de los proveedores y fabricantes de los materiales y elementos utilizados.

6. Sera responsable del trabajo hasta que estos se inspeccionen, y acepten.

7. Debera proteger su trabajo contra robo, desperfecto o dafio, y almacenara cuidadosamente el material
y equipo recibido en la obra que no vaya a utilizar inmediatamente.

8. Debe presentar un Plan de Manejo Ambiental para los residuos generados por la labor a ejecutar, en la

cual se incluya manejo y disposicidn final de los mismos, el cual se debe presentar antes de empezar a ejecutar
la obra.

9. Entregar a mas tardar CINCO (5) dias calendario contados a partir de la suscripcién del acta de inicio;
un cronograma de trabajo y/o programacién de obra, la cual debera ser revisada y aprobada por parte de la
supervision del contrato

10. Al final de la obra se debe presentar un informe con registros y evidencias de la actividad realizada en
materia de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente.

11. Sera responsable por la correcta instalacion de piezas y demas elementos.

12. Suministrar los bienes y la mano de obra de acuerdo con las caracteristicas y especificaciones
establecidas en las fichas técnicas de proveedores y fabricantes.

13. Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga las
necesidades de la entidad, sera cambiado de inmediato, sin ningin costo para el Politécnico.
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14. Informar por escrito la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecucion, para efectos
de ser verificadas y viabilizadas por la supervision del contrato; donde se debera presentar la respectiva
justificacién técnica, andlisis de precios unitarios (A.P.U), 2 cotizaciones y todo lo especificado para su
aprobacion.

15. El contratista debera cefiirse a las especificaciones técnicas suministradas en los documentos del presente
proceso de seleccion. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar las especificaciones técnicas, las
expresa por escrito a la supervision del contrato, explicando las causas que lo justifiquen; en caso de no
aprobarse, el contratista se sujetara a las especificaciones técnicas acordadas inicialmente

16.  Debera encontrarse al momento de la suscripcion del contrato al dia con sus obligaciones frente al
sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF) y debera
continuar a paz y salvo con los mismos, en caso de continuar obligado a realizar dichos aportes, y en el evento
de estar obligado a cancelar el Impuesto sobre la Renta para la Equidad, en los términos del Articulo 20 de la
Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 862 de 2013 debera cumplir con dicha obligacion.

17 Si el contratista es personal natural, adicionalmente debera cancelar la seguridad social mes vencido
sobre un ingreso base de cotizacién minimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensual de sus ingresos,
sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, segun el régimen
tributario que corresponda, de conformidad con el Articulo 224 de la Ley 1995 de 2019.

18.  Entregar las obras con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad.

19.  Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e impuestos que se generen en razén del contrato.
20.  Suministrar a la entidad y/o al Supervisor del contrato toda la informacion que se requiera con el fin de
que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los
legales a que haya lugar en razon del contrato.

21, Los precios de los items referenciados por el contratista en la propuesta de precio se entenderan fijos
durante la vigencia del contrato.

22. Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el estudio previo, el cual hace parte
integral del contrato que se derive.

23.  Atender los requerimientos de la supervision del contrato.

24. Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasién de ejecucion de las obras
objeto del contrato.

25.  Suministrara a todos sus trabajadores escarapelas con fotografias que los identifiquen plenamente y
uniformes completos de acuerdo a las normas de seguridad ocupacional para el tipo de trabajos contratados.
26.  EL contratista suministrara los sistemas de seguridad y medios internos de transporte necesarios para
llevar a su sitio los aparatos y equipos y los andamios que pueda necesitar para la ejecucion de los trabajos, los
cuales deberan cumplir con la normatividad vigente para trabajos en altura.

27.  El contratista, antes del inicio de los servicios debera tener definidas las competencias para todo su
personal asignado a los mismos, en términos de experiencia, educacion y entrenamiento, certificacion para
trabajos en alturas segun nivel de competencia, entre otros de legislacidn colombiana.

28.  Debera garantizar que el 5% del personal a su cargo en la ejecucién de la obra sea catalogado como:
Poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional.

29.  Las demés que sean inherentes y derivadas de la ejecucion del objeto contractual.

Obligaciones administrativas, legales y financieras

1 Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance fisico, administrativo, financiero y
ambiental de la ejecucidn del contrato.
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2. Suministrara todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la
ejecucion adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.

3. Mantener en el sitio de los trabajos el personal requerido para cumplir el objeto del contrato.

4. Disponer de los medios necesarios para la ejecuciéon del contrato, conforme a lo estipulado en los
pliegos.

5. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecucion del proyecto.

6.  Presentar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad mensual, de seguridad y salud en
el trabajo del proyecto.

7. Allegar la garantia con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo
contractual, asi como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prérrogas, las adiciones,
modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido;

8. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de
pago establecida en el presente documento.

9. Previo a la suscripcion del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estara a cargo del contratista el
pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotacion, elementos de
proteccidén personal, herramientas de trabajo, segin las actividades a desempefiar y cumplir con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar,
SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisorfinterventor del contrato, dentro del
término establecido, la documentacion que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.

10.  Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.

11. Informar a la supervision sobre cualquier anomalia, inconveniente o  dificultad relacionado con los
aspectos sociales y ambientales durante la ejecucién de las actividades objeto del contrato, y las posibles
soluciones para la resolucion de los mismos.

12. Velar por la correcta ejecucion y cumplimiento de las medidas y actividades de prevencion y mitigacion
socioambiental.

13.  Garantizar la implementacién de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles
accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.

14.  Los informes, recoleccion de informacion, resultado y demas actividades asociadas a la ejecucion del
presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Politécnico, razon por la cual el contratista
debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demas relacionados al objeto del
presente contrato o bien para reportes y andlisis propios de la entidad o bien para patente de registro a nombre
del Politécnico, en los formatos solicitados y  sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso
correspondan.

15.  Todos los trabajos deben cumplir con normas RETIE, RETILAP, RAS, NSR 10 y/o demas normatividad
vigente aplicable a las obras

16.  El Contratista adquiere la obligacion de consignar, sobre un juego de copias maestras, todos los
cambios que se realicen durante la ejecucion de las obras, los cuales debera entregar junto con el manual de
mantenimiento y operacion del proyecto, para el pago de la Ultima acta de obra, previa aprobacién del
supervisor. Para el caso de mantenimientos, se realizara el levantamiento de los sitios intervenidos y las obras
realizadas.

17.  Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato, el contratista y
las personas que estos contraten para el desarrollo del objeto, estdn obligados a adoptar todas las
precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, en cuanto a la
bioseguridad para la prevencién de la propagacion del COVID 19, lo que se evidenciara con la presentacion de
protocolos de bioseguridad para proteger a todos trabajadores, contratistas, y visitantes del lugar de trabajo
los cuales deberan ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos deberan allegarse a la
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respectiva dependencia contratante por intermedio del interventor/supervisor, en el momento de la firma del
acta de inicio, 0 a mas tardar dentro de los cuatro (4) dias posteriores a la suscripcién de la misma. Los
protocolos presentados podran ser sujetos de verificacion con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos
normativos definidos por los entes gubernamentales para enfrentar la pandemia por el COVID 19.

18.  Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades laborales del personal
propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas que rijan la materia.

19.  La informacién entregada durante la ejecucion del contrato, goza de confidencialidad. El contratista
manifiesta que es juridicamente capaz de salvaguardar la informacion recolectada y suministrada, obligdndose
a: 1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de informacién que se le brinda. 2.
Reconocer y dar manejo adecuado a la informacion recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3.
Responsabilizarse por la informacién suministrada; 4. Suministrar informacién veraz, completa y correcta, en
desarrollo de las diferentes actuaciones.

20.  Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestacion del bien, obra o servicio. Si el
contratista estd obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de
acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.

21.  Estaran a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los impuestos, tasas y contribuciones,
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.

22. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni  sus representantes legales,
apoderados, revisor fiscal 0 quien haga sus veces: i). Estan incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las
Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por
organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigacion  con igual fin; ii). Han
participado en actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo.

23. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina
de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que aplique).

24.  Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato, la condicion referida en su propuesta con
respecto al emprendimiento y empresas de mujeres, y poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional, siempre y cuando la hubiere acreditado en la presentacion de la propuesta.

30.  Las demas que tengan relacion directa con la naturaleza y objeto del contrato

Obligaciones De La Entidad Contratante

1. Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

2. Suministrar al contratista al inicio de ejecucion del contrato, toda la informacion requerida por este
para dar cumplimiento al objeto contractual.

3. Realizar los pagos previa presentacion correcta por parte del contratista, los documentos
requeridos y acorde con los plazos establecidos por la entidad.

4, Supervisar la ejecucién técnica, administrativa y financiera del presente contrato, para lo cual
designara un supervisor.

5. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

6. La comunicacion en lo referente a solicitud de servicios, quejas o reclamos se efectuara por
escrito.

7. Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad
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Social en salud, pensiones, riesgos profesionales parafiscales y el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad.

8. Proyectar y tramitar acta de liquidacién del contrato.

9. Elaborar un informe mensual que dé cuenta del cumplimiento del contrato de parte del contratista,
segun sus obligaciones y alcance del mismo.

10. Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

7. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

Modalidad Fundamento

El proceso de seleccion que se adelantara, consiste en una
Licitacion Publica, en virtud de lo establecido en el Literal A,
Numeral 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el
Articulo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015

Licitacion Publica

8.  LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
8.1 REQUISITOS HABILITANTES
8.1.1  REQUISITOS DE VERIFICACION JURIDICA:

Todos los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:

- Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras; b) personas juridicas nacionales
0 extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura del Proceso
de Seleccidn, o ¢) como personas juridicas que se constituyan con el Unico objeto de presentar propuesta y
ejecutar el contrato, caso en el cual al proponente le sera aplicable lo dispuesto en el Paragrafo 3 del Articulo 7
delaLey 80 de 1993 modificado por el articulo 3 de la Ley 2160 de 2021.

- Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan propuesta bajo la modalidad de Consorcio o
Unién Temporal.

Todos los Proponentes deben:

v Tener capacidad juridica para la presentacion de la propuesta.

v Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

v No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las Leyes
de Colombia, en especial las previstas en los Articulos 8 y9 de laLey 80 de 1993.

v Las personas juridicas, proponentes y/o los miembros integrantes de los consorcios y/o uniones

temporales deberan acreditar, cada uno, que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y dos (2)
afios mas.

- Las personas naturales y juridicas
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Las personas naturales deben aportar su cedula de ciudadania y acreditar individualmente la inscripcion en el
Registro Unico de Proponentes, en donde conste su actividad, y calidad.

Las personas juridicas deben acreditar individualmente la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes, asi
como el certificado de existencia y representacion legal, en donde conste su existencia, representacion legal y
facultades del representante legal, el cual debera ser expedido con una antelacion no superior de treinta (30)
dias anteriores a la fecha de cierre de la seleccién abreviada de menor cuantia.

En ambos casos, deberan aportar la Identificacion Tributaria por medio del RUT (Registro Unico Tributario).

Para las personas juridicas cuyo domicilio se encuentre por fuera de los Municipios que estan ubicados dentro
del Valle de Aburra, pero que tenga establecida su sede fisica o su sucursal dentro del mismo, deberan aportar
el correspondiente certificado de cdmara de comercio donde conste la existencia de la sede o sucursal, con una
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias. Ademas, esta Sede o Sucursal debe tener como minimo un
(1) afio de funcionamiento.

En las propuestas plurales al menos uno de los integrantes debera acreditar que cuenta con domicilio principal,

sucursal 0 agencia comercial en el area metropolitana del valle de aburra y que su participacién es igual o
superior al 70%.

- Personas naturales extranjeras

Adicional a todos los requisitos establecidos para participar en el presente proceso, las personas naturales
extranjeras que pretendan presentar propuesta en el mismo, deben presentar fotocopia de su cédula de
extranjeria o pasaporte.

- Personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia

Las personas naturales extranjeras que tengan domicilio en Colombia, deben estar inscritas en el Registro
Unico de Proponentes y deben anexar a su propuesta este documento.

- Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia no requieren estar inscritos en el Registro Unico
de Proponentes. La entidad verificara directamente la informacion sobre la capacidad juridica y las condiciones
de experiencia, capacidad financiera y de organizacion, Articulo 2.2.1.1.1.5.2 Decreto 1082 de 2015.
Adicionalmente, acreditaran un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la
propuesta y celebrar el contrato, asi como también para representarla judicial y extrajudicialmente.

- Personas juridicas extranjeras

Personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
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Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego, deben presentar el
certificado de existencia y representacidn expedido por la Camara de Comercio respectiva, expedido dentro de
los treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

- Personas juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego, deben presentar el
Certificado de Existencia y Representacidén que en el pais de origen les permite acreditar tal calidad, expedido
dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion. La entidad verificara
directamente la informacion sobre la capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera
y de organizacion del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 2015.

Las condiciones a exigir se deben sefialar en el pliego, asi como los parametros de verificacion y los
documentos que se deben presentar. Adicionalmente, acreditaran un apoderado domiciliado en Colombia,
debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, asi como también para representarla
judicial y extrajudicialmente.

- Los consorcios y uniones temporales (diligenciar anexo)

Los proponentes indicaran si su participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y deberan sefialar los
términos y extension de su participacién en la propuesta y en la ejecucion del contrato, El proponente y/o los
miembros integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberan acreditar, cada uno, que su duracién
no sera inferior a la del plazo del contrato y dos (2) afios mas.

Los miembros del consorcio o de la unién temporal deberan designar la persona que, para todos los efectos,
representara al consorcio o union temporal y sefialaran las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos
y su responsabilidad, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 3 de la Ley 2160 de 2021.

La forma asociativa debera constituirse para el presente proceso de seleccién y asi lo sefialara expresamente,
indicando las reglas basicas que lo regiran, independiente que las personas naturales o juridicas que lo
conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para otros procesos.
Dichas formas asociativas no podrén ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prérrogas del contrato
que se suscriba y seis meses mas.

Deberan cumplir con lo estipulado en el Articulo 7° de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 3 de la
Ley 2160 de 2021 y con los siguientes aspectos:

La forma asociativa debera indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, la cual no
podra modificada. En el documento de conformacion de la forma asociativa se debera designar la persona que
para todos los efectos la representara con sus responsabilidades y facultades.

En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras  formas asociativas deberan
presentar ante el Politécnico el correspondiente RUT dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al acto de
adjudicacion, cuyo NIT debera ser Unico y exclusivo para cada contrato, lo anterior conforme el Decreto 2645
del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011.
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De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas o documentos
equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva forma de asociacion, cumpliendo
los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su
respectivo pago debe indicarse, ademas, el nombre y el Nit de los integrantes del Consorcio y en el caso de
Uniones Temporales, indicar ademas el porcentaje de participacion en el mismo.

Los integrantes de los consorcios o uniones temporales deberan ser personas naturales o juridicas que
cumplan individualmente con los requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones, salvo los casos
expresamente sefialados.

-Certificado de reciprocidad

Conforme a lo establecido en el Articulo 20 de la Ley 80 de 1993 y el Paragrafo del Articulo 1 de la Ley 816 de
2003 modificado por el Articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, se otorgara el tratamiento de bienes y
servicios nacionales a aquellos de origen extranjero.

-Documentos suscritos por contador o revisor fiscal

Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador publico o revisor fiscal, segin corresponda,
deberan acompaiiarse de copia de la tarjeta profesional y anexar certificado de antecedentes disciplinarios,
expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de
presentacion de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedicion).

-Documentos que deben adjuntarse a la propuesta
Los documentos que acrediten los factores de escogencia, deberan ser remitidos por el proponente al momento
del cierre.

La propuesta se debera acompafiar de los documentos necesarios para la verificacién de la capacidad juridica,
financiera, econdmica, técnica, y de organizacion.

La informacién contenida en el certificado del registro de proponentes, sera la base para allanar las reglas de
cumplimiento e idoneidad, en las condiciones del Decreto 1082 de 2015 y el Paragrafo 1° del Articulo 5 de la
Ley 1150 de 2007.

Carta de presentacion de la propuesta (diligenciar anexo)
El formato de carta de presentacion de la propuesta entregado por la entidad, debera estar suscrito por las
personas que alli se indican, de conformidad con el anexo.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el
presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo
Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segin
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional se
puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente
individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una
de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero,
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para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia,
en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de
seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del anexo Carta de
presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

Certificado de existencia y representacion legal

Aportar Certificado de existencia y representacion legal o el Certificado de Registro Mercantil, expedido por la
entidad competente, se exceptla para el ejercicio de profesiones liberales. En caso que el proponente sea
consorcio, unién temporal u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deben anexar la certificacion
correspondiente.

Tratandose de sociedades extranjeras con sucursal en el pais, la existencia y representacion legal se acreditara
con el RUP, y en caso de no tener sucursal en el pais, debera aportar el documento que acredite la adquisicion
de la personeria juridica en el pais de origen, el cual contenga como minimo los siguientes datos:

- Nombre o razén social completa del proponente

- Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion

- Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
- Duracion de la entidad

Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representacion legal de la persona juridica
extranjera no cuente con toda la informacion  requerida, podran adjuntar una certificacion del representante
legal de la sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual se
entiende formulada bajo la gravedad del juramento.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
vigentes sobre la materia.

El objeto social del proponente debe tener relacion directa con el objeto de la contratacion.

La expedicién de dicho certificado no podra tener una anterioridad superior a treinta (30) dias calendario,
contado a partir de la fecha de entrega de los documentos habilitantes.

Cédula de ciudadania vigente
Para el caso de los oferentes que se presenten en su condicion de personas naturales o del representante legal
si es persona juridica.

Autorizacion para contratar

Cuando el representante legal de la firma proponente, de conformidad con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la entidad competente, tenga limitada su capacidad para participar en el
proceso de seleccion y suscribir el contrato, deberd presentar la autorizacion del érgano directivo
correspondiente. En caso que el proponente sea consorcio, unién temporal u otra forma asociativa, cada uno de
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sus integrantes debe anexar la certificacién correspondiente. Cuando se actie en calidad de apoderado, debera
acreditarse tal condicién, mediante documento legalmente otorgado (Articulo 24 de la Ley 962 de 2005).

Certificado de inscripcion en el registro unico de proponentes -RUP

El Politécnico, debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Esta verificacion se hara de acuerdo con los Articulos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082
de 2015 y el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacién,
expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el Concepto C-480 de 2021, tratandose del tramite de renovacion, se reitera lo expresado
en el sentido de que la persona que presenté la informacién para renovar su registro antes del quinto dia habil
de abril de cada afio, cumpliendo el requisito del articulo 2.2.1.1.1.5.1. y pese a que la renovacion no esté en
firme, es decir, mientras esté en tramite el proceso de renovacion, puede participar en los procedimientos de
seleccion, debiéndose tener en cuenta la informacion «antigua». De esta manera, en el periodo comprendido
entre el momento de la solicitud de renovacion y el de su firmeza, se debe emplear la informacién del RUP que
estd en firme antes de iniciar el tramite de renovacion, cuyos efectos no habrian cesado y se encontraria
vigente. Incluso, en caso de que el RUP con la informacidn «antigua» se haya presentado validamente antes
del cierre del proceso y con posterioridad a este quede en firme el nuevo RUP, para la evaluacion de las
propuestas se debera utilizar la informacion del registro presentado inicialmente.

Cuando se trate del tramite administrativo de la actualizacion, sucede algo similar que, con la renovacion, en el
sentido de que, si la actualizacion no estaba en firme para el momento del cierre del proceso, en la evaluacién
se tendra en cuenta Unicamente la informacion que estaba en f irme para dicho momento.

Los proponentes deberan estar inscritos y clasificados en el Registro Unico de Proponentes de la Cé,mara de
Comercio de su jurisdiccion, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Titulo VI Registro Unico de
Proponentes - RUP del Decreto 1082 de 2015.

La renovacion del RUP debera llevarse a cabo a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril del presente
afio, de lo contrario cesaran los efectos de la inscripcién.

El certificado constituye plena prueba respecto de la informacién verificada documentalmente y cuyo
registro se encuentre en firme, firmeza que se produce diez (10) dias habiles después de su publicacion en el
Registro Unico Empresarial (RUE).

La expedicién de dicho certificado no podra tener una anterioridad superior a treinta (30) dias calendario,
contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

En caso de proponentes plurales cada uno de los miembros deberé aportar el certificado de registro tnico de
proponentes RUP.

Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia

Los proponentes extranjeros pueden estar representados por el mandatario y/o representante de su sucursal
(cuando se tenga en Colombia) o por un tercero caso en el cual éste deberd ser abogado inscrito de
conformidad con el Articulo 35 del Decreto 196 de 1971.
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El oferente extranjero debera cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos
para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para para contratar y obligarse conforme a la
legislacion de su pais, lo anterior de conformidad con el Articulo 3 de la Ley 816 de 2003.

Registro unico tributario (RUT)

Documento expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca claramente el NIT
del proponente. En caso de Consorcio y/o Unidn Temporal, cada uno de sus miembros debera aportar el
respectivo registro o el de la correspondiente forma asociativa en caso de contar con él.

Aportes parafiscales y de seguridad social (diligenciar anexo)

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes parafiscales mediante certificacion suscrita por el
revisor fiscal y/o representante legal, en aquellos casos que sea procedente. De conformidad con lo dispuesto
en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas juridicas, se debera certificar que se han efectuado los
pagos dentro de los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion. No
obstante, lo anterior, el proponente debera encontrarse al dia por todo concepto de aportes al sistema de
seguridad social integral y a los parafiscales.

Adicionalmente, cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales (SENA e
ICBF), debera también realizar una manifestacion suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que
acredite su condicion de beneficiario de dicha exoneracion al cumplir con los presupuestos normativos 114 # 1
del Estatuto Tributario (ET) adicionado por el Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Cuando se trate de consorcio 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes, debera aportar
los certificados aqui exigidos.

Certificados de la Contraloria General de la Republica y de la Procuraduria General de la Nacién
Certificado vigente de no estar incurso en causal de inhabilidad, de conformidad con el Boletin de responsables
fiscales de la Contraloria General de la Republica y la certificacion de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduria General de la Nacion, los cuales seran verificados por la entidad.

Para el caso de modalidades de asociacién y de personas juridicas diferentes a las sociedades andnimas
abiertas, este requisito debe ser cumplido por todos los socios y representantes legales de las sociedades
participantes.

Verificacion de antecedentes judiciales

La entidad verificara que no registren antecedentes judiciales de conformidad con el Articulo 94 del Decreto Ley
019 de 2012, respecto del proponente y el representante legal y todos los socios de las personas juridicas,
consorcios 0 uniones temporales o cualquier otra forma de asociacién, con excepcién de las sociedades
andnimas abiertas, las cuales deberan suplir dicho requisito con la manifestacion escrita y expresa por parte del
representante legal que ninguno de los socios registran antecedentes judiciales.

Para  realizar dicha verificacion acceder al siguiente link:
http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/.
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Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas

Conforme lo ordena el Articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 Codigo Nacional de Policia y Convivencia. Aportar
reporte del Registro Nacional de Medidas Correctivas, del proponente persona natural y/o persona juridica. En
caso de aparecer en dicho reporte, se dara aplicacion al contenido del Numeral 4 del Articulo 183 de la Ley
1801 de 2016, Cddigo Nacional de Policia. Para realizar dicha verificacion acceder al siguiente link:
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/f rm_cnp_consulta.aspx

Certificado anticorrupcion - Lista Clinton

El proponente deberé diligenciar el formato anexo en donde manifieste bajo la gravedad del juramento que ni el
ni sus accionistas 0 socios y/o sus administradores, miembros de junta directiva, representantes legales,
apoderados, revisor f iscal, 0 quienes hagan sus veces:

a)  Estan incluidos en la lista de la ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la
lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en
ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de
investigacion con igual fin.

b)  Han participado en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. El proponente o
contratista segun aplique, entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones
referidas en los Literales anteriores, su propuesta sera rechazada de plano, o si se materializa durante la
relacion contractual con el Politécnico, esta entidad dara por terminado el contrato de manera unilateral.

En el caso de las modalidades asociativas, como consorcios o uniones temporales, entre otras, esta
declaracion se debe realizar en la propuesta o contrato segln el caso, por cada uno de los integrantes de la
figura juridica interviniente.

Garantia de seriedad de la propuesta

Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial y con una vigencia de tres (3)
meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccion abreviada de Menor cuantia. Esta
garantia podra consistir en una podliza expedida por comparias de seguros legalmente autorizadas para
funcionar en Colombia 0 en una garantia bancaria o patrimonio autbnomo.

En el caso de declaratoria de desierta, la entidad procedera a devolver la garantia de seriedad de la oferta a los
proponentes que lo soliciten por escrito.

La no presentacion de la garantia o péliza de seriedad de la oferta, dara lugar al rechazo de la propuesta, de
conformidad con lo prescrito en el Paragrafo 3 del Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

En caso de presentarse proponentes plurales (consorcios 0 uniones temporales), la péliza de seriedad de la
propuesta debera ser tomada a nombre del consorcio o unién temporal, indicando el nombre de cada uno de
sus integrantes y debe de estar suscrita por el representante legal del mismo.

Certificado de inhabilidades e incompatibilidades
No podrédn presentar propuesta quienes se encuentren incursos en causales de inhabilidades e

incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades publicas, de acuerdo con la Ley 80 de
1993, el Art. 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas disposiciones normativas aplicables.
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8.1.2 REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Articulo 6 de la
Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, en el
Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, la capacidad financiera serd objeto de
verificacion a todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de
contratacion, sin calificarse en cuanto no es factor de comparacion de las ofertas. Los indicadores a verificar
seran los siguientes:

Para lograr la reactivacién econémica, ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el gobierno
nacional expidié el Decreto 399 de 2021, mediante el cual se establecen algunas modificaciones al Decreto
1082 de 2015 frente a la regulacion de la informacion financiera y organizacional prevista en el Registro Unico
de Proponentes - RUP. En tal sentido, se indico “a partir de la modificacién posteriormente introducida por el
Decreto 579 de 2021” que a partir del 1 de julio de 2021 las entidades estatales deberan tener en cuenta los
datos sobre la capacidad financiera y organizacional de los Ultimos tres afios, consignada en el RUP.

Es decir, como el certificado del RUP debe contener la informacion financiera y organizacional del proponente
correspondiente a los ultimos tres afios o al periodo transcurrido desde su primer cierre fiscal, segun el caso, al
momento de evaluar tales indicadores las entidades estatales deberan tener en cuenta “el mejor afio fiscal”
que refleje el registro. Por “mejor afio fiscal” se interpreta la informacion relativa al afio apreciada en su
conjunto, 0 sea, de manera integral, que permita al proponente cumplir los requisitos habilitantes de capacidad
financiera y organizacional. Lo que infiere del Gltimo inciso del paragrafo transitorio agregado por el articulo 6
del Decreto 399 de 2021 y sustituido por el articulo 3 del Decreto 579 de 2021, que establece de manera
imperativa que las Entidades Estatales evaluaran estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que
se refleje en el registro de cada proponente, independientemente de que el oferente lo haya indicado o no.

Los proponentes que terminan su afio contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, deben actualizar la
informacién financiera en la fecha correspondiente, sin perjuicio de la obligacion de renovar el RUP de acuerdo
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. Respecto del afio 2022 el paragrafo
transitorio 2° del articulo 2.2.1.1.1.5.2. de la Subseccion 5 de la Seccién 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 sustituido por el articulo 1° del Decreto 579 del 31 de mayo de 2021,
reglamenta:

PARAGRAFO TRANSITORIO 2. En el afio 2022, para efectos de la inscripcion o renovacion del Registro Unico
de Proponentes, el interesado reportara la informacién contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este
articulo, correspondiente a los ultimos tres (3) afios f iscales anteriores al respectivo acto.

En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigiiedad suficiente para aportar la informacion
financiera correspondiente a los tres (3) afios descritos en el inciso anterior, podra acreditar dicha informacién
desde su primer cierre fiscal.

El proponente que tenga o haya tenido inscrita en la camara de comercio la informacién de la capacidad
financiera y organizacional de los afios 2019 y/o 2020, no deberé presentar la informacién que repose en la
respectiva camara de comercio, la cual conservara la firmeza para efectos de su certificacion."

Para garantizar la participacion de las personas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes
por no tener domicilio o sucursal en el pais, deberan aportar la informacion para verificar su capacidad
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financiera, presentando certificacion firmada por el Representante Legal, acompafiada de traduccion
simple al idioma espafiol, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio
de la fecha de cierre de los estados financieros, avalados con la firma de un Contador Publico con Tarjeta
Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la Capacidad Organizacional, se
calculara para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participacion y se sumaran para
obtener cada indicador.

Todos los calculos aritméticos que se realicen para la determinacién de los indicadores de proponentes plurales
se aproximaran por exceso o por defecto a la centésima del valor, asi: cuando la milésima sea igual o
superior a 5, se aproximara por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximara por defecto.

El Politécnico si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar informacion adicional, con el fin de
verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos.

Los indicadores a verificar seran los siguientes:

ASPECTOS A EVALUAR FORMULA CUMPLE
indice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente >14
indice de Endeudamiento Pasivo Total — Activo Total Menor o igual a 0.60
Razén de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.0 y /o Indeterminado
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Positivo
Rentabilidad sobre activos Positivo

8.1.3 REQUISITOS DE ORDEN TECNICO
8.1.3.1 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual del Proceso de
Contratacion, que para este proceso es equivalente al valor del Presupuesto Oficial.

El proponente debe demostrar que su operacidn o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones
derivadas del contrato objeto del presente proceso de contratacion.

Una vez verificado que el Proponente tiene una capacidad residual inferior, la Oferta sera rechazada.
Para calcular y evaluar la Capacidad Residual exigida en el proceso, se utiliza la metodologia definida por

Colombia Compra Eficiente, y la herramienta que dicha entidad pone a disposicion de los participes del
sistema de compra y contratacion publica para: (a) ayudar a las Entidades Estatales a establecer la Capacidad
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Residual en los Procesos de Contratacion de obra publica; (b) ofrecer alos proponentes una herramienta
para verificar si cuentan con la Capacidad Residual exigida en los Procesos de Contratacion en los cuales
tienen interés y para acreditar esta en tales procesos; y (c) ofrecer a las Entidades Estatales una herramienta
para verificar la informacion presentada por los proponentes para acreditar la Capacidad Residual. (Version 1:
ver Circular No. 14).

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, Promesas de Sociedad Futura o cualquier forma de asociacion
cada uno de los integrantes, debera relacionar los documentos que se mencionan a continuacién. Para la
determinacién de la Capacidad Residual, se sumaran las capacidades de contratacion residual de obras de sus
integrantes.

El Proponente debe acreditar una capacidad residual conforme a lo establecido en el articulo 1° del Decreto
791 de 2014, el cual reformé al articulo 18 del Decreto 1510 de 2013, normas actualmente compiladas en el
articulo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015.

Por lo tanto, el proponente del Proceso de Contratacion de obra publica, debe presentar la siguiente
informacion para acreditar su Capacidad Residual:

- La lista de los Contratos de obra publica en Ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

- De acuerdo a la definicion de Colombia Compra Eficiente, los contratos en ejecucién son los contratos
que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecucién de obras civiles en los contratos de concesidn y los
contratos de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacién. Para
aquellos contratos que no tengan acta de inicio, se entenderd como fecha de inicio la fecha de cierre del
proceso para efectos de realizar el calculo de capacidad residual del proponente.

- La lista de los Contratos de obras civiles en Ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades privadas,
asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesiény los contratos de obra
suscritos  con concesionarios.

- El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios y el
balance general auditado del ultimo afio, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si
esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no estd obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de
proponentes obligados a tener RUP, solo deben aportar como documento adicional el estado de resultados
que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios puesto que la informacion de la liquidez
se encuentra en el RUP.

- El célculo de la Capacidad Residual del proponente debe incluir los factores de Experiencia (E) (para lo cual
los proponentes deben diligenciar el anexo: Certificacién de contratos para acreditacion de experiencia), la
Capacidad financiera (CF) (indice de liquidez) tomada del RUP, Capacidad técnica (CT) (para lo cual los
proponentes deben diligenciar el anexo: Certificacion de la Capacidad Técnica), Capacidad de organizacién
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(CO) tomada del mejor ingreso operacional en los Ultimos 5 afios y los Saldos de los Contratos en Ejecucion del
proponente.

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:
Capacidad residual del proponente:

CRP =CO x ((E+ CT+ CF)/100) # SCE
En Donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacién

E= Experiencia

CT= Capacidad Técnica

CF= Capacidad Financiera

SCE= Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contrataciéon de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente
plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Factor Experiencia: Puntaje maximo 120
Factor Capacidad financiera: Puntaje méximo 40
Factor Capacidad Técnica: Puntaje maximo 40
Total: 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El proponente debe presentar un certificado expedido por su representante legal y por su revisor fiscal, si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los
contratos suscritos y vigentes, tanto a nivel nacional o internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el
plazo del contrato; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato; y (v) si la obra la ejecuta un consorcio,
unién temporal o sociedad de propdsito especial, indicarlo junto con el porcentaje de participacion en el
contratista. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, el certificado debe hacer constar expresamente
esa circunstancia.

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles, suscritos con Entidades Estatales
o privadas, incluyendo los contratos de concesion y los contratos suscritos con concesionarios. Lo anterior
puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras lo afectan tanto los contratos publicos
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como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos
por consorcios uniones temporales o sociedades de propdsito especial en las cuales participe el oferente.

La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus miembros.
Cada uno de los integrantes debe diligenciar cada uno de los formatos nombrados anteriormente y que hacen
parte integral de los anexos.

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion para el
calculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

a) Capacidad de organizacién y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal
del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal
para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en cuenta la tasa representativa del mercado
vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente vy la
Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.

b)  Experiencia: deben presentar el formato anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o
contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, de acuerdo a la
experiencia exigida en los presentes términos.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros
auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-
informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la informacion financiera
presentada a la Entidad Estatal es la entregada a auditor o revisor fiscal para cumplir su funcién de auditoria; y
(b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacién y estados financieros. Esta disposicion
también es aplicable para la informacion que el proponente en estas condiciones debe presentar para
inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

La Capacidad Residual se calculara con la ayuda del aplicativo y la guia que se encuentran en el SECOP,
establecidos por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

8.1.3.2 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE:

Anexar maximo tres (3) certificaciones de experiencia, relacionadas directamente con el objeto de la presente
contratacion de obras de mantenimiento, por un valor igual o superior al 200% del presupuesto oficial
expresado en SMMLV, en proyectos desarrollados con empresas del sector publico o privado. Dichas
certificaciones se verificardn con la informacién consignada en el RUP y sus codigos UNSPSC deberén
corresponder con al menos uno de los siguientes codigos UNSPSC:

Clasificacion UNSPSC Segmento Familia Clase
Componentes, Accesorios y Suministros
30151500 para estructuras, edificacién, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Material para tejados y techos
obras civiles
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Componentes, Accesorios y Suministros

30151600 para estructuras, edificacién, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Accesorios para tejado

obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros
30151700 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Canalones de tejado y accesorios

obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros . -

. e . . Materiales para revestimiento de
30151800 para estructuras, edificacién, construcciény | Materiales para acabado de exteriores '
L paredes y exterior

obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros
30161600 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de interiores Materiales para techos

obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros Materiales para acabados de
30161500 para estructuras, edificacién, construcciony | Materiales para acabado de interiores

obras civiles paredgR

Componentes, Accesorios y Suministros
30181500 para estructuras, edificacion, construccién y Instalaciones de plomeria Porcelana sanitaria

obras civiles

Componentes, Accesorios y Suministros
30181700 para estructuras, edificacién, construcciony | Instalaciones de plomeria Grifos

obras civiles
31211500 Componentes y suministros de manufactura | Pinturas y bases y acabados Pinturas y tapas poros
31211900 Componentes y suministros de manufactura | Pinturas y bases y acabados Aplicadores de pintura y accesorios

para pintar

Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes

39101600 . o S . Lamparas y bombillas
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas
39101800 Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes Componentes y accesorios de
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas ldampara
39101900 Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes Balastros de ldmparas y
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas transformadores de ldmparas
72101500 Servicio de Edificacion, Servicio de Mantenimiento. Servicio de Apoyo
Construccién de Instalaciones y Reparacion de Construccion a la construccion
y Mantenimiento. e Instalaciones.
72102900 Servicio de Edificacion, Servicio de Mantenimiento. Servicio de Mantenimiento.
Construccion de Instalaciones y Reparacion de Construccion y Reparacion de instalaciones
y Mantenimiento e Instalaciones
79153000 SeN|C|qs de ed|ﬂca0|on_, gonstrucmon de Servicios _d’e mantenlmu?nto y Servicios de vidrios y ventaneria
instalaciones y mantenimiento construccion de comercio especializado
Servicios basados en Ingenieria, Investigacion| Servicios ~ basados  en  Ingenieria| Ingenieria Civil y Arquitectura
81101500 y Tecnologia. Investigacién, y Tecnologia.

Estas certificaciones deberan indicar que los contratos se encuentren terminados al cierre del plazo de
presentacion de propuestas del presente proceso, y deberan incluir por lo menos la siguiente informacion:

Numero del contrato, cuando aplique.

Nombre o razén social de la empresa o0 persona contratante.
Objeto del contrato.

Valor del contrato.

Plazo de ejecucion del contrato.

Fecha de iniciacién del contrato.

Fecha de terminacién del contrato.

Fecha de recibo a satisfaccion.

Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.
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° Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, la certificacion
debera informar el porcentaje de participacion y el valor correspondiente a cada consorciado en forma
separada.

Notas: Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unién Temporal u otra forma asociativa, dentro de las
certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento del inciso anterior, cada uno de los integrantes
debera acreditar un contrato por valor minimo del CINCUENTA por ciento (50%) del valor del presupuesto
oficial expresado en salarios minimos mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de terminacion del
mismo. En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracién delegada, se tendra en cuenta
como experiencia el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios) y de las
areas realmente intervenidas, los cuales deberan ser certificados por el duefio del proyecto. Si los contratos
fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, el valor facturado que debe informar el
proponente sera el correspondiente al porcentaje de participacion que hubiere tenido en los mismos.

En el caso que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de un proyecto propio
del oferente, las certificaciones deberan ser expedidas por él si es persona natural, o por el representante legal
si es persona juridica, avaladas por el revisor fiscal 0 el contador publico, segun proceda; ademas debera
anexar copia de la licencia de construccion y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente.
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea una filial o subordinada de
una sociedad controlante, se tendra en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

La experiencia del Proponente debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, y/o cualquier otro documento contractual habil, suscrito por funcionario competente de la
Entidad contratante que contenga, como minimo, la siguiente informacién: nombre del Contratista, nimero y
objeto del contrato, plazo de ejecucion, descripcién y alcance del proyecto, fechas de iniciaciéon y de
terminacion, y porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unidén Temporal.

No se tendrén en cuenta para la evaluacién aquellas certificaciones que no contengan la informacion que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.

En el evento en que dos o mas proponentes aporten una misma informacién y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaraciéon respectiva a cada uno de ellos y s6lo se tendrd en cuenta aquella que esté
demostrada.

8.1.3.3. EXPERIENCIA CRITERIO DIFERENCIAL
8.1.3.3.1. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

En cumplimiento de lo preceptuado en los articulos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.1.5 del Decreto 1860 de 2021,
se podra acreditar la experiencia para emprendimientos y empresas de mujeres de la siguiente manera:

El proponente que cuente con la calidad de emprendimientos o empresas de mujeres que trata el articulo
221.24214y221.24215 del Decreto 1860 de 2021 podra acreditar la experiencia con maximo tres (3)
certificaciones de experiencia, relacionadas directamente con el objeto de la presente contratacion (obras de
mantenimiento en instituciones educativas y/o universitarias) por un valor igual o superior al 300% del
presupuesto oficial expresado en SMMLV, en proyectos desarrollados con empresas del sector publico. Dichas
certificaciones se verificardn con la informacion consignada en el RUP y sus codigos UNSPSC deberén
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corresponder con al menos uno de los siguientes:

Clasificacion UNSPSC Segmento Familia Clase
Componentes, Accesorios y Suministros
30151500 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Material para tejados y techos
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros
30151600 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Accesorios para tejado
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros
30151700 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Canalones de tejado y accesorios
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros Materlales para revestimiento de
30151800 para estructuras, edificacion, construccién y Materiales para acabado de exteriores .
- paredes y exterior
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros
30161600 para estructuras, edificacién, construcciony | Materiales para acabado de interiores Materiales para techos
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros MaieFs nara acabados de
30161500 para estructuras, edificacion, construccién y Materiales para acabado de interiores
obras civiles paredes
Componentes, Accesorios y Suministros
30181500 para estructuras, edificacién, construcciony | Instalaciones de plomeria Porcelana sanitaria
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros
30181700 para estructuras, edificacion, construccién y Instalaciones de plomeria Grifos
obras civiles
31211500 Componentes y suministros de manufactura | Pinturas y bases y acabados Pinturas y tapas poros
31211900 Componentes y suministros de manufactura | Pinturas y bases y acabados ﬁzl:i?:t:_ s de pintura y accesorios
39101600 C.omponentgs, .Accesgriosl y Slgministros de Lémpsjlras y bombillas y componentes Lamparas y bombillas
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas
39101800 Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes Componentes y accesorios de
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas lampara
39101900 Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes Balastros de lamparas y
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas transformadores de lamparas
72101500 Servicio de Edificacion, Servicio de Mantenimiento. Servicio de Apoyo
Construccion de Instalaciones y Reparacion de Construccion a la construccion
y Mantenimiento. ¢ Instalaciones.
72102900 Servicio de Edificacion, Servicio de Mantenimiento. Servicio de Mantenimiento.
Construccién de Instalaciones y Reparacion de Construccion y Reparacion de instalaciones
y Mantenimiento e Instalaciones
72153000 $ewiciqs de ediﬂcaciéq, gonstruccién de Servicios fi’e mantenimignto y Servicios de vidrios y ventaneria
instalaciones y mantenimiento construccion de comercio especializado
Servicios basados en Ingenieria, Investigacion| Servicios ~ basados  en  Ingenieria| Ingenieria Civil y Arquitectura
81101500 y Tecnologia. Investigacion, y Tecnologia.

Estas certificaciones deberan indicar que los contratos se encuentren terminados al cierre del plazo de
presentacion de propuestas del presente proceso, y deberan incluir por lo menos la siguiente informacion:

Numero del contrato, cuando aplique.

Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.
Objeto del contrato.

Valor del contrato.

©

icontec I::Net
e

SC5206-1




Cddigo: FLG0O1
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA
ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS Version: 16

Plazo de ejecucion del contrato.

Fecha de iniciacion del contrato.

Fecha de terminacion del contrato.

Fecha de recibo a satisfaccion.

Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

° Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, la certificacion
debera informar el porcentaje de participacion y el valor correspondiente a cada consorciado en forma
separada.

Notas: Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unién Temporal u ofra forma asociativa, dentro de las
certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento del inciso anterior, cada uno de los integrantes
debera acreditar un contrato por valor minimo del CINCUENTA por ciento (50%) del valor del presupuesto
oficial expresado en salarios minimos mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de terminacion del
mismo. En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracién delegada, se tendra en cuenta
como experiencia el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios) y de las
areas realmente e intervenidas, los cuales deberan ser certificados por el duefio del proyecto. Si los contratos
fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, el valor facturado que debe informar el
proponente sera el correspondiente al porcentaje de participacion que hubiere tenido en los mismos.

Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo
2.2.1.2.4.2.15 y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién
temporal.

En el caso que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de un proyecto propio
del oferente, las certificaciones deberan ser expedidas por él si es persona natural, o por el representante legal
si es persona juridica, avaladas por el revisor f iscal o el contador publico, segin proceda; ademas debera
anexar copia de la licencia de construccion y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente.
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea una filial 0 subordinada de
una sociedad controlante, se tendra en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

La experiencia del Proponente debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, y/o cualquier otro documento contractual habil, suscrito por funcionario competente de la Entidad
contratante que contenga, como minimo, la siguiente informacién: nombre del Contratista, nimero y objeto del
Contrato, plazo de ejecucion, descripcién y alcance del proyecto, fechas de iniciacién y de terminacion, vy
porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio 0 Union Temporal.

Para que el proponente pueda acreditar la calidad de emprendimientos o empresas de mujeres, debera aportar
el anexo (EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES) debidamente suscrito por el representante legal,
donde se indique con cual o cuales de las condiciones cumple conforme al Articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1860 de 2021, ademas, debera de aportar toda la informacién y documentaciéon necesaria para acreditar
dicha(s) condicién(es) de la siguiente manera:

Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al
menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara

©

icontec 1Z:iNet i
A

SC5206-1




Cddigo: FLG0O1

;; ESTUDIOS PREVIOS PARA LA
ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS | Version: 16

POLITECNIOD COLOMBIANG

mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y elt
tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el
Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccién de
areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de
nivel directivo los que dentro de la organizacién de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o
los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a
representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada
todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el
tiempo de vinculacién.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de
las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los
respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones,
asi como el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de
seleccion. Esta circunstancia  se acreditarda mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando méas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean
mujeres Yy la participacion haya correspondido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el
representante legal.

NOTA. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las
certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de
maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

No se tendran en cuenta para la evaluacién aquellas certificaciones que no contengan la informacion que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.

En el evento en que dos 0 mas proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias, se
solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y sélo se tendra en cuenta aquella que esté demostrada.

8.1.3.3 MIPYME
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El proponente que cuente con la calidad de MIPYME, de acuerdo a los criterios de clasificacion empresaria,
definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio,

Industria y Turismo,

podra acreditar

la experiencia con maximo tres (3)

certificaciones de experiencia,

relacionadas directamente con el objeto de la presente contratacion (obras de mantenimiento en instituciones
educativas y/o universitarias), por un valor igual o superior al 300% del presupuesto oficial expresado en
SMMLYV, en proyectos desarrollados con empresas del sector publico. Dichas certificaciones se verificaran
con la informacién consignada en el RUP y sus cddigos UNSPSC deberan corresponder con al menos uno de

los siguientes:

Clasificacion UNSPSC Segmento Familia Clase
Componentes, Accesorios y Suministros
30151500 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Material para tejados y techos
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros
30151600 para estructuras, edificacién, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Accesorios para tejado
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros
30151700 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de exteriores Canalones de tejado y accesorios
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros Materiales para revestimiento de
30151800 para estructuras, edificacion, construcciony | Materiales para acabado de exteriores .
- paredes y exterior
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros
30161600 para estructuras, edificacion, construccién y Materiales para acabado de interiores Materiales para techos
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros Materiales para acabados de
30161500 para estructuras, edificacién, construcciony | Materiales para acabado de interiores
obras civiles paredes
Componentes, Accesorios y Suministros
30181500 para estructuras, edificacion, construcciény | Instalaciones de plomeria Porcelana sanitaria
obras civiles
Componentes, Accesorios y Suministros
30181700 para estructuras, edificacién, construcciony | Instalaciones de plomeria Grifos
obras civiles
31211500 Componentes y suministros de manufactura | Pinturas y bases y acabados Pinturas y tapas poros
31211900 Componentes y suministros de manufactura | Pinturas y bases y acabados 'sgl:z?:tfr s de pintura y accesorios
39101600 Qomponent?s, Accesgrio§ y Slt{ministros de Lémpellras y bombillas y componentes Lamparas y bombillas
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas
39101800 Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes Componentes y accesorios de
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas lampara
39101900 Componentes, Accesorios y Suministros de Lamparas y bombillas y componentes Balastros de lamparas y
sistemas eléctricos e iluminacion para lamparas transformadores de ldmparas
72101500 Servicio de Edificacion, Servicio de Mantenimiento. Servicio de Apoyo
Construccién de Instalaciones y Reparacion de Construccion a la construccion
y Mantenimiento. ¢ Instalaciones.
72102900 Servicio de Edificacion, Servicio de Mantenimiento. Servicio de Mantenimiento.
Construccion de Instalaciones y Reparacion de Construccion y Reparacion de instalaciones
y Mantenimiento e Instalaciones
72153000 Sewiciqs de ediﬂcacién_, c_onstrucci(’)n de Servicios _d’e mantenimignto y Servicios de vidrios y ventaneria
instalaciones y mantenimiento construccion de comercio especializado
Servicios basados en Ingenieria, Investigacion| Servicios ~ basados  en  Ingenieria| Ingenieria Civil y Arquitectura
81101500 y Tecnologia. Investigacion, y Tecnologia.
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Estas certificaciones deberan indicar que los contratos se encuentren terminados al cierre del plazo de
presentacion de propuestas del presente proceso, y deberan incluir por lo menos la siguiente informacién:

Numero del contrato, cuando aplique.

Nombre o razon social de la empresa o persona contratante

Objeto del contrato.

Valor del contrato.

Plazo de ejecucion del contrato.

Fecha de iniciacién del contrato.

Fecha de terminacién del contrato.

Fecha de recibo a satisfaccion.

Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, la certificacion debera
informar el porcentaje de participacién y el valor correspondiente a cada consorciado en forma separada.

Notas: Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unién Temporal u otra forma asociativa, dentro de las
certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento del inciso anterior, cada uno de los integrantes
debera acreditar un contrato por valor minimo del CINCUENTA por ciento (50%) del valor del presupuesto
oficial expresado en salarios minimos mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de terminacién del
mismo. En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracién delegada, se tendra en cuenta
como experiencia el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios) y de las
areas realmente intervenidas, los cuales deberan ser certificados por el duefio del proyecto. Si los contratos
fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, el valor facturado que debe informar el
proponente sera el correspondiente al porcentaje de participacidn que hubiere tenido en los mismos.

Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por
lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

En el caso que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de un proyecto propio
del oferente, las certificaciones deberan ser expedidas por €l si es persona natural, o por el representante legal
si es persona juridica, avaladas por el revisor fiscal o el contador publico, segin proceda; ademéas debera
anexar copia de la licencia de construccion y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente.
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea una filial o subordinada de
una sociedad controlante, se tendra en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

La experiencia del Proponente deberd acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, y/o cualquier otro documento contractual habil, suscrito por funcionario competente de la Entidad
contratante que contenga, como minimo, la siguiente informacion: nombre del Contratista, nimero y objeto del
contrato, plazo de ejecucion, descripcion y alcance del proyecto, fechas de iniciacion y de terminacion, y
porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Union Temporal.

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones que no contengan la informacién que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.
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En el evento en que dos 0 mas proponentes aporten una misma informacién y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaracién respectiva a cada uno de ellos y solo se tendra en cuenta aquella que esté
demostrada.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, para que un proponente, singular o
plural, pueda acceder a criterios diferenciales para MiPymes en el presente proceso, deberd acreditar su
condicién de la siguiente manera:

Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del
registro mercantil, en el que se certifique el cumplimiento de los criterios para ser MiPymes, de conformidad con
enel articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015.

Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor f iscal,
si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacién legal expedido por
la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion, en el que se certifique el
cumplimiento de los criterios para ser MiPymes, de conformidad con en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015. En todo caso, las MiPymes también podran acreditar esta condicién con la copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente al cierre del proceso.

Nota 1: Los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado  de existencia y
representacién legal o del Registro Unico de Proponentes, segln corresponda conforme a las reglas
precedentes, con una fecha de méaximo sesenta (60) dias calendario anteriores al cierre del proceso.

Nota 2: Si para el presente proceso de seleccion un proponente acredita su calidad de empresa o
emprendimiento de mujer y al mismo tiempo acredita la calidad de MiPymes, podra aportar en total 3 contratos
adicionales a los exigidos en los Requisitos Habilitantes de EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE
(6 contratos en total)

8.1.3.4. EQUIPO DE TRABAJO:
A. COORDINADOR DE OBRA:
Disponibilidad del (50%) en la ejecucion de las obras.

Un (1) coordinador de Obra: Debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor, con experiencia
profesional minima de CINCO (5) ANOS como Residente de Obra en proyectos cuyo objeto haya sido:
adecuaciones fisicas, mantenimiento y/o modernizacion y/o reparacion y/o construccion y/o remodelacién de
edificaciones.

Para este profesional se debera acreditar que esta vinculado a la empresa del proponente con una antigliedad
mayor o igual a CINCO (5) afios consecutivos y anteriores a la fecha de cierre del proceso. Para acreditar lo
anterior debe presentar las plantillas de aportes a la seguridad social durante el tiempo de trabajo en la
empresa del proponente.

Si el contratista es persona natural, no podra ejercer ninguno de los cargos profesionales o técnicos requeridos
para la ejecucion del contrato, ya que no puede ostentar la calidad de dependiente e independiente de manera
simultanea y esta calidad no puede ser asumida por la entidad, como lo dispone el articulo 13 del Decreto 723
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de 2013 por estar costeado en el presupuesto del proceso en el componente del factor prestacional o bien sea
que se calcule por el sistema de prestaciones sociales. (En caso de aplicar).

Este profesional se requiere para que coordine los diferentes frentes de trabajo.
Notas: Se deberan aportar los siguientes documentos del profesional:

- Fotocopia de la Cédula de ciudadania.

- Acreditar certificado de curso vigente de Trabajo Seguro en Alturas — Nivel Avanzado
- Fotocopia del Titulo Profesional

- Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente.

- Certificacion vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo (COPIA VIGENTE).

a)  El Politécnico no aceptara certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se
presente como miembro del equipo de trabajo profesional del presente proceso. Asi mismo, tampoco se
aceptaran auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones temporales, ni aguellas que no estén
expedidas por el contratante y/o Representante legal de la Empresa o Entidad para la cual se desempefié como
Residente de Obra cuyo objeto haya sido: adecuaciones fisicas, mantenimiento y/o  modernizacién y/o
reparacion y/o construccion y/o remodelacién de edificaciones.

b)  El Politécnico no aceptara relaciones de experiencias, que no estén soportadas debidamente por
certificaciones expedidas por las entidades o0 empresas a las cuales se les presto el servicio o para la cual se
ejecutaron los trabajos.

c)  El Politécnico no aceptara relaciones de experiencias, donde se evidencien falencias en la presentacion
de la certificacién, firmas de documentos inconsistentes o se presuma de su invalidez, firmas digitales sin la
respectiva autorizacién etc. Para ello, se faculta al Comité Evaluador para realizar la verificacién de las
certificaciones suministradas y en caso de encontrar alguna inconsistencia en las mismas, proceder a informar
a la entidad competente sobre la anormalidad del documento presentado.

d) Las certificaciones aportadas como experiencia, deben cumplir como MINIMO los siguientes requisitos
para ser tenidas en cuenta por la entidad; en cualquiera de los casos, la entidad no aceptara aquellas
certificaciones a las que les falte la informacion solicitada a continuacién para comprobar la veracidad de la
misma:

- Nombre del contratante

- Nombre del contratista

- Objeto del contrato

- Cargo desempefiado: (Unicamente como Residente de Obra)
- Fechas claras de inicio y terminacién: (DDD/MMM/AAA)

- Firma del contratante

e) Enel caso que el proponente sea quien certifique la experiencia especifica del personal propuesto, debera
anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados.

©

icontec ‘I'Nmi
e

SC5206-1




Cddigo: FLG0O1

;;l ESTUDIOS PREVIOS PARA LA

o ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS Version: 16

POLITECNICO COLOMBIANG

f)  La experiencia que de forma simultanea se traslape en el tiempo solo se sumara una vez dentro de la
experiencia a evaluar.

g) Para los efectos de este proceso de seleccion se entiende como:

Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminacién y aprobacion del Pensum Académico de
Educacién Superior, de conformidad con lo sefialado en el articulo 229 del Decreto 19 de 2012.

Experiencia Especifica: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que estén relacionadas con el
objeto contractual y las actividades descritas objeto del proceso de seleccion.

No obstante, es potestativo de la Entidad Contratante la verificacion y legalidad de cada una de las
certificaciones suministradas por los proponentes, como principio de transparencia y legalidad para con los
demas proponentes que participen del proceso de seleccion.

B. ENCARGADO DE OBRA
Disponibilidad del (100%) en la ejecucién de las obras.

Tres (3) encargados de obra que cuenten con experiencia minima de 1 afio en obra civil y certificado de curso
vigente de Trabajo Seguro en Alturas — Nivel Avanzado.

Para este cargo, se debera acreditar que al menos uno de los encargados, esté vinculado a la empresa del
proponente con una antigliedad mayor o igual a TRES (3) afios consecutivos y anteriores a la fecha de cierre
del proceso. Para acreditar lo anterior debe presentar las plantillas de aportes a la seguridad social durante el
tiempo de trabajo en la empresa del proponente.

Debera contar cada sede con un encargado de obra.

Notas: Se debera aportar los siguientes documentos:
- Fotocopia de la Cédula de ciudadania.
- Fotocopia del certificado como encargado de obra.

a) El Politécnico no aceptara certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se
presente como miembro del equipo de trabajo profesional del presente proceso. Asi mismo, tampoco se
aceptaran auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones temporales, ni aquellas que no estén
expedidas por el contratante y/o Representante legal de la Empresa o Entidad para la cual se desempefio

b)  El Politécnico no aceptara relaciones de experiencias, que no estén soportadas debidamente por
certificaciones expedidas por las entidades o empresas a las cuales se les presto el servicio o para la cual se
ejecutaron los trabajos.

c)  El Politécnico no aceptara relaciones de experiencias, donde se evidencien falencias en la presentacion
de la certificacion, firmas de documentos inconsistentes o se presuma de su invalidez, firmas digitales sin la
respectiva autorizacién etc. Para ello, se faculta al Comité Evaluador para realizar la verificacién de las
certificaciones suministradas y en caso de encontrar alguna inconsistencia en las mismas, proceder a informar
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a la entidad competente sobre la anormalidad del documento presentado.

d)  Las certificaciones aportadas como experiencia, deben cumplir como MINIMO los siguientes requisitos
para ser tenidas en cuenta por la entidad; en cualquiera de los casos, el  Politécnico no aceptara aquellas
certificaciones a las que les falte la informacién solicitada a continuacion para comprobar la veracidad de la
misma:

- Nombre del contratante

- Nombre del contratista

- Objeto del contrato

- Fechas claras de inicio y terminacién: (DDD/MMM/AAA)
- Firma del contratante.

e) La experiencia que de forma simultdnea se traslape en el tiempo sélo se sumara una vez dentro de la
experiencia a evaluar.

8.2 FACTORES DE CALIFICACION

La ponderacion de los factores de evaluacion de las propuestas, se aplicara a aquellas propuestas que
resultaron habiles. Para la ponderacion de las propuestas, la entidad tendra en cuenta los siguientes factores y
puntajes maximos asociados, que le permitiran escoger la propuesta mas favorable. Con base a lo establecido
por el Numeral 2 del Articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011
la oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos, resulte mas
ventajosa para la entidad, soportados en los siguientes criterios y puntajes:

CRITERIO PUNTAJE
PROPUESTA ECONOMICA 60
CALIDAD PERSONAL: ENCARGADO DE OBRA 7
EXPERIENCIA ESPECIFICA 10
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS 10
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 2
INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1
PUNTAJE MAXIMO 100

Una vez recibidas las propuestas, se procedera a efectuar la Evaluacion de la Capacidad Juridica, Capacidad
Financiera, y la Experiencia de la misma, con el fin de definir cuales estan ajustadas a la Ley y a las exigencias
de estos Términos de Condiciones.

El Politécnico, podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias. Y
verificaré que las ofertas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara las correcciones sobre
el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes en el Formulario
de la Propuesta y el resultado total definitivo, sera el que se obtenga de sumar los valores corregidos. LAS
PROPUESTAS QUE INCURRAN EN CORRECCIONES ARITMETICAS SUPERIORES AL 0.5% SERAN
RECHAZADAS.
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Si de las correcciones efectuadas se derivaran modificaciones en el valor de una o mas de las ofertas, el
Politécnico comunicara a la totalidad de los proponentes las modificaciones realizadas.

Verificada la exactitud de los calculos numéricos requeridos para la obtencion del precio total de la oferta y
confrontadas las demas exigencias contenidas en los Términos de Condiciones, se procedera a calificarlas de
acuerdo con los términos establecidos a continuacion:

Las propuestas se analizaran teniendo en cuenta los criterios mencionados, asi:

- PROPUESTA ECONOMICA (60/100)

Para este criterio, se procedera de la siguiente manera:

El Politécnico se reserva el derecho de rechazar propuestas que presenten precios que no estén acordes con
los costos reales del mercado en el momento de la presentacion de la propuesta, en cuyo caso, no se

continuara con el proceso de evaluacion y la propuesta sera rechazada.

Los 60 puntos del precio seran asignados asi:

OFERTA ECONOMICA PUNTAJE

Mejor oferta econdmica 60

Entre la oferta mas econdmica y un 10% por encima de este valor | 50

Entre el 10% por encima de la oferta mas econdmica y 15% 50

Los valores por encima del 15% de la oferta mas econémica No reciben puntaje

El proponente deberéa enviar diligenciado el formato de propuesta econdmica.

Para la calificacién por este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada firmada.

El valor de la propuesta econdmica debera ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 0 municipales y dentro de  estos
mismos  niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deberan tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y
que en sus célculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
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El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion
de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber del
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma - para la presentacion de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Se debera diligenciar el formato “Propuesta Econdmica’. Los precios ofrecidos deberan ser en pesos
colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los
conceptos relacionados con el objeto de la  presente contratacién. En caso de presentarse en moneda
extranjera, la Administracion automaticamente haré la conversion con base en la TRM que rige para el dia del
cierre. Los demas conceptos no previstos en la oferta, no seran asumidos por la entidad.

En caso de presentarse diferencia entre el valor diligenciado en Secop Il y el formulario de propuesta
econdmica discriminado, se tendra en cuenta este ultimo teniendo en cuenta que es el que contiene el detalle
economico de cada uno de los items.

- CALIDAD PERSONAL: ENCARGADO DE OBRA (7/100).

Para este criterio se tendra en cuenta al proponente que aporte sin cargo al presupuesto del contrato el
personal encargado de obra con sus correspondientes requisitos y con dedicacion del 100% al contrato, asi:

ENCARGADO DE OBRA

PERSONA NATURAL CANTIDAD PUNTAJE
Encargado de obra 1 2
Encargado de obra 2 5
Encargado de obra 3 7

Esta experiencia se verificara mediante certificacion emitida por el representante legal del proponente o del
consorcio o unién temporal, donde se comprometa bajo la gravedad de juramento a poner a disposicion el
personal ofrecido sin cargo al presupuesto, con dedicacion al 100% del contrato.

El proponente que no cumpla con el requerimiento anterior no obtendra puntaje por este concepto.
- EXPERIENCIA ESPECIFICA (10/100).

Este factor de calificacion se hara mediante la verificacion de los Certificados de experiencia expedidos por
entidades publicas que cumplan con lo establecido en el numeral 6.3.2. Experiencia Especifica (EE), asi:

EXPERIENCIA ESPECIFICA
EXPERIENCIA CERTIFICACIONES (Maximo 2) PUNTAJE
Que la sumatoria de la experiencia certificada sea igual
ADECUACION  FISICA  Y/O :nsg[:mi&rv 4 veces el presupuesto oficial expresada 10
MANTENIMIENTO DE OBRAS . - " .
Que la sumatoria de la experiencia certificada sea igual 0
. - 5
superior a 3 veces presupuesto oficial expresada en SMLMV
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Dado que la necesidad que la institucion pretende satisfacer con el presente proceso, demanda el trabajo
simultaneo en varios frentes y sedes de la institucion, de los contratos anteriores, al menos un (1) contrato debe
certificar una ejecucion simultanea en varios, (al menos tres (3)), municipios y un (1) contrato que certifique una
ejecucion en minimo diez (10) sedes o direcciones diferentes (asi sean en un mismo municipio). Requisito este,
que deberan acreditarse presentando la correspondiente certificacion, la cual puede ser apoyada con copia del
contrato o documento equivalente que dé cuenta de la exigencia aqui indicada. La sumatoria de estos dos (2)
contratos debera corresponder como minimo al 100% del valor del presupuesto oficial

- ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10/100)

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de apoyar la industria nacional,
conforme lo previsto en la Ley 816 de 2003, se asignara un puntaje maximo de cien (100) puntos al proponente
que ofrezca el 100% de servicios de origen nacional, para lo cual se tendra en cuenta lo establecido en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, que define los servicios de origen nacional como "Los servicios
prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas juridicas constituidas
de conformidad con la Legislacién colombiana", hecho que se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal, para el caso de las empresas, y en caso de consorcio 0 union temporal se acreditara con
los documentos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la conformacion del mismo.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ser ofertado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con trato nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

Proponente que ofrezca el 100% de servicios de origen nacional, es decir aquellos prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en
Colombia; O servicios originarios de paises con los que Colombia ha negociado trato nacional o paises que
aplican el principio de reciprocidad. 10 puntos

El proponente que incorpore por lo menos un cincuenta por ciento (50%) de servicios profesionales, técnicos y
operativos nacionales. 5 puntos

El proponente que no ofrezca servicios de origen nacional 0

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE
Proponente que ofrezca el 100% de servicios de origen nacional 10

Proponente que ofrezca el 50% de servicios de origen nacional 5

El proponente que no ofrezca servicios de origen nacional No reciben puntaje

- FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL.
(5% de la mano de obra a su cargo) — (10/100)
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De conformidad con el Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se adicioné el Articulo 2.2.1.2.4.2.16 al Decreto
1082 de 2015 y en atencién al principio de solidaridad reconocido por Corte Constitucional en Sentencia C 767
de 2014 como “un deber que impone a los miembros de la sociedad la obligacién de coadyuvar con sus
congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, maxime cuando se trata de personas en situacion de
debilidad manifiesta, en razon a su condicién economica, fisica o mental’, el Politécnico fomentara la ejecucion
de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, para tales efectos se
otorgaran 10 puntos al proponente que demuestre que al menos el 5% del personal a su cargo en la ejecucion
de la obra sea catalogado como: poblacion en extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.

Seran considerados como sujetos de especial proteccion constitucional de conformidad con el Paragrafo 1 del
Articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 aquellas personas que debido a su particular condicion fisica,
psicologica o social merecen una accién positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.

Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto armado interno, las mujeres
cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de
las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

La acreditacién de tales situaciones se verificara de la siguiente forma:

Las personas desplazadas y victimas del conflicto deberan acreditar tal situacion aportando la certificacién
expedida por el registro Unico de victimas (RUV).

Los adultos mayores acreditaran tal situacion con copia simple de su cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte.

Las personas con discapacidad/ movilidad reducida acreditaran tal situacion con la certificacidén expedido por el
Ministerio de trabajo.

La situacion de pobreza extrema se acreditara con la copia simple del Sisbén donde se indique su pertenencia
a los grupos poblacionales a los grupos A1, A2, A3, A4, A5.

Las personas reintegradas o reincorporadas acreditaran tal  situacibn con i) la certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita
el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en  forma
individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que
la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que
para el efecto determine la Ley.

Las mujeres cabeza de familia acreditaran tal situacion con una declaracién bajo la gravedad de juramento
rendida ante notario, alcalde o autoridad judicial competente.

Las personas pertenecientes a poblaciones indigenas, negras, afrocolombianas, raizales, palanqueros, Rrom o
gitanas, acreditaran tal situacién con una Certificacién expedida por el Ministerio del Interior.
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Adicionalmente, el proponente debera diligenciar declaracion juramentada ANEXO FOMENTO PERSONAL EN
CONDICIONES ESPECIALES, en la cual se detalle el personal vinculado con alguna de las anteriores
caracteristicas, el cual deberd mantener durante toda la ejecucion del contrato, so pena de imposicion de la
multa a que haya lugar.

El proponente debera garantizar durante la ejecucion del contrato, el personal en condiciones especiales que
presentd para la acreditacion del fomento, en el  mismo porcentaje presentado para el otorgamiento de
puntaje. Dicha condicion se verificara por parte de la supervision o interventoria en la ejecucion del contrato.

- PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DEMUJERES (2/100)

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se adicionaron los Articulos 2.2.1.2.4.2.14 y
2.2.1.2.4.2.15 al Decreto 1082 de 2015, se otorgara 2 puntos al proponente que acredite una de las condiciones
de emprendimientos y empresas de mujeres, relacionadas en el estudio previo.

El proponente debera diligencia el ANEXO: EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES.
- INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1/100)

El proponente podra acceder al puntaje cuando:

La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certifique el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o de sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

En la etapa de seleccion de las ofertas, las Entidades Estatales deben verificar si el proponente acredita que en
su planta de personal tiene contratadas personas con discapacidad, para efectos de proceder a la asignacion
del puntaje.

Acredite el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente en la fecha del cierre
del proceso de seleccion.

Cumplidos los anteriores requisitos, las Entidades Estatales deben asignar el 1% de los puntos a quienes
acrediten el numero minimo de trabajadores con discapacidad de acuerdo con lo siguiente:

Numero total de trabajadores de la planta de personal de| Nimero minimo de trabajadores con

proponente discapacidad exigido

Entre 1-30 1

Entre 31-100

Entre 101-150

Entre 151-200

ol B~ OB

Mas de 200

Se asignara puntaje a los proponentes que demuestren la vinculacion de personal con discapacidad asi:
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INCLUSION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD PUNTAJE

CERTIFICACION DE INCLUSION 1

LOS PROPONENTES QUE NO PRESENTEN LA CERTIFICACION RESPECTIVA NO RECIBIRAN PUNTAJE

- REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

De conformidad con el articulo 58, de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratacion,
exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
los de minima cuantia y en aquellos donde Unicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberan reducir
durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales
durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar
la cuantia y sin perjuicio de las deméas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccién también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacién anterior.

Para el presente proceso se disminuiran 2 puntos a los proponentes que se les haya impuesto una 0 mas
multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacién de
las ofertas, lo cual se verificara en el Registro unico de Proponentes.

8.3  OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Cuando de conformidad con la informacion a su alcance, la Entidad estime que el valor de una oferta resulta
artificialmente bajo, requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por el ofertado.
Analizadas las explicaciones, el Comité Evaluador, recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el
proceso, explicando sus razones.

Procedera la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccion, cuando el valor de la
misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato ha dicho
proponente.

84  CRITERIOS DE DESEMPATE
De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, se tiene que los criterios de desempate estan establecidos asi:

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con
cargo a recursos publicos, en los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, asi como los celebrados por los Procesos de Contratacién de
los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las reglas de
forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones
contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.
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9.

EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Los riesgos que pueden afectar el equilibrio contractual del contrato estdn determinados basicamente por
circunstancias netamente atribuidas a factores de imprevisibilidad, cuyas causales deben ser atribuidas a
alguna de las partes, segun lo reitera en diferentes ocasiones la Jurisprudencia del Consejo de Estado.

NOTA: Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a EL POLITECNICO, teniendo en cuenta
la experiencia y experticia que poseen en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados con
la ejecucion del contrato que puedan afectar su equilibrio contractual, de conformidad con lo previsto por el
articulo 863 del Codigo de Comercio y los articulos 3y 5 de la ley 80 de 1993, segun el cual las partes deben
proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se
causen. En consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden ser
previsibles por el posible proponente futuro contratista, que afecten el equilibrio contractual y que no fueron
manifestadas en la oportunidad prevista en el cronograma establecido en los pliegos de condiciones del
presente proceso de seleccion.

A continuacion, se detallan algunos riesgos que pueden presentarse para el contrato, tanto en la etapa previa
como en la ejecucién del mismo:

Juridicos
ylo legales
ylo
documental
esylo
regulatorios

Demora en la
legalizacion,
suspensiones, adiciones,
modificaciones y/o
prérrogas del contrato por
parte del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA no radica
completa, correcta y
oportunamente la
documentacion de
legalizacion, segun
instructivo y lo manifestado
en el contrato o suspension
imputable a éste.

® 0 — = = ~3 0 O

La Entidad contratante debe
indicarle al CONTRATISTA de
forma clara y precisa la
documentacion requerida para la
legalizacion del contrato,
suspensiones, adiciones,
modificaciones y/o prérrogas a que
haya lugar.

NO

Contr

atant

e/Con

tratist
a

Acompafiamiento
administrativo, juridico y/o
financiero a que haya lugar
por parte de la Entidad
Contratante al
CONTRATISTA respecto de
los documentos requeridos
para cada caso.

Cuando haya
lugar a ello.
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Las condiciones inicialmente
estipuladas en el Contrato

Produccion del contrato con las

para resolver o reprogramar.

c
0
n
t
r
a
t
E a
) Juridicos sufren una modificacion n normas aplicables al momento de la h
e . t L . ) Actualizacion permanente
ylo legales sustancial, como una norma suscripcion. Revisar los cambios
c . ) . . e ) Contr de las normas
ylo Cambios normativos y/o que modifique o exija la sustanciales que afecten el ) .
u . . . - / A P NO atant contractuales, tributarias, y Mensual
documental tributarios. inclusion de un nuevo equilibrio econémico del contrato . ’
c - C . . e demas aplicables al
X esylo componente técnico o con el fin de realizar los ajustes
i . M e 0 ! : contrato.
6 regulatorios tributario que implique la n pertinentes tanto para el contratista
n destinacion de mayores t como para la Entidad.
recursos, ;
a
t
i
s
t
a
E
] Demora en la radicacion )
e I El supervisor del contrato
oportuna por parte del Retraso en la entrega de los Realizar oportunamente la X
c = o . debera llevar a cabo una
. CONTRATISTA de las documentos soportes para 2 radicacion de las facturas y/o Contrati - )
u | Operacional . 15 } NO revision previa de la Mensual
facturas (correctamente realizar el pago de = cuentas de cobro con los debidos sta » .
c S ) 5 documentacion necesaria
X diligenciadas y firmadas) honorarios. IS} soportes.
i para el pago.
6 ylo cuentas de los gastos.
n
E
! Que el CONTRATISTA .
e . R Vigilancia permanente a la correcta ) .
- incumpla con las clausulas DN : Ejecutar a cabalidad el
c Incumplimiento del : £ ejecucion del contrato, en especial ) . I
. estipuladas en el contrato, 2 - L Contrati | objeto del contrato y cumplir
u | Operacional contrato por parte del . © | al cumplimiento de las obligaciones NO s Mensual
antes, durante y posterior a = s ) sta con las obligaciones
c CONTRATISTA. N S y actividades que se derivan de I
. la orden de iniciacion del S X adquiridas.
i . este por parte del supervisor.
. mismo.
6
n
E
i Incumplimiento en la entrega ©
e de los requisitos exigidos £
c Atraso en el cumplimiento para el pago. < Oportunidad en la verificacion y Contrat | Verificacion y control de los
u| Econémico en la forma de pago Falta de control, verificacion S control Qe los documentos NO ante{Co documentos requeridos Mensual
c pactada y tramite de los documentos E requeridos para el pago. ntratista para el pago.
i' propios para realizar los %
) desembolsos S
n
E
i
e Control permanente del estado del
c Operacionale Np disponibili_da’d del Retrasos en la entrega de ‘E proceso versus la programafi()n Contrati Verificacion d(_e .
u equipo humano idéneo en ® establecida y la implementacion de NO cronogramas y seguimiento Semanal
s productos = ) i sta )
c el momento oportuno 5 estrategias de gestion oportuna al avance del trabajo
X o
i
6
n
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E Az

T . Implementacion
Reforzar la vigilancia y seguridad . —
) Retrasos en la entrega y o ) .| de politicas de vigilancia
. Hurto de materiales . tanto en el depdsito de materiales Contratis -
7 Operacional ) generacion de sobrecostos f NO entre todo el personal de Diario
equipos © y herramientas como en la zona ta
= al proyecto. S B h la obra, con el fin de que
o 2 de ejecucion de los trabajos. -
] © se den sefiales de alerta
3 =
8 s
[y o
E '
j Realizar paralelamente con la
e o programacion de ejecucion del Verificacion de
c Retrast?sl en la ejecucion de < | objeto del contrato, la programacion cronoaramas de eiecucion
. Insuficiente suministro de | las actividades retrasos en 2 | conlos proveedores para la compra Contrati 9 8 y
8 | u| Operacional . ) © ) . NO pedidos de los insumos y Semanal
insumos la entrega de los insumos = de insumos necesarios para el sta - Y,
¢ i S | desarrollo de cada actividad, con el seguimiento a la ejecucion
i objeto de contrato © ; A presupuestal del contrato
6 fin de analizar los tiempos de
n pedidos de materiales y equipos.
E ) .
. Estudios de las variables
je Realizar proyecciones de acuerdo financieras que haya
c o B «© con los datos historicos de las utilizado para el andlisis de
N Dificultad en la capacidad Disminucion de la utilidad 2 variables descritas, con el fin de Contrati su oferta con el fin de
9 [u Financiero - ) © ) NO ) ) Mensual
c financiera del contratista £ que el interesado establezca un sta prevenir los cambios
i 8 punto de equilibrio tendiente a bruscos en sus finanzas
6 disminuir el riesgo. que puedan afectar el
contrato
n
E
i
i Incumplimiento con la ; [ o Contrat Garantizar |a aplicacién de
1 . Pl . Sanciones administrativas o 2 Ajustar el producto o servicio a la la norma ambiental en todos
u Ambiental normatividad ambiental © y ] ) NO ante/Co . c Mensual
0 L fiscales = normatividad ambiental vigente . los bienes o servicios
c exigible 'S ntratista -
i o] ofrecidos
6
n
Orden publico:
Se refiere a
los perjuicios
o pérdida de
los bienes a cargo del
contratista,
19 . causados Pérdida de bienes Recopilacion de datos estadisticos Contratan{ Desde la produccion del Durante
1 | cu| Sociales por . . " " o
. o . . del contratista por e informacion por parte de las NO e/Contratiy hecho hasta la terminacién el Momento
1 | cid oPoliticos disturbios ) - )
. Vandalismo en el proyecto. © fuentes oficiales ta del mismo que se presentq
n violentos, k7l
actos o
terroristas, 3
paros, huelgas y adema; ©
j=
que %
se impida alcanzar =
el objeto contractual. S
Ejq Dlﬁcultadles en la movilidag . Realizar proyecciones estrictas en ¢ Verificacién de plan de trabajo
. de materiales y personal, as| Dificultades en € . .
cu| Sociales q L . proyecto y ajustar el producto y/ . .| cronogramas y seguimiento g
12 " o como en €| aprovisionamiento y transportg L -, ) Sl Contratistq . Semanal
ciq Politicos . . f servicio a la normatividad vigente poj avance del trabajo por parte d¢
aprovisionamiento  por € de personal y materiales © . o
n . » | elestado de emergencia la supervision
estado de emergencia =
£
&)
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A ¢Afecta | Person
&
el a
E :lelr: equilibr | respon Monitoreo y revision
N t Tipo de Descripcion Consecuencia de la se Tratamiento/controles a ser o sable
a : (Qué puede pasar y ; s econd por
o. riesgo : ocurrencia del evento le implementados . .
p como puede ocurrir) asi mico implem
a o del entar el ¢Como se realiza el Periodicidad
2 contrat | tratami monitoreo? , ¢Cuando?
o? ento
Establecer protocolos efectivos quq Garantizar la aplicacion de lof
Pérdida de la vida, deterioro d¢ cumplan las instrucciones dadas en | protocolos segun Iq
Ejq Probabilidad de contaail la salud y la integridad de Circular Conjunta N° 001 del 11 d establecido en la Circula
cu g personal que labora en ¢ abril de 2020, orientaciones sobr . Conjunta N° 001 del 11 df .. .
13 .| Laboral COVID-19 por exposicidf . . L] Sl Contratistd ) . Diario
cid proyecto medidas preventivas y de mitigaciol abril de 2020 y demas normay|
permanente . " < . J N .
n Retraso en la ejecucion de = | para reducir la exposicion y contagi que regulen la materia el
proyecto g por infeccion respiratoria  agud todos los bienes y/o serviciof
8 | causada por el sars-cov-2 (covid-19) ofrecidos
10. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL

Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas) y los esquemas asociativos
integrados por Entidades Estatales del nivel departamental estan obligados por los Acuerdos
Comerciales con Chile, el Triangulo Norte (Gnicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la
Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

Las universidades del nivel departamental estan obligadas por el Acuerdo Comercial con Chile y
por la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

El valor para el Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y
Guatemala) corresponde al valor de la menor cuantia de la Entidad Estatal.

La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales de nivel departamental, independientemente del valor del
Proceso de Contratacion.

., Proceso de
. Presupuesto del Proceso Excepcién .
Entidad L ; . Contratacion
Acuerdo de contratacion superior Aplicable al .
: Estatal cubierta
Comercial . . al valor del Proceso
incluida . - por el Acuerdo
Acuerdo Comercial de Contratacion .

Comercial
CANADA No No No No
CHILE No No No No
ESTADOS UNIDOS No No No No
EL SALVADOR S| Si No No
GUATEMALA S| Si No No
HONDURAS S| Si No No
PERU No No No No
SUIZA No No No No
MEXICO No No No No
ESTADOS AELC No No No No
UNION EUROPEA No No No No

1. ANEXOS:
-Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
-Cotizaciones de proveedores.
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-Ficha técnica.

-Propuesta econémica. T

Mauricio Caro Diaz
Director Servicios Generales y
mantenimiento

Oscar Alberto Gaviria Palacio
Ordenador del Gasto

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyectd Daniela Garcia Castafio 15/07/2022
Proyect6 y revisd Carolina Toloza-Asesora Rectoria
Reviso Mauricio Caro Diaz 15/07/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

12. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, identificacion, cargo,
dependencia:

PRIMER COMITE

Especificar si es Comité Interno de Contratacion de | Vicerrectoria Administrativa
Rectoria o Vicerrectoria

Numero de acta y fecha de recomendacién Comité Interno | Acta 39 del 5 de agosto del 2022
de Contratacién

Firma del secretario técnico del Comité Interno de

Contratacion: Q/‘A_e ﬁ)\r\

SEGUNDO COMITE (en caso de ser necesario)

Especificar si es Comité Asesor de Contratacion o Comité
Interno de Rectoria

Numero de acta y fecha de recomendacion Comité Asesor
de Contratacién o Comité Interno de Rectoria

Firma del secretario técnico del Comité Asesor de
Contratacion o Comité Interno de Rectoria

Fecha recibida en Adquisiciones. |
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