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1 Introduccién

La funcion de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Distrito
de Santiago de Cali y a obtener el mayor valor por el dinero publico. Las Entidades
Estatales deben entender claramente cuél es su necesidad y como pueden
satisfacerla.

Para cumplir con este objetivo, la Secretaria de Seguridad y Justicia debe conocer
y entender cdmo y con quien pueden establecer la relacion que permite satisfacer
la necesidad identificada. Para tal efecto es necesario que la entidad conozca el
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

En este sentido, el Articulo N°. 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, establecio
como deber de las Entidades Estatales elaborar el andlisis de sector durante la
etapa de planeacién de un proceso de contratacion publica. El andlisis del sector es
el documento que orienta a la Entidad Estatal en la definicibn de requisitos
habilitantes y técnicos de su proceso, asi como en la caracterizacion de su mercado
e identificacion de posibles riesgos del proceso de contratacion.

En este orden de ideas, en el presente documento se presenta el estudio del sector
para adelantar interventoria técnica, administrativa, financiera 'y juridica, con miras
a vigilar de manera permanente la correcta ejecucion del contrato resultante del
proceso de licitacion publica, cuyo objeto: contratar la prestacion de servicio de
mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrénica, incluyendo
suministro y reposicién de camaras de video vigilancia, requerido en las diferentes
comunas del distrito especial de Santiago de Cali, como mecanismo de sistema de
monitoreo y control del delito, el cual tiene entre sus propdsitos, verificar el estricto
cumplimiento de las obligaciones contraidas por las partes, frente al mantenimiento,
suministro y reposicion de camaras de video vigilancia con su respectiva instalacion.
Integracién, configuracién y mano de obra; con la adecuada ejecucion en mencion
se podra identificar de manera oportuna los comportamientos contrarios a la sana
convivencia para evitar o reducir riesgos que atenten contra la seguridad y
convivencia de la ciudad.

De este analisis la entidad estatal debe dejar constancia en los documentos del
proceso, bien sea en los estudios previos, pliego de condiciones o en la informacion
soporte de los mismos, donde se evidencia las condiciones de idoneidad y



b XY
&)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

experiencia que llevan a contratar al proponente y/o persona natural o juridica que
esta en condiciones de desarrollar el objeto del proceso de contratacion.

1.1 Aspectos Generales

La Ley 80 de 1993, en el articulo 4, ordinal 1.°, prevé como uno de los deberes y
derechos de los entes estatales para la consecucion de los fines de la contratacion
estatal, exigir al futuro contratista la ejecucion adecuada y oportuna del contrato. En
concordancia con ello, los articulos 14 y 26 de la misma normativa disponen que
todas las entidades y servidores publicos tienen la obligacion de propender por el
cumplimiento del objeto y fines de aquel, asi como de vigilar su correcto desarrollo,
en aras de salvaguardar los derechos que le asistan a la administracion, al
contratista y a los terceros que pudieren verse afectados con el contrato.

La labor en mencion se realiza a través de figuras conocidas como la interventoria
y/o supervision, las cuales dan cuenta de una funcién de control administrativo que
se caracteriza por ejercerse respecto de los negocios juridicos de la administracién
publica, con el propdsito de verificar que los procesos de seleccion, celebracion,
ejecucion y liquidacion de aquellos actos juridicos que resultan de comun acuerdo
con el Estado, con otra persona de la misma naturaleza o de indole privada, natural
o juridica, se lleven a cabo con estricto apego a los principios y reglas que regulan
la actuacion contractual o convencional estatal y a aquellas que surgen del acuerdo
de voluntades alcanzado por las partes, todo ello en pro de la transparencia que
debe permear tales procedimientos y a efectos de que se garantice la satisfaccion
de los intereses generales por los que propende, en este caso en particular, el futuro
contratista debe velar por la correcta ejecucion del proceso de licitacion publica N°
4161.010.32.1.2000-2022.

Diferencias entre la supervisiéon y la interventoria

e Radica en el sujeto que las ejerce pues mientras que la supervision
corresponde, por regla general, a la entidad publica contratante a través de
uno o varios de sus funcionarios, la interventoria es desarrollada por un
tercero ajeno al negocio juridico, contratado para tal fin.

e Se encuentra en los conocimientos requeridos para su desempeno, pues se
ha entendido que en la interventoria estos deben ser especializados. No
obstante, tal consideracion puede ser matizada al advertir que en el caso de
la supervision el funcionario también debe contar con una preparacion
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técnica y similar a la materia propia del objeto contractual pues de otra forma
se encontraria imposibilitado para el ejercicio de la labor de inspeccién. Lo
que sucede es que la interventoria recae sobre modalidades contractuales
cuya ejecucion suele precisar un alto grado de complejidad y, por ende, cuya
vigilancia exige mayor especificidad y pericia.

A nivel normativo, la conceptualizacion de estas figuras se encuentra contenida en
el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con lo siguiente.:

[...] La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.
Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través
de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en
la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen [...]

Aungue en principio la interventoria se encuentra limitada a asuntos de tipo técnico,
la misma norma prevé la posibilidad de que, previa justificacion, su objeto se
extienda para abarcar la vigilancia administrativa, financiera, contable y juridica del
contrato o convenio inspeccionado. Ademas, se ha sefialado sobre el alcance del
contrato de interventoria que el hecho de que recaiga sobre aspectos técnicos no
desdice de la obligacion que tiene el interventor de velar por la salvaguarda de los
recursos involucrados en el negocio juridico estatal, pudiendo con tal propésito
ejercer un control sobre las condiciones econdmicas y financieras del contrato o
convenio objeto de control.

[...] La Corte llama la atencion ademas sobre el hecho de que el objeto sobre el cual
recae la vigilancia, a saber, el desarrollo del contrato estatal supone la presencia de
recursos publicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga
para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la
realizacion de los fines estatales especificos que con él se persiguen, implica la
proteccion de esos recursos [...]

Lo dicho hasta ahora permite caracterizar la labor de interventoria y supervision
como una tipica funcion administrativa, circunstancia que apareja importantes
consecuencias entre las que cabe resaltar las facultades de las que se encuentran
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investidos los sujetos encargados de su ejercicio. Y es que, con el fin de garantizar
el adecuado cumplimiento del negocio juridico estatal, aquellos pueden solicitar que
se rindan las explicaciones, aclaraciones o informes del caso e incluso impartir
ordenes e instrucciones en forma escrita para que se adelanten todas las gestiones
requeridas para el adecuado desarrollo del objeto contractual o convencional

A pesar de que estas prerrogativas no le permiten al interventor o supervisor
efectuar modificaciones a los términos del negocio juridico fiscalizado, atribucién
cuya titularidad es exclusiva de las partes, tampoco puede considerarse que su
labor se reduce a un asunto formal u operativo. Si el ordenamiento juridico les
confiere herramientas de tal envergadura es precisamente porque, en virtud de la
trascendencia de la tarea que les ha sido encargada, busca que aquellos jueguen
un papel activo y determinante en la correcta ejecucion del objeto negocial.

Aunque en punto a la responsabilidad de los interventores el texto original del
articulo 53 del estatuto contractual era solo de naturaleza civil y penal, esta norma
fue modificada por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, en el sentido de que
responderian también fiscal y disciplinariamente «[...] tanto por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u
omisiones que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebraciéon y ejecucion de los contratos respecto de los cuales
hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria». Con posterioridad, la
disposicion seria reformada por el articulo 2 de la Ley 1882 de 2018[10], que previé
expresamente la responsabilidad de los interventores por «[...] la etapa de
liquidacién de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del
incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las
obligaciones que a este le correspondian conforme con el contrato de interventoria

[...]».

Vale la pena destacar que, en materia disciplinaria, la ley prevé como falta gravisima
y como causal de inhabilidad para celebrar contratos estatales, el incumplimiento
del deber que tienen los supervisores e interventores consistente en «[...] mantener
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento
se presente [...]».

La funcion publica y el ejercicio de la interventoria
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“...es importante sefalar que la interventoria cumple un papel primordial dentro del
ejercicio de la funcién publica, la que se debe atender con el mas alto compromiso
y responsabilidad, para lo cual es menester efectuar con rigor la vigilancia, el control
y el seguimiento a la ejecucién de los contratos y convenios sobre los cuales
recaiga, en tanto su inobservancia pone en riesgo la operatividad de la entidad.

De acuerdo con lo explicado, la interventoria es un mecanismo que propende por
garantizar la buena marcha de la actividad contractual y convencional del Estado vy,
en esa medida, tiene una intima relaciéon con la salvaguarda de «]...] los fines
estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos [...]», como
teleologia dltima de aquella actividad.

En tal virtud, el ejercicio de la labor de fiscalizacién y vigilancia de los contratos
estatales tiene un vinculo inescindible con el principio de interés publico, como
quiera que su satisfaccion constituye la causa misma de la celebracion y ejecucion
de aquellos. En otras palabras, estos buscan servir de manera objetiva a los
intereses generales, los que, en consecuencia, deberian ser salvaguardados a
través de figuras como la interventoria.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al expresar que una de
las formas en que se proyecta el comentado principio en materia contractual es
aguella en que debe conducirse el erario, evitando malversaciones y ligerezas
respecto de este, a través del adecuado uso de herramientas como la planeacion y
la vigilancia de la actividad contractual de la administracion publica. Sobre el
particular, ha precisado esta Corporacion:

A manera de conclusién es plausible sefialar que el 6ptimo y adecuado desempefio
de las funciones asignadas a la interventoria y supervisién es de suma importancia,
pues de su actuacidbn dependera que la administracion adopte oportuna y
adecuadamente las medidas necesarias para mantener, durante la ejecucion del
contrato o convenio estatal, las condiciones financieras, contables, juridicas,
administrativas y técnicas que fueron previstas en él, previniéndose de esa manera,
la afectacion de los intereses del Estado y un posible detrimento en el patrimonio
publico, o la responsabilidad que le puede asistir a la entidad, por «[...] las
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijuridicos que les sean
imputables y que causen perjuicios a sus contratistas», en armonia con los articulos
90 superior y 50 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la penal, civil, disciplinaria y
fiscal que se le endilgue al servidor publico o contratista interventor que haya dado
lugar a ello”
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La funcion publica y el ejercicio de la interventoria.

“...es importante sefialar que la interventoria cumple un papel primordial dentro del
ejercicio de la funcion publica, la que se debe atender con el mas alto compromiso
y responsabilidad, para lo cual es menester efectuar con rigor la vigilancia, el control
y el seguimiento a la ejecucién de los contratos y convenios sobre los cuales
recaiga, en tanto su inobservancia pone en riesgo la operatividad de la entidad.

De acuerdo con lo explicado, la interventoria es un mecanismo que propende por
garantizar la buena marcha de la actividad contractual y convencional del Estado vy,
en esa medida, tiene una intima relacién con la salvaguarda de «|[...] los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos [...], como
causa ultima de aquella actividad.

En tal virtud, el ejercicio de la labor de fiscalizacion y vigilancia de los contratos
estatales tiene un vinculo inescindible con el principio de interés publico, como
quiera que su satisfaccion constituye la causa misma de la celebracién y ejecucién
de aquellos. En otras palabras, estos buscan servir de manera objetiva a los
intereses generales, los que, en consecuencia, deberian ser salvaguardados a
través de figuras como la interventoria.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al expresar que una de
las formas en que se proyecta el comentado principio en materia contractual es
aguella en que debe conducirse el erario, evitando malversaciones y ligerezas
respecto de este, a través del adecuado uso de herramientas como la planeacion y
la vigilancia de la actividad contractual de la administracién publica.

De acuerdo a lo anterior, el presente proceso de contrataciébn se centra en la
contratacion de interventoria al proceso de contratacion de licitacién publica N°
4161.010.32.1.2000-2022., el cual tiene entre sus propédsitos, velar por que el
oferente al que se le adjudique el proceso en mencién, realice un adecuado
mantenimiento y fortalecimiento al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad-
SIES, para robustecer la red de video vigilancia, comunicaciones, seguridad e
inteligencia policial como elemento de control y persuasion al delito en el Distrito
Especial de Santiago de Cali.

Los beneficios que le pueden traer a una ciudad el mantenimiento de un sistema de
camaras de video vigilancia son incalculables, si se tienen en cuenta que los
sistemas de video vigilancia pueden prevenir desde atentados contra la vida
humana, actos vandalicos identificar delincuentes, grupos ilegales, narcotraficantes
hasta identificar los responsables de robos millonarios, atracos y demas.
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Las vulnerabilidades del servicio llegan a toda la red; con una sola camara que no
funcione, se limita la seguridad en un area de la ciudad y es complejo el control de
la seguridad por parte de las autoridades. El mantenimiento o cambio de postes, de
cableado, de la red, de las cAmaras; la policia no logra cubrir todos los frentes en la
ciudad, es decir las 24 horas de los 07 dias de semana, por lo que el uso de
tecnologia, con las herramientas de seguridad electrénica se hacen necesarias, en
el Distrito Especial de Santiago de Cali.

El plan de desarrollo contempla el programa” CALI INTELIGENTE”, y de acuerdo a
ello, no solo se podran aprovechar las capacidades de cdmaras y sensores de
distrito inteligente para la recoleccion de datos, o la capacidad de una fibra dptica
por donde viajarian los mismos, sino que toda la informacion que producen las
instituciones y organismos del Distrito podran ser cruzada para realizar andlisis de
seguridad ciudadana. Finalmente, esto redundara en la reduccion de las tasas de
robos y homicidios y en generar una nueva cultura alrededor de la seguridad
ciudadana y la convivencia para la ciudad, por ende es de vital importancia velar por
su correcto funcionamiento, debido a que si se produce un dafio total o parcial, se
requiere mantenimiento técnico correctivo en lugar del preventivo, de suministro,
reposicion de camaras, de cableado, especializado, y como es natural, un proceso
tan técnico requiere una buena vy eficaz labor de INTERVENTORIA."

2. JUSTIFICACION

El Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica en el
Articulo 32. (Ley 80, 1993) define los contratos estatales como todos los actos
juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades, previstos en el
derecho privadoo en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomia de la voluntad. De igual manera detalla el Contrato de Consultoria, el
cual tiene por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos.

La guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de los
Contratos suscritos por las Entidades Estatales G-EFSICE-02 (COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE, 2018) define la Interventoria como: “...el seguimiento
técnico especializado a la ejecucion de un contrato a través de un tercero
independiente de la Entidad Estatal.
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La interventoria procede cuando el objeto del contrato es complejo, extenso o su
seguimiento suponga conocimiento especializado.

En consonancia a lo anterior, la Secretaria de Seguridad y Justicia requiere realizar
interventoria a la ejecucion derivada del proceso de contratacion de licitacion publica
N° 4161.010.32.1.2000-2022. cuyo objeto, es la prestacion de servicio de
mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electronica, incluyendo
suministro y reposicion de camaras de video vigilancia, requerido en las diferentes
comunas del distrito especial de Santiago de Cali, como mecanismo de sistema de
monitoreo y control del delito, toda vez que la Policia Metropolitana del Distrito de
Santiago de Cali se sirve del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES),
para centralizar la atencién al ciudadano, la red de apoyo y el sistema de video
vigilancia del Distrito, a su vez reline la linea de emergencia 123, las redes de apoyo
de la Policia Nacional, de Transito, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud y
el Secadplus, el cual unifica todo el sistema; es decir el sistema en mencién es una
plataforma de operacion, control, visualizacion y grabacion que permite al operador
gue recibe el llamado de alerta por la linea 123, ubicar en el mapa virtual la zona
del evento y acceder a la visualizacion en tiempo real de las camaras de video
vigilancia. para apoyar a los cuadrantes en un hecho delictivo. No obstante, dado al
uso continuado de los equipos electrénicos que componen el SIES origina riesgo de
sufrir desgaste mecénico y electrénico, por lo que se hace necesario velar por la
correcta ejecucion del contrato N° 4161.010.32.1.2000-2022, permitiendo que los
componentes objeto de interventoria sean Utiles para las labores encaminadas a la
disminucién de las diferentes modalidades delictivas de mayor impacto social y de
aguellos comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, asi
como las labores de monitoreo, visualizacion, control y grabacion desde el SIES y
las salas de monitoreo alternas (Fray Damian, Mangos, Versalles, Maria, Caney y
Nueva Floresta).

De acuerdo a lo expuesto y dada la complejidad y amplitud que conlleva la ejecucion
del contrato mencionado anteriormente, se requiere el desarrollo de acciones
permanentes para seguimiento, vigilancia y control de orden técnico, administrativo,
financiero, juridico, ambiental, el cual contribuya a la adecuada articulacién de los
proyectos, razén por la cual, se debe contar con una interventoria conformada por
un equipo interdisciplinario de profesionales idéneos que estén disponibles para
atender los requerimientos de la entidad, en pro de la disponibilidad y correcto
funcionamiento del sistema de videovigilancia del Distrito Especial de Santiago de
Cali.

10
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Asimismo, resulta fundamental que el interventor del sistema de videovigilancia
entienda y asuma el rol de coordinacion de las actividades ejecutadas por los
actores gue intervienen en el proceso objeto de interventoria, es decir, personal de
Telematica y CAD de la Policia Metropolitana del Distrito Especial de Santiago de
Cali y el proponente al que se le adjudique el proceso de Seleccion N°
4161.010.32.1.2000-2022.

El seguimiento y verificacidon permanente del contrato en mencion, garantizara la
adecuada supervision en su ejecucion, el uso eficiente de los recursos, el
cumplimiento a la normatividad vigente que aplica en la ejecuciéon del contrato
reducir o prevenir la ocurrencia de perjuicios para la Entidad y el patrimonio publico.

Por ende, es de suma importancia contratar la interventoria del Contrato N°.
4161.010.32.1.2000-2022, el cual le corresponde adelantarla a la Secretaria de
Seguridad y Justicia- Subsecretaria de politica de seguridad, cuya complejidad y
estructura, requiere un acompafamiento exhaustivo, eficaz, y especializado en
contratos de mantenimiento y fortalecimiento de sistemas de monitoreo, video
vigilancia y alerta del delito; abarcando los componentes técnicos, administrativos,
financieros, juridicos y ambientales.

Actualmente la Secretaria de Seguridad y justicia no dispone del personal suficiente
para la realizacién del seguimiento de dichos componentes, aunado a ello se
identifica un alto grado de complejidad e integralidad del servicio del mantenimiento
y fortalecimiento objeto de interventoria, que garanticen la eficiencia y correcto uso
de los recursos publicos, en pro de la transparencia del Distrito.

La necesidad y conveniencia de la celebracion del contrato de interventoria en
mencion, se encuentra fundamentada en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 -
Estatuto Anticorrupcion, el cual establece lo siguiente: “SUPERVISION E
INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a
vigilar permanentemente la correcta ejecuciéon de los contratos suscritos, a través
de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

11
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Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través
de contratos de prestacion de servicios, cuando sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada por la Entidad Estatal,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo,
técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.”
Ll

Para este tipo de prestacion servicio se tomaran en cuenta las necesidades técnicas
de la Subsecretaria de politica de seguridad, conforme a la ficha BP-26003738:
Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en
Santiago, la actividad en la cadena de valor: Realizar interventoria al mantenimiento
preventivo y/o correctivo camaras de Videovigilancia existentes con reposicion de
equipos de Cali. Las actividades objeto de interventoria quedaran relacionadas en
el numeral 5.4 del presente estudio y detalladas en el anexo técnico.

La necesidad de contratar la interventoria radica en la importancia de velar por la
correcta ejecucion del mantenimiento, suministro y reposicion de equipos de video
vigilancia requeridos por Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad-SIES. En
su conjunto, la operacién del SIES debe coadyuvar a reforzar y garantizar la
vigencia del Estado de Derecho en el Distrito especial de Santiago de Cali.

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el CONPES 3437 de 2006! que
“‘establece que las Alcaldias son los entes legalmente responsables de la
administracion y sostenimiento de los esquemas tecnoldgicos establecidos por el
Ministerio del Interior y de Justicia y que de igual manera deben coordinar las
necesidades y funcionalidades que requieren las diferentes entidades que
integraran el sistema, documentando y justificando los propésitos técnicos y
administrativos de seguridad.”

1 CONPES 3437 DE 2006. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y
SEGURIDAD-SIES DE COLOMBIA. Ministerio de Interior y Justicia. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION-DJS-SSD.  Versién  aprobada  .Bogotd  DC., 04 de agosto de  2006.
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/conpes-3437-de-2006
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La Secretaria de Seguridad y Justicia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Extraordinario 0516 de 2016 Art.110, tiene como propdsito “generar condiciones
para la gobernabilidad del orden publico, mediante el desarrollo de la politica de
seguridad ciudadana, el acceso a los servicios de justicia y el cumplimiento de la
normatividad que regula la convivencia”.

Articulo 111. Estructura. La Secretaria de Seguridad y Justicia cuenta con la
siguiente estructura:

Despacho secretario

Subsecretaria de la Politica de Seguridad
Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia.
Subsecretaria Inspeccion, Vigilancia y Control.
Unidad de Apoyo a la Gestion

Conforme a la anterior estructura, se determind a su vez las funciones de la entidad.

Articulo 112. Funciones de la Secretaria de Seguridad y Justicia. La Secretaria de
Seguridad y Justicia tendra por funciones, las siguientes:

1.
2.

Dirigir la formulacion y el desarrollo de la Politica Integral de Seguridad.
Coordinar estrategias de seguridad ciudadana y convivencia, a partir de la
produccion y analisis de la informacion cualitativa y cuantitativa de conflictos,
violencia y crimen en el municipio.

Coordinar y monitorear los centros de informacion estratégica y atencion
integrada en temas de seguridad ciudadana.

Brindar apoyo a los organismos de seguridad para conservar o restablecer el
control del orden publico en el municipio y prevenir la ocurrencia de delitos
gue atentan contra los derechos a la vida, la libertad y el patrimonio de los
ciudadanos.

Asegurar el acceso a los servicios integrados de justicia, proteccion a los
derechos de la familia que se realizan a través de las casas de justicia y
comisarias de familia para generar confianza y fortalecer la legitimidad
institucional.

Coordinar el ejercicio de la autoridad administrativa de policia en la zona
urbana a través de los inspectores de policia.

Coordinar el ejercicio de la autoridad administrativa de policia y de
planificacion en la zona rural a través de los corregidores.
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8. Aplicar las normas de inspeccion, vigilancia y control de competencia del
municipio para el cumplimiento del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia,
y demés disposiciones legales pertinentes.

9. Autorizar la celebracion de los espectaculos, marchas y aglomeraciones que
se realicen en la ciudad.

10. Elaborar y emitir ineamientos en materia de inspeccion, vigilancia y control y
coordinar su aplicacion por parte de las autoridades municipales.

11.Coordinar acciones de apoyo al sistema penitenciario y carcelario del
municipio y la atencion al menor infractor, vinculado al sistema de
responsabilidad penal para adolescentes (SRPA).

12. Administrar los presupuestos destinados a la seguridad y convivencia en la
ciudad del Fondo de Seguridad territorial (FONSET), el Fondo Municipal para
la Recuperacion y Conservacion del Espacio Publico y cualquier otra fuente
de financiacion pertinente.

13.Liderar la construccion, mantenimiento y adecuacion de la infraestructura de
seguridad vy justicia.

14.Coordinar el observatorio de seguridad.

15. Andlisis de datos para el seguimiento, adecuacion y ajuste de las politicas
publicas, planes, programas, proyectos y estrategia de servicios para los
ciudadanos.

16.Efectuar el control de las acciones urbanisticas que ejecute tanto el sector
privado como el publico.

17.Imponer las sanciones que contienen las normas que regulan la materia a
quienes parcelen, urbanicen construyan sin licencia requiriéndola o cuando
esta haya caducado o en contravencion a lo preceptuado en ella, ademas de
la orden de suspensién y sellamiento de la obra y la suspension de servicios
publicos conforme a la Ley.

18.Ejercer la vigilancia y el control durante la ejecuciobn de las obras
(construcciones) autorizadas por los Curadores Urbanos, para asegurar el
cumplimiento de las licencias de urbanismo, de construccion, y demas
especificaciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

19. Autorizar la construcciéon, mantenimiento y adecuaciéon de la infraestructura
de justicia.

20.Ejercer la Secretaria Técnica del Comité Municipal de Inspeccion, Vigilancia
y Control, en el cual se formularéa la Politica Publica (IVC).

21.Desarrollar las demas funciones y negocios que le sean asignado acordes
con su competencia.V
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Por ultimo, a través del presente proceso de contratacion se vigilara por el ejercicio
de las labores de interventoria integral con control de calidad de obra civil y
suministros, desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, juridico y en
cualquier aspecto que se requiera.

Para ello, la secretaria de seguridad y justicia inscribié en su banco de proyectos,

lo siguiente:
FICHA NOMBRE ACTIVIDAD ELEMENTO PEP FONDO VALOR
EBI PROYECTO

BP- Fortalecimiento | Realizar BP- 123201 | $501.490.093

26003738 | del sistema de | interventoria al | 26003738/1/01/01/04
monitoreo, mantenimiento
video vigilancia | preventivo y/o | BP- 133201 | $196.000.000
y alerta del | correctivo 26003738/1/01/01/06
delito en | camaras
Santiago de
de Cali Videovigilancia

existentes con
reposicién de
equipos

Tabla 1 Ficha de Proyecto conforme a objeto de contratacion

Por dltimo, el presente proceso de contratacion se encuentra Alineado con el Plan de

Desarrollo Municipal 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA”, a través de:

Nombre del Plan:

CALI, UNIDA POR LA VIDA

Vigencia del Plan:

2020-2023

Dimension: Cali, Solidaria por la Vida.

Linea: 5201: Distrito Reconciliado

Programa: 5201003: Seguridad y Lucha Contra el Delito

Meta: Sistemas de monitoreo y alerta del delito implementado

Tabla 2 Alineacion al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2022 conforme al objeto de contrato
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Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben
ser entendidas con el significado que a continuacion se indica. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial
deben ser entendidas de acuerdo con la definicion contenida en el Articulo
2.2.1.1.1.3.1 Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuacién
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Las cuales se
dan a conocer en la tabla N°3. Definiciones.

DEFINICIONES

Acuerdos
Comerciales

Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
Colombiano, que contienen derechos y obligaciones

Adjudicacion

Es la decision final de la Secretaria de Seguridad y Justicia, expedida por
medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario

“Concepto, sigla”

Definicion.

Colombia Compra
eficiente

Es la Agencia Nacional de Contratacién Publica creada por medio del
Decreto Ley.

Adendas

Es el Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos
de condiciones.

Contratista

Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto
del presente Proceso de Contratacion

Contrato

Es el negocio juridico que se suscribira entre la Secretaria de Seguridad
y Justicia y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes
obligaciones reciprocas y se conceden derechos correctivos que
instrumentan la relacion contractual que se busca establecer a través del
presente Proceso de Contratacion.

Cronograma

Documento en el cual la entidad Estatal establece las fechas, horas y
plazos para las actividades propias del Proceso de Contratacién y el lugar
en el que estas deben llevarse a cabo.

Documentos del

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria;
(c) los Pliegos de condiciones o la invitacion; (d) las Adendas; (e) la oferta;

proceso (f) el informe de evaluacion; (g) el contrato; y cualquier otro documento
expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratacion.
Son las entidades: (a) a las que se refiere el articulo 2 de la Ley 80 de
Entidades 1993; (b) a las que se refieren los articulos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de
Compradoras 2007; y (c) que por disposicion de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 1993

y la Ley 1150 de 2007.

Etapas del contrato

Fases en las que se divide la ejecucién del contrato, teniendo en cuenta
las actividades propias de cada una de ellas las cuales puede ser
utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantias del contrato.
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DEFINICIONES
Es el Estudio de Mercado de los bienes y servicios para el suministro e
instalacién de las camaras de seguridad ofrecido en Colombia.
Accién de un Dispositivo electrénico o de video que facilita datos para
poder vigilar el funcionamiento de un sistema o actividad
Es quien presenta una oferta a la Secretaria de Seguridad y Justicia de la
Alcaldia Municipal de Santiago de Cali.
Es la propuesta presentada a la Secretaria de Seguridad y Justicia por los
Oferta interesados en ser el contratista del Proceso de Contratacion objeto del
presente Pliego de Condiciones.
El seguimiento técnico especializado a la ejecuciéon de un contrato a
través de un tercero independiente del Distrito especial de Santiago de
Cali y de la secretaria de seguridad y justicia. Es un proceso que apunta
a asegurar la calidad del contrato, sus costos y tiempos y especialidad.
Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y
Pliego de procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su
Condiciones Oferta para participar en el proceso de Contratacion del contratista y tener
la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso
de Contratacion.
Es quién ha sido seleccionado como resultado de la licitacién publica
objeto del presente documento.
Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las
figuras de consorcio, unidn temporal o promesa de sociedad futura que
presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratacion.
Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el
Riesgos logro de los objetivos del Proceso de Contratacién o en la ejecuciéon de un
contrato.

Estudio de Mercado

Monitoreo

Oferente

Interventoria

Proveedor

Proponente

Tabla 3. Definiciones.

4. Aspectos generales de mercado

La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucion de contratos de distintas
tipologias, realizado por una persona natural o juridica contratada para ese fin por
la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la
obligacion de contar con esta figura en determinados contratos, (i) cuando el
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia
objeto del mismo, o (ii) cuando la complejidad o la extensién del contrato lo
justifique.
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Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la
interventoria no solo se refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos
administrativos, financieros, contables y/o juridicos del contrato.

El contrato de interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad
Estatal, en consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de
contratos debe designar a un funcionario que haga la supervision del contrato y que
verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.

La modalidad de seleccion prevista para escoger al interventor es la de concurso de
méritos."

En Colombia la interventoria aparece como un avance del control fiscal, para luego
entenderse al control de obra, y mas tarde a toda la contratacion tanto del sector
publico como del privado.

Apunta a lograr la calidad en el cumplimiento del contrato tanto en sus materiales
como en su especificidad, costos, tiempos y servicios.

En el valle del cauca y en especial en el Distrito Especial de Santiago de Cali, en
materia de contratacidn especializada del Estado, se requiere un ejercicio de
interventoria; por ello se delega el seguimiento en una persona o entidad calificada
y con experiencia en el tema. En este proceso en patrticular, el cual se adelanta la
Interventoria a la ejecucion del contrato N° 4161.010.32.1.2000-2022, para contratar
la prestacion de servicio de mantenimiento a la infraestructura del sistema de
seguridad electronica, incluyendo suministro y reposicion de camaras de video
vigilancia, requerido en las diferentes comunas del distrito especial de Santiago de
Cali, como mecanismo de sistema de monitoreo y control del delito, contemplando
posibles demoras en el servicio, importacion en la compra de repuestos,
componentes y suministros de video vigilancia, sobre costos, asi como el inventario
de equipos 6ptimos para asegurar la continuidad de las labores, teniendo en cuenta
a su vez variabilidad del dolar, imprevistos y niveles de inventario.

4.1 Aspectos econdmicos

La actividad econdémica estd dividida en sectores economicos. Cada sector se
refiere a una parte de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones.

Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion que ocurren al
interior de cada uno de ellos.

La economia clasica establece que son tres los grandes sectores de la economia:
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e Sector primario 0 sector agropecuario.
e Sector secundario o sector Industrial.
e Sector terciario o sector de servicios.

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de
servicios el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores
o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para
satisfacer las necesidades de cualquier poblacion en el mundo. Entre los
subsectores se encuentra el subsector de: comercio, turismo, administracion
publica, finanzas, consultorio e interventoria, entre otros mas.

Por otro lado, se tiene en cuenta el sector construccion de obras civiles como un
sector alternativo pues la ejecucién de la interventoria es para conceptos de obra 'y
dentro del andlisis sectorial existen empresas dentro ambos sectores que ejecuten
las dos actividades y pueden llevar a cabo el proceso. De esta forma, se tiene en
cuenta igualmente el sector secundario o industrial el cual relaciona actividades que
buscan la transformacion industrial de alimentos y otros tipos de bienes o
mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacion de nuevos
productos.

De esta forma se determinan los siguientes sectores:

=

Sector agropecuario.
Sector de servicios.

Sector industrial

Sector de transporte.
Sector de comercio.
Sector financiero.

Sector de la construccion.
Sector minero y energético
. Sector solidario

10. Sector de comunicaciones

©CXNoO bW

Dado el objeto del contrato, las actividades a realizar por el futuro proponente y las
opciones que ofrece el sector econdmico para satisfacer la necesidad objeto de
contratacion mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector economico a
analizar es el correspondiente al sector servicios: actividades profesionales,
cientificas y técnicas. Ahora bien, es pertinente aclarar que el objeto comprende
diferentes actividades pero que se enmarcan todas dentro de este mismo sector el
cual ejecuta la actividad de consultoria e interventoria.
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4.1.1 Agentes que componen el sector de las consultorias

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de
servicios, el cual involucra actividades relacionadas con los servicios no productores
o transformadores de bienes materiales. Entre los subsectores se encuentra el
subsector de: comercio, turismo, administracion publica, finanzas, ocio, asesoria
juridica y legal, consultoria e interventoria, entre otros.

Productos del Sector de Consultoria: La consultoria se dirige a todas las areas de
gestién de una empresa, este aspecto determina el segmento de actividad de las
empresas del sector.

Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado:

e Consultoria integral, que reune todas las areas de gestion (Disefios, estudios
técnicos, auditoria, interventoria, estrategia, finanzas, produccion, mercadeo,
recursos humanos, tecnologias de informacién).

e Consultoria en mercadeo, que relne mercadeo y ventas.

e Consultoria en tecnologias de la informacién (software, hardware, servicios
CONEXos).

e Consultoria en sistemas de gestion, dirigida a formalizar procesos para
cumplir estdndares internacionales con miras a obtener certificaciones.

e Consultoria en recursos humanos.

e Consultoria legal y tributaria, asesoria en aspectos juridicos y pagos de
impuesto."

Los productos de consultoria e interventoria como materias primas o insumos para
su realizacion son particularmente intensivas en Mano de Obra y en su estructura
de costos la participacion del talento humano es predominante, al respecto y en
relacion del talento humano en las consultorias.

Cadena de produccién y distribucioén:

Produccion:
Preparacion de
soluciones u
acomparfiamientos

empresariales

Andlisis de la
solicitud del
cliente

Entrega del
servicio objeto Post venta:
de contratacion
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llustracién 1 Cadena de produccion y distribucion.
Gremios y asociaciones que participan en el sector.

En Colombia existen varias agremiaciones que conglomeran a diferentes firmas
consultoras, las cuales prestan servicios especializados en el sector estatal y
privado para el apoyo al cumplimiento de las necesidades del sector. Algunas de
las asociaciones presentes en el pais son:

e CAMACOL
e FEDESARROLLO,
e FESCOL

¢ Asociacion Colombiana de Consultores Empresariales — ACOLCEM.

Por otra parte, las camaras de comercio del pais integran una gran cantidad de
firmas consultoras en el pais, integrando la informacién de estas a nivel nacional y
apoyan la gestion con Bases de Datos de las empresas lo que permite que las
relaciones comerciales sean mas seguras.

4.1.2 Variables econdmicas que afectan al sector

A continuacion, se presentan las principales variables econémicos que intervienen
en la economia colombiana y por consiguiente el sector econdmico en el que se
inscribe el proceso de contratacion:

El Producto Interno Bruto — PIB:

Conforme a la ilustracion N°2, se puede observar el comportamiento del Producto
Interno Bruto por trimestre desde el 2015 hasta el | trimestre del 2022, en el primer
trimestre del 2022pr, el Producto Interno Bruto de Colombia crece 8,5%
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llustracion 2 Producto Interno Bruto (PIB), tasa de crecimiento trimestral 2015-1-2022 | trimestre. Fuente

En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original,
crece 8,5% respecto al mismo periodo de 2021pr (ver tabla n°4). Las actividades
econdémicas que mas contribuyen a la dinAmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de
comida crece 15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la variacion anual).
Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 35,7% (contribuye
1,1 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,0%. Esta variacion se deriva
principalmente por la siguiente dinamica:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,9%.
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¢ Informacion y comunicaciones crece 3,9%.
e Industrias manufactureras crece 1,4%. Los cuales se pueden observar en la
siguiente tabla:

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original ; .
estacional y calendario

Actividad econémica

Anual Trimestral

2022"-1/ 2022"" -1/

2021™-1 20217 - 1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -2,5 -3,3
Explotacién de minas y canteras 1,0 -1,0
Industrias manufactureras 11.1 1.4
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado® 49 0,6
Construccién 52 0,4
Comercio al por mayor y al por menor® 15,3 0,7
Informacién y comunicaciones 20,6 3,9
Actividades financieras y de seguros -3,2 -6,5
Actividades inmobiliarias 2.1 08
Actividades profesionales, cientificas y técnicas? 9,7 1,2
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 6,2 09

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras

actividades de servicios® 37 .9
Valor agregado bruto 8,3 1.1
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 11,3 1,1
Producto Interno Bruto 8,5 1,0

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Tabla 4 Valor agregado por actividad econémica Tasas de crecimiento en volumen, primer trimestre 2022

Conforme al objeto de contratacion, el sector se enfocaria en el sector de prestacion
de servicios-Consultoria, el cual le corresponde las actividades realizadas por
profesionales, cientificas y técnicas, el cual presentd un crecimiento del 1,2% en el
primer trimestre 2022 vs. 2021. El cual se puede visualizar en la tabla N° 5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el primer trimestre de 2022pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece
9,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr.

Esta dinamica se origina por los siguientes comportamientos:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 8,3%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,8%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en
1,2%, originado por:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,9%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,9%.

El crecimiento de la actividad econdmica en mencién se puede apreciar en la
siguiente tabla:

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original ! .
estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Trimestral

20221/ 2022" -1/

2021""-1 2021" - 1v
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 83 1,9
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 10,8 19
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 9.7 1.2

Fuente: DAMNE, Cuentas nacionales

Tabla 5 Actividades profesionales, cientificas y técnicas, tasa de crecimiento en volumen afio total 2022 |
trimestre.

IPC INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Es una medida del cambio (variacion), en el precio de bienes y servicios
representativos del consumo de los hogares del pais conocido como canasta. Esta
canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares,
que el DANE realiza cada 10 afios. La variacidon mensual, anual y el reporte del
DANE al mes de julio 2022, el cual presentd una variacion mensual del IPC del
0,81%, el cual se refleja en la tabla N° 6.
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\Variacion mensual, afio corrido y anual - Tota

Variacion mengual

2022

0,81

EN -~
0,32 7,96

Julio

Variacion afio corrido

n“

scional - 2021 - 2022 (julio)

Variacion anual

347 10,21 397

Fuente: DANE, IPC

Tabla 6 Variacion mensual, afio corrido y anual — Total nacional julio 2022 vs 2021. Fuente IPC DANE.

En julio de 2022 la variacion mensual del IPC fue 0,81%, la variacion afio corrido

fue 7,96% y la anual 10,21%.

En julio de 2022 la variacion anual del IPC fue 10,21%, es decir, 6,24 puntos
porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando

fue de 3,97%.

El presente objeto de contratacion se centra en el item bienes y servicios diversos,
el cual present6 una contribucion del 0,53% en el mes de julio 2022 del total del IPC,
el cual se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Total, IPC 1,67 1,63 1,00 1,25 0,84 0,51 0,81
Alimentos y Bebidas No alcohdlicas 3,79 3,26 2,84 2,75 1,56 0,65 1,17
Bebidas Alcohdlicas y Tabaco 0,72 0,77 0,86 0,68 0,66 0,38 0,23
Prendas de Vestir y Calzado 4,03 1,23 -1,78 2,99 0,55 -2,64 3,60
g't‘:{)a;m(i;':;%ug?t:z's Electricidad, Gas y | 4 46 0,71 0,58 0,82 0,83 0,54 =
Salud 0,93 1,18 0,97 0,87 0,61 0,44 0,88
Transporte 1,85 1,13 0,37 0,66 0,27 0,76 0,96
Informacion y Comunicacion 0,13 0,04 -0,19 0,13 -0,05 -0,24 0,09
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Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Recreacién y Cultura 0,58 0,83 0,01 1,18 0,38 0,61 0,31
Educacion 0,00 4,48 0,30 0,01 0,18 0,00 0,00
Restaurantes y Hoteles 2,40 2,22 1,42 1,09 1,18 1,06 0,83
Bienes y Servicios Diversos 1,29 1,26 1,00 0,96 0,88 0,61 0,53

Tabla 7 Variacion mensual y afio corrido 2022. IPC. Fuente: Dane.

DESEMPLEO

Para el mes de junio de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 11,3%, lo
qgue representd una reducciéon de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes
de 2021 (14,6%) . La tasa global de participacion se ubicé en 63,7%, lo que significd
un aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto a junio de 2021 (61,2%).
Finalmente, la tasa de ocupacion fue 56,5%, lo que representé un aumento de 4,2
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 ( 52,3%).

Total nacional - Mayo (2021 - 2022)
70 63.8
&0 57,0
50
40
Mayo
30 2021
Ma:
@ 10,6 ok
10 .
o ]
TO D

[Tasa Global de Participacian) [Tasa de Ocupacian) [Taza de Desemplao)

Fuenbe: DANE

llustracion 3 Tasa Global de participacion, ocupacién y desempleo, total nacional-junio 2022-2021. Fuente
Dane- Desempleo.

En el trimestre abril - junio de 2022, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 11,3%, lo que representd una disminucion de 5,4 puntos
porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 (16,7%). La tasa global de
participacion se ubicé en 65,3%, lo que signific6 un aumento de 1,5 puntos
porcentuales frente al trimestre abril — junio de 2021 (63,8%). Finalmente, la tasa de
ocupaciéon fue 57,9%, lo que representd un aumento de 4,8 puntos porcentuales
respecto al mismo periodo de 2021 (53,1%).
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En el mes de junio de 2022, el nimero de personas ocupadas en el total nacional
fue 22.023 miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la
variacion de la poblacion ocupada fueron Actividades artisticas, entretenimiento
recreacion y otras actividades de servicios; Industrias manufactureras; vy
Alojamiento y servicios de comida con 2,5, 1,3 y 1,0 puntos porcentuales,
respectivamente.

Total Nacional

Rama de actividad Variacion ~ Contribucion

Junio 2022 Junio 2021 Distribucion %

absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 22023 20073 100 1.950

Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios ~ 1.928 1420 88 508 25
Industrias manufactureras 2.258 1.990 103 269 13
Alojamiento y servicios de comida 1509 1299 69 210 10
Construccion 1625 1447 74 177 09
Administracion pablica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2584 2414 17 169 08
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.264 3.098 148 166 08
Comercio y reparacion de vehiculos 3970 3.806 180 164 08
Transporte y almacenamiento 1.601 1451 13 150 07
Informacion y comunicaciones 474 367 22 107 05
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® 657 585 30 [ 04
Actividades financieras y de sequros 394 364 18 30 01
Actividades inmobiliarias 203 195 09 8 0,0
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y de servicios administrativos 1.554 1.637 71 -83 04

Fuente: DANE, GEIH.

Tabla 8 Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacién ocupada
segun rama de actividad. Total, Nacional mayo 2022/2021

De acuerdo al presente proceso de contratacion, el sector se enmarcaria en
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos, para las
actividades de consultoria, el cual tuvo un decrecimiento del -0,4 p.p, al mes de junio
de 2022.

Salario Minimo

Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y
honorarios asi como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar
la evolucién del salario minimo en Colombia, pues este incremento ademas de influir
en el reajuste financiero de las finanzas personales de los colombianos, tiene mucho
que ver en el incremento de los precios de los productos y servicios tales como
salarios, arriendos, avaluos, servicios publicos, entre otros, por tal razén la Entidad
da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el tiempo, que sirve
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para mirar la situacion de un aspecto econémico particular que influye en el costo
para contratar el servicio de interventoria objeto de contratacion.

En la tabla N°9, se observa la evolucion del salario minimo en los ultimos 10 afios y
se contrasta el incremento anual con el indice de Precios al Consumidor.

Afio Salario minimo legal diario Salario minimo legal mensual Variacion % anual *
2011 17.853,33 535.600,0 4
2012 18.890,00 566.700,00 5.8
2013 19.650,00 589.500,00 4,02
2014 20.533,33 616.000,00 4,5
2015 21.478,33 644.350,00 4,6
2016 22.981,83 689.455,00 7
2017 24.590,56 737.717,00 7
2018 26.041,40 781.242,00 59
2019 27.603,86 828.116.00 6.0
2020 29.260,10 877.803.00 6.0
2021 30,284,2 908,526,00 35
2022 33,333.33 1.000.000,00 10.07

Tabla 9 Salario Minimo Legal en Colombia — Historico
Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional.
* Variacion porcentual con respecto al dato del afio inmediatamente anterior.

El salario minimo para 2022 fue fijado en $1.000.000 pesos, un 10,07 % mas que el
del afio anterior, mientras que para 2021 se fij6 en $908,526, con un incremento 3,5
al del afio inmediatamente anterior, incremento que pone a empresarios y
trabajadores colombianos a hacer cuentas y ajustar presupuestos.

4.2. Aspectos técnicos

Para garantizar en términos de eficiencia, eficacia y economia ademas de la
satisfactoria ejecucion del proyecto, es conveniente ejercer un control permanente
sobre la ejecucion objeto de interventoria. Las interventorias pueden ser netamente
técnica (Profesional experto), de caracter integral (Técnico, Administrativo,
Ambiental, Financiero y Juridico, entre otros) conforme a los lineamientos
normativos.

La interventoria permitira ejercer, control previo, perceptivo y posterior que permita
garantizar que se cumpla de manera oportuna con la labor de seguimiento, control,
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verificacion y exigencia de la correcta ejecucion y cumplimiento del proyecto en los
términos y condiciones establecidos para ello, dentro de los parametros de
oportunidad, costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a las normas vigentes.

Las labores de interventoria se deberan siempre enmarcar dentro de dos (2)
factores fundamentales como son: el “control” y la “vigilancia” dentro del desarrollo
del contrato, entendiendo el “control” como la actividad tendiente a la comprobacion,
inspeccion, intervencion, critica y evaluacion de alguno de los temas inherentes al
desarrollo del proyecto. Por otra parte, la “vigilancia” se enmarca en el cuidado,
atencién exacta y oportuna de los asuntos objeto de vigilancia.

De estos dos factores, el interventor debera siempre mostrar la capacidad de
interlocucion sobre los temas tratados, como un baluarte fundamental con que
cuenta la Entidad para el desarrollo de los temas propios del proyecto.

A suvezes importante tener en cuenta aspectos como:

¢ Reglamentaciones en Salud Ocupacional y su aplicacion

e Seguridad Industrial en labores de Interventoria.

¢ Obligaciones sobre aspectos de medio ambiente.

e Generacién de informes gerenciales claros y con indicadores contundentes,
gue permitan informar, detectar y alertar diferentes aspectos del desarrollo
de la interventoria.

e Tener un fuerte sistema de Gestion de Calidad para el proyecto objeto de
interventoria, detallado, y enfocado especificamente en las labores de
Interventoria.

Algunas buenas practicas para la generacion de interventoria por componente se
relacionan a continuacion:

Componente Administrativo

ITEM DESCRIPCION
Organizacion de la interventoria Verificar si existe una estructura organizacional definida
para el proyecto, si cuenta con un sistema de gestion de
calidad, o tienen implementados procesos de planeacion
estratégica.
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ITEM

DESCRIPCION

Actualizacion cientifica
y tecnoldgica

Realizar las acciones necesarias para garantizar
actualizacion técnica a su personal (charlas, cursos,
entrega documentacion etc.)

Analisis estadistico e
indicadores gestion
Interventoria

Elaborar dentro de los informes de Interventoria indices o
indicadores que permitan medir la eficacia y la eficiencia
de los trabajos del Interventor.

Comunicaciones entre personal
de Interventoria

Se cuenta con un sistema de comunicacién interno de
Interventoria, entre los miembros del equipo.

Registro  fotografico de las

revisiones realizadas.

Se lleva un registro fotografico de avance de los trabajos
de interventoria, organizado por fecha y frente de
trabajo.

Legalidad equipos de
Interventoria

Se cuenta con los equipos de cOmputo necesarios para
atender los compromisos derivados del futuro contrato de
interventoria y con las licencias de software debidamente
legalizadas y actualizadas.

Control de Riesgos
Interventoria

Llevar una matriz o metodologia para identificar
periédicamente los riesgos de la ejecucion del contrato de
Interventoria

Aseguramiento de
Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional

Se identifican y mitigan los riesgos del sistema de Gestién
de Seguridad en el trabajo.

Elementos de EPP de
Interventoria

Cuenta la Interventoria con los elementos de proteccion
para su personal, con el fin de realizar las labores de
campo en la ejecucion del contrato objeto de interventoria.

Informes de
Especialistas de
Interventoria

Los informes de la Interventoria estan soportados en
analisis realizados por los especialistas o asesores de la
Interventoria.

Tabla 10 Buenas practicas componente administrativo

Componente Técnico

iTEM

DESCRIPCION

Idoneidad y conocimiento
profesional técnico

(director de

Interventoria, ingeniero de
proyectos, ingenieros, técnicos
especializados conforme al objeto
de interventoria.

Idoneidad, conocimiento y buenas practicas de los

componentes del proyecto

Personal de apoyo del interventor

Verificar los procedimientos e implementacion de puntos
de encuentro, extintores y todos los temas relacionados
con seguridad industrial en las oficinas o trabajo de campo
en las actividades objeto de interventoria.
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ITEM

DESCRIPCION

proyecto.

Capacitaciones internas

Se realizan charlas y capacitaciones internas de
divulgacién de los parametros a tener en cuenta
consignados dentro del Plan de Calidad de la Interventoria,
resaltando lo relacionado con el plan de

inspeccién y ensayos.

Contenido Técnico en el Informe
con la periodicidad acordada entre

las partes.

Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual
con respecto a los temas técnicos, con andlisis y
recomendaciones para la Entidad con base en ellos.

Componente financiero

Tabla 11 Buenas practicas componente Técnico

ITEM

DESCRIPCION

Contenido del Diagnostico
Estratégico.

El Interventor debera entregar en sus informes mensuales
el diagnostico estratégico objeto de interventoria, como
parte de las labores de seguimiento de manera regular,
actualizada y detallada.

Idoneidad personal del area

El personal del area financiera es idoneo y tiene el
conocimiento de los temas pertinentes.

Claridad en los conceptos y
lineamientos del area
especializada.

Generar la Interventoria informes financieros orientadores,
claros, precisos y a tiempo sobre aspectos especificos del
area.

El personal del area financiera analiza periédicamente el
comportamiento financiero del concesionario con base en
los indicadores de capacidad financiera a los cuales se
comprometié en virtud del pliego de condiciones.

Contenido Financiero en el

Informe objeto de interventoria.

Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual o
con la periodicidad acordada, acerca de los temas
financieros, con analisis 0 con las recomendaciones para
la Entidad con base en ellos.

Tabla 12 Buenas practicas componente financiero

Componente juridico

ITEM

DESCRIPCION

Idoneidad personal del area

El personal del area juridica es idoneo y tiene el
conocimiento y el manejo de los temas pertinentes al area.

Capacitaciones juridicas de
Interventoria.

Se realizan capacitaciones al interior del personal de la
Interventoria sobre aspectos juridicos que merezcan ser
conocidos por parte de los mismos integrantes. Conocen
los directivos la normatividad sobre Interventoria.
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ITEM DESCRIPCION
Contenido Juridico en el Informe | Contenido en calidad y oportunidad del informe mensual
objeto de interventoria. con respecto a los temas juridicos, con andlisis y
recomendaciones para la Entidad con base en ellos.

Tabla 13 Buenas practicas componente juridico
4.3 Aspectos regulatorios

Dada la naturaleza del presente proceso de contratacion, el cual comprende las
etapas precontractual, contractual y post contractual, se regird por la Ley
Colombiana, por las normas contenidas en la Constitucion Politica de Colombia en
el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Puablica, Ley 80 de 1993,
Ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, Decreto 019
de 2012, Decreto 1085 de 2015, la legislacion tributaria y demés normas que le
modifiquen o adicionen, asi como los documentos que conforman el proceso,
estudios previos, y demas documentos requeridos para llevar a cabo el presente
proceso de contratacion.

Respecto de la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores, de
tenerse en cuenta el articulo 53 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 82
de la Ley 1474 de 2011 que sefala: “Los consultores y asesores externos
responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato

de consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones que les fueren
imputables y que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebracion y ejecuciéon de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las actividades de consultoria o asesoria” (...).

Por ultimo, es importante que cuando se haga las actividades de consultoria, el
personal asignado debera efectuar los protocolos de bioseguridad requeridos,
utilizando gel anti-bacterial, tapa bocas, respetando el distanciamiento, conforme a
las directrices del Ministerio de Salud para reducir el contagio asociado a la
pandemia mundial del COVID 19.

4. ACUERDOS COMERCIALES

A la fecha, Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales (incluyen tratados de libre
comercio y acuerdos de alcance parcial), a saber: CAN (1973), Panama y Chile
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(1993), Caricom y México (1995), Cuba (2001), Mercosur (2005), Triangulo Norte
(2009), EFTA y Canada (2011), E.U. y Venezuela (2012), Union Europea (2013) y
Corea, Costa Rica y Alianza Pacifico (2016). En América Latina, en numero de
acuerdos, Colombia ocupa el quinto lugar detrds de Chile, Perd, Panama y México.
Cabe resaltar que economias desarrolladas como los Estados Unidos y la Unidn
Europea tienen sistemas de preferencias arancelarias unilaterales y discrecionales
como la Ley de Preferencias Andinas (ATDEA, por sus siglas en inglés) y el Sistema
General de Preferencias (SGP) de la Union Europea, que no solamente son de
caracter unilateral, sino que estan sujetos a revision periddica y discrecional. No
obstante, se tomaran en cuenta los acuerdos comerciales vigente a nivel municipal.

Las alcaldias estan incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales
con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Pera), Chile, Costa Rica, los
Estados AELC, el Triangulo Norte (Gnicamente con Guatemala), la Union Europea
a (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Lo anterior implica que los procesos de contratacion llevados a cabo por los
municipios listados deberan otorgar Trato Nacional a los nacionales provenientes
del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial.

En el acuerdo con Israel se acordd que Unicamente los siguientes municipios estan
cubiertos: Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la
contratacion publica llevada a cabo por estos municipios se debera dar aplicacién a
todas las obligaciones incorporadas en el Capitulo de Compras publicas a aquellos
proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel.

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Peru) es
aplicable a los Procesos de Contratacion para: (1) adquirir bienes y servicios a partir
de 200.000 DEG Yy (ii) para servicios de construccion desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de
Contratacién para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG vy (i) para
servicios de construccion desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratacion
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 498.000 y (ii) para servicios de
construccién desde US$ 7.008.000.
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El Acuerdo Comercial con la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte)
es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de
200.000 DEG vy (ii) para servicios de construccion desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de 250.000 DEG vy (ii) para servicios de construccion
desde 5.000.000 SDR.

Derechos Especiales de Giro (DEG) Fondo Monetario Internacional a pesos colombianos.
1 XRD = $ 5,687 COP."

El Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala) es
aplicable a los Procesos de Contratacion a partir del limite inferior de la menor cuantia.

La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente
del valor del Proceso de Contratacion, los cuales se describen a continuacion:

Presupuesto  del
L Proceso de
. Proceso de | Excepcion -
Entidad L . Contratacion
. Contratacion Aplicable al .
Acuerdo Comercial Estatal . Cubierto por el
. Superior al valor | Proceso de
Incluida L acuerdo
del acuerdo | Contratacion .
. comercial
Comercial
ALIANZA DEL PACIFICO Sl NO NO NO
CHILE Sl NO NO NO
COSTARICA Sl NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO
TRIANGULO NORTE Sl Sl Sl NO
UNION EUROPEA NO NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Sl Sl Sl NO

Tabla 14 Acuerdos comerciales

Sin embargo, en cumplimiento del numeral 8° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
Unico Reglamentario 1082 de mayo 26 de 2015, la Secretaria de Seguridad y
Justicia procede a establecer si el presente proceso de contratacion esta cobijado
por un Acuerdo Comercial.

Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales, se encuentra que el proceso
de Contratacién esta cubierto por el TriAngulo Norte y Comunidad Andina de
Naciones.
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Por lo anterior la Entidad Estatal debe asegurar que el plazo entre la fecha de
publicacién del aviso de convocatoria y la fecha para presentacion de ofertas sea
igual o mayor al establecido en el Acuerdo Comercial, 0 en su defecto para reducir
los plazos, deberad publicar la informacion del proceso de contratacion
oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones. A su vez el proceso de
contratacion sujeto a los acuerdos comerciales descritos, se les debe otorgar a los
bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios
nacionales. La Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y servicios el puntaje
adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empate
conforme al articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Algunos de los acuerdos comerciales descritos establecen plazos minimos para que
los proponentes tengan el tiempo necesario para preparar sus ofertas. En los
documentos del proceso se debe establecer el Cronograma para cumplir esta
obligacion.

PLAZOS

Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando
la Entidad Estatal publica en el SECOP los Documentos del Proceso; adquiere
Bienes o Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes; o, cuando la informacion
del Proceso de Contratacion haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual
de Adquisiciones entre 40 dias y 12 meses antes de la publicacion del Aviso de
Convocatoria.

La tabla siguiente indica los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales,
incluyendo los plazos para los Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios de
Caracteristicas Técnicas Uniformes y de los Procesos de Contratacion cuya
informacion ha sido publicada en el Plan Anual de Adquisiciones.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo
debe contarse a partir de la fecha de publicacion del aviso de convocatoria y hasta
el dia en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo proceso de
contratacion.
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Acuerdo Comercial Plazo General Plazo Bienes y | Plazo cuando hay

Servicios de | publicidad en el Plan

Caracteristicas Anual de

Técnicas Uniformes Adquisiciones

Alianza Pacifico 30 dias 10 dias 10 dias
Canada 30 dias 10 dias 10 dias
Chile 10 dias 10 dias 10 dias
Corea 30 dias 13 dias 10 dias
Costa Rica 30 dias 10 dias 10 dias
Estados AELC 10 dias 10 dias 10 dias
Estados Unidos 30 dias 10 dias 10 dias
Israel 40 dias 10 dias 10 dias
México 40 dias N/A 25 dias

Tabla 15 Plazos establecidos por Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales.

La Entidad Estatal publicé su PAA el 31 de enero de 2022, el proceso dispondra
como minimo 10 dias.

5. Andlisis de la Demanda

La informacion de la demanda permite a la Secretaria de Seguridad y Justicia
recopilar informacion histoérica sobre cémo se ha contratado la INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICO DE PROCESOS DE
SELECCION PARA EL MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A SISTEMAS
DE VIDEO VIGILANCIA, conocer las experiencias y recopilar informacion sobre las
buenas préacticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras
entidades estatales y organizaciones para su contratacion.

La informacion orienta la definicién y verificacion de la necesidad, asi como la
determinacion de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos minimos
técnicos y metodologias de evaluacion y adjudicacion, entre otros. A continuacion,
se presenta la informacion consultada para este fin por parte de la Secretaria de
Seguridad y Justicia.

36



5.1 Procesos de Contratacion del Distrito de Santiago de Cali

_—

e

ALCALG(A DE
SANTIACO DE CALI

A la fecha el Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Seguridad y Justicia no ha
adelantado procesos de contratacion con relacion al objeto contractual. Se han
adelantado son contratos de interventoria de obra.
Por ende, se tomaran como referencia procesos de contratacion con relacion al
objeto contractual adelantador por otras entidades estatales

5.2 Procesos de Contratacion de otras Entidades Estatales

Namero de Entidad Objeto Modalidad Valor Proveedor Plazo del
Proceso Contratante Contrato
PRESTAR LA
INTERVENTORIA
INTEGRAL A LA
ADQUISICION DE LOS
Rama Judicial — | SERVICIOS, Presentacién
Direccion ELEMENTOS Y Concurso de .
CM-10-2022 Ejecutivade |RECURSOS DE| méritos abierto | 493:900-00 b de 180 dias
Administracién | CONECTIVIDAD, observaciones
TELECOMUNICACIONES
E INTERNET PARA LA
RAMA JUDICIAL A NIVEL
NACIONAL
REALIZAR
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
OPERACIONAL,
CONTABLE Y JURIDICA
PARA LA  SOLUCION
UNIDAD DE INTEGRAL PARA
USPEC- SERVICIOS | PRESTACION DEL - .
CTO-251- PENITENCIARI | SERVICIO Con'tratauon $1.969.754.4 Con'sgrmo.lnter 174 dias
2022 oSy ININTERRUMPIDO DE directa. 73 vigilancia
VIGILANCIA

CARCELARIOS

ELECTRONICA PARA LAS
PPL A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO -INPEC-,
CON DETENCION
DOMICILIARIA,  PRISION
DOMICILIARIA,

BENEFICIOS
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Namero de Entidad Objeto Modalidad Valor Proveedor HEEIGIS
Proceso Contratante Contrato
ADMINISTRATIVOS O
CON MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO NO
PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD (SVE) A NIVEL
NACIONAL
INTERVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL
CONTRATO QUE TIENE
POR OBJETO ES
SUMINISTRO,
MINIMA INSTALACION Y Proceso en
CUANTIA M;:EIIEIID_EISE MANTENIMIENTO Minima cuantia $59'i16'02 evaluacion y 90 dias
033-2022 PREVENTIVO, observaciones
CORRECTIVO Y
SOPORTE Y SOPORTE
TECNICO DEL CIRCUITO
CERRADO DE
TELEVISION CCTV DEL
MUNICIPIO DE
SINCELEJO
INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA,
SECRETARIA FINANCIERA, TECNICA,
DISTRITAL DE OPERATIVA, P Solicitud de L.
SCJ-SIF-SIP- SEGURIDAD CONTABLE, JURIDICA Y informacion a los Presentacion 330 dias
014-2022 ' | AMBIENTAL PARA LOS de oferta
CONVIVENCIA Proveedores
Y JUSTICIA PROYECTOS DEL
SISTEMA DE VIDEO
VIGILANCIA DE
BOGOTA.

Tabla 16 Procesos de Contratacion de otras entidades estatales.

5.3 Andlisis de los Procesos de Contratacion identificados

a) Modalidad de Contratacion:

Otras Entidades Estatales, han requerido con anterioridad de la contratacion para
ADELANTAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICO DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA, los cuales se ha evidenciado que
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se han realizado en su mayoria mediante procesos de seleccién de Concurso de
Méritos y contratacion directa. No obstante, de conformidad con el objeto de
contrato, se sugiere un proceso de contratacion a través de Concurso de Méritos.

Para el andlisis de la demanda, se tom6 como base la informacion de los procesos
con un alcance similar al del presente proceso de contratacion. Como se puede
observar en los procesos de contratacién adelantados por otras Entidades Estatales
consultadas a nivel nacional, la modalidad de seleccibn mas empleada y la cual se
recomienda para el presente proceso conforme a la magnitud y cuantia de dicha
contratacion, es el concurso de meéritos. De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.3.1
del decreto 1082 de 2015. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades
Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para
la prestacion de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.

Mediante los concursos de méritos, se realiza la contratacidbn de consultores o
proyectos en donde se busque contratar la experticia e intelecto de una persona o
grupo de personas, en areas especificas.

Los concursos de méritos, como su hombre lo indica, busca calificar la experiencia
de los proponentes, el cumplimiento de factores objetivos legales y de capacidad
financiera, y en ese sentido no se toma como factor determinante para la seleccion
del futuro contratista las ofertas econdémicas.

Se puede realizar mediante concursos abiertos o la conformacion de una lista corta
o lista multiusos de precalificacion. Sera siempre necesario conformar una lista corta
cuando la entidad contratante no especifique la metodologia exacta, y el plan y
cargas de trabajo para la ejecucion del contrato.vii

b) Plazo del contrato:

Los tiempos de ejecucion normalmente se pactan dependiendo de la envergadura
del contrato, sin sobrepasar el limite de la vigencia presupuestal. En los procesos
consultados, el plazo minimo de ejecucion encontrado fue de 90 dias y el maximo
de 330 dias. El plazo de ejecucion establecido para el presente proceso de
contratacion es hasta el 31 de diciembre de 2022, contados desde el inicio de
ejecucion en la plataforma transaccional SECOP Il. Inicio que debe ser simultaneo
con el contrato de prestacion de servicios objeto de interventoria, previo
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cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento segun lo contemplado en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

c) Experiencia exigida al proveedor:

Al revisar procesos anteriores se encontré que para la certificacion de la Experiencia
Acreditada se ha requerido la aportacion de contratos celebrados con personas
naturales o juridicas, cuyo objeto se relacionen con las actividades de Interventoria
integral a procesos de mantenimiento y fortalecimiento a sistemas de video
vigilancia ciudadana, operados por entidades publicas, privadas y ejecutados por
valores similares o superiores al presupuesto del proceso de contratacion.

d) Garantias exigidas:

En la muestra de contratos consultados para la construccion del analisis econdmico
del sector, se tiene como constante la exigencia de las garantias que buscan
amparar los riesgos derivados de la Garantia de seriedad de la Propuesta,
cumplimiento, calidad del servicio, Pago de salarios, prestaciones sociales legales,
indemnizaciones laborales y Responsabilidad Civil Extracontractual

f) Otros aspectos

Conforme a la revision del sector en lo referente a contratos relacionados con el
objeto de contratacién, se encuentra que se requiere un proveedor con experiencia
en la ejecucion de contratos de interventoria técnica, administrativa, financiera a
sistemas de seguridad para componentes de instalacién, integracion, prueba y
puesta en servicios de sistemas de video vigilancia, Datacenter, sistema de redes y
tecnologias de la informacioén. Los cddigos utilizados para la ejecucion de este tipo
de contratos son:

CLASIFICACION | - pupos SEGMENTO FAMILIA CLASE

UNSCPC

(80) Servicio de -

gestion, servicios | (10) Servicios de t(:%JSn)suItoriSangCé%S ociosde
80101500 (F): Servicios | profesionales de | asesoria de g y

administracion

empresas y servicios | gestion .
corporativa.

administrativos
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CLASIFICACION

N UNSCPC GRUPOS SEGMENTO FAMILIA CLASE
(80) Servicio de
gestion, servicios | (10) Servicios de .
2 80101600 (F): Servicios | profesionales de | asesoria de (16) Gerencia de
- . proyectos
empresas y servicios | gestion
administrativos
(80) Servicio de
gestion, servicios | (10) Servicios de (17) Ingenieria eléctrica
3 81101700 (F): Servicios | profesionales de | asesoria de 19¢€ y
- L electronica
empresas y servicios | gestion
administrativos
(80) Servicio de
gestion, servicios . . )
4 80111501 (F): Servicios | profesionales de (11): Servicios de | (15): Desarrollo de
- recursos humanos | recursos humanos
empresas y Sservicios
administrativos
) . ) - (19): Sistemas de
5 81111900 (F): Servicios (81): Serv!cps .(11)' S?FV'C'OS recuperacion de
basados en Ingenieria | informéticos . -
informacion
6 81112200 (F): Servicios (81): Servicios o _(11): Sgrvmlos (22): Mantenimiento y
basados en Ingenieria | informéticos soporte de software

Tabla 17 Cdédigos de bienes y servicios de contratos relacionados al objeto de contratacion

Conforme a la revision del sector en lo referente a contratos relacionados con el
objeto de contrataciébn, se encuentra que se requiere un proveedor con la
experiencia en la ejecucion de contratos de contratos de consultoria de sistemas de
video vigilancia para la seguridad ciudadana. Los cédigos comunmente inscritos en
el RUP al tercer nivel.

5.4 Aspectos de la demanda

El presente proceso de contratacion se determinan las siguientes necesidades y
especificaciones técnicas, conforme a la ficha de proyectos BP-26003738:
Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en
Santiago de Cali, y la cadena de valor;

En consonancia a lo anterior, y con miras a buscar la adecuada y oportuna ejecucion
del mantenimiento, suministro e instalacion de componentes del Sistema de
Seguridad Electrénica, la interventoria comprende, ademas de la gestion técnica,
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también la administrativa, financiera y juridico del contrato N° 4161.010.32.1.2000-
2022, por lo cual debera apoyar, asistir y asesorar al Distrito de Santiago de Cali,
en todos los asuntos de orden técnico, financiero, administrativo y juridico que se
susciten durante la ejecucion del mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura
del sistema Integrado de emergencia y seguridad, aportando oportunamente
informacion sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se
requieran y dando a conocer los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se
soliciten, por lo cual el futuro interventor debera disponer de los propios recursos
fisicos, técnicos, humanos y tecnoldgicos necesarios para hacer el seguimiento y
verificacion a las obligaciones del proceso de licitacion en mencion, acatando la
normatividad vigente en la materia y cumpliendo las obligaciones establecidas en el
documento de estudios previos y contrato.

En este orden de ideas, se dan a conocer las especificaciones técnicas minimas
objeto de contratacion, la especificidad estara consignada en el anexo técnico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS PARA LA
INTERVENTORIA DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE
SELECCION N°4161.010.32.1.2000-2022.

Las actividades para desarrollar se refieren al ejercicio de las labores de
interventoria integral con control de calidad en el mantenimiento y fortalecimiento al
sistema de video vigilancia, desde los puntos de vista técnico, administrativo,
financiero, juridico, y en cualquier aspecto que se requiera para el adecuado
desarrollo del contrato objeto de interventoria.

A continuacion, se da a conocer las actividades generales objeto de interventoria:

INTERVENTORIA TECNICA

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume el interventor durante el
desarrollo de la construccion del proyecto, las cuales quedaran consignadas en el
Anexo técnico del presente proceso de contratacion.

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume el interventor, con
control de calidad durante todo el proyecto en sus diferentes etapas de construccion
y liquidacion, las cuales estan orientadas al control y aprobacién de la organizacion
adecuada para lograr los objetivos propuestos
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Dentro del seguimiento administrativo, se debera realizar por parte del futuro
proponente la interventoria ambiental y de gestion social que se derive del contrato
resultante del proceso de seleccién N°4161.010.32.1.2000-2022.

INTERVENTORIA AMBIENTAL Y SOCIAL

La funcion ambiental y social del interventor consiste en supervisar y controlar el
cumplimiento de las labores ambientales y de gestion social.

GESTION AMBIENTAL

La funcion ambiental del interventor consiste en supervisar y controlar aquellas
actividades que generen residuos, desechos y demas componentes que impacten
el medio ambiente, para el cumplimiento de las labores de intervencién y
fortalecimiento del sistema de video vigilancia.

GESTION SOCIAL

Se requiere de una permanente comunicacién con la ciudadania para facilitar la
participacion consciente y organizada de la poblacion interesada, estableciendo
canales y espacios de concertacién, coordinacion y didlogo permanente. Es
responsabilidad del interventor, supervisar el cumplimiento del plan gestion social,
cuyo objetivo especifico es acompariar a la poblacion directamente relacionada con
la ejecucion del proyecto de intervencion y fortalecimiento al sistema de video
vigilancia, mediante el desarrollo de acciones de atencion e informacién y mitigacion
de impactos negativos en todas las etapas de ejecucion del mismo.

INTERVENTORIA FINANCIERA

Se refiere a las funciones de control financiero y econdémico del contrato de
mantenimiento y fortalecimiento al sistema de video vigilancia ciudadana, por lo
cual, deberé apoyar, asistir y asesorar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARIA
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, en todos los asuntos de orden financiero y
econdmico que se susciten durante la ejecucion del contrato en mencion,
suministrando oportuna informacion sobre los mismos, preparando los documentos
que al respecto se requieran, rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la
materia se le soliciten

INTERVENTORIA JURIDICA
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Se refiere a las funciones de control juridico del contrato de interventoria en
mencion, por lo cual, debera apoyar, asistir y asesorar al Distrito de Santiago de Cali
- SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, en todos los asuntos de orden
juridico que se susciten durante la ejecucion del contrato de mantenimiento y
fortalecimiento al sistema de video vigilancia, suministrando oportuna informacion
sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran,
rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten

Las especificaciones técnicas, frente a las actividades a desarrollar en cada tipo de
interventoria por parte del futuro proponente quedaran contempladas en el ANEXO
TECNICO del presente proceso de contratacion.

A continuacién, se da a conocer el personal requerido para el desarrollo de las
actividades de interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica.

Personal minimo requerido para la realizacion de la Interventoria objeto de
contratacion

El personal que se describe a continuacién sera necesario durante el tiempo de
ejecucion de las actividades del proceso de Licitacion Pdblica N°
4161.010.32.1.2000-2022, objeto de interventoria, por lo cual el futuro proponente
lo deber& tener en cuenta y considerar en su totalidad, durante toda la ejecucién
contractual.

Ademas, considerando el contrato objeto de interventoria cuenta con actividades
propias que demandan recopilacién, verificacion, analisis, concepto, asesoria y
aprobacion, se ha determinado el personal profesional minimo para llevar a cabo la
interventoria, asi:

PERSONAL PROFESIONAL/TECNICO CANTIDAD

Director de interventoria 1

Coordinador Técnico 1

Ingeniero Residente 1

Ingeniero electricista 1

Ingeniero coordinador de seguridad 1

Asesor juridico 1

SISO 1

Técnico de campo 2

Financiero 1
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Tabla 18 Relacion de perfiles objeto de contratacion

A su vez se relacionan otros costos asociados al proceso de contratacion

OTROS COSTOS

ITEM

ACTIVIDAD

CANTIDAD

1

Alquiler vehiculo

2

Tabla 19 Relacion de otros costos en relacion al objeto de contratacion

Teniendo en cuenta el factor prestacional que se describe a continuacion

FACTOR PRESTACIONAL

A VALOR BASE (Sueldo)
PRESTACIONES SOCIALES
1 Cesantias (A112)
2 Intereses sobre cesantia (@*12%)
3 Prima anual (A112)
4 Caja de Compensacion (Aportes Parafiscales) % A
5 SENA (Aportes Parafiscales) % A
6 ICBF (Aportes Parafiscales) % A
B 7 Sistema de seguridad social : Salud % A
8 Sistema de seguridad social : Pension % A
9 ARP personal en oficina % A
10 Vacaciones (15/360*100)
11 Ausencias justificadas (3/360*100)
Otros (especificar cuales)
12 % A
Total, item B
C SUBTOTAL (Suma A + B)
COSTOS INDIRECTOS Y GENERALES
13 Impuesto de renta % A
14 Retencion % A
5 15 Rete ICA 6,5 x 1000 % A
16 Estampillas % A
17 Gastos bancarios y Costos Financieros % A
18 Perfeccionamiento (péliza tnica, seguros) % A
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19 Costo de personal no directo al proyecto % A
20 Arrendamiento Oficinas % A
21 Servicios Publicos % A
22 Mantenimiento y operacion oficinas % A
23 Utiles, papeleria, computador, camara fotogréfica e impresora, ediciones de informes, empastes. % A
24 Capacitacion personal % A
25 Vigilancia y aseo % A
26 Gastos de transporte % A
27 Actualizacién tecnoldgica (software, equipos, etc.) % A
28 Sistematizacion administracion % A
29 Otros gastos (especificar cuales) % A

TOTAL, ITEM D

FACTOR PRESTACIONAL: (Suma C + D)

Tabla 20 Factor prestacional conforme al objeto de contratacion
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Namero de

@ Cargo a q q Experiencia contratos y/o q q - q fa
item 9 ~ Cant Perfil Profesional P Y Experiencia Especifica Dedicacién
Desempefiar General proyectos
requeridos
Director de proyecto de interventoria en
N fni . . PR Minima de quince sistemas de seguridad electronica ylo
Ingeniero Electrénico, 6, Ingeniero Eléctrico,| o . . - . "
. . . . - (15) afos a partir| interventoria proyectos de instalacién de
Director de 6 Ingeniero de Sistemas 6 de s N . - N
1 N - 1 N N _|de la expediciéon| Tres (3) proyectos [sistemas de videovigilancia ylo 50%
interventoria Telecomunicaciones, debe tener maestrial : o 9
. de la Tarjeta mantenimiento de camaras de
en administracién de empresas o MBA . N N N
profesional. videovigilancia y/o sistemas de Centro de
Control Operativo.
. - PR coordinador de proyecto de interventoria
Ingeniero Electrénico o, Eléctrico, o de|,, . N : P ye. PR
. N N Minima de quince en sistemas de seguridad electrénica y/o
Sistemas o de Telecomunicaciones, debe = " h o : o
. P, (15) afos a partir| interventoria proyectos de instalacion de
Coordinador tener  especializacion en redes o . N N N
2 P 1 . . ) de la expedicion| Tres (3) proyectos |sistemas de videovigilancia ylo! 100%
Técnico telecomunicaciones y maestria en : . 2
. - de la  Tarjeta mantenimiento de camaras de
administracion de empresas o MBA y con . . . . .
e R profesional videovigilancia y/o sistemas Centro de
certificacién vigente PMP N
Control Operativo.
Residente de proyecto de interventoria en
Minima de quince sistemas de seguridad electrénica y/o
h N - £ ntri 15) afios a partir| nterventoria proyectos de instalacion de
Ingeniero Ingeniero Electrénico o, Eléctrico, o de( ) pl I, & proye . ,I. N !
3 N 1 A . 8 de la expedicion Un (1) proyecto sistemas de videovigilancia ylo! 100%
Residente Sistemas o de Telecomunicaciones. : - 2
de la  Tarjeta mantenimiento de camaras de
profesional videovigilancia y/o sistemas de Centro de
Control Operativo.
Ingeniero  eléctrico de proyecto de
. . PR Mini d i inte torf ist d idad
Ingeniero Electricista o Eléctrico. debe tener| |n|ma~ € qulncfe n erveln.orla en. Sis emas' ¢ segurica
. A, ) (15) afios a partir| electrénica y/o interventoria proyectos de
Ingeniero especializacién en gestién de proyectos o A ; - K
4 L 1 o ) o - de la expedicion] UN (1) proyecto. |instalacion de sistemas de 50%
electricista certificacion PMP, con certificacion en "
de la Tarjeta| videovigilancia y/o mantenimiento de
RETIE y NTC 2050 N - . L N .
profesional camaras de videovigilancia y/o sistemas
de Centro de Control Operativo.
. - P Experiencia  en un royecto  de
Ingeniero Electricista, o Eléctrico o de|,, . . . P y . proye: .
. N N Minima de DieZ] interventoria en sistemas de seguridad
. sistemas o de telecomunicaciones, con ~ " - . ;
Ingeniero N (10) afios a partir| electrénica y/o interventoria proyectos de:
certificaciones en ciencias relacionadas :
5 coordinador de 1 . ) - de la expedicion Un (1) proyecto instalacion de sistemas de 50%
. con la seguridad publica y/o seguridad . . - . Lo
seguridad . . - b de la Tarjeta| videovigilancia y/o mantenimiento de
ciudadana: Seguridad, politicas publicas,| N - . - . .
obiermno pablico y defensa profesional camaras de videovigilancia y/o sistemas
9 P Y de Centro de Control Operativo.
Experiencia Asesor o director juridico de proyectos de
profesional interventoria en sistemas de seguridad
Abogado debe tener especializacién o|minima de quince electrénica y/o interventoria proyectos de:
6 Asesor juridico 1 maestria en Derecho administrativo of(15) afios a partir| Un (1) proyecto instalacion de sistemas de 50%
comercial. de la expedicion videovigilancia y/o mantenimiento de
de la tarjetal camaras de videovigilancia y/o sistemas
profesional de Centro de Control Operativo.
Tres (3) afios
contados a partir|
de la fecha de
expedicion de la|
matricula
profesional.
Debe contar con
las siguientes
certificaciones:
. Contratos de experiencia especifica
Certificado de debidamente certificados, terminados
Profesional en trabajo  seguros ejecutados que hayan tenido por objeto.
7 Seguridad y Salud 1 Profesional en Seguridad y Salud Trabajo |en alturas,| Tres (3) proyectos |contractual la implementacién de 100%
Trabajo emitido por la| acciones de seguridad y salud en el
entidad trabajo, en proyectos de seguridad
competente. ciudadana.
« Certificado como
coordinador de
trabajo  seguros
en alturas,
emitido por la
entidad
competente.
El técnico debe
contar con las
siguientes
certificaciones:
.
Certificado de
Coordinador de
Técnico o tecnélogo con conocimientos en : Proyectos de mantenimiento °
8 Técnico de campo 2 electrénica 9 Certificado de| Tres (3) proyectos |implementacién de sistemas CCTV de 100%
trabajo en alturas seguridad ciudadana.
vigente.
.
Certificado de
entrenamiento en
empalmeria de
fibra 6ptica.
. Experiencia relacionada de como asesor|
. . Profesional en finanzas y/o contadurialPosgrado en : -
9 Financiero 1 P Y . 9 Un (1) proyecto ylo director en areas contables en el 50%
publica finanzas

sector de telecomunicaciones.
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Tabla 21 Relacién de Perfiles y experiencia conforme al objeto de contrato

Es importante anotar que el futuro proponente debera tener en cuenta en su
propuesta econdémica el factor multiplicador, el cual incluye aspectos que varian
dependiendo del tipo de actividad econdmica, pero a nivel general incluyen:

Factor multiplicador

1. Costos de Personal-Sueldo Basico

2. Prestaciones Sociales: Para una compaiiia el valor de las prestaciones
sociales legales depende de la antigiedad promedio ponderada con los
sueldos de todo su personal y de las prestaciones extralegales reconocidas
por la firma consultora y definidas dentro de los siguientes componentes:

Prima anual

Cesantia anual (Retroactividad cesantias)

Intereses a las cesantias

Vacaciones anuales

EPS: ATEP (Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional), IVM
(Invalidez, Vejez y Muerte), EGM: Enfermedad General y Maternidad).
Subsidio familiar

SENA

ICBF

Seguros de ley

Indemnizacion de ley

Otros (Incapacidad no cubierta EPS y medicina prepagada, Dotacion,
Auxilios varios, Prestaciones extralegales).

3. Costos Indirectos de la Compaifiia: Los costos indirectos de la compafiia
comprenden los gastos y costos de operar la organizacibn como un todo y
tienen que ser atendidos en todo momento para ofrecer al cliente u usuario
final la disponibilidad de los servicios. Estos gastos no se originan, ni son
efectuados en virtud de un proyecto especifico.

Gastos Generales: como guia se presenta la lista de costos que
generalmente se incluyen como gastos generales.

Alquiler de oficinas, muebles y equipo de oficina
Servicios publicos.

Papeleria y utiles de oficina.

Fotocopias.
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e Gastos bancarios.
e Servicios médicos.
e Mantenimiento de oficinas
¢ Alquiler, mantenimiento vehiculos de administracién y gerencia.
e Seguros incendio y robo.
e Asociaciones profesionales.
e Documentacion técnica.
e Revistas y publicaciones.
e Entrenamiento de personal.
e Representacion y promocion.
e Preparacion y edicion de propuestas.
e Gastos de viaje.
e Depreciacion.
e Costos de personal no facturable.
4. Honorarios

Andlisis del Factor Multiplicador para todos los conceptos salariales

1) SUELDO ANUAL BASICO 100%
2) PRESTACIONES SOCIALES

2.1) Prima anual 8.33%

2.2) Cesantia anual 8.33%

2.2.1) Retroactividad cesantias (1) Varia.

2.3) Intereses a las cesantias (2) Varia.

2.4) Vacaciones anuales (3) 5.00%.

2.5) Seguridad social. Varia

2.5.1) ATEP (Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional).Varia (4)
2.5.2) IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), (16 %, empleador ¥ de 16%).

2.5.3) EGM ((Enfermedad General y Maternidad), (12.5 %, empleador
2/3 de 12.5%).

2.6) Subsidio familiar 4.00%.
2.7) SENA 2.00%.
2.8) ICBF 3.00%.
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2.9) Seguros de ley (5) 0.50%.
2.10) Indemnizacion de ley (6). Varia.
2.11) Otros Varia.

2.11.1) Incapacidad no cubierta seguridad social y medicina prepagada
(6). Varia.

2.11.2) Dotacion 0.75.

2.11.3) Auxilios varios. Varia.

2.11.4) Prestaciones extralegales. Varia.

3) COSTOS INDIRECTOS. Varia

3.1) Gastos legales y de administracion (6).
3.2) Gastos directos no reembolsables.

3.2.1) Arrendamiento oficinas.

3.2.2) Servicios publicos.

3.2.3) Mantenimiento y operacién oficinas.
3.2.4) Utiles y papeleria.

3.2.5) Gastos legales y bancarios.

3.2.6) Capacitacion personal (cursos, congresos, seminarios).
3.2.7) Vigilancia y aseo.

3.2.8) Jubilaciones.

3.2.9) Gastos de transporte y vehiculos.
3.2.10) Revistas y publicaciones técnicas.
3.2.11) Actualizacion tecnolégica (software, equipos, etc.).
3.2.12) Afiliacion a asociaciones profesionales.
3.2.13) Sistematizacion administracion.

3.3) Salarios y prestaciones no reembolsables.
3.3.1) Personal administrativo.

3.3.2) Personal técnico no facturable.
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3.3.3) Personal técnico con sueldo por encima de topes.
3.3.4) Preparacion de propuestas.

3.4) Otros gastos no reembolsables.

3.4.1) Costos capital de trabajo.

3.4.2) Seguros.

3.4.3) Relaciones publicas y gastos de representacion.
3.4.4) Depreciacion instalaciones y equipos oficina.

3.5) Asesoria legal permanente (responsabilidad civil, penal, laboral,
etc.)

4. Honorarios. Varia entre el 10 y 40% del salario
Factor Multiplicador=1+2+3 +4
NOTAS:
(1) [n(100)/12 — 100/(12x(1+i))]
n= Antigledad promedio del personal de la firma
i= Reajuste salarial anual

(2) 12% del valor de cesantias consolidadas a dic. 31. Depende de cada
empresa.

(3) Son 15 dias habiles, que corresponden a 18 dias calendario.

(4) A manera de ejemplo: Para trabajo de Consultoria.

Clase V (Valor inicial: 6.69, valor maximo: 8.70) Trabajo Oficina Clase | (Valor
inicial

0.522; valor maximo 0.696)

(5) Variaentre0y 1

(6) Depende de cada empresa.*

Demas especificaciones técnicas quedaran contempladas en el Anexo técnico
del presente proceso de contratacion.

51



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

6. Anadlisis de la Oferta

A continuacion, la Secretaria de Seguridad y Justicia presenta la informacion
proveniente de la oferta del mercado para “ADELANTAR INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y JURIDICA, CON MIRAS A VIGILAR
DE MANERA PERMANENTE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO
RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA, CUYO OBJETO:
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA,
INCLUYENDO SUMINISTRO Y REPOSICION DE CAMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA, REQUERIDO EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, COMO MECANISMO DE SISTEMA DE
MONITOREOQO Y CONTROL DEL DELITO”.

6.1 Empresas en capacidad de proveer el servicio objeto de contratacién

De acuerdo a revision de la base de datos entregada del Departamento
Administrativo de Contratacién publica con corte al 31 de diciembre de 2021,
conforme a la informacion financiera de las empresas recopilada por la
SuperSociedades Yy filtrando las empresas por codigo ClIU conforme al objeto de
contratacion, se encontraron empresas 1236 empresas, como potenciales
proveedores agrupados con los cadigos ClIU siguientes:

CODIGO ClIU ACTIVIDAD ECONOMICA
7020 Actividades de consultorias de gestion
7110 Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica.
7490 Otras actividades profesionales, cientificas y técnicas n.c.p.

Tabla 22 Cdédigo ClIU por actividad econdémica conforme al objeto de contratacion

A continuacion, se dan a conocer los posibles proveedores conforme al codigo ClIU
objeto de contratacion:

NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO
800003776 | DICONSULTORIA SA VALLE
800007208 | GRUPO POSSO SAS BOGOTAD.C.
800010028 | DISENOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS SAS BOGOTAD.C.
800010923 | HL GESTIONES Y CO SA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
800015774 |B & C S.A. BOGOTA D.C.
800022797 | PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO
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NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO
800022961 | RM SECURITY PRODUCTS LTDA BOGOTA D.C.
800028206 | CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
800028455 | VELNEC SA BOGOTA D.C.
800032277 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
800032486 | INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C.
800032783 | ARANGO Y CIA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES LIMITADA BOGOTAD.C.
800033256 | INCORBANK SA BANQUEROS DE INVERSION BOGOTA D.C.
800036130 | DSB ARQUITECTOS DIEGO SUAREZ BETANCOURT Y CIA LTDA BOGOTAD.C.
800039398 | INGEAL S.A. BOGOTA D.C.

AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIO
800045556 | EXTERIOR SAS NIVEL 1 BOGOTAD.C.
800048991 | ECA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C.
800050901 | HURTADO Y M SAS RISARALDA
800053619 | CUPULA S.A ANTIOQUIA
800054669 | PMK PSICOMARKETING INTERNATIONAL S.A.S. BOGOTA D.C.
800057252 | TABASA S.A.S BOGOTA D.C.
800058709 | GRUPO LOPERA INGENIEROS SA RISARALDA
800058809 | FCR SAS ANTIOQUIA
800061409 | BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800063546 | IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES LTDA O IPI LTDA BOGOTA D.C.
800063969 | CASCAIS SAS VALLE
800064761 | SESAC SA BOGOTA D.C.
800066663 | VELZEA SAS ESP BOGOTAD.C.
800066904 | PROCESOS METALICOS SAS ATLANTICO
800067737 | INSPEQ INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C.
800068234 | INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. ANTIOQUIA
800072172 | INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTAD.C.
800073584 | ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
800074410 | INDUSTRIAS TRATECNI SAS BOGOTAD.C.
800077226 | ARCADIA ARQUITECTO SAS BOGOTA D.C.
800078300 | CIVALCO SAS BOGOTAD.C.
800081740 | EPROQMECANICA LTDA ATLANTICO
800082663 | TAR SAS BOGOTAD.C.
800085328 | GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.
800086501 | EDL SAS BOGOTAD.C.
800086581 | ROJAS IRAGORRI ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C.
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLAY LA

800091140 | REGION CARIBE SA ATLANTICO
800091162 | SOPORTE Y CIA S.A.S. ANTIOQUIA
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NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO
800093483 | TECNICA INGENIERIA SAS VALLE
800093661 | GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C.
800097991 | INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA BOGOTAD.C.
800107832 | KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
800113559 | TOP SUELOS INGENIERIAS ARAUCA
800129789 | HACE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C.
800133570 | INVERSIONES PENTA LTDA CESAR
800141159 | INARE LTDA BOGOTA D.C.
800147194 | GEMI SAS EN REORGANIZACION ANTIOQUIA
800147361 [ MGU2SAS BOGOTA D.C.
800155268 | CALC INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
800157723 | INVESTAL S.A.S. ANTIOQUIA
800158263 | LOPEZ Y SANTAMARIA SAS BOGOTAD.C.
800162163 | ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y CORPORATIVAS SAS BOGOTA D.C.
800162612 | ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S VALLE
800163101 | M&J INGENIERIA SAS SANTANDER
800163827 | ANDIASISTENCIA COMPANIA DE ASISTENCIA DE LOSANDES S.A.S. |BOGOTA D.C.
800165605 | ENTREHOGAR SAS SANTANDER
800166199 | DELTEC SA VALLE
800167347 | ATENCION SOCIAL INTEGRAL SAS BOGOTA D.C.
800168477 | ARQ SAS BOGOTA D.C.

INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.
800169794 | I.S.M.S.A. ATLANTICO
800170373 | INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA VALLE
800172858 | GALLO LONDORO & CIA SA BOGOTA D.C.
800172871 | GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C.
800173565 | ZONA FRANCA DEL PACIFICO SA VALLE
800173768 | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
800176602 | INVERSIONES ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SAS BOGOTA D.C.
800177551 | KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
800178052 | Zona Franca de la Candelaria S.A. Usuario Operador BOLIVAR
800179722 | NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C.

ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
800181790 | ONASI S.A.S. BOGOTA D.C.
800181975 | CARLOS RAMIREZ GOMEZ Y CIASEN C BOGOTA D.C.
800184196 | CORPORACION INTEGRAL TECNO DIGITAL CITED S.A.S. BOGOTA D.C.
800184582 | GEOTECNIA &CIMENTACIONES SAS BOGOTA D.C.
800185347 | ZONA FRANCA DE BOGOTA SA BOGOTA D.C.
800186284 | ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA SA UOZF ATLANTICO
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NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO
800191462 | PROYECTOS Y SERVICIOS SAS SANTANDER
800191603 | HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT LTD BOGOTA D.C.
800192185 | IMERC LTDA BOLIVAR

ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA
800194632 | FRANCA ANTIOQUIA
800195661 | INVERSIONES VALMIERA SAS BOGOTAD.C.
800200953 | AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LIMITADA BOGOTA D.C.
800211268 | FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIASEN C BOGOTAD.C.
800211281 | CARLOS F GARZON LTDA BOGOTA D.C.
800213081 | SERIAL LTDA SANTANDER
ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S A USUARIO
800215583 | OPERADOR DE ZONA FRANCA VALLE
800215658 | SIGNUM INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
800217575 | ALTAIR INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
800217706 | CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, SISTEMAS Y
800217972 | CONTROL DE CORROSION S.AS. BOGOTA D.C.
800217975 | SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTAD.C.
800220798 | ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES SAS BOGOTA D.C.
800221051 | HERNANDEZ PANTOJA SAS RISARALDA
800227395 | SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA SEI LTDA SANTANDER
800228026 | MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC BOGOTAD.C.
800234044 | ODIGOS SAS BOGOTA D.C.
800237326 | EVALTEC SAS ANTIOQUIA
REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. - EN
800237475 | REORGANIZACION BOGOTA D.C.
800241577 | CONSUCOL SAS BOGOTAD.C.
800241849 | CDI S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR
800244080 | EMILUI SAS BOGOTAD.C.
800244082 | NOTILEX SAS BOGOTA D.C.
800247085 | DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS .S.A.S ANTIOQUIA
800247308 | INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.
800248194 | SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
800248916 | G Y G CONSTRUCTORES SAS BOGOTAD.C.
800252554 | CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES S.A.S. ANTIOQUIA
800252568 | KAMATI LIMITADA VALLE
800252997 | SERVICIOS DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C.
800256897 | GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS | VALLE
802001831 | INDUTRONICA DEL CARIBE SAS ATLANTICO
802002629 | .SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO
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NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO
802005584 | PROMOTORA SUPERIOR SAS ATLANTICO
802008944 | SHADAI REPRESENTACIONES & CIA S ENC ATLANTICO
802009374 | ECO PLANET LTDA ATLANTICO
802009465 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ISAN SAS ATLANTICO
802010096 | PROCELEM INGENIRIA S.A.S ATLANTICO
802013061 | PROMOTORA HACIENDA LAS FLORES S.A.S. ATLANTICO
802015564 | DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS ATLANTICO
802019215 | INVERSIONES OSLON S.A.S. ATLANTICO
802021384 | HIDROSERVICIOS S.A.S ATLANTICO
802023456 | AGRUPARTE DE COLOMBIA SA S ATLANTICO
802023717 | DOS LOGISTICA SAS ATLANTICO
802024140 | SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS ATLANTICO
802024876 | JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ATLANTICO
802025044 | INTELPRO S.A.S. ATLANTICO
804001735 | INTERPRO SAS SANTANDER

C.S.l. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA

804002601 | S.A.S. SANTANDER
804005440 | LV INGENIERIA LTDA SANTANDER
804005882 | ESAO SAS SANTANDER
804005959 | ORGANIZACION LOG SA SANTANDER
804007055 | K2 INGENIERIA SAS SANTANDER
804007332 | CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA SANTANDER
804009092 | REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER
804010528 | PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SA SANTANDER
804010786 | INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER
804011280 | SUPRA ASSETS SAS SANTANDER
804011804 | COPOWER LTDA SANTANDER
804013207 | GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER
804013213 | TOOL S.S. S.A.S. SANTANDER
804014238 | DESING LTDA SANTANDER
804014816 | HOL SAS ATLANTICO
804016628 | CAF PROAMBIENTE LTDA SANTANDER
805003576 | SOCIEDAD DE INVERSIONES DE LA COSTA PACIFICA S.A ATLANTICO
805004015 | INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S VALLE
805009280 | SYNERGIA CONSULTORIA'Y GESTION SAS BOGOTAD.C.
805009710 | CIM COMPARIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS VALLE
805010748 | SINTECO S.A.S VALLE
805012758 | GIRALDO & SALAZAR ARQUITECTOS LTDA VALLE
805017818 | GIVAN INGENIERIA S.A VALLE
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NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO
805018115 | ANALCOR & LTDA VALLE
805018570 | SUITCO SA BOGOTA D.C.
805023990 | DECISIONES SOLIDAS SAS VALLE
805030943 | CONSTRUCTORA PALMETTO SA VALLE
806004333 | PROINVEST LTDA EN REORGANIZACION BOLIVAR
806004368 | GESTORA LAS AMERICAS S.A.S. BOLIVAR
806010696 | AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR
806012572 | PROMOTORA INTEGRAL COLOMBIANA S.A.S BOLIVAR
809000735 | DCI INGENIEROS SAS TOLIMA
810002601 | MPC Y ASOCIADOS SAS CALDAS
810002747 | Ingenieria y Consultoria Ingecon SAS BOGOTAD.C.
811000056 | INGENIERIA INMOBILIARIA SA ANTIOQUIA
811001644 | GENERADORA UNION SAS ANTIOQUIA
811002867 | SOPORTICA SAS ANTIOQUIA
811003170 | VIECO INGENIERIA DE SUELOS S.A.S ANTIOQUIA
811004230 | DISENO CORPORATIVO SAS ANTIOQUIA
811004340 | GESTION EN INGENIRIA CIVIL Y AMBIENTAL ANTIOQUIA
811005246 | CONSULTORIA EN GESTION DE RIESGOS SURAMERICANA SAS ANTIOQUIA
811009501 | LYM JARAMILLO SAS ANTIOQUIA
811015529 | SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A ANTIOQUIA
811016508 | LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S ANTIOQUIA
811017887 | SOLUCIONES DE TRAFICO SAS ANTIOQUIA
811021433 | COVIN SA ANTIOQUIA
811026400 | ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS SAS ANTIOQUIA
811031160 | SINUANA DE INVERSIONES S.A.S ANTIOQUIA
811036279 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIS Y PROYECTOS SAS ANTIOQUIA
811036316 |[EL CIELOSAS ANTIOQUIA
811037742 | CH ARQUITECTOS SAS ANTIOQUIA
811041313 | INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA ANTIOQUIA
811042435 | TAMACO S.A.S ANTIOQUIA
811042842 | CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S ANTIOQUIA
811043176 | INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. ANTIOQUIA
811045673 | CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. ANTIOQUIA
811046789 | PUNTO LOGISTICO SAS EN REORGANIZACION ANTIOQUIA
813001917 | INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ SAS BOGOTA D.C.
816001309 | GARCIA HOYOS SUCESORES YCIASENC RISARALDA
816001576 | CONSULTEC SAS RISARALDA
816007468 | GRUPO GEMA INVERSIONES SAS EN REORGANIZACION RISARALDA
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NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO
817007005 | LA FORTUNA SA CAUCA
820000836 | INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S BOYACA
820005548 | CONVIALQUI SAS BOYACA
822003568 | INGECINCO LTDA. META

ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
822006084 | INGENIEROS S.A.S. META
822007239 | ARM CONSULTING S.A.S META
823001405 | JERICO TRADING CORPORATION SAS ATLANTICO
824006265 | GESTORES & CONSULTORES LTDA EN REORGANIZACION CESAR
826001269 | INGEMA LIMITDA BOGOTA D.C.

SAN ANDRES Y

827001025 | SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. PROVIDENCIA
829000918 | GAMMA RITE EN REORGANIZACION SANTANDER
830002181 | GRUPO MOK COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
830002631 | MASTERCARD COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIAN BOGOTA D.C.
830005675 | INVERSIONES PROFESIONALES S. EN C. BOGOTA D.C.
830006777 | AGS COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830008196 | ATI INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C.
830008358 | ASESORIAS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. BOGOTA D.C.
830009940 | IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
830010175 | INAR ASOCIADOS SAS BOGOTAD.C.
830012157 | THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A. BOGOTA D.C.
830012196 | FOMENTO DE CATALIZADORES FOCA SAS BOGOTAD.C.
830012833 | PROYECTOS INTEGRALES SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
830013009 | DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES
830013230 | SIMPLIFICADAS AS BOGOTA D.C.
830014450 | INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTAD.C.
830015528 | AUDILIMITED SAS BOGOTA D.C.
830016526 | RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830018330 | CONSULTORES ASOCIADOS ASOCONSULT SAS BOGOTA D.C.
830018821 | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. BOGOTAD.C.
830019851 | DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.

VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION
830020109 | SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) BOGOTAD.C.
830021790 | HAY GROUP LTDA BOGOTAD.C.
830023404 | ACT TELEMATICA SA BOGOTAD.C.
830023481 | JULIAN VALENCIA IRAGORRI YCIASENC BOGOTA D.C.
830023627 | GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA BOGOTAD.C.
830023696 | CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTA D.C.
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830023758 | INGENIERIA Y DISENO INGEDISA SA BOGOTAD.C.
830023761 | 2C INGENIEROS SA BOGOTA D.C.
830024774 | MOLANOZ ASOCIADOS SAS BOGOTAD.C.
830025968 | AUTOMATIZACIONAVANZADA SA BOGOTAD.C.
830026223 | C R G SAS BOGOTA D.C.
830026612 | EMEC SAS BOGOTA D.C.
830026911 | QUASFAR MYF SA BOGOTAD.C.
830028126 | RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS BOGOTA D.C.
830028630 | PANAIA SAS BOGOTAD.C.
830031757 | DATATOOLS SA BOGOTAD.C.
830034128 | SEEL SA BOGOTA D.C.
830037956 | SOMOS INVERSIONES Y COMPARIA SAS BOGOTA D.C.
830038192 | TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A BOGOTAD.C.
830040274 | CERTIFICATION QUALITY RESOURCES SAS BOGOTA D.C.
830041027 | JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS SAS BOGOTAD.C.
830042394 | INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S A BOGOTA D.C.
830042398 | ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES SA BOGOTAD.C.
830042614 | CPA INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
830042921 | PROING LTDA BOGOTAD.C.
830043188 | BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA BOGOTA D.C.
830043424 | LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTAD.C.
830043710 | ERGOS COLLECTION SAS BOGOTA D.C.
830043920 | JIC Y CIA SAS BOGOTA D.C.
830045278 | CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C.
830045782 | TELEMEDICIONES S.A.S. BOGOTA D.C.
830046136 | CONSUMO CONSULTORES S.AS BOGOTA D.C.
830046427 | AX2 SA BOGOTAD.C.
830046673 | CONTROLTECH LTDA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
830047991 | EGON ZEHNDER SAS BOGOTAD.C.
830048751 | A CINCO SAS BOGOTA D.C.
830050473 | DATTIS COMUNICACIONES S.A.S BOGOTA D.C.
830050499 | MCLARENS COLOMBIA LIMITADA BOGOTAD.C.
830051701 | EDIFICADORA URBE SAS BOGOTAD.C.
830053483 | INTERNACIONAL LAW CONSULTANTS SAS BOGOTA D.C.
830053662 | TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTAD.C.
830054097 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
830054864 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESSTRUCTURA IPI SAS BOGOTAD.C.
830055049 | BVQI COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.
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830055677 | IQVIA TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.
830057903 | ABS RED ASSIST COMPANIA DE ASISTENCIA MUNDIAL SA BOGOTA D.C.
830058148 | VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTAD.C.
830058737 | VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS A.S.S BOGOTA D.C.
830059465 | PSIGMA CORPORATION SAS BOGOTAD.C.
830059789 | IINVERSIONES Y CONSULTORIAS RUEDA Y BARRERA SAS BOGOTA D.C.

HABOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSTRUCCION S A
830061032 | HABOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSTRUCCIONS A S BOGOTAD.C.
830061122 | HERA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
830061316 | CONSULCONS LTDA BOGOTA D.C.
830061474 | C&M Consultores SAS BOGOTA D.C.

SOCIEDAD DE ADMINISTRADOR DE INMUEBLES E INVERSIONES
830061638 | SAS BOGOTA D.C.
830063017 | TECTUM CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C.
830063689 | HL CONSULTORES SAS BOGOTA D.C.
830064657 | INGENIERIA STRYCON SAS EN REORGANIZACION CUNDINAMARCA
830066396 | REFRATERMIC S A BOGOTAD.C.
830066555 | WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS SAS BOGOTA D.C.
830066664 | ALFONSO URIBE S & CIA S A. BOGOTA D.C.
830067044 | Operamos 2000 SAS BOGOTA D.C.
830067539 | IM GOMEZ PROYECTOS E INVERSIONES SCA BOGOTAD.C.
830067768 | LIGHGEN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
830068345 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTAD.C.
830068724 | ARA INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
830069215 | S2R INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
830069752 | OVAL CONSULTORIA GERENCIAL SAS BOGOTA D.C.
830070873 | GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTAD.C.
830070918 | VALENT BIOSCIENCES LLC BOGOTA D.C.
830071539 | AGROINVERSORA DIAZ MORENO YCIASENC BOGOTAD.C.
830072170 | BENEFICIOS INTEGRALES OPORTUNOS SAS BOGOTA D.C.
830072253 | LABORATORIOS MEGAMEDICAL SAS BOGOTAD.C.
830073115 | LLORENTE & CUENCA COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C.
830073450 | MCS CONSULTORIA 'Y MONITOREO AMBIENTAL SAS BOGOTAD.C.
830073835 | EPOPEYA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.

CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS INTEGRALES S.A.. -
830076606 | COSENIT S.A.. BOGOTAD.C.
830077054 | INVERTANZA SAS BOLIVAR
830078263 | K'Y V BANCA DE VALOR SA BOGOTAD.C.
830078829 | INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS BOGOTA D.C.
830081986 | ARTECON ARQUITECTOS INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
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830082285 | PERTDPM BOGOTA D.C.
830082693 | ARCOMAT SAS BOGOTA D.C.
830083351 | ENCINALES RESTREPO ASESORES Y CIAS EN C BOGOTA D.C.
830083649 | SPIRAL INGENIERIA SA BOGOTAD.C.
830084106 | THE WHARRANTY GROUP COLOBIA SA BOGOTA D.C.
830084203 | ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A. EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
830085084 | BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA BOGOTA D.C.
830085151 | DESARROLLADORES DE PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
830085844 | WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C.
830086882 | CASTANEDA VELASCO IVERSIONES SAS BOGOTAD.C.
830086999 | ASISTA SAS BOGOTA D.C.

PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE

830087219 | INGENIERIA SAS PROASEM SAS BOGOTAD.C.
830087225 | JASEN CONSULTORES SA S BOGOTA D.C.
830087330 | GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS LTDA BOGOTAD.C.
830090315 | GRUPO SPIRA SAS BOGOTA D.C.
830093697 | PROMOTORA DE NEGOCIOS Y VALORES S.A. BOGOTAD.C.
830093795 | BLACKMANS TRADING CORP ATLANTICO

830094833 | CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP BOGOTAD.C.
830095024 | SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
830095056 | INVESTOR S.A.S. BOGOTAD.C.
830095283 | VMH Y ASOCIADOS LTDA BOGOTA D.C.
830095451 | INFRASTRUCTURE TECHNICAL SERVICES SAS BOGOTA D.C.
830096373 | SERVICIOS CORPORATIVOS PARA ASEGURADORES LTDA BOGOTA D.C.
830096917 | HNA INGENIERIA S.A.S BOGOTA D.C.
830097620 | ALDEA PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
830098590 | HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S BOGOTA D.C.
830098592 | BUSINESS TALENT CONSULTING S.A.S BOGOTA D.C.
830100540 | INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C.
830101571 | HELM BANCA DE INVERSION SAS BOGOTA D.C.
830102185 | INVERSIONES EVE SAS BOGOTAD.C.
830105228 | EIATEC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
830105897 | Compafia de Desarrollo Territorial sas BOGOTAD.C.
830106672 | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C.
830107139 | SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSITO Y TRANSPORTE S.A BOGOTA D.C.
830109862 | CRC OUTSOURCING SAS BOGOTA D.C.
830110454 | BRICCON S.A.S. BOGOTAD.C.
830110905 | INVERSIONES ESMADU SA BOGOTA D.C.
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830112039 | GRUPO SAN JACINTO SAS CUNDINAMARCA
830113227 | FTI CONSULTING SAS BOGOTA D.C.
830113599 | INVERPROGRESO SA BOGOTAD.C.
830113600 | INVERSEGOVIA SA BOGOTAD.C.
830113706 | GHL GRUPO HOTELES S.C.A. BOGOTA D.C.
830115469 | ANGEL LUCENA E HIJOS SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE BOGOTAD.C.
830115484 | ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.A BOGOTAD.C.
830115738 | SEC+LATAM COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS BOGOTAD.C.
830116500 | MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTAD.C.
830116718 | CLEAN AND LIFE SA CUNDINAMARCA
830117370 | SERVIMETERS SAS BOGOTAD.C.
830117718 | INMOBILIARIA SAN JACINTO SAS CUNDINAMARCA
830117841 | AVANZADA SA BOGOTAD.C.
830119137 | NHU DISENOS CONTRUCCION Y GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTA D.C.
830119307 | ILONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
830119382 | BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTAD.C.
830120862 | LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
830121350 | KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
830121597 | IPM SAS BOGOTAD.C.
830126135 | SIS SOLUCIONES INTEGRALES GNSS S.A.S. BOGOTA D.C.
830126310 | QUANTUM COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830126327 | AVANXO COLOMBIA BOGOTA D.C.
830127783 | INVERSORA & CIA. SEN C BOGOTAD.C.
830129215 | SILK BANCA DE IONVERSIONES SAS BOGOTA D.C.
830129869 | ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS SAS | BOGOTA D.C.
830130023 | IDAIA SAS BOGOTA D.C.
830131593 | AVANTI CONSULTORIAS E INVERSIONES S EN C BOGOTAD.C.
830132647 | VARGAS WILLIAMSON ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C.
830133132 | INCENTIVE S.A.S ANTIOQUIA
830133279 | INVERFAMA S.A. gg,ffTT EN%EER
830133444 | EXIMIUM INTERNATIONAL SAS BOGOTAD.C.
830133597 | ESTRUCTURAS EN FINANZAS SA BOGOTAD.C.
830133692 | PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS BOGOTAD.C.
830134268 | TOTAL TRUCK SAS BOGOTA D.C.
830135983 | MANALAPA S.A.S. BOGOTAD.C.
830137892 | INVERSIONES FRS S.A.S BOGOTA D.C.
830137998 | INVERSIONES CURECO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | BOGOTA D.C.
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830138886 | LIAN DISENOS Y ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C.
830139152 | INTRAGATE COLOMBIA S.A.S. BOGOTAD.C.
830139248 | VICAMA SAS BOGOTA D.C.
830140226 | IQVIA RDS COLOMBIA S.A.S. BOGOTAD.C.
830141159 | IPT SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C.
830142358 | MAFESA SAS BOGOTAD.C.
830143051 | Consultores Macrofinancieros Asociados SA BOGOTA D.C.
830144405 | SONY MUSIC PUBLISHING COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
830146248 | M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. BOGOTA D.C.
830146338 | G4S HOLDING COLOMBIA S.A. BOGOTAD.C.
830146499 | MC ARQUITECTOS SA BOGOTA D.C.
830500525 | SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SAS ATLANTICO
830501482 | CONSULTORES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS VALLE
830501913 | GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BOGOTAD.C.
830503751 | GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C.
830504035 | ARDECO SAS SANTANDER
830504592 | INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTAD.C.
830504600 | BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S BOGOTA D.C.
830505853 | SOLITEC S.A.S. EN REORGANIZACION ANTIOQUIA
830507456 | LEGUIZAMO ORTEGA CIASENC BOGOTA D.C.
830507705 | RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS BOGOTA D.C.
830508793 | THE BREAKTHROUGH SAS BOGOTA D.C.
830509674 | INGARK SAS ANTIOQUIA
830510790 | APPLUS NORCONTROL SL BOGOTAD.C.
830510830 | SDI SYSTEMS SAS BOGOTA D.C.
830511486 | SALAZAR REY & CIA S.C.A. SANTANDER
830512616 | ALTRA INVERSIONES SAS BOGOTA D.C.
830513245 | PINTUSEL SA S BOGOTA D.C.
830513773 | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.
830513942 | CORVEZ SAS CHOCO
830514569 | ILEO KON KOREA SAS BOGOTA D.C.
830514927 | WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830515117 | GNG INGENIRIA S.A.S BOGOTA D.C.
844005086 | DUVAL LTDA CASANARE
860000656 | HMV INGENIEROS LTDA ANTIOQUIA
860001543 | MITSUBISHI COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
860001986 | INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S. BOGOTA D.C.
860002837 | OSPINAS YCIAS A BOGOTAD.C.

63




&

ALCALG(A DE
SANTIACO DE CALI

NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO
860003342 | LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTA D.C.
860004738 | INGENIERIA DE PUENTES SAS BOGOTAD.C.
860005704 | JORGE TRIANA Y CIA SAS BOGOTA D.C.
860008018 | ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTAD.C.
860008207 | MERCER COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.
860009250 | RETREPO Y URIBE SAS BOGOTAD.C.
860014285 | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C.
860017126 | ASESORIAS AURORA SAS BOGOTAD.C.
860023796 | INVERSIONES PALIRA LTDA BOGOTA D.C.
860027091 | INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A BOGOTA D.C.
860031282 | GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C.
860031361 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A BOGOTA D.C.
860031831 | CAJIAO OSPINA & CIA S.A.S. BOGOTA D.C.

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES
860032057 | S.A.S. BOGOTA D.C.
860033322 | ASESORIAS E INVERSIONES ANDINAS SAS BOGOTA D.C.
860034335 | GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS SAS BOGOTAD.C.
860038516 | INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA SA BOGOTA D.C.
860038994 | INVERSIONES MS SAS BOGOTAD.C.
860040871 | Plinco S.A. _ BOGOTA D.C.

COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA COMPANIA DE

PROYECTOS TECNICOS CPT SA COMPANIA DE PROYECTOS
860041968 | TECNICOS CPT SA COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA | BOGOTAD.C.
860043017 | RICO GUTIERREZ Y CIASEN C BOGOTA D.C.

HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y AUDITORIA
860043799 | AMBIENTAL BOGOTAD.C.
860045758 | ZAMBON COLOMBIA S.A BOGOTA D.C.
860046645 | PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES SAS BOGOTAD.C.
860046927 | TIPIEL S.A. BOGOTA D.C.
860048081 | MONTINPETROL SA BOGOTAD.C.
860049506 | MULTI-INVERSIONES LTDA. BOGOTA D.C.
860050146 | INGECONTROL SA BOGOTAD.C.
860051306 | INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS BOGOTAD.C.
860054776 | ADOLFO LOPEZ TARAJANO YCIASENC BOGOTAD.C.
860055182 | WSP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
860055558 | ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. BOGOTAD.C.
860058737 | ASESORIA Y GESTION CIA SAS BOGOTA D.C.
860059851 | ACI PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
860062439 | PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C.
860065102 | ECONOMETRIA S.A. BOGOTAD.C.
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860065452 | INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICAS A S BOGOTA D.C.
860067236 | ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTAD.C.
860067561 | JOYCO SAS BIC BOGOTA D.C.
860067745 | ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y MECANICOS SAS BOGOTAD.C.
860068910 | PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA BOGOTA D.C.
860069446 | HIDROCONSULTA SAS BOGOTAD.C.
860072045 | HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
860075480 | FAL INGENIEROS S.A.S. BOGOTAD.C.
860077099 | PAYC SAS BOGOTA D.C.
860077758 | CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y CIA LTDA BOGOTAD.C.
860350566 | LA ROTA UPRIMNY SAS BOGOTA D.C.
860353765 | INVERLINK SAS BOGOTAD.C.
860354402 | J FELIPE ARDILA V & CIA SAS BOGOTA D.C.
860402221 | VIBRAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O VIBRAN SAS BOGOTAD.C.
860403102 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS BOGOTA D.C.
860450020 | MRB INGENIEROS ARQUITECTOS SA BOGOTA D.C.
860450644 | INTERSA S.A BOGOTA D.C.
860451192 | MARSH RISK CONSULTING LTDA BOGOTAD.C.
860502807 | ALFA ALFREDO AMORE Y CIA SAS BOGOTA D.C.
860503007 | ASESORA TRAMITAMOS SAS BOGOTA D.C.
860505064 | GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTA D.C.
860512772 | TECNINGENIERIA SA CUNDINAMARCA
860515523 | PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTA D.C.
860517144 | CANO JIMENEZ ESTUDIOS SA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
860519556 | DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA BOGOTA D.C.
860520741 | INVERSIONES JDN SAS BOGOTAD.C.
860522381 | KPMG ADVISORY TAX & LEGAL BOGOTA D.C.
860522608 | INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS - INGASER SAS BOGOTAD.C.
860522801 | INGENIERIA INSAN CIAS EN C BOGOTA D.C.
860525055 | CONTROL DE RIESGOS S.A. BOGOTAD.C.
860527800 | CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTA D.C.
860528332 | GRUPO GIULETI S.A.S BOGOTAD.C.
860530829 | INGETOP SAS BOGOTA D.C.
860532790 | GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS SAS BOGOTAD.C.
860534836 | INVERSIONES J&R SAS CUNDINAMARCA
860535490 | TELVAL SA BOGOTAD.C.
860535512 | RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA -RICAYER CIA LTDA BOGOTA D.C.
890104625 | ECOVIAS SAS ATLANTICO
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890115165 | ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISENO Y CONSTR ATLANTICO
890116722 | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO

ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A EN LIQUIDACION
890201949 | JUDICIAL SANTANDER
890211924 | iICL-INGENIERIA DE CORROSION SANTANDER
890212830 | CONSTRUCCIONES MORENO SAS SANTANDER
890300498 | CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA S.A.S. VALLE
890303126 | PLANES SAS VALLE
890306094 | GI CONSULTORES ANDINOS SAS VALLE
890307980 | ZAFRA & CIA S.A.S. BOGOTA D.C.
890308756 | ELVIRA LLOREDA DE SCHRADER Y CIA SCA VALLE

CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS
890316966 | EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
890322204 | BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SA VALLE
890323585 | AGENCIA DE ADUANAS DELIO ARISTIZABAL & CIA SC NIVEL 1 VALLE
890329022 | ISE INGENIERIA SAS VALLE
890329571 | ANALISIS AMBIENTAL SAS VALLE
890330481 | CUMBRES S.A. BOGOTAD.C.
890400857 | SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS BOLIVAR
890401053 | BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA BOLIVAR
890403012 | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR
890404190 | AGENCIA DE ADUANAS GAMA SAS NIVEL1 BOLIVAR
890405461 | PROMOCIONES TALARAME LTDA Y CIA SCA BOLIVAR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL
890406430 | CARIBE S.A.S. (SERVIMANT S.A.S) BOLIVAR
890406689 | ESPITIAY ROMAN Y CIA SENC BOLIVAR
890903055 | INTEGRAL S.A. ANTIOQUIA
890903279 | Operaciones Generales Suramericana S.A.S. ANTIOQUIA
890905686 | INVERSIONES PINAMAR SA ANTIOQUIA
890907724 | GEOMINAS S.A. ANTIOQUIA
890908097 | COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA
890910447 | SEDIC SA ANTIOQUIA
890918527 | INVERSIONES COLOMBO IBERICAS S.A.S ANTIOQUIA
890920656 | INTERVE S.A.S ANTIOQUIA
890921677 | MR LONDORNO SAS ANTIOQUIA
890921786 | CAUCHALITO S.A.S ANTIOQUIA
890922265 | HATCH S.A.S. ANTIOQUIA
890922907 | SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION ANTIOQUIA
890927442 | VIA LIBRE S.A. ANTIOQUIA
890928156 | PLNICALCULOS SAS ANTIOQUIA
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890928186 | SANEAR S.A ANTIOQUIA
890929122 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS ANTIOQUIA
890937250 | UNION ELECTRICA S.A. ANTIOQUIA
890939223 | OMC S.A.S. ANTIOQUIA
890940364 | CUARTAS RESTREPO S.A.S ANTIOQUIA
891500001 | AARON DAYAN E HIJOS LTDA VALLE
891500627 | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS VALLE
891855089 | GYJ RAMIREZ SA BOGOTAD.C.

DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAAS SAS (DISELCESA
892200328 | SAS) ATLANTICO
900010450 | ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C.
900012579 | VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION CUNDINAMARCA
900013256 | GESTAR INNOVACION SAS BOGOTAD.C.
900017392 | SYSTEM COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900017408 | IP MARCAS S.A BOGOTA D.C.
900018793 | INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTAD.C.
900020289 | DT GLOBAL INC BOGOTA D.C.
900020887 | M&L PORTEX S.A.S. BOGOTAD.C.
900021482 | DAIMCO ATLANTICO
900023512 | PERLUN SAS HUILA
900028247 | CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - COFINTEC S.A. | VALLE
900033049 | INVERSAD SAS BOGOTAD.C.
900033933 | CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C.
900036866 | PORTAFOLIO VERDE S.A.S. ANTIOQUIA
900037764 | VEMEGA SAS ANTIOQUIA
900039806 | PERFORMANCE FACTOR SAS BOGOTAD.C.
900041136 | VALOR AGREGADO Y COMPARIA SAS VALLE
900041179 | JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C.
900045320 | LAS PERSEIDAS S.A.S. ANTIOQUIA
900046641 | IRCANDA S.A.S BOGOTA D.C.
900053137 | PEMCO SAS VALLE
900055091 | Aquiles Colombia SAS BOGOTA D.C.
900055537 | TATA INVERSIONES Y CIA S. EN C. BOGOTA D.C.
900057500 | ALB INGENIERIA SAS SANTANDER
900058202 | NEUTRO VIP SAS BOGOTA D.C.
900058416 | MURANO CONSULTORES SA BOGOTA D.C.
900058982 | PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTAD.C.
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900063349 | INNERWORKINGS ANDINA SAS BOGOTAD.C.
900066323 | ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA CUNDINAMARCA
900068796 | INFOTIC SA BOGOTAD.C.
900068904 | BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA BOGOTA D.C.
900069119 | GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPROY CIASENC BOGOTA D.C.
900070165 | DIXPRO SAS BOGOTA D.C.
900070945 | ZULUAGA INGENIERA Y CIA LTDA BOGOTA D.C.
900071212 | CONSTRUCTORA DOMUS SAS VALLE

POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS EN
900074453 | REORGANIZACION VALLE

VARITEL PROYECTOS E INGENIERA SOCIEDAD POR ACCIONES
900074967 | SIMPLIFICADA BOGOTA D.C.
900077164 | VISION INDUSTRIAL SA BOLIVAR
900077452 | INTEXZONA SA USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA CUNDINAMARCA
900078918 | INVECOLOR S.A.S. ANTIOQUIA
900079924 | CONSTRUCTORA CONACERO SAS BOGOTA D.C.
900081985 | GEODIM SAS SANTANDER
900084548 | HILL WIND SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900085838 | SANFORD MANAGEMENT SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900086212 | COMERCIALIZADORA PALOS VERDES SAS BOGOTA D.C.
900087924 | LAB GROUP COLOMBIA HOTELS SAS BOGOTA D.C.
900090780 | CELQO SAS BOGOTA D.C.
900093943 | ASESORIAS Y COBRANZAS EJECUTIVAS GRUPO ASECOB SAS RISARALDA
900096767 | GENA GROUP SAS VALLE
900097377 | ELECTROMAC LIMITADA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR
900103929 | ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900104821 | Applus Colombia Ltda BOGOTAD.C.
900106202 | COMPANIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA RISARALDA
900107155 | TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK S.A.S. ANTIOQUIA
900107673 | ZONA FRANCA DEL CARIBE S.A. UOZF ATLANTICO
900108058 | CARBONE BRACHT & CIA SCA BOGOTA D.C.
900108455 | AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTA D.C.
900108928 | DCARAVANS A S BOGOTA D.C.
900110934 | MGJ INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C.
900111588 | INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SANCE SAS SANTANDER
900112154 | DIVERSIFICAR SAS VALLE
900113435 | SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTA D.C.
900114700 | SERVELECT LTDA ATLANTICO

68




&

ALCALG(A DE
SANTIACO DE CALI

NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO
900116938 | COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES SA BOGOTAD.C.
900120500 | LOPEZ VILLAMARIN CONSULTORES LTDA BOGOTA D.C.
900124509 | ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTAD.C.
900125860 | CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS BOGOTA D.C.
900126534 | CEDING SAS VALLE
900127801 | Pensemos Soluciones de Industria S.A. BOGOTA D.C.
900129770 | INSUELECTRI S.A.S. ATLANTICO
900130567 | GSA INGENIERIA SAS ATLANTICO
900131471 | AZURITA SAS VALLE
900131505 | ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C.
900131679 | INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE SA CALDAS
900132035 | VISION DE VALORES S.A.S CUNDINAMARCA
900134635 | CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. BOGOTAD.C.
900135777 |[FW.W.&CIASENCOFW.W. &CIA BOGOTA D.C.
900138461 | INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C.
900139110 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTA D.C.
900142368 | INVER PLUS SAS EN LIQUIDACION VALLE
900150121 | MANAGEMENT AND QUALITY SAS BOGOTA D.C.
900152770 | M7 CONSULTORES Y ASESORES S.A.S. ANTIOQUIA
900157444 | ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S ANTIOQUIA
900157541 | KROLL ASSOCIATES (COLOMBIA) S.A.S BOGOTAD.C.
900159278 | PROCTEK SAS BOGOTA D.C.
900159377 | DIEGO SERRANO & CIASENC BOGOTA D.C.
900161993 | SONDEOS GEOFISICOS SAS EN REORGANIZACION ANTIOQUIA
900165846 | INPROYECT SAS ANTIOQUIA
900168454 | COMPANIA COLOMBIANA DE CREDITOS Y FIANZAS S.A. BOGOTA D.C.
900169754 | CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES SA BOGOTA D.C.
900170091 | JM SEDINKO SAS BOGOTA D.C.
900170122 | ASESORIA ALIMENTICIAS LOS ROBLES SA BOGOTA D.C.
900171285 | AGROVACUNOS SAS VALLE
900175710 | INVERSIONES NATAVAN SCA ATLANTICO
900175798 | CEJ CONSULTORES DE NEGOCIOS SAS BOGOTA D.C.
900175904 | SOLCICOL SAS BOGOTAD.C.
900177397 | HOSPITALAR GROUP S.A.S ANTIOQUIA
900180450 | AQUISGRAN S.A.S ANTIOQUIA
900180705 | FEM INGENIERIA SAS VALLE
900181815 | INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA SANTANDER
900182037 | MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA BOGOTA D.C.
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900183504 | RGA SOLUCIONES LTDA ATLANTICO
900188602 | SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BIC BOGOTA D.C.
900191089 | JE MUNOZ Y ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA
900192871 | ASVQ SAS BIC BOGOTA D.C.
900192981 | GRUPO IS COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900194233 | SANTAIDON SAS BOGOTA D.C.
900195403 | MEJIA GESTION EMPRESARIAL SAS BOGOTAD.C.
900196947 | PROEVAL INGENIEROS SA VALLE
900198610 | EI&T INGENIERIA SAS VALLE
900198771 | DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S ANTIOQUIA
900199790 | AGRODINCO SAS MAGDALENA
900201108 | GEOTAM SAS BOGOTA D.C.
900203038 | SAWLER INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900204764 | VILTEC SAS BOGOTA D.C.
900205112 | LOGISTICA INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900206274 | JULIO CESAR GUERRERO ARQUITECTURA LTDA BOGOTA D.C.
900206480 | INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS BOGOTA D.C.
900206483 | INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTA D.C.
900209807 | SLACOL SAS CUNDINAMARCA
900210555 | DIAZ ARISTIZABAL Y CIASEN C BOLIVAR
900211067 | GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.

ZONA FRANCA DE TOCANCIPA SA USUARIO OPERADOR DE ZONA
900212743 | FRANCA CUNDINAMARCA
900213686 | CONSTRUINVERSIONES D & J SAS HUILA
TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTAALES Y DE GESTION

900218054 | SAS BOGOTA D.C.
900224255 | SMART BUSINESS COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION BOGOTAD.C.
900226256 | SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
900226780 | URIBELONDON Y CIA SCA ANTIOQUIA
900226975 | SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C.
900229560 | GRUPO INTERAMERICANO DE COLOMBIA SA ATLANTICO
900229761 | NET LOGISTIK COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900230405 | LA SIRENA INVERSIONES LTDA BOGOTA D.C.
900230826 | AUTOMAS COMERCIAL LTDA BOGOTA D.C.
900230949 | deek machine sas BOGOTAD.C.
900231490 | AYUDA TEMPORAL DEL CARIBE SA ATLANTICO
900232333 | ULTRATEK SAS ATLANTICO
900233015 | ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS ATLANTICO
900235978 | ZONA FRANCA BRISA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA | BOGOTAD.C.
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900237116 | ACOSTA & ACOSTA CONSTRUCCIONES S.A.S. CASANARE
900238954 | GOVERNANCE CONSULTANTS S.A. BOGOTA D.C.
900241197 | INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C.
900241201 | LABCORP COLOMBIA SERVICES LTDA BOGOTAD.C.
900241492 | BYC DISENOS Y CONSTRUCCIONES LTDA META
900245215 | FORTNA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900245246 | ALFOZ SAS BOGOTAD.C.

EMPRESA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
900245956 | DANSGOLD SAS BOGOTAD.C.
900248366 | ILP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900249138 | MM RESTREPO & CIA. S.A.S ANTIOQUIA
900249143 | PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS ATLANTICO
900249144 | INVERSIONES Y OPERACIONES COMERCIALES DEL SUR S.A. ATLANTICO
900249234 | C.L. TOBON & CIA SAS ANTIOQUIA
900250217 Epypsa Colombia BOGOTAD.C.
900251235 | INSA HOLDINGS S A BOGOTA D.C.
900251513 | ESTACIONES METROLINEA LTDA SANTANDER
900252726 | BRUSPOL & CIA SAS NARINO
900253062 | ACOSTA RESTREPO HERMANOS SAS BOGOTAD.C.
900254129 | INGENIERIA Y ASESORIAS GLOBALES SAS ANTIOQUIA
900254659 | BASICO PROYECTOS CUNDINAMARCA
900255798 | CONSORCIO OGS CA SUCURTSAL COLOMBIA SANTANDER

SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA SA SUCURSAL
900261680 | COLOMBIA BOGOTAD.C.
900262614 | RIO TERRACE SA EN LIQUIDACION BOGOTA D.C.
900262621 | BUSINESS SWEDEN BUSINESS SUPPORT OFFICE AB BOGOTAD.C.
900264392 | J.G.RESTREPO Y ASOCIADOS SEN C BOGOTA D.C.
900265277 | INVERISONES SEBASTOPOLL S.A BOGOTA D.C.
900265892 | INCOPIMAR LIMITADA BOGOTA D.C.
900267806 | JIKURI SNAs BOGOTA D.C.

COMPANIA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y
900268616 | EDIFICADORA ORTIZ SAS BOGOTA D.C.
900269775 | SIGA INGENIERIA'Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900269791 | ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS BOLIVAR
900269883 | ZONA FRANCA METROPOLITANA SAS USUARIO OPERADOR CUNDINAMARCA
900275441 | MANUELITA CORPORATIVA SAS VALLE
900277518 | EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EMSIC SAS | BOLIVAR
900279559 | TURBINAS SOLAR DE COLOMBIA SA BOGOTA D.C.
900281430 | CONTREEBUTE S.A.S. ANTIOQUIA
900281916 | CANALES DESARROLLADORES SAS BOGOTA D.C.
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900283417 | JGB INVERSIONES SAS BOGOTAD.C.
900283591 | ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA ANTIOQUIA
900283903 | UNIANSA SAS ANTIOQUIA
900291838 | AIRAVATA SAS BOGOTA D.C.
900292833 | KRONUS SAS BOGOTA D.C.
900293361 | GEOMARES SAS BOGOTA D.C.
900294071 | CERTION SAS ANTIOQUIA
900295767 | EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C.
900298025 | CURQUIN S.A.S. BOGOTA D.C.
900298552 | TUBODRILLING INSPECTION COMPANY SA S BOGOTA D.C.
900298874 | SIGA INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
900299685 | GEXTION:GRUPO DE EXPERTOS EN GESTION E INNOVACION SAS | ANTIOQUIA
900308132 | Hepta Proyectos SAS BOGOTAD.C.

ZONA FRANCA DE IBAGUE SAS USUARIO OPERADOR DE ZONAS
900308871 | FRANCAS TOLIMA
900309161 | MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA BOGOTAD.C.
900309576 | PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C.
ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA SAS - USUARIO

900311215 | OPERADOR DE ZONAS FRANCAS RISARALDA
900311747 | DARDA OIL SERVICES SAS BOGOTA D.C.
900312036 | INVERSIONES LAS LOMITAS SA.S BOGOTA D.C.
900313043 | BEJILI SAS BOGOTA D.C.
900314685 | SCAI CONSULTORES SAS BOGOTA D.C.
900315816 | ESTRATEGIA EN ACCION S.A.S. ANTIOQUIA
900317030 | PROCESOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y VALORES S.A.S. BOGOTA D.C.
900317243 | FUGRO (USA) HOLDINGS INC. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900318410 | INVERSIONES GAITAN GONZALEZ SAS BOGOTA D.C.
900319286 | JORGE FANDINO SAS BOGOTA D.C.
900319755 | KBT SAS BOGOTA D.C.
900320098 | SIGLO COLOMBIAS A S BOGOTA D.C.
900320206 | DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S BOGOTA D.C.
900321674 | CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900322796 | OSPINA GARCIA ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C.
900323811 | WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900324525 | GEOCONTROL MAB S.A.S. BOGOTAD.C.
900324784 | CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900326213 | THE LOUIS BERGER GROUP COLOMBIA BOGOTAD.C.
900326219 | ENERGIA PROACTIVA S.A.S RISARALDA
900327528 | SERTIC SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
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900329249 | JAKAVE S.A.S ANTIOQUIA
900329508 | INVERSIONES CMHJ SAS BOGOTA D.C.
900330490 | MLO SAS CUNDINAMARCA
900332869 | GRUPO E3 S.A.S BOGOTA D.C.
900333566 | COMPASS BRANDING SAS BOGOTA D.C.
900333610 | S.O.S. CONTINGENCIAS S.A.S. BOGOTAD.C.
900335108 | TECNICA Y PROYECTOS SA TYPSA BOGOTA D.C.
900335275 | Ingenieria y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS BOGOTAD.C.
900337553 | MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900338012 | LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL SAS ANTIOQUIA
900338346 | CONSTRUCION, INGENIERIA' Y CONSULTORIA LTDA. CINCO LTDA HUILA
900338983 | PRESTIGIO FORMACION EJECUTIVA SAS ANTIOQUIA
900340139 | SUMARQ CONSTRUCTORA SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
900341322 | METRO OPERACION INMOBILIARIA SAS BOGOTA D.C.
900341780 | HARP INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.
900343234 | RACIONALIZAR SAS BOGOTA D.C.

GRUPO EMPRESARIAL VELASQUEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
900346488 | SIMPLIFICADA CUNDINAMARCA
900346569 | VALORAR FUTURO S.A. ANTIOQUIA
900346690 | VALET 99 SAS BOGOTA D.C.
900346779 | A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900347447 | SEMAVE S.A.S ATLANTICO
900350044 | SURVEY SERVICES SAS BOGOTA D.C.
900352035 | FRACTALIA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900353914 | AMGO CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO
900354586 | M+GROUP ARQUITECTURA SAS ANTIOQUIA
900355394 | CAPITALES DEL PACIFICO SAS VALLE
900355829 | Disefos Estructurales J.A.A. S.A.S. ANTIOQUIA
900356808 | INVERSIONES LOS TORILES S.A.S BOGOTA D.C.
900357395 | KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900358790 | KINTO SAS BOGOTA D.C.
900361734 | FARO COLOMBIANO SAS BOGOTA D.C.
900361866 | GREEN HOLDINGS SAS BOGOTA D.C.
900365677 | CDM SMITH BOGOTA D.C.
900366754 | NEXUS INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C.
900366855 | ESUR S.A.S ANTIOQUIA
900368371 | BONETE SAS VALLE
900368436 | ABELIA SAS VALLE
900369069 | SYNERMIN SAS CUNDINAMARCA
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900369677 | INVERSIONES MOICLAR Y CIA S EN C BOGOTAD.C.
900373501 | SUTHERLAND GLOBAL SERVICES COLOMBIA SAS ATLANTICO
900375158 | TALUMA S.A.S BOGOTAD.C.
900375443 | LA CEIBA ANCESTRAL SAS BOGOTA D.C.
900375840 | AGNIS SAS BOGOTAD.C.

VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA C A
900375963 | SUCURSAL BOGOTAD.C.
900380666 | SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C.
900380987 | SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C.
900381226 | IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA SA BOGOTAD.C.
900382494 | RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
900383379 | INVERSIONES CARLE S.A.S. BOGOTAD.C.
900384886 | VISHNU SAS BOGOTAD.C.
900385451 | CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTOLAS MARGARITAS SAS CESAR
900387138 | TEKTO INTERNATIONAL SAS BOGOTAD.C.
900388146 | GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900388292 | MODYMARCA SAS ANTIOQUIA
900389727 | TALLE DE ARQUITECTURA DE BOGOTA SAS BOGOTAD.C.
900390077 | ANDIEZ S.A.S. ANTIOQUIA
900390167 | CAPITAL MANAGEMENT INISHT SAS BOGOTAD.C.
900393176 | SOLID INVESTMENT SAS BOGOTAD.C.
900393177 | ALEJANDRIA INVESTMENT SAS BOGOTA D.C.
900393843 | GENERA CAPITAL SAS VALLE
900393932 | JSA SAS BOGOTA D.C.
900394330 | INVERSIONES PREVISALUD SAS ATLANTICO
900394809 | GRUPO ANDEAN SAS ANTIOQUIA
900394846 | INVERSIONES Y PROYECTOS ANDINOS SAS BOGOTAD.C.

INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES
900394870 | S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACION ANTIOQUIA
900396394 | PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA ANTIOQUIA
900396476 | PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS ANTIOQUIA
900397261 | INCONVAR SAS BOGOTAD.C.
900398777 | INVERSIONES DEVON Y CIA SCA BOGOTAD.C.
900398964 | KGP CONSULTORIAS Y LOGISTICA SAS ARAUCA
900399339 | INVERSIONES C SAS ANTIOQUIA
900400115 | GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICAS SAS BOGOTAD.C.
900400646 | WSP CANADA INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900403871 | VILLA ASTURIAS SAS VALLE
900404105 | FORTE MALLORCA SAS VALLE
900404445 | LA VALLEJA SAS VALLE
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900404749 | CAPITAL FLOWER SAS ANTIOQUIA
900404862 | CONSULTORIA Y CONTROL SAS BOGOTAD.C.
900405229 | INVERSIONES ROCAZUL SAS VALLE
900406996 | LATIN AMERICA INVESTEMENT & CONSULTING SAS BOGOTAD.C.
900408146 | RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS NARINO
900408150 | GLOBAL DOMINION ACCESS S.A SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTAD.C.
900410098 | ADMINISTRACION Y NEGOCIOS NUTIBARA S.A.S. ANTIOQUIA
900410345 | P&A ASOCIADOS SAS BOGOTAD.C.
900411974 | GESTION Y ADMINISTRACION INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C.
900412036 | INVERSIONES COBRELOA SAS BOGOTA D.C.
900412077 | INVERSIONES BOSOTONIAN S.A.S BOGOTA D.C.
900413231 | PRODEDI SAS BOLIVAR
900413588 | INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.) | ATLANTICO
900415139 | EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS BOGOTAD.C.
900416372 | INGECO ASOCIADOS SAS SANTANDER
900417113 | SAVITO SAS ANTIOQUIA
900418767 | JCL DESING & CONSTRUCTION SAS BOGOTA D.C.
900419340 | CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S ANTIOQUIA
900421178 | MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS BOGOTA D.C.
900421758 | INGENIERIA DE CONSULTA INCOSTAS SAS BOGOTAD.C.
900422727 | GOMEZ PIEDRAHITA SAS ANTIOQUIA
900423057 | PRODEMUS COLOMBIA BOGOTAD.C.
900423498 | D&T PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
900423624 | TIERRA FIRME PROYECTOS BOGOTAD.C.
900425436 | INVERSIONES Y OPORTUNIDADES S.A.S BOGOTA D.C.
900425482 | PEPA SAS CUNDINAMARCA
900425518 | GIC GERENCIA INTERVENTORIA 'Y CONSULTORIA SAS BOGOTAD.C.
900427417 | INGSA BOGOTAD.C.
900428526 | MAYABEL SAS BOGOTA D.C.
900428596 | ST INVESMENT SAS ATLANTICO
900429757 | ALL IN 1 SAS BOGOTA D.C.
900430128 | SUGO SAS BOGOTAD.C.
900430502 | AUSTRAL ANDINA SAS BOGOTA D.C.
900430682 | DELPLATA SAS ATLANTICO
900432655 | SOCIAL CAPITAL GROUP COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900433563 | LAPAL SAS BOGOTAD.C.
900433826 | INVERSIONES ISAZA VALENCIA SAS BOGOTA D.C.
900435537 | VFS COLOMBIA S.A.S. BOGOTAD.C.
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900436114 | EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C.
900436515 | GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. COLOMBIA BOGOTAD.C.
900437004 | INCGROUP SAS BOGOTA D.C.
900438367 | UNIDAD OPERADORA DE FRANQUICIAS OMB S.A.S. BOGOTAD.C.
900439474 | AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900440256 | EFIVENTAS Y SERVICIOS SAS ATLANTICO
900442804 | GRUPO CIUDADELA SAS ANTIOQUIA
900442898 | GRUPO DE APOYO EMPRESARIAL SAS VALLE
900444054 | INVERSIONES DE LA VELA & CIA SCA BOGOTA D.C.
900446724 | GARCHOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE
900449383 | BASTET VICHADA SAS VALLE
900451102 | INVERSIONES MONTELIMAR SAS BOGOTA D.C.
900452881 | INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER SAS BOGOTA D.C.
900453142 | TRAINING CONSULTORS COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900453899 | A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C.
900454679 | PARFORACIONESCARONI DRILLING COLOMBIAS A'S BOGOTA D.C.
900456109 | VENUES COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900458019 | FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C.
900458714 | SERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S ATLANTICO
900461668 | VIVEKA SAS EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900462129 | PEYCO COLOMBIA BOGOTA D.C.
900462749 | GRENELLE S.A.S. BOGOTAD.C.
900463940 | OFS & TOOLS SAS BOGOTA D.C.
900464075 | SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
900467433 | INVERSIONES PANJUICHE S.A.S. ANTIOQUIA
900467640 | Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SURCUSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900467696 | PEOPLE DEVELOPMENT GROUP SA S BOGOTAD.C.
900468288 | ESTRATEGIA ANDINA S.A.S. BOGOTAD.C.
900468560 | SPORTS SERVICES SOUTH AMERICA SAS ANTIOQUIA
900470629 | RESTREPO ROJAS PINEDA ARQUITECTOS SAS ANTIOQUIA
900471273 | RETONO DE LULU S.A.S BOGOTA D.C.
900471387 | COTEL IT SERVICES S.A.S. CUNDINAMARCA
900473191 | INVERSIONES HOYOS & GARCIA S.AS. ANTIOQUIA
900474031 | INTECH SAS BOGOTAD.C.
900478558 | WARNER MUSIC COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.

ESTUDIOS, DISENOS, INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN
900478998 | INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTAD.C.
900480115 | SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEMENT SAS ANTIOQUIA
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900480227 | NMV COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900480476 | I-DOS S.A.S. ANTIOQUIA
900481361 | CINETIK SAS BOGOTAD.C.
900482157 | INTERVENTORIA, ASESORIAS Y CONSTRUCCION SAS ANTIOQUIA
900482387 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMBIA BOGOTAD.C.
900482392 | INVERNUBE BLANCA S.A.S. BOGOTA D.C.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU
900483711 | SUCURSAL COLOMBIA ANTIOQUIA
900484308 | APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900484312 | ADWORKSOP SAS VALLE
900484637 | VALESMA SAS ANTIOQUIA
900485043 | LARRAIN VIAL DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900486763 | EL GROSELLO S.A.S. ANTIOQUIA
900487011 | SUEZ COLOMBIA S.ASE.S.P BOGOTAD.C.
900488587 | CELSIA COLOMBIA INVERSIONES S.A.S VALLE
900489181 | SONDAJES GEOTEC COLOMBIAS A S BOGOTA D.C.
900489249 | INGENIERIA INTEGRIDAD Y PROTECCION S.A. SANTANDER
900490296 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN BOGOTAD.C.

COLOMBIA
900491956 | DYNAMIC TRADING SOLUTIONS SAS BOGOTA D.C.
900491988 | BITACORA ARQUITECTURA SAS VALLE
900494141 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C.
900494484 | GINPROSA INGENIERIA SL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900495322 | INVERSIONES ANCARO SAS ANTIOQUIA
900498289 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C.
900500633 | RADYSADE SAS ANTIOQUIA
900500648 | PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900501031 | CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900503112 | INVERSIONES VISTAHERMOSA SAS BOGOTAD.C.
900504398 | 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
900504637 | AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTAD.C.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO BALAGUER SLP SUCURSAL
900506474 | COLOMBIA BOGOTA D.C.
900508277 | R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA BOGOTAD.C.
900508344 | VIALES Y OBRAS PUBLICAS COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C.
900513643 | DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION META
900516468 | INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS BOGOTA D.C.
900517788 | TYPSA SAS BOGOTAD.C.
900517914 | CNS INGENIERIAS SAS SANTANDER
900518469 | ARGENTA ESTRUCTURADORES S.A.S. BOGOTAD.C.
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900521768 | ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900521792 | ICEACSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900522449 | R2 ENERGY SOLUTIONS SAS BOGOTA D.C.
900522909 | EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900523290 | HIPSITEC LATAM SAS ATLANTICO
900524116 | PECAN COMMERCIAL S.A.S. BOGOTAD.C.
900525472 | DESARROLLO INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD SAS BOGOTA D.C.
900527364 | QAQC SERVICES SAS SANTANDER
900527672 | INVERSIONES CABAHER S.A.S BOLIVAR
900527810 | BLUENOTE MANAGEMENT CONSULTING COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900528537 | PALO E AGUA SAS META
900528771 | ESPACIO COLECTIVO ARQUITECTOS SAS EN REORGANIZACION VALLE
900529390 | VALKRAF S.A.S ANTIOQUIA
900529730 | BETTER SCHOOLS S.A.S. SANTANDER
900531289 | ROSEN COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
900533323 | emprendimiento & construcciones de rionegro s.a.s ANTIOQUIA
900533361 | MASALI INVERSIONES SAS BOGOTA D.C.
900536270 | INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA S.A.S. ANTIOQUIA
900537021 | IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES SAS BOGOTA D.C.
900538327 | COMO ME PENSIONO SAS VALLE
900538610 | G&A PARTNERS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900538957 | PROYECTOS Y ESTRUCT BOGOTA D.C.
900539667 | FRAPE DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.

TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. SUCURSAL
900539687 | COLOMBIA BOGOTA D.C.
900541023 | BQA CONSULTORIAS SAS ANTIOQUIA
900541101 | GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900542922 | CARTAGO NOVA S.A.S. BOLIVAR
900543517 | CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900546454 | MCCV INVERSIONES SAS ATLANTICO
900546638 | SAP CORPORATION SAS BOGOTA D.C.
900548546 | REPLAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900549299 | DOVER SOLUTIONS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900549325 | DAR ARQUITECTURA SAS SUCRE
900549818 | G2M INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900550356 | URBANISMO SOSTENIBLE SAS ANTIOQUIA
900554651 | GREEN CONSULTING ENGINEERS SAS CASANARE
900554734 | GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICE SAS SANTANDER
900555513 | PROYECTAMOS COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
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900556389 | BUPER ENERGY LLC SUCURSAL COLOMBIA SANTANDER
900557320 | FARALLONES TOLIMA S.A.S BOGOTAD.C.
900561655 | MASTER DRILLING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA
900562737 | Socia BPO SAS ANTIOQUIA
900569143 | THE BOSTON CONSULTING GROUP S.A.S. BOGOTA D.C.
900569751 | PROYECTOS Y OBRAS SAS NARINO
900570187 | CONPANCOL INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. VALLE
900572756 | BASTIA SAS BOGOTAD.C.
900572851 | GRUPO ARKE SAS ANTIOQUIA
900573802 | BABEL GROUP SAS BOGOTAD.C.
900574087 | SERINCO COLOMBIA BOGOTA D.C.
900574298 | CONSULTORA DE INGENIERIA'Y EMPRESA - SEDE COLOMBIA BOGOTAD.C.
900574921 | VIRTUS PARTNERS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900575406 | CASIES SAS ANTIOQUIA
900577183 | CARTASUNA S.A.S. BOGOTA D.C.
900577842 | MARCENTUR SAS BOGOTA D.C.
900578757 | RAMA E HIJOS SAS BOGOTA D.C.
900579107 | TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S.A.S. BOGOTAD.C.
900579723 | INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS BOGOTA D.C.
900582115 | SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMIA S.A BOGOTAD.C.
900582129 | RED HAT COLOMBIAS A S BOGOTA D.C.
900584501 | GIARDINI BLU SAS BOGOTAD.C.
900586193 | ARRIS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900589080 | RETAIL LATAM SAS BOGOTAD.C.
900590016 | TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL SUCURSAL COLOMBIA |BOGOTAD.C.
900590132 | URGLOBAL COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900590826 | HIPSITEC SOCIEDAD ANONIMA ATLANTICO
900591508 | ANDES HORIZON CAPITAL S.A.S ANTIOQUIA
900591676 | AVENIDA COLOMBIA MANAGEMENT COMPANY SAS BOGOTA D.C.
900592369 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP COLOMBIAS A S BOGOTA D.C.
900595272 | GREENER CITIES SAS BOGOTA D.C.
900595360 | INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.

NORTE DE
900598628 | DESTACAR SAS SANTANDER
900600944 | INVERSIONES BIGARU SAS. BOGOTAD.C.
900600952 | MAGAINV S.A.S. BOGOTA D.C.
900600957 | PAMIGO S.A.S. BOGOTAD.C.
900604122 | MOCASH S.A.S. BOGOTA D.C.
900604884 | RM HOLDINGS SAS BOGOTAD.C.
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900606776 | BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA
900608032 | ETHANOL AND ENERGY GROUP SAS VALLE
900608144 | MC VICTORIAS TEMPRANAS SA S BOGOTA D.C.
900609031 | CR PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
900609553 | ANAS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900612118 | SERVICIOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS SAS VALLE
900612788 | BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS BOGOTA D.C.
900618552 | SOCIEDAD DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS VALLE
900618804 | PROINGCA SAS CUNDINAMARCA
900624905 | INVERSIONES LA PENCA SAS BOGOTAD.C.
900626180 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BELGRAVIA SAS BOGOTA D.C.
900626181 | INVERSIONES SAN SENEN SAS BOGOTA D.C.
900626402 | LOGYCA / SERVICIOS SAS BOGOTA D.C.
900628015 | ARQUITECTURA AMBIENTAL ARQ. AMBIENTAL SAS BOGOTAD.C.
900628487 | HILL INTERNATIONAL (COLOMBIA) S.A.S. BOGOTA D.C.
900631235 | PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION SAS BOGOTAD.C.
900631363 | TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900632038 | GMTC FINANCIAL CONSULTING SAS BOGOTA D.C.
900635225 | P&P PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
900635962 | HPO GLOBAL RESOURCES VENTURES INC SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTAD.C.
900637612 | LAS CINCOU S.A.S ANTIOQUIA
900637861 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTA D.C.
900638422 | A.T. KEARNEY S.A.S. BOGOTA D.C.
900638539 | MASTER LCTL SAS BOGOTAD.C.
900640006 | MEJIA S.A.S. BOGOTA D.C.
900643886 | GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900644799 | DIAL INGENIERIA DISENOS Y ACABADOS S.A.S. QUINDIO
900645610 | PROJECTA GROUP SAS BOYACA
900646157 | CONSTRUCTORA SOLE SAS BOGOTA D.C.
900651802 | SITECSYS S.A.S. BOGOTAD.C.
900653351 | DRAGADOS AMBIENTALES DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO
900653666 | SOLZA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOYACA
900654628 | IN STORE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900657670 | SERRANO BLANCO S.AS. BOGOTAD.C.
900660122 | SERVICIOS COMERCIALES DEL LLANO SAS META
900660602 | SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS BOGOTAD.C.
900662783 | B&C LINKS SAS EN REORGANIZACION VALLE
900663419 | GREELEY AND HANSEN COLOMBIAS A S BOGOTAD.C.
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900664144 | SOY ARTISTASAS BOGOTA D.C.
900665600 | ARQING CONSULTORIA CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
900666144 | CG FINANCIAL COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900667140 | MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.

SHARED SERVICES COLOMBIA S.A.S. SHARED SERVICES
900670754 | COLOMBIA S.A.S CALDAS
900670940 | INVERSIONES VALLASCAR S.AS. BOGOTAD.C.
900672178 | KINGS INVERSIONES SAS BOGOTA D.C.
900673220 | TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900676165 | LIEBER COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900679154 | MINKA DEV COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900682258 | DLOCAL COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900683767 | INVERSIONES PICADEROS SAS BOGOTAD.C.
900685058 | GB PLUS SAS BOGOTA D.C.
900688510 | PARRARC & CIASC A ANTIOQUIA
900695069 | TALENTO Y EFECTIVIDAD S.A.S BOGOTA D.C.
900701422 | TROTTER SAS BOGOTAD.C.
900706046 | ARUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900706447 | LANDSCAPE GESTORES PROFESIONALES S.A.S. ANTIOQUIA
900707445 | VEKTOR GROUP S.A.S ANTIOQUIA
900707908 | RESUELVE TU DEUDA SAS BOGOTAD.C.
900718525 | SAEXPLORATION (COLOMBIA) SA S BOGOTA D.C.
900725212 | VISION PROYECTOS TABARWIL S.A.S ANTIOQUIA
900729739 | IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900732239 | ARQUITORIUM SAS BOGOTAD.C.
900740885 | SERVICIOS DE INGENERIA SEPECOL SAS SANTANDER
900741441 | FQ TECNOLOGIA SAS BIC CESAR
900747312 | VANTAGGIO SAS BOGOTA D.C.
900747879 | TY LIN COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900748143 | ASESORES DE RECLUTAMIENTO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900751447 | INVERDAES S.A.S ANTIOQUIA
900753174 | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS BOGOTA D.C.
900755444 | TODOS EMPRENDIMIENTOS COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900756466 | MARCELO ALBERTAL DESIGN INTERNATIONAL SAS BOGOTA D.C.
900756999 | JORGE FANDINO ESTUDIOS Y DISENOS SAS BOGOTAD.C.
900757194 CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S.A. SUCURSAL BOGOTAD.C.

COLOMBIA
900758292 | GEMO CONSTRUCCINES SAS VALLE
900761534 | GUIDEPOST SOLUTIONS S A S. BOGOTA D.C.
900765044 | OTTO WALTER COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
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900765896 | HMV CONSULTORIA S.A.S BOGOTA D.C.
900766553 | MOVIAVAL S.A.S RISARALDA
900766698 | INVERSIONES CAMIANA S.A.S. BOGOTA D.C.
900767724 | ARTHUR D LITTLE INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900770349 | T-CARIBE HOLDINGS SAS BOGOTA D.C.
900770946 | SUCHEV S.A.S EN LIQUIDACION ANTIOQUIA
900771183 | BACKSTARTUP SA S BOGOTA D.C.
900771796 | GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900771900 | HILTON WORLDWIDE MANAGE BRANCHCO LIMITED BOGOTA D.C.
900772508 | INVERSIONES PERISSOS SAS BOGOTAD.C.
900772587 | INVERSIONES MARE NOSTRUM S.A.S BOGOTA D.C.
900774333 | PATRIA INVESTMENTS COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900775192 | GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SUCRE
900775551 | RESPALDO FINANCIERO SAS ANTIOQUIA
900775705 | TYPSACOL SAS BOGOTA D.C.
900776333 | MAS PROSPERIDAD Y BIENESTAR COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900779433 | BANCAPLUS S.AS. ATLANTICO
900780840 | SERFINAS S.A.S. ANTIOQUIA
900782194 | BESCO COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C.
900784227 | SOPORTE EN CONSTRUCCION S.A.S ANTIOQUIA
900785191 | TORINO INVERSIONES SAS BOGOTA D.C.
900785256 | CERVINO SAS BOGOTAD.C.
900786587 | DGNET COLOMBIA BOGOTA D.C.
900793892 | CONSULTORES MEDICOS SAS TOLIMA
900795387 | CONSTRUCCION Y PROMOCION SOCIAL SAS ANTIOQUIA
900797309 | KNAUF DISTRUBUIDORA SAS BOGOTAD.C.
900798276 | ESTRUCTURAS NABLA 4 SAS ANTIOQUIA
900799056 | MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA
900799166 | INTEGRATED MEASUREMENT SERVICES AND CONSULTANCY SAS | BOGOTAD.C.
900802490 | INVERSIONES EL TAMBO SAS CUNDINAMARCA
900806195 | SOLUCIONES EMPRESARIALES 360 GRADOS S.A.S BOGOTA D.C.
900809352 | MACARDO S.A.S. ANTIOQUIA
900809355 | TOZAK S.A.S. ANTIOQUIA
900809360 | MUSAP S.A.S. ANTIOQUIA
900822643 | EXL SERVICES COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900828622 | PROYECTO CURTIMBRES SAS ANTIOQUIA
900833472 | PROMOTORA PALMAS S.A.S. ANTIOQUIA
900840779 | SAN DIMAS S.A.S ANTIOQUIA
900848087 | VIA CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900854544 | LUSTRUM SAS BOGOTAD.C.
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900854895 | REVERSE LOGISTICS GROUP COLOMBIA S.A.S. ANTIOQUIA
900859296 I\Slllll%/lLS_l\'(:léLAVDAARSEZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SANTANDER
900866754 | LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS SAS BOGOTA D.C.
900874631 | INTEGRAL DE COLOMBIA IPS S.A.S ATLANTICO
900878772 | TYC TECNOLOGIA Y CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C.
900879004 | VAICO COLOMBIA BOGOTAD.C.
900887951 | AMOUDI SAS VALLE
900888903 | CONSTRUCSION S.A.S. BOLIVAR
900901165 | HISPACOL INGENIERIA SAS TOLIMA
900906580 | SOFOS ENERGIA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900910010 | FIZEMER S.A.S. ANTIOQUIA
900915689 | INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO
900924312 | GAMADOR COMEX & CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ATLANTICO
900931211 | RENEWABLE ENERGY SAS SANTANDER
900938855 | PARCELCON VALLE
900941375 | INGESUB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ANTIOQUIA
900942398 | ZENIT CAPITAL SAS BOGOTA D.C.
900958287 | AXE INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900958758 | SOLUCIONES DE CAPACITACION STRUTURALIA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900959533 | OBA COLOMBIA SAS SANTANDER
900967937 | SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S.. ANTIOQUIA
900974388 | DEST S.A.S ANTIOQUIA
900982062 | TICSA COLOMBIA ANTIOQUIA
900999042 | VALKAM SAS ANTIOQUIA
901003398 | INVERSIONES SEGESTA SAS ANTIOQUIA
901029487 | FGDJ INVERSIONES SAS BOGOTAD.C.
901033369 | SUMMA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES ANTIOQUIA
901034799 | AFEROX SAS ANTIOQUIA
901035578 | PATRIMONIO LIBELULA S.A.S. ANTIOQUIA
901035719 | VENISE SAS ANTIOQUIA
901038902 | DARIO TQ & CIA S.C.A. ANTIOQUIA
901050470 | Carbones Y Coques Del Altiplano SAS BOGOTA D.C.
901053031 | INVERSIONES NT3 SAS ANTIOQUIA
901053131 | PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS RISARALDA
901061715 | CEMOSA INGENIERIA'Y CONTROL SAS BOGOTAD.C.
901064391 | PATRIMONIO EFICIENTE SAS SANTANDER
901067786 | GESTION Y OPERACION DE LA COSTA SAS ATLANTICO
901071349 | AS KAPITAL S.A.S ATLANTICO
901084727 | OLIVER WYMAN SAS BOGOTAD.C.
901086439 | GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. ANTIOQUIA
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901087745 | CCLA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
901087750 | PRESTNEWCO SAS BOGOTA D.C.
901092312 | MIDOT COLOMBIA SAS ANTIOQUIA
901095420 | PNS DE COLOMBIA SA CUNDINAMARCA
901105366 | MESA DOS2 & CIA S.C.A. ANTIOQUIA
901105500 | MESA 1 & CIAS.C.A ANTIOQUIA
901110220 | TRIKALA SAS BOGOTAD.C.
901112069 | KUNCOL S.A.S. ANTIOQUIA
901112581 | GREEN PROYECT SAS ANTIOQUIA
901112911 | COLOMBIAN INNOVATIONS COMPANY S.A.S. BOGOTA D.C.
901128705 | AF MAXCAY S.A.S ANTIOQUIA
901128769 | AF PALMON SAS ANTIOQUIA
901134370 | INVERSIONES KILOMETRO 16 S.A.S. ANTIOQUIA
901134862 | SENORA DEL MILAGRO SAS BOGOTA D.C.
901136677 | ARASI SAS ANTIOQUIA
901137622 | SCL HOLDING COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
901138561 | SOLVAR SAS BOGOTAD.C.
901138562 | INVERSIONES ROLMAN SAS BOGOTA D.C.
901138563 | CEMAGROUP SAS CUNDINAMARCA
901138564 | EL RUBY ANDINO SAS BOGOTA D.C.
901140210 | INVERSIONES OEM SAS ANTIOQUIA
901142671 | INVERSIONES LA POBRE VIEJECITA SAS BOGOTA D.C.
901144536 | BAIN & COMPANY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
901148531 | WD INVESTMENT SAS VALLE
901154782 | PICAMA SAS ANTIOQUIA
901171682 | OROVILLE SAS ANTIOQUIA
901178642 | GALAXY GROUP INVESTMENT SAS ANTIOQUIA
901178702 | FARALLONES DEL OCCIDENTE SAS VALLE
901193512 | BROOM INVESTMENT SAS BOGOTAD.C.
901194581 | KENZA CEC SAS CUNDINAMARCA
901194886 | VCM CAPITAL SAS BOGOTAD.C.
901198964 | REPARADORA RTD COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
901204689 | NEWFIELDS SERVICIOS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
901206391 | CLARIOS HOLDING ANDINA SAS VALLE
901207633 | WSP _CONSULTORIA S.A.S BOGOTAD.C.
901218067 | SERVEND SAS BOGOTA D.C.
901227554 | INVERSIONES MELCA SAS BOGOTAD.C.
901237670 | INVERATTICA S.A.S ANTIOQUIA

NORTE DE

901237819 | INVERSIONES CIUDAD SAS SANTANDER
901238367 | INGETEMP SAS ZOMAC CESAR

901239188 | INVERZAR COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C.
901239528 | SPAIN TC LATAM Il SAS BOGOTA D.C.
901239534 | SPAIN TC LATAM | SAS BOGOTAD.C.
901244882 | QVANTT FINANCIAL SERVICES S.A.S BOGOTA D.C.
901244904 | GRATITUD Y LEGADO SAS BOGOTAD.C.
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901250255 | ESCRITORIO ES OFICINA S.A.S. BOGOTA D.C.
901250374 | LEKTEC S.A.S - BIC BOGOTAD.C.
901274790 | DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
901278143 | AMAN INVERSIONES SAS BOLIVAR
901279292 | CREDIBIKE COLOMBIA SAS VALLE
901286662 | COCUN SAS BOGOTAD.C.
901295438 | MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S ANTIOQUIA
901301127 | SANTO GURU PONPON SAS BOGOTAD.C.
901306533 | FAPADASA SAS BOGOTA D.C.
901311322 | LAFRANCIA SAS BOGOTAD.C.
901315995 ggEgEVgQLiR GEOSERVICES NORWAY AS SUCURSAL BOGOTAD.C.
901323187 | MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA S.A.S ANTIOQUIA
901336157 | DTOBON SAS ANTIOQUIA
901336904 | UR DE CALDEA S.A.S. VALLE
901337632 | CATALHOYUK SAS VALLE
901340287 | TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
901343465 | FRIWICZ SAS BOGOTA D.C.
901348721 | INVERSIONES Y VALORES ETP S.A.S BOGOTAD.C.
901349046 | LPAS SAS BOGOTA D.C.
901349399 | RUM-GO SAS BOLIVAR
901350633 | CADIGAL S.A.S EN LIQUIDACION VALLE
901351081 | INVERSIONES ALCEMAR SAS BOGOTAD.C.

Tabla 23 Proveedores potenciales. Fuente: Superintendencia de Sociedades.

6.2 Analisis de precios

En este andlisis que soporta el valor estimado del contrato, se indican las variables
utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion, teniendo en
cuenta las caracteristicas técnicas para contratar la interventoria proceso de
licitacion con N° 4161.010.32.1.2000-2022, incluyendo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades y establecidos en las
normas legales vigentes que el proponente debera tener en cuenta para efectos de
estructurar su propuesta econémica, las deducciones que aplican para el contrato
gue se derive del presente proceso, tales como:

ESTAMPILLAS

%

Pro- Cultura 1,0
Pro-Desarrollo 3,5
Pro-Univalle 2,0
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ESTAMPILLAS %
Pro-Hospital 1,0
Pro-Unipacifico 0,5
Adulto Mayor 2,0
Pro-Deporte 2,0

Tabla 24 % de deduccién de estampillas conforme al objeto de contrato

A continuacion, se presentan las cotizaciones realizadas en el estudio de mercado

para

contratar la interventoria al proceso de licitacion publica N°

4161.010.32.1.2000-2022.

Se solicitd cotizacion 0018 a través del Portal Transaccional SECOP II.
Realizando publicacién el dia 21/Julio/2022, con plazo de entrega hasta el
dia 25/Julio/2022. No obstante, no se recibieron cotizaciones al presente
proceso de contratacidon. A continuacién, se da a conocer enlace del cargue
de solicitud de cotizacién 0018 y captura de pantalla de la cotizacion en el
SECORP Il.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.3054993&isFromPublicArea=True&isModal=F
alse

Proceso : INTERVENTORIA MANTENIMIENTO CAMARAS - COTIZACION N. 0018 (id CO1 BDOS 3052322 m

Solicitud de informacién a los Proveedores VI
COTIZACION N. 0018 (¥ |mwger PROVEEDORES

LiNEA DE TIEMPO

LISTA DE OFERTAS Opciones v

llustracion 4 Captura de pantalla cotizacion 0018

A su vez se realiz6 actualizacién de cotizacién, toda vez que se ajustaron
especificaciones técnicas objeto de contratacion, por ende, se cargd en el
secop Il un evento de cotizacion el dia 29 de agosto, con plazo para entregar
ofertas el dia 30 de agosto de 2022. No obstante, no se recibieron
cotizaciones al presente proceso de contratacion.

A continuacion, se da a conocer enlace del cargue de solicitud de cotizacion

0025 y captura de pantalla de la cotizacion en el SECOP IlI.
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUl

D=CO1.NTC.3207213&isFromPublicArea=True&isModal=False

Proceso : INTERVENTORIA MANTENIMIENTO CAMARAS - COTIZACION N. 0025 (id. CO1.BD0OS 3204278)

Solicitud de informacion a los Proveedores
COTIZACION N. 0025 [ZEmErEz] [Fieaes

Unidad de confratacién Secretaria de Seguridad y Justicia
Ver Enlice

Zona horaria (UTC-05
Fecha de presentacién

LINEA DE TIEMPO

00 PM - Fecha de publicacién 20/02/2022 3:45 PM

~Facha de publicacion de concursn

- Plaz0 pare sollclizr ackarzcionss

PROVEEDORES

Fresentacion og ofertzs

LISTA DE OFERTAS

Opciones v

llustracion 5 Captura de pantalla cotizacion 0025

(¥) OBSERVACIONES AL PLIEGO DE

CONDICIONES Contestar

e Se solicitaron cotizaciones a través de solicitud de cotizacién por correo
electrénico y llamada telefonica a las siguientes empresas:

Proveedor Fecha Persona que atiende Medio de contacto Se atendi6 requerimiento
la Solicitud de
cotizacion
TRANINGCO SAS 2 de Julio de 2022 y | Diego Alejandro | Correo Electronico: | Se atendié requerimiento
29 de agosto 2022 | Silva Arana- | traningcosas@gmail.co | el dia 25 de julio de 2022

(actualizacion)

Represente Legal

m, numero de contacto:

y se envid actualizacion

3116483626 de cotizacion el dia 29 de

agosto de 2022,

atendiendo cotizacion el

dia 30 de agosto de 2022

CAFYRO 2 de Julio de 2022 y | Angela Maria | Correo Electronico: | Se atendié requerimiento
CONSTRUCCIONES | 29 de agosto 2022 | Madrid Panneso- | licitacionescafyro@gma | el dia 25 de julio de 2022
Y DISENOS SAS (actualizacion) Representante il.com, numero de |y se envié actualizacion
Legal contacto: (601) 7500141 | de cotizacion el dia 30 de

agosto de 2022
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Proveedor Fecha Persona que atiende Medio de contacto Se atendi6 requerimiento
la Solicitud de
cotizacion
GIE SAS 2 de Julio de 2022 y | Oscar Augusto | Correo Electrénico: | Se atendi6é requerimiento
29 de agosto 2022 | Garcia Barrios- | gieingenieria@gmail.co | el dia 25 de julio de 2022

(actualizacién)

represente Legal

m, numero de contacto:
312 548 5082

y se envié actualizacion
de cotizacion el dia 29 de
agosto de 2022, no
obstante, no se recibi6
actualizacion hasta el 31
de agosto de 2022

SEGURYTECNIA 29 de agosto de 2022 | Javier Rodriguez | Correo electronico: | Se atendié requerimiento
Aguirre- GERENTE | javier@segurytecniadec | el dia 30 de agosto de
- REP LEGAL olombia.com, numero | 2022
de contacto:
3164682828
BYTE 29 de agosto de 2022 | Camilo Andrés | Correo electronico: Se atendi6é requerimiento
INFRAESTRUCTUR Davila-Director camilo.davila@byte.co | el dia 30 de agosto de
A Y TECNOLOGIA Comercial m.co, numero de | 2022
S.AS contacto: 318 366 1581
Geovanny Alonso Correo electrénico:
SOLUTRON SAS 29 de agosto de 2022 | Rodriguez-Gerente | g.rodriguez@solutron.c | Se atendié requerimiento

General

om.co, numero de
contacto:

el dia 30 de agosto de
2022

Tabla 25 Relacion de proveedores a quienes se les solicito cotizacién conforme al objeto de

contratacion.

A continuacion, se presentan el analisis de precios conforme a las solicitudes de cotizacién

allegadas.
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EMPRESA N1 SEGURVTECNA EMPRESAN2 EVPRESA N'3: SOLUTRON EMPRESA N°4 BYTE INF Y A EMPRESA N CAFYRO
PERSONAL
PROFESIONALITECNICO
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Tabla 26 Promedio de cotizaciones conforme a cotizaciones allegadas

Conforme a las cinco (05) cotizaciones allegadas, el promedio para la contratacion de
recurso humano y necesidad de vehiculos para la realizacion del presente proceso de

contratacion es:

PROMEDIO PERSONAL REQUERIDO
PERSONAL CONFORME A COTIZACIONES
ITEM CANTIDAD
PROFESIONAL/TECNICO ALLEGADAS POR TRES (03) MESES DE
SERVICIO
1 Director de interventoria 1 $ 54.063.450
Coordinador Técnico 1 $ 74.640.450
Ingeniero Residente 1 $ 62.270.025
Ingeniero electricista 1 $ 33.348.720
5 Ingeniero coordinador de seguridad 1 $ 37.380.338
Asesor juridico 1 $ 24.978.000
Siso 1 $ 35.373.540
Técnico de campo 2 $ 60.889.800
10 Financiero 1 $ 19.534.193
11 Conductor 2 $ 42.110.370
TOTAL, PROMEDIO DE COTIZACIONES ALLEGADAS CON
TODOS LOS COSTOS INHERENTES A LA CELEBRACION $444.588.885
DEL CONTRATO, PARA TRES (03) MESES DE SERVICIO

Tabla 27 Total promedio de personal conforme a cotizaciones allegadas

PROMEDIO ALQUILER VEHICULOS
OTROS COSTOS
ITEM CONFORME A COTIZACIONES
ACTIVIDAD canTioap | ALLEGADAS POR TRES (03) MESES
DE SERVICIO
1 Alquiler vehiculo 2 $ 52.620.240

Tabla 28 Total promedio de alquiler de vehiculos conforme a cotizaciones allegadas
Con un promedio de factor multiplicador de 2,5 y un promedio total de servicio conforme

especificaciones técnicas de:

SUBTOTAL PROMEDIO

$ 497.209.125,00

IVA (19%)

$ 94.469.734,00

PROMEDIO PARA TRES (03) MESES DE SERVICIOS, CON TODOSLOS
COSTOS INHERENTES A LA CELEBRACION DEL CONTRATO

$ 591.678.859,00

Tabla 29 Promedio total de prestacion de servicio conforme a especificaciones técnicas
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EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Se debe aclarar que el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3500182405,
cuyo valor es de Seiscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Noventa Mil
Noventa y Tres Pesos M/cte ($697.490.093), no obstante, conforme al andlisis de
precios de las cotizaciones allegadas de los oferentes, se determina como
presupuesto oficial para el presente proceso de contratacion, el valor de
QUINIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($597,678,859), valor
que incluye costos directos e indirectos que se deriven de la celebracién del
contrato, teniendo como fecha limite el plazo total del contrato, para tres (03) meses
de servicio, conforme a la siguiente ficha de proyecto:

FICHA NOMBRE ACTIVIDAD ELEMENTO PEP FONDO VALOR
EBI PROYECTO
BP- Fortalecimiento | Realizar BP- 123201 | $501.490.093
26003738 | del sistema de | interventoria al | 26003738/1/01/01/04
monitoreo, mantenimiento
video vigilancia | preventivo y/o | BP- 123201 | $196.000.000
y alerta del | correctivo 26003738/1/01/01/06
delito en | camaras
Santiago de
de Cali Videovigilancia
existentes con
reposicion de
equipos

Tabla 30 Valor estimado del proyecto conforme ficha EBI del proyecto

El valor presupuestado y aprobado por Planeacién Municipal en la ficha BP,
corresponde a las necesidades histéricas de cada una de las entidades en el
ejercicio de su mision, las cuales fueron proyectadas para la presente vigencia de
tal forma le permita a la entidad garantizar el principio de planeacién y la continuidad
en la realizacion de actividades de control para el mejoramiento de la seguridad y el
cumplimiento de normas establecidas.

Que el proceso esta amparado con el siguiente certificado de disponibilidad
presupuestal:

NUmero: 3500182405
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Fecha de Expedicion: 27 de julio de 2022
Fecha de vencimiento: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($697.490.093).

Compromiso que respalda:
4161/1.2.3.2.01/2.3.2.02.02.008/52010030007/BP260037381010104

4161/1.3.3.2.01/2.3.2.02.02.008/52010030007/BP260037381010106

6.3 Analisis financiero

Las bases de informacién financiera sectoriales disponibles en el pais consultadas
y los requisitos financieros solicitados por las entidades contratantes en procesos
de contratacion anteriores, permiten conocer la situacion financiera de las empresas
del sector, establecer los requisitos financieros y organizacionales habilitantes para
el proceso de seleccion, teniendo en cuenta que los oferentes deben gozar de unas
minimas condiciones que reflejen su capacidad financiera, medida a través de
indicadores como la liquidez, el endeudamiento, razén cobertura de interés y capital
de trabajo, y capacidad organizacional adecuada medida a través de la rentabilidad
del activo y su patrimonio.

El analisis financiero del mercado permite obtener una imagen del comportamiento
esperado de los indicadores del sector econdémico en estudio. Los posibles
proveedores, cuyos indicadores no encajen dentro de este comportamiento
suponen un riesgo para la administracion, ya que muestran una situacién financiera
gue pone en duda su capacidad para ejecutar a satisfaccion el contrato. La
importancia del analisis financiero de los posibles proveedores del sector radica en
estimar su comportamiento promedio, y con base en este, determinar los limites
aceptables para evitar el riesgo de incumplimiento del contrato.

El primer paso para efectuar dicho analisis fue obtener informacion financiera de los
posibles proveedores que componen el mercado para lo cual se tom6 como fuente
la base de datos de las empresas con corte al 31 de diciembre de 2021, entregados
por el Departamento Administrativo de Contratacion publica, conforme a la
informacion financiera de las empresas recopilada por la SuperSociedades y
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filtrando las empresas por codigo CllU conforme al objeto de contratacion, se
encontraron empresas 1236 empresas.

Los cadigos CIIU son los siguientes: 7020: Actividades de consultorias de gestion,
7110: Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de
consultoria técnica, 7490: Otras actividades profesionales, cientificas y técnicas
n.c.p. Luego, utilizando meétodos estadisticos recomendados por el DACP
(Departamento Administrativo de Contratacion Pdudblica), se determinan los
requisitos habilitantes de capacidad financiera y de capacidad organizacional.

El presente analisis muestra los Requisitos Habilitantes de capacidad financiera y
organizacional, comenzando desde la recoleccion de los datos hasta el
establecimiento de los indicadores que representan los Requisitos Habilitantes,
el cual es realizado en tres etapas basicas: (i) recoleccion de la informacion, (i)
tratamiento de los datos vy (iii) establecimiento de los limites de acuerdo al riesgo
que la administracion estd dispuesta a asumir en consideracién del monto,
complejidad e impacto del proceso.

Andlisis estadisticos para determinacién de los indicadores:

El nimero de datos que compone la muestra incide significativamente en la calidad
del andlisis de la informacion. Regularmente, entre mas informacion puede recoger
la Entidad Estatal, mayor es la confianza en las conclusiones del analisis pues la
muestra comprende una mejor representacion del comportamiento de la variable
objeto del estudio. Para lo anterior se filtraron las sociedades en la base de datos
del SIE segun su clasificacion CIIU: 7020: Actividades de consultorias de gestion,
7110: Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de
consultoria técnica, 7490: Otras actividades profesionales, cientificas y técnicas
n.c.p, obteniendo una muestra de 1236 empresas que componen el sector.
observadas en el punto 6.1 Empresas que proveen.

Resultados Analisis Estadistico
Después de tratar los datos que componen la Muestra, se procede a estimar los
Requisitos Habilitantes de capacidad financiera y organizacional para el sector

objeto del estudio. Para este propoésito se analizaron los métodos que la guia
propone: (i) el método de la Desviacion Estandar y (ii) el método del Intervalo de
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sector real, el cual se puede observar en la tabla N°31.

Método del intervalo de confianza
indice de Nivel de Razonde | pontabilidad del |  Rentabilidad del
R endeudamient | Cobertura de . . .
: Liquidez Patrimonio Activo
ltems 0 Intereses
Tamario de
lamuestra |  1.207,00 1.236,00 836,00 1.236,00 1.236,00
Minimo - - 15,03 0,21 0,11
Maximo 5,79 1,17 25,85 043 0.20
Mediana 2,63 0,42 477 0,10 0,04
Promedio 3,15 0,45 7,81 0,13 0,06
Desviacién
estandar 2,01 0,32 12,94 018 0,09
Nivel de
confianza 0,95 0,95 0.95 0.95 0,95
Valor t 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Limite
inferior 3,03 0.43 6,93 0,12 0,05
Limite
superior 3,26 0,47 8,69 0,14 0,06

Tabla 31 Método del intervalo de confianza conforme al analisis de 1.236 muestras, para determinar los indicadores de
capacidad financiera y organizacional, con corte al 31 de diciembre de 2021

Realizado el analisis mediante la comparacién del valor promedio de cada indicador
versus su desviacién estandar se han ajustado escogiendo el limite minimo o
méaximo adecuado para cada indicador de tal forma que permita la participacion
plural de proponentes que tengan la capacidad financiera suficiente para ejecutarlo,
teniendo en cuenta el nivel de riesgo maximo que la entidad puede asumir, la
complejidad del proceso, la experiencia de procesos anteriores, ademas que no se
consideran anticipos dentro del contrato a celebrar.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1 Requisitos habilitantes del
Decreto 1082 de 2015, la Capacidad Financiera se compondra por los siguientes
indicadores, los cuales el proponente debera demostrar en el certificado del RUP.

Los siguientes indicadores seran avaluados de conformidad con el decreto N° 1041
del 21 de junio de 2022, por el cual se adiciona un paragrafo transitorio al articulo
2.2.1.1.1.5.2 y se modifican los paragrafos transitorios 1 y 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.6
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del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, con el fin de extender hasta el afio 2023 la facultad de los
oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los ultimos
tres (03) afios, para contribuir a la reactivacion econémica.

a) Liguidez o Razdén Corriente: (activo corriente / pasivo corriente): Permite
determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones
financieras, deudas o pasivos a corto plazo permitiéndole cumplir el objeto del
contrato. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Los interesados deberdn demostrar una liquidez igual o superior a 3,03 veces.

b) Nivel de Endeudamiento: (pasivo total / activo total): Este indicador muestra el
grado de participacion de terceros o acreedores en el financiamiento de la empresa
0 sea de cada peso invertido en activos, cuanto es de terceros y las garantias que
ello representa para los acreedores. A menor indice de endeudamiento, mayor es
la probabilidad del proponente de poder cumplir con sus pasivos.

Los interesados deberan demostrar un endeudamiento igual o menor al 0,47 veces.

c) Razoén de Cobertura Intereses; (Utilidad Operacional) / Gasto Intereses). Este
indicador refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Los interesados deberan demostrar una razon de cobertura de intereses mayor o
igual a 6,93 veces.

Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores,
como en el caso del indicador de cobertura de intereses, cuando un proponente no
presente obligaciones financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es
decir, el denominador es cero (0) y no seria posible calcular el indicador, el
proponente sera habilitado.

d) Capital de trabajo; (Activo corriente - Pasivo Corriente). Este indicador refleja la
capacidad del proponente para atender los compromisos de ejecucion del proyecto.
A mayor capital de trabajo, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla
sus obligaciones financieras.
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Los interesados deberan demostrar un capital de trabajo mayor o igual al 50% del
valor del presupuesto oficial, el cual corresponde a DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS TRENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE NUEVE PESOS M/CTE ($ 295.839.429)

5.6 Requisitos de capacidad organizacional de los proponentes

La capacidad organizacional de los interesados se mide con base en dos
indicadores como la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio que
resultan de comparar la utilidad operacional contra el activo y el patrimonio
respectivamente. Estos permiten conocer la capacidad para generar rentabilidad
para los accionistas por el uso de cada uno de estos ultimos.

a) Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad operacional / patrimonio): Determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente.

Los interesados deberan demostrar una rentabilidad del patrimonio igual o superior
al 0,12 veces.

b) Rentabilidad del activo: (Utilidad operacional / activo total). Este indicador
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente.

Los interesados deberan demostrar una rentabilidad del activo igual o superior al
0,05 veces.

Para determinar la capacidad financiera y organizacional de los Consorcios y
Uniones Temporales se debera tomar las partidas financieras con las que se calcula
cada indicador de cada uno de sus integrantes, multiplicada por su porcentaje de
participacion y con ella se estableceran los indicadores del Consorcio y/o Union
Temporal, con este resultado consolidado se construiran los indicadores financieros
y organizacional, de conformidad con el Manual para determinar y verificar los

96



_—

e

ALCALG(A DE
SANTIACO DE CALI

requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente.

Para el caso de calcular el capital de trabajo del consorcio o union temporal se
calculard el capital de trabajo de cada miembro, se sumaran y su resultado
constituira el capital de trabajo del consorcio o unién temporal. Teniendo en cuenta
el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de
Contratacion, para proponentes plurales. Colombia Compra Eficiente.

La siguiente es la férmula aplicable para los indicadores que son indices:

)3 r Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacidn,.)

Indicador =
( J Componente 2 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacidn,.)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio
o promesa de sociedad futura).

7. Conclusiones
Con base en el estudio, se recomienda lo siguiente:
Modalidad de seleccion:

Para el presente proceso contratacion, de conformidad con lo establecido en el
numeral 3 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 Decreto
0019 de 2012, la modalidad de seleccién es el Concurso de Méritos abierto,
reglamentado en la Subseccion 3, Articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015,
gue se encuentra en concordancia con lo establecido en el inciso primero del
numeral 2° del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993, "Son contratos de consultoria los
que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, pre-factibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias
técnicas de coordinacion, control y supervision. Son también contratos de
consultoria los que tiene por objeto la interventoria..." por lo cual el contrato que
resulta del proceso de seleccion de concurso de méritos serd un CONTRATO DE
CONSULTORIA.
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PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién establecido para el presente proceso de contratacion es hasta
el 31 de diciembre de 2022, contados desde el inicio de ejecucion en la plataforma
transaccional SECOP Il. Inicio que debe ser simultaneo con el contrato de
prestacion de servicios objeto de interventoria, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento segun lo contemplado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

EXPERIENCIA
Actividades en la que se debe estar inscrito en el registro Unico de proponentes RUP

Para el presente proceso los proponentes acreditaran experiencia a través de la
informacion consignada en el certificado del Registro Unico de Proponentes — RUP
(Para persona naturales y juridicas, nacionales y extranjeras con domicilio en
Colombia), relacionando en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan
hacer valer en el presente proceso, en contratos que deben corresponder a
contratos terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de Seleccion.

Los contratos utilizados para acreditar la experiencia deben estar consignados en
el certificado del Registro Unico de Proponentes y estar codificados en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer
nivel, en la clasificacién que se indica en la tabla N° 32

- | CLASIFICACION

N UNSCPC GRUPOS SEGMENTO FAMILIA CLASE
(80) Servicio de -
gestion, servicios | (10) Servicios de g)?\)sultorisae:j\gcézs ociosde

1 80101500 (F): Servicios | profesionales de | asesoria de administracion 9 y
empresas y servicios | gestién corporativa
administrativos P '
(80) Servicio de
gestion, servicios | (10) Servicios de .

2 80101600 (F): Servicios | profesionales de | asesoria de (1rg)§:(te(r)in0|a de
empresas y servicios | gestién proy
administrativos
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CLASIFICACION

N UNSCPC GRUPOS SEGMENTO FAMILIA CLASE
(80) Servicio de
gestion, servicios | (10) Servicios de (17) Ingenieria eléctrica
3 81101700 (F): Servicios | profesionales de | asesoria de 19¢€ y
- i electronica
empresas y servicios | gestion
administrativos
(80) Servicio de
gestion, servicios . . ]
4 80111501 (F): Servicios | profesionales de (11): Servicios de | (15): Desarrollo de
- recursos humanos | recursos humanos
empresas y Servicios
administrativos
) - ] L (19): Sistemas de
5 81111900 (F): Servicios (81): Serv!cps .(11)' S?FV'C'OS recuperacion de
basados en Ingenieria | informéticos . -
informacion
6 81112200 (F): Servicios (81): Servicios o _(11): Sfervmlos (22): Mantenimiento y
basados en Ingenieria | informéticos soporte de software

Tabla 32 Clasificacion de bienes y servicios conforme al Registro Unico de Proponentes

Por lo anterior, los proponentes que deseen participar en el proceso de seleccién
deberan contar con la experiencia de minimo (01) un contrato celebrado, maximo
tres (03) contratos de interventoria ejecutados y liquidados antes de la fecha de
cierre del presente proceso, cuyo objeto y alcance sean interventoria técnica,
administrativa, financiera a sistemas de seguridad para componentes de instalacion,
integracion, prueba y puesta en servicios de sistemas de video vigilancia,
Datacenter, sistema de redes y tecnologias de la informacién, dicho proceso debe
tener una cuantia igual o superior al presupuesto oficial objeto de contratacién
acreditado en (591,68) SMMLYV, acreditada a través de contratos que se encuentren
clasificados e inscritos en el Registro Unico de Proponentes y que incluya al menos
tres (03) codigos del clasificador de bienes y servicios descrito (Tabla N°32), de
manera que demuestren que cuentan con experiencia, idoneidad y capacidad para
desarrollar a cabalidad el objeto del proceso, garantizandole a la entidad contratante
que se respetaran cada una de las actividades que lo comprenden, las mejores
practicas profesionales y los mas altos estandares de calidad.

Los cédigos de la UNSPSC de bienes y servicios de las Naciones Unidas descritos
tienen relacion directa con las actividades a desarrollar dentro de la ejecucién del
contrato, se complementan entre ellos, y por consiguiente su acreditacion como
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experiencia es un requisito que debe ser cumplido a cabalidad por los posibles
proponentes.

Las certificaciones para acreditar la experiencia minima exigida de los contratos
ejecutados deben contener como minimo la siguiente informacion:

e Nombre o razon social del contratante.

e Nombre o razon social del contratista.

e Numero del Contrato.

e Firma del encargado de la Entidad Contratante.

e Objeto del contrato.

e Valor del contrato.

e Fecha de inicio del contrato.

e Fecha de terminacion del contrato.

e Porcentaje de participacion (en caso de Consorcio o Uniébn Temporal) o
inclusién del acuerdo consorcial dentro de la propuesta.

Se aceptaran certificaciones que incluyan varios contratos dentro de la misma
certificacion, siempre y cuando dentro de la certificacion se encuentre discriminada
la totalidad de la informacion requerida para cada contrato, si esta informacién no
se encuentra detallada de manera especifica para cada contrato, no se tendra en
cuenta dicha certificacion.

EXPERIENCIA PARA PROPONENTES PLURALES:

Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio 0 Unién Temporal deberan
cumplirse adicionalmente los siguientes requisitos:

e Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, la Experiencia aportada
debera ser acreditada, como minimo por el integrante de mayor participacion
al interior de la estructura plural, registrado en el RUP que incluya al menos
tres (03) cbdigos del Clasificador de Bienes y Servicios descrito (tabla N°32)
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e La sumatoria de los contratos debera ser por un valor igual o superior al valor
del presupuesto de la presente contratacion representados en (591,68)
SMMLV.

e En caso de presentar certificaciones de trabajos desarrollados en consorcio
0 unién temporal la experiencia sera tenida en cuenta de acuerdo con el
porcentaje de participacion en los trabajos certificados, para lo cual se debera
indicar en la certificacion el porcentaje de participacion de los consorciados
0 se deberéa adjuntar el documento de conformacién del consorcio 0 union
temporal.

e La experiencia solamente se tomara en su totalidad cuando el contrato
presentado corresponda a los mismos miembros en nombre y nidmero de
quienes presentan la oferta.

e Las certificaciones pueden ser reemplazadas Unicamente por copia del
contrato con su acta de liquidacién, los cuales deberan contener la totalidad
de la informacién solicitada (nombre de la entidad contratante estatal y/o
privada, nombre del contratista, nUmero de contrato, objeto, valor, indicar las
fechas de inicio y terminacion dia, mes y afio y firma del encargado de la
entidad contratante), de lo contrario no se tendra en cuenta y se verificara
como NO CUMPLE.

En el caso de llegar a solicitar informacién adicional a la experiencia, el Distrito de
Santiago de Cali — Secretaria de Sequridad y Justicia se reserva el derecho de
verificar_integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la informacion
aportada por el proponente tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir
para ello a las personas, empresas o entidades contratantes; sin perjuicio de las
acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar falsedades.

NOTA: La informacion debera ser presentada en pesos de Colombia cuando los
valores de los contratos estén expresados en monedas extranjeras y deberan
convertirse a pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacion se
describe:

a. Si esta expresado originalmente en dolares de los Estados Unidos de Norte
América los valores se convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello
el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de
terminacién del contrato, certificada por el Banco de la Republica, para lo
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cual el proponente deberé indicar la tasa representativa del mercado utilizada

para la conversion.

b. Siesta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente
a dolares de los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a esta
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a las tasas de cambio
vigentes entre el dolar y dicha moneda a la fecha de terminacion del contrato
(utilizando para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com en la pestafia
Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procedera en la

forma que sefiala el numeral anterior.

Para la conversion del valor de los contratos o ventas en SMLMV al momento de la
venta se utilizard el siguiente cuadro:

PERIODO SMMLV
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 532.510.00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526.00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2022 1.000.000

Tabla 33 Evoluciéon del Salario Minimo en Colombia

FORMA DE PAGO

La SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PUBLICA, pagara al futuro
contratista el valor del contrato mediante actas parciales y acta final, de acuerdo
con el porcentaje de avance facturado de las obras ejecutadas del contrato objeto
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de la interventoria y de acuerdo con los recursos realmente dedicados a la obra en
el periodo a facturar, soportadas con los informes de la interventoria escritos y
digitales; estos porcentajes de avance deberdn coincidir con los porcentajes de
avance de los informes de obra ya facturados; los informes seran recibidos a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato; los pagos se haran de la siguiente
manera:

1. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas
parciales previa certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el
supervisor del contrato.

2. Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el diez
por ciento (10%), que sera cancelado a la finalizacion de la interventoria, lo cual
se dara con la presentacion de los siguientes documentos:

v' Acta de la entrega y recibo final de la obra objeto de la interventoria,
suscrita por el contratista de la obra objeto de interventoria y el
Interventor;

v Informe final por parte del Supervisor del contrato de interventoriay recibo
asatisfaccion por parte de la Entidad. Toda autorizacion de pago requiere
previa presentacion de los documentos adicionales que se detallan mas
adelante.

v El valor final del contrato sera el resultante de la sumatoria de todos los
recursos aplicados a la interventoria de la obra multiplicado por los
valores ofertados, pero nunca podra ser superior al valor nominal o
modificado del contrato.

Para efectos del pago de las actas referidas, el futuro contratista debe acreditar el
pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y de todo el personal
asignado a la obra y pago actualizado, del sistema de seguridad social integral
salud y pensién, conforme a las normas sobre la materia, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones establecidas en la misma por incumplimientos.

Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual
Mensualizado de Caja y que se encuentran amparados bajo el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta a los presentes estudios previos y que
hace parte integral de este proceso de seleccion abreviada.

OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS
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Las Actas de Interventoria deberan ser suscritas por el INTERVENTOR vy
refrendadas por el SUPERVISOR y deberan ir acompafadas de los siguientes
documentos:

e Relacion del tiempo de dedicacion de los profesionales y de las actividades
realizadas en el periodo a facturar

e Supervision a las memorias de calculo de cantidades

e Supervision al balance de la ejecucion de actividades en MS Project

e Revision de copia de bitacora del periodo a cancelar

e Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensién, Riesgos
Laborales, Parafiscales), del respectivo periodo.

e Factura de venta cumplimiento con las normas generales establecidas

e Certificado expedido por la supervisién avalando el pago del respectivo periodo

e Copia del certificado ambiental expedido por la supervision, con el cual se
certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo
periodo (cuando aplique)

e Copia del acuerdo de precios (En caso de suscribirse)

e Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse)

e Para el pago de la Ultima acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de
la interventoria objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

Todo pago a que se obliga la Secretaria de Seguridad y Justicia, en virtud del
contrato que se celebre, se sujetardn a las apropiaciones y disponibilidades
presupuestales correspondientes y a la situacién de recursos del Programa Anual
Mensualizado de Caja — PAC, y el desembolso se realizara dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a la fecha en que el futuro contratista radique la factura
comercial, acompafada del informe donde conste el cumplimiento del contrato
expedida por el supervisor del contrato y de la certificacion que acredite el pago por
parte del futuro contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad
social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF).

Al momento de presentacion de la factura el futuro contratista debera aportar los
siguientes documentos:

e Factura electrénica que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en
el articulo 617 del Estatuto Tributario e indicar el nimero del contrato objeto de

pago.
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e Si es persona Juridica copia de las planillas de pago de las obligaciones al
Sistema General de Seguridad Social (Pension, Salud, ARL y Parafiscales) y
certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal,
segun corresponda y de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Si es persona natural, planilla de autoliquidacién y pago de la seguridad social
integral (Pension, Salud, ARL) mes adelantado.

e Certificacion de recibo a entera satisfaccion de los bienes y que constan en la
factura electrénica, expedida por el supervisor o interventor del contrato.

GARANTIAS:

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del
Distrito de Santiago de Cali con ocasion de la celebracién del contrato y su
liquidacion, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, el futuro
Contratista debera constituir por su cuenta y costo, una garantia (articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito de Santiago de Cali -
Secretaria de Seguridad y Justicia, con NIT. 890.399.011-3, que cubra los

siguientes riesgos:

RIESGOS

DESCRIPCION

%

VIGENCIA

Garantia de seriedad de la
Propuesta.

Pre-Contractual

Diez por ciento
(10%) del valor

Amparar los riesgos derivados del
incumplimiento. Noventa (90)

Ul de la oferta |dias calendario, contados a partir
(Articulo 2'2'd1'f'3'1'7 y de la fecha de cierre del presente
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto Proceso.

1082 de 2015)
Cumplimiento Ejecucion cabal de las
actividades inherentes al Por la duracién del contrato y seis
(Articulo  2.2.1.2.3.1.7 y|objeto contractual, por 10% ) y
2.2.1.23.1.12 del Decreto |pate  del  futuro (06) meses mas.
1082 de 2015) contratista.
Calidad del Servicio
cubre a la entidad estatal
Calidad del Servicio contratante de los ) )
perjuicios imputables al 10% Por la duracion del contrato y seis

(Articulo 2.2.1.2.3.1.13 del
Decreto 1082 de 2015)

futuro contratista y que se
deriven de (i) la mala
calidad en el desarrollo
de interventoria conforme

(6) meses mas
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RIESGOS DESCRIPCION % VIGENCIA
a las especificaciones
técnicas requeridas, con
ocasioén de un contrato, o
(i) de la mala calidad del
servicio prestado,
teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en
el contrato.
Obligaciones laborales a
Pago de salarios, |[que este obligado el
prestaciones sociales | futuro contratista
legales e indemnizaciones | garantizado la 50 Por la duracién del contrato y tres
laborales (Articulo | contratacién del personal (3) afios mas
2.2.1.2.3.1.7 2.2.1.2.3.1.13 | utilizado para la ejecucién
del Decreto 1082 de 2015) | del contrato amparado en
el territorio nacional.
Responsabilidad Civil
Extracontractual
(Articulo 2.2.1.2.3.15, | Responsabilidad POT! 500 SMMLV | Por toda la ejecucion del contrato
2212318 y dafios a terceros

2.2.1.2.3.1.17 del Decreto
1082 de 2015).

Tabla 34 Cuadro de garantia objeto de contratacion

NOTA: Se adjunta la matriz de riesgo para el presente proceso de contratacion

8. ANALISIS DE RIESGOS

El articulo 4 de la ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe incluir la
Estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion, entendiéndose a riesgos en la contratacibn como los eventos que
pueden afectar la realizacién contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha
de manera exacta por las partes involucradas en el proceso de contratacion.

El decreto 1082 de 2015 define RIESGO como un evento que puede generar
eventos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de
contratacion o en la ejecucion del contrato.

106




_—

&

ALCALG(A DE
SANTIACO DE CALI

8.1 RIESGOS PREVISIBLES: Para los efectos del presente proceso de seleccion,
son riesgos previsibles:

Variacion de precios

Variacion de cantidades

Modificacion de especificaciones técnicas
Deficiencia en la calidad en el servicio
Incumplimiento de obligaciones laborales
Financieros

Cambios normativos o de legislacién tributaria

Q 0O QO O T 9D

Por ende, se realiza la matriz de riesgos para la presente contratacion.

Valoracion de riesgo conforme a la probabilidad

CATEGORIA VALORACION
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)

Probable (probablemente va a ocurrir)

PROBABILIDAD

|k | W IN

Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)

Tabla 35 Valoracion de riesgos conforme a la probabilidad de riesgo. Fuente: Manual para la identificacion y
Cobertura del riesgo en los procesos de contratacion. Colombia Compra eficiente.
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IMPACTO

CALIFICACION
CUALITATIVA

Obstruye la ejecucion
del contrato de manera
intrascendente

Dificulta la ejecucion del
contrato de manera
baja. Aplicando
medidas minimas se
puede lograr el objeto
contractual

Afecta |la ejecucién del
contrato sin alterar el
beneficio para las partes

Obstruye la ejecucidn
del contrato
sustancialmente pero
aun asf permite la
consecucion del objeto
contractual

Perturba |la ejecucién
del contrato de manera
grave imposibilitando la
consecucién del objeto

contractual

CALIFICACION MONETARIA

Los sobrecostos no
representan mas del
uno por ciento (1%) del
valor del contrato

Los sobrecostos no
representan mas del
cinco por ciento (5%)
del valor del contrato

Genera un impacto
sobre el valor del
contrato entre el cinco
(5%) vy el quince por
ciento (15%)

Incrementa el valor del
contrato entre el quince
(15%) vy el treinta por
ciento (30%)

Impacto sobre el valor
del contrato en mas del
treinta por ciento (30%)

CATEGORIA

VALORACION

Insignificante

Menor

Moderado

Mayor

Catastrofico

1

2

3

4

5

Tabla 36 Impacto del Riesgo en la Contratacion. Fuente: Manual para la identificacién y Cobertura del riesgo en los procesos de contratacién. Colombia Compra
eficiente.
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VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA

Riesgo Extremo

6y7 Riesgo Alto
5 Riesgo Medio
2,3y4 Riesgo Bajo

Tabla 37 Categoria del riesgo. Fuente: Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de
contratacion- Colombia Compra.

Valoracién del riesgo

IMPACTO

Obstruye |2 gjecucion del

Dificulta la ejecucion del
contrato de manera baja.

Afecta la ejecucion del contrato

Obstruye la ejecucion del
contrato sustancialmente pero

Perturba la ejecucion del
contrato de manera grave

mayoria de circunstancias)

Tabla 38 Valoracion del riesgo. Fuente: Manual para la identificacion y Cobertura del riesgo en los procesos

de contratacion. Colombia Compra eficiente.

Matriz de riesgo- Archivo en Excel

CALIFICACION CUALITAT VA contrato de manera Aplicando medidas minimas se | sin alterar el beneficio para las . ) o o .
. . aun aslpermite la consecucion | imposibilitando la consecucion
intrascendente puede lograr el objeto partes . .
del objeto contractual del objeto contractual
contractual
. Los sobrecostos no representan|Los sobrecostos no representan vw‘a\oin:gfcir:wt‘gf;:%?cr?gr:i:tl:o herementa el valor del contrato | Impacto sobre el valor del
4 i 0 A i i 0 i 0; i 4 i
CALIFICACION MONETARIA mas del uno por ciento (1%) del| mas del cinco por ciento (5%) (59%) y el quinge por iento entre ¢l quinge (15%} y el treinta) contrato en mis del treinta por
valor del contrato del valor del contrato (15%) par ciento {30%) ciento (30%)
. . Insignificante Menor Moderade Mayor Catastréfico
CATEGORIA VALORACION
1 2 3 4 5
Raro (puede ocurtir 1 s 3 4 5 6
excepcionaimente)
o | Improbable fpuede ocurtir
& [ocasionaimente) 2 ¢ 2 3 i g
E Posible {puede ocurrir en
a4 ‘ 3 4 5
@ |cualquier momento futuro)
o]
14
o Probgb\e {probablemente va a 4 5 §
ocurrir)
Casi cierto {ocurreenfa 5 6 7
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Atentamente,
A\WONQ@
LAURA NATALIA GILNINO ALEXANDRA GOMEZ MONDRAGON
Contratista Contratista
Rol Juridico Rol Financiero

CARLOS ANDREY MONTOYA
Contratista
Rol Técnico

i Tomado del documento: https://contratacionenlinea.co/index.php?section=729&module=navigationmodule

i Tomado del documento: https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/160312/se-instala-por-primera-vez-
en-cali-la-mesa-tecnica-especial-de-seguridad-inteligente/

i Tomado del documento: Especificaciones técnicas y necesidades del servicio requerido. interventoria
administrativa, financiera, técnica, operativa, contable, juridica y ambiental para los proyectos del sistema de
video vigilancia de Bogotéa

v Tomado del documento: Decreto extraordinario N°411.0.20.0516 de 2016, por el cual se determina la
estructura de la administracion Central y las funciones de sus dependencias.

v Tomado del documento: https://colombiacompra.gov.co/content/en-que-consiste-el-contrato-de-interventoria
vi Tomado del documento: Estudio del sector “interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y de
control presupuestal para el proyecto “construccién restaurante escolar sede principal el rosario del municipio
de tesalia —Huila, 2018”

vi Tomado del documento:
https://lwww.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=XDR&To=COP
Vil Tomado del documento:

http://proyectos.andi.com.co/es/GAl/Guilnv/ConEst/ConEst/Paginas/ConM%C3%A9r.aspx
X Tomado del documento: Metodologia del factor multiplicador, proceso de seleccién INA 007-2021. Empresa
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial. En territorio.
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