INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Municipio:

Longitud Total:

Frentes 4

Duración en meses de interventoria 13,00

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	Tiempo en Meses	Factor Multiplicador	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de interventoria	$ 9.473.715,00	-	1,0	50%	13,00	2,30	$ 141.632.040,00
Especialista Pavimentos	$ 7.029.265,00	-	1,0	35%	12,00	2,30	$ 67.902.700,00
Especialista en Geotecnia	$ 7.029.265,00	-	1,0	35%	12,00	2,30	$ 67.902.700,00
Especialista en Estructuras	$ 7.029.265,00	-	1,0	35%	12,00	2,30	$ 67.902.700,00
Especialista Ambiental	$ 7.029.265,00	-	1,0	35%	12,00	2,30	$ 67.902.700,00
Abogado	$ 3.682.070,00	-	1,0	35%	13,00	2,30	$ 38.532.863,00
Profesional Gestor Social	$ 5.265.045,00	-	1,0	35%	12,00	2,30	$ 50.860.335,00
Profesional SISO	$ 5.265.045,00	-	1,0	50%	12,00	2,30	$ 72.657.621,00
Ingeniero Residente de interventoria	$ 5.265.045,00	-	2,0	100%	13,00	2,30	$ 314.849.691,00
PERSONAL TECNICO							
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3.682.070,00	-	1,0	100%	13,00	2,30	$ 110.093.893,00
Inspector de interventoria	$ 2.813.070,62	-	4,0	100%	12,00	2,30	$ 310.562.997,00
Topógrafo	$ 2.813.070,62	-	1,0	100%	12,00	2,30	$ 77.640.750,00
Cadenero 1	$ 1.686.950,00	-	1,0	100%	12,00	2,30	$ 46.559.820,00
Secretaria	$ 1.461.770,00	-	1,0	100%	13,00	2,30	$ 43.706.923,00
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3)	***$ 1.478.707.733,00***

2. OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	2	12,00	$ 4.800.000,00	$ 115.200.000,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	13,00	$ 1.000.000,00	$ 13.000.000,00
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	Mes	1	12,00	$ 2.700.000,00	$ 32.400.000,00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	13,00	$ 1.000.000,00	$ 13.000.000,00
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	Mes	1	13,00	$ 500.000,00	$ 6.500.000,00
				Subtotal Otros Costos (2)	***$ 180.100.000,00***

Ensayos de Labortario

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	13,00	$ 7.585.981,35	$ 98.617.758,00
				Subtotal Otros Costo (3)	***$ 98.617.758,00***

Presupuesto para Inteventoria

TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4)	***$ 1.757.425.491,00***
IVA (4) * 19% = (5)	***$ 333.910.843,00***
AJUSTE AL PESO	
COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA	***$ 2.091.336.334,00***

Nota 1: El presente formato de propuesta economica es inmodificable.

Nota 2: El Factor Multiplicador máximo a reconocer por la entidad será de 2,3.
Este Factor Multiplicador (FM) tendrá dos componentes: 1. Factor Prestacional equivalente a 1,6. y 2. Gastos de administración, Legalización, Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios equivalente a 0,7

Nota 3: El valor de 0,7 correspondiente al componente 2 del FM, será el máximo a reconocer por parte de la Entidad.

Nota 4. El Factor Prestacional correspondiente al componente 1 del FM debe ser ajustado según la modalidad de vinculación del personal a contratar. En todo caso, la Entidad solo reconocerá las prestaciones imputables a la modalidad de vinculación del personal.

Nota 5. Durante la ejecución, se debe presentar una relación mensual de los profesionales que han hecho parte de las actividades ejecutadas dentro del periodo del reporte, indicando el tipo de vinculación, prestaciones sociales pagadas y su valor.