ANEXO 1
ANEXO TECNICO

PLAN Y CARGAS DE TRABAJO

1. OBJETO A CONTRATAR

“Realizar la interventoria de obras en las Instituciones Educativas I.E. Isaias Gamboa
Sede Alejandro Cabal Pombo, I.E. Normal Superior Farallones Sede Principal, I.E
Santa Librada Sede Principal, Carlos Alberto Sardi y Eustaquio Palacios, I.E Inem
Jorge Isaacs Sede Fray Domingo de las Casas, I.E Santo Tomas Casd Sede Santo
Tomas de Aquino, I.E José Manuel Saavedra Galindo Sede Principal, I.E. Técnica
de Comercio Simon Rodriguez Sede Principal, I.E. José Maria Cabal Sede
Principal, 1.E Liceo Departamental Sede Principal, I.E. Vicente Borrero Costa Sede
Eloy Valenzuela, |.E. Juan Bautista de La Salle Sede Manuel Maria Mallarino, I.E
General Alfredo Vasquez Cobo Sede Principal, Nuestra Sefiora de Los Remedios
y Republica del Ecuador, |.E. Antonio José Camacho Sede Principal y Marco Fidel
Suarez, |.E. Rep. de Argentina Sede Principal, Policarpa Salavarrieta y José Maria
Cordoba, I.E La Anunciacién Sede Principal, I.E. Gabriel Garcia Marquez Sede
Principal, I.E. Cristobal Colon Sede Principal, I.E. Donald Rodrigo Tafur Sede
Antonio Narifio, I.E. Carlos Holmes Trujillo Sede Policarpa Salavarrieta, |.E. Técnico
Industrial Comuna 17 Sede Luis Carlos Rojas Garceés, |.LE. Normal Superior
Farallones de Cali Sede Francisco José de Caldas, |.E. Técnica Ciudadela Desepaz
Sede Principal, I.LE. Hormiguero Sede Tulia Borrero de Mercado y Antonio
Villavicencio, |.E. La Buitrera Sede José Maria Garcia de Toledo, I.E. Villacarmelo
Sede Cacique de Calarcd, |.E. La Leonera Sede Ita Farallones, |.E. Francisco José
Lloreda Sede Francisco Miranda, Nueva San Francisco y Boyac4, |.LE. La Paz Sede
Saavedra Galindo y I.E Golondrinas Sede Principal.”

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato tendra un plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 30 de diciembre
de 2022, a partir del inicio de ejecucion del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato y aprobacion de la
garantia Unica de cumplimiento.

3. PLANY CARGAS DE TRABAJO

La metodologia para la ejecucion de la consultoria y el plan de cargas de trabajo,
corresponde a la necesidad de verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con
los planos, documentos, especificaciones y alcances propuestos en los Pliegos de
Condiciones de las Selecciones Abreviadas de Menor Cuantia No. 4143.010.32.823,
824, 826, 968, 969, 970, 971, 973, 974,975, 976, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426,
1427, 1428, 1429, 1430 y 1431 — 2022 en forma integral, con los enfoques,
organigramas, recursos humanos, y dentro del plazo contractual fijado por la
entidad, es decir consistird en el seguimiento técnico, juridico, administrativo y de
control presupuestal, sobre el cumplimiento del objeto del contrato que resulte de
la mencionada licitacion.



Asi mismo, la interventoria realizara todas las actividades que sean necesarias para
prever la oportuna ejecucion de actividades dentro del cronograma pactado y la
coordinacion entre la SED, contratista e interventoria para resolver a tiempo
inquietudes legales, administrativas, contables, financieras y técnicas que se
pudieren derivar de la ejecucién de las obras; todos sus esfuerzos estaran
encaminados hacia la buena ejecucion del contrato de obra en calidad, tiempo y
costos y debera estar en capacidad de resolver oportunamente las inquietudes de
orden técnico, contable, financiero, juridico y administrativo informando al supervisor
del contrato de Interventoria todos los procedimientos.

METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

La interventoria se regira por lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 articulos 82 al 86,
90 y 91, Ley 1882 de 2018 y demas normas que complementen, amplien o
modifiquen la materia.

La interventoria, se hara de manera presencial a través del personal asignado por
el interventor.

La ejecucion de las obras se llevara acabo contando con el presupuesto aprobado
por la entidad, pero sobre todo se desarrollara dentro de un espiritu de colaboracion
constante entre el Contratante, los Subcontratistas, Proyectistas y el personal
profesional, técnico, administrativo y asesores para el control del presupuesto y de
la programacion de las obras.

La interventoria se debe desarrollar ajustada a los requerimientos contractuales y
los establecidos por la SED; ademas la interventoria debe utilizar otros
procedimientos y controles que incluyan también aspectos técnicos, el interventor
debera realizar las siguientes actividades objeto del contrato:

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion
Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y
sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas,
técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego
de condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato,
el interventor contrae, entre otras, las siguientes:

1. Seguimiento general

Las siguientes son las actividades generales a cargo de los supervisores e
interventores:

e Conocer la documentacion producida en la etapa precontractual que se
requiera, a fin de contar con el maximo de informacion sobre el origen del
contrato o convenio.

e Advertir oportunamente los riesgos que pueda afectar la eficiencia del
contrato o convenio y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de



acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacion y el ejercicio de
identificacion de riesgos de los documentos del proceso.

e Informary denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision
que afecte la moralidad publica con los soportes correspondientes.

e Informar al ordenador del gasto las circunstancias y hechos que consideren
afectan la conducta transparente y ética de los servidores publicos y
contratistas.

e Cooperar con el organismo y con el contratista en el logro de los objetivos
contractuales pactados.

e Mantener permanentemente comunicacion con el contratista y las
autoridades del organismo.

2. Seguimiento administrativo

Las siguientes son actividades permiten un efectivo seguimiento administrativo y
de manejo del recurso humano de un contrato o convenio.

e Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos que rigen el contrato
0 convenio.

e Incorporary organizar todos los documentos que se suscriban en la ejecuciéon
del contrato o convenio con el fin de que reposen en el expediente.

e Coordinar la publicacion y tramite de los procesos de contratacion (desde el
acta de inicio hasta la liguidacion del contrato o convenio) en el Sistema
Electronico de Contratacion Publica o el mecanismo de publicidaddesignado
para tal fin, con el fin de que el organismo cumpla con losprincipios de
publicidad y transparencia, bajo los lineamientos del organo rector.
(subrayado nuestro)

e Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida
ejecucion del contrato o convenio y elaborar las actas requeridas para una
adecuada comunicacién y documentacion.

e Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el
contratista y, en general, organizar la informacién y documentos que se
generen durante la ejecucion del contrato o convenio, de tal forma que el
organismo intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

e Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan
las condiciones ofrecidas en el contrato o convenio y exigir su reemplazo
cuando fuere necesario.

e Elaborar informes periodicos de ejecucién administrativa del contrato o
convenio e informar al ordenador del gasto cuando se presenten
incumplimientos;  adicionalmente  documentar con evidencia las
irregularidades.

e Rendir informes administrativos a los organismos de control y a la auditoria
interna.

e Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual.




e Solicitar por escrito al contratista o necesario para que la ejecucion del
contrato o convenio se lleve a cabo sin perjuicios a terceros y a la
Administracion.

e Resolver con oportunidad las consultas administrativas que presente el
contratista y hacer las observaciones que estime conveniente.

e Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, por parte del contratista, sea de manera oportuna. Debe ademas
constatar que los aportes se realicen a las entidades respectivas, con base
en lo estipulado en la oferta y la normativa vigente.

e EXxigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud
ocupacional y ambiental que sean aplicables.

e Elaborar todas las actas que se generen dentro de la ejecucién del contrato
0 convenio.

o Exigir al contratista informes periodicos sobre la ejecucion contractual, dentro
de los términos pactados en el contrato o convenio, o en cualquier momento
si asi lo considera conveniente.

e Elaborar y suscribir junto con el contratista el acta de recibo parcial de los
trabajos cuando estén contemplados en el contrato o convenio.

e Elaborar y suscribir junto con el contratista el acta de recibo final que servira
como fundamento del acta de liquidacion del contrato o convenio (cuando
aplique).

e Elaborar, dar visto bueno y gestionar las firmas del acta de liquidacion,
suscrita entre el ordenador del gasto y el contratista. Asi, mismo debe dejar
constancia de las reclamaciones presentadas, en todo caso deben
cuantificarse debidamente, toda vez que esta acta presta mérito ejecutivo
(cuando aplique).

e Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes
técnicos, en forma detallada, para establecer cortes.

3. Seguimiento técnico

Las siguientes son actividades encaminadas a revisar el cumplimiento del contrato
o convenio, en lo referente la calidad y oportunidad de los bienes, obras y servicios
recibidos, segun su aplicabilidad.

e Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

e Verificar que el contrato o convenio, cuente con los permisos y/o licencias y
demas requisitos necesarios para su ejecucion. (cuando aplique).

e Verificar que todos los bienes, y/o obras y/o servicios suministrados por el
contratista, cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el contrato
0 convenio y en los términos de referencia.

e Verificar que los equipos técnicos y maquinaria requeridos, correspondan con
los exigidos y operen con la calidad esperada. (cuando aplique)

e Verificar que los planos y estudios técnicos requeridos se encuentren
actualizados para la ejecucion del contrato o convenio cuando se trate de
obra publica (cuando aplique).

e Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones
técnicas para iniciar y desarrollar el contrato o convenio (cuando aplique).



Verificar y exigir el cumplimiento de las normas ambientales y requisitos de
participacion ciudadana de acuerdo con lo pactado y las normas propias del
bien, servicio u obra publica a ejecutar. (cuando aplique)

Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. (cuando aplique)

En el caso de bienes importados y de servicios prestados por personal
extranjero, verificar que estos cumplan con los requerimientos legales
aplicables. (cuando aplique)

Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo y de los cronogramas previstos
en el contrato o convenio.

Realizar las reuniones necesarias para aclarar, precisar o dar impulso al
desarrollo del contrato o convenio y dejar constancia de lo deliberado por
escrito como en ayudas de memoria, actas de reunidon u otras de similar
naturaleza.

Elaborar la solicitud de suspension temporal del contrato o convenio, por
circunstancias justificadas, entre otras, de fuerza mayor o caso fortuito y
someterla a la aprobacion del ordenador del gasto.

Elaborar acta de reanudacion del contrato o convenio, suscrita por el
contratista y el ordenador del gasto, dejando constancia del tiempo total de
suspension y del vencimiento del mismo.

Suscribir las actas de suspension, reinicio y terminacion del contrato o
convenio, cuando se presenten las causas que las originen, previa
aprobacioén del ordenador del gasto.

Recomendar oportunamente al ordenador del gasto las modificaciones
necesarias al contrato o convenio para el cumplimento del objeto (adiciones,
ampliaciones, suspensiones, entre otras), anexando los documentos
requeridos y su justificacion. El supervisor o interventor debera presentar su
concepto técnico donde recomiende o no realizar dicha modificacién.
Verificar y exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, calidad, normas técnicas y garantias de bienes, servicios y obras
publicas pactadas.

Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucion y alertar al ordenador
del gasto y al jefe del area, con evidencias técnicas o facticas sobre posibles
retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento dentro de los plazos
establecidos.

Informar al ordenador del gasto y al jefe del area sobre la ocurrencia de
incumplimientos, para que se adopten las medidas correctivas respectivas.
Vigilar e informar al ordenador del gasto sobre la calidad de los bienes,
servicios y obras hasta el vencimiento de las garantias post contractuales,
con el fin de iniciar oportunamente las acciones respectivas aplicables.
Elaborar la documentacion y brindar el soporte técnico necesario para hacer
efectivas las garantias del contrato o convenio.

Solicitar al lider de contratacion la elaboracion de las actas de cesion del
contrato o de la cesién de pagos. (cuando aplique).

Abrir y llevar el libro o bitdcora para registrar en él las novedades 6rdenes e
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato o convenio (cuando

aplique).



4 Seguimiento financiero y contable

Las siguientes son actividades dirigidas al seguimiento en términos
presupuestales, financieros y contables.

4.1. Actividades presupuestales y financieras

e Velar porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada.

e Realizar seguimiento a la gestion financiera del contrato o convenio,
incluyendo el registro presupuestal de compromiso (RPC) y la planeacion de
los pagos previstos.

e Verificar que las actividades adicionales que impliqguen aumento del valor o
modificacién del contrato o convenio, cuenten con autorizacibn y se
encuentren justificadas técnica, presupuestal y juridicamente.

e Expedir la certificacion de cumplimiento para procedimiento de pago.

e Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato o
convenio.

4.2. Actividades contables

e Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con
sus respectivas deducciones y tributos.

e Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes,
antes de que estas sean tramitadas.

e Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista,
incluyendo el recibo a satisfaccién de los bienes, obras y/o servicios objeto
del contrato o convenio.

e Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato o convenio y
controlar el balance presupuestal para efectos de pagos y de liquidacién del
mismo.

e Gestionar en contabilidad y orientar al contratista en cuanto a las retenciones
realizadas en los pagos del contrato o convenio.

e Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con
los pactados en el contrato inicial.

e Gestionar el pago con base en el recibo a satisfacciéon parcial o total,
revisando la factura o documento equivalente.

4.3. Requerimientos frente a la entrega de un anticipo (de ser necesario)

Aprobar el plan de inversiéon del anticipo al iniciar el contrato.

Gestionar la aprobacién del contrato de fiducia.

Asegurar la amortizacion total del anticipo.

Verificar la devolucién de los rendimientos financieros de los recursos
desembolsados, de acuerdo con el procedimiento establecido

e Verificar la entrega del anticipo, su amortizacion periddica y el reintegro de
los rendimientos financieros cuando aplique.



5. Seguimiento juridico

Las siguientes son actividades dirigidas al seguimiento juridico que busca la
conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del mismo y la normativa
aplicable.

e Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo del abogado
responsable del proceso, en caso de requerirse.

e Verificar que al inicio y durante la ejecucion del contrato o convenio, se cuente
con las garantias exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias.
En caso de modificaciones, el supervisor debe verificar que se incluya
cualquier modificacion en la cuantia y/o vigencia generada por variacion del
valor y/o plazo contractual. Antes de ser aprobadas por el competente, las
garantias deben contar con la revisibn y visto bueno del supervisor o
interventor, quien ademas debera llevar una relacién detallada de las
garantias.

e Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todas
las modificaciones al contrato o convenio o hechos que le afecten y posibles
incumplimientos por parte del contratista.

e Verificar con el apoyo del equipo juridico de cada organismo, el sustento de
la suspensidn, reinicio, adicion, reduccion, prorroga o modificacion
contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten
dichas circunstancias.

e Entregar al ordenador del gasto, la informacion relacionada con el
cumplimiento del contrato o convenio, con descripcion detallada de loshechos
0 circunstancias que puedan constituir actos de corrupciontipificados como
conductas punibles, o que puedan poner en riesgo elcumplimiento.

e Informar oportunamente al ordenador del gasto, sobre posibles causas que
motiven el inicio de procesos sancionatorios o de incumplimiento,
documentando con evidencias de las irregularidades.

e Acompafar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea
en la etapa de ejecucion contractual y hasta el cierre del expediente de
contratacion.

e Adelantar todas las acciones pertinentes que conduzcan a obtener la
indemnizacién de los dafios o perjuicios que sufra la Administracién Central
Municipal en desarrollo o con ocasion del contrato o convenio celebrado.

PERSONAL REQUERIDO

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener
durante la ejecucion de los disefios y las obras y hasta la entrega totalde las
mismas a satisfaccién del Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Educacion,
todo el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo
tanto, el proponente tendra en cuenta lo siguiente:



I. TABLA DESCRIPCION DEL PERSONAL PRINCIPAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL

CONTRATO
EXPERIENCIA ESPECIFICA
EXPERIENCIA
CARGO A FORMACION GENERAL . REQUERIMIENTO % DE DEDICACION
DESEMPERNAR | ACADEMICA MINIMA (EN COMOI/EN: (NUMERO DE EN LA DURACION
N PROYECTOS) DEL CONTRATO
ANOS)

Director ylo

coordinador a Debera estar

interventoria de presente en las

disefios ylo reuniones ylo
Director ylo Director de comités de
coordinador de | Ingeniero interventoria en|,,. . . seguimientos y en la

. 2 - Minimo 1 y Maximo o

Interventoria a | Civily/ o 10 construccion y/o 3 provectos toma de decisiones y
los disefios y a | arquitecto adecuacion  de | ° PTY cuando LA SEM lo
la obras Instituciones requiera.

Educativas, cada

proyecto debe Dedicacién 50%

tener minimo

2000 M2

Contratista

Interventor,

director 0

Residente de

. Arquitecto o interventor_ig, de o L.
Residente de ) Construccion y/o | Minimo 1 y Maximo S
. Ingeniero 2 iyt Dedicacion: 100%

Interventoria (1) Civil Adecuacion  de | 3 proyectos

Instituciones
Educativas, cada

proyecto debe
tener minimo
2.000M2

Il TABLA DESCRIPCION Y REQUERIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

EXPERIENCIA ESPECIFICA
% DE
EXPERIENCIA REQUERIMIEN [ DEDICACION
CARGO A FORMACION GENERAL TO (NUMERO EN LA
CANTIDAD | pESEMPERAR | ACADEMICA MINIMA (EN COMO/EN: (DE DURACION
ANOS) PROYECTOS) DEL
CONTRATO
Contratista
Interventor,
director Ol Minimo 1 y
Residente  de | Arquitecto o Residente de|,,. . Dedicacién:
7 . : . 2 . . Maximo 3
Interventoria (l1) | Ingeniero Civil interventoria, 100%
de proyectos
Construccion
ylo




Adecuacion
de
Instituciones
Educativas,
cada proyecto
debe tener

minimo
2.000M2
Disefiador
estructural o]
Ingeniero civil calculista
Especialista con estudios de estructural de . o
estructural postgrados en edificaciones. N.A. Dedi%a;/clon.
Estructuras Con un érea 0
minima de 6000
m2
. - Responsable
Ingeniero  civil de | di
Especialista en | con estudios de e los estudios . L
Geotecnia Postgrado _ en de suelos en N.A. Dedlca;mon.
Geotecnia prc_;yectc_)s de 10%
edificaciones.
Responsable
de los disefios
Especialista . eléctricos y de
Electricista :Enlgi{]rliiirgta cableado N.A. Dedicacion:
estructurado en 100%
proyectos  de
edificaciones
Trabajador (a)
Trabajador social en
Trabajador social sociaIJ minimo 2 N.A. Dedicacién:
proyectos  de 30%
obras civiles
Técni Responsable
écnico 0 )
) del manejo de
Asesor en Profesional en .
seguridad seguridad !a segurldad . <z
; X ; . industrial en NA Dedicacion:
industrial y salud | industrial y P
¢ minimo 2 10%
ocupacional salud
. proyectos de
ocupacional o
obras civiles
Acompafiamien
Profesional en to_Juridico en
Abogado minimo 2 NA Dedicacion:
Derecho
proyectos de 10%
obras civiles

Ademas del personal anterior, EL INTERVENTOR debera contar con el
siguiente personal para la ejecucion de los trabajos:

e Ocho (8) inspectores de Interventoria con dedicacion del 100%. Durante

eltiempo de ejecucién del contrato.

El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por
lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al
momento de elaborar su propuesta econémica.




En caso de incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR en la presentacion de
los soportes del personal antes indicado, en el plazo sefialado, se procedera a la
aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Los soportes para acreditar las condiciones minimas exigidas deberan sujetarse a
las siguientes condiciones:

a.

b.

Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberd presentar la
respectiva matricula o tarjeta profesional vigente.

Los postgrados se acreditaran mediante la copia de los diplomas
respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podran ser acreditados
mediante certificados en los que conste la obtencion del titulo.

La experiencia general y especifica se acreditaran mediante certificaciones,
actas de liquidacion o cualquier otro documento proveniente del contratante,
el interventor o supervisor en el conste la ejecuciébn del contrato y que
contenga, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Nombre del contratista

Objeto del contrato

Cargo desempeiiado

Fechas de inicio y fecha de terminacién del contrato

Cuando se presenten experiencias adquiridas de manera simultanea (tiempos
traslapados), sélo serd tenida en cuenta una de ellas.

1.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir
cabalmente el contrato, ademas del personal minimo exigido. En ningan caso
podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el
100% de tiempo de dedicacidén en contratos en ejecucion con el DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en
desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.

Garantizar que el equipo de trabajo principal sera el utilizado para la ejecucion
del contrato. Si con posterioridad a la suscripcion del contrato, el interventor
vincula un reemplazo de cualquiera de ellos por uno de menores calidades,
o de menor experiencia general o especifica a las soportadas en el proceso
de seleccibn que, sin embargo, cumpla con las exigencias minimas
establecidas en el pliego de condiciones, se impondra un descuento a cargo
del interventor y a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIA DE EDUCACION, correspondiente al 1.0% del valor del
contrato por cada dia de permanencia del personal que no reune las
condiciones ofrecidas en la propuesta. En caso de presentarse la ausencia
injustificada, durante la ejecucién del contrato, de una o algunasde las
personas que conforman el equipo de trabajo principal, por cada dia,
procedera la aplicacion de las multas previstas.



4. Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la
liquidacion del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.
En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los profesionales
y demas personal ofrecido y/o presentado, este deberd tener un perfil igual
o superior al exigido en el presente pliego de condiciones, sin perjuicio de la
regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de
trabajo principal. En todo caso, el supervisor debera aprobar, previamente,
el reemplazo.

5. Dedicar el personal minimo requerido en el sitio de la obra y contar con la
disponibilidad trabajo en doble jornada (diurna y nocturna), de acuerdo con el
cronograma de ejecucion del proyecto y las necesidades del mismo.
Igualmente, se deberd tener disponibilidad de personal para atender
emergencias; para esta actividad, se informara al supervisor sobre el
personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan
ubicar.

6. Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del
contratista de obra.

7. Asumir, por su cuentay riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion
la interventoria, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral
de tal personal con el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA
DE EDUCACION, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa
contratacion.

8. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve su personal 0 sus subcontratistas
contra el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALlI - SECRETARIA DE
EDUCACION, por causa o con ocasion del contrato.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual sera objeto de especial verificacion por el supervisor del contratoy su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de laspersonas
gue hacen parte del equipo de trabajo, acareara la imposicién de las sanciones
contractuales correspondientes.

NOTA: Todos los profesionales exigidos deberan acreditar la tarjeta profesional y
el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo

Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) o por el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL PRINCIPAL
REQUERIDO

e DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Entre sus funciones estan:



ANIAN

Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las acciones

técnicas, administrativas y/o financieras contenidas en el objeto contractual,

desde su iniciacion hasta el recibo a satisfaccion de las mismas. Aportar

recomendaciones y precisiones a su propuesta de intervencion si asi se

requiere.

Supervisar las actividades de campo a realizar por cada uno de los

especialistas técnicos.

Hacer el reconocimiento junto con la direccion del proyecto en compafiia del

equipo de trabajo profesionales y técnicos.

Brindar soluciones a modificaciones a la programaciéon de obra y de

suministros; dar instrucciones pertinentes al Ingeniero Residente y a los

profesionales y técnicos de Interventoria, previa coordinacion con la

interventoria y el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE

EDUCACION.

Coordinara la elaboracion de los informes a entregar.

Supervisar que todas las acciones en obra se cumplan con rigurosa precision

cumpliendo con los pardmetros definidos por el DISTRITO DE SANTIAGO

DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION.

Sera el responsable de informar al Director de Obra o al Ingeniero Residente

los ajustes requeridos por la Interventoria y/o por DISTRITO DE SANTIAGO

DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION a los borradores o informes de

avance presentados.

Cuando se presente un atraso en la obra o en los suministros debera

solicitar a la Direccion de Obra la forma en que recuperard el tiempo perdido.

Convocar y asistir a las reuniones en el lugar y horas convocadas por

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION.
Convocar y asistir a reuniones o comités semanales con el equipo

profesional y elaborar un acta de la reunion.

Suscribir las actas de recibo parcial de obra y de recibo parcial de

suministros.

Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.

RESIDENTES DE INTERVENTORIA

Entre sus funciones estan:

v

ANIAN

Coordinar, supervisar y verificar la ejecuciéon de las acciones impartidas por
la Direccion de la Interventoria y acordadas con el DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION vy la direccion de Obra.
Coordinar, supervisar y verificar la ejecucién las acciones técnicas,
administrativas y/o financieras se realicen conforme a los estandares y
codigos nacionales de obra.

Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.
Verificar la informacion de memorias de disefio y planos técnicos y velar por
Su correcta ejecucion.

Coordinar con el topografo el levantamiento de la informacion topografica.



v’ Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculacién por parte del personal de
la obra a EPS, Pensiones y ARP.

v' Control en el cumplimiento de la programacion de la ejecucion de las obras
y suministros contenidos en el contrato o las que fueren ordenadas de comun
acuerdo la Direccion de obras y la Direccion de Interventoria. Informara al
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION y a la
Direccion de la Interventoria las causas del no cumplimiento y en
coordinacion con el Residente de Obra o el contratista desuministro elaborara
planes de contingencia.

v' Coordinar y Supervisar la ejecucion de los trabajos de todos los asesores de
la Interventoria.

v Preparacion de informes periddicos consignados en el contrato al igualfirmara
y aprobard el contenido de la bitacora y llevara un registro fotografico.

v Asistir a las reuniones semanales en conjunto con la Direccion de Obra y el

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION o

cuando sean necesarios.

Ejecutar los planes de calidad implementadas por el asesor de Calidad.

Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.

Verificar el desarrollo del presupuesto durante la ejecucion de los trabajos

de obra, en funcién de los avances de obra presentados por el contratista

de obra.

v Supervisar lo relacionado con las modificaciones presupuestales al proyecto,
durante su ejecucion, y verificar las condiciones del mercado al momento de
revisar los productos entregados por el contratista.

v Verificar las cantidades y APU's presentados por el contratista en sus
informes.

v' Verificar la concordancia entre la programacion de obra y los avances
entregados por el contratista.

v Verificar que el presupuesto se realice con precios del Distrito, sin que
sobrepase los montos establecidos por la Entidad.

v' Las demas propias del cumplimiento del objeto contractual.

ANANEN

Proyecto y elaboré: Martha Ligia Vélez Sanchez
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