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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

03/06/2022
N°: | 1248 ARNO: (2022 PROCESO (Licitacién Publica,) |
GENERALIDADES DEL PROCESO
DEPENDENGIA
gg';'_iRADORA SECRETARIA DE EDUCACION
NECESIDAD:
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE
OBJETO: PRIMERA  INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
PLAZO: 5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
$1.006.819.798,72
PRESUPUESTO | MIL SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
ASIGNADO: CON SETENTA Y DOS CENTAVOS. _

Seccién 205
DISPONIBILIDAD Estructura : : :
PRESUPUESTAL: Presupyestal EP:2.3.2.02.02.005.2021004410081/FT:141245/PR:$ 1.006.819.798,72
N° CDP _
CONCEPTO DEL | MEJORAMIENTO AMPLIACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL
GASTO: EN 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION
TIPO DE -
CONTRATO PaRA
LUGAR DE BARAYA (HUILA), CAMPOALEGRE (HUILA), COLOMBIA (HUILA), PALERMO (HUILA), RIVERA
EJECUCION (HUILA), SANTA MARIA (HUILA), TELLO (HUILA), VILLAVIEJA (HUILA), YAGUARA (HUILA)
ANTICIPO Sl | X |NO | | PORCENTAJE% | 30
A. ANTICIPO
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del Contrato, el Departamento
concedera al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato
comprometido para cada una de sus vigencias fiscales, a los diez (10) dias habiles siguientes al
acta de inicio del contrato, previa radicacién de factura o documento equivalente.
FORMA DE PAGO

La iniciaci6n de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se
hallan supeditados, en ningln caso, al recibo del anticipo. El Departamento, a través de la
Interventorfa revisara y aprobaréa los programas de inversion del anticipo, de conformidad con el
Decreto Departamental No. 007 de 2007.

Los recursos del anticipo sélo podrén ser utilizados para los gastos propios del respectivo Contrato,
situacion que debera ser verificada por el Interventor. Los recursos concedidos a titulo de anticipo
son para todos los efectos legales del Departamento. La constitucién y aprobacién de la garantia
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de buen manejo y correcta inversién del anticipo es requisito indispensable previo para la entrega
del anticipo.

El Contratista debera presentar para la aprobacion del anticipo, un programa de utilizacién de
personal y equipos durante la ejecucion del contrato, un programa de flujo de fondos del contrato,
y un programa de inversion del anticipo, para la correspondiente aprobacion del Interventor, de lo
cual debera remitir copia a la sociedad fiduciaria.

La vigilancia sobre el manejo y correcta inversion del anticipo estara a cargo del Interventor, por lo
que el Contratista debera ejercer el control del manejo e inversién y suministrar al Interventor toda
la informacién que este requiera.

Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son del Departamento, los
cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la Secretaria de Hacienda
Departamental, a la terminacion del contrato de fiducia mercantil o cuando se haya amortizado el
anticipo.

El anticipo se amortizara en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato, en
cada acta parcial de obra y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se
amortizara en el acta de liquidacion.

El contrato de fiducia mercantil debera tener la duracién necesaria para el cumplimiento de su
finalidad, es decir, mientras existan recursos en el patrimonio auténomo correspondientes al
anticipo.

NOTA 1: MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley
1474 de 2011, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con una sociedad fiduciaria vigilada
y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo a su desembolso, para
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del Contrato. El
Contratista deberé presentar, previa aprobacion del Interventor, al Departamento una certificacion

| expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo, y

copia del contrato de fiducia mercantil, para el desembolso del anticipo. El costo de la comision
fiduciaria, as/ como los otros gastos por el gravamen a los movimientos financieros o las
comisiones por pagos que cobra la sociedad fiduciaria, seran cubiertos directamente por el
contratista, quien debera aportar tales sumas desde la constitucién del patrimonio auténomo.

Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debera ser de
administracién y pagos. La fiduciaria administrara los recursos del patrimonio auténomo y
autorizara los desembolsos con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales
deben haber sido autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales desembolsos
correspondan a los rubros previstos en el programa de inversion del anticipo. El programa de
inversién del anticipo debera hacer parte integral del contrato de fiducia mercantil.

En caso que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o terminacién del contrato estatal, la
sociedad fiduciaria debera reintegrar los recursos del anticipo al Departamento.
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No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia publica
o fiducia mercantil de garantia, los cuales no corresponden a la finalidad prevista por la ley para el
manejo de anticipos.

El contrato de fiducia mercantil debera contener como minimo las siguientes obligaciones a cargo
de la sociedad fiduciaria:

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales
que regulan la materia.

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio auténomo.
Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo contra
cualquier acto de terceros o del fideicomitente, asi como cumplir las obligaciones previstas en
el articulo 1234 del Cédigo de Comercio Colombiano.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus debéres y obligaciones,
Efectuar los desembolsos ordenados por el Contratista, aprobados por el Interventor,
exclusivamente con base en lo establecido en el programa de inversién del anticipo.
Reintegrar al Departamento los recursos entregados por concepto de anticipo, asi como sus
remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado donde se
declara la terminacién unilateral o anticipada del Contrato estatal, la caducidad administrativa,
o la nulidad del contrato estatal.

Informar mensualmente al Contratista y al Departamento sobre la situacién financiera o estado
de cuenta de los recursos del patrimonio auténomo, para lo cual dentro de los quince (15)
primeros dias de cada mes, debe presentar una relacién detallada de los recursos del
patrimonio auténomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las
inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio
anterior, los giros, y/o traslados realizados.

Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas
dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las
autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando asf lo exijan las circunstancias. En
estos casos el Superintendente citara previamente a la sociedad fiduciaria y al Contratista.

El contrato de fiducia mercantil debera contener como minimo las siguientes obligaciones a cargo
del Contratista (fideicomitente):

Notificar al Departamento la celebracién del contrato de fiducia mercantil y solicitar que los
recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la sociedad fiduciaria.
Entregar a la sociedad fiduciaria el programa de inversién del anticipo aprobado por el
Interventor, asf como copia del contrato de obra publica, los pliegos de condiciones y cualquier
otra documentacion requerida por la sociedad fiduciaria, e informar sobre cualquier modificacién
a los mismos. ;

Informar a la sociedad fiduciaria quién es la persona que debe actuar como Interventor del
contrato de obra publica y entregar los documentos que soporten dicha calidad.

Informar a la sociedad fiduciaria cada vez que se dé el cambio del Interventor del contrato de
obra publica y entregar los documentos que acrediten el cambio.

Informar a la sociedad fiduciaria las suspensiones y reinicios del contrato de obra publica. En
tal evento, el Contratista se abstendra de solicitar desembolsos.
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- Entregar a la sociedad fiduciaria el acta de inicio del contrato de obra publica, copia de la
garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo aprobada e informar de las prérrogas,
modificaciones y terminacién del Contrato Estatal.

- Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo para el pago de la comision fiduciaria,
conforme al inciso segundo del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

- Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo al momento de la constitucion del
patrimonio auténomo para el pago de la tarifa al gravamen a los movimientos financieros y
gastos del patrimonio auténomo.

NOTA 2: MANEJO DE EXCEDENTES: Los excedentes son aquellos que quedan en el patrimonio
auténomo cuando se cumple su finalidad.

Estos excedentes pueden resultar por los rendimientos que los recursos generan con la
administracion que hace la fiduciaria.

Estos excedentes pueden ser entregados al Contratista cuando se liquida el patrimonio auténomo,
como un abono que realiza el Departamento de los pagos pendientes a él. Cuando se giren los
excedentes al Contratista, la fiduciaria debera informar al Departamento su valor para que ésta
registre el abono en la proporcion correspondiente.

Los excedentes de los recursos aportados por el Contratista para atender el pago de la comision
fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia mercantil, seran reintegrados al Contratista.

NOTA 3: OBLIGACIONES DE RESULTADO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: Son obligaciones
de resultado de la sociedad fiduciaria atender los desembolsos que instruye el contratista, verificar
la autorizacién previa del Interventor y, el reintegro de los recursos al Departamento cuando haya
lugar al mismo.

NOTA 4: RECURSOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO AUTONOMO: 1. La totalidad de los
recursos presentes o futuros provenientes del anticipo del Contrato que el Departamento gire al
patrimonio auténomo. 2. Los recursos adicionales que gire el Departamento al patrimonio
auténomo, cuando se celebre un adicional al Contrato. 3. Los rendimientos que generen los
recursos que constituyen el anticipo.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: Se justifica el valor del anticipo, teniendo en cuenta que son
recursos destinados a cubrir los gastos para el inicio de la obra, como son mano de obra (todo
pertinente a dotaciones, afiliaciones de seguridad social, salarios y otros), adquisicién de
materiales (adecuacién de espacios de acopio, suministro de materiales, acero de refuerzo,
cemento), maquinaria (transporte de maquinaria, combustibles, lubricantes, mantenimientos,
operadores y otros gastos), asi como mitigar los riesgos del Contrato. Al respecto el Consejo
de Estado ha sefialado: :

En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad
publica contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a titulo de
anticipo, el cual habré de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir
el contratista para la iniciacién de la ejecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga |
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que es la forma de facilitarle al contratista la financiacién de los bienes, servicios u obras que
se le han encargado con ocasién de la celebracién del contrato.

(-..) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que atin no se ha
causado, que la entidad pablica contratante hace al contratista para que a la iniciacién de los
trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los
primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la
obra. No es otra la razén por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se
presente un plan para su utilizacién y que se amortice". 1

B. FORMA DE PAGO

PAGOS PARCIALES: El Departamento pagara al Contratista el valor del Contrato por el sistema
de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el Interventor, de
acuerdo al avance de obra hasta el noventa por ciento (90%), previa amortizacién del anticipo.

PAGO FINAL: El pago final no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a
la terminacién y liquidacién del Contrato de Obra, acompafiado del certificado de cumplimiento a
satisfaccién expedido por el Interventor, y la actualizacién del amparo de estabilidad de la obra.

NOTA 1: Para efectos de los pagos, el Contratista deberd acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789
de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 1703 2002 y 510 de 2003, so
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el
Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad
Social, el Departamento podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos
recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.

NOTA 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar al Departamento un informe, aprobado por
el Interventor, que contenga como minimo:

Tabla de contenido;
Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;
Porcentaje de ejecucién fisica a la fecha;
Plazo del contrato y el faitante por ejecutar;
Adicionales en valor y plazo, si aplica;
Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;
Vigencia de las garantias del contrato de obra;
Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y
parafiscales, si estuviera obligado a ello;
Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;
. La descripcién, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo
de la obra;

SR 00 N O Ll 00 K b

o

'Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Dugue. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera.
Sentencia 22 de junio de 2001. Expediente No. 13436.
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11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

12. Amortizacion del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en
caso que se hayan causado. El Contratista acreditara la utilizacion del anticipo mediante
su contabilidad (libro auxiliar de contabilidad —si esté obligado legalmente-) en los términos
del articulo 48 del Codigo de Comercio, en el cual se encuentre incorporada la factura —en
todos los casos de ley-, asi como copia de ella expedida por el prestador del servicio, que
cumpla con los articulos 621 y 774 ibidem, y el articulo 617 del Estatuto Tributario
Nacional. Cada factura o documento equivalente debe especificar el porcentaje y el valor
de los dineros entregados en calidad de anticipo que se esta amortizando;

13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor; y

14. El valor a pagar con el acta de liquidacién del contrato de obra (informe final).

| NOTA 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

(i) Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
parciales, aprobado por el Interventor;
(i) El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de

Educacién o quien se delegue para el efecto;
(i) El acta de liquidacién suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidacién
unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizo, cuando se encuentre en

firme;

(iv) Original de la bitacora de obra; :

(v) Los demés previstos en la ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor o
Supervisor.

NOTA 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado
por el Interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.

NOTA 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos
requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendréa derecho al reconocimiento
de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

NOTA 6: Los pagos estarén sujetos a las retenciones y deducciones de ley a que hubiera |ugar
NOTA 7: En todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado
a presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucién No 00042 de 2020 expedida
por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

Nota 9: Asi, la facturacion sea electrénica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacién del cobro de la obligacién dineraria (Factura / Informe de Gestién / Acta de
satisfaccién / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP Il, en caso de no ser
adicionada, la entidad no responderé por las posibles demoras en el tramite.
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NOTA 10: En el Presupuesto de la vigencia 2022, se cuenta con el 100% de los recursos de
apropiacion del total a contratar, por un valor de ($1.006.819.798,72), que se encuentran en el
Proyecto de Inversién denominado “MEJORAMIENTO AMPLIACION Y DOTACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL EN 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION", identificado en el Banco de Programas y Proyectos
del Departamento con el BPIN 2.3.2.02.02.005.22.01.0700.2021004410081.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en la vigencia 2022 se ejecutard el valor de
$171.710.282,30, quedando un saldo por valor de $835.109.516,42, que sera ejecutado en la

vigencia 2023
MODO DE
SEGUIMIENTO O | INTERVENTORIA X SUPERVISION
CONTROL

PRy - TR D

stiuci Politica en el articulo 2 estblecio que son fines. esenciales del stado servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién, facilitar Ia
participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Asi mismo, el articulo 44 Constitucional establece que el derecho a la educacién de los nifios prevalece sobre los derechos de los
demas, por su parte el articulo 67 ibidem sefiala que "la educacién es un derecho de la persona Yy un servicio publico que tiene una
funcién social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demas bienes y valores de la cultura

()"

La Ley 715 de 2001 asigné al Departamento la competencia para planificar y orientar politicas de desarrollo, prestacién de servicios
publicos y todos aquellos componentes establecidos en el plan de desarrollo, con los diferentes actores publicos y/o privados, para
el mantenimiento del orden publico y la ejecucién de la politica econémica general, asi como para aquellos asuntos que, media i te
contratos y/o convenios, la Nacién, municipios q actores privados acuerden con el Departamento.

Asi mismo, el articulo 76 ibidem, dispuso que corresponde a los Departamentos promover, financiar o cofinanciar proyectos
nacionales, departamentales o municipales de interés departamental, adecuar las éreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo
que les corresponda entre otras funciones.

Que la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educacién), sefiala las normas generales para regular el servicio publico de la educacién,
que cumple una funcién social acorde con las necesidades e intereses de la personas, de la familia y de la sociedad: es un proceso
de formacion permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepcién integral de la persona humana, de su
dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. -

Que la educacién es un derecho de la persona y un servicio publico obligatorio que tiene una funcién social, cuya responsabilidad
es compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. La Constitucién autoriza que este servicio sea prestado por particulares,
creando y gestionando establecimientos educativos bajo las condiciones establecidas por la ley y garantizando el cumplimiento de
los fines de la educacién y la calidad en la prestacion del servicio (Articulos 67 y 68 de la Constitucion Politica de 1991 ).
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Igualmente es el principal promotor del desarrollo de una sociedad, al ser una herramienta que prepara para la vida, su respeto y
proteccién; desarrolla competencias para ejercer la ciudadanfa y superar la desigualdad, la inequidad y la exclusién social. Esta
debe comprenderse en el &mbito formal como un proceso que inicia con la garantia de oportunidades desde una perspectiva integral
de proteccion, contintia con el acceso y la calidad educativa en los ciclos de basica y media; y que debe continuar con una oferta
pertinente, accesible y de calidad, para que los y las jévenes accedan a la educacion superior.

Que conforme a la Constitucién Politica de Colombia es el Gobernador el responsable de dirigir y coordinar la accién administrativa
del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la
Constitucién y las leyes.

Que la incrementacién de la cobertura en educacion es uno de los desafios fundamentales que enfrenta Colombia en su propésito
de acelerar el crecimiento econémico y ofrecer mayores posibilidades de bienestar a toda la poblacién, es por esto, que la inversién
en el sector de educacién constituye para el pais un pilar importante para ampliar la oferta escolar, proporcionar espacios adecuados
de aprendizaje para las nifias, nifios y adolescentes en las entidades territoriales que presenten déficit en su infraestructura
(MINEDUCACION, 2015, p.8). En ese contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 — 2022 " Hacia un Pacto por Colombia, con
Legalidad, Emprendimiento y Equidad para Todos" define tres propuestas estratégicas para el crecimiento social, siendo la
Educacion uno de ellos, actuando como instrumento de igualdad social, para nivelar las oportunidades y mejora la calidad de la
democracia, con el fin de avanzar en la conformacién de un sistema educativo universal de calidad, que potencie y explote los
talentos propios para el beneficio individual y de la sociedad en su conjunto.

Que mediante el Decreto Departamental No. 1338 de 2008 se definié la estructura organica de la Administracién Departamental
del Huila, incorporando la Secretaria de Educacién, con el objetivo de administrar y garantizar la prestacion del servicio educativo
en el ambito departamental con niveles 6ptimos de cobertura y calidad mediante la administracién eficiente de los recursos
disponibles; asimismo dentro de sus objetivos especificos le corresponde garantizar el acceso y permanencia con equidad y criterios
de calidad, desde el punto de vista locativo, pedagégico, administrativo, comunitario y direccional para el logro de mejores
aprendizajes y en el desarrollo de las competencias bésicas de los estudiantes del Departamento.

Que en las Instituciones Educativas de los 35 municipios no certificados del departamento se viene trabando con enfoque de
inclusién y equidad en la educacion, desde inicio del afio escolar se garantiza el acceso, la permanencia y la gratuidad al 100% de
la Poblacién Victima del Conflicto atendiendo una matricula de 8.258 estudiantes. El 100% de la poblacién reintegrada
caracterizada en el SIMAT con corte a 01-12-2019 (Desvinculados 64, hijos de desmovilizados 137) estan siendo atendidas en las
Instituciones Educativas de los 35 municipios no certificados del departamento; con el programa necesidades educativas
especiales en el afio 2019 se atendieron 1.596 estudiantes, con discapacidad sensorial, cognitiva, fisica y multiple; en primera
infancia y en el marco de la atencién integral definida en la Ley 1804 de 2016, se debe avanzar en la atencién integral como un
derecho impostergable de la primera infancia, cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las nifias
y los nifios, partiendo del reconocimiento de sus caracteristicas y de las particularidades de los contextos en que viven y
favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagdgicas y précticas de
cuidado que buscan su desarrollo integral mediante el fortalecimiento de los Procesos de Fomento, Monitoreo y Seguimiento de
la Educacién Inicial en el departamento, con especial énfasis en la zona rural; en atencion a poblaciones se viene garantizando el
servicio educativo a la poblacién indigena atendiendo 2.129 estudiantes, y a 174 estudiantes de la poblacién afrocolombiana
(Fuente: SIMAT Anexo 6A 01-12-2019). La Secretaria de educacién también viene brindando el servicio de restaurante escolar,
desde los grados transicién hasta la media, en todas las instituciones educativas oficiales del departamento, atendiendo a 126.537
estudiantes de acuerdo a la Ficha Técnica de Negociacién del afio 2019; asi mismo; y bajo el principio de complementariedad y
en coordinacién con los municipios no certificados, se viene brindando el servicio de transporte escolar; en la vigencia 2019 se
focalizaron 22.955 estudiantes de la zona rural. La tasa de analfabetismo en el departamento para personas de 15y mas afios se
ubica en 5,61%, por encima de la media nacional12. En el afio 2019, con el programa de atencién a jovenes en extra edad y
adultos, se atendieron 5.938 estudiantes (Fuente: SIMAT Anexo 6A 01-12-201 9). La Secretaria de Educacién debe enfocar sus
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esfuerzos en generar condiciones que permitan a nifios, nifias, adolescentes y jovenes y adultos de las zonas rurales transitar por
trayectorias educativas y escolares completas a través de las cuales consigan desarrollar capacidades y adquirir competencias
que contribuyan al impulso de sus proyectos de vida personal y colectivos, y por tanto a la consolidacién de su desarrollo
integral. Estos esfuerzos en funcién de alcanzar una educacién de calidad en los territorios rurales pasan por lograr que dicha
educacion sea pertinente, articulada y permita a la poblacién actuar y transformar su realidad bajo criterios de beneficio comun y
sostenibilidad.2 .

Que se realizd un andlisis a la Tasa de Desercién Intra-Anual sector oficial, la cual es una medida porcentual del abandono
estudiantil en el transcurso del ciclo escolar sin haber terminado el nivel para el cual se matricula el estudiante; en la Secretaria de
Educacién de Huila la tasa de desercion ha presentado el siguiente comportamiento: afio 2015, 5,17%,; afio 2016, 5,23%; afio
2017, 4,14% y afio 2018, el 4,2%. La situacion de desercién escolar obedece a diferentes causas relacionados a la
multidimensionalidad del estudiante como es la familia, institucién educativa, contexto social e individuo.

Para afrontar dicha problemética la Secretaria de Educacién, en articulacién con el Ministerio de Educacién Nacional viene
trabajando con estrategias como: gratuidad educativa, alimentacién y transporte escolar, estrategias y modelos educativos
flexibles, programas transversales y de sana convivencia, fortalecimiento de la canasta educativa, y mejoramiento de los ambientes
de aprendizaje, entre otros. Actualmente en 93 sedes de 44 instituciones educativas de 24 municipios no certificados se encuentran
vinculados al programa de Jornada Unica, atendiendo 15.913 estudiantes en el afio 2019, con una participacién del 12% de la
matricula total oficial, lo que ha permitido el mejoramiento de la calidad de la educacién y el cierre de brechas entre la educacién
publica y la educacién privada.

A pesar de los esfuerzos que en materia de infraestructura educativa ha venido realizando el departamento en los Ultimos afios,
dada la magnitud de este componente tan importante, se considera prioritario dar continuidad a la construccién y/o mejoramiento
de ambientes escolares, especialmente en la zona rural, donde buena parte de la infraestructura se encuentran en malas
condiciones o se carece de los ambientes de aprendizaje adecuados para garantizar la permanencia, asi como responder a la
demanda de nuevos cupos en condiciones de equidad y calidad educativa; por otra parte, se evidencia la necesidad de aclarar la
situacion juridica de la propiedad de muchos inmuebles de instituciones educativas oficiales, especialmente en la zona rural,
los cuales deberan realizarse en forma articulada con los municipios. De igual manera, el departamento carece de un estudio de
vuinerabilidad sismica de las instituciones educativas oficiales que fueron construidas antes de entrar en vigencia la Norma NSR-
10 de sismo-resistencia, que nos obliga a tomar las medidas necesarias para prevenir factores de riesgo, dado que Colombia esta
ubicada en una zona de alto riesgo sismico que obliga a tomar las acciones necesarias para garantizar la vida de la comunidad
educativa.

Que el Gobernador es responsable de Dirigir y coordinar la accién administrativa del Departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad-con la Constitucién Politica de Colombia y las leyes.

En concordancia con lo anterior, el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “HUILA CRECE", establecié el programa “CON
COBERTURAY CALIDAD EDUCATIVA, HUILA CRECE FORTALECIENDO EL SER, LA INCLUSION, LA PAZ Y CON ENFOQUE
DIFERENCIAL", con el objetivo de lograr una educacién para el Ser, con Calidad, pertinente, incluyente y equitativa, promoviendo
las trayectorias educativas completas mediante el fomento del desarrolio integral de los nifios, nifias, adolescentes y jovenes,
demostrable en su interaccién social, con la concurrencia y articulacién de todos los actores involucrados para la prestacion del
servicio educativo tanto en la zona urbana como rural del departamento del Huila; en relacién a lo anterior se establecié como meta
“Infraestructura educativa mejorada en 20 Sedes educativas construidas”, En el marco de este programa, la Secretaria de Educacién

2 MEN/Educacion en Territorios Rurales
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viabilizé el proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA
INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA." Con el objetivo de mejorar

las competencias basicas y sociales de la poblacién en proceso de formacién escolar mediante el mejoramiento de las aulas de
preescolar.

El Departamento del Huila, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer
necesidades de interés general, considera necesario y oportuno adelantar el MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, a fin de garantizar la permanencia de los nifios y nifias del Huila en el sistema educativo. A
continuacién, se relacionan las instituciones educativas beneficiadas con sus respectivas sedes:

INSTITUCION
MUNICIPIO e SEDE DIRECCION
ANTONIO BARAYA JORGE ELIECER GAITAN 2N CL3 721
BARAYA
ANTONIO BARAYA ROMULO BORRERO DURAN | an| "M 1NSE?$LDA B
EUGENIO FERRO FALLA ﬂgﬁf‘ri“‘“c'c’” SALAS OE 4aN| CL16 1310
JOSE HILARIO LOPEZ | CENTRAL MIXTA 5N| CL18 666
ECOPETROL DELIA FERRO FALLA 6N| CL21A 1433
cAMPOALEG | ECOPETROL PANAMA IN|  CL23 760
CRA13CL 17
RE JOSE HILARIO LOPEZ | CINCUENTENARIO 8N e
JOSE HILARIO LOPEZ | EL JARDIN ON| CRA12 1045
EUGENIO FERRO FALLA | SEDE CENTRAL ‘,3 CL 29 644
EUGENIO FERRO FALLA | ARCELIA PASTRANA M1 cLas 1014
y : 12 CL5CRA2
COLOMBIA |PAULO VI GONZALEZ Y CIFUENTES L ik
SAN JAUN BOSCO SAN JUAN BOSCO 1N3 CRA7CL 4
PALERMO - N
JUNCAL SAN MIGUEL 14 | VDA SAN MIGUEL
MISAEL PASTRANA 15
i VILLA DEL PRADO 15| CRA14A 221
RIVERITA RIVERITA ‘rf INSP RIVERITA
RIVERA  i/SAEL PASTRANA SAN FRANCISCODE JESUS [ 17|  cra7 107
BORRERO GARZON N
MISAEL PASTRANA 18
e MARGARITA : CL4 845
19
SANTA | SAN JOAQUIN EL DIAMANTE 19 | VDA EL DIAMANTE
MARIA | SANTA JUANA DE ARCO | AMIRA PASTRANA 2N° CRAS5 512
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TELLO  |LA ASUNCION JOSE F. MIRANDA 4 CRAS 456
YAGUARA |ANAELISA CUENCA SANTA ANA 22| CcRAS 232
LARA N
VILLAVIEJA | GABRIEL PLAZA ALBERTO GALINDO = CL3 274

Expuesta la necesidad, la Secretaria de Educacién teniendo en cuenta, que se requiere realizar el mejoramiento de las
condiciones de infraestructura de las aulas de primera infancia en las sedes educativas de la zona sur y occidente del
departamento del Huila y que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso excede la menor cuantia de la Entidad
Estatal, ha determinado que la forma de solventarla es a través de un Contrato de Obra con una persona natural, juridica o
proponente conjunto, que cumpla con los requisitos definidos en el proceso de seleccién que se realizara a través de un proceso
de licitacion publica de obra, de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011 y 1882
de 2018, el Decreto 1082 del 2015, Decreto 342 de 2019 y las demas que las modifiquen, complementen o sustituyan,

Teniendo en cuenta que conforme a la ley, por regla general al escogencia del contratista se efectuard a través delicitacion publica de
obra, como la principal manifestacién del principio de transparencia; que la presente contratacion no se encuadra en ninguna de las causales
contempladas en la norma correspondientes a la modalidad de seleccién abreviada, concurso de méritos, contratacién directa y minima cuantia,
las cuales sélo aplican para los casos expresamente contemplados en la ley a manera de excepciones (numeral 1°, articulo 24 de la Ley 80 de
1993, modificado por el articulo 2° de la ley 1150 de 2007), es procedente aplicar la modalidad de licitacién publica.

Debido a que las prestaciones del proyecto se circunscriben en la definicién del contrato de obra, prevista en el numeral 1 del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993, se establecera el requisito habilitante de capacidad residual de contratacién, a fin de verificar la aptitud del contratista para
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del presente proceso, cuyo valor corresponderé al valor del presupuesto oficial estimado.

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN
LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" C

Segmentos Familia Clase Nombre
72000000 72120000 72121400 Servicios de oonstmo_cién de edificios publicos especializados.

*El responsable técnico certifica que el servicio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la presente
vigencia.

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de obra publica, se debera tener cuenta la norma NSR 2010 “Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente” para las actividades, tal como queda definido en el presupuesto y los Analisis de
Precios Unitarios de obra del proyecto.

La informacién adicional sobre planos, disefios y especificaciones técnicas del proyecto ser4 publicada en pagina web y podran ser
consultadas en la Secretaria de Educacién del Departamento, los cuales hacen parte integral del proceso de seleccién y del
presente Estudio previo. -
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En el desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion, las particulares que pudieran resultar
para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales. En el desarrollo contrato se deben cumplir las Especificaciones |
Particulares del proyecto, vigentes al momento de la apertura del proceso. De igual manera los materiales utilizados para la obra a
ejecutar, deben cumplir con las descripciones técnicas y de calidad necesarias. Considerando los trabajos que se adelantaran como
resultado del presente proceso de contratacion, es su implementar toda la sefalizacién y proveer medidas de control necesarias
para garantizar la seguridad de las personas que intervendran en su desarrollo y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en las normas vigentes de industrial y salud ocupacional.

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma, aplicando
buenas practicas de Ingenierfa para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrolian. El Contratista prevera
y asumird en sus costos los ensayos y las mediciones segun las especificaciones técnicas de construccién y las normas
anteriormente mencionadas, con el fin de asegurar la calidad de los trabajos.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLA DE INFORMACION: Estaran a cargo del proponente favorecido todos
los costos requeridos para implementar la sefializacioén de la obra.

El proponente favorecido debera mantener la sefializacién de obra y la valla informativa, y demés dispositivos de seguridad y de
comunicacién, actividad que debera cumplir de conformidad con lo establecido en las normas técnicas. Dicha sefalizacién es de
obligatorio cumplimiento. Las vallas deberan mantenerse en buen estado durante la ejecucion del contrato, debiendo repintarse
cada vez que presenten algun grado de deterioro, lo cual sera requerido por la Interventoria, en caso de estar en desacuerdo con
la decision de éste, la Secretaria de Educacién revisaré la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES: Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la
conservacién de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias de acceso,
oficinas, bafios, muros, terrazas, los espacios que se encuentran en remodelacién y las deméas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos; deberan contar con la respectiva autorizacién del interventor segun se requieran.

Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se va a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion. Iguaimente, el Contratista debera cumplir a cabalidad con
lo reglamentado en las normas mencionadas anteriormente. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre
ofros, todos los costos de transporte, servicios adicionales requeridos produccion, clasificacion, almacenamiento, cargue y
descargue de los materiales; ademas también cubriran el desmonte y transporte de los materiales defectuosos hasta su destino
final.

MATERIALES: Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse
sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion. Igualmente, el Contratista deberd cumplir a
cabalidad con lo reglamentado en la norma NSR 2010 “Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente” , norma
técnico colombiana NTC 4595 y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de titulacion
colectiva para minorias étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Los correspondientes precios unitarios
deberan cubrir, entre otros, todos los costos de explotacién incluidos tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion,
trituracion, clasificacién, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan ser los que se
exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial,
éste deber4 realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los ftems de
pago de las obras de qué trata el presente proceso de seleccion “| jcitacién Publica de Obra". El Contratista se obliga a conseguir
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oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El Departamento no aceptara ningtn reclamo del Contratista, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de fuentes
de materiales o elementos de construccién, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

En relacién con las distancias de acarreo a las fuentes de materiales, el Departamento no reconocera costos adicionales por
distancias mayores a las que se encuentran establecidas en los anélisis unitarios. El riesgo por mayores distancias de acarreo a
las fuentes de materiales sera asumido por el Contratista.

EQUIPO: El Contratista debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operacién
necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion del proyecto, condiciones técnico -
mecanicas, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la
obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacién del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de
la propuesta estaran alli incluidos.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, los proponentes aceptan que estaran a su cargo dentro de la
administracion del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales y municipales, asi como los establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervencion de
recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra.

Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del Contrato es por precios unitarios. El valor del contrato es el que resulta de multiplicar
las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por sus precios unitarios; pero, para su celebracion, el precio se expresa en un
valor estimado, que corresponde a un valor inicial, y que esta dado por las cantidades de obra y los precios unitarios por los cuales
se hizo la respectiva adjudicacién.

PRECIO UNITARIO: Se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien requerido para la
ejecucion del contrato de obra relacionado por el Contratista en su oferta econémica, el cual comprende todos los costos y gastos
directos para la ejecucion de la respectiva actividad y/o item detallado en el presupuesto oficial.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podrén aumentar, disminuir o suprimir
durante la ejecucién de la obra y, tales variaciones no viciaran ni invalidaran el Contrato. El Contratista est4 obligado a ejecutar las
mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual a los mismos precios en la propuesta
econémica, previa aprobacién del interventor, y de la Secretaria General. En caso de presentarse mayores cantidades de obra
estas podréan compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor, el Contratista y la Secretaria de Educacion; para la ejecucion
de las mayores cantidades de obra se requerird, la celebracion del adicional correspondiente, previa aprobacién del Interventor del
Contrato, lo cual deberd constar en acta. En este caso, debera procederse como minimo a (i) realizar los movimientos
presupuestales necesarios para cubrir el mayor costo de ejecucion del contrato; (ii) ampliar el valor de los amparos de las garantias;
(iii) pagar los impuestos a los que haya lugar; y (iv) los demés pactados en el Contrato.

EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiende por ejecucion de ftems o actividades no previstas las que
no estan incluidas en las condiciones originales del contrato. EI Departamento, previo concepto escrito del Interventor, podra
autorizar las obras, siempre que hagan parte del objeto, o sean necesarias para ejecutarla o para su funcionamiento, para lo cual,
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se debera celebrar el respectivo adicional, con los requisitos exigidos en la ley para ello, en cuyo caso el Contratista estara obligado
a ejecutarlas.

No se podrén ejecutar items o actividades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrado el respectivo adicional al
contrato; cualquier item o actividad que se ejecute sin la previa celebracion del respectivo adicional, serd asumido por cuenta y
riesgo del Contratista.

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstas, el Contratista procederd a la elaboracién del andlisis de
precios unitarios de ellos, teniendo en cuenta el valor de los insumos, entendidos como aquellos que corresponden a las tarifas de
los equipos, precios de los materiales basicos, tarifas del personal, contenidos en los respectivos analisis de precios unitarios de
los items o actividades previstas. En el evento en que el anélisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas de
insumos haya consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara el de menor valor. Si el precio de algunos de los
insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item o actividad no se encuentra en los andlisis de precios unitarios,
ni en la lista de los precios de los insumos, sera acordado entre el Contratista y el Interventor, sometido a la aprobacion de la
Secretarfa General o a quien se delegue para el efecto. Los precios que se acuerden para los iftems o actividades no previstas, en
ningtin caso podran ser superiores a lo; del mercado al momento de celebrar el respectivo adicional.

LAS OBLIGACIONES SERAN AJUSTADAS DE ACUERDO CON LOS OFRECIMIENTOS EFECTUADOS POR EL
PROPONENTE PARA LOS FACTORES DE PONDERACION DE LA OFERTA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demés obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de
1991, del Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, y de las particulares que correspondan a la naturaleza del
Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

A. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad
exigible, los y las especificaciones de construccién, con sujecion a los precios unitarios estipulados.

2. Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del articulo 41 de la
Ley 80 de 1993 adicionado mediante el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliacién y el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas de Compensaci6n Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a
la ejecucion de la obra.

3. Mantenerindemne al Departamento de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demas
servicios requeridos para la ejecucién del Contrato.

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u
omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o perjuicio al Departamento o a un tercero, de conformidad con la
Ley 80 de 1993.

5. Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros o al personal contratado para la ejecucion del Contrato.

6. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos de las cargas impositivas que se causen o llegasen a causarse

. por la celebracion, ejecucion y liquidacién del Contrato.

7. Notificar al Departamento en caso de cesién, compra o venta de derechos econdmicos, societarios o de cualquier (ndole,
que estén relacionados con el Contrato.

8. Notificar al Departamento cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

9. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos
pactados en el Contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en |a ejecucion del mismo.
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1
2)

3)

9)

. Presentar los documentos que le solicite el Interventor.

- Asumir |os riesgos previsibles de la ejecucion del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarios.

. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecucién del Contrato.

. Cumplir el Cédigo de Etica de la Gobernacion del Huila.

. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripcién del acta de inicio ante el Interventor.

. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas durante

la ejecucién del Contrato.

. Realizar el desplazamiento a los lugares descritos en la TABLA DE LOCALIZACION DE SEDES A INTERVENIR, a fin de

garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DEL CONTRATISTA:

Entregar a satisfaccién en funcionamiento y de acuerdo con las especificaciones técnicas de conformidad con los estudios
previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada las obras objeto del contrato.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccién y proteccién de las obras contra cualquier dafio o deterioro
que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tomar las debidas precauciones a fin de conservar
el estado de los inmuebles aledarios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas
existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella.

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o
equipos de construccién y la imposicién de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y
correcta ejecucion de las obras. .

Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos
exigidos segun la normatividad vigente.

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del contrato.
Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecucion del
contrato que le formule el Interventor, EL DEPARTAMENTQO o la comunidad.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las dreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y alas
areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia de estabilidad de la obra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o EL DEPARTAMENTO, toda obra
ejecutada que resulte defectuosa segln el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

10) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato.
11) Ceiiirse a las especificaciones, planos y/o detalles suministrados por la Entidad. Cuando a juicio del Contratista sea

conveniente variar los planos o las especificaciones, sometera las variaciones junto con los estudios correspondientes al
Interventor explicando las causas que lo justifiquen; si estas no se aprueban el Contratista se sujetara a los planos y
especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procederéa al cambio, los ajustes del plazo o de los
precios que de ellos puedan desprenderse se convendran con el Contratante y se firmara la modificacién por las partes.

12) El dia en que se inicien los trabajos el Contratista debera abrir un libro en el-cual se anotaran diariamente los hechos y

sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga el Interventor; en
€l se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo,
personal laborando, estado y relacién de los equipos, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacion
diaria debera llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y el Interventor. El responsable de
mantener al dia este diario sera el Residente de Obra y deberé ser revisado y aprobado por el Interventor.
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13) Ubicar la sefializacion preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los personales de obra y
terceros.

14) Cuando para la ejecucién del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o mas sobre el nivel inferior,
el contratista debera cumplir con lo sefialado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las
resoluciones 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccién Social, las resoluciones
del SENA 1486 y 1938 de 2009 y Resolucién 1409 de 2012 Ministerio del Trabajo. -

15) El Contratista, debera entregar al Interventor dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, la siguiente
documentacién, como requisito previo para el inicio de los trabajos: * Programa de Trabajo * Listado del personal que se
emplears en la ejecucién de la obra y las correspondientes hojas de vida. * Afiliacion a la Seguridad Social y Parafiscales
de todo el personal que sera empleado en la obra.

16) En todo caso el Contratista debera presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la obra sin perjuicio de
que el Departamento pueda objetarlo, sin que ello implique mayor costo para el Departamento ni futuras reclamaciones.

17) La aprobacién por parte del Departamento de algin procedimiento o método utilizado por el Contratista, asi como la
aceptacion y uso por el Contratista de algun procedimiento o método sugerido, no implica que el Departamento asume
algtin riesgo o responsabilidad y el Contratista no tendra derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en
alguno de los procedimientos anotados. :

18) Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la obra, sin perjuicio que el Departamento o el Interventor
pueda objetarlo, de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los Documentos del Proceso Contractual.

19) Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las relacionadas con el manejo
de escombros, sefializacién de seguridad para el area de influencia de la obra. :

20) Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras
por las entidades competentes.

21) Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el
transcurso de gjecucién de las mismas.

NOTA: La aprobacién por parte del Departamento de alguin procedimiento o método utilizado por el Contratista, no significara que
el Departamento asuma algun riesgo o responsabilidad por ello, es unicamente como verificacién del cumplimiento de las
obligaciones contractuales; el Contratista debera poner toda su diligencia y experticia en la elaboracion de los procedimientos o

métodos previstos para la ejecucion del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso
Contractual.

C. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

1. Verificar junto con el Interventor, el flujo de inversién del anticipo del Contrato, lo cual debera constar en acta.
2. Presentar el Programa de Inversién del Anticipo para aprobacién del Interventor. Cuando haya modificacién de este
documento se requerira la aprobacién de los mismos .
3. Invertir el anticipo de acuerdo con el programa de inversién del anticipo, aprobado previamente por el interventor.
4. Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en acta.
5. Consignar los rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el Departamento del Huila.
Nota: La aprobacién por parte del Departamento de algiin procedimiento o0 método utilizado por el Contratista, no delega

la responsabilidad ni implica la asuncién de riesgos por parte del Departamento. El Contratista es el tnico responsab
por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

D. OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL:
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El contratista velara por el cumplimiento de la normatividad legal, al igual que el acatamiento de las condiciones consagradas en el
contrato y estipulaciones generales y particulares establecidas en la normatividad aplicable.

Entre otras, el contratista, cumplira las siguientes funciones de caréacter legal:

a. Verificary exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato, en particular, el registro presupuestal, la aprobacion
de la garantia exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicacién, sin perjuicio de la verificacién en
el cumplimiento de los demas requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos sefialados en el Estatuto
de General de Contratacion de la Administracién Publica y demas normas que regulan la materia.

b. Velary exigir que las garantias se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato y, en general, que los
amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratacién de la Administracién Publica,
segln la naturaleza y objeto del contrato.

c. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de direccién y reorientacién de la accién contractual que competen al
Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de
apremio previstas en la ley de contratacién publica.

d. Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual.

e. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o modificaciones a los
contratos. 3

f. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacién con el contrato suscrito.

g. Estudiary analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra, y efectuar las recomendaciones a que haya lugar.

h. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato.

i

Preparar en conjunto con el contratista de obra el acta de liquidacién del contrato, al igual que proyectar la liquidacion unilateral,

cuando las condiciones o circunstancias asi lo ameriten.

i. Verificar el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las autoridades en
relacién con el desarrollo del contrato.

k. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos
necesarios para la liquidacién del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las obras,
efectivamente ejecutadas o entregadas

I Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contrato y a la funcién de

Interventaria,

E. OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

El contratista velaré por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que
el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el
interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo
ambiental y de disposicién de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades competentes.

F. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL:
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Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades
técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberad garantizar el tiempo de dedicacion de los
profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.

Obtener la aprobacion del Interventor con antelacién al cambio de profesionales requeridos y propuestos. La solicitud de
cambio de profesional debera contener las justificaciones correspondientes y estar acompafnada de los soportes que
acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de
la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones
laborales. :

Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucién de la obra, y garantizar que la celebracién y ejecucion de los
subcontratas necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal
o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasion del contrato.

Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de
conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013. '
Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el Interventor sobre los aspectos técnicos relacionados
con la ejecucién del Contrato.

. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

1)
2

3)

4)

5)

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término sefialado en la programacion
detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcién de los mismos en el sitio
de la obra. .

Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los
materiales que el Contratista emplee en la ejecucién de los trabajos'y que se encuentren deficientes podrén ser rechazados
por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decision
de éste, la Secretaria de Educacion revisaré la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

En caso de aplicar se deberd realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se requieran.
La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucién de la obra es de su responsabilidad exclusiva,
por lo tanto, deber4 disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo
mismo no podra hacer reclamaciones al Departamento por estos hechos.

. OBLIGACIONES DE INFORMACION:

Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el Interventor o de los organismas
de control.

Presentar informes mensuales vy final que contenga como minimo la informacioén requerida para los pagos parciales, segun
aplique, aprobado por el Interventor. :

Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de manera que se logre la comprensién de la ejecucion
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de la obra.

4. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos
relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga el Interventor, donde se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal
laborando, estado y relacién del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales,
suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacién diaria debera lievar la fecha y la firma del personal
residente del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al dia este diario sera el residente de obra.

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el
acta de liquidacion. :

6. Instalar una valla en el sitio de ejecucion de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones que seran suministradas
por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se debera desmontar dentro los quince (15) dias después de
haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripcién del acta
de liquidacion. El costo de la obligacién sera asumido por el Contratista

. PRODUCTOS A ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA:
Informes de obra los cuales deben contener como minimo lo siguiente:

Bitacora de obra

Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el director de obra

Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto de la interventorfa como del constructor.

Informe ejecutivo del director de obra

Registro fotogréfico del avance del proyecto.

formatos de control diario de personal, maquinaria y equipos de obra debidamente suscritos por los ingenieros residentes de
obra e interventor(a.

Conclusiones y recomendaciones

Y las demas que solicite el interventor.

BN omrwN

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

1. Exigir al Constructor la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto.

3. Cancelar al contratista el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los
plazos establecidos para tal efecto.

4. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las condiciones de calidad
ofrecidas por el interventor. 3

5. Adelantar las acciones conducentes en caso de dafios y perjuicios con ocasién del contrato. :

6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones técnicas,
econémicas, financieras existentes al momento de la suscripcién del contrato

7. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el Contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.

8. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucion del objeto del Contrato, de conformidad con las condiciones
estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso de contratacién.

9. Aprobar la garantia tnica constituida por el contratista conforme al proceso contractual.

10. Liquidar el contrato.
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Mediante el Decreto 1134 de 2012 el Gobernador del Departamento del Huila delego en el Director del Departamento Administrativo
de Contratacion, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto y tramitar la escogencia de contratistas, adjudicar celebrar contratos
y convenios interadministrativos, adelantar todas las actividades relacionadas con la escogencia y adjudicacion de contratos que
persigan el cumplimiento de la misién de las diferentes Secretarias de Despacho, los Departamentos administrativos y el Despacho
del Gobernador, con cargo al presupuesto de inversion; en la presente contratacién la Secretaria de Educaciéon Departamental
como generadora de la necesidad requerida y el Departamento Administrativo de Contratacion como ordenador del gasto de
inversion.

La presente contratacion se financiara con recursos del Proyecto de Inversién No. 2021004410081 denominado
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL EN 35 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA".

El articulo 2 de la Ley i150 de 2007 establece que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccién de Licitacién Publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y Contratacion directa, con base en las siguientes
reglas:

La escogencia del contratista se efectuara hor regla general a través de licitacién publica de obra, con las excepciones que se
sefialan en los numerales 2,3 y 4 del referido articulo. -

De acuerdo a la naturaleza y cuantia del servicio requerido por la Entidad, la modalidad de Seleccion es Licitacion Publica de
Obra, por cuanto el valor estimado del Contrato supera el valor méaximo de la menor cuantia de la entidad, correspondiendo este
Gltimo a OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($850.000.000), conforme a la Circular expedida 19 de
enero de 2022 (Radicado 2022CS004815), expedida por el Departamento Administrativo de Contratacién.

El proceso de contratacion y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regira por lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 19 de 2012y demas normas concordantes y reglamentarias. En lo
que las citadas disposiciones regulen particularmente, se aplicaran las normas Comerciales y civiles vigentes y estaran sometidos
a la Jurisdiccién de lo Contencioso administrativo.

El presente proceso de seleccién no es susceptible de ser limitado MIPYME, de acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.2.2., del Decreto
1082 de 2015.

El valor total del presente proceso corresponde a la suma de MIL SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.MCTE ($1.006.819.798,72)

El valor del Presupuesto Oficial para el presente proceso de seleccion fue determinado por Andlisis de precios unitarios y la
cuantificacién de las cantidades de obra obtenidas de los planos.

Los valores presentados en el presupuesto, las actividades y cantidades de obra, se soportan en los costos directos del presupuesto
de obra en los cuales utilizaron como metodologia para el célculo, el Analisis de Precios Unitarios en el que se tiene en cuenta
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materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de obra no calificada y demas aspectos que lo componen, asi mismo el
presupuesto incluyo el costo Indirecto A.l.U. el cual corresponde al 29% discriminado para la ejecucién de las obras, por un Valor
total de MIL SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS.MCTE ($1.006.819.798,72)

El Presupuesto Oficial, los Andlisis de Precios Unitarios del proyecto que sustenta los costos directos elaborados por el municipio
de la Plata se presentan como documento separable del pliego de condiciones, el cual podra ser consultado por los interesados en
participar en el presente proceso de seleccién, en el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica — SECOP |l a través de la
pagina web del Portal Unico de contratacién: http://www.colombiacompra.gov.co o la pagina web de la Gobernacion del Huila.

Dicho documento contiene los items, descripcion, unidad, cantidad, los valores unitarios, los valores parciales y los subtotales de
los capitulos en que se agrupan los items y deber4 ser tenido en cuenta por los interesados en participar para la confeccion de sus
ofrecimientos.

La Entidad verificar4 los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo
con los soportes documentales que acompafan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién. Por o tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarén
como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”. De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara
la verificacion de requisitos habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos
sefialados en los Documentos Tipo.

El Departamento no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los Documentos Tipo.

El DEPARTAMENTO evaluard que la Oferta incluya los documentos requeridos, y que estos se ajusten a las condiciones del Pliego de
Condiciones, en el siguiente orden: a) Capacidad juridica, b) Capacidad financiera, ¢) Capacidad organizacional, d) Factor técnico y ¢) Oferta
econdmica. . :

GENERALIDADES

a) Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segun lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. :

b)  En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes de la figura
asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de
Condiciones.

c) Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y
adjuntar los soportes que ahi se definen.
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d) Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar el certificado con
fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones.

7.1. CAPACIDAD JURIDICA.

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

I.  Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona juridica nacional o extranjera.

Il. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el articulo 7 de la Ley
80 de 1993. :

Los Proponentes deben:

I. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

Il.  Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del Contrato.

lll. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién para
contratar previstas en la Constitucién y en la ley, incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de
Condiciones.

IV. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigentes pubiicado por la Contraloria General de la
Republica. Esta disposicién aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen
inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los antecedentes
fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1 de la Ley 1238

de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana~.

7.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se acreditaré de
acuerdo con las siguientes reglas:

7.1.1.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

]2 Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
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Il. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

7.1.1.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:;
7.1.1.21. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente, en el que se
verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado de existencia y representacién legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratacién.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no seré inferior a la del plazo del contrato
y un afo mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada por el organo social competente respectivo para
cada caso. 3

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra o servicios) deberan
estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cadigo de Comercio.

Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.
Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta tltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal debidamente constituida en Colombia, debera
acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacion del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion
maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién por la Cdmara de Comercio. Cuando
el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del
érgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara
la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

“Secretaria de Educacién”
CARRERA 4 CALLE 8 PISO 4; PBX 8671300 ext. 1400; FAX 8712767 Neiva-Huila
e-mail:, sechuila@sedhuila.gov.co




(@)

icontec

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

GOBERNACION Sca383-1

. ¥

Fecha Aprobacién: 2 Versién: 6
24 de agosto de 2020 : ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 24 de 90 J

71.1.2.2. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el
que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

a. Nombre o razén social completa.
b. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.
c. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratacion.

d. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona juridica, en la que se senale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando
la autorizacién o documento correspondiente del 6rgano social competente para cada caso.

e. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

f. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personerfa juridica.

g. Acreditar que su duracién no seré inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
h. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique Ia totalidad de la informacién de existencia y representacion legal, el
Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debera presentar una declaracién juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en este numeral; ii) la informacién requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar
a la sociedad de la persona que efectia la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.

Acto de creacién de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representacion
legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion) o documento

_equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion o régimen juridico de contratacién de la
Entidad Estatal.

NOTA: En el ltimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas juridicas no obligadas a aportar el
certificado de existencia y representacion legal, deberén aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

a. Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso. _

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1 ) afio mas,

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

apo
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Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

7.1.1.3. PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o en Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencién de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisién sobre el
tipo de asociacion se solicitara aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el
Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los
Proponentes podran incorporar informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de
Contratacién. ;

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de considerarlo conveniente, cuya
designacién debera quedar definida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales), de las personas naturales y/o juridicas asociadas. Estos tendran facultades suficientes
para la representacion sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta,
suscribir y ejecutar el contrato, asi como la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacién.

Aportar copia del documento de-identificacién del representante principal y suplente del Proponente Plural, en caso de que
se haya nombrado este Ultimo.

Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio adicional. Para efectos
de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

El Proponente Plural debe sefalar expresamente cudl es el porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes. La
sumatoria de este porcentaje no podréa ser diferente al 100 %.

En la etapa contractual, no podrén ser modificados los porcentajes de participacién sin el consentimiento previo de la
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no seré posible modificar los porcentajes de los integrantes del
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante persona juridica,
por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

v 6

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

7.1.2.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y
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aportes a las cajas de compensacién familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y
al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o
por el representante legal que asf lo acredite. 3

Cuando la persona juridica est4 exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el
Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales. -

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio 0 Sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.1.2.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los
certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, pero no sera obligatoria la
presentacion de este (ltimo.

Los certificados de afiliacién deben presentarse con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores al cierre
del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia
| para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la originaimente contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez o se pénsione por invalidez o anticipadamente,
presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.1.2.3. PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales anteriores.

7.4.3. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde
acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha
de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral,
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

7.1.4. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

E| Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales

relativos al Sistema de Seguridad Social integral, asf como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda.
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7.2. CAPACIDAD FINANCIERA.
7.2. EXPERIENCIA
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, (ii) la presentacién el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos
validos para la acreditacién de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacién de informacion del
Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades Estatales.
El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde:
Area para construirfintervenir: 1.668,8 m2.

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y los
aspectos técnicos particulares.

7.21. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Que hayan contenido la ejecucion de: PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES
LOCATIVAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Experiencia General: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES

Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder al
40% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

La experiencia que debera acreditar el Proponente serd la establecida por El Departamento de forma independiente para cada uno
de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en la matriz de experiencia aplicable en el respectivo proyecto de
infraestructura social, en el literal A de esta seccién. .

a. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno
de los contratos sefalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentario el Proponente Plural y no sus
integrantes.
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Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad solicitara su subsanacién en los términos del numeral 1.6. En
caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los seis (6) contratos de mayor valor aportados, con
los cuales la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que
apliquen.

b.

El Proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo seis (6) contratos, sin perjuicio de lo indicado
para la acreditacién de combinaciones de experiencia y la acreditacion de experiencia de los bienes o servicios adicionales
a la obra pablica de infraestructura social, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el numeral
3.5.7 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido contemplado en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de
infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion. Esta fecha corresponde al
momento de terminacién de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o
recibo final, liquidacién o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal informacién.

Los contratos aportados como experiencia vélida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de
la expedicién del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de
1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes
del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-98. .

Si el Proponente relaciona un (1) tnico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado ejecucion
luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecuci6n antes de la fecha
de cierre del presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con posterioridad
a la expedicién de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso
de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo
como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende
ejecutar deberd cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con méas de tres (3) afios de constituidas, que
pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion
de la persona juridica. La Entidad tendrd en cuenta la experiencia de [os accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y
como haya quedado registrada en el RUP,

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona juridica,
en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido
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experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de
esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podré ser validada mediante alguno, o algunos, de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

No seré vélida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucién de obras cuyo
objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique el mantenimiento de vias de circulacién internas.
Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccién implique el mantenimiento de zonas verdes ylo
paisajismo al interior de un predio cuya destinacion es en una edificacién de infraestructura social (tales como instituciones
educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a la intervencion
de edificaciones verticales Gnicamente,

7.2.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como
experiencia requerida:

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el 72.

La Entidad unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados
con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

En caso de que la Entidad Estatal no solicite combinaciones de experiencia o experiencia adicional por bienes o servicios ajenos
a la infraestructura social, si el Proponente relaciona o anexa mas de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluacion de la experiencia se tendran en cuenta cémo maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo el
cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5
%) de la experiencia requerida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno de los integrantes, si asf lo considera pertinente, podra
no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacién del integrante que no aporta experiencia relacionada
en la estructura plural no podré superar el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumplirén los integrantes del Proponente Plural basta acreditarlos con contratos
que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo
a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.7.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el "Numero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que
trata el numeral 7.2.1.
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Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Union Temporal, el
porcentaje de participacién del integrante ser4 el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos vélidos para la
acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Union Temporal, el valor
a considerar ser4 el registrado en el RUP, o documento vélido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En
_estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccién sera la presentada multiplicada por el
porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes que presentan la oferta.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento
(seguin la magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto
de infraestructura social se afectara por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de dimensionamiento” se afectara de
acuerdo con la distribucién de actividades y lo materiaimente ejecutado, para lo cual se deberé allegar el documento de
conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los
documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuto cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara de conformidad con 16 sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion
para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o
mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera
aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente Proceso
de Contratacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y magnitudes intervenidas debera
evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de experiencia aplicable en atencion al proyecto de infraestructura social a
contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con
este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando
alguno de los documentos vélidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal
permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes ejecutadas en
el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se puede constatar la ejecucion
de contratos que deben ser certificados por los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla,
se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del
Proponente Plural para acreditar su propia experiencia.
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7.2.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS"”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes codigos:

Segmentos Familia Clase
72000000 72120000 72121400 Servicios de construccion de edificios publicos especializados.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos de clasificacién
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacién, el representante legal del Proponente deberé incorporarlos en el
Formato 3 — Experiencia.

7.2.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos,
de los documentos sefialados en la seccién 7.2.1. del Pliego de Condiciones:

Contratante.
Objeto del Contrato.

Principales actividades ejecutadas.

R AR

La magnitud, 4rea intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de
los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion
ylo inicio del contrato: se tendra en cuenta el (iltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F: La fecha de terminacién de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucién del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que
de los documentos del numeral 7.2.1 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion
del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacién.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacién del integrante del Contratista plural.
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7.2.5.

7.2.6.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a la
contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para
que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar diligenciados y suscritos por el contratante,
el Contratista o el interventor, segtin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados
por el Proponente para la acreditacién de la experiencia, se tend r4 en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

Acta de liquidacion.
Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste el recibo a
satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo ser4 vélida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
Copia de la licencia de construccién y/o licencia de urbanismo.
Planos récord finales de obra.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el Contrato debera encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno
o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacién de experiencia de la persona juridica o natural
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso

Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formacién o estar publicados en el
SECOP.

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar, ademas, la certificacion de
facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico
del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces
en el pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. |

Para la acreditacién de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente
debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la cual debe
estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el numeral 3.5.4 de este Pliego de Condiciones para
efectos de constatar la experiencia. '
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Certificacién emitida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.
Dicha certificacion debe contener la informacion requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser
acreditadas para efectos de validacién de experiencia, en este Proceso de Contratacion.

Autorizacién de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de
que no requiera autorizacion, el Proponente podré aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad concedente, donde se constante
que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran validas para el subcontratista cuando ambos se presenten de
manera separada al Proceso de Contratacién; es decir, dichas actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion
de experiencia del contratista directo.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros Procesos de Contratacion el contratista original haya certificado
que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de experiencia del contratista original. Para tal fin, deber4n informar a la Entidad, mediante comunicacion,
escrita, indicando el Proceso de Contratacién en el cual el Contratista certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién recae en los Proponentes y de ninguna manera dicha obligacién
sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado
con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre situaciones de subcontratacién, aplicara el inciso 2
del numeral 1.11 del Documento Base, por lo que las actividades subcontratadas no se tendran en cuenta para acreditar la
experiencia del Proponente.

7.2.7. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Namero de Contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expresado en SMMLYV)

De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
De 5 hasta 6 150 %
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La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los Contratos que
cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos
expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en las tablas anteriores.

En caso de que el nimero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje minimo a

certificar establecido en las tablas anteriores, se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los
términos de la seccién 1.6. del pliego de condiciones.

7.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 1 — Indicadores financieros
y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas.

Indicador Formula
Activo Corriente

Liquidez
Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento Eative Towl
Activo Total

Utilidad Operacional
Gastos Interes

Razén de Cobertura de Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(Z;_, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
(Z,_, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esté habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y cuando
la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

7.3.1. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=2CTd
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Donde: ;

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Formula

< 800 SMMLV CTd =20% x (PO)
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO)
= 1.501 CTd =40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asf:
n

CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

7.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 1- Indicadores financieros y

organizacionales:
Indicador Férmula
Rentabilidad sobre | Utilidad Operaciona

Patrimonio (ROE) Patrimonio
Rentabilidad del Activo [ Unidad Operacional|
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asl
():i“=1 Componente 1 del indicador;)

Indicador =
(Z_, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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7.3.3. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.3.3.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el RUP vigente
y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el
RUP, segun las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera
del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio 0 Sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de
esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

7.3.3.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacién financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de
hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompafados por el
informe de auditoria (s aplica segun la legislacién de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido
por la autoridad competente de quien realiza la conversién.

"C. El Errorl Reference source not found. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacién consignada en el Errorl Reference source not found. para extranjeros y los documentos sefialados en el literal
A, prevaleceré la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. :

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A, se tomaran de acuerdo con lo contemplado en la Subseccién 5,
de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de acuerdo con el mejor afio fiscal del Proponente, acompanado del Informe
de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente a
la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Error! Reference source not found. para

extranjeros. El Proponente podréa acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditorfa
externa.

Si los valores de los estados financieros estdn expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados
Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccién 1.13. A
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CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL Cumple / No cumple

7.4. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente seré habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacién (CRPC).
Asi:
' CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaréan la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacién. En todo caso, si con
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta. :

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya
(n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

7.4.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC deber4 tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC($797.584.439) = $1.139.406.342 — $341.821.903

Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE —Anticipo' y/o pago anticipado Sia
Plazo estimado (meses)

7.4.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

3 [(E +CT + CF)]
CRP=CO0* 100 — SCE

En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia
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CT = Capacidad Técnica
CF= Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demés factores. :

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion financiera Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios © mas Mayor ingreso operacional de los (ltimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de
Menos de un (1) afio (*) Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio de
las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o més afios de informacién financiera es menor a USD125.000, el factor
(CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

I Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los tltimos cinco (5) afios, firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente
(externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

1. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos, revisores
fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.
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Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben presentar el estado de
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con
la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién
propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera, observando lo siguiente: i) los
valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte
de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas
NIIF; y iii) firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por
una firma de auditoria externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién entre: i) el valor total
en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 —
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador
de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos-equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacién objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (COP)
55 Presupuesto total estimado (COP) -

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

E= Valor total de los contratos (COP)
"~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacién objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje,

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contratos
inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacién del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar copia de los
Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles bien sean
plblicos o privados. La informacién de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccion de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 -
Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual deberé ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se
registre el valor del Contrato en la-moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con
base en |a siguiente férmula:

Activo Corriente

indice de liquidez = g—————0u

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Menor o

! L ET § Puntaje
i igual a
0 0,5 20
0,5 0,75 20
0,75 1,00 30
1,00 1.5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de
corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. :

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, |a informacién requerida para el factor (CF)
exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la
Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para prop6sitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente con la construccién.
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
ik] Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la
fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la
fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el nimero
de dfas por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion
lineal de 12 meses.

Il. Los Contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta obligan al Proponente
con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesién y
los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asl como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.
No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecuci6n suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios
o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IIv. Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el Contrato esta suspendido el
Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor del contrato
dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir
el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente en la respectiva
estructura.

VI Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 —

Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador ptblico colombiano

que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones.

Criterio Verificacion
CAPACIDAD RESIDUAL Cumple / No cumple
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e L b
abilitantes con los

las ofertas q

Oferta econémica 60

Factor de calidad 10

Factor de sostenibilidad técnico ambiental 9

agregado

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacién de personas con discapacidad 1
Total 100

8.1.0FERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccién
aritmética. La propuesta econémica debera ser diligenciada en la plataforma en el Sobre No. 2

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion
del contrato se regiré integramente por [o previsto en los documentos del proceso y que en sus célculos econdmicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos. :

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es tnicamente de referencia, constituye una guia para
la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacién de estos Andlisis de Precios Unitarios y el
precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el
Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar.

AlU.

El Proponente debe calcular un A.LU. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro contratista, para
ejecutar y cumplir el contrato,

El A.L.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminario en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El
porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Error!
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Reference source not found.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de
la “I"'y de la “U", siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Errorl Reference
source not found..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del Proceso de Contratacién en
la oportunidad establecida en el Pliego de Condiciones.

8.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A.  Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja de un célculo
meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B.  El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta econémica de las
operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del Peso sea igual o superior a punto
cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del Peso y cuando la fraccién decimal del Peso sea inferior a
punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del proceso.
8.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacién y particularmente en el estudio del
sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificiaimente bajas en Procesos de Contratacién de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodoldgico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Metodo
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
[hitps://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]).

El dia de la audiencia de adjudicacién, la Entidad iniciaré respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe

de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los
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sobres de las ofertas econémicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia
hébil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres econémicos hasta antes de las 3:00 pm. De
conformidad con lo anterior, la Entidad no deberé abrir los sobres econémicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia
habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los
sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de ponderacién el que rija
el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econémicos y la definicion

del método de ponderacién en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del
sobre econémico seguir4 rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizara para determinar
el método de ponderacién seré la que rija el dia hébil siguiente del dia en que efectivamente se realice Ia apertura del segundo
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre.

El método de ponderacién se determinaré de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a2 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendréa en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas se aplicaran
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto
La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por
mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: |a Entidad
ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde
al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V1;V3.;.Vim)

Donde:

. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

. m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
. Me: Es la mediana calculada con |os valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi: A
1.Si el niimero de valores de las propuestas habiles es impar, el méximo puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre en
el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:
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Me — Vg
Puntaje = [{1 - } * 60]

Me
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas vélidas.
. Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

I.Si el namero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente féormula

VMe = I"'i‘. }
Puntaje = [{1 g iy 2 * 60]
Donde:
. Vue: Es el valor de la propuesta econémica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.

. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas hébiles para el respectivo factor de calificacién para
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
MG=3Vi*VaxVz* . xV,

Donde:

. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada,

. n: La cantidad total de propuestas habilitadas,
Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de la propuesta
que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
MG -V
Puntaje = 60 = (1 - (J—M,G—d))
Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un niimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C.  Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para
calificacion econémica. 4
X_B 2 (Vmb;'*‘ X)
Donde:

. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

. X’_ Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.

. Xp: Es la media aritmética baja. _

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Xg—V; SR
60 x{1— T Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje =

| X5 — Vi | -
60*|1— SR Para valores mayores a Xg
B
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Donde: _
. Xpg: Es la media aritmética baja.
. V:: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el méximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econémica de menor valor,
Vmin = Minimo (V1;V2.5..Vm)

Donde:
. V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
. m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:
Puntaje = —-—60 * Vmin

Vi
Donde: [
. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
> V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un niimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

8.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(i) implementacién del programa de gerencia de proyectos; o]
(i) presentacion de un plan de calidad] 5
Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con aiguna anotacién vigente de obra

civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de
calidad.

8.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
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La Entidad asignara 5 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la
suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este sentido asume.

Para efectos del Proceso de Contratacion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacién de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la
aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del
proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma,
el presupuesto, los recursos y el riesgo,

Para la ejecucién del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional
tiempo completo en las &reas de la ingenierfa o de la arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes
condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

Opcién 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con minimo un (1) afio de experiencia
como Coordinador, Gerente, Lider o director de PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O
REPARACIONES LOCATIVAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es
ingeniero y/o arquitecto, asi como certificacién o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o
Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Opcién 2: Profesional que acredite tener una especializacién, maestria o doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con
minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de¢ PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional
es ingeniero y/o arquitecto, asf como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de
grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia
de proyectos.

Cuando la especializacién, maestria o doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia del pénsum
academico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan
equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o
materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:
Formulacion, Evaluacién o Gestién de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracién de proyectos (Planeacion, organizacién, direccion y control)

Planeacién Estratégica

Finanzas
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El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucién del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera acreditar la convalidacion de
dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establécido en la Seccién Error! Reference source
not found..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, se tendra en
consideracién el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacién. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez
el tiempo traslapado.

8.2.2. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 5 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto,
elaborado conforme con los paréametros establecidos en la Ultima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO
10005:2018 mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la
presentacioén de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no debe presentar ningun
certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas
sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

8.3. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

La Entidad asignaré un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcién del Formato 12, en el cual bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que asume Yy el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran
opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos,
por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no seran acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrén el caracter de
obligacién contractual. Por lo tanto, seré objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

5 Los costos asociados a la implementacién de los elementos que componen este factor seran asumidos por el Contratista.
ii.  La verificacién del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del Contrato.
ii.  Siel Contratista durante la ejecucién del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en obligaciones

contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo
pactado en el Contrato.
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iv. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucién del Contrato de
obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de
construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra.

8.3.1. SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA

El Proponente que se comprometa, a través del diligenciamiento del Formato 12, a realizar la siembra de especimenes arbéreos
nativos de la zona al interior del predio o en la zona de influencia en el cual se encuentra la edificacién objeto del Proceso de
Contratacién sera acreedor de nueve (9) puntos.

Se entiende por una especie nativa a aquella que se encuentra en una determinada zona de forma natural, es decir, su presencia
en una region, conocida como su habitat natural, no se debe a la intervencién humana directa o indirecta, ni presente o pasada.

A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbéreas nativas de la zona:;
- cedro, dinde, palma de cuesco, ocobo, saman, ceiba, jagua, carbén entre otras.

Las especies anteriormente mencionadas se sefialan a titulo enunciativo, por lo que no implica una limitacién directa o restrictiva
que las reduzca a las aqui relacionadas, ya que seré el Contratista quien decida las especies nativas a sembrar, asi como el tamafio
de estos, el cual se encontraré entre los 30 cm y 1 m de altura, y sera autonomia del Contratista definir la altura seguin el rango
previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando arboles de una altura mayor.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en funcién del érea del predio y disponibilidad de zonas verdes para siembra de
especimenes arbdreos, establecera la cantidad de arboles segun la siguiente tabla:

Cantidad de especies endémicas a

Alternativa M2 del predio St b

1 Menor o igual a 2.000 3 especimenes arbéreos
2 Entre 2.001 y 8.000 5 especimenes arbdreos
a Mayor o igual a 8.001 10 especimenes arbéreos

El mantenimiento, poda y conservacién de los especimenes nativos sembrados seré responsabilidad de la Entidad Estatal, o de
quien esta designe, y no del Contratista. Asimismo, no constituye una actividad de compensacién o reposici6n forestal producto de
la ejecucion del proyecto de infraestructura social.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: el rector de la Institucién educativa beneficiada.

8.3.2. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS
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El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1) estacién de ciclo-parqueaderos
empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, segun la disponibilidad de espacio que cuente
el predio en el cual sera adelantado el proyecto de infraestructura social, sera acreedor de nueve (9) puntos.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el drea del predio y disponibilidad de un espacio para la ubicacion de
bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podrén ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:
Cantidad de bicicletas que se permitira '
ubicar en el ciclo parqueaderos
se permitira |la ubicacién de 5 de
bicicletas en el ciclo parqueaderos
: se permitira |a ubicacién de 10 de
2 Entre 2.001'y 8.000 bicicletas en el ciclo parqueaderos
se permitira la ubicacién de 14 de
bicicletas en el ciclo parqueaderos

Alternativa M2 del predio

1 Menor o igual a 2.000

3 Mayor o igual a 8.001

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material reciclado; sin

embargo, en caso que no sea posible la implementacion del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, sera valida en materiales
convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: el rector de la Institucién educativa beneficiada.

8.3.3. INSTALACION DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES HORIZONTALES O VERTICALES

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia un jardin con fines ornamentales, el cual
puede ser de forma horizontal o vertical, segin la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual sera adelantado el
proyecto de infraestructura social, sera acreedor de nueve (9) puntos.

Entendiéndose un jardin en los términos definidos en el Diccionario de la Lengua Espariola como un terreno donde se cultivan
plantas con fines ornamentales. Dicho jardin podra ser horizontal o vertical, segun la dispenibilidad de espacio fisico con que
cuente el predio en el cual se desarrollara el proyecto de obra pblica, bajo los siguientes lineamientos:

M2 del jardin M2 del jardin
horizontal vertical

Alternativa M2 del predio

1 Menor o igual a 2.000 3 1
2 | Entre 2.001y 8.000 5 2
3 Mayor o igual a 8.001 8 3

En la ejecucién del proyecto sera identificada la viabilidad de la instalacion del jardin horizontal, y en caso tal de no ser posible
por limitaciones fisicas de espacio o de zonas verdes, se procederéa con el jardin vertical, segun los metrajes establecidos en la
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tabla anterior. Adicionalmente, el tamafio establecido para el jardin podra ser implementado en dos zonas independientes del
predio logrando que |la suma de estos sea igual al establecido y ofertado.

Las especies que sean destinadas para este factor seran de tipo nativo de preferencia, y sera el contratista quien establezca
cuales emplear.

El mantenimiento y conservacién de los jardines con fines ornamentales sera responsabilidad de la Entidad Estatal, 0 a quien
esta designe y no del Contratista.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: el rector de la Institucion educativa beneficiada.
8.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con trato nacional o por i) la incorporacién
de servicios colombianos.

La entidad en ningiin caso otorgard simultineamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporacién de servicios
colombianos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla;

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros 10

8.4.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 modificado
por el Decreto 680 de 2021, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgaré un puntaje méximo de VEINTE (20) puntos.

Que dando cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.9. Del Decreto de 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 680 de
2021, y teniendo en cuenta la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucién del objeto contratado
sefialado en el andlisis del sector, se determiné que los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion
sea igual o superior al promedio calculado en el marco del proceso metodolégico establecido por el Agencia Nacional de
Contratacion Publica (Colombia Compra Eficiente).
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Si los bienes estan incluidos en el RPBN.

Se aplica la metodologia explicada en la resolucion 304

index

VALOR VALOR PORCENTAJE
H 0 m3 B57

1 AGREGADO

FINO 820000 702740000 3962.00% 39.62% 20.00

FIGURA NO. 1
ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta Veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual
de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las
camaras de comercio del pais. :

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato — Promoci6n de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién del Formato — Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en
los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia
para la asignaci6n del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignaré el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados
en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato ~ Promocién
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de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas,
el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

8.4.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o
por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano,
segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacién
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos,
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de manera singular o
mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el
contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en 11/04/2022 se determiné que los
bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombiancs, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del
contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el
cumplimiento del contrato,

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion del
contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en
lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les
aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicién del Proponente

Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Promocion de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)

1 Unicamente integrantes
2 colombianos
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Colombianos en asocio con
extranjeros con trato nacional

Decreto 1082 de 2015

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)

Unicamente integrado por
extranjeros con trato nacional

La regla de origen del pafs con
el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto 1082
de 2015. Si el Proponente
Plural no especifica a cual regla
se acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)

Proponente plural en el que al
menos uno de los integrantes
es extranjero sin trato nacional.

No aplica la regla de origen del
Decreto 1082 de 2015, ni la de
los paises de origen.

Incorporacién de componente
nacional en servicios

extranjeros (4.4.2)

8.4.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A - Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual
de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido por alguna de las
camaras de comercio del pals.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. '

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie Ia opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberé acreditar que los servicios son originarios de:

a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacién; b) los Estados
en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de
Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad
Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales
del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida. '

El Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

“Secretaria de Educacion” .
CARRERA 4 CALLE 8 PISO 4; PBX 8671300 ext. 1400; FAX 8712767 Neiva-Huila
e-mail:, sechuila@sedhuila.gov.co




(@)
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec
& 3 PLANEACION Y GESTION - MIPG iercon
GOBERNACION _ SCA353-1
DEL HUILA Cédigo: DAC-C055-F34
Fecha Aprobacion: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 55 de 90

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, seglin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato
9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

8.4.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales
en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del
contrato mas del noventa por ciento (80 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (80%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién. -

La Entidad Estatal tUnicamente otorgaréa el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional cuando el
Proponente que presente el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por
el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtn ofrecimiento, el puntaje por este factor seré cero (0).

8.5.VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el
numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero
minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por
el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
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Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte
como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)" de conformidad
con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona natural
o si el integrante es una persona juridica, por el representante legal o revisor fiscal, segin corresponda, que aporte como minimo
el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién, y que ademas vincule el minimo de
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

8.6.REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

La Entidad conforme lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, reducira durante la evaluacion de las ofertas en la etapa
precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el presente proceso a los proponentes que se les
haya impuesto una o0 méas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion
de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccién también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién
anterior,

La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de
medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan.

La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020
de 2020.

8.7. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de
los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los
compromisos internacionales vigentes:

1.  Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El Proponente acreditara el origen de
los servicios con los documentos sefialados en la seccién 4.4.1. del Pliego de Condiciones. Para el caso de los Proponentes
Plurales, todos los integrantes deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas en la ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del articulo 1 de la Ley
1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la
cesacion de esta se adquirira desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaracion

debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion.
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Iguaimente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de conformidad
con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de
violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara
el Formato 10A - Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona
juridica), mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, deberd acreditar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando
los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como es el caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, diligencie el Formato 11 — Autorizacién
para el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate,

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicioén de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que
hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién o
desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente
que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el Formato
10 B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad. Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la
némina corresponda a un nimero cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o0 9 debera realizarse la aproximacion decimal al
nimero entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unién Temporal, el integrante del Proponente que acredite que el diez por
ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del Gltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacién sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcién de personas mayores que no
sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension
establecido en la ley, para lo cual la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el Formato 10 C — Vinculacién de personas mayores y no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar
0 sobrevivencia — (Empleador — proponente), mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas
en su némina y el nimero de trabajadores mayores de edad que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
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sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas
mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un
(1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio se
tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del ltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que la constitucion sea inferior a un (1) afio,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el Formato 10 C - Vinculacién de personas mayores
y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente), mediante el cual certifique el nimero
de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Consorcio o de la Union
Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los trabajadores que
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el Formato 10 C - Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de
pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador), mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es
beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pension, ademas, se deberé allegar el documento
de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definira en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que
se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por
lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara el Formato
10D - Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta la vinculacién de aquellas personas
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso
de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de constitucién de la persona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacién es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

Ademas, deber4 aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciaré el Formato 10 D —Vinculacién de poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente
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Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera
aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
_ titular de la informacién de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacién para lo cual presentara copia de
alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia
del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacién.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciarén el Formato
10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas), por medio del
cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas
partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacién. Ademas, debera aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en
proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero; o personas juridicas donde méas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad
del juramento, el Formato 10 E - Participaciéon mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante
del propanente plural) , junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporaciéon o reintegracion, diligencien el Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir |a oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracién,
para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral
6; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacién o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara el
Formato 10 F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién
(personas juridicas), mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion y/o reintegracién. Ademas, debera acreditar la condicién indicada de cada una de las personas que participe
en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracién, aportando los
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documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) El integrante del Proponente Plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada
en la oferta.

(c) En relacién oon el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de relncorporaclén o
reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas socios o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas
de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el
Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién, como es el caso de las personas en
proceso de reincorporacién y/o reintegracién, diligencien el Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacién del tamafio empresarial se efectuara diligenciando el Formato 10 G -
. Acreditacién Mipyme, mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamafio empresarial
establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que
el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto
con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios
de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias 0 medianas.

Traténdose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados tinicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con
los criterios de clasificaciéon empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, gue sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir |la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas, cooperativas
o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se efectuara diligenciando el Formato 10 G — Acreditacion Mipyme,
mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condicién de micro o pequefia empresa de conformidad con la Ley 590
de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

La condicion de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacién legal expedido
por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados linicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
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Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con
los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable
con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron
realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el
ano anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico, o el representante legal de la persona juridica y
contador publico, segun corresponda, diligenciaréd el Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este siempre que:

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacién de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentara el documento de conformacién del Proponente Plural y, ademds, ese
integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral 8;

(b) La Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada
en la oferta; y

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el Formato
10 G - Acreditacién Mipyme.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores,
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que
cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacién legal en el que conste el cumplimiento
de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién
de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en los incisos anteriores de este numeral.

12. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre de la persona natural, la
persona juridica o el Proponente Plural. Una vez ordenados, le asigna un niimero entero a cada uno de estos de forma ascendente,
de tal manera que al primero de la lista le corresponda el nimero 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigié
el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el nimero total de proveedores en empate,
para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nimero
asignado.
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Nota 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo
Comercial con Colombia o Trato Nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10y
11.

el sector relativo al objeto del proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y
de andlisis de Riesgo. El punto de partida del analisis es el objeto del contrato y en consecuencia, de este depende el alcance del
analisis. Para el efecto, se realizar4 con base a las directrices establecidas en la Guia para la Elabaracion de Estudios de Sector
G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente.

Para satisfacer la necesidad requerida por el DEPARTAMENTO, se requiere adelantar un proceso de Licitacién Pablica de Obra,
conforme la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

El objeto del presente proceso de contratacién es la MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS
AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

De acuerdo con la definicién de la Camara Colombiana de Infraestructura (CCI) después de realizar los estudios correspondientes
para identificar el funcionamiento del sector, se concluye que los CONSTRUCTORES ejecutan sus proyectos basados en un
contrato de obra puiblica o bajo el modelo de participacién publico privada (APP) en el cual se acuerda y se define la construccién
.de infraestructura civil de gran envergadura; estos contratos normalmente se adjudican a través de mecanismos como licitacion
publica o seleccién abreviada de menor cuantia, permitiendo que existan varias ofertas y asi, escoger la mejor propuesta en cuanto
a calidad y precio.

Sectores econdmicos del pals:

SECTORES SECTOR PRIMARIO O : _
ECONOMICOS AGROPECUARIO SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS

Este estd compuesto por los sectores industrial, | Comprende todas las actividades que no
minero, energético y de construccion. Incluye todas | producen una mercancia en si pero que son
CONCEPTO s dah Areatisiania o las actividades de transformacién de materias | necesarias para el desarrolio de la

amente de | 5rimas en productos manufacturados, ya sea para el | economia como: transportes, servicios
la naturaleza, sin ningun | oonsumo final o para ser utilizados en la producci6n | financieros,  educacion, * hosteleria o
proceso de transformacion. | 4g otros bienes. Industrial Extractivo: Extraccion de | espectéculos, las comunicaciones, los

En este sector es donde se
obtiene el producto de sus
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Este comprende la | petréleo y minera. Industrial de Transformacion: | servicios profesionales, el Gobiemo entre
agricultura, la ganaderia, la | Embotellado de refrescos, envasado de legumbres | otras. Este sector abarca una gran variedad
caza, la pesca y la|y frutas, fabricacién de abonos y fertilizantes, | de actividades. En general, todas aquellas
silvicultura, son productores | vehiculos, cementos y aparatos electrodomésticos, que no quedan encuadradas dentro de los
de bienes tangibles. entre ofros. Son productores de bienes tangibles. otros sectores. No produce bienes tangibles.

ACTIVIDADES 4 Minerfa, construccién, industia manufacturera, | Transporte, comunicaciones, comercio,
DEL SECTOR IRpoReIsne, VRS sléctrico, gas y vapor restaurante, hoteles, servicios financieros.

Conforme a lo anterior el objeto del presente proceso de contratacién es la "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA”. El cual se encuentra ubicado en el sector de secundario o industrial el cual pertenece a la
actividades de: Mineria, construccién, industria manufacturera, eléctrico, gas y vapor.

OPCIONES QUE EL SECTOR ECONOMICO OFRECE - CLASIFICACION SECTORIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (ClIU)

A partir de la resolucién 636 de 2012, se establecen los cdigos CIIU Rev. 4 A.C mediante los cuales es posible definir las opciones
que el sector econdmico ofrece para satisfacer la necesidad de contratacion y a su vez el mercado objetivo que se va a estudiar
durante el analisis. ;

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector econémico para satisfacer la necesidad
de contratacién mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector econédmico a estudiar es el correspondiente al sector de
CONSTRUCCION.

UNSPSC (UNITED NATIONS STANDARD PRODUCTS AND SERVICES CODE)

Con el fin de corroborar lo concluido anteriormente, se establecen igualmente los codigos UNSPSC por sus siglas en inglés o mejor
conocidos como Cadigos de Naciones Unidas en espafiol. De esta forma, se definen los siguientes codigos:

SECTOR SERVICIOS (F): *Para los cédigos terminados en 00, pueden aplicar varios productos dentro de la Clase

DANE Clasificacion Sectorial CIUU del Departamento Nacional de Estadistica (DANE).

INIETRMAC I LA, P00

SUBSECTOR CONSTRUCCION (F)

F4250- Conslruccion de otras obras de moeniena cvil
ORDEN- Cluu F4220- Construccion de proyecios de senicio piblico

F4350- Cras aciadades especiaiizadas para la construccidn de edificios y obras de ngenieria cvil

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO*
T2. SERVICIOS DE EDIFICACION, 11- SERVICIOS DE CONSTRUCCION ¥
. RVICIOS DE CONSTRUCCION 2 7-SERVICH o CION
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES it :ED;D A e REVESTIMIENTO ¥ PAVIMENTACION " P mﬁiz u":u?;’fss 2
¥ MANTENIMIENTO. . DE INFRAESTRUCTURA.
72- SERVICIOS DE EDIFICACION, 10- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ¥
3 15- ARA

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ¥ REPARACIONES DE SRR IR APNO TR LA 72101500

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES CONSTRUCCION.
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« Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenierfa civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccién con operadores) crece 7,5%.

Respecto al tr_imestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la
construccion crece en 4,3%, explicado por:

« Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,8%.
« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crece 3,4%.

« Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores) crece 4,2%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en vol 1!
Afo total 20217

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica —calendario
Aiio total Anual Trimestral
z021™ s 20217"- IV / 2021"" -1V /
20207 2020°-1V 2021F - 111
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 11,6 13,3 4.8
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® -4,6 -6,0 34
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
" e s 66 7.5 4.2
obras de ingenieria civil
Construccién 5.7 6.2 4.3
Fuente: DANE. Cuentas nacionales

Paravisional

" preliminar

'Series encadenadas de volumen con aio de referencia 2015

*Construccion de careteras y vias de ferrocarnil, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.

*Actividades especlalizadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).
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TASA DE CAMBIO (Precio del délar USD en Colombia).

El comportamiento de la tasa de cambio resulta de vital importancia, dado el impacto macroeconémico que tiene una variacion del
precio de la divisa en los principales sectores importadores colombianos. En general, desde 2014, debido al impacto de los precios
del petréleo, se ha presentado una sostenida depreciacion de la moneda nacional, lo cual se evidencia en el aumento de la TRM
(Tasa representativa del mercado), 0 mas especificamente el precio del délar en Colombia. Debido a la emergencia sanitaria en
2020, se alcanzé un pico de casi 4000 COP/USD.

GRAFICA DEL PRECIO DEL DOLAR EN EL ANOD 2020
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IMPACTO DE LA TASA DE CAMBIO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.

El incremento del délar, que finales de 2019 se llegé a cotizar por primera vez a 3.500 pesos, beneficia a muchos sectores, pero
también perjudica a otros. El sector constructor se podria ver afectado, pues la mayoria de los insumos y materiales importados
tendran un mayor valor al hacer el cambio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado).

Segln Fedelonjas, “los grandes constructores hacen las compras de esos materiales mediante negociaciones de largo
plazo, por lo que a corto plazo no afectaria en gran medida”. Adicionalmente, “los constructores pactan el precio de venta desde
meses atrés, entonces el valor no puede ser cambiado asi suba el precio del délar.

Sin embargo, “los acabados importados se manejan mucho mas entre los estratos medios y altos. Puede que; si se mantiene alto,
estos productos empiecen a subir y, por consiguiente, puedan afectar a esta industria a mediano plazo. No obstante, hay acabados

nacionales de excelente calidad que se pueden usar en las propiedades nuevas y en las remodelaciones”, aclaré la presidente de
Fedelonjas.
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Fuente: ENTERRITORIO

SECTOR CONSTRUCCION

De acuerdo con la revista de la C4mara Colombiana de la Construccién (CAMACOL) de noviembre de 2020, llamada “los pasos
hacia la reactivacion de la economia colombiana”, el sector de la construccion es uno de los grandes dinamizadores de la economia
colombiana, ya que sus encadenamientos productivos jalonan cerca de 36 sectores, es asi, como tiene gran importancia en la
generacién de empleo. Sin embargo, producto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha desacelerado su ritmo de creacién
de puestos de trabajo, especialmente en el periodo abril-junio, cuando gran parte de las obras de construccién entraron en estado
paralizado y un gran numero de empleados cesaron sus actividades laborales. La reactivacién del sector ha sido moderada, pero
muestra sefiales positivas en el corto plazo. Es asi como para el frimestre mévil con corte a septiembre de 2020 el numero de
ocupados en el sector de la construccion se situé en 1,3 millones de trabajadores, 9,1% menos que el mismo periodo del 2019 pero
4,6% mas que el periodo inmediatamente anterior. ;

El sector de la construccién ha logrado ser una industria dindmica y superior a otros sectores importantes del pais como la

explotacién minera, la industria manufacturera y las actividades de servicio, logrando un mayor crecimiento en la economia
colombiana.

El sector incluye la construccién de edificaciones y la construccion de obras civiles, registrando comportamientos positivos como
resultado de diferentes proyectos que incluye el mejoramiento de viviendas, construccién de vias, y proyectos de infraestructura
impulsada por el gobierno nacional en busca del mejoramiento.

De acuerdo a la informacién del DANE el sector de la construccién se encuentra experimentando ciclos de actividad mucho més
acentuados constituyéndose en unos de los principales indicadores econémicos, debido a que las fluctuaciones de este sector
estan muy asociadas al ciclo de la economia.

Sin embargo se ha registrado en los Gltimos periodos un crecimiento de 17,3% en su serie original, en comparacion a periodos
anteriores, reflejandose como uno de los principales sectores econémicos mas afectados debido a la emergencia sanitaria a nivel
mundial denominado COVID 19 y la implementacién de protocolos de bioseguridad se intervino en la construccion de muchos
proyectos de obras civiles, y su libre desarrollo.

| VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

Evaluando el proceso de produccién por efecto de la combinacién de diferente factores internos y externos para determinando el
nivel de productividad de las diferentes organizaciones de cada uno de los sectores a nivel nacional, evaluando el impacto de los

sistemas de gestién de calidad y sus costos, que permiten determinar los indicadores de crecimiento econémico, y el valor agregado
por cada una de las actividades econémicas.

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (IPOC)
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La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais.

La medicién y el analisis de su comportamiento son importantes en el disefio de politicas macroecondmicas y la elaboracion de
planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan indispensables para
la toma de decisiones de las autoridades y del publico en general,

IV trimestre de 2021

Gréfico 1. Variacién anual, bienal, doce meses y trimestral de la produccién de obras civiles
(precios corrientes)

Total nacional

IV trimestre 2021%

0

tan 4.3

0.7

wanasen Az [Ey - Waracsn Das ke Tiuv s

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (DANE), en su interés de extender sus
fronteras tematicas, en el afio 2018 consolidé la metodologia para el célculo del Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)
con el proposito de conocer el comportamiento trimestral de la produccion de las obras de ingenieria civil, a partir del seguimiento
de los proyectos en ejecucién a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera,
el indicador se enfoca en cuantificar la produccién del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causacién, fortaleciendo
asi el calculo de los indicadores coyunturales y de los agregados econémicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El célculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segtn la clasificacién central de productos (CPC V2 A.C):
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles; 530202 Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos); 530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia,
lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas
industriales y 530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables
calculadas son el indice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, afio
corrido y doce meses.

Fuente: DANE
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INTEGRANTES DE LA CADENA DE VALOR

Para determinar las partes interesadas en la cadena de valor de la construccién, se adopta la discriminacion de la Cémara
Colombiana de la Construccién CAMACOL, incluyéndole el concepto de lo publico y lo privado, asi:

Constructores y Promotores Inmobiliarios: Empresas y profesionales independientes dedicados a la construccién de
edificaciones, promocidn, gerencia y ventas de las mismas.

Contratistas y consultores: Especialmente dedicados a la interventoria y construccién de obras de infraestructura publica y
| privada.

Industriales y Comerciantes: Empresas encargadas de la manufacturacién de insumos del sector y empresas y profesionales
independientes que comercializan insumos finales de construccion.

Entidades Financieras, fiduciarias y otros: Son aquellas entidades financieras que tienen vinculacién con el sector de la
construccién.,

GREMIOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR (Informacién tomada de Colombia Compra Eficiente)
Dentro de los Gremios y asociaciones del sector se encuentran:

Sociedad Colombiana de Ingenieros: Organizacién sin animo de lucro con objetivos cientificos, gremiales y académicos que es
utilizada como centro consultivo del Gobierno Nacional de Colombia y diferentes gobiernos locales como alcaldias y gobernaciones
que reune a los ingenieros con experiencia y a los recién graduados para realizar trabajo en conjunto.

Asociacién Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria: Asociacién representativa del sector financiero
colombiano. Esta integrada por los bancos comerciales nacionales y extranjeros, publicos y privados, las mas significativas
corporaciones financieras e instituciones oficiales especiales. '

Camara Colombiana de Infraestructura, CCl: Asociacion gremial empresarial que promueve el desarrollo socioecondmico a
través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el
equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor y

su recurso humano, e influye notoriamente en el disefio, construccién e implementacién de las politicas publicas relacionadas con
el sector.

Federacién de Aseguradores Colombianos, Fasecolda: Agrupa a las compaiiias de seguros, de reaseguros y a las sociedades
de capitalizacién en Colombia. Como entidad gremial sin animo de lucro, Fasecolda representa la actividad del sector asegurador
frente a las entidades de vigilancia y control, asi como a la sociedad en general.
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PROVEEDORES PRINCIPALES DEL SECTOR DE CONSTRUCCION.

Segun la informacién de la Camara Colombiana de Infraestructura, debido a su amplia oferta de empresas se subdivide en 4 grupos
principales que engloban la totalidad del sector, estos son:

Concesionarios, Constructores, Consultores y Proveedores. Teniendo en cuenta que en este estudio de sector se incluird méas
adelante una muestra de empresas proveedoras de los servicios de construccién, a continuacién, se resume brevemente aspectos
generales de los sectores que proveen de insumos al sector de la construccién,

PROVEEDORES PRINCIPALES AL SECTOR CONSTRUCCION
SECTOR DE EMPRESA
PROVEEDORA. BIENES / SERVICIOS EMPRESA PROVEEDORA UBICACION
FINANZAS/SEGUROS £ ¢ financeso (incluye BANCO DE OCCIDENTE BOGOTAD.C
bances, cooperstivas, CONANSEGUROS UMITADA BARRANQUILLA ATLANTICO
aceguradoras), provee
AL U S AT ITAU CORREDOR DE SEGUROS BOGOTADC
RS G DO 94 SEGUROS SURAMERICANAS. & BOGOTA D.C
imversion, apalancamiento,
y diferentes tipos de
financiacion. !&NCDLQI\I!_IJ. BOGOTADC
INSUNMOS
CONSTRUCCION ACERIAS COLOMBIA ACESCO BARRANQUILL ATLANTICO
ACERIAS PAZ DEL RIO BOGOTA DC.
AGREGADOS ¥ MEZCLAS CABICHI S A VALLE DEL CAUCA
BOGOTA/VALLE DEL
CEMENTOS ARGOS §. A CAUCA/MEDELLIN
CEMENTOS SAN MARCOS VALLE DEL CAUCA
CALYPSO CONSULTORIA INDUSTRIAL ¥ DOTACIONES BOGOTA DC
El zector provesdor de 8.8 EQUIPOS TOPOGRAFICOS BOGOTADC
imsumos abarcs una
enorme varedad de loz CEMEX COLOMBIA ANTIOQUIA
Nfr:m"“;% “f"“ C) ENERGIA SOLAR 5.4 5 BARRANQUILLA
¥ DfDS, y slgunos — —
bienes finales. vitales en el CENTRAL qu ‘l‘mmlﬂﬂ BARRANQUILLA
procezo de construccion. KDy ALS.
Este mercsdo proveedor DISTRIBUIDORA ANDIMA DE COMBUSTIBLESS. A BOGOTA
incluye! materizs primas.
sl trdinriales. DISTRIBUIDORA HEIMDALL SAS BARRANQUILLA ATLANTICO
metales pesados, equipes DISTRIBUIDORA NISSAN 5. A BOGOTA
de construccion, equipos de
seguridsd, DOW QUIMICA DE COLOMBIA BOGOTA
comburtibles. . efc. GRUAS ¥ EQUIPOS 545 FUNZA CUNDINAMARCA
GRUAS ¥ MANIOBRAS SEGURAS GRUMAS LTDA 80GOTA
IPCF INGENIERIA DE mc;r:csaou CONTRA EL FUEGOD . CARTAGENA BOLIVAR
PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANGS SIBATE-CUNDINAMARCA
SIDERURGICA DEL OCCIDENTE- SIDOC SAS CALI-VALLE DEL CAUCA
PLASTEMPACK DE COLOMBIA SAS MOSQUERA CUNDINAMARCA
KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO S.A S BOGOTA
TRANSPORTE B 2:;::::”? CARROCERIAS NACIONALES DE COLOMELA BOGOTA DC
fisicoz de simacenamiento y MAVIERA CENTRAL BARRANQUILLA ATLANTICO
carza de materiales de
AR NEUMATICA DEL CARIBE BARRANQUILLA ATLANTICO
| FUFNTF Camara Colombiana da infrasabructura GGl 2010 Dirschorio Aliliados 2016 WES hitna Uiaaun 1
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INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES IPOC - PRECIOS CORRIENTES

Los indicadores de produccion son aquellas variables que ayudan a las empresas a identificar defectos o procedimientos erroneos a
la hora de elaborar un producto u ofrecer un servicio a los clientes.

Gracias a ellos, podemos identificar la eficiencia de cada uno de los componentes dentro de las organizaciones para el cumplimento
de sus objetivos. :

En el Grafico 2, tomado del Informe de Produccién en Obras Civiles reportado por el DANE, se analiza el indice y variacién anual
de la produccién de las Obras Civiles Total Nacional — Serie a precios corrientes, para el Cuarto Trimestre del afio 2021.

’

Fuente: DANE

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccién de las obras civiles
Total nacional — serie a precios corrientes.
2018 (I trimestre) - 2021 (IV trimestre)™
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

Durante el cuarto trimestre de 2021, la produccién de obras civiles a precios corrientes registré una Disminucién de 0,5%, frente al
mismo trimestre de 2020 (Anexo A1).

“Secretaria de Educacién”
CARRERA 4 CALLE 8 PISO 4; PBX 8671300 ext. 1400; FAX 8712767 Neiva-Huila
e-mail;, sechuila@sedhuila.gov.co




©
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec
.3 PLANEACION Y GESTION - MIPG
GOBERNACION X SC4353-1
Fecha Aprobacién: Versién: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 71 de 90

Por tipo de construccion el siguiente cuadro muestra las variaciones en los cinco grupos de obras civiles del Cuarto trimestre del
ano 2021 con respecto al afio anterior, dos de los cinco grupos presentaron variaciones negativas en su produccion y en contraste
3 grupos de obra presentaron variaciones positivas.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios corrientes segun tipo

de construccién

Total nacional
IV trimestre 2021 / IV trimestre 2020

Tipo de construccién

Variaclén anual Contribucién & Ia varacién total

TOTAL 05

Fuente: DANE IPOC

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total del
indicador, por efectos de redondeo.

Durante el cuarto trimestre de 2021, la disminucién de 0,5% de la produccién de obras civiles, esta explicada por el comportamiento
negativo de tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles present6 una reduccion de 12,5% en su produccién y resté 7,9 puntos porcentuales a la variacién anual.

Las tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales y
obras conexas presenté una disminucion de 33,6% con respecto al mismo trimestre del afio anterior, restando 6,7 puntos
porcentuales a la variacién anual; construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil registré una reduccion en
su produccioén de 7,4% y restd 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual.

En contraste, construcciones en minas y plantas industriales registré un incremento del 217,9% y sumé 14,1 puntos porcentuales
a la variacion anual. Por su parte, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
aumentd su produccioén en 14,2% y aporté 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual.

Fuente: DANE

VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL DE LAS OBRAS CIVILES A PRECIOS CORRIENTES SEGUN TIPO DE PRODUCTO
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Se muestra las variaciones anuales y contribuciones a los grupos de obras civiles y al total nacional de cada una de las 15 subclases
enmarcadas en la clasificacién central de productos CPC versién 2 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15
subclases presentaron disminuciones en su produccién con respecto al afio anterior y 6 aumentaron su produccion.

Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes segun tipo
de producto (15 subclases) :

Total nacional

IV trimestre 2021Pr / IV trimestre 2020

Contribucide 1 lavartacion anusl Contribucsin a la vriacide snsal del

Varacitn s
] i) {ps)
TOTALINDICAOOR D€ PRODUCCIIN DE OBBA ENVILES 23 | as |
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0D Timeles aih it 14
il Carmeteras, calles, wiss férnaas y pistas de aterrige, puentier, cameteras elevadny .l l 24 -
timales
53231 S48 ¥ otro e the agua, nepresas, excepin gaseducion A 3 | s
R Puerted, vies narvegables » irtalaciones conexes 513 a3 ok ]
5321e Sntemas de riegn v obeas i b de coviml de imundacones 5 7] ns
Total $30M0  Puertss, camates, presas, sistemas de reps y obem obrm hidriuicn |acue duactos| 2 ' 25 l
Gkl Tuberiesde bage datancia s 2% T
N Obras para la comumicaciin de laga distancia y las Sneas eléctnicm, (cables] v Lz 58
L Catles Incales y ohrn conenm A 45 a9
5151 S3IS1  Mcantanlladn, planta de troiamients de agea y gasodacton locales 418 Ls LR
Tube rias para | ducrion de g a larga & ia, lineas de
Toral 530203 2t E a7
ables de pocier; tubeeiza y cabies locafes, y obeas conexas & ‘ u :
SAM1 Conarycocnes en mmas (1] A (%] +
SO Centraleselécines TF /] 17 nLE /]
Total 530204 Constrycciones en minas v ol astas indatisles s - /] s =
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Fuente: DANE, IPOC
Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no cotncidir con el total para el grupa o el total del
indicador, por efectos de redondeo.

La disminucién en la produccién total de obras civiles de 0,5% con respecto al mismo trimestre del afio anterior, esta explicada por
las subclases de la siguiente manera: En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tineles; la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas), calles y ferrocarriles presenté una variacion de -8,6% y
rest6 4,9 p.p a la variacién anual total y 7,8 p.p a la variacién del grupo, por su parte, puentes y carreteras elevadas disminuy6 su
produccién en 51,9% y resté 1,7 puntos porcentuales a la variacién anual y 2,7 p.p a la variacién del grupo 530201.
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En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) se destaca el incremento de
la subclase acueductos, otros conductos de suministro de agua y represas, excepto gasoductos con una variacién de 28,8%
aportando 0,8 puntos porcentuales a la variacién anual total y 21,5 p.p a la variacién anual del grupo.

En contraste, la subclase puertos, vias navegables e instalaciones conexas registré una disminucién de 53,8% y rest6 0,3 p.pala
variacion anual total y 7,9 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo. La variacién del grupo 530203 tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se
explica principalmente por la subclase cables locales y obras conexas que registré una disminucién en su produccién de 61,4% y
resto 4,5 p.p a la variacién anual total nacional y 22,9 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo. En contraste, tuberias de
larga distancia incrementé su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior en 26,5% y sumé 0,6 p p a la variacion
anual total y 2,8 p.p a la variacién anual del grupo 530203.

La subclase centrales eléctricas presentd un incremento en su produccién de680,2% y aporté 13,7 p.p a la variacién anual total y
211,8 p.p a la variacién anual del grupo 530204. Por su parte, construcciones en minas aumenté su produccién en 8,9% y sumé
0,4 p.p a la variacién anual total y 6,2 p.p a la variacién anual del grupo 530204.

La reduccion de la produccion del grupo 530205 construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil, se explica
principalmente por la disminucién de la subclase construcciones deportivas al aire libre 50,4% y resté 0,7 p.p a la variacién anual
total y 11,1 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo 530205. En contraste, la subclase otras obras de ingenieria civil
aumento su produccion en 4,7%, y aporté 0,2 p.p a la variacién anual y 3,6 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo.

Cuadro 2. Variacion y contribucién bienal de la produccién de obras civiles a precios corrientes segin tipo
de construccion

Total nacional

(IV trimestre 2021Pr / IV trimestre 2019)

Tipo de construccion

TOTAL

Fuente: DANE, IPOC

Pr. cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total del
indicador. por efectos de redondeo.

En el cuarto trimestre de 2021, la disminucién de 21,8% de la produccién de obras civiles frente al mismo trimestre de 2019, esta
explicada principalmente por el comportamiento negativo de cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles tuvo una disminucion del 29,3% en su produccién y resté
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18,2 puntos porcentuales a la variacién bienal; tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
cables de poder; tuberias y cables locales y obras conexas registré una reduccién de 38,9% Y resté 6,6 puntos porcentuales a la
variacién bienal; puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) disminuy6 su produccion en
46,6% y contribuy6 con 2,9 puntos porcentuales negativos a la variacién. Por ltimo, el grupo construcciones deportivas al aire libre
y otras obras de ingenieria civil registré una variacion de -28,8% y resté 1,8 puntos porcentuales a la variacion bienal.

En contraste, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales incrementé su produccién en 93,7% con respecto al mismo
trimestre del afio 2019, sumando 7,8 puntos porcentuales a la variacion bienal.

Fuente: DANE

INDICE Y VARIACION ANUAL DE LA PRODUCCION DE CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE Y OTRAS OBRAS
DE INGENIERIA CIVIL

Gréfico 6. indice y variacién anual de la produccién de 530205 construcciones deportivas al aire libre y
otras obras de ingenieria civil
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

En el cuarto trimestre de 2021, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
presenté un crecimiento en su produccién de 14,2% y sumé 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual (grafico 7).

Fuente: DANE
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CRECIMIENTO SECTORIAL

La evolucién del PIB de la construccion evidencia el comportamiento dindamico de sus componentes, por tanto, el resultado del
sector se encuentra altamente relacionado con el desenvolvimiento del subsector edificaciones que aporta cerca del 52,7% del
valor agregado, seguido de obras civiles con una participacién de 26,9% y, por ultimo, actividades especializadas con 20,6%. En
ese sentido, durante el segundo semestre de 2021, se presenta una marcada mejora en todo el sector de la construccién que se
refleja con una variacion anual de 17,3%, después de una fuerte fase de ajuste en afios anteriores. Dicho comportamiento se explica
en gran medida por el mejor desempefio del sector de obras civiles con 19,8%, seguido de actividades especializadas con 17,4%
y construccion de edificaciones con 15,9%. Esta dindmica obedece, en parte, a las medidas reactivacién por parte del Gobierno
Nacional con el fin de mejorar las actividades de produccion en el pais, siendo el sector de la construccién uno de los mayores
jalonadores de empleo (Grafico 2.1).

GRAFICA 2.1

Evoluciéon PIB construccién y sus subsectores - Total nacional
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OO st Can

Construcoion de edificaciore s

Construcordn de obras cwbes Activiclache s @esprecna b sad as

20%
s
20% Bty

1O 15.9%

-309%

-50%.

-50%9%

-60%
2070 207117 20712 2073 2074 20185 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Cusntas Macionahes-DANE. Elaboracian Camacol.

El valor agregado de la actividad tiene una serie de fluctuaciones y ciclos econémicos durante los ultimos 15 afos propios de la
actividad econémica en general. En ese sentido, se pueden observar tres periodos de desaceleracién constantes en los cuales
varia la profundidad y la duracién. El primer periodo se presenta en el 2008 producto de la crisis financiera a nivel internacional que
afect6 de forma directa el aparato productivo colombiano, y la actividad edificadora se vio fuertemente perjudicada al presentar
decrecimientos inferiores a -6% a lo largo del afio 2009 y se prolongé por cerca de 7 trimestres.

La segunda fase, se da en el afio 2012 a raiz de la crisis econémica a nivel internacional y el desplome de los precios del petréleo.
El efecto sobre la actividad edificadora es menos fuerte y sdlo se registra un trimestre de contraccién para el tercer trimestre de

2012 con una caida de -8,4%.
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La ultima fase de desaceleracion tiene inicio en el primer trimestre de 2017 hasta el Gltimo trimestre de 2020, cuando se completaron
16 trimestres sin crecimiento sustancial. En este sentido, la tendencia decreciente de la actividad edificadora se agudiz6 en el afio
2020 cuando el subsector se contrajo en -30,8% en el segundo trimestre, siendo la mayor caida en el periodo analizado (Gréafico
2.2). Actualmente, el sector de la construccién ha iniciado un proceso de ajuste y en el segundo trimestre de 2021 alcanza una
variacion anual de 15,9% y tiene un comportamiento positivo de cada uno de sus subsectores.

Fuente: Cuentas Nacionales-DANE. Elaboracién Camacol

COSTOS DE LA CONSTRUCCION

Es importante conocer la dinamica de los costos de la construccién asociados a las edificaciones porque de acuerdo con los ciclos
de vida de los proyectos, los desarrolladores realizan una planeacién de su presupuesto y establecen un comportamiento de los
indicadores y los precios al iniciar la fase de ventas. .

Por tanto, la variacién por encima de lo previsto en el precio de los insumos representa un riesgo al presupuesto establecido
inicialmente, por ende, es importante su la estabilidad dentro del funcionamiento del mercado.

En el mes de agosto de 2021, el Indice de Costos de la Construccién de Vivienda (ICCV) registr6 una variacion anual de 7,6%, cifra
superior en 4,1 p.p. respecto al mismo periodo del afio anterior (3,5%). El comportamiento por componentes, materiales presentd
un crecimiento de 10,4% a su vez hay un incremento en la mano de obra de 3% y en maquinaria y equipo de 1,3% (Gréfico 2.8).

Ahora, el con‘iportamiento a nivel de insumos, los principales crecimientos se dieron en hierros y aceros (40,6%), mallas (36%) y
alambres (32,9%) mientras que los componentes del grupo de materiales que tuvieron una mayor caida fueron alfombras (-7,3%),
concretos (-1,3%) y contador de agua (-1%). EI ICCV en la vivienda de interés social present6 una variacion anual de 7,3% y todos
los componentes tuvieron una influencia positiva en dicho comportamiento, siendo materiales 10,9%, mano de obra 3% y maquinaria
y equipo 1,2%. : i

GRAFICA 2.8
Comportamiento del indice de Costos de la Construccion

de Vivienda y sus componentes
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Fuents: DANE. Elsboracon Camacal
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En el analisis regional, once de las quince ciudades que conforman el ICCV, presentan crecimientos superiores al total nacional,
entre las cuales se destacan Pereira (10,5%), Neiva (10,4%) y Armenia (9,9%). Sin embargo, las ciudades con menores
crecimientos son Bogota (6,5%), Santa Marta (6,8%) y Cartagena (7,2%) (Tabla 2.1).

QUIENES OFRECEN EL SERVICIO EN EL MERCADO

A continuacion, se presentan empresas clasificadas como MYPYMES, representativas del sector de obras y construccion’en
ingenieria de transporte.

EMPRESA NIT UBICACION TAMANO EXPERIENCIA RELACIONADA

UBICACION TAMARO CONTRATISTA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR
INGENIERIA VIAS Y NIT VILLAVICENCIO / HEM GCGREK;.S. ng A.CE:ACIITAS PARA cog‘uglcgslb%s
CONSTRUCCIONES LTDA 200265016 BARR LAS VEGAS Y PALERMO 5
EMERERE NI EMPRESA URBANO DEL MUNICIPIO DE ACAGIAS - META
5 CONTRATISTA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR
cooor | uiCElor | pESuERA | S0BREEL RIOACACITAS PARA COMUNICAR LoS
EMPRESA NALICNAL EMFRERS URBANO DEL MUNICIPIO DE ACAGIAS - META
UBICACION BOGOTA TAMARO CONTRATISTAS CONSTRLUCCION PUENTE
H.B. Estructuras Metalicas S A NIT: D.C/EMPRESA MEDIANA GUAMBUYACO SOBRE EL RIO JUANAMBU ENTRE
BED006282 LOS MUNICIPIOS DE EL PENOL Y TAMINANGO
L e EMPRESA DEPARTAMENTO DE NARING
TAMARG CONTRATISTAS MEJORAMIENTO DE LAVIA Y
PROJECTO SOCIEDAD NIT: UBICACION PAIPAS P‘EQUE&A CONSTRUCCION DE PUENTE PARA EL TRAFICO
CONSTRUCTORA LTDA 8260002178 EMPRESA NACIONAL PESADO Y 50 NTEGRAC:ON A LA RED VIAL
EMPRESA
NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA
EMPRESAS DE MAYOR TAMANO EN EL SECTOR
ENTIDAD NIT UBICACION TAMARO EXPERIENCIA RELAGIONADA
CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN
INGENIERIA Y VIAS A w TAMARO: GRAN Mnmam%amm
SAS : EMPRESA SECUNDARIA CHIMA - GUAPOTA, DEPARTAMENTO
EMPRESA NACIONAL paipko et
, CONTRATISTAS CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN
il UBICACIONBOGOTA | aato soun | SALVADOR (1 ETAPA), SOBRE EL RIO CASANARE, EN
P R NIT B00112748 D.C/EMPRESA o LA VIA ARAUCA - TAME ; YOPAL ¥ MEJORAMIENTO
iy NACIONAL DE LA VIA TAME ; SAN SALVADOR, EN EL MUNICIPIO
DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARALCA
CONTRATISTA CONSTRLCCION DEL PUENTE
UBICACION , VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 29 CON CARRERA
gy NIT: 804003541 BUCARAMANGA | | TAMANO-GRAN | 73505qe |4 QUEBRADA LAS NIEVES EN EL SECTOR
EMPRESA NACIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEJ-
MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER
SO CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO
EQUIPO S Sk BARRANGULLA! | TAMARO:GRAN | CESAR DE LA CARRETERA VALLEDUPAR -RIO SECO
UNIVERSAL SA : T 1 EMPRERA - SAN JUAN DEL CESAR, RUTA B004 A,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,
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uente: TE |

Del analisis de la Oferta se podria concluir lo siguiente:

s El servicio referente al proceso a adelantar se clasifica dentro del subsector de obras civiles, y constructoras en obras de

ingenieria de transporte.

o En el estudio de oferta se identificaron un total de 42 empresas, dentro del subsector de obras, que segun el SECOPII han

tenido experiencia como contratistas en obras de puentes vehiculares, con otras entidades publicas.

« - No existe un monopolio constituido de empresas pues es una actividad que en conjunto permite la participacién de un gran

numero de empresas, tal como reporta la Camara de Comercio de Infraestructura.

o En general, el sector presenta un predomino de empresas medianas y grandes, al igual que una amplia oferta de pequefnas
empresas- No obstante, también es comun la presencia en el sector de grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras.

o En total de las 42 empresas, son todas de nacionalidad colombiana. Su sede fisica e encuentra principalmente en Bogota,

Medellin, y en menor proporcién en ciudades intermedias como Barranquilla o Cartagena.

ANALISIS DE LA OFERTA

En el afio 2021 y lo corrido del 2022 la actividad edificadora ha tenido una recuperacién formidable. El PIB sectorial tuvo un
incremento de 16% anual, para cerrar el primer semestre con un sélido 6%. En cuanto a los indicadores del pais, las diferentes
actividades que conforman el sector de la construccién son lideres del mercado y se encuentra en gran crecimiento la oferta para

la adquisicién de vivienda, y mejoramiento de infraestructuras.

0]

Y

ANALISIS DE OFERTA
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Fuente: Colombia compra eficiente

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero de empresas clasificadas en el sector de
SERVICIOS “Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” que se encuentran registradas en el Sistema de
Informacién Colombia compra eficiente.

Filtro de Proveedor: Contratacion Anual

®iaior Total Exstimada @humesn de Contrates

g tox 8
g -
L= o
,; g
=y ﬁ
oal e 00 x
Ano
Valor Total Estimado de N de Contratos Contratos por Plataforma
Contratacion
$ 493 mil 636
M

Nimero de Proveedores

24’] g 102

MNimero de Contratas

Fuente: Colombia compra eficiente

En la contratacién anual se presenta un crecimiento muy importante en el afio 2021 en el nimero de contratos y en los valores
estimados para estos, Con la participacién de 241 Contratistas o proveedores del servicio que secuestra en el objeto del contrato y
para el cual en el afio 2021, 636 contratos se presentaron mediante fuente SECOP | y SECOP |Il.

PROVEEDORES CON MAYOR NUMERO DE CONTRATOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Efectuando la evaluacion de los proveedores se logra contar con cifras para estimar el valor de participacién de los diferentes

proveedores en los diferentes contratos que se desarrollan por las entidades mediante la convocatoria publicadas en SECOP | y
SECORP II.
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En la siguiente imagen podemos identificar que para el afio 2021, en su gran mayoria contaron con la participacion en menos de
50 contratos en el departamento del Huila.

Valor Total Estimado por Proveedor .

@ Vilor Total Eetimado @Numero de Contratcs

$ 100 mil W

§.50 ol M

valor Total Estimado
Mumero de Contratos

METALPAR 5.

FEen s ST EF o SRS

Fu : Col i fic

Se logré identificar que la participacion de los proveedores en los contratos que se encuentran relacionados con el objeto del actual
contrato pertenece a empresas Pyme, también contando con una participacién muy importante los proveedores que no pertenecen
a Mi Pyme.

Proveedores MiPyme en SECOP II* Origen'y Valor de Contratos de Proveedores

13 {452%)

137 {R4.5%)

Clasificacién @M pyme @ No m) pyme
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Fuente: Colombia compra eficiente

El 100% del origen de los contratistas o proveedores se encuentran entro del departamento del Huila.

Valor Total Estimado

Fuente: Colombia compra eficiente

Modalidad de Contratacién

Grupo de Modalidad

Modalidad dt CUIIII

® Concurso de Méritos

@ Contratacion directa

® Licitacion abra publica

® Licitacién Publica

@ Minima cuantia

® Reégimen Especal

@ Seleccion Abreviada de Menor Cu...

@ Seleccidn abreviada subasta inversa

La modalidad por la cual se desarrollaron los contratos en su mayoria seré por Contratacién Especial con 0,25 billones en el valor
estimado en contratos y la Contratacién Directa con 0,21 billones en un valor estimado en contratos.

Valor Total Estimado

Z
<

Fuente: Colombia compra eficiente

Valor Total Estimado por Entidad

40

Mimera de Conlratos

SLIA

GOTA - AL
SENCIA LD

LILA, - TP
LA

H
L}
BOGOT

______
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Las entidades con mayor oferta en el departamento del Huila de acuerdo a contratos relacionados con el objeto del contrato actual,
con més de 40 Contratos y un valor estimado de mas de 0.2 billones, seria la Instituto Nacional de Vias, situandose en el lugar
numero 6 la Gobernacién el Huila con un valor estimado en contratos de 0.1 billones.

La entidad con el mayor valor de estimado por contratos es Cenit Transporte y Logistica de Hidrocarburos SAS.

Contratos por Entidades 2021 s Totad
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS | 4 203.000.000.000 $ 203.000.000.000
1= INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ‘ $ 109.036.805.835 $ 109.036.805.835

MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTERIOR

2] ELECTRIFICADORA DEL HUILA

(2} HUILA - GOBERNACION

HUILA - NEIVA - ALCALDIA

HUILA - CAMPOALEGRE - ALCALDIA,
HUILA - GARZON - ALCALDIA

{2 ATLANTICO - GOBERNACION

LINSTITUTO COLOMBIANG AGROPECUARIO - ICA

[2 HUILA - SAN AGUSTIN - ALCALDIA

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL - PONAL '
| 151 HUILA - INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA - NEIVA ‘

CAUCA - PAEZ - ALCALDIA

= CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - ALCALDIA

(5] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS

$ 75.600.005,554

4 19.837.845515
$13.522.632.668
$11.293.223.713

§ 8.649.876.858

‘ § 7.945,245.641
$ 2.151.233.839

$ 2.020.589.724
| $ 1.998.209.113
| $1.982285553
$ 1.942.773.666
$ 1.692.250.664
$ 1.498.403.768
% 1.413.084.285

$ 75.600.005.554
$ 19.837.845.515
$ 13.522.632.668
$ 11.293.223.713
$ 8.649.876.858
$ 7.945.245.641
$2.151.233.839
$ 2.020.589.724
$ 1.998.209,113
$ 1.982.285.553
$ 1.942.773.666
$ 1.692,250.664
$ 1.498.403.768
$ 1.413.084.285

Fuente: Colombia compra eficiente

ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda esta compuesta por todas aquellas ehtidades que requieren adelantar procesos con cabalidad dentro del sector que
se esta analizando.

De esta forma se realiza la filtracién de criterios y caracteristicas importantes de acuerdo al objeto del contrato actual para
determinar informacién suministrada por Colombia compra eficiente.

ANALISIS DE DEMANDA

=50

Colombia Compra Eficiente

Seleccione su entidad (Obligatorio):

*No utilizar tildes

Learth &

Lista de Entidades

AER IMCAC

AEROCIVIL

Seleccione una categoria: (Segmento | Familia | Clase)

fin - FUDNCACIgREs Impresas, Fubiicaniones Eiactranicas y Acce
56 - Musbles, Motdama y Decoracion

B0 - Instrumentos Musicales, Juegos, Juguetes Ares Aresan

70 . Servicics de Gonlratacioh Agnoola, Pasquera, Forestal y de
71 - Servicios de Mineria, Patroleo y Gas

72 - Servicios de Edificacion, Construzoan de Instalanones y M

13 - Servicios de Producoon Industnal y Manufactura

78 - Servicios de Limpieza, Descontaminacion y Tratanuento de
77-5 dedicambientales

78 - Servicios de Transporte, Almacenaje y Comeo

80 - Serncio

& Gestion Servicios Profesionales de Empresa

81 - Servicios Basados en Ingenjena, Invesh n y Tecnologia
OO Comnsjmn Cdbprisloe b Pisale o Qene Mebimae o

Filtro de Valor:
£0

§3.541.452.561.060

o——0
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Fuente: Colombia compra eficiente

Para el afio 2021 la cantidad de contratos de acuerdo a la plataforma SECOP | y SECOP I, Fueron méas de 39,39 mil, que con
respecto a afios anteriores presenta un incremento importante en el nimero de contratos publicados en las plataformas, pero

también se evidencia una variacion negativa en comparacion con la cantidad de contratos del afio 2019.

Cantidad de € por Plataf

Valor Total Estimado de Contratacién Fuente ®SEC0F | @SECOP I

$ 31 bill.

Nimero Total de Contratos

39,39 mil

Fuente: Colombia compra eficiente

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

Valor Total Estimado por Familia

Valor Total Estimade £ 03 6. (N ¢ 1722 o
S8.7 il

o
-]
‘é §15 0
7
]
'E NS
2
L -
I
% i
; -
T34 - Sarnnes de consiriston T210 - Servicios de mantanimetitc y - 7212 - Servicor de constiucion g 7218 evbntny  TEI1 < Senvtics de sonstniccon de
perads i et & edfwaciores no revdencaies saificanones msdeniles
y .
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia L
Fuente: Colombia compra eficiente
.
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De acuerdo a la clasificacién anterior el servicio con mayor contratacion es la actividad 7214 - Servicios de construccion pesada y
la 7210 — Servicios de mantenimiento y reparacién de construcciones e.instalaciones.

Ado 2021 Total

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

o % de Paricpucon Wiammo de eghron Veor smade

< 7214 - Servicios de construccion pesada 15,762 55.71% 7435 $17.220.018.745.762  55.71%
{2 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de constructiones e instalaciones ;213,503 583% 3217 §7986.928.983.503  25.83%
& 7212 - Senvicios de construccion de edificaciones no residenciales #083 1343% 2406 §4.154.162.266.083  13.43%
1 7215 - Sewvicios demantenimiento y construccion de comercio especializado 36617 408% 7220 §1.260.721.186.617  4,08%
& 7211 - Servicios de construccion de edificaciones residenciales 35.166 0.96% 468 § 295.876.955.166 0,96%
Total 7431 100,00% 48746 $30926,708.137.131  100,00%
Fuente: Colom ompr: iente

Segun el clasificador de bienes y servicios los servicios del sector de la construccion qde mayor actividad tienen corresponden a
los codigos 7214, 7210, 7212, 7215, 7211.

Valor Total Estimado para el Nimero de Contratos del Origen del Proveedor
B o | : d Proveedor Proveedor
roveedor seleccionado i ' No identifi 0
$ 31 bill. 48,75 mil T
Valor Total Estimado por Proveedor T deC por Pr d

CONTRDY, SERVICES ENGE

Praveedor

Proveedor

EDWARD F
ALDEMAR ANTONID VAL

CORBORALION SLUETDS

505 b bl an LUl
Valor Total Estimade Numero de Cantratos

o

Fuente: Colombia compra eficiente

El Departamento ha adelantado varios procesos contractuales en los uitimos afios para la construccién de obras civiles concerniente
a construccién de obras en establecimientos educativos las cuales se relacionamos a continuacion:
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L

=y

D

eleccion de contratista que nos
ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos comerciales en los cuales se encuentra cobijado
el proceso en mencion y por lo tanto aplica el trato nacional.

MODALIDAD _
ENTIDAD No. DEL PROCESO | '¢2re Al OBJETO VALOR
2 l LICITACIGN | MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLA
CORDOBA - ALCALDIA LOCALIZADO EN EL COREGIMIENTO SANTA FE
MUNICIPIO DE BUENAVISTA | LP-MB-006-2022 oo AA |DEL ARCIAL, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, #/999,217,044.00
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNIGIAD DE BOIATA - VB-SPHLP-0012022 | " OBRA PSI. EN 10 BARRIOS SELLA-LUZ Y PUEBLO $ 558,000,000.00
it ot PUBLAA | NUEVO DE BELLAVISTA CABECERA MUNICIPAL DE i
BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO..
S ADECUACION Y REMODELACION DE LAS
DEPARTAMENTAL DE
: INSTALACIONES DONDE _ FUNCIONAN  LAS
SERVICIOS PUBLICOS LICITACION
OFICINAS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
DOMICILIARIOS DE LP 001-2022 B e e Lo $ 792,579,478.00
ACUEDUCTO PUBLICA
; ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO' Y ASEO DE LA
N e GUAJIRA - ESEPGUA SAES P
DE LA GUAJIRA SAE.S.P P
LICITACION | ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE ENTRADA,
CORDOBA - ALCALDIA Pore T OBRA_ | INTERCONEXION Y SALIDA DEL SISTEMA DE PP
MUNICIPIO DE CANALETE PUBLIGA | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 003,393
MUNICIPIO DE CANALETE,
TICITACION | "REMODELACION Y ADECUACION DE LA PISCINA
oIDER - MDAl i plbosings OBRA  [DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE $ 682,285,410.00
PUBLICA _| PINCHOTE — SANTANDER" #
: LICITACION | CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA DE
CUNDINAMARCA - ALCALDIA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA | MA-SP-LP-002:2022 | - OBRA - | MULTIPLE DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA $ 678,951,049.00
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
e e S LIoITAGIoN | EFECTUAR LA RESTAURACION, REMODELACION Y _
s T s s ] HRPESRER oaA N | AMPLIACION DEL INMUEBLE DESTINADO AL e EN
e e PUBLeA | FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA I
DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS)
LICITACION | CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL PARGUE DE
s o han MDA 0. 0085020 OBRA  |SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE CERETE - $ 729,907,386.00
PUBLICA__| CORDOBA

Yi3=T,
= 4 @ &

Los acuerdos o tratados comerciales aplicables al presente proceso de seleccién se establecen conforme lo dispuesto en
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién, CCE-EICP-MA-03, V.01 del 24/11/2021, lo

cuales son:
Entidad Valor del Proceso de Excepcién . Proceso de
Estatal Contratacién superior Aplicable al Contratacién cubierto
incluida al Proceso de por el Acuerdo
umbral del Acuerdo Contratacién Comerclal
Comercial
Alianza Chile Sl NO NIA NO
Paclfico Per Sl NO NIA NO
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Israel Sl NO N/A NO
Chile sl NO N/A NO |
Corea S| NO N/A NO
Costa Rica S| NO N/A NO
Estados AELC Sl NO N/A NO
Estados Unidos Sl NO NIA NO
Tridngulo El Salvador S| Sl NO Si
Norte Guatemala S| S| NO Si
Unién Reino Unido Sl NO N/A NO
Europea | Iranda del Si ] NO N/A NO
1 Norte =
Decision 439 de 1998 de la Sl Sl NO Sl
Comunidad Andina CAN

En consecuencia, recibiran trato nacional las propuestas que se rijan por los acuerdos comerciales aplicables al proceso de
seleccion.

Justificacion de la interventoria: El numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 sefiala:
“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacién, la interventoria deberd ser contratada
con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderd por los hechos y omisiones que le fueren

imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.”

Asi mismo, en la Guia para Procesos de Contratacién de Obra Pablica expedida por Colombia Compra Eficiente se indica:
“Los contratos de obra publica cuya modalidad de seleccion es la licitacion ptiblica deben contar con un interventor.Por otra parte,
en los estudios previos para Procesos de Contratacion de obra publica, cuyo valor supere la menor cuantia, la Entidad Estatal debe

| pronunciarse expresamente sobre la necesidad de contar con un interventor.”

El Departamento realizaré el seguimiento o control al Contrato de Obra piiblica objeto del presente proceso a través de un interventor, el cual
ser4 contratado por la Gobernacién del Huila conforme al Estatuto General de Contratacién Publica,

[ Se anexa la matriz de riesgos al presente estudio previo.

a. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones
y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error 6 imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente hasta el término
de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

“Secretarfa de Educacién”
CARRERA 4 CALLE 8 PISO 4; PBX 8671300 ext. 1400; FAX 8712767 Neiva-Huila
e-mail;, sechuila@sedhuila.gov.co



(@)
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec
% ¥ PLANEACION Y GESTION - MIPG
GOBERNACION s
DEL HUILA 06dl90: DAC-C055-F34
Fecha Aprobacién: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS Pagina 87 de 80

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato

Clase de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio auténomo v (iii) garantia bancaria.
S Gobernacion del Huila identificada con NIT No. 800103913 - 4
Amparos La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6

del Decreto 1082 de 2015.

| Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la cd&mara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

» Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la Garantia
de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este
periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de
la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

12.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

12.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberéa presentar la Garantia de cumplimiento en original
a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la
Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (jii)
Garantia bancaria.
Q:ﬁg;gf‘adr?; Gobernacién del Huila identificada con NIT No. 800103913 — 4
Amparos, = vigencia Vigencia Valor Asegurado
y valores | | Cumplimiento general del Contrato y el | Hasta la liquidacién del | 20%  del valor del
asegurados pago de las multas y la clausula penal | Contrato contrato

pecuniaria que se le impongan

“Secretaria de Educacién”
CARRERA 4 CALLE 8 PISO 4; PBX 8671300 ext. 1400; FAX 8712767 Neiva-Huila
e-mail:, sechuila@sedhuila.gov.co




(@)

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec
PLANEACION Y GESTION - MIPG
GOBERNACION I
Fecha Aprobacién: Versién: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 88 de 90

Buen manejo y correcta inversién del | Hasta la liquidacién del | 100% del valor
anticipo Contrato o hasta la | del anticipo
amortizacion del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales Plazo del contrato y tres | 10% del valor
legales e indemnizaciones laborales del | (3) afios mas. del contrato
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion

del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios contados a | 20%  del valortotal del
ejecutadas entregadas a satisfaccion partir de la fecha de | contrato

suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo a
satisfaccion de las obras
porparte de la Entidad

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio

Tomador o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir
el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia
deber4 ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos serén los otorgantes de esta.

e Numero y afio del Contrato
Informacién ¢ Objeto del Contrato
necesariadentrode | ¢«  Firma del representante legal del Contratista
la péliza e En.caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razoén de las reclamaciones que
efectde la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicion ylo prérroga del Contrato. El no restablecimiento de
la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y
se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

12.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
El Contratista sera responsable de la reparacién de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de
las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos

constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco afios (5) contados
a partir de la fecha del recibo a satisfaccién de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. El Contratista
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procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podré hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.
Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podré exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién
de las reparaciones,

12.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL :
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicioén
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Gobernacién del Huila identificada con NIT No. 800103913 — 4 y el contratista

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Toomdor Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. :

» Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia
debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se
deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Gobernacion del Huila identificada con NIT No. 800103913 — 4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
Amparos del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como

minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Ndmero y afo del Contrato

Informacion ¢ Objeto del Contrato

necesaria dentro de | ¢« Firma del representante legal del Contratista

la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin
que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV,

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantia
unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles.

E| Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)

Agricultura y Desarrollo Rural Comer%::r,i sl'rr:i;sina y T e(c:L%Tglgaré S Cultura
Innovacién
Transporte Salud y Proteccion Educacion Vivienda
Social
Deporte y Recreacién Minas y Energia Vivienda (APSB) Gobierno Territorial
Inclusién Social Informacion TIC
Estadistica
Ambiente y Desarrollo Justicia y del Derecho Trabajo
Sostenible

Relacione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor asignado:

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: VALOR INVERTIDO EN PESOS:
Baraya, Campoalegre, Colombia, Palermo, Rivera, Santa
Maria, Tello, Yaguara, Villavieja. $ 1.006.819.798,72
Identificar si es proyecto regional, marque con X: Sl (x) NO( )

el Proyecto regional a que municipios beneficia: 9 municipios Se anexa valor por municipio

REGISTRO PREVIO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: se deja constancia que los bienes y S| NO
servicios u obras que se pretenden contratar fueron incorporados en el Plan Anual de X | ()
Adquisiciones No. 2 de 6 de enero 2022 con los codigos UNSPSC 72121400 y 81101500.

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO: “HUILA CRECE”

EJE ESTRATEGICO: CAPITAL HUMANO

SECTOR: EDUCACION

PROGRAMA: Con cobertura y calidad educativa, Huila crece fortaleciendo el ser, la inclusion, la paz y con enfoque
diferencial.

OBJETIVO: Lograr una educacion para el ser, con calidad, pertinente, incluyente y equitativa, promoviendo
trayectorias educativas completas mediante el fomento del desarrollo integral de los nifios, nifias, adolescentes y
jévenes, demostrable en su interaccion social, con la concurrencia y articulacién de todos los actores involucrados
para la prestacién del servicio educativo tanto en la zona urbana como rural del departamento del Huila.
INDICADOR DE RESULTADO: 3.63% Tasa de desercion intra-anual de educacion Prescolar, Basica y Media.
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INDICADOR DE PRODUCTO: infraestructura educativa mejorada en 77 sedes educativas.
Cod.2201052

INDICADOR DEL PROYECTO: 1.2 infraestructura educativa mejorada en 30 sedes educativas.

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO: MEJORAMIENTO
DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE VEINTIDOS (22) AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS
SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS ANTES MENCIONADOS DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 1.2.3 Realizar adecuaciones, construcciones de infraestructura educativa para
ofrecer el servicio publico educativo a los nifios y nifias de primera infancia. .

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS [s1I X | NO

INSUMOS QUE AFECTA: Mano de obra Calificada ($110.750.177,86) — Mano de obra no calificada ($171.159.365,78)
— Materiales ($614.160.077,22) — Transporte ($20.136.395,97) — Maquinaria y equipo ($90.613.781 ,88).

RECURSOS ASIGNADOS [|si X | NO

|ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:

OBSERVACIONES: El programa que respalda esta inversion corresponde al establecido en el Plan de Desarrolio
"HUILA CRECE" elaborado en el marco de la ley 152 de 1994,

Neiva, Julio 19 de 2022 . ; ;’
- ; \

i

-

ADRIANA ALARCON RODRIGUEZ JAIRO ANDRES DUSSAN OLIVEROS

Secretaria de Educacién (E) Contratista Responsable Juridico
) -
¥ /—W
ANGIE TAT/ANA DIAZ TRUJILLO | MAURICIO ROJAS ESQUIVEL
Contratista Responsable Técnico Contratista

Revisé: Juan Sebastian Hernandez Cortes, Camilo Andres Banelo Guahufia, Ronny Fabian Torres Cortés, Luis Enrique Puentes Roa, Doris
Sanchez Bermeo, Ligia del Carmen Pérez de Alvarez, Milena Oliveros Crespo, Mauricio Rojas Esquivel, Jairo Andres Dussan Oliveros
Proyectd: Angie Tatiana Diaz Trujillo
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J GOBERNACION DEL HUILA
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

HACE CONSTAR

Que MILENA OLIVEROS CRESPO, radicé en el Departamento Administrativo de Contratacion del
Departamento, el formato de Estudios Previos nuimero 1248" de fecha 03/06/2022.

Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan de Desarrollo, del estudio
previo en mencion, se verifico la correspondencia de la informacién con el Plan de Desarrollo 2020-2023,
“HUILA CRECE"y el proyecto identificado con el Codigo de Registro del Bancode Programas y Proyectos
de Inversién Departamental Nro. 205-2.3.2.02.02.005.202100441 0081-141245

£ s 4

LIGIA DEL CARMEN PEREZ DE ALVAREZ
Profesional Universitario
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ANEXO ASIGNACION DE RIESGOS

El andlisis de la tipificacién, asignacién y estimacién de los riesgos se elaboré con base en la Circular
Externa N° 8 - Identificacion y Cobertura del Riesgo expedida por Colombia Compra Eficiente.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en la matriz de riesgos y como
principio general, el Contratista como experto de negocio, asumira los efectos econdmicos de todos
aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto del Contrato. En
consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas
al Contratista en la matriz de riesgos de la contratacion.

g 2;-«:;:?:; 5| [ .| responsa : e MONITOREO Y REVISION
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2 3 g ,f, g|Pasar Y| ,currencia E E- ] AR EL Il‘c:lllléIIEAsEEL COM;II:ETA EL PERIODICID
e como i AD
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GOBERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARIA DE EDUCACION

CERTIFICA

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2022 existe
la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Mejoramiento de las Condiciones de Infraestructura de las Aulas de Primera Infancia en las
; Sedes Educativas de la Zona Norte del Departamento del Huila

DEPENDENCIA205 - SECRETARIA DE EDUCACION
CCPET: 2-3-2-02-02-005 - Servicios de la Construccion
C. PROGRAM.: 22-01-0700 - Intersubsectorial EducaciA®n

PROYECTO: 2021004410081 - Mejoramiento Ampliacion y Dotacion de Infraestructura Educativa Oficial
en 35 Municipios del Departamento del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-41245 - R.b. Estampilla Prodesarrollo Departamental

C.C.PROD.: 5-4-1-2-9 - Servicios generales de construcciA®n de otros edificios no residenciales
META PROD.: 22-01-052 - Infraestructura educativa mejorada

VALOR: $1,006,819,798.72

Que el valor total de la Disponibilidad es de $1,006,819,798.72, la cual esta identificada con el nimero 4,786
y que tiene una vigencia de 163 dias calendario a partir del 21 de julio de 2022.

La presente Certificacion se expide a solicitud de DR. ALEX PAOLO GARCIA OFICIO 2355 DEL 18 JULIO
2022.

Neivé, Viernes 22 de Julio de 2022

)

ANDRES MAURICIO MUNOZ LEGUIZAMO
SEC RIO DE HACIENDA
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO /

Funcionaria que elaboré la Cert‘faicﬁ,cﬁn:f#s. M
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2022CS045961
NUMERO DE

ESTUDIO PREVIO

No. 1248

DEPENDENCIA
GENERADORA DE
LA NECESIDAD:

SECRETARIA DE EDUCACION

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS

OBJETO: DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO: 5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

PRESUPUESTO $ 1.006.819.798,72

ASIGNADO:

Seccion 205
Estructura
DISPONIBILIDAD : ; ;
PRESUPUESTAL: Presti.;?ues EP:2.3.2.02.02.005.2021004410081/FT:141245/PR:$ 1.006.819.798,72
N° CDP
CONCEPTO DEL MEJORAMIENTO AMPLIACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA
GASTO: EDUCATIVA OFICIAL EN 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA -
) SERVICIOS DE CONSTRUCCION
TIPO DE
CONTRATO OBRA

dia: 21/07/2022

APROBACION DEL COMITE DE CONTRATACION

El Secretario General en su condicion de secretario técnico del comité de contratacion deja constancia que
los miembros responsables del comité aprobaron el presente estudio previo, segun Acta No.. 62 , suscrita el

" Mau fusve

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretario Técnico Comité

Proyecté: Juan Jose Cardenas Pino
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