GOBERNACION DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1239 pDE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL

HUILA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y INGENIERIA ELECTRONICA
DEL HUILA S.A.S BIC

SGBLPOB0011-22

OBJETO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA El
MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. «
CONTRATISTA INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILASASBIC #
NIT. 813008121-9
R.L. CARMELO SANJUANES MEDINA / & % S8
C.C. No. 7.697.417 de Neiva
VALOR MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MJL CIENTQO
SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.708.279.169,00) M/CTE
PLAZO CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

SIN QUE EN TODO CASO EXCEDA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, /

Entre los suscritos LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO, |dentif|cada con la Cedula de Ciudadania N
36.285.720 expedida en Pitalito (Huila), en su calidad Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitaric 'E)
mediante Decreto No. 248 de 2022, y en ejercicio de la facultad de administradora y ordenadora del gasto de |ps
recursos del FONSET otorgada por el Gobernador mediante el Decreto Departamental 491 -del 16 de marzo | de
2016, actuando en nombre y representacion del DEPARTAMENTO DEL HUILA, con Nit 800.103.913-4, quien p ,ra
efectos del presente Contrato se denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte; y por la otra, INGENIERIA
ELECTRONICA DEL HUILA S AS BIC, identificado con Nit. 813008121-9, representada legalmente por
CARMELO SANJUANES MEDINA, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.697.417 de Neiva (Huila), quien
para los efectos del Contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Obra Publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Que el articulo 3° de la Ley 80 de 1993
establece que con la contratacion, las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continlia
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los- administradps
que colaboran con ellas en consecucion de dichos fines. 2) Que la Secretaria de Gobierno y Desarrollec Comunitafio
elabord el estudio previo No. 1185 del 19/04/2022, en el que se determina la necesidad de adelantar proceso de
Licitacion Publica para el desarrollo de su misién institucional y cumplimiento de la gestion asignada en el Plan de
Accion, de forma que se de satisfaccion a la necesidad descrita, los cuales fueron aprobados por el Comité de
Contratacion segun consta en el Acta No. 40 del 05/05/2022, conforme a lo establecido en el Decreto
Departamental No. 007 de 2007 y en concordancia con el Decreto Departamental 1134 de 2012. 3).Que atendiendo
los principios y procedimientos establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto
1082 de 2015, EL DEPARTAMENTO adelanté el Proceso de licitacion publica No. SGBLPOB0011-22, conla
finalidad de satisfacer la necesidad prevista en el Estudio Previo. 4) Que, con base en la recomendacian efectuada
por el Comité evaluador, EL DEPARTAMENTO, mediante resolucién No. 303 del 28 de julio de 2022, adjudico el
Proceso de Licitacion Publica No. SGBLPOB0011-22, la cual se notificd a todos los proponentes en audiencia
publica, conforme al numeral 2° del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el articulo 9° de la Ley
1150 de 2007; cuyo objeto es: “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PA
EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. ¥ ” Por la suma de MIL SETECIENTO
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESO
($1.708.279.169) MICTE. Conforme a lo anterior el presente Contrato se regira por las siguientes clausuiaf:
CLAUSULA PRIMERA - DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados
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en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayusctila
al
significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados

inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdd

0 en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

66

L

DEFINICIONES ‘

ACTA DE Instrumento escrito que determina el inicio de la ejecucion del contrato y correlativamente, del

INICIO control del plazo y seguimiento que realizara el Supervisor

ACTA FINAL Documento a través del cual, al finalizar la prestacion del servicio, las partes y supervispr

determinan el alcance y estado final del objeto contractual.

Documento de corte parcial de cuentas entre las partes del contrato aprobada por el supervisor,

el Supervisor

en
el que se deja constancia de lo ejecutado por el contratista a la fecha de elaboracién del acta, pagos

ACTA PARCIAL : g =i

efectuados por el Departamento, y los demas obligaciones pactadas en el contrato o que requie

ACTA DE Documento escrito suscrito por las partes conjuntamente con el Supervisor, que procede cuané

SUSPENSION situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico impidan, temporalmente, cumplir el

objeto de las obligaciones a cargo, y suspende el plazo de ejecucion del contrato,

ACTA DE Documento a través del cual las partes del contrato dan por finalizada la suspension del plazo d
REINICIO ejecucion del mismo y deciden de comun acuerdo |a reanudacion de las actividades del servicio.

CONTRATISTA | Adjudicatario y quien suscribe el Contrato objeto del presente proceso de contratacion.

CONTRATO Es el negocio juridico que se suscribe entre el Departamento y el adjudicatario, por medio del cual

se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos correlativos .

DOCUMENTOS | Comprende los estudios previos, el pliego de condiciones, el aviso de convocatoria, las adendés

DEL PROCESO | anexos, el informe de evaluacion, actos administrativos, el Contrato y cualquier otro document
CONTRACTUAL | relacionado con el proceso que haya sido expedido por el Departamento.

PRECIOS Se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, servicio o bien requerido para |
UNITARIOS ejecucion del contrato de prestacion de servicios, el cual comprende todos los costos y gastg
directos para la ejecucion de |a respectiva actividad y/o item detallado en el presupuesto oficial. |

n L

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del Contrato es realizar [a IMPLEMENTACION
L
DEPARTAMENTO DEL HUILA; conforme a la descripcion, especificaciones y demas condiciones establecidas an
el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso contractual, estudios previos, ficha tecnica y propuesta presentada
por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA cumplira especial y celosamente las obligaciongs
contempladas en el presente Contrato, asi como las que fueren objeto de discriminacion en su propuesta, al igual

DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN

que aquellas que sean consustanciales o inherentes a las mismas, asi no estén expresamente mencionadas €n

los documentos contractuales. PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA asume los riesgos asignados en lgs
Documentos del Proceso Contractual de Licitacion Publica No. SGBLPOB0011-22, los cuales fueron aceptadgs
por €l con la presentacién de la oferta. CLAUSULA TERCERA — VALOR DEL CONTRATO: el valor del Contrato
es por la suma de MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENT

SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.708.279.169,00) M/CTE incluido IVA. PARAGRAFO 1: dentro del presente valor
se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos, impositivos o tributarios que afectan la objg

contratada, conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO 2: De acuerdo a |z

especificaciones técnicas, items, cantidades y valores de la oferta econdmica presentada por EL CONTRATISTA
el presupuesto del presente Contrato sera:

]
\;

PRESUPUESTO
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VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR PARCIAL
1 Estudios y disefios UND 1 $70.457.557 $ 70.457.557
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISENOS $ 70.457.557
\
Camaras de seguridad y vigilancia IP HD tipo ‘
Ciberdomos PTZ IP Analitica de video:

1 |Incluye instalacion y puesta en funcionamiento,, | ND 18 $9.150.000 $ 164.700.000
acuerdo con las '
caracteristicas técnicas detalladas.

> Camara tipo ptz + accesorio panoramico UND 3 $25.500.000 $ 76.500.000
multisensor

3 | Control acceso facial UND 1 $16.200.000 $ 16.200.000

4 | Monitor operador CCTV UND 2 $ 2.520.000 $ 5.040.000

5 |Fibra optica monomodo UND 20350 $ 26.956 $ 548.554.600

6 | Switch tipo 1 UND 21 $3.217.500 $ 67.567.500

7 | Switch tipo 2 UND 1 $15.881.684 $ 15.881.684

8 | Pantalla Interactiva 88" UND 4 $27.170.093 $ 108.680.372

9 | Joystick de operacion UND 1 $ 5.326.200 $ 5.326.200

10 | Ups de 1kva UND 21 $ 3.514.500 $ 73.804.500
11 | Ups de 5kva UND 1 $15.228.180 $ 15.228.180
12 | Sistema de almacemiento por camara UND 1 $10.285.000 $ 10.285.000
1g |Software de visualizacien, control'y UND 1 $30.000.000 $ 30.000.000

administracion |
14 | Aire acondicionado minisplit 12000 btu UND 1 $ 7.580.000 $ 7.580.000
15 | Impresora multifuncional UND 1 $9.410.000 $ 9.410.000
16 | Postes tipo 1 e instalacion UND 21 $ 3.180.000 $ 66.780.000
17 | Gabinetes de postes / fachada UND 21 $ 410.000 $ 8.610.000
18 | Coronas antiescalatorias UND 21 $ 361.350 $ 7.588.350
19 | Brazos de soportes de camaras UND 21 $485.100 $ 10.187.100
20 | Gabinetes equipos - Cuarto de equipos UND 1 $ 844.758 $ 844.758
21 | Modulos puestos trabajo UND 1 $ 5.049.000 $ 5.049.000
22 | Sillas ergonomicas UND 1 $ 1.237.500 $ 1.237.500
23 | Locker metalico doble compartimiento UND 1 $ 1.395.900 $ 1.395.900
24 | Mueble de impresora UND 1 $ 961.736 $ 961.786
SUBTOTAL SUMINISTROS $ 1.257.412.380
IVA 19% $ 238.908.352
VALOR TOTAL SUMINISTROS $ 1.496.320.732

OBRAS CIVILES

1 Puntos de cableado estructurado UND o] $ 1.188.000 $ 7.128.000

2 | Puntos de energia electrica normal UND 4 $1.134.717 $ 4.538.868

3 | Puntos de energia electrica regulada UND 4 $ 1.237.500 $ 4.950.000
Sistemas de puesta a tierra (punto de camara

4 y sala de control y nodo) Tipo 1 UND 21 $ 1.980.000 $ 41.580.000
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Sistemas de deteccion de incendios, estacion 1
5 |manual, extintor, luz estroboscépica y control UND 1 $20.100.000 $20.100.000
de acceso ‘
J:gjip;téascnon centro de monitoreo y cuarto de UND 1 $16.900.000 $ 16.900.000
Acometida eléctrica UND 1 $17.150.000 $ 17.150.0Dp0
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 112.346.8p8
ADMINISTRACION 15% $ 16.852.080
IMPREVISTOS 5% $ 5.617.343
UTILIDAD 5% $5.617.343
IVA UTILIDAD (19%) $ 1.067.2095
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 112.346.868
VALOR TOTAL $ 1.708.279.169

VALOR TOTAL: Por lo anterior, se determiné que el valor total por el cual se regira el presente Contrato serd|la

suma de: MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA

Y NUEVE PESOS ($ 1.708.279.169,00)7 CLAUSULA CUARTA - IMPUTACION Y DISPONIBILIDADI
IPRESUPUESTAL]IMPUTACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El departamento Imputara el gasto c:m

cargo al certificado de disponibilidad Presupuestal:

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

No.

CDP SECCION

CODIGO

FUENTE

DENOMINACION

SITUACION
FONDO

VALOR

3.125 0202

2.3.2.02.01.004.45.

01.1000.20210044
10073

1-41228

CONSOLIDACION
DE LA POLITICA
PUBLICA DE
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIDUADANA

EN LOS
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA-
PRODUCTOS
METALICOS Y
PAQUETES
SOFTWARE

DE

2.3.2.02.01.004.45.

01.1000.20210044
10073

1-213

CONSOLIDACION
DE LA POLITICA
PUBLICA DE
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIDUADANA EN
LOS MUNICIPIOS
DEL
DEPARTAMENTO
DEL

$468.952.225

LAl

$1.256.582.25
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HUILAPRODUCTO
S METALICOS Y
PAQUETES DE

SOFTWARE
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
POSICION
(':"5"; DEPENDENCIA | CATALOGO | FUENTE | RECURSO S'lgﬁg'g" VALOR
DE GASTO
Secretaria de 1-41228 468.952.225,00
Gobierno y 10 -
3125 | Dpesarroll 4tz 1-213 | DEPARTAMENTO 1.256.582.252,00
Comunitario

ICLAUSULA QUINTA — FORMA DE PAGO|: EL Departamento pagara el valor del contrato al Contratista que
resulte del presente proceso de seleccion asi: PAGOS PARCIALES: El Departamento pagara al Contratista) el
valor del Contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de la FASE Il - SUMINISTRH
E IMPLEMENTACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 21 CAMARAS DE SEGURIDA
aprobadas por el interventor y/o interventor del contrato, de acuerdo al avance del contrato hasta el noventa por
ciento (90%). PAGO FINAL: El pago final no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, g la
terminacion y puesta en funcionamiento delas camaras contratada, para lo cual serd requerido informe final,
acompafiado del certificado de cumplimiento a satisfaccion expedido por el interventor, y la actualizacion de |os
amparos exigidos. PARAGRAFO 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento|de
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002,
797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 1703 2002 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor
a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado totaimente ”Ds
aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Departamento podra retener las sumas adeudadas y
efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones. PARAGRAFO|2:
Para los pagos, el Contratista debera aportar al Departamento un informe, aprobado por el interventor, que
contenga como minimo: 1. Tabla de contenido; 2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar; 3.
Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha; 4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; 5. Adicionales en valor y
plazo, si aplica; 6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica; 7. Vigencia de las garantias del
contrato. 8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales,
si estuviera obligado a ello; 9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato; 10. La descripcion, cantidad y costps
de los imprevistos que se causaron durante el periodo de ejecucién; 11. Equipo y personal utilizado durante; el
periodo de ejecucién; 12. El valor a pagar con el acta de liquidacién del contrato de Obra (informe final). 3: Para| el
pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos: 1. Presentar un informe final con el mismo
contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el Interventor; 2. El Acta de recibo final
suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de Educacion o quien se delegue para el efecio;
PARAGRAFO 3: El acta de liquidacion suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidacion unilateral,
copia del acto administrativo con el cual se realizd, cuando se encuentre en firme; 4. Original de |a bitacora de|lo
gue respecta al componente de obra civil; 5. Los demas previstos en la ley, en el contrato, o que requiera|el
interventor. PARAGRAFO 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las
instalaciones, certificado por el interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades
realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados. PARAGRAFO 5: Las demoras en [os
pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos requeridos para ello, seran responsabilidad del
Contratista, y no tendra derecho al reconocimiento de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.
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PARAGRAFO 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones de ley a que hubiera lugar
PARAGRAFO 7: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligadg
presentar factura electronica, tal y como lo establece la Resolucién No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar
cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante. PARAGRAFO 8: Asi, la facturacion
sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la documentacion del cobro de la obligacjon
dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del
SECOP I, en caso de no ser adicionada, la/entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite,

CLAUSULA SEXTA — ANTICIPO: |ANT1CIP : Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y eJecucin
del Contrato, el Departamento desembolsara al Contratista un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del Contrato, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del Contrq o,

previa radicacion de factura o documento equivalente. Los recursos del anticipo sdlo podran ser utilizados para los
gastos propios del respectivo Contrato y deberan ser manejados mediante FIDUCIA constituida para tales efects

situacion que debera ser verificada por el INTERVENTOR. Los recursos concedidos a titulo de anticipo son pi ra
todos los efectos legales del Departamento. La constitucion y aprobacién de la garantia de buen manejo y corre ta
inversion del anticipo es requisito indispensable previo para la entrega del anticipo a la respectiva FIDUCIA, ¢ fyo
valor de administracién debera ser asumida por el contratista. La vigilancia sobre el manejo y correcta |nver51‘n
del anticipo estara a cargo del interventor, por lo que el Contratista debera ejercer el control del manejo e mvers;on
y suministrar al interventor toda la informaciéon que este requiera. Los recursos desembolsados en calidad |de
anticipo y sus rendimientos son del Departamento, los cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el
efecto indique la Secretaria de Hacienda Departamental, a la terminacion del contrato. El anticipo se amor’clz; réa
en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato, en cada acta parcial y, en caso de no habefse
amortizado en su totalidad, el saldo se amortizara en el acta de liquidacién. Los recursos entregados en calidad
de anticipo tienen la condicién de fondos publicos hasta el momento en que sean amortizados, no pueden
destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato. Su mal manejo, el cambio de destinacion
0 su indebida apropiacién daran lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.
En consecuencia, el Contratista acreditara la utilizacion del anticipo mediante su contabilidad (libro auxiliar |
contabilidad —si esta obligado legalmente-) en los términos del articulo 48 del Codigo de Comercio, en el cual|
encuentre incorporada la factura —en los casos de ley-, asi como copia de ella expedida por el prestador

servicio, que cumpla con los articulos 621 y 774 ibidem, y el articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional. Ca
factura o documento equivalente debe especificar el porcentaje y el valor de los dineros entregados en calidad
anticipo que se esta amortizando. JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: Se justifica el valor del anticipo, ya que s
recursos destinados a cubrir los gastos para el inicio de la instalacion y puesta en funcionamiento de las 21 cama
de seguridad, como son mano de obra, compra de materiales, maquinaria, asi como mitigar los riesgos f
Contrato. Al respecto el Conseje de Estado ha sefialado: “En la practica contractual administrativa con fundame
en la ley, lo usual es que la entidad publica contratante le entreque al contratista un porcentaje del valor |
contrato, a titulo de anticipo, el cual habré de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incu
el contratista para la iniciacién de la ejecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga que es la forma|
facilitarle al contratista la financiacién de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasion deg la
celebracion del contrato. (...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que atin no|se
ha causado, que la entidad publica contratante hace al contratista para que a la iniciacién de los trabajos disponga
de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales comno
los salarios de los trabajadores que disponga para la abra. No es otra la razon por la cual adicionalmente se exjge
que sea garantizada, que se presente un plan para su utifizacién y que se amortice.” PARAGRAFO: MANEJO
DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista deb ra
constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recurses que reciba a tltulo e
anticipo, con una sociedad fiduciaria vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo
a su desembolso, para garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del Contrato' El
Contratista debera presentar, previa aprobacion del Interventor, al Departamento una certificacion expedida poy la
entidad fiduciaria con la informaciéon necesaria sobre el patrimonio auténomo, y copia del contrato de fidui ia
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mercantil, para el desembolso del anticipo. El costo de la comision fiduciaria, asi como los otros gastos porIL el
gravamen a los movimientos financieros o las comisiones por pagos que cobra la sociedad fiduciaria, seran
cubiertos directamente por el Contratista, quien debera aportar tales sumas desde la constitucion del patrimoh'o
auténomo [|Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debera ser de administracion y
pagos. La fiduciaria administrara los recursos del patrimonio auténomo y autorizara los desembolsos con base|en
las instrucciones que reciba del Contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Interventor, siempre y
cuando tales desembolsos correspondan a los rubros previstos en el programa de inversién del anticipo.| El
programa de inversién del anticipo debera hacer parte integral del contrato de fiducia mercantil. En caso que se
declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o terminacion del contrato estatal, la sociedad fiduciaria debera
reintegrar los recursos del anticipo al Departamento. No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como 0s
encargos fiduciarios, la fiducia publica o fiducia mercantil de garantia, los cuales no corresponden a la fi fnalidad
prevista por la ley para el manejo de anticipos. El contrato de fiducia mercantil debera contener como minimo [as
siguientes obligaciones a cargo de la sociedad fiduciaria; EI Llevar la contabilidad separada de este negoc:o,}de
conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia. @Reglstrar contablemente los rendimientos
financieros como parte del patrimonio auténomo.3.| Proteger y defender los bienes que le hayan sido entrega :os
por concepto de anticipo contra cualquier acto de terceros o del fideicomitente, asi como cumplir las obligaciones
previstas en el articulo 1234 del Codigo de Comercio Colomblano@ No delegar en ninguna persona, ni en q ra
sociedad fiduciaria sus deberes y obhgac:ones.@ Efectuar los desembolsos ordenados por el Contratis

aprobados por el Interventor, exclusivamente con base en lo establecido en el programa de inversion |
anticipo., .Reintegrar al Departamento los recursos entregados por concepto de anticipo asi como sus remanentes,
cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado donde se declara la terminacion unilateral
0 anticipada del Contrato estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del contrato estatal.7 .Infor nar
mensualmente al Contratista y al Departamento sobre |a situacion financiera o estado de cuenta de los recurf 0s
del patrimonio auténomo, para lo cual dentro de los quince (15) primeros dias de cada mes, debe presentar una
relacion detallada de los recursos del patrimonio autdnomo que son administrados de acuerdo a la fmalldad 2]
este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al dltimo dia del EJGI’CI io
anterior, los giros, y/o traslados realizados. .Pedlr instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia
cuando tenga fundadas dudas acerca de |a naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de |as
autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando asi lo exijan las circunstancias. En estos casos el
Superintendente citara previamente a la sociedad fiduciaria y al Contratista @EI contrato de fiducia mercantil debera
contener como minimo las siguientes obligaciones a cargo del Contratista (fideicomitente): [é] Notlﬂcar'
Departamento la celebracion del contrato de fiducia mercantil y solicitar que los recursos sean consignados
directamente en la cuenta que determine la sociedad fiduciaria. |b [Entregar a la sociedad fiduciaria el programa
inversion del anticipo aprobado por el Interventor, asi como copia del contrato de obra publica, los pliegos|
condiciones y cualquier otra documentacion requerida por la sociedad fiduciaria, e informar sobre cualquier
modificacion a los mlsmolenformar a la sociedad fiduciaria quién es la persona que debe actuar como Interventor
del contrato de obra publica y entregar los documentos que soporten dicha caItdalenformar a la sociedad flducrana
cada vez que se dé el cambio del Interventor del contrato de obra publica y entregar los documentos que acrediten
el cambio. @ Informar a la sociedad fiduciaria las suspensiones y reinicios del contratc de obra publica. En tal
evento, el Contratista se abstendra de solicitar desembolso&DEntregar a la sociedad fiduciaria el acta de inicio del
contrato de obra publica, copia de la garantia de buen manejo y correcta inversién del anticipo aprobada e informar
de las prorrogas maodificaciones y terminacion del Contrato Estatal. @Apor’tar los recursos adicionales al valor del
anticipo para el pago de la comision fiduciaria, conforme al inciso segundo del articulo 91 de la Ley 1474, e
2011 JhiAportar los recursos adicionales al valor del anticipo al momento de la constitucion del patrimonio auténomo
para el pago de la tarifa al gravamen a los movimientos financieros y gastos del patrimonio auténomo. MANEJO
DE EXCEDENTES: Los excedentes son aquellos que guedan en el patrimonio auténomo cuando se cumple|su
finalidad. Estos excedentes pueden resultar por los rendimientos que los recursos generan con la admmlstracion
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que hace la fiduciaria. Estos excedentes pueden ser entregados al Contratista cuando se liquida el patrimopio
auténomo, como un abono que realiza el Departamento de los pagos pendientes a él. Cuando se giren los
excedentes al Contratista, la fiduciaria debera informar al Departamente su valor para que ésta registre el abgno
en la proporcién correspondiente. Los excedentes de los recursos aportados por el Contratista para atender el
pago de la comision fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia mercantil, seran reintegrados| al
Contratista. OBLIGACIONES DE RESULTADO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: Son obligaciones de resultado
de la sociedad fiduciaria atender los desembolsos que instruye el contratista, verificar la autorizacion previa del
Interventor v, el reintegro de los recursos al Departamento cuando haya lugar al mismo. RECURSOS QUE
CONFORMAN EL PATRIMONIO AUTONOMO: 1 La totalidad de los recursos presentes o futuros provenienies
del anticipo del Contrato que el Departamento gire al patrimonio auténomo. 2. Los recursos adicionales que gjire
el Departamento al patrimonio auténomo, cuando se celebre un adicional al Contrato. 3. Los rendimientos que
generen los recursos que constituyen el anticipo. [ELAUSULA SEPTIMA: SISTEMA DE PAGO:| El Sistema de
pago del Contrato por precios unitarios fijos. En consecuencia, el valor definitivo del Contrato sera la suma de |os
resultados que se obtenga al multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA vy
recibidas a satisfaccion por EL DEPARTAMENTO por el valor de los precios unitarios fijos estipulados para
el respectivo_item en la propuesta econdmica presentada por e CONTRATISTA. [CLAUSULA OCTAVA
ICANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS: |Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el Contrato. FL
CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual a los mismos precios en la propuesta econdmica, previa autorizacién del DEPARTAMENTO
y el Interventor. En caso de presentarse mayores cantidades de obra estas podran compensarse mediante acta
suscrita entre el Interventor, el CONTRATISTA v EL DEPARTAMENTO. PARAGRAFO 1. Cuando mayofes
cantidades de cbra impliquen aumento del valor estimado del Contrato, antes iniciar su_ejecucién_por parte del
CONTRATISTA, sera necesario |a suscripcion de la correspondiente_adicion_al Contrato, previa verificacion de la
existencia de disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra. En este ca‘[ o,
debera procederse a la ampliacion de las garantias exigidas_de manera previa a la ejecucidn de las cantidades|de
obra que impliguen mayor valor. PARAGRAFO 2: Se entiende por precio unitario fijo, el valor por unidad |de
recurso, obra, trabajo, servicio o bien requerido para la ejecucién del Contrato relacionado por el CONTRATISTA
en su propuesta econdmica el cual comprende todos los costos directos e indirectos impuestos y demas
erogaciones de caracter tributarios derivados de la_gjecucion de la respectiva actividad y/o_suministro y en general
todo costo en gque incurra EL CONTRATISTA para la ejecucion objeto de este Contrato. CLAUSULA NOVENA|
[EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS:| Si durante el desarrollo de la obra surge q a
necesidad de ejecutar items o actividades_de obras no previstas contractualmente, segun criterio del Interventpr.
EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa celebracion del Contrato adicional correspondiente. PARAGRAFO
1: Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades perseguidas
con el Contrato, pero cuya ejecucion no fue pactada la necesidad de ejecutar lo nuevos items de obra sera
determinada por EL DEPARTAMENTO previo concepto del Interventor. PARAGRAFO 2: Le esta prohibidg| al
CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstas en el Contrato, sin que previamente se haya
suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ftem que ejecute sin la ejecucion previa del documefto
contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA de manera que EL DEPARTAMENTO |no
reconocera valores por tal concepto. PARAGRAFO 3: Para la determinacion del precio de los items o actividades
no previstos y por lo tanto para la elaboracién del analisis de precios unitarios por pate del CONTRATISTA |se
tendra en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipps,
precios de los insumos y/6_materiales basicos y las tarifas de personal, contenidos en los respectivos anélisis |de
precios unitarios de los items o actividades previstas. En el evento en que el_analisis_ de los precios unitarios |de
los_items_o actividades previstas_de insumos que hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo,|lse
aplicara el menor valor. Si el precio de unos o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del vajor
del nuevo item o actividad no se encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios unitarjos
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ni en la lista de los precios de insumos, sera acordado entre EL CONTRATISTA v el Interventor y sometido g la
aprobacion del DEPARTAMENTO, previa verificacion de los precios en el municipio. Los precios que se acuerden
por los items o actividades no previstas, en ningln caso ya no seran superiores a los mercados al momento gn
gue se celebre el contrato adicional. En caso que dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a|la
comunicacion en la que la Interventoria informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar en el ite 10
actividad no prevista, este no convenga en llevarlo a cabo. El DEPARTAMENTO podra contratar su ejecucion gon
un tercero, en tal evento EL CONTRATISTA autoriza a EL DEPARTAMENTO para que sea descontada de Jas
sumas a é| adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de |
items o actividades no previstas y el menor valor de los mismos contenidos en los analisis de precios_unitarips.
ICLAUSULA DECIMA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: el CONTRATISTA hace las siguientes
declaraciones: 1. Conoce y acepta los documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del proceso y recibio del DEPARTAMENTO respuesta oportupa
a cada una de las solicitudes.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. Conace
las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el pliego de condiciones. 5. |El
CONTRATISTA esta a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y
demas aportes, relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del Contrato incluye todos los gastﬁas,
costos, derechos, impuestos tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del
presente Contrato. 7. El CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el cronograma establecido. 8. EIl CONTRATISTA al
momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilid l d,
incompatibilidad, o conflicto de interés. [CLAUSULA DECIMA PRIMERA- PLAZOl CUATRO (4) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EN TODO CASO EXCEDA DEL
31 DE DICIEMBRE DE 2022. PARAGRAFO 1: El Contrato se considera vigente desde su legalizacion hasta el
momento de su liquidacién. [CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DERECHOS DEL CONTRATISTA|: 1. Recibir
una remuneracidn por la ejecucion en los términos pactados en el Contrato. 2. Acudir a las autoridades con el|fin
de obtener la proteccién de los derechos derivados del Contrato y la sancién para quienes los desconozcan o
vulneren. 3. Se garantice el derecho al debido proceso y contradiccion en todas las actuaciones administrativas,
4. Objetar las 6rdenes impartidas por el Interventor cuando las considere injustas o que estén fuera de lo estipulado
en el Contrato. 5. Recibir una remuneracion equivalente a los derechos y obligaciones surgidas al momento de
celebracion del Contrato. 6. Realizar salvedades en todos los documentos contractuales y post contractuales.
ICLAUSULA DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) |OBLIGACIONES DE CARACTER
GENERAL,. 1) [Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado,
conforme a los criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion, on
sujecién a los precios unitarios estipulados, @Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad

o
D

Mantener indemne al Departamento de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas y proveedor
y demas servicios requeridos para la ejecucion del Contrato.lj_)_] Responder civil y penalmente tanto pori
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fuera
imputables y que causen dafio o perjuicio al Departamento o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.
ndemnizar y asumir todo dafo que cause a terceros o al personal contratado para la ejecucidn del Contrato.
B] Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos de las cargas impositivas que se causen o llegasen

compra o venta de derechos econdmicos, societarios o de cualquier indole, que estén relacionados con el Contrato.
Notificar al Departamento cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de
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riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, asi como de |

modificaciones que se presenten en la ejecucién del mismo.| 10) |Presentar los documentos que le solicite
interventor. mir los riesgos previsibles de |a ejecucion del Contrato, y adoptar todas las medidas necesar;i
para mitigarlos.| 12) [Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecucion del Contrato.

Cumplir el Cadigo de Etica de la Gobernacion del Huila. F’resentar todos los documentos requeridos para

la suscripcién del acta de inicio ante el interventor. [15)| Adoptar las medidas ambientales, sanitarias e industriales

CARACTER TECNICO DEL CONTRATISTA: @Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencié
cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutandolo oportuna e idéneamente, con lealtad y buena
fe, evitando dilaciones;catar las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del interventor del

puesta en funcionamiento y capacitacion de uso de los elementos objeto del contrato, de manera coordinada 2on
el interventor,; @EI contratista se compromete a entregar un estudio con sus respectivos disefios que contenga
un mapa con de georefenciacion, detallando la ubicacién de cada una de las camaras a instalar, los mapas|
calor, con los puntos de acceso al municipio donde se evidencien las zonas de mayor circulacion, las zonas, m
vulnerables y con mayores estadisticas de inseguridad, en medio fisico y medio magnético.@Ei contratista debg
tramitar y entregar el permiso de ocupacion publica para cada una de las camaras instaladas en el municipio.

Algeciras, la_Gobernacion del Huila, los miembros del policia nacional, la comunidad y las veedurias que |se
conformen.Presentar todos los documentos requeridos y colaborar con el interventor en la elaboracion vy firma
del acta de liquidacion dentro de plazo definido en el reglamento o en su defecto en la Ley Mantener la resefva
sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato; | 9) | Cumplir a cabalidad
con el objeto del contrato conforme los contenidos contractuales previamente acordados; Ejecutar |as
actividades correspondientes a la prestacion complementaria de instalacién, puesta en funcionamientg
capacitacion de uso del sistema de camaras de vigilancia, conforme los requerimientos realizados por| el
interventor, garantizando la disponibilidad permanente de los insumos y la prelacién en su entrega al ente territorjal,
en caso de escases; . Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecucion del
contrato, incluido los impuestos, tasas y contribuciones;@ Colaborar con EL DEPARTAMENTO en lo que sga
necesario para que el objeto del contrato se cumpla y los bienes a suministrar sean de la mejor calidad y
correspondan a las caracteristicas y especificaciones requeridas y contenidas en la oferta; Abstenerse de
revelar la informacion confidencial de propiedad del DEPARTAMENTO, de la que tenga conocimiento con ocas|pn
0 para la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del interventor del contrato. Se considara
informacion confidencial cualquier informacion técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualqujer
informacidn relacionada con las competencias del DEPARTAMENTO, que tenga caracter de reservado, segun la
ley o haya sido determinado como tal; W Informar al interventor de las novedades que se puedan ocasionar y
gue afecten la ejecucion del presente contrato; 15) |Constituir a favor del DEPARTAMENTO las garantfas
requeridas, si a ello hubiere Iugar; Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion y
ejecucién del presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley;No acceder a peticioneg o
amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a realizar u omitir algiin acto o hecho..|
OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO: erificar junto con el interventor, el programa de flujo |de
fondos del Contrato, lo cual debera constar en acta. D) OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL: El constructor
velara por el cumplimiento de la normatividad legal, al igual que el acatamiento de las condiciones consagradas
en el contrato y estipulaciones generales y particulares establecidas en la normatividad aplicable. Entre otras, el
constructor, cumplira las siguientes funciones de caracter legal: [E Verificar y exigir el cumplimiento de |os
requisitos de ejecucién del contrato, en particular, el registro presupuestal, la aprobacién de la garantia exigidal el
pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicacion, sin perjuicio de la verificacion en el cumplimiento
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de los demas requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos sefalados en el Estatuto
de General de Contratacion de la Administracion Publica y demas normas que regulan la materia.@ Velar y exigir
que las garantias se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato y, en general, que ,os
amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratacion de|la
Administracion Publica, segun la naturaleza y objeto del contrato.@ Velar por el oportuno ejercicio de ‘as
facultades de direccion y reorientacion de la accion contractual que competen al Departamento, en especial|el
ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas gn
la ley de contratacion publica. @ Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objéto
contractual. @ Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones
o modificaciones a los contratos @’Vigi!ar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacipn
con el contrato suscrito. m Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista, y efectuar |as
recomendaciones a que haya Iugar Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato. @ Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidacién del contrato, al igual que proyectar|la
liquidacion unilateral, cuando las condiciones o circunstancias asi lo ameriten. Verificar el oportuno tramjte
de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las autoridades en relacién con|el
desarrollo del contrato. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulacion‘Es

contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidacion del contrato, garantizando que las
cantidades y cifras correspondan a los bienes efectivamente ejecutados o entregados o instalados.@ Las demas
que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contrato y a la funcién del
interventor. E) OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL: El contratista velara por el cumplimiento de|la
normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de bienes, al igual que el acatamiento de ‘ s
condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, | el
interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinacion de las diferentes actividades y métodps
de control, tendientes a propiciar que los bienes, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposicién de residuos sean implementados para minimizar |ps
efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices
dicten las entidades competentes. F) OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:/IJ_)_lSuministrar y mantener en las etapas que resulli
pertinentes durante la ejecucidn del contrato y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido pa

todo caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacién de los profesionales o técnicos requeridos pra
cumplir con el objeto contractual 2) |Obtener la aprobacién del interventor con antelacion al cambio de
profesionales requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidad
profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones. ’j_)_\Asumir el pago de los salarios, prestacioq‘

celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. ¢
Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional |
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion Familig
cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion del contrato, y garantizar que la celebraciér
ejecucion de los subcontratas necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuye
al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasién del contrato. Instalar||la
totalidad de los bienes en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de
conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 201 3.Mantener al frente de la ejecucion del contrato al Director
de proyectos, el cual decidird con el interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del
Contrato. G) OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:/

’ \
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Ejecutar la instalacién de los bienes con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los de
elementos necesarios. E)] Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el
término sefalado en la programacion detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con
el envio y recepcidn de los mismos en el sitio de las instalaciones. [3) | Garantizar |a calidad de los bienes, materia;es
y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la
ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el interventor cuando no Jos
encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decision de éste, la Secretaria
de Gobierno y Desarrollo Comunitario revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.@in
caso de aplicar se debera realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demés pruebas
que se requieran y/o soliciten durante la ejecucion del contrato, para verificar la calidad de los materiales y los
demas elementos que se requieran.@La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion
del contrato es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafos; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al Departamentoj;

estos hechos. H) OBLIGACIONES DE INFORMACION:1)|Atender y absolver las observaciones y requerimientos
formulados por el Departamento, el interventor o de los organismos de control.Presentar informes mensuales
y final que contenga como minimo la informacion requerida para los pagos parciales, segun aplique, aprobado por
el interventor. [3)|Llevar una bitacora la ejecucion del contrato, en lo relacionado con el componente de obra ciyil,
donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de [os
trabajos, asi como de las 6rdenes del interventor, de manera que se logre la comprension la ejecucion del contrato.
@Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente los hechps
y sucesos relacionados con el desarrollo de la ejecucion del contrato, asi como las observaciones o sugerencias
que haga el interventor, donde se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacién del equipo, avance de la gjecucion
del contrato, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes
de trabajo, etc. Cada anotacion diaria debera llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del
interventor. [E] Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de la ejecucion
del contrato, de entrega final de los bienes y el acta de liquidacion @ instalar una valla en el sitio de la ejecuci
del contrato de acuerdo a las dimensione y especificaciones que seran suministradas por el interventor, al momento
de iniciar el Contrato, la cual se debera desmontar dentro los quince (15) dias después de haberse suscrito el agta
de recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripcién del acta de liquidacign.
El costo de la pbligacién sera asumido por el Contratista. I) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: FASE 1 -ESTUDI
Y DISENOS? [1)] El contratista tiene la obligacién de informar a la Gobernacién del Huila y al interventor sobre |
fallas que se puedan presentar en el funcionamiento del proyecto. @ Realizar los estudios y disefnos de |
Circuitos Cerrados de Televisién CCTV SIES de conformidad con lo establecido en el (Anexo 1B: Anexo técni
de estudios y disefios e Implementacion Proyecto Sies CCTV). Entregar al Interventor, los estudios y disefi
del centro de monitoreo, con el fin de que el Municipio en concordancia con la Policia del municipio de Algecir,
le autoricen mediante acta, iniciar con la fase de implementacion del proyecto. @ Atender los requerimientos|u
observaciones que realice el interventor, el Municipio de Algeciras, La Policia Nacional y el Ministerio del Interjor
a los estudios y disefios y realizar los ajustes necesarios dentro del plazo pactado. |§_)_] Cumplir con los tiempos y
actividades determinados en el cronograma del proyecto, disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin.

[6)] Todas las demas inherentes a la naturaleza del presente Contrato. FASE 2- IMPLEMENTACION 77) | Iniciar |a

fase referente a la implementacion de los proyectos, previo recibo del acta de autorizacion emitida por |la
Gobernacion del Huila y el Interventor Realizar la implementacion del proyecto de acuerdo con los estudios y
disefios, en las adecuaciones eléctricas y civiles, instalaciones y puesta en marcha del Sistema de Emergencia y
Seguridad de Algeciras. @ Adelantar |la gestion de la expedicién de los permisos y licencias requeridos para|la
implementacién de los sistemas. En caso de no lograrse en un tiempo perentorio la expedicion de licencias y
permisos, debera demostrarse ante la administracion que realizd efectivamente las gestiones pertinentes de
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manera oportuna. El contratista tiene la obligacion de informar a la Gobernacion del Huila sobre las fallas que
se puedan presentar en el funcionamiento de los equipos en la etapa de implementacion del proyecto. aﬂ
Gestionar los acuerdos y/o convenios con las empresas de servicios publicos, asi como la solicitud de permisps,
mediante los cuales se garantice el suministro de la energia AC, disponibilidad de canalizaciones y postes para la
instalacion de los medios de transmision. @] Entregar los bienes y elementos instalados y en corregto
funcionamiento, completamente nuevos, no remanufacturados, de marcas reconocidas en el mercado global, con
sus piezas y accesorios originales y probados en las condiciones, protocolos, modos y plazos determinados, en el
plazo requerido y cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas, contratadas y las descritas en|el
Anexo 1B: Anexo técnico de estudios y disefios en la Implementacion Proyecto SIES CCTV. @ Atender |os
requerimientos u observaciones que realice el interventor, el Departamento del Huila, La Policia Nacional y| el
Ministerio del Interior en la fase de implementacion y realizar los ajustes necesarios dentro del plazo pactado. ‘Iﬁl
. Cumplir con los tiempos y actividades determinados en el cronograma del proyecto, disponiendo de todos [ps
medios y recursos para tal fin. Garantizar en toda la ejecucién del Contrato el personal minimo requerido, de
conformidad con el (Anexo 1B: Anexo técnico de estudios y disefios e Implementacion Proyecto SIES CCTV), el
cual hace parte integral del Contrato. Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes
entregados, asi como, atender y supervisar el periodo de prueba de los equipos hasta obtener el recibo a
satisfaccion de los mismos. Cambiar el bien o los bienes y/o elementos que llegaren a presentar fallas en su
funcionamiento, siempre y cuando se haya dado buen uso, previa solicitud por escrito del municipio, por oH;o
completamente nuevo y de iguales o superiores caracteristicas, dentro de los términos ofertados. [18)]. Prestar‘; el
soporte, capacitacion e induccion a la Policia Nacional con personal calificado y con la experiencia necesaria para
el exitoso desarrollo del objeto contratado, una vez sean instalados los componentes en el CCTV de la Poligia
Nacional Realizar con minimo diez (10) dias de antelacidn a la fecha de entrega definitiva del proyecto, todas
las pruebas de funcionamiento, a fin de garantizar su estabilidad y realizar ajustes, y minimizar los riesgos para la
puesta en funcionamiento. Para lo cual se elaborara un protocole de pruebas de comun acuerdo entre las parte
en aprobacion de la Interventoria. @ Garantizar que el hardware entregado dentro del presente Contrato, sg
nuevo y fabricado conforme al (Anexo 1B: Anexo técnico de estudios y disefios e Implementacion Proyecto SIES
CCTV) y el software ultima version. Entregar una vez terminada la instalacion, los planos récord de IS
Estudios y Disefos actualizados, donde se evidencie las adecuaciones eléctricas y civiles finales realizadas en los
centros de Control y Monitoreo. Junto con los planos se entregaran informes con registro fotografico, y demas
requerimientos del Anexo 1B. @ Instalar, configurar y programar todos los equipos que seran entregados, para
gue operen de manera correcta de conformidad con el Anexo 1B. Realizar todas las adecuaciones locativas
aprobadas en la etapa de Estudios y Disefios, en el area asignada para implementacion del proyecto, garantizané o]
la armonia con lo existente de ser el caso. Disponer, a través de la pagina web de las fichas técnicas, gn
espafol o inglés, de todos los equipos instalados. Presentar un plan de trabajo avalado por la Interventor|a
ajustado al tiempo de ejecucién, dentro de los 3 dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio del Contrato
que incluya como minimo los siguientes requerimientos: a) Acta de inicio, b) Presentacién del personal minimo
requerido. ¢) Visita de inicio de adecuaciones. d) Plan de Compras. e) Actividades de instalacion de equipos|jo
servicios de origen extranjero o nacional. f) Tiempos de importacion. g) Canalizaciones punto de camara. }1)
Instalacion de acometidas eléctricas. i) Adecuacién de instalaciones. j) Configuracion. k) Verificacion de
especificaciones. |) Protocolo de pruebas. m) Entrega de manuales y planos. n) Capacitacion. fi) Acta de recepcign
a satisfaccion, y los demas que se consideren. [23[] Proporcionar la capacitacion técnica y de operacion al person.
designado por el municipio y la Policia Nacional para tal fin, acerca de licencias, normas, documentos, soﬂware: y
hardware, de garantias, polizas, permisos, dafos y fallas. Proveer las garantias necesarias de los equipos|y
bienes entregados objeto del Contrato. Asumir los costos por los dafos y/o fallas a cargo del contratistg.
durante la etapa de implementacion y los mantenimientos establecidos, asi como aquellos que estén contempladg
dentro de la cobertura y amparos de la poliza prevista en este Contrato. En caso que éstas se presenten, se
restableceran al estado original. IZ_T)_I Garantizar que el funcionamiento del sistema implementado y en general
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de los bienes y equipos que lo componen, objeto de este Contrato, sea continuo y sin limitaciones funcional
Todas las demas inherentes a la naturaleza del presente Contrato. J) OBLIGACIONES TECNIC/
ADICIONALES: ACTIVIDADES DE LA PRIMERA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS:/én cuanta
diseno eléctrico y de comunicaciones, se llevara a cabo el: « levantamiento de cargas eléctricas existentes
diseno eléctrico del centro de monitoreo « detalle del tendido de la fibra (aérea y canalizacion subterranea) con
respectivo trazado y levantamiento de cartera de postes a usar para el tendido de fibra 6ptica En cuanto al disdI
arquitectonico se llevaran a cabo: ¢ alcances y disefio de obras civiles y arquitectdnica, que incluya cantidades
obra de |la adecuacion fisica centro de monitoreo, obras civiles en calle, nodos, puntos de visualizacion, debe incl
memorias de calculo » calculo de carga térmica centro de monitoreo y cuarto técnico existentes y propuestos, con
el fin de dimensionar la capacidad del sistema de aire acondicionado a instalar en el sitio. En cuanto al disefio
sistema - CCTV se llevaran a cabo: » presupuesto detallado del proyecto. » topologia de la red » especificacion

sistema Existente. En cuanto al tramite de permisos se llevara a cabo: e factibilidad inicial de los permi
requeridos, teniendo en cuenta las rutas del disefio. En cuanto a los comités de seguimiento se llevaran a cabo;
acta de visita suscrita con la entidad territorial « seguimientos semanales En cuanto al entrega de informes |
llevara a cabo:  informes periddicos de avance de la fase de estudios y disefios. ACTIVIDADES DE LA SEGUNDA
FASE DE IMPLEMENTACION En cuanto a la provisién de equipos se recibira lo siguiente: e provision de
elementos centro de monitoreo como: pantallas, aires, estaciones de trabajo etc. » provision de elementos posteria
y accesorios como: postes, gabinetes, brazos etc.  provisién elementos de comunicaciones y eléctricos como:
switches, fibra, accesorics, etc. ¢ provision de elementos del sistema CCTV como: sistema almacenamiento,
estaciones de trabajo, etc. En cuanto a las adecuaciones del centro de monitoreo se realizara la: « instalacion |
puntos de cableado estructurado e instalacion de moédulos - puestos de trabajo e instalacién de monitor
visualizacion e instalacion de aire acondicionado minisplit 12000 BTU e instalacion de acometida eléctrica
instalacion de locker metalico de doble compartimento e instalacion de mueble para impresora e instalacion ¢
impresora multifuncional e instalacion de control de acceso facial a la salida de control » ejecucién de obra civill
en centro de monitoreo En cuanto a la instalacion de la posteria y los accesorios se realizara la:  instalacion (
postes tipo 1 e instalacion de camaras ptz tipo domo e instalacion de gabinetes de poste/fachada con accesori
e instalacion de coronas anti-escalatorias e instalacion de brazos de soporte para camaras e instalacion de uj
1.5kva « instalacion de switch tipo 1 En cuanto a las instalaciones eléctricas y de comunicaciones se realizara |a:
e instalacion de canalizacidn eléctrica de camaras y nodos e« instalaciones de sistemas de puesta a tierra (puntos
de camara) » instalacion de fibra 6ptica mono-modo e instalacion swicht tipo 1 e instalacidn swicht tipo 3 En cuanto
a la instalacion y configuracion del sistema CCTV se realizara: e instalacion y configuracion de sistema de
almacenamiento por camara e instalacion y configuracion de estaciones de trabajo CCTV e instalacion|y
configuracion de monitor operador CCTV e instalacion y configuracién de joystick de operaciéon En cuanto a las
pruebas y puesta en marcha se realizara: » protocolos de pruebas generales del sistema CCTV En cuanto a los
comités de seguimiento se llevaran a cabo: ¢ seguimientos semanales En cuanto a la entrega de informes
mensuales, estos se deberan realizar de conformidad con las obligaciones generales del contratista establecidas
en el presente documento. La garantia incluye mantenimientos preventivos cada tres (3) meses a todos los equipgs
y correctivos cuando sea durante el periodo de garantia SERVICIO POSVENTA El contratista debera realizar |
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema durante el periodo de garantia y en desarrollo de las siguientes
actividades: - Mantenimiento preventivo: hace referencia a la revision y limpieza periodica que se debera hacer|a
los equipos, para garantizar su buen funcionamiento, siendo necesario especificar el cronograma de prestacion de
este (minimo cuatro veces en el afio, con un intervalo no menor a tres meses entre cada mantenimiento). -
contratista debera presentar y socializar el protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como garantiz‘
que ante cualquier solicitud o reporte de falla del sistema se generara un registro para el seguimiento respectivo.
- El contratista debera suministrar e instalar en cada nodo o centro de monitoreo un aviso informativo en acriligo
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que indique el procedimiento a seguir en caso de fallas o requerimientos durante el tiempo de la garantia. —\ El
contratista debera disponer de una aplicacién web de soporte, en la cual se implementara un usuario para cada
uno de los supervisores y para el responsable del proyecto implementado, donde se reporten las novedades que
se presentan en el sistema y en los mantenimientos preventivos y correctivos que permitan realizar seguimientqg a
cada uno de los eventos e incidentes. - Se debera dar acceso al aplicativo a la cantidad de usuarios determinadps
por el Supervisor del Contrato. - De igual manera el contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas
en capitulo de servicio Pos venta de conformidad con el Anexo 1B: Anexo técnico de estudios y disefios| e
Implementacién Proyecto SIES CCTV. CAPACITACIONES: Ef contratista debera realizar las siguientes
capacitaciones de conformidad con el (Anexo 1B: Anexo técnied de estudios y disefios e Implementacion Proyegto
SIES CCTV): A) CAPACITACION EN EL NIVEL TECNICO. Capacitar a minimo cuatro (4) funcionarios del grupo
de telematica de la unidad y/o del personal que el municipio designe en las siguientes tematicas e intensidades| -
Duracién minima de 40 horas - 8 Horas de disefio y conceptos de CCTV. - 5 Horas mantenimiento del sistema l| 4
Horas conceptos de grabacion digital. - 8 Horas de administracion técnica y operativa - 3 Horas manejo de equipos
de respaldo de energia (incluye planta eléctrica y UPS). - 12 Horas operacion Entrenamiento tedrico practico
incluyendo equipo y consumibles en - sistemas de fibra dptica. El contratista garantizara las locaciones y el materjal
adecuado para llevar a cabo la capacitacién. B) CAPACITACION EN EL NIVEL OPERATIVO Al personal que s1 a
asignado por parte del Jefe de Centro Automatico de Despacho, encargado del control y monitoreo de estos
sistemas de video vigilancia (aproximadamente 09 funcionarios), se deberd hacer una capacitacion dictada ppr
personal idoneo, altamente capacitado y calificado, el interventor del contrato o interventoria, verificaran|y
aprobaran al personal de instructores. Estas capacitaciones deberan ser dictadas al personal que manipulardly
administrara el sistema localmente, en los 3 o 4 turnos de trabajo por separado garantizando la disponibilidad ge
los recursos para realizar |las respectivas practicas. Se realizara capacitacion en el manejo de las plataformas gn
todas sus funcionalidades (ej.: zoom, pan, tilt, foco, creacion de mascaras, creacion de toures, seleccion
camaras, mapas etc.). El contratista deberd garantizar el material adecuado para llevar a cabo dichas /
capacitaciones, y las locaciones de estas seran donde se encuentra instalado el sistema. LICENCIAMIENTO - El
sistema de almacenamiento en su componente Redundancia FailOver requerira de licenciamiento, hardwafe
necesario y software asociado para garantizar la visualizacion ininterrumpida y grabaciéon, empleando los medigs
de almacenamiento principales de la solucién de medios independientes adicionales para 5 dias si asi la solucign

lo requiere. - Para las estaciones de trabajo operador CCTV se debera instalar un Software licenciado. - Se deberan
garantizar las licencias adicionales para el centro de monitoreo y control en los equipos de computo previamente
configurados permitiendo la seleccion de cualquier camara para visualizacién y control, DOCUMENTACION\YI
ENTREGABLES: El contratista debera entregar toda la documentacién técnica de cada uno de los equipas,
elementos y periféricos instalados, organizados en un diagrama de conexién, instalacién e interaccion de equipos;
suministrara los manuales originales de instalacion, operacion y reparacion con sus diagramas esquematicos y s 4
entregara un manual de funcionamiento y otro manual de mantenimiento de todo el sistema lo cual incluye c:ac?
equipo adquirido por sitio teniendo en cuenta la lista de entregables anexa Se deberan entregar 4 copias en me
magnetico y una 1 en medio fisico con la suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion de la siguient
informacion: Actas generadas en la implementacién e Bitacora de implementacion. e Acta de recibo final d
Municipio. e Actas comité técnico y de coordinacién. e Polizas Contractuales exigidas e Informe final. |
Consolidado actas Generadas. e Registro fotografico del proyecto. Adecuacién fisica e Fichas técnicas
materiales civiles. e Certificados de la obra civil. Sistema térmico e Calculo de carga térmica de los equip
instalados en cada sitio. e Plano de ubicacion de equipos instalados y existentes (incluye ducteria). e Plan
eléctrico de conexion de los equipos de aire acondicionado instalados y existentes. e Plano de ubicacion
desaglies instalada. Sistema eléctrico final e Planos de la ubicacién de la subestacion instalada o modifi cada,
tableros impactados, donde se muestre los detalles de rutas de canalizaciones especificando conductor, ductos
tuberias, registros. e Cuadro de cargas instalado. e Diagrama unifilar instalado. e Distribucién de redes eléctricas
en el CCTV. e Registro fotografico de componentes eléctricos. o Disefio eléctrico con las modificacion
realizadas. e Sistema de Puesta a tierra definitivo (planos record, informe de medidas de SPT en puntos de
camara, nodos, punto de visualizacién y CCM). e Plan Cuadro de marquillado donde se especifique nombre |0
|
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numero tablero, circuito, y consecutivo de la salida eléctrica. (registro fotografico). e Formato de control de
cableado. e Fichas técnicas materiales eléctricos instalados. e Autocertificacion de certificacion de elementos
eléctricos instalados. e Autocertificacion de Certificacion de cableado estructurado. e Autodeclaracion| o
Certificacion RETIE para instalaciones donde aplique y autocertificaciones. Disefios en 2D y 3D e Planos 2D de
y
M

cada NODO, detalle de entrada de fibra y cortes que muestran los equipos instalados e Planos 2D hidraulicos
arquitectonicos con detalles de puertas, aires acondicionados, piso, techo y todas las areas intervenidas en CQ
y cuarto de equipos con cortes que muestran los equipos mstalados) e Planos 3D definitivo CCM, cuarto de
equipos, nodos Yy intervenidos. ¢ Render en 3D CCM, cuarto de equipos. (recorrido virtual). Detalle del tendido
de Fibra éptica e Planos de la topologia de red definitiva: detalle del tendido de FO (en formato KMZ y AutoCAD)
y topologia de red por puntos de concentracion. e Cartera de postes definitiva. Site Survey  Site survey de puntps
de camaras definitivo. ® Formato de canalizaciones definitivo para puntos de camara Segun lo instalado. Indigar
cantidades de canalizacion de acuerdo con el medio (Zona blanda, dura, asfalto, adoquin, etc.) y de cajas | de
inspeccién con su respectiva medida. e Inventario de los equipos instalados con sitio de ubicacién e IP. Permlsb_g
adquiridos ® Todos los permisos contemplados. e Recibo a satisfaccion de cada una de obras realizadas en|la
fase de implementacion certificada por el responsable del area que emitié el permiso. ® Paz y salvo de escombrera.
e Paz y salvo de recepcion de desechos soélidos y téxicos. Presupuesto detallado del proyecto e Presupuesto
definitivo firmado. e Cuadro de cantidades finales. « APU Finales firmados de todos los items. Estudios H_e_
interferencia para los enlaces inalambricos (cuando aplique) e Informe enlaces inalambricos instalados. (carta
de responsabilidad). Topologia de red e Pruebas de OTDR carretes - Prueba de fibra.  Planos de topologia de
red definitiva. » Carta de empalmes. » Pruebas de OTDR de anillos y ramales. Especificaciones técnicas de|la
solucién e Diagrama de toda la solucién CCTV (minimo debe contener sistema de grabacion, estaciones de
trabajo, impresora, visualizacion, integracién, punto de camara, deteccion de incendios, control de acceso, ajre
acondicionado, planta, UPS, radio enlaces y nodos). ¢ Plano de control de acceso. e Nodos (detalle conexuﬁn
eléctrica y rack de comunicacion). e Punto de visualizacién (detalle conexion eléctrica y rack de comunicacion), e
Integracion, visualizacion y grabacion. (detalle conexion eléctrica y rack de comunicaciones).  Deteccion de
incendio que incluya la ubicacion de todos los elementos. ® Mobiliario. ® Diagrama del videowall, si aplica.| e
Diagrama de iluminacion. e Tipicos de instalacion (ingreso del cableado al rack, ingreso cableado videowall) y
otros segun las particularidades de cada proyecto. ¢ Punto de camara con dimensiones (poste, acometida
camaras instaladas, gabinete, cajas de inspeccion, corona antiescalatoria, gabinete de equipos y radio enlace) .
Sistema de puesta a tierra en punto de camara, axonometria, disefios de registros y otros complementarios.| ®
Plano de distribucion de equipos en RACK. e Matriz de evacuacion. e Fichas técnicas de equipos y componentes
instalados. Protocolo de pruebas y Demos e Resultado de protocolos de prueba CCTV ejecutados (se depe
realizar como minimo las pruebas de: sistema de grabacion, sistema de visualizacion, sistema contra incendio,
sistema de iluminacion, sistema de refrigeracion. e Resultado protocolos de prueba al sistema LPR y/o analitica
instalado. e Resultado protocolos verificacion de SPT ejecutado. e Resultado protocolos verificacion de obras gn
calle ejecutado. ¢ Demos y laboratorios realizados (incluye registro fotografico). e Prueba de autonomia de las
UPS (instaladas o intervenidas). e Prueba de autonomia de planta eléctrica (instalada o intervenid:
Capacitaciones e Plan y documentacion capacitacion a nivel administrativo. e Plan y documentacion capacitacion
a nivel de operadores. e Certificados de los items anteriores Gerencia de proyectos e Acta de constitucion del
proyecto. e Plan de gestion del proyecto. e Plan de gestion del alcance, Tiempo, calidad, recurso human:
comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados. e Lecciones aprendidas (recopilacion final). ¢ Cronograma
de verificacion y entrega por municipio. e Planes de accién implementados con asignacion de recursos. e Gerente
de proyecto — gerentes locales e ingenieros residentes. ® Matriz de concentracion. ® Formato certificado altura y
CONTE por actividad (mensual). ® Plan de manejo ambiental. ® Consolidado de aportes a seguridad social y
parafiscales. e Control de personal. Certificados y manuales e Certificado de suministro de partes y repuestas.
e Certificado de licenciamiento de software. e Certificado de todos los equipos de medida utilizados. ® Manual *e
operacién de equipos. e Manual aplicativo WEB (link, lista de usuarios y contrasefias). Mantenimiento e
integracion e Protocolo de Integracion e Protocolo de intervencion de terceros del sistema (equipos vy fibra optig
para futuras ampliaciones). e Protocolo de mantenimiento. e Cronograma de mantenimiento. e Formato de
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mantenimiento preventivo. ¢ Formato de mantenimiento correctivo. GARANTIAS Garantia técnica La empresa
debera ofrecer una garantia técnica no menor a dos (2) afios a partir de la entrega formal a satisfaccion del sistema,
por defectos de fabricacién y materiales de los equipos, asi como por el funcionamiento del mismo, en donde| la
empresa se compromete durante los afios de garantia a cambiar por nuevos aquellos equipos que fallen mésfde
dos veces durante el afio. Este sera contado a partir del acta de recibo a satisfaccion del sistema, para lo cuall el

contratista seleccionado entregara el plan de mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos [de

mantenimiento por cada uno de los equipos avalado por el fabricante, los cuales deben ser aprobados pori la
interventoria Garantia de funcionamiento E| contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos equipos,
ia

materiales o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricacion, durante el periodo de garanti

solicitado, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfaccion. En caso de que no pueda ser reparada el
equipo debera ser restituido por un equipo o componente nuevo de las mismas caracteristicas del inicialmente

entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasién de la garantia correran a cargo del contratista.

lgualmente, el contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos de todos y cada uno de |os
. . - . . . |

componentes del sistema por un tiempo no menor a 5§ afios. En caso de futuras ampliaciones del sistema

incluyendo equipos y elementos del centro de monitoreo, intervencion de fibra dptica o incremento de camaras,
realizada por terceros en el tiempo de |la garantia, el contratista se obliga a mantener la garantia de todo el sistema

y realizar el acompafiamiento y recomendaciones técnicas de la correcta intervencion del sistema existente.f El
contratista se obliga a establecer un protocolo de intervencion de la fibra optica. El contratista mientras no |se

suscriba al acta de recibo a satisfaccién total del sistema por parte del Municipio de algeciras debe garantizar

durante la fase de implementacion, el funcionamiento total del sistema que cubra dafios por terceros, inclemencias

atmosféricas, desastres naturales, vandalismo y Terrorismo, adicionalmente los cambios de hardware que |se

requieran seran a todo costo por el contratista. GARANTIA DE FIBRA OPTICA ngdebe garantizar por parte cel
contratista mediante documento escrito anexo a la propuesta que la fibra éptica ofertada que cuente| al

menos con 20 afios de vida util estimada por defectos de fabricacion (no incluye dafios externos) y el contratista
asumira la garantia dentro del periodo solicitado, por lo tanto, debe tenerse en cuenta la infinidad de variables en
la instalacién y disefio de la red en cuanto a velocidades de conexién y funcionamiento en medios hostiles : en
donde operard. PARAGRAFO: La aprobacion por parte del Departamento de algin procedimiento o método

utilizado por el Contratista, no significard que el Departamento asuma algun riesgo o responsabilidad por ello, es
Unicamente como verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales; el Contratista debera poner toda
su diligencia y experticia en la elaboraciéon de los procedimientos o métodos previstos para la ejecucion del

contrato, de acuerdo a |las especificaciones técnicas de los DocumentEO}del Proceso Contractual. CLAUSULE]
Xig

|DECIMA CUARTA - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: ir al contratista la ejecucién idonea

oportuna del objeto del contrato. 2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto. 3. C@ncelar al

CONTRATISTA el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de
los plazos establecidos para tal efecto. 4."Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para

verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista. 5. Adelantar las acciones

conducentes en caso de dafios y perjuicios con ocasion del contrato. 6. Adoptar las medidas necesarias pa
mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, economicas, financier

S

existentes al momento de la suscripcién del contrato 7/Suministrar oportunamente la informacion que requiere el
Contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 8. Colaborar con el Contratista para garantizar

la debida ejecucion del objeto del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, |
estudios previos y el pliego de condiciones del proceso de contratacion. 9. Aprobar la garantia Unica constituit

S
a

por el interventor conforme al proceso contractual. Liquidar el contrato. [CLAUSULA DECIMA QUINTA/

.

IDERECHOS DEL DEPARTAMENTO]: 1. Rewsar rechazar, corregir o modificar las actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones requeridas. 2. Aphcar cuando corresponda de las clausulas excepcionales del
Contrato. 3. Aplicar cuando corresponda la clausula de imposicion de multas, |la clausula penal o cualquier otro

derecho consagrado al DEPARTAMENTO contratante de manera legal o contractual. [CLAUSULA DECIMA|

'SEXTA — GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: Para avalar las obligaciones que $
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contraen en virtud del Contrato, el CONTRATISTA constituira a su costa y a favor del DEPARTAMENTO, a traves

de cualquiera de las clases de garantias previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, |os
siguientes amparos asi: |

VALOR
AMPAROS ASEGURADO VIGENCIA
20% del valor del Término de duracion d‘el contratoy gei; gOG) meses
Cumplimiento sortiato mas, contados a partir de la suscripcion del acta |
de inicio. Y en todo caso hasta su liquidacion.

. Término de duracidn del contrato y seis (06) meses

B.uen ANl Y Cormeaia 100% d?' yalor del mas, contados a partir de la suscripcion del acta
inversion del Anticipo anticipo

de inicio y en todo caso hasta su liquidacion. /

Pago de Salarios,

o 10% del valor del | Término de duracion del contrato y 3 afnos mas,
Indemnizaciones y o , y

T ———————. contrato contados a partir de la suscripcion del acta de inicio |
Responsabilidad Civil Doscientos (200) | Por el Término de duracion del contrato, contados
Extracontractual SMMLV a partir de la suscripcion del acta de inicio.
Estabilidad de la obra y 20% del valor total | Término de cinco (5) afios, contados a partir de la
calidad de la obra del contrato fecha en la cual se recibe la obra a satisfaccion.

|
PARAGRAFO 1: Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por el DEPARTAMENTO, el valor de|la
garantia se reduzca, el Contratista debera restablecer el valor inicial de la garantia. PARAGRAFO 2: Cuando el
Contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el Contratista debera ampliar el valor de
la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso. PARAGRAFO 3: El amparo de responsabilidad cl
extracontractual debera cumplir con los requisitos del articulo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 20
PARAGRAFO 4: El hecho de la constitucion de la garantia, no exonera al Contratista de las responsabilidades
legales en relacion con los riesgos asegurados. PARAGRAFO 5: El Contratista autoriza al Departamento, para
que con cargo a las sumas que esta Ultima le adeude, se descuente el valor de las primas de seguro, cuando|él
no constituya las garantias, no restablezca, adicione o prorrogue el valor y/o vigencias de los amparos, del presern
numeral. Paragrafo 6: El Contratista se obliga a notificar a la aseguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria
de todas las modificaciones que se realicen al contrato garantizado. |[CLAUSULA DECIMA SEPTIMA-
IRESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA, responderd a EL DEPARTAMENTO por Ios
danos que le cause a los bienes del mismo y de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal
subcontratistas, proveedores o personal de estos, resarciendo los perjuicios a satisfaccion de E
DEPARTAMENTO, igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecucion del objeto contractual hastalla
entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar todas las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro a las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causegn
por negligencia u omision. PARAGRAFO: Es obligacién del CONTRATISTA llevar al dia la bitacora de |a obra; de
igual manera, el CONTRATISTA debera entregarla como requisito para la liquidacién del Contrato, para que conste
dentro del archivo del DEPARTAMENTO. [CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESPECIFICACIONES DE LA OBR
: Para ejecutar el Contrato de obra publica, se debera tener en cuenta las especificaciones técnicas
(FICHA TECNICA) para este tipo de labores, tal como queda definido en el presupuesto de obra publicado el
DEPARTAMENTO vy la oferta econdmica presentada por el CONTRATISTA. E| objeto del Contrato abarca todas
las labores fundamentales que se debe desarrollar el proceso. [CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERMISOS,
ILICENCIAS, DISENOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES] 1. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las
normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de las obras qgue
respeten el entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrolla. 2. El proyecto a ejecutar en esta

|
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obra requiere de socializacion con las diferentes entidades de orden ambiental y reglamentaria. ICLAUSULA
IVIGESIMA: CONSECUCION DE MATERIALES| EL CONTRATISTA se obliga a acreditar la procedencia licita de
la fuente de materiales y el cumplimiento de la normatividad de caracter ambiental, asi como el Cédigo de Minas,
la Ley 685 de 2001 y los Articulos 332 y 360 de la Constitucion Politica de Colombia o demas normas que adicionen
o complemente dicha materia. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD]: EL CONTRATISTA, se obliga
a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el Contrato, hasta por el monto del dafio. EIl CONTRATISTA, mantendra indemne al DEPARTAMENTO de |os
reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios o lesiones causadas a personas o
bienes de terceros, ocasionados por él, subcontratistas o proveedores durante la ejecucion del Contralo.
ICLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CESION;: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente 'as
obligaciones o derecho derivados del Contrato sin la autorizacion previa y por escrita del DEPARTAMENTO,
pudiendo este reservarse las razones para negar la cesion de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre|la
materia. [CLAUSULA VIGESIMA TERCERA — SUBCONTRATACION|:- EL CONTRATISTA puede subcontratar
con cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del Contrato. Sin embargo,|el
CONTRATISTA debe comunicar de éstas contrataciones al DEPARTAMENTO vy llevar el debido registro de este
tipo de negocios juridicos. PARAGRAFO: El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas del Contrato. CLAUSULA VIGESIMA CUART{A:]
INTERPRESTACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES] el presente Contrato se rige por [as
clausulas de interpretacién, modificacion y terminacion unilaterales de conformidad con lo consagrado en los
articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993, respectivamente las cuales se entienden incorporados al presente
Contrato. [CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES]: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en? la
Constitucion Politica, en la Ley 80 de 1993, 1474 de 2011 y demas disposiciones legales, y que en el evento de
sobrevenir alguna de ellas lo informara inmediatamente al DEPARTAMENTO, para los fines que haya lugar, de
conformidad con lo previsto en el articulo 9 de la Ley 80 de 1993. Igualmente declara no estar reportado en|el
Boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica. [CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:|
: EL DEPARTAMENTO, podréa declarar la caducidad de este Contrato cuando a su juicio se presente
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargos del CONTRATISTA, que afecten de manera
grave y directa la ejecucion del Contrato y evidencie que pueda conducir a su paralizacion de conformidad conllo
consagrado en el articulo 18 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO: en caso de declaracién de caducidad del
Contrato no habra lugar a indemnizacion para el CONTRATISTA, quien se harad acreedor a las sanciones; e
innhabilidades prevista en la ley 80 de 1993. [CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MULTAS\ En caso de
incumplimiento de las obligaciones contraidas por el CONTRATISTA con ocasidn del Contrato, éste autoriza
expresamente al DEPARTAMENTO para imponerle mediante resolucién motivada, multas sucesivas por valor
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada dia calendario de mora o retraso en;el
cumplimiento de |as obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas
no podran exceder el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de la clausula
penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnizacion de los perjuicios causados con el incumplimiento qlie
dio lugar a la aplicacién de la multa. PARAGRAFO 1: En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya
hubiera sido sancionado con multa, sera susceptible de una nueva sancién, sin embargo, en esta ocasién porila
reiteracion, el monto maximo previsto se entendera incrementado en multas sucesivas por valor equivalente al dos
por ciento (2%) del valor del Contrato, las cuales sumadas no podran exceder el veinte por ciento (20%) del va|
total del Contrato. PARAGRAFO 2: Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o dafips
adicionales que se causen. Sera procedente sumar los valores de las demas sanciones o perjuicios contractuales
o legales a las que haya lugar. PARAGRAFO 3: El valor de la multa se establecera desde el dia en que se dehi6
cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante estte
interregno se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 201/1.

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 2. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Cédigo Postal 410010www.huila.gov.co; twitier:
@HuilaGob; Facebook: www.facebock.com/huilagob; YouTube:www .youtube.com/huilagob




GOBERNACION DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1239 pE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y INGENIERIA ELECTRONICA
DEL HUILA S.A.S BIC

SGBLPOB0011-22

PARAGRAFO 4: El incumplimiento del cronograma de obra por parte del CONTRATISTA, ante la no respuestd al
primer requerimiento que efectué el Interventor y/o el Supervisor, sin ejecutar la obra en los términos pactadps,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a su recibo, sera causal para la aplicacion de multas. ELOEUSUEE
IVIGESIMA OCTAVA — PENAL PECUNIARIA]: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de fas
obligaciones del Contrato, el CONTRATISTA debera pagar al DEPARTAMENTO, a titulo de indemnizacién, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente clauslula
penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los perjuicios o dafjos
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que|el
DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del Contrato, de conformidad con |as

las del Cédigo Civil. JCLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAsl
‘_QLTAS PENAL PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTJSe aplicara proced|m|e to
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria de las actuaciones contractualesr el
Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que las modifiguen, complementen| o
sustituyan PARAGRAFO 1: El valor de los montos causados de las multas, la clausula penal pecuniaria y/o|la
declaratoria de incumplimiento podréan ser descontados del valor de los pagos que el DEPARTAMENTO adeude
al CONTRATISTA con ocasién del Contrato y/o de cualquier relacion juridica negocial o legal entre las partIs,

sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar. PARAGRAFO 2: La imposicion de multas, penal pecuniario
y/o declaratorio de incumplimiento no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas,
s0 pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos PARAGRAFO 3:
El CONTRATISTA renuncia ser constituido en mora para la reclamacion de cualquiera de las facultades legales o
contractuales establecidas a favor del DEPARTAMENTO. PARAGRAFO 4: Ante el solo retardo en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO podra exigir la clausula penal o multa.
PARAGRAFO 5: Con el pago de las multas, la clausula penal pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento no
se entiende extinguida la obligacién  objeto de incumplimiento. [CLAUSULA TRIGESIMA: REQUERIMIENTOQS|
TECNICOS: |Para ejecutar el Contrato de obra publica, se debera tener en cuenta las especificaciones técnic
dispuestas en el estudio previo y sus anexos. PARAGRAFO 1: E| CONTRATISTA tiene la obligacién de proveer
todas las medidas e implementar toda la sefalizacion y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad
de los usuarios PARAGRAFO 2: E| CONTRATISTA desarrollara la Obra a partir de una cuidadosa planeacion de
la misma, aplicando buenas practicas de Ingenierfa. PARAGRAFO 3: Seran a cargo del CONTRATISTA todos [ps
costos requeridos para implementar la sefializacion y las vallas de Informacién en caso de aplicar. PARAGRAEO
4: El CONTRATISTA deberda mantener la sefalizacién de Obra y demas dispositivos de seguridad y {

comunicacién. [CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del
Contrato: 1. Estudios previos y sus ajustes. 2. Ficha técnica. 3. Pliego de condiciones del Proceso de Licitacign
Publica No. SGBLPOB0011-22. 4. Las adendas del presente proceso en caso de haberse expedido 5.

propuesta presentada por el CONTRATISTA. 6. certificado de disponibilidad presupuestal. 7. Las actas que se
suscriban durante la ejecucién del Contrato. 8. Los demas documentos que se produzca durante la etapa
contractual y/o post contractual del Contrato. [[LAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION DEL]|
[CONTRATO]: De conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 217 del Decreto 019 'ﬁe
2012, el Contrato sera objeto de liquidacion. El término de liquidacion iniciara a partir de la expiracion del término
previsto para la ejecucion del Contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o aila
fecha del acuerdo que la disponga, y el término para su liquidacién sera de seis (6) meses, el cual incluye cuatro
(4) meses para su liquidacion de mutuo acuerdo, y en caso de que EL CONTRATISTA no se presente a|lla
liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL DEPARTAMENTO, o las partes no lleguen a Un
acuerdo sobre su contenido, EL DEPARTAMENTO tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de | S
(2) meses siguientes; en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar, estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo, todo lo cual debera constar en el acta de liquidacién. PARAGRAFO 1: Paralla
liquidacion se exigira al CONTRATISTA la extensién o ampliacién, si es del caso, de las garantias del Contrato
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para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del vinculo. El acta de quuidaci|
debera incluir como minimo: 1. La relacién de los pagos o desembolsos efectuados al CONTRATISTA. 2.
estuviera obligado a ello. 3. La constancia de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. PARAGRA
2: Si el CONTRATISTA deja salvedades en el acta de liquidacion de mutuo acuerdo, el DEPARTAMENTO po

5n

lLa
constancia de paz y salvo del CONTRATISTA con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafscales%SI

0
ra

liquidar unilateralmente los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. |CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA|

IMECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES]: Las controversias o diferencias que
surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasion de la ejecucion, interpretacion o terminacipn
del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado, seran sometidas a la revision de las partes para

buscar un arreglo directo, mediante conciliacién, la amigable composicién o la transaccién, dentro de los diez (1
dias calendarios siguientes a la notificaciéon de cualquiera de las partes envie a la otra, de acuerdo al siguier

procedimiento: 1. La etapa de arreglo directo no podra ser superior a cinco (5) dias; 2. Fracasada la etapa anteripr,

las partes acudiran a solucionar la controversia por via de la conciliacién prejudicial. PARAGRAFO: El acuerdo
que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutiy

0)
te

al
0.

El CONTRATISTA renuncia a ser constituido en mora. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: EXCLUSION DE L

A

RELACION LABORAL]: E| DEPARTAMENTO no tendra relacion laboral alguna con el CONTRATISTA, ni con
personal que éste utilice en la ejecucion del Contrato. EI CONTRATISTA debera cumplir con sus obligacion

el
es

laborales, incluyendo el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio

Nacional de Aprendizaje y demas que correspondan segun el caso, siendo de su exclusiva responsabilidad el pa:

de todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que emplee en la e?ecucién del

Contrato, sobre lo cual debera presentar un informe mensual al Interventor o cuando éste lo requiera. [CLAUSU

IEIGES[MA QUINTA: CONTRIBUCION ESPECIAL: el CONTRATISTA debera pagar el 5% del valor del Contrato

go

A

de acuerdo a la ley 782 de 2002, Ley 1106 del 2006, Ley 1421, 1430 de 2010 y demas leyes Reglamentarigs.

ICLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — CONFIDENCIALIDAD]: En caso de que exista informacién sujeta a reserya

legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte interesada debe

comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. [CLAUSULA

RIGESIMA SEPTIMA - OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL|

Y|

PARAFISCALES: EIl CONTRATISTA se compromete a cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de

Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda, presentando en forma periddica ante el Interventor
contratado por el Departamento la constancia de pago de los respectivos aportes. El incumplimiento de esta

obligacién serd causal para la_imposicion de multas sucesivas. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA-

IMODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO}/ Cualquier modificacién, adicion, prorroga y/o

aclaracion del presente Contrato debera efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito,

conforme a los requisitos legales y presupuestales siempre y cuando ello no implique modificacion del objeto.
ICLAUSULA TRIGESIMA NOVENA — SUSPENSION TEMPORALLa ejecucion del presente Contrato se podfa
suspender temporalmente por: 1. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayorgs

costos ni perjuicios para EL DEPARTAMENTO. 2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La

suspensién se hara constar en un acta en la que se sefialaran los motivos que dieron lugar a la suspension y

la

fecha en que se reiniciaran las actividades. El término de la suspension no imputable a EL CONTRATISTA no g;e

computara para todos los efectos del plazo extintivo del presente Contrato. PARAGRAFO 1: Una vez cese
motivo generador de la suspension, el Contrato debera reiniciarse de manera inmediata por EL CONTRATIST

el
A,

la no reiniciacion sera tomada como incumplimiento por parte de éste. PARAGRAFO 2: En todo caso, por el tlempo

de la suspension no se alegard por parte de EL CONTRATISTA perjuicio alguno en contra del
DEPARTAMENTO.PARAGRAFO 3: En este caso EL CONTRATISTA debera reajustar |la vigencia de la garantja
Unica por un_término igual al de la suspensién, se suscribira la correspondiente acta de reinicio CLE‘USULE]
ICUADRAGESIMA- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA] EI CONTRATISTA es independiente del
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DEPARTAMENTO, y en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. E| CONTRATISTA no tiene
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni |de

tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA CUADRAGESIMA|

IPRIMERA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR!| Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por| el

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de |as
prestaciones a su cargo derivadas del Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de|la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con|la

ley colombiana. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION|

DEL CONTRATO| Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de

corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia a la correcta
ejecucion del Contrato se efectuara a través de un Interventor Contratado por el DEPARTAMENTO. La Interventoria
consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del
objeto del contrato; el Interventor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual y seran responsables de mantener informados al DEPARTAMENTO de [ps
hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Por|lo
anterior, y atendiendo al objeto del Contrato. El Interventor cumplira las actividades establecidas en el articllo
84 de la Ley 1474. La SUPERVISION ejercera un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual
podra, en cualguier momento, exigir al CONTRATISTA la adopcion de medidas para mantener, durante la

ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, administrativas y financieras existentes al momento de+la

celebracion del mismo. La SUPERVISION cumplira las funciones establecidas en el articulo 84 de la Ley 1474

Decreto Departamental 007 de 2007 y particularmente las de: a) Exigir el cumplimiento del Contrato en todas sus
partes, para lo cual debe requerir el efectivo desarrollo de las actividades sefaladas en la propuesta y en|el
presente Contrato. b) Atender las consultas que realice el DEPARTAMENTO respecto a sus obligaciones
convenidas; c) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para el logro de

los objetivos del Contrato y presentarlos a consideracién del DEPARTAMENTO; d) Verificar la disponibilidad de

recursos técnicos, administrativos, logisticos y humanos por parte del CONTRATISTA segun su Propuesta, al

momento de su iniciacion y durante la ejecucion del Contrato; e) Exigir al CONTRATISTA el empleo de persona

tecnico capacitado para la ejecucion del objeto del Contrato, y el retiro de aquel que perjudique los intereses (e
EL DEPARTAMENTO; f) Solicitar al CONTRATISTA efectuar los correctivos pertinentes cuando considere qqe
éste no esta cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le son exigibles; g) Solicitar las adiciones cuando
se requieran vy justificarlas debidamente; h) Revisar los informes presentados por el CONTRATISTA sobre el
avance fisico, administrativo y financiero del Contrato; i) Autorizar, los pagos estipulados en el presente Contrato

a favor del CONTRATISTA,; j) Todas las demas derivadas del Contrato o de los estudios previos, asi como de la

V)
®»
[

a

propuesta presentada por el CONTRATISTA/CLAUSULA CUADRAGESIMA — TERCERA ELEMENTOSI/

[DEVOLUTIVOS:} Los elementos devolutivos, asi como los documentos que EL DEPARTAMENTO suministre|a

EL CONTRATISTA, deberan ser reintegrados en buen estado al DEPARTAMENTO a la terminacién del Contrato

o cuando éste los solicite, salvo el deterioro normal causado por el uso legitimo. [CLAUSULA CUADRAGESIMA|

ICUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION]: El Contrato se considera perfeccionado
con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere: 1. Registro Presupuestal. 2. El pago

en el presente Contrato. 4. la acreditacion de encontrarse el CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de aportes

de los impuestos correspondientes a los que haya lugar. 3. La aprobacion de las clases de garantias estipuladgs
e

al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello. 5. La suscripcion del Acta ¢

Inicio, previo cumplimiento de los requisitos anteriores, PARAGRAFO 1: Los gastos que se causen en |a
legalizacion del Contrato correrdn por cuenta del CONTRATISTA. PARAGRAFO 2: E| CONTRATISTA debera
cumplir dentro de los cinco (5) dias siguientes al perfeccionamiento del Contrato los requisitos de ejecucion.
ICLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA — NOTIFICACIONES]: Los avisos, solicitudes, comunicaciones |y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del Contrato deberan constar por escrito y se entendergn
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debidamente efectuadas Unicamente cuando sean entregadas personalmente o por correo electrénico a la perso

y a las direcciones indicadas a continuacion:

|

a

EL DEPARTAMENTO
Nombre: LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Cargo: Secretaria de Gobierno y Desarrollo
Comunitario
Direccién: Carrera 4 Con calle 8 Esquina 2do
Piso
Teléfono: 8671300
Correo electrénico: sgobierno@huila.gov.co

EL CONTRATISTA l
Nombre: INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.SBIC
Representante legal: CARMELO SANJUANES MEDINA
NIT. 813.008.121-9 |
Direccién: Calle 46 no. 16-24 Oficina 1001 - Alamos norte
Neiva - Huila 4 '
Email: contador@ingelecgroup.com
Teléfono: 3158930361 - 8620808

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:

actividades previstas en el Contrato se desarrollaran en el municipio de Algeciras, y el domicilio contractua

la ciudad de Neiva Huila.

Para constancia se firma en Neiva, el Agosto 11 de 2022

POR EL DEPARTAMENTO

C EL‘IQL{L‘G}Q :((IL:ZT{MQ)
IZA ADRIANA CARVAJzﬁgANCO

Secretarja de Gobierno y Desarr omunitario (E)

ST |
&Dw

LEX PAOLO GARCIA NUNEZ \
Director Oepartamento Administrativo de Contratacion

Vo.Bo.

Revisé: Juan Sebastian He}d‘a'r,rgaz Cortes
Proyecté: Paola Andrea Quintero Blanco

&

POR EL CONTRATISTA |

CONTRATISTA
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GOBERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CODIGO SHA-P-705-F-02

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 5,812 DE 2022

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESAR.
COMUNITARIO

CERTIFICA

Que en el Sistema de Informacion Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2022, se efectud el
siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.S /
NIT: 813,008,121-9

OBJETO: Contrato de Obra Publica 1239/2022---implementacion del Sistema de Emergencia y
Seguridad para el Municipic de Algeciras en el Departamento del Huila. //

DEPENDENCIA:202 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESAR. COMUNITARIO
CCPET: 2-3-2-02-01-004 - Productos Metaicos y Paguetes de SoftwarM
C. PROGRAM.: 45-01-1000 - Intersubsectorial Gobierno

PROYECTO: 2021004410073 - Consolidacion de la Politica Publica de Seguridad y Convivencia Ciduadana
en los Municipios del Departamento del Hujla..

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-213 - Recursos Convenio Fonsecon

C.C.PROD.:  4-7-8-1-2 - Paquetes de software de redes
META PROD.: 45-01-001 - Servicio de asistencia tA@cnica
VALOR: $1,256,582,252.00

FUENTE: 1-41228 - R.b. Contribucion Especial Sobre €ontratos de Obras Publicas
C.C.PROD.: 4-7-8-1-2 - Paquetes de software de redes
META PROD.: 45-01-001 - Servicio de asistencia tA@cnica )

VALOR: $451,696,917.00 T ’

Que el valor total del Compromiso es de $1,708,279,169.00, el cual esta identificado con el nimero 5,812,
vigente a partir del 14 de septiembre de 2022, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
nimero 3,125 de 2022. ~

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de LIZA ADRIANA CARVAJAL
FRANCO-SECRETARIA DE GOBIERNO ENCARGADA.

Neiva, Miércoles 14 de Septiembre de 2022

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionaria que elaboro el Registro Presupuestal: LILIANA DEL PILAR POLANCO ARAUJO
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