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Entre el Distrito Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad en adelante la “Entidad”, 
por una parte; y, por la otra, JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO representante legal 
de SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S., en adelante el “Contratista”, identificado 
como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No.4112.010.21.0045 del 13 de julio de 2022 la 
Entidad abrió el Proceso de Contratación número 4152.010.32.1.331.2022. 
 

II. Que mediante Resolución No.4152.010.32.1.331-2022 la entidad adjudicó el 
contrato al contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan 
que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 
de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo 
anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego 
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: “REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE 
(SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 
INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS DE LA CALLE 25, Y 
AUTOPISTA SUR-ORIENTAL EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO 

DE CALI. BP 26002924” 

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. 4152.010.32.1.331-2022, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos 
y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 
hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan 
en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - 
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de 
diciembre de 2022, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma TRES MIL DIECINUEVE MILLONES SETENTA 
Y DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.019.072.646,00), 
equivalentes a 3.019,07 SMLMV para el para el año de suscripción del contrato 
2022 suma que se discrimina conforme al Formulario 1 Propuesta económica. 
 
  

Estampilla Pro-Desarrollo 3,5% 

Estampilla Pro-Cultura 1,0% 

Estampilla Pro-Universidad del Pacifico  
0,5% 

Estampilla Pro-Universidad del Valle 2,0% 

Estampilla Pro-Hospital 1,0% 

Estampilla Adulto Mayor 2,0% 

Contribución sobre contratos de obra pública 5% 

Rete Ica 
10x 1000 

Rete-fuente 
2,0% 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por 
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin 
que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago 
anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 
Número: 3600009355 
Fecha de Expedición: 05.05.2022 
Fecha de vencimiento: 31.12.2022 
Valor: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($7.308.222.461) 
Compromiso que respalda: 
4152/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.001.03.19/51010010042/BP260029241010114  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

  
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante 
del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
 
Cada pago parcial se realizará en contraprestación por las actividades ejecutadas, 
la Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a 
entera satisfacción la totalidad de hitos o unidades funcionales de por lo menos tres 
(3) intersecciones, por parte del interventor. 
 
El contratista presentará la factura y visto bueno por parte del interventor designado 
del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la 
certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
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El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. 
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que 
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, 
el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Parágrafo 2: Los recursos del presente proceso provienen de recurso de empréstito, 
en consecuencia, los pagos parciales están condicionados al desembolso de los 
recursos del crédito (Empréstito), por lo cual, el pago de cada cuenta depende de la 
completitud del informe que entregue el contratista para la misma y está sujeta a un 
proceso de revisión por parte de la supervisión, el Departamento Administrativo de 
Hacienda, el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica publica, y finalmente 
la entidad financiera, quien se encarga del desembolso. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en la normatividad vigente, durante 
la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%), de acuerdo con el personal 
del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  
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2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un 
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 
su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 20 de 20 

Versión No. 4 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que 
el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha 
de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que 
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

20. Constituir dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del 
contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos 
en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y 
liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 

21. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones señaladas 
en el pliego de condiciones, el anexo técnico y demás documentos 
contractuales, en la ley, y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta, 
documentos que hacen parte integral del contrato.  

22. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su 
cumplimiento.  

23. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca 
por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual se 
deberá suscribir un acuerdo en tal sentido.  

24. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas 
por el interventor del contrato. 

25. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la 
forma de pago establecida para el contrato. 

26. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los 
términos de Ley.  

27. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y 
salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la 
suscripción y ejecución del contrato.  

28. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del 
contrato, solicitados por el interventor del mismo.  

29. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y 
Supervisión e Interventoría de la Entidad.  

30. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y 
hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría de Movilidad en el 
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momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. 

31.  Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido 
en el presente documento y en sus anexos. 

32.  Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
33. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo 

y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 
realicen.  

34. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y 
con la calidad establecidos. 

35. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

36. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato 
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con 
los anexos del contrato. 

37. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas 
de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que 
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas 
de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda. 

38. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 

39. Realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad la 
suscripción de las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

40. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el 
contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de 
Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad en un lapso no mayor a 48 horas. 

41. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte 
de la Secretaría de Movilidad.  

42. Ejecutar las obras descritas en el objeto, con las características técnicas y en las 
cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y demás documentos 
previos del proceso. 

43. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la 
ejecución de cada uno de los ítems, los cuales deberán ser nuevos y de primera 
calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones, 
cuando éstas se especifiquen. 

44. Consultar al Interventor, las inquietudes que se presenten en relación con la 
ejecución del contrato. 
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45. Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, 
ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los demás 
documentos previos que hacen parte del proceso de selección contractual. 

46. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los 
pagos y en todo caso cuando así lo requiera el funcionario designado para 
ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico físico y 
magnético del desarrollo de las obras. 

47. Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como 
requisito previo al pago final, dentro de los términos establecidos por la 
normatividad vigente. 

48. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes 
para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 
80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, 
de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego 
de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato 
 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 
relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 
Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 
nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave 
la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que 
se configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro 
de los tres (3) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los tres (3) hábiles siguientes contados a partir de la 
fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, 
la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un 
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bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea 
viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá 
adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el 
evento eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idóneo 
ofertado, teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el 
alcance del pliego de condiciones y descritas en detalle en el Anexo N° 1 - 
Anexo Técnico, documentos que hacen parte integral del contrato.  

2. Presentar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción 
del acta de inicio del contrato para aprobación del interventor, el Plan de 
Trabajo, de conformidad con el cronograma macro estipulado en el Anexo N° 
1 - Anexo Técnico, documentos que hacen parte integral del contrato.  

3. El personal presentado y aprobado por la interventoría para desarrollar el 
objeto del contrato estará disponible para toda la ejecución del contrato. No 
se podrá reemplazar personal alguno presentado y aprobado por la 
interventoría, salvo autorización escrita y previa de la Secretaría de Movilidad 
por medio del Interventor. En caso que se autorice el reemplazo de algún 
miembro del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato deberá ser 
sustituido por otro de las mismas calidades o superiores de acuerdo al perfil 
exigido en las obligaciones del contrato en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario. 

4. Tramitar hasta su aprobación, los permisos ante las entidades públicas, 
privadas o de economía mixta, para ejecutar trabajos en espacio público o 
privado.  

5. Constituir a favor del contratista una garantía de todo riesgo que ampare los 
insumos, materiales, equipos, bienes y elementos de propiedad del 
contratista y que vayan a ser o estén siendo empleados dentro de la 
ejecución del contrato.  

6. Acatar el Plan de Coordinación definido por la Secretaría de Movilidad, que 
garantice la gobernabilidad y coordinación con los otros dos contratos 
asociados: Interventoría y Arquitectura tecnológica, con el fin de hacer 
efectiva la implementación de las actividades programadas.  

7. Establecer y poner a disposición de la ejecución contractual, los grupos de 
trabajo de acuerdo con los recursos exigidos por la Entidad en el Anexo N° 1 
- Anexo Técnico, que hace parte integral del pliego de condiciones, o en las 
modificaciones hechas por la Entidad y cumplir con la disponibilidad y horario 
establecidos en ellos.  
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8. Cumplir con los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos definidos 
para las actividades de implementación y construcción de la infraestructura 
física del SSI.  

9. Cumplir con el programa de obra presentado, contemplando el trabajo en 
horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la 
construcción no se vea interrumpida en ningún momento y las obras sean 
realizadas en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el 
plazo contractual. 

10. Cumplir el Plan de Trabajo aprobado por la interventoría, para lo cual deberá 
planificar y controlar las actividades programadas, de acuerdo con los 
términos definidos en el pliego de condiciones, documento que hace parte 
integral del contrato.  

11. Implementar un plan de calidad mediante el cual se establezcan 
procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes 
necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad 
deberá ser aprobado por la Interventoría.  

12. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y 
sistema de calidad del proyecto.  

13. Realizar los ajustes a informes o productos que sean solicitados por la 
Interventoría o por la Secretaría de Movilidad.  

14. Realizar las acciones correctivas o preventivas que indique la Interventoría o 
la Secretaría de Movilidad a las actividades ejecutadas durante la 
implementación de la infraestructura física del SSI.  

15. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma 
directa los requerimientos del Interventor y del Distrito de Santiago de Cali –
Secretaría de Movilidad durante la ejecución del contrato. 

16. Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él 
incurra durante la ejecución del contrato. 

17. Entregar a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali todos los planos 
definitivos y diseños utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de 
evidenciar cualquier variación de los diseños iniciales. La entrega de planos 
definitivos y diseños utilizados se deberá realizar mediante 1 copia física y 
una copia en medios digitales. 

18. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones 
y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato 
se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 
interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización 
de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

19. Permitir que los empleados e ingenieros designados por la Secretaría de 
Movilidad, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos y 
el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los 
lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de 
los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, 
según sea el caso. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 20 de 20 

Versión No. 4 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

20. Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético 
y presentarlo al interventor. 

21. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas 
aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás 
contenidas en el mismo. 

22. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, 
deberán ser corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones 
contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE. 

23. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del 
contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan 
disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de 
este contrato. 

24. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución 
del Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la 
entrega, así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en 
el montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante 
el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista 
deberá solucionar los inconvenientes que reporte Distrito Santiago de Cali – 
Secretaría de Movilidad, en un lapso no mayor a 48 horas. 

25. Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y 
negligencias, en las que incurre cualquier agente, empleado, trabajador o 
subcontratista de nómina de la empresa CONTRATISTA 

26. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 
de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución 
de la obra. 

27. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal 
por acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 

28. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas 
o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 

29. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 
prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos 
derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o 
contingencias. 

30. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar 
daño al medio ambiente y a la salud humana. 

31. Asistir a las reuniones programadas por la interventoría del contrato. 
32. Llevar la respectiva bitácora de las obras a realizar. 
33. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las 

actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la 
Entidad la bitácora de las obras. 
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34. El contratista está obligado a la instalación de una (1) valla por cada frente 
de trabajo, es decir, tres (3) vallas de las dimensiones indicadas por la 
entidad, una (1) para el LOTE 1,  una (1)  para el LOTE 2 y una (1) para el 
LOTE 3, previa autorización del interventor, alusiva a las obras de acuerdo 
con el diseño suministrado por la Secretaría de Movilidad y a la ubicación 
indicada por el interventor/supervisor. Estas vallas deberán instalarlas el 
Contratista en los términos y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de 
diciembre de 2017, previa autorización de la Subdirección de Espacio Público 
y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación Municipal y la 
aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la 
ejecución del contrato y quince (15) días calendario más, durante los cuales 
la Secretaría de Movilidad podrá hacer uso de las mismas en la forma que lo 
considere conveniente. Dichas vallas deberán contener la siguiente 
información: El logo de Secretaria de Movilidad suministrado por el mismo 
organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; contratista; 
logotipo oficial de la administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos 
adicionales por concepto del suministro e instalación de las vallas, cuyo valor 
total debe quedar incluido en los costos de administración de la propuesta.  

35. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) 
Deberá asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en las 
obras; b) No puede entregar los escombros a transportadores de vehículos 
de tracción animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a 
prestar dichos servicios con disposición final en sitios autorizados; e) 
Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su 
debida clasificación (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento 
perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de 
construcción y demolición y materiales de construcción (Cumplimiento en 48 
horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de 
residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o 
excretas (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los 
residuos de construcción y demolición, el recibo correspondiente donde 
conste el nombre e identificación del conductor, placa del vehículo y el sello 
del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van a ser 
depositados los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento 
inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad el 
certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para 
la disposición final de escombros con sus correspondientes permisos legales. 

36. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la 
entrega final. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes 
de la entrega final de las obras, así estén recibidos a satisfacción por el 
Interventor, sufran daños por falta de protección, estos daños serán 
consultados con el INTERVENTOR y en caso de necesidad de reparaciones, 
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reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del 
Contratista y sin costo alguno para el Contratante. 

37. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta 
presentada, los cuales deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad 
Social según las normas vigentes sobre la materia. 

38. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad 
industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma 
permanente o temporal. 

39. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o 
aclaración de algunos de los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el 
contratista deberá presentar al INTERVENTOR un informe que incluya el 
análisis detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en 
todo caso se requerirá de la aprobación de la Secretaría de Movilidad y la 
suscripción del respectivo documento por ambas partes del contrato en el 
que conste de manera específica tal situación. 

40. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar 
y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante 
la ejecución de las obras, buscando en todo caso mantener el equilibrio 
económico entre las partes. 

41. Mantener al día una relación de los trabajadores de las obras, realizando el 
seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso 
de equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, debe realizar el 
seguimiento y control de los subcontratos que se suscriban para el desarrollo 
de la obra y emplear el personal técnico capacitado e idóneo para la 
ejecución de las obras. 

42. El contratista como política, deberá dotar a los trabajadores con calzado y 
vestido de labor, donde se identifiquen claramente con el nombre de la 
empresa CONTRATISTA, el número del contrato y el nombre de la Secretaría 
de Movilidad, además de poseer los EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se 
requiera. 

43. Como parte integrante de las especificaciones de las obras se incluyen las 
de manejo ambiental. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico 
antes, durante y después de terminar las obras, donde se establecerá el 
estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la obra. Dicho 
registro servirá de base para comparar y evaluar el estado final de los 
trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas. 

44. Presentar al INTERVENTOR informes mensuales de cumplimiento del objeto 
del contrato en Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente 
registro fotográfico. 

45. Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo 
y calidad que se pactó. 
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46. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza 
mayor o caso fortuito, al INTERVENTOR, recomendando las acciones que 
se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan 
afectar la adecuada ejecución del contrato. 

47. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la 
información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de 
obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la información 
adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo 
ejecutado hasta el momento. 

48. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que 
puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera 
que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

49. Entregar las obras a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD con las características 
técnicas y las cantidades pactadas. 

50. Abrir un libro (bitácora de obra) desde el día que se inicien las actividades de 
obra, en el cual quedarán consignadas todas las observaciones o 
sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, 
controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las 
indicaciones e instrucciones que el INTERVENTOR de la Obra considere 
necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel 
que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la 
anotación como de lo ocurrido. El responsable de llevar al día este diario será 
el residente de obra o en su defecto la persona que el contratista designe 
para tal fin, quien está en la obligación de presentarlo al INTERVENTOR del 
contrato. Una vez terminada las obras éste se debe entregar a la Entidad. 

51. Será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieran 
daños o accidentes a su personal, al personal de la Secretaría de Movilidad 
o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes 
serán por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se responsabiliza 
de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de 
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta 
del CONTRATISTA sin derecho a que SECRETARIA DE MOVILIDAD, le 
reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para 
prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 

52. De acuerdo con lo contemplado en el Decreto 4112.010.20.0145 del 21 de 
marzo de 2019, el contratista se compromete con la vinculación de Mujeres 
Cabeza de Familia en el 1% del personal a vincular. Para este fin, antes de 
la suscripción del acta de inicio, el supervisor y el contratista deben celebrar 
una reunión para definir la cantidad de personal requerido en la ejecución del 
contrato y los cargos, evento en el cual se establecerá la cantidad de Mujeres 
Cabeza de Familia a vincular. Para acreditar la condición de Mujer Cabeza 
de Familia el contratista deberá aportar la declaración establecida en el 
parágrafo del artículo 2 de la ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 
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la ley 1232 de 2018. Además, para el primer pago debe adjuntar la copia de 
la vinculación laboral. 

53. Establecer Protocolo de Bioseguridad y procedimientos necesarios con el 
objetivo de minimizar los riesgos de exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda por el coronavirus COVID-19. El cual debe ser presentado 
a la interventoría para su revisión y posterior aprobación. Para la elaboración 
de los protocolos y procedimientos se debe tener en cuenta la 
reglamentación establecida en el Decreto 531 de 2020, la Circular 
No.41.51.030.22.2.1331.000502 Expedida por la Secretaría de 
Infraestructura y Valorización y la Circular No.003 del 8 de abril del 2020 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de trabajo 
y Ministerio de Transporte. 

10.1 Obligación Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la 
Obra (PAPSO) 

 
 
El contratista deberá presentar el Plan de Aplicación del Protocolo en la Obra 
(PAPSO), que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la norma citada. 
El PAPSO, deberá estar debidamente firmado por el contratista, avalado por un 
profesional en salud ocupacional y seguridad industrial, y deberá ser presentado 
para su aprobación por parte de la interventoría. Dicho profesional en salud 
ocupacional y seguridad industrial, deberá aportar los siguientes documentos: 
 

• Copia de Cedula de Ciudadanía 
• Diploma y/o Acta de Grado 
• Licencia de salud ocupacional renovada y vigente con la cual presta los 

servicios de seguridad y salud en el trabajo en el territorio nacional. 
 

10.2. Obligaciones por Intervención de Obra 
 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del 
contrato. El contratista se compromete a ejecutar las obras civiles, y suministrar e 
instalar el amoblamiento semafórico necesario para la adecuación de las 
intersecciones semaforizadas en los corredores viales intervenidos: 
 

• LOTE 1:  CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL 
 
10.3 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual 

 

1. Vincular a la ejecución del proyecto, personal no calificado a individuos de la 
zona de influencia de la misma. 
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2. Designar de su personal, al empleado que se encargue de atender en forma 
directa los requerimientos de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, durante la 
ejecución del contrato. 

3. Mantener al frente de las obras al director y residente de obra para decidir, 
con el interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución 
de la misma. 

4. Disponer de la capacidad técnica, logística y humana adecuada que le 
permita garantizar el cumplimiento a cabalidad, del objeto del contrato. Ello 
implica que estará en cabeza del CONTRATISTA aportar toda la maquinaria, 
equipos, mano de obra calificada y no calificada, y en general, cualquier otro 
elemento o servicio necesario para el cumplimiento del objeto del contrato. 
Todo el personal profesional propuesto, debe mantenerse durante toda la 
ejecución del contrato y en caso de ser necesaria su sustitución, el nuevo 
profesional debe contar con condiciones y calidades mejores o iguales, al del 
inicialmente puesto a disposición. 

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar 
que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios, lo cuales no 
darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y la SECRETARÍA DE MOVILIDAD. 

6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas 
contra el contratante, por causa o con ocasión del contrato. 

7. Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con 
las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de 
maquinaria. Programa de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial. El 
Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma 
permanente el programa de Salud Ocupacional, según lo establecido en las 
normas vigentes, Decreto No.1295 del 94 y demás normas concordantes, es 
responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. 

8. EL CONTRATISTA deberá cumplir con los pagos por concepto de las 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello 
haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 
828 de 2003. 

 

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual será objeto de especial verificación por la interventoría y su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas 
que hagan parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las 
sanciones contractuales correspondientes. 
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10.4 Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, 
maquinarias y materiales de construcción 

 
1. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y 
los demás elementos necesarios para la ejecución de las obras a satisfacción. 
 
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos 

en las fechas indicadas en la programación detallada de las obras, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos 
en el sitio de las Obras. 

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

4. Proteger bajo su responsabilidad la seguridad de sus equipos y maquinaria. 
5. Mantener permanentemente una cantidad suficiente de los materiales 

requeridos para la ejecución de las obras con el fin de no retrasar el desarrollo 
de los trabajos. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA 
emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de 
primera calidad en su género y para el fin que se les destine. 

6. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos para comprobar la calidad 
del material u obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demás que la 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD y/o la INTERVENTORÍA pueda ordenar 
posteriormente; estas pruebas y ensayos se realizarán con el fin de establecer 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas y contenidas en el 
presente pliego de condiciones. Cuando por causas imputables al 
CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas y/o ensayos, los gastos 
correrán por cuenta del CONTRATISTA, quien no podrá solicitar su 
reconocimiento a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD. 

 

10.5 Obligaciones del contratista relacionadas con las medidas de 
higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. 

 
El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes: 
 
1. El CONTRATISTA deberá proveer las medidas necesarias en las instalaciones 

de las obras y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad 
del personal contra accidentes. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por 
la INTERVENTORÍA, quien hará las observaciones que considere del caso. 

2. En el planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones 
legales sobre la seguridad y, además, ejercerse un control permanente de los 
factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las 
condiciones ambientales y ecológicas de la zona de la obra. Si el 
CONTRATISTA faltare a esta disposición, la SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
podrá tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al 
CONTRATISTA. 
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3. El CONTRATISTA deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos 
ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que 
puedan ser necesarios para la apropiada ejecución del trabajo, según lo 
ordenado por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD o la INTERVENTORÍA. 

4. Durante la construcción, el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener 
los sitios de las obras limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier 
acumulación de materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su 
procedencia. El CONTRATISTA deberá remover dichos materiales a las áreas 
de desecho aprobadas por la INTERVENTORÍA. 

5. Deberá durante la construcción de las obras y al final de la misma, mantener y 
dejar los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, 
drenadas y niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD. Si en opinión de alguna de estas últimas entidades, el sitio de 
las obras presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo 
anterior por parte del CONTRATISTA, y si después de notificarle que corrija tal 
situación él no lo cumple, la SECRETARÍA DE MOVILIDAD podrá suspender el 
trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar que ésta sea 
ejecutada por terceros y exigir al CONTRATISTA que pague todos los costos 
causados, descontándolos de cualquier suma que la SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD le adeude. 

6. A la terminación de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el 
CONTRATISTA deberá eliminar y retirar del sitio de las obras todo el equipo de 
construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda 
clase, restaurar las zonas verdes, andenes, elementos constitutivos del espacio 
público, cercas, fachadas, elementos de edificaciones colindantes, y elementos 
que formen parte de los sistemas o redes de servicios públicos que por la 
construcción de la obra, descuido o imprevisión hayan sido dañadas o utilizadas 
como zona de campamento temporal, talleres, almacenamiento de materiales, 
etc. dejando el lugar en el estado en que le fue entregado y completamente 
limpio a satisfacción del INTERVENTOR. 

7. El CONTRATISTA deberá disponer, de conformidad con las necesidades de la 
obra, uno o varios espacios designado(s) como campamento y/o bodega para 
la llegada y coordinación del personal, espacios de el almacenamiento de 
material, herramienta, equipos de protección personal, y equipos, desarrollo de 
comités técnicos y actividades de planeación y gestión del proyecto, 
almacenamiento de elementos provisionales de cerramiento y señalización de 
PMT, almacenamiento y archivo de la documentación del proyecto, y las demás 
necesidades relacionadas con la correcta ejecución del proyecto, mitigando la 
ocupación innecesaria del espacio público. Los costos asociados a estos 
espacios deberán estar incluídos en el componente de administración del 
proyecto y no podrán ser cobrados de manera adicional a la entidad. 

8. El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de 
las obras y en sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de 
agua, de calidad para los propósitos de uso doméstico y de construcción. 
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9. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus 
instalaciones y sitios de obras provisionales y de trabajo, en forma que garantice 
condiciones higiénicas para sus empleados y obreros; la INTERVENTORÍA 
deberá aprobar la localización de los aparatos y servicios. 

10. El CONTRATISTA deberá exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento 
de las normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso 
de anteojos, cascos, botas y otros elementos de protección que se requieran. 
En las zonas de trabajo se deberá mantener una instalación adecuada para el 
servicio de enfermería, la cual estará en capacidad de atender en primera 
instancia los accidentes menores normales asociados a este tipo de trabajos. 

11. El CONTRATISTA deberá mantener, en perfecto estado de funcionamiento 
extintores de incendio en los vehículos y/o maquinaria de la obra. El 
CONTRATISTA someterá a la aprobación de la INTERVENTORÍA, el número y 
tipo de dichos extintores. 

12. El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal y la 
vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, 
etc. De igual forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias 
para la adecuada protección de las estructuras de los servicios públicos, tales 
como redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como 
para las propiedades de terceros. En consecuencia, serán a cargo del 
CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar 
debido a daños ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 

13. El CONTRATISTA asumirá todos los costos y todos los riesgos por los 
anteriores conceptos. 

 

10.6 Obligaciones del contratista relacionadas con la conservación y 
protección del medio ambiente. 

 
El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes: 
 

1. El CONTRATISTA se obliga con la SECRETARÍA DE MOVILIDAD a efectuar 
y llevar a cabo las obras objeto de esta licitación pública y proteger la integridad 
del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como 
se encuentra estipulado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, 
la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. 

 
2. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre 

de 1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo 
regula el cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposición de 
materiales y elementos, bajo las siguientes normas: 

3. En materia de transporte, los vehículos destinados para tal fin deberán tener 
involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados con su 
respectiva carpa y amarres, para que la carga depositada en ellos quede 
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contenida en su totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del 
material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. 

4. Con respecto a las obras públicas, la resolución 00541 del 14 de diciembre de 
1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente demanda observar los 
siguientes aspectos que se constituyen en obligaciones para el contratista: 

 

a. El espacio público que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de 
los materiales, deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado 
al máximo su uso con el fin de reducir las áreas afectadas. 

b. Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o 
permanente de los materiales y elementos para la realización de obras 
públicas sobre zonas verdes, áreas arborizadas, áreas de recreación y 
parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier 
tipo de agua. 

c. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente 
se podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal 
de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre 
estas mismas áreas u otras áreas subterráneas que coincidan con ellas. Para 
tal fin el material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que 
no impida el paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite la 
erosión o el arrastre del mismo por la lluvia y deberán también colocarse 
todos los mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad 
de peatones y conductores. 

d. Durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA se compromete a retirar 
de manera inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligación deberá 
ser rigurosamente supervisada por el INTERVENTOR de las obras, lo cual 
hará parte de sus funciones contractuales. 

e. La disposición final de los escombros, material vegetal y materiales sobrantes 
deberá hacerse en sitios debidamente autorizados por las autoridades 
competentes. Para ello el CONTRATISTA deberá presentar al 
INTERVENTOR los recibos de pago por este concepto. 

 
4. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los 
gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de 
la propuesta. 
5. El CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Acción y Cumplimento Ambiental, 
donde se determinen los riesgos de carácter ambiental y se elaboren los 
procedimientos de control y mitigación de daños que se pudieran presentar en la 
ejecución de los trabajos de la presente licitación pública. Este documento deberá 
ser entregado al interventor con anterioridad a la iniciación de los trabajos para su 
respectiva revisión y aprobación. 
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10.7 Obligaciones del contratista relacionadas con los diseños, planos 
y estudios técnicos. 

 
El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes: 
 
1. Utilizar los diseños, esquemas, planos, estudios técnicos y especificaciones de 

construcción entregadas por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, únicamente 
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido 
algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se 
entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

2. Desarrollar actividades de localización y replanteo por cada intersección. 
Incluyendo visita de reconocimiento, demarcación con pintura de las áreas y 
puntos que se van a intervenir, inventario del amoblamiento y señalización 
encontrado, registro fotográfico y acta de levantamiento técnico donde incluya 
el estado en que se encuentra el espacio público que delimita la intersección, 
mediante formato suministrado por la entidad contratante. Con base en los 
resultados de la visita se deberán actualizar las cantidades, ubicaciones, y 
diseños entregados de manera que se cumpla con los requerimientos técnicos 
establecidos en los pliegos de condiciones, documentos anexos y normativa 
aplicable al proyecto. 

3. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, 
planos o cualquier otro documento entregado por la SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, que implique la creación de una obra nueva protegida por las 
normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se 
entenderán cedidos al Distrito de Santiago de Cali. 

4. Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán, 
ensayarán, medirán y pagarán los varios aspectos del contrato, se encuentran 
establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que hacen parte del 
pliego de condiciones. 

5. Si el CONTRATISTA desea o necesita desviarse o apartarse de las 
especificaciones o normas mencionadas, deberá someter a la aprobación del 
INTERVENTOR un informe en el cual se indique la naturaleza y justificación de 
los cambios y las nuevas especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien 
a su vez emitirá concepto técnico económico y lo presentará a la SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD. Si la INTERVENTORÍA y/o la SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
no las aprueba, el CONTRATISTA deberá ajustarse a los requisitos estipulados 
en las especificaciones establecidas en el presente documento. 

6. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los cinco (5) días calendario, 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, 
estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo 
señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que 
acepta en su integridad tales documentos, y por lo tanto no podrá realizar 
reclamaciones posteriores derivados de estos documentos. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 20 de 20 

Versión No. 4 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

7. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o 
modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de 
construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin 
de obtener el aval del interventor y/o SECRETARÍA DE MOVILIDAD, sin 
perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que 
los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, complementos, 
ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o 
especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA. 

8. Revisar la documentación entregada por parte de LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, y custodiar la información tal como permisos, licencias, planos, 
memorias técnicas, entre otros, de lo cual deberá velar que se encuentre 
siempre en vigencia, y alertar oportunamente a LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD sobre posibles vencimientos. 

9. De haber la necesidad de expedir algún tipo de permiso que esté dispuesto 
contractualmente o excepcional para que permita la ejecución parcial o total de 
la obra, el contratista estará en la obligación de realizar todas las acciones 
necesarias para la obtención de este, esto incluye la construcción de 
documentación de soporte, estudios y/o diseños. 

10. Entregar planos récord de las actividades ejecutadas, donde conste el estado 
final de las obras, en particular la ubicación, trazado, longitudes y diámetro de 
los ductos de las canalizaciones, y el inventario de amoblamiento semafórico y 
señalización. 

 

10.8 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 
 
Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista deberá adelantar de manera 
inmediata todo lo relacionado para la construcción del documento de Plan de 
Manejo de Tráfico, de tal forma que sea presentado a la Secretaría de Movilidad 
con los soportes correspondientes, atender las solicitudes que realice dicha entidad, 
hasta la obtención de la aprobación, para poder realizar la implementación en las 
obras. 
 
1. Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista deberá adelantar de 

manera inmediata las actividades necesarias para el perfeccionamiento del 
contrato y el inicio de las actividades constructivas, incluyendo, pero sin limitarse  
 
a. Plan de trabajo y programación de obra 
b. Plan de manejo de tránsito (PMT) 
c. Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público 
d. Plan De Aplicación Del Protocolo De Seguridad En La Obra (PAPSO) 
e. Pólizas aplicables según el pliego de condiciones 
f. Personal requerido 
g. Plan de Acción y Cumplimento Ambiental 
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2. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda 
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad ISO requeridas para obras, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra. 
3. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para 
la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de 
seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos 
los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 
4. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de 
control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin 
de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 
5. El contratista presentará a la interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, 
los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 
conformidad con el Pliego de Condiciones: 1) Hojas de vida del personal, 2) Análisis 
de precios unitarios (en medio físico y magnético), 3) Programa de obra (en medio 
físico y magnético), 4) Programa de inversiones (en medio físico y magnético), 5) 
Flujo de caja. El interventor tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario 
después de radicada la documentación por parte del contratista para la revisión y 
aprobación de todos los documentos exigidos. En caso de existir algún 
requerimiento por escrito por parte del interventor, el contratista deberá atenderlo 
en un término no mayor de dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento del contrato. 
6. El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo que 
aseguren la calidad de las obras, incluidas aquellas requeridas para el manejo 
ambiental del proyecto y entregará al interventor los resultados de los mismos 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que 
éste verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La 
verificación del interventor no exonera de responsabilidad al contratista por la 
calidad de la misma.  
7. Una vez terminadas las partes de las obras que deban quedar ocultas y antes de 
iniciar el trabajo subsiguiente, EL CONTRATISTA informará a LA INTERVENTORÍA 
para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, 
el interventor podrá ordenar por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de 
la obra, para que éste pueda ejercer sus funciones de control. El contratista 
efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé 
derecho al reconocimiento de costos adicionales, ni a extensiones al plazo de 
ejecución. 
8. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, o LA INTERVENTORÍA, podrán rechazar las 
obras ejecutadas por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque 
las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, 
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sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los 
elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, 
maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, deberá 
ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Además, el 
contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos 
defectuosos. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, podrá retirar los materiales o los 
elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de 
las obras, todo a cargo del contratista. 
9. El contratista deberá entregar a la interventoría, los análisis de precios unitarios 
APU (costos directos más indirectos). Los análisis de precios no podrán ser 
diferentes a los consignados en el Formulario de la propuesta, toda vez que estos 
fueron utilizados en la evaluación de las propuestas y son parte integral del presente 
contrato; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio 
unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta con que 
se adjudicó el contrato. El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de 
los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el 
ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en 
relación con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AU. Los equipos 
deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem 
de obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos 
considerados en su APU para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad 
del contratista y por lo tanto no podrá reclamar al CONTRATANTE reconocimiento 
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su 
propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados 
constituyen su propuesta económica autónoma. 
 

9. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto contratado, 
responder por su calidad y efectuar la obra de tal forma que puedan 
destinarse satisfactoriamente al fin para el que fue contratado. 

10. Ejecutar las obras de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el 
presente proceso y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta. 

11. El CONTRATISTA será responsable si por falta de adecuadas medidas de 
seguridad ocurrieran daños o accidentes a su personal, al personal de LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD o a terceros. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA. El 
CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su 
comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o 
reparaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD le reembolse cualquier clase de costo o gasto, 
y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la 
terminación de los trabajos. 
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12. El contratista deberá contar con una sede u oficina en la ciudad de Santiago de 
Cali con la finalidad de tener una interlocución directa con la empresa y poder 
solucionar los diferentes inconvenientes que se pudieran presentar en el 
desarrollo del contrato. 

 

10.9 Obligaciones de información. 
 
1. Presentar informes para los pagos parciales y/o cuando la entidad lo requiera, 

los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener por cada uno 
de los frentes de trabajo: avance de cada una de las actividades programadas, 
Cantidades de obras ejecutadas, Registros fotográficos, Resumen de las 
actividades realizadas en el mes, Relación del personal empleado en la 
ejecución de las obras, Programa de Obra, Acreditación de acuerdo con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993–
adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA, 
Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y 
contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, documentación 
técnica entre ella: Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de 
bienestar Familiar– ICBF y las cajas Cuando corresponda. Registro fotográfico 
definitivo. 

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega 
mensual de la obra, de entrega final de Obra y de liquidación. 

4. Presentar toda la información requerida por LA INTERVENTORÍA y/o LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, dentro de los plazos establecidos por estas. 

5. Proporcionar al interventor del contrato y a los veedores comunitarios, la 
información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 

6. Cuando el contratista no tenga domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, debe 
disponer una oficina en esta ciudad con personal administrativo y reportar la 
dirección y el teléfono de contacto. 

7. El CONTRATISTA deberá tener conocimiento de los sitios donde se van a 
ejecutar las obras: direcciones exactas, condiciones sociales, de transporte y 
demás factores necesarios para su ejecución. 

8. Realizar talleres participativos con la comunidad del área de influencia de las 
intersecciones a intervenir y comunidades de comerciantes o grupos relevantes. 

9. Realizar socialización puerta a puerta en el área de influencia directa en un 
rango de 300 metros en las intersecciones a intervenir. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 20 de 20 

Versión No. 4 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

10. Establecer un punto de atención a la ciudadanía, y habilitar un canal de 
comunicación para el trámite de PQRS, dando respuesta dentro de los tiempos 
establecidos. El punto de atención, así como el canal de comunicación deben 
estar disponibles durante la totalidad de ejecución del proyecto. 

 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 
relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

i. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 
Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. 

ii. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el 
bien nacional relevante. 

iii. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien 
nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén 
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando 
de manera grave la ejecución del contrato. 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que 
se configure el evento eximente de responsabilidad: 
  

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro 
de los tres (3) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir 
de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente 
se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c)  En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, 
la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un 
bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea 
viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá 
adquirir durante la ejecución del proyecto. 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el 
evento eximente de responsabilidad. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

Contratista. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad de los reclamos, demandas, 
acciones legales y costas que surjan con ocasión de la ejecución del presente 
contrato e imputables al CONTRATISTA. Se considerarán hechos imputables al 
CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, 
subcontratistas o proveedores, así como el personal de éstos, que produzcan 
deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra la Entidad y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme 
con lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener 
indemne a la Entidad y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos 
que ellas generen. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
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Incumplir la obligación de incluir mínimamente el quince por ciento (15%) de mano 
de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con la obligación 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas 
equivalentes a (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 
con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a (2) SMMLV, por cada día calendario transcurrido 
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco 
por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera 
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. 
del documento base. 
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes al 1 SMMLV 
por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que 
se hizo el requerimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, 
se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 
corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en 
la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
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cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la 
ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa 
de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor 
del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 
al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o 
de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la 
indemnización de perjuicios. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad 
de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 
cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, 
una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 
casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este 
contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad 
del contrato. 

 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
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Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte por 
ciento (20%) del 
valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
del contrato  

Estabilidad y calidad 
de las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

El cual deberá 
constituirse 
desde la fecha 
de entrega de 
obra y cinco (5) 
años más 

Treinta (30%) 
por ciento. 
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Característica Condición  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
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de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 20 de 20 

Versión No. 4 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

Característica Condición 

Valor LOTE 1 
Cuatrocientos (400) SMLMV  
 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali - Secretaría 
de Movilidad identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no 
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. 
En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas 
que regulan la materia. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del presente contrato.  
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito 
de Santiago de Cali, para las siguientes intervenciones:  CALLE 25, Y AUTOPISTA 
SUR-ORIENTAL y el domicilio contractual es el Distrito de Santiago de Cali. 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas 
y contractuales: 
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1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término 

de ejecución del Contrato. 
 

En consecuencia se firma el presente contrato en Santiago de Cali, a través de la 
plataforma transaccional del SECOP II, el 16 de septiembre de 2022. 
 
 
Por la Entidad,         Por el Contratista, 

(Firmado Electrónicamente)     (Firmado electrónicamente) 

 
WILLIAN MAURICIO VALLEJO CAICEDO   JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO 
Secretario de Movilidad      SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S 
 


