FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLT-LP-004-2022

OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-061 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TUNAL II, UBICADO EN LA DIAGONAL 44 SUR No. 23B-01, DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

ADENDA No. 1

El suscrito Alcalde Local de Tunjuelito, informa:

Que de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades del proceso quedó contemplado para el 15 de septiembre de 2022, la publicación de respuesta a las observaciones al pliego de condiciones definitivo y en la misma fecha la oportunidad final para expedición de adendas.

Que debido a circunstancias sobrevinientes relacionadas con la gestión administrativa local no es posible dar cumplimiento estricto al cronograma, por lo que resulta necesario modificar las fechas de las actividades inmediatas dentro de la Licitación Pública.

Que así mismo, dentro de las actividades establecidas en el cronograma físico que se publicó con los documentos del proceso, se determinó la visita no obligatoria al sitio de la obra para el 15 de septiembre de 2022 a partir de las 10:00 AM, lo cual quedó reglamentado en el numeral 1.19. del documento complementario del pliego de condiciones definitivo

Que en razón a las ya referidas circunstancias sobrevinientes que afectaron la normalidad en la gestión administrativa local, a los profesionales del área de infraestructura no les fue posible acudir al sitio de la obra ubicado en la Diagonal 44 Sur No. 23B-01, Urbanización El Tunal II, localidad de Tunjuelito, en las condiciones establecidas en el numeral 1.19. del documento complementario del pliego de condiciones, es decir, en la fecha y hora prevista para la diligencia.

Que con fundamento en lo anterior se hace necesario modificar el cronograma y reprogramar la visita al sitio de la obra en fecha y hora anteriores a las señaladas para el cierre del proceso.

Que con fundamento en lo anterior, se modifica el cronograma electrónico y el cronograma físico del proceso en la actividad "VISITA AL SITIO DE LA OBRA", los cuales quedarán de la siguiente manera:

CRONOGRAMA ELECTRÓNICO

Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	19/09/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas	20/09/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas	26/09/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Apertura del sobre 1	26/09/2022 11:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas	26/09/2022 11:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación	30/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	7/10/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	14/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	18/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	19/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	24/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CRONOGRAMA FÍSICO

[VISITA AL SITIO DE LA OBRA 19/09/2022 - 10:00 AM]

Los demás aspectos del pliego de condiciones y documentos del proceso No. FDLT-LP-004-2022, no sufren modificación alguna y permanecen inalterables.

Dada en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).

JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
Alcalde Local de Tunjuelito

Proyectó: Albeiro Sánchez Rodríguez – Contratista FDLT
Revisó: Camilo Andrés Riaño Rodríguez - Profesional Área de Infraestructura FDLT
Revisó: Luz Estela Clavijo- Abogada Especializada – Asesora de Despacho