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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC mediante Decreto 4150 de 2011, fue creada como una 
Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera e independiente adscrita 
al Ministerio de Justicia y del Derecho, la cual fue creada mediante Decreto 4150 de 2011. El Artículo 4 del Decreto 
4150 de 2011 estableció que el objetivo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC es: “Gestionar 
y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y 
administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC”. 
 
El marco normativo para la regulación de la adecuada prestación del servicio penitenciario y carcelario no sólo tiene 
fundamentación en el respeto a los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, sino en normas 
tales como: 
 
La Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” establece en el artículo 
83, la obligatoriedad de las entidades públicas de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 
a través de un supervisor o un interventor, según corresponda y aclara que la interventoría consistirá en el seguimiento 
técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, no obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico 
del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
El artículo 5° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 1709 de 2014, el cual ordena: “Respeto a 
la Dignidad Humana. En los Establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías 
constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia, síquica, 

física o moral.  
 

Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de 
necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuestos.  

 
La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de 
las personas privadas de la libertad”.  

 
El artículo 8 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, el cual establece que: “Se faculta al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público asignar los recursos suficientes a la USPEC para la creación, organización y mantenimiento de los 
establecimientos de reclusión”. 
 
En consecuencia, la obligación que compete al Estado, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
- USPEC, es definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que 
en materia de infraestructura se requieran, para la atención de los internos de los centros de reclusión del orden 
nacional a cargo del INPEC, de conformidad con las condiciones y requerimientos técnicos establecidos en el presente 
proceso; de tal manera que es necesario por parte de la USPEC, atender mediante la contratación de obras civiles, 
bienes y servicios la ampliación de infraestructura física, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo 
del INPEC, identificados con mayores índices de hacinamiento y deterioro funcional. 
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El hacinamiento influye en la disminución de la vida útil de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ya 
que ocasiona la pérdida de control de cada uno de los espacios físicos, generando destrucción de elementos por parte 
de los internos, uso de espacios para alojamiento que no están diseñados para tal fin, sobrecargas en los sistemas 
eléctricos, hidrosanitarios y estructurales. La dificultad es aún mayor cuando hay comportamientos violentos y 
vandálicos por parte de los internos, los cuales son frecuentes. 
 
La falta de espacios y elementos para el desarrollo de actividades laborales y educativas y el limitado acceso a los 
demás servicios, dificultan la labor misional del INPEC, situación que no permite ofrecer a los internos las 
oportunidades deseadas de trabajo, estudio, enseñanza y actividades recreativas, lo cual conlleva a que estas 
actividades sean puntuales y discontinuas. 
 
Se debe tener en cuenta a nivel nacional, el crecimiento de la población colombiana como lo establece la estadística 
del DANE y otros factores como la emigración hacen un componente determinante dentro de la problemática social 
del país, repercutiendo a los problemas sociales y esta al hacinamiento en los espacios de reclusión a nivel nacional. 
 
El crecimiento de la población, también incrementan los problemas sociales y el aumento masivo de la población 
privada de la libertad (PPL). Esta crisis evidenciada en la actualidad no solo se da por el aumento de la población 
acelerada que está teniendo el país si no que los espacios destinados en la actualidad para los PPL son insuficientes 
y carecen de instalaciones que cumplan los estándares nacionales e internacionales como también la resocialización 
de las personas, como lo establece la organización mundial de la salud (OMS) sobre la atención de los reclusos y el 
derecho fundamental a este. 
 
Igualmente y con relación al acatamiento y respeto de los derechos humanos y las condiciones en las que se 
encuentran las personas privadas de la libertad, el estado colombiano mediante el Decreto 4150 de 2011 y el 
acatamiento de las órdenes judiciales impartidas en el marco de las sentencias T-153 – 1998, T-388 y T-762 de 2015, 
sentencias donde la Corte Constitucional, reitera las condiciones de hacinamiento y de indignidad en las que se 
encuentran la mayoría de las personas en el sistema penitenciario y carcelario, y la Ley 1709 de 2014 “Por medio de 
la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan 
otras disposiciones.”, y a efectos de mejorar las condiciones de habitabilidad de los privados de la libertad. 
 
Como resultado del análisis de la situación del estado de la infraestructura y los impactos constitucionales, ambientales, 
sanitarios y sociales, surge de forma imperativa a nivel nacional, la necesidad de dar solución a la problemática de 
hacinamiento y de falta de infraestructura en los establecimientos penitenciarios y carcelarios; de tal manera que es 
necesario por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, atender mediante la contratación de obras 
civiles, la generación de cupos con sus respectivas áreas complementarias, en las zonas y los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios, identificados con mayores necesidades y deterioro funcional por parte del INPEC. 
 
Por lo tanto y debido al principio de planeación contemplado en la ley 80 DE 1993, la inversión de los recursos del 
estado respeta unas necesidades en particular, en ese orden de ideas y con respecto a la competencia de la USPEC, 
dicha inversión obedece a varios factores, tales como necesidades de la población privada de la libertad a nivel 
nacional, grado de hacinamiento por regional, órdenes judiciales y la disponibilidad de los lugares en los cuales se 
pretende construir dicha infraestructura; cabe resaltar que dichos lugares deben cumplir tanto con características 
técnicas como de ordenamiento territorial para su debida implantación. 
 
Una vez identificada la necesidad de la generación de cupos en los establecimientos de reclusión de orden nacional, 
se procede a efectuar el análisis de los factores necesarios en el proceso de planeación (hacinamiento, crecimiento 
de la población privada de la libertad, grado de hacinamiento por regional, órdenes judiciales y la disponibilidad de los 
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lugares en los cuales se pretende construir dicha infraestructura); esto con el fin de viabilizar la generación de cupos 
y sus respectivas áreas complementarias, para la regionales que más lo necesiten, por lo tanto a continuación se 
presenta el análisis para cada uno de los factores necesarios con el fin de proyectar la inversión en la nueva generación 
de cupos penitenciarios. 
 
Dicho análisis se efectúa por regional, observando el grado de hacinamiento de la misma y en particular de cada uno 
de los centros penitenciarios que la componen, con el fin de establecer las necesidades particulares de cada una de 
estas regionales en orden de prioridad, sin embargo los recursos de la nación son limitados y por lo tanto no se logra 
efectuar dicha transformación inmediata en todos los centros penitenciarios y carcelarios con necesidad de cupos, en 
ese orden de ideas debe prevalecer la inversión de los recursos de manera eficaz y eficiente, para lo cual una de las 
herramientas que se utiliza son las estadísticas del INPEC, las cuales se encuentran actualizadas en la página de la 
entidad. 
 
Con el fin de identificar si los centros penitenciarios que componen cada regional, cuentan con las áreas disponibles 
que cumplan las características técnicas, legales y de ordenamiento territorial para la generación de cupos y sus áreas 
complementarias, se efectúa un estudio urbanístico, catastral y jurídico para así establecer la viabilidad de dichas 
áreas, ya que algunos ya agotaron sus índices de ocupación según los planes de ordenamiento territorial de cada uno 
de los municipios en los cuales se encuentra dicho establecimiento. 
 
Por lo expuesto, la USPEC realizó el proceso de contratación para la “CONSTRUCCION DE LA EDIFICACIÓN DE 
CONTROL DE ACCESO, CUATRO GARITAS, UN SECTOR DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA MODULAR EN EL EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA – EL 
BOSQUE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS POR LA USPEC Y REALIZAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO PARA EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN 
ELECTRÓNICA.” 
 
De otra parte, teniendo en cuenta que: (i) las entidades estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del 
objeto contractual de cada uno de los contratos que celebren; (ii) de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 
14 de la Ley 80 de 1993, asumen la responsabilidad de llevar a cabo la dirección general y ejercer el control y vigilancia 
de la ejecución del contrato; (iii) según lo consagrado en el inciso primero del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con 
el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La USPEC requiere adelantar la contratación de la Interventoría para la ejecución del contrato descrito con anterioridad 
en procura de garantizar la transparencia, objetividad, eficiencia y eficacia en la ejecución del proyecto, teniendo en 
cuenta las advertencias de la Contraloría General de la República y demás entes de control, respecto de la necesidad 
de introducir mayores y mejores controles en los procesos, y en la ejecución de los mismos. Dicha Interventoría 
realizará su ejecución frente a lo técnico, administrativo, financiero y legal del contrato. 
 
Para el cumplimiento de las metas a cargo de la Dirección de Infraestructura como líder del proceso de Gestión de 
Infraestructura, como dependencia encargada de elaborar los estudios Técnicos para atender los requerimientos 
necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria en materia de infraestructura, el proyecto denominado 
“CONSTRUCCION DE LA EDIFICACIÓN DE CONTROL DE ACCESO, CUATRO GARITAS, UN SECTOR DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA MODULAR EN EL 
EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA – EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, DE ACUERDO CON 
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LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS POR LA USPEC Y REALIZAR 
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO PARA EL SISTEMA DE 
INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA.” requiere de acuerdo con la normatividad vigente se adelante el presente proceso 
que dé como resultado la suscripción del contrato de interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental, SST y 
financiera que se describe a continuación. 
 
Con la publicación de los estudios y documentos previos la Entidad busca suministrar al público en general, la 
información necesaria para que se pueda valorar adecuadamente el alcance de la necesidad que se pretende 
satisfacer con el proceso de contratación, y de ello obtener las respectivas observaciones y propuestas. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad realizó el análisis del sector desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo la cual se encuentra 
desarrollada a lo largo del presente documento y soportada en los anexos que hacen parte integral de este. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
a. OBJETO A CONTRATAR: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SST 

Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE CONTROL DE 
ACCESO, CUATRO GARITAS, UN SECTOR DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA MODULAR EN EL EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA 
– EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS POR LA USPEC Y REALIZAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO PARA EL SISTEMA DE 
INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA. 

 
El Interventor evaluará la labor que adelante el Contratista, asegurando que los estudios, diseños y las obras se 
ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas de ingeniería y arquitectura, de 
manera que la obra sea segura, tanto durante el proceso constructivo, como durante su servicio y además aportará 
soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras y ambientales para 
un buen desarrollo del proyecto.  
 
La Interventoría será responsable de velar por el cumplimiento de los Programas de Ejecución de Obra, y ejercer un 
control sobre los Costos del Proyecto en forma tal que los pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, 
alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del Contratista, sean oportunos y transparentes.  
 
Así mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad con lo estipulado en el presente 
documento.  
 
Debe velar por la permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto 
ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento 
del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos.  
 
Por otro lado y teniendo en cuenta que el contrato al cual se le realizará la presente interventoría, cuenta con una 
primera fase en la que se requiere se realice los estudios complementarios, ajustes y apropiación de los prediseños 
realizados por la USPEC; la interventoría revisará, validará, emitirá los conceptos técnicos de acuerdo con las 
especialidades del personal mínimo requerido para el presente proceso y aprobará los estudios, diseños, permisos y 
productos que realice el contratista de acuerdo con la normatividad técnica vigente, y velará por su cabal cumplimiento 
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en la segunda fase, que comprende la ejecución de obras desde la preparación del terreno hasta la terminación de los 
alojamientos de guardia y demás construcciones complementarias, equipadas en adecuadas condiciones de 
funcionamiento, de modo que el proyecto pueda ser entregado al INPEC para su operación. 
 
Las actividades de la interventoría se entienden iniciadas desde el momento mismo de la suscripción del Acta de Inicio. 
El Interventor conoce, acepta y entiende que el recurso humano, físico, económico, temporal y demás que destine 
para la verificación de la ejecución y la realización y aprobación de los estudios, diseños, permisos, conceptos y 
productos, se encuentra incluido dentro del Valor Global indicado para las mismas, y asume la responsabilidad de la 
ejecución de la totalidad del objeto del contrato, en el Plazo de Ejecución, dando garantía de los amparos descritos en 
las Pólizas, entre los cuáles se encuentra entre otros la calidad del servicio. 

 
b. ALCANCE DEL OBJETO: El Interventor se regirá por las obligaciones y procedimientos establecidos en el 

Manual de Interventoría y/o Supervisión vigente de la USPEC, el presente documento, la normatividad vigente 
que aplica a este tipo de proyectos, garantizando el cumplimiento a cabalidad y tiempo para la 
“CONSTRUCCION DE LA EDIFICACIÓN DE CONTROL DE ACCESO, CUATRO GARITAS, UN SECTOR 
DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA 
MODULAR EN EL EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA – EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 
DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS 
POR LA USPEC Y REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y 
MOBILIARIO PARA EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA.” la interventoría, de acuerdo con la 
naturaleza propia de las obligaciones a su cargo, deberá exigir la calidad de los bienes, obras y servicios 
adquiridos en el marco del contrato celebrado, verificando que se cumplan dentro del plazo estipulado el 
objeto contratado y todas las condiciones técnicas, económicas y legales pactadas. Para ello deberán 
garantizar que se cumplan las disposiciones legales y normativas internas de la USPEC, y así mismo, deberán 
promover y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el respectivo contrato. 
 
El interventor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente por el cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, bien sea derivadas de la normatividad correspondiente o de los respectivos contratos que suscriban. 
Los interventores responderán también por los hechos y omisiones que les sean atribuibles cuando causen 
daños a la USPEC derivados de la celebración o ejecución de los contratos respecto de los cuales ejercen 
actividades de interventoría. 
 
Ninguna orden de la interventoría del contrato podrá darse verbalmente. Es obligatorio para la interventoría 
entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse en las facultades que la ley o las 
normas internas les han conferido, y apegarse a lo pactado en el contrato, incluyendo toda la documentación 
que forma parte de éstos. 
 
La interventoría, deberá velar por que siempre se cuente con los documentos básicos de verificación de 
avance del proyecto, tales como la bitácora de obra, el cronograma de obra vigente, tanto general como 
detallado, los planos de diseño y construcción aprobados, trámites, permisos, licencias y las aprobaciones 
correspondientes para la ejecución del proyecto. 
 
En todo momento durante la ejecución del contrato objeto de la presente Interventoría, será responsabilidad 
de la Interventoría, realizar el seguimiento y control de la inversión de los recursos asignados al contrato, de 
tal manera que no se permita superar el valor total del contrato y que se cuente con los respaldos 
presupuestales. 
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Cuando el contrato objeto de la presente Interventoría, presente un atraso del 3% con relación al respectivo 
cronograma por causas imputables al contratista, el interventor deberá solicitar al contratista, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la radicación del Informe Semanal de Interventoría donde se registró el 
atraso, un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen a éste, remitiendo a la USPEC 
copia de la solicitud formulada. Dicho plan de Contingencia deberá definir la fecha en la cual el proyecto 
logrará superar el atraso. 
 
Si una vez transcurrido el plazo indicado para la implementación del plan de contingencia, el atraso persiste 
y supera el 5%, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto, el interventor deberá presentar dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación del Informe Semanal de Interventoría donde se registró el 
atraso, la correspondiente solicitud de inicio del procedimiento tendiente a la declaratoria de incumplimiento 
de acuerdo con la normatividad vigente para la Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, 
cláusula penal, caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento. En caso de que el interventor 
no inicie el procedimiento en el término establecido, se considerará como incumplimiento de sus obligaciones 
y el Supervisor(a) del contrato de interventoría deberá presentar el Informe para el inicio de las acciones 
judiciales o de las actuaciones administrativas de incumplimiento, tanto del Contratista como de la 
Interventoría. 
 
El interventor deberá hacer entrega de los informes mensuales de seguimiento y control al contrato de 
Construcción y el desarrollo de actividades de la Interventoría; dichos informes se deben entregar a la USPEC 
en medio físico y medio magnético. 
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente en el Contrato de Interventoría, se entenderán de 
acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo. 
 
La Interventoría controlará la totalidad de los trabajos para cada caso particular y que se describen en los 
estudios y diseños finales para el presente proceso. 
 

c. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (Código UNSPSC): 
 
El objeto a contratar se clasifica en los siguientes códigos UNSPSC hasta el tercer nivel, es decir, hasta la CLASE: 

Clasificación UNSPSC. 

CODIGO CLASE 

81101500 Servicios profesionales de ingenieria civil y arquitectura. 

80101600 Gerencia de proyectos. 

 
Fuente: USPEC, Dirección de Infraestructura, 2022. 
 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

 
a. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO: Ver ANEXO No. 1 – ANEXO TECNICO 

INTERVENTORIA ESPINAL, numeral 4 – ALCANCE DEL CONTRATO. 
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4. OBLIGACIONES 

 
a) OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO: 
 
Para la suscripción del acta de inicio, la INTERVENTORÍA deberá verificar el cumplimiento previo por parte del 
CONTRATISTA de los siguientes requisitos:  
 
a. Aprobar las hojas de vida del recurso humano presentadas por el Contratista en cumplimiento de los requisitos 
solicitados en el proceso máximo el segundo día hábil posterior a la firma del contrato de obra.  
b. Presentar las hojas de vida ante la USPEC del recurso humano requerido para el inicio del contrato.  
c. Presentar el Plan Anual de Caja de la Interventoría. 
 
b) OBLIGACIONES INHERENTES A LA FASE DE EJECUCIÓN: 
 
Para la ejecución, el Contratista deberá ejecutar las obras cumpliendo puntualmente, como mínimo, los requisitos de 
diseño que se han señalado en el Contrato de Obra.  
 
Adicionalmente, se debe cumplir con los siguientes parámetros que deberán ser verificados por el Interventor durante 
la ejecución de las obras y que serán requisito para que, una vez transcurrido el plazo de ejecución contado a partir 
de la firma del Acta de Inicio, se verifique la correcta terminación de las Obras de Construcción ejecutadas por el 
Contratista. 
 
El control de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas generales de materiales expresadas 
en el presupuesto oficial estimado por la USPEC, así como lo contemplado en las Normas Técnicas Colombianas – 
NTC - para lo cual la Interventoría debe verificar su aplicabilidad y verificaciones necesarias para garantizar su 
cumplimiento por parte del Contratista. 
 
El Interventor deberá mantener el personal requerido para garantizar la supervisión, control y verificación adecuada y 
oportuna de las obras. El Interventor deberá:  
 
a. Aprobar las hojas de vida del recurso humano presentadas por el Contratista en cumplimiento de los requisitos 
solicitados en el proceso.  
b. Aprobar el Plan Detallado de Inversión del Anticipo.  
c. Aprobar el Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto).  
d. Aprobar el Plan Anual de Caja del contrato objeto de seguimiento.  
e. Presentar el Plan Anual de Caja de la Interventoría. 
 
c) OBLIGACIONES TRANSVERSALES A LAS FASES: 
 
CONTROLES DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
 

- Ver ANEXO No. 1 – ANEXO TECNICO INTERVENTORIA ESPINAL, numeral 6.3.1 – CONTROLES DE 
EJECUCION DE OBRA, numeral 6.3.2 – DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INTERVENTOR, 
numeral 6.3.3 – REGISTRO FOTOGRAFICO CRONOLOGICO, numeral 6.3.4 – REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO, numeral 6.3.5 RECIBO FINAL DE LOS TRABAJOS. 
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d) OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 
 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
b. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza.  
c. Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos en el presente contrato, para 
aprobación por parte de la USPEC.  
d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.  
e. Coordinar con la USPEC y el Contratista objeto de seguimiento, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos 
de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el Interventor reciba 
el requerimiento y/o respuesta, deberá remitirlo de inmediato a la USPEC, con la información soporte necesaria 
recibida del Contratista o la que tenga a su cargo, con el fin de que la USPEC responda directamente al peticionario 
con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 
f. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la USPEC, información que NO sea 
considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan 
información preliminar y no definitiva.  
g. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales 
circunstancias a la USPEC y a las autoridades competentes.  
h. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la Interventoría del contrato y asumir el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del 
contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su oferta económica. Igualmente, asumirá el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de 
lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta a la USPEC, certificación 
suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a su 
cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.  
i. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y 
en la oferta presentada. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, 
deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado por la USPEC.  
j. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos, herramientas, 
insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos, así como 
en su oferta. 
k. Asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule 
para la ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su oferta económica. Igualmente, asumirá el 
pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 
En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta a la USPEC, 
certificación suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones 
laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.  
l. Atender las instrucciones de la USPEC de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la 
información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.  
m. Advertir a la USPEC de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, 
instructivos o instrucciones de la USPEC, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad 
de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, 
para ser sometidas a la aprobación de la USPEC.  
n. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del de la Resolución 312 de 2019 “Por la cual se definen los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y demás normas vigentes de 
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higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del Interventor tanto la vinculación del personal como 
cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.  
o. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución 
del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de 
protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato.  
p. Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del 
contrato.  
q. Elaborar las actas y suscribirlas –conjuntamente con la USPEC– así como los demás documentos necesarios para 
la ejecución y liquidación del contrato objeto de seguimiento y del presente contrato.  
r. Presentar a la USPEC todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente 
diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guías y 
procedimientos de la USPEC vigentes durante la ejecución del presente contrato.  
s. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la 
cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.  
t. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo 
previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente.  
u. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por la USPEC con el fin de difundir 
entre su personal y otros asistentes, las actas, los productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las 
instrucciones de la USPEC.  
v. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable. La reprogramación debe ser aprobada por el 
Interventor y no objetada por la USPEC. El incumplimiento de estas actividades por circunstancias imputables al 
contratista del contrato objeto de seguimiento, dará lugar a la presentación de solicitud de inicio de proceso 
administrativo sancionatorio por parte del Interventor, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio 
contra el Interventor cuando a ello haya lugar. En caso de incumplimientos corresponde al Interventor solicitar de 
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, aprobar el 
plan de contingencia presentado por el Contratista.  
w. Realizar la Supervisión Técnica del proyecto de acuerdo con lo establecido en el título I de la NSR-10, en la que al 
final de la obra se debe certificar inequívocamente que la construcción de la estructura y de los elementos no 
estructurales cubiertos por la NSR-10, se realizó de acuerdo con el Reglamento y que las medidas correctivas tomadas 
durante la construcción, si las hubiere, llevaron a las estructuras al nivel de calidad requerido por el Reglamento.  
x. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de selección.  
y. La Interventoría deberá velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y específicas a cargo 
del Contratista contenidas en el contrato, anexos, documentos del proceso de selección y eventuales modificaciones 
pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los productos 
por el Interventor.  
z. Abstenerse de aprobar la intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones).  
aa. Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripción previa del 
documento contractual correspondiente, y de autorizar ítems no previstos o mayores cantidades de obra, sin el 
cumplimiento previo del trámite presupuestal y demás requisitos previstos en los manuales de supervisión e 
interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad.  
bb. Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información necesaria que se requiera (informes 
semanales, mensuales, entre otros, según se indique. 
cc. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses del contrato de Interventoría y revisar y aprobar la 
reprogramación del PAC del contratista de obra con la misma periodicidad.  
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dd. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros establecidos en el contrato que se 
suscriba y en el presente anexo técnico.  
ee. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.  
ff. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de 
los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.  
gg. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica 
o de sus representantes legales, socios o accionistas.  
hh. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato 

 
e) OBLIGACIONES EN MATERIAL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 
Ver ANEXO No. 1 – ANEXO TECNICO INTERVENTORIA BARANQUILLA, numeral 6.7 – OBLIGACIONES EN 
MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
f) OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL: 
 
Ver ANEXO No. 1 – ANEXO TECNICO INTERVENTORIA ESPINAL, numeral 6.8 – OBLIGACIONES EN MATERIA 
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
g) OBLIGACIONES DE LA USPEC: 
 
a. Expedir el registro presupuestal una vez se suscriba el contrato de interventoría.  
b. Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas de pago que presente el contratista de 
interventoría, siempre y cuando dichos documentos cumplan con los requisitos y soportes establecidos para tal efecto. 
c. Informar oportunamente al contratista de interventoría, sobre quién será la persona natural o jurídica designada por 
la USPEC, encargada de ejecutar la supervisión Técnica al Contrato de Interventoría. el Supervisor deberá realizar el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones parafiscales con sus empleados cuando a ello hubiere lugar y al Sistema General de Seguridad Social 
Integral.  
d. Aprobar las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato y las pólizas que se generen de este, siempre que 
se ajuste a las condiciones exigidas en el presente contrato. 
e. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del Contratista de Interventoría con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

5. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
a. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El presupuesto oficial estimado - POE, asignado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para la 
ejecución total del objeto del contrato es de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 383.365.687,00), IVA incluido , y 
demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS CONCURSO DE MÉRITOS  

 

Código: M3-FO-20                                                                             Vigencia: 27 / 08 / 2018                                                                             Pagina: 11 de 24 
Versión: 04 

El presupuesto está basado en la dedicación del personal requerido para la adecuada Interventoría de la Ejecución de 
las obras y el diseño de redes externas, y todos los gastos de operación, legalización y garantías requeridas en el 
presente contrato. 
 

b. ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO 
 

El presupuesto oficial estimado - POE, asignado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para la 
ejecución del objeto del contrato, incluido, IVA (19%) y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, 
legalización, ejecución y liquidación del contrato, se encuentra detallado en el PRESUPUESTO OFICIAL 
INTERVENTORIA DE OBRA, elaborado por la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura. 
 

c. FORMA DE PAGO 
 
Ver ANEXO No. 1 – ANEXO TECNICO INTERVENTORIA ESPINAL, numeral 11 – FORMA DE PAGO 
 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
a. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Para atender los gastos de la presente contratación durante la vigencia 2022, la USPEC cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 20922 del 8 de abril de 2022, por valor de $454.535.224,00.expedido por la 
Coordinadora del Grupo de Presupuesto. 
 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN 

 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 ha establecido que “la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa”.  
 
El contrato mediante el cual se pretende ejecutar la contratación requerida corresponde a un contrato de 
CONSULTORIA, puesto que el objeto del mismo se encuentra contemplado dentro de la definición que sobre este tipo 
de contratos hace el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, cuyo contenido indica:  
 
“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de 
consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos".  
 
En virtud de lo anterior, la modalidad de contratación que debe adelantarse para el presente proceso es la de Concurso 
de Méritos Abierto, tal como lo prevé el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, cuyo contenido reza:  
  
"Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus 
contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura".  
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El presente proceso de selección se adelantará mediante la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS, de conformidad 
con la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y su decreto reglamentario1082 de 2013, y demás 
normas legales vigentes sobre la materia. 
 

8. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 

 
a. PLAZO: El plazo previsto para la ejecución del contrato es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 contados a 

partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato 
 
Nota 1: El plazo de ejecución del contrato se contabilizará a partir de la firma del ACTA DE INICIO DEL 
CONTRATO.  
 
Nota 2: La suscripción del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, se realizará previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripción del mismo por las partes. b) Expedición 
del Registro Presupuestal. c) Aprobación de la Garantía. d) Acreditación del Personal mínimo.  
 
Nota 3: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte del 
CONTRATISTA a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio, dará lugar a la efectividad de las cláusulas 
contractuales a que haya lugar. 

 
b. LUGAR DE EJECUCIÓN: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – Establecimiento de 

Reclusión Especial –Pabellón de Salud Mental de Barranquilla - EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA - EL 
BOSQUE, ubicado en la Calle 76 Nº 8 – 100. 
 

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE - JUSTIFICACIÓN DE LOS 
FACTORES DE SELECCIÓN 

 
9.1. FACTORES HABILITANTES 

 
Son aquellos que le permiten a la Entidad, verificar el cumplimiento de la capacidad jurídica, financiera,organizacional 
y experiencia de los proponentes interesados en participar en el proceso de selección, estos se han establecido con 
fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual Para Determinar y Verificar Los Requisitos 
Habilitantes En Los Procesos De Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación (M-DVRHPC-04) 
expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
La propuesta técnica deberá acompañarse de los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán 
objeto de verificación por parte del Comité Asesor para determinar la participación del proponente en el proceso de 
selección. Producto de la verificación realizada, el Comité Asesor determinará cuáles proponentes no se encuentran 
habilitados y así lo señalará en el informe correspondiente, determinando si son HABILITADOS O NO HABILITADOS 
con los requisitos y especificaciones exigidas en el Anexo de Condiciones Generales de Participación. 
 
Este proceso se sujetará a lo dispuesto en el Anexo de Condiciones Generales de Participación y a las Adendas al 
mismo expedidas durante el desarrollo del proceso. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se 
aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes.  
 
De acuerdo con las necesidades de la USPEC se considera que las condiciones mínimas que deberán acreditar los 
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proponentes serán la capacidad jurídica, financiera, capacidad organizacional y la experiencia; estos requisitos serán 
verificados por los integrantes del comité evaluador, analizando si los proponentes son HABILITADOS O NO 
HABILITADOS con los requisitos y especificaciones exigidas en el Anexo de Condiciones Generales de Participación. 
 

REQUISITO HABILITANTE VALORACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITADO / NO HABILITADO 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITADO / NO HABILITADO 

EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITADO / NO HABILITADO 

 
a. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA HABILITANTES 

 
Podrán participar las personas jurídicas, naturales. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 
1993, pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las 
disposiciones vigentes. Las personas naturales mayores de 18 años son capaces jurídicamente, siempre y cuando no 
estén expresamente inhabilitados, con incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la ley. 
 
En cuanto a la capacidad jurídica, se verificarán entre otros los siguientes documentos: 
 

a) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (OFERTA) 
 
El proponente deberá diligenciar y presentar el FORMATO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, 
la cual tiene como finalidad que el proponente exprese de manera clara e inequívoca que conoce los términos de la 
convocatoria, que acepta sus condiciones y que cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. 
 
La carta de presentación de la propuesta debe ser diligenciada y además, debe estar firmada por el proponente, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 
Si es persona jurídica, por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme a la ley y los estatutos 
sociales; en el caso de Estructuras plurales, por quien haya sido designado representante en el documento de 
constitución. Quien constituya apoderado debe tener la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder 
correspondiente con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus limitaciones. 
 
La propuesta debe estar avalada por un INGENIERO CIVIL conforme a lo estipulado por el artículo 20 de la Ley 842 
de 2003. El aval se presentará dentro del texto del Formato Carta de Presentación y además se deberá adjuntar 
fotocopia de la cédula, fotocopia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia y antecedentes 
profesionales de aquella con una expedición no mayor a treinta (30) días calendario. 
 

b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 
El proponente deberá presentar fotocopia del documento de identidad del proponente para el caso de personas 
naturales, fotocopia del documento de identidad del representante legal para el caso de personas jurídicas, sea en 
forma individual o asociativa (Consorcio o Unión Temporal), y para persona extranjera fotocopia de la cedula de 
extranjería o pasaporte, según sea el caso. 
 

c) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE OFERENTE PLURAL (SI APLICA) 
 
En el caso de los oferentes plurales (Consorcio, Unión Temporal, etc.), debe diligenciarse el FORMATO No. 2A y 2B 
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ANEXO DE DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE OFERENTE PLURAL en cuanto a la indicación del nombre del 
oferente plural; además de los integrantes del mismo y el respectivo porcentaje de participación de cada uno. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, en el documento de conformación del oferente 
plural se debe: 
 

 Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal, etc., indicando el 
nombre y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes que lo conforman. 

 Designar la persona, que para todos los efectos representará el oferente plural. 

 Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del oferente plural y sus respectivas 
responsabilidades: En el caso de la Unión Temporal señalar en forma clara y precisa, los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de 
cada uno en la ejecución del contrato (actividades), los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad contratante. 

 Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más. 

 En este caso, para efectos de la inscripción en el Registro Único Tributario deberán tener en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto 2460 de 2013 modificado y adicionado por el Decreto 2620 de 2014. 

 Para efectos de la facturación de los miembros plurales deberán tener en cuenta lo contemplado en el 
artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, manifestando a nombre de quien se efectuará la facturación. 

 
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en las 
disipaciones legales. 
 

d) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O DOCUMENTO LEGAL IDÓNEO 
 
El proponente deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
con fecha no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria, donde conste 
que el objeto social de la compañía le permite desarrollar el objeto del contrato que se derive del presente proceso de 
selección, así como las facultades del representante legal. 
  
Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, deberá 
acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el 
órgano social que se requiera conforme sus estatutos, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta 
por el valor total del mismo. Así mismo, en tal documento deberá constar que la duración de la sociedad no es inferior 
a la duración del contrato objeto del presente proceso de selección y un (1) año más. (Artículo 6º de la Ley 80 de 1993). 
  
Las personas naturales o sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o 
extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia, en caso de resultar aceptada su propuesta, de 
conformidad con lo señalado en el título VIII del Libro II del Código de Comercio Colombiano. 
  
Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, debe 
allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de personería jurídica, 
con fecha de expedición dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al cierre del proceso contractual. 
 
En el caso de Estructurales plurales, sus miembros deberán acreditar que dentro de su objeto social se encuentra 
comprendido el objeto de la presente convocatoria que se compromete a desarrollar en el acuerdo de conformación 
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correspondiente. En todo caso tal estructura plural deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden 
la totalidad del objeto de la convocatoria. 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente allegará la 
correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que 
tenga esa función. 
 
En el caso que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio o la entidad competente se haga la 
remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar 
la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente allegar la correspondiente autorización la cual debe ser 
impartida por la Junta de socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función. 
 
En el caso que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio o la entidad competente se haga la 
remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar 
la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente allegar la correspondiente autorización la cual debe ser 
impartida por la Junta de socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de la Sucursal como 
de la Casa principal. 
 
 En ofertas conjuntas, cuando los integrantes de la Estructura plural, o uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno de 
ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, cumpliendo además con todos los requisitos 
señalados con antelación. 
 

e) ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS – AUTORIZACIÓN (SI APLICA) 
 
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, en caso de que las facultades del representante 
legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá presentar el acta 
respectiva en la cual se autorizó, con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, al representante legal a 
firmar la oferta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar la respectiva acta, si a ello 
hubiere lugar. 
 

f) CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
 
La Entidad entenderá como admisible los códigos que corresponden hasta el tercer nivel es decir hasta la CLASE 
(artículo 2.2.1.1.1.5.3. decreto 1082 de 2015). 
  
El proponente debe aportar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara 
de Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio 
principal (personas jurídicas). 
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Los interesados en participar en este proceso, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; y en por lo menos tres (3) de los códigos de 
clasificación de bienes y servicios para esta contratación. 
  
Quien aspire a participar en el presente proceso y haya realizado la inscripción por primera vez o que haya dejado 
cesar los efectos de la inscripción deberá hacerla de acuerdo a lo señalando en el Decreto 1082 de 2015 y se 
entenderá en firme luego de surtirse los trámites y tiempos allí señalados. 
  
El proponente debe presentar con su propuesta el certificado de inscripción y clasificación en el RUP, expedido por la 
Cámara de Comercio de su domicilio principal, el cual deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. El cual debe encontrarse vigente y en firme al 
momento del cierre del presente proceso de selección. 
  

g) CERTIFICACIÓN EXPEDIDA SOBRE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

 
El proponente debe acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social 
(salud, riesgos profesionales y pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA) cuando a ello haya lugar, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 
1150 de 2007. 
  
Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certificación expedida por el Revisor Fiscal, o el 
Representante Legal, si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la Ley 43 de 1990.Si 
es persona natural, el proponente deberá adjuntar una certificación en la que conste dicha manifestación. Así mismo, 
se deberán presentar la fotocopia de la cédula, la fotocopia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 
del Revisor Fiscal si fuera el caso. 
 
Las personas Jurídicas o Naturales que no tengan obligaciones con el sistema de seguridad social integral, deberán 
notificarlo mediante certificación juramentada por el representante legal y/o contador y/o revisor fiscal. En caso de que 
el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este 
requisito según su naturaleza. 
 
FORMATO No. 3A y 3B. CERTIFICACION DE CUMPLIMINETO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 
DE 2003 PERSONA NATURAL Y JURIDICA 
 

h) ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O 
DOMICILIO EN COLOMBIA 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida en Colombia, deben 
acreditar que cuentan con un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta 
y representarla judicial y extrajudicialmente, la existencia y representación será acreditada, bien sea que su 
participación sea en forma independiente o como integrantes de Consorcio o Unión Temporal, mediante una 
certificación expedida por la autoridad competente del país del domicilio del proponente, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el artículo 480 del Código de Comercio. 
 

i) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
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Para garantizar su oferta, el proponente deberá constituir a favor de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
USPEC con NIT 900.523.392-1, una póliza de seriedad de la oferta, expedida por compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial estimado, con vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre y en los términos 
establecidos en los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. Dentro del documento de la póliza 
se debe incluir el número y objeto del proceso; así como también se deben adjuntar sus anexos y el recibo de pago de 
la misma. 
 
Cuando la oferta sea presentada por una Estructura Plural, la garantía de seriedad deberá ser tomada por todos sus 
integrantes y expedida a nombre del oferente plural, tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y 
representación de cada uno de ellos. 
 
NOTA: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR CON SU PROPUESTA LA GARANTÍA DE SERIEDAD EN LOS 
TÉRMINOS DE LA LEY 1150 DE 2007 ARTÍCULO 5 MODIFICADO POR LA LEY 1882 DE 2018, EL CUAL SEÑALA: 
“LA NO ENTREGA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERÁ SUBSANABLE Y 
SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA MISMA”. 
 

j) CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS, JUDICIAL Y DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS. 

 
La USPEC verificará en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 de 2008, los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales de los proponentes. También verificará el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional. 
 
El proponente NO SERÁ HABILITADO si él, o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal presenta causal 
de inhabilidad por alguna de estas circunstancias. 
 

k) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
Los Proponentes deben suscribir el FORMATO No. 4 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el cual manifiestan 
su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción.  
 
Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 
persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o 
para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, 
sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
Para Oferentes Plurales, este compromiso debe ser suscrito por cada uno de los representantes legales 
integrantes de la estructura plural. 
 

l) PODER DEBIDAMENTE CONSTITUIDO (SI APLICA) 
 
En el evento que la oferta se presente a través de apoderado debidamente inscrito en cámara de comercio, éste debe 
encontrarse debidamente facultado para participar en el proceso de contratación y suscribir el contrato que se derive 
de éste. 
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b. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 
 

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  
 

ANEXO 2 - REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES Y PONDERABLES. 
 

  CRITERIO DIFERENCIAL PARA EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL 
  SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 
Con el fin  de atender lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, en relación con los 
criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, la 
entidad en razón de la modalidad del presente proceso, procede a incluir un criterio habilitante para incentivar 
los emprendimientos y empresas de mujeres bajo el criterio de: NUMERO DE CONTRATOS PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, el cual se encuentra descrito en el ANEXO No 2  - REQUISITOS 
HABILITANTES Y PONDERABLES. 
 
Por lo anterior, para que se valide el anterior cumplimiento los proponentes deberán acreditar lo dispuesto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, definición de emprendimientos y empresas de mujeres. 
 
De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los 
procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, la entidades tambien 
otorgaran un porcentaje adicional hasta el cero punto veinticinco por ciento (0,25%) de valor total de los puntos 
establecidos en los pliegos de condiciones (Anexo No 2 – REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES Y 
PONDERABLES) que hace parte integral. 
 
Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si 
por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los  criterios 
dispuuestos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y que tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 

2 - REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES Y PONDERABLES 
 

ANEXO 2 - REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES Y PONDERABLES. 
 

3. REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITANTES 
 

VER ANEXO 3 REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITANTES. 
 

4. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

VER ANEXO 3 REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITANTES. 
 

10. FACTORES DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 

 
Con el propósito de realizar los estudios y análisis comparativos de las propuestas y teniendo en cuenta para ello los 
criterios de selección objetiva establecidos el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, Decreto1082 de 2015 y demás normas 
concordantes y complementarias, se han adoptado los siguientes criterios para la ponderación. 
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Los proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales 
pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HÁBIL, serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, 
de conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinaran 
el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. Se otorgará un puntaje máximo de 100 puntos distribuidos así: 
 

CRITERIO DE PONDERACIÓN PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia Especifica Adicional 
Puntuable del Proponente 

Valor de los contratos 30 

Equipo Profesional Evaluable 
Formación Académica Adicional Puntuable   19 

Experiencia Especifica Adicional Puntuable   40 

Apoyo a la Industria Nacional  10 

Incentivo en Favor de Personas con Discapacidad 
(Decreto 392 de 2018) 

1 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 100 

 
VER ANEXO 2 - REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES Y PONDERABLES. 
 

11. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO Y ESTUDIO DEL MERCADO 

 
Ver ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR 
 

13. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPIMES 

 
Teniendo en cuenta el valor del proceso de contratación, acorde al numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 
1082 de 2015, el presente proceso podra ser limitado a  Mipyme, en razón que la CERTIFICACION  DE UMBRAL 
MIPYMES 2022-2023, establece como límite la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($457.297.264) MCTE, acorde 
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para lo cual en caso de limitar la presente convocatoria, se deberan 
contemplar los requisitos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que señala: 
 
Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos 
de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes 
por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS CONCURSO DE MÉRITOS  

 

Código: M3-FO-20                                                                             Vigencia: 27 / 08 / 2018                                                                             Pagina: 20 de 24 
Versión: 04 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO . Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, 
podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente 
artículo. 
 
Para la acreditación de Mipymes, se deberán tener en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1076 de 2015. 
 

14. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN, ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
Ver ANEXO – MATRIZ DE RIESGO. 
 

15. GARANTIAS 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

AMPAROS 
VALOR / 

PORCENTAJE 
VIGENCIA JUSTIFICACIÓN 

Cumplimiento del 
Contrato 

30% del valor total 
del contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) 

meses más o hasta su 
liquidación. 

El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad 
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, los daños imputables al contratista. 
Además de esos riesgos este amparo comprenderá siempre el 
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 
pactadas. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones 
laborales. 

10% del valor total 
del contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años 

más. 

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante 
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado 
el contratista garantizado, derivadas de la contratación del 
personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el 
territorio nacional. 

 
Calidad del servicio 

 

30% del valor total 
del contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y cinco (5) 

años más. 

El amparo de calidad del servicio cubre a la Entidad Estatal por 
los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio 
prestado por el contratista 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor de LA UNIDAD 
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, una póliza de seguro que proteja a LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, 
de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto, la cual deberá cumplir por lo menos con las 
siguientes condiciones: 
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- Tomador: EL CONSULTOR.   
- Asegurados: EL CONSULTOR, LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
- Beneficiarios: Terceros afectados, LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – 

USPEC.  
- Suficiencia del seguro: 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV.  
- Vigencia: Plazo de ejecución del contrato 
- El tope máximo del deducible debe corresponder al 10% del valor de la pérdida sin mínimo alguno, en un todo 

de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, sin que en ningún caso pueda ser superior a los 
2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV.  

 
 

TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
Con respecto a la Garantía de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en 
cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las garantías: 
 
Para las garantías y seguro de responsabilidad civil extracontractual: 
 

a) Se debe establecer clara y completamente el NIT de LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS – USPEC y el NIT del CONSULTOR, Incluir dígito de verificación (número después del 
guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes 

b) Las pólizas deben venir en original y firmadas por el representante legal de EL CONSULTOR y la 
ASEGURADORA. 

c) El tomador debe ser ELCONSULTOR. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la 
garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

d) Debe incluir claramente el número y año del contrato, y objeto del mismo. 
e) La vigencia de todos los amparos deberá iniciar desde la fecha de la firma del contrato. El hecho de la 

constitución de estos amparos no exonera a EL CONSULTOR de las responsabilidades legales en relación 
con los riesgos asegurados. 

f) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar 
es $20.125.214,20 aproximar a $20.125.215 

g) Anexar el certificado de pago y/o Constancia de No revocatoria unilateral ni cancelación por falta de pago de 
la prima; Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

h) Cuando el contrato se adicione en valor y/o en plazo, EL CONSULTOR se encuentra obligado a extender la 
garantía de cumplimiento y el seguro, de conformidad con las condiciones que señale LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC. 

i) Debe emitirse en formato a favor de Entidades Estatales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015. 

j) Debe adjuntarse las condiciones generales de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, firmados por la(s) 
aseguradora(s) y el tomador afianzado. 
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NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS  
 

a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el Decreto 1082 de 
2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

b) El CONSULTOR deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado por 
siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del 
valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el 
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata el presente contrato, el valor 
de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Contratista. 

c) El CONSULTOR deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos expresados en 
el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, 
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de 
la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido 
con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS – USPEC podrán imponer las multas contempladas en el presente contrato. 

d) Si el CONSULTOR no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en el presente 
contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el presente contrato. 

e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto de las garantías, 
las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente Contrato. 

f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las solicitadas en el presente 
Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su ejecución para garantizar 
de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 

g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el CONSULTOR se obliga a obtener una certificación de 
la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce 
y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin 
perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 
CONSULTOR en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo 
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el CONSULTOR, hasta la 
liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 
 

- Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Contratista no cumple(n) con los requisitos señalados en el presente Capítulo 
en cualquier momento, ya sea la ejecución y/o liquidación del Contrato, LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC solicitarán la corrección de la(s) misma(os) y señalará para ello un 
plazo prudencial que no podrá exceder de cinco (5) días. En caso de que dentro de dicho plazo el Contratista no 
entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción de LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones 
no satisfacen las observaciones formuladas por LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – 
USPEC éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el CONSULTOR e impondrá las multas de que trata el 
Contrato. 
 
- Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el presente contrato LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 
 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS CONCURSO DE MÉRITOS  

 

Código: M3-FO-20                                                                             Vigencia: 27 / 08 / 2018                                                                             Pagina: 23 de 24 
Versión: 04 

16. SEÑALAR SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL-
TRATADO INTERNACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE COMPRAS PUBLICAS-CELEBRADO POR EL 

ESTADO COLOMBIANO 

 
De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, es necesario indicar si la presente 
contratación esta cobijada por acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente con el Estado Colombiano así: 
 

 
PAÍS 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

VALOR DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL UMBRAL 
DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO  DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO COMERCIAL 

  
Alianza  
Pacifico  

Chile  

SI 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
México  

Perú  

Canadá  NO N/A N/A N/A 

Chile  NO NO N/A N/A 

Corea  SI NO NO NO 

Costa Rica  SI NO NO NO 

Estados ALEC  NO N/A N/A N/A 

Estados Unidos  NO N/A N/A N/A 

México  N/A N/A N/A N/A 

Israel SI NO NO NO 

  
Triángulo  
Norte  

El Salvador  N/A N/A N/A N/A 

Guatemala  N/A N/A N/A N/A 

Honduras  N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea – Reino 
Unido e Irlanda del 
Norte  

NO N/A N/A N/A 

Decisión 439 de 1998 – 
CAN  

SI SI SI 
Decisión 439 de 1998 – 
CAN  

 

17. OTROS REQUERIMIENTOS 

 
a. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión del contrato de interventoría será ejercida por la USPEC, en cabeza de la Dirección de Infraestructura, 
las cuales se apoyarán en el desempeño de los funcionarios del área o en contratistas de prestación de servicios 
profesionales, quienes deberán cumplir con los deberes, obligaciones y responsabilidades asignadas por la Ley 80 de 
1993, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011 como aplicar lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría 
de la USPEC vigente.  
 
La supervisión deberá velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 202 y 828 de 2003 relacionadas 
con el cumplimiento de parte del contratista de interventoría y el de obra, de todas las obligaciones frente al sistema 
de seguridad social integral y parafiscales.  
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La supervisión no podrá eximir o modificar ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contratista.  
 
Se establecerán procedimientos a seguir por parte de la supervisión para el seguimiento del contrato y las obligaciones 
a su cargo encaminadas a facilitar la ejecución del objeto y a detectar de manera temprana los problemas que se 
puedan presentar en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, para aplicar los correctivos que haya 
lugar de manera oportuna.  
 
Se anota, que de conformidad con el artículo 83 y s.s., de la Ley 1474 de 2011 la Entidad podrá ejercer la supervisión 
del contrato de obra, en cualquier momento que se presente eventualidad o terminación anticipada del contrato de 
interventoría asignado a la obra.  
 
La supervisión debe aprobar y avalar el acta de liquidación del contrato de interventoría en caso de liquidación por 
mutuo acuerdo o del balance de liquidación del mismo cuando se trate de liquidación unilateral; igualmente queda 
prohibido la suscripción de actas de liquidación o balance de contrato para efectos de liquidación, cuando no se haya 
liquidado total o parcialmente el contrato de obra, en este último caso se podrá liquidar el contrato de interventoría en 
la misma proporción. 
 

b. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
De acuerdo a la tipología contractual, el contrato que se debe celebrar corresponde a un CONTRATO DE 
INTERVENTORIA, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 2015 
y demás disposiciones legales vigentes en lo que sean compatibles. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre de dos mil veintidós (2022). 
 
 

 
LUDWING JOEL VALERO SAENZ 

DIRECTOR  DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
 

NOTA: El componente técnico del presente estudio previo fue elaborado por la Dirección de Infraestructura, cuyos 

soportes fueron aportados a la Dirección de Gestión Contractual en el Memorando I-2022-024640 del 18 de julio de 

2022 y correo electronico del 17 de agosto de 2022, con asunto ajuste presupuesto y anexo técnico. 
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