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1. Introducción 
 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Distrito de 
Santiago de Cali y a obtener el mayor valor por el dinero público. Para cumplir con este 
objetivo, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, debe conocer 
claramente cuál es su necesidad y determinar la mejor manera en que el mercado puede 
satisfacerla. 

En este sentido, el Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, estableció como deber 
de las entidades estatales elaborar el análisis de sector durante la etapa de planeación de un 
proceso de contratación pública. El análisis del sector es el documento que orienta a la Entidad 
Estatal en la definición requisitos habilitantes y técnicos del proceso, así como en la 
caracterización de su mercado e identificación de posibles riesgos en el proceso de 
contratación.  

En este orden de ideas, en el presente documento se presenta el estudio del sector para la 
contratación bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, para los 
servicios que adquirirá la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana del 
Distrito de Santiago de Cali para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las sedes 
comunales y centros de administración local integrada del Distrito de Santiago de Cali. 

El  alcance del presente proceso es el de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 
Centro de Administración Local Integrada de la Comuna 8 y sede comunal del Barrio Alfonso 
Barberena de la Comuna 12,  de  acuerdo  a las  especificaciones  suministradas  en el Anexo  
técnico, dentro del plazo señalado en este documento. 

Teniendo en cuenta la ficha que respalda el proyecto, el objetivo de la misma es realizar 
mantenimiento correctivo y preventivo y mantenimiento eléctrico correctivo a las sedes 
comunales. 

De acuerdo con lo anterior, se citan las obras más representativas de forma general, pero el 
oferente adjudicatario no se puede limitar solo a ellas, en consecuencia, desarrollará las obras 
necesarias que surjan dentro de la etapa de construcción, para que el proyecto cumpla con el 
objetivo principal de preservar estas estructuras. 

 

2. Definiciones 
 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo  
con la definición contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
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Definiciones 

"Concepto, sigla" Definición. 

Colombia Compra • 
Eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto Ley 4170 de 2011. 

Adjudicación 
Es la decisión final de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana, expedida por medio de un acto administrativo, que determina 
el adjudicatario del presente Proceso de Contratación 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 
del presente Proceso de Contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Secretaria de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana y el adjudicatario, por medio del cual 
se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos 
correctivos que instrumentan la relación contractual que se busca 
establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Acuerdos 
Comerciales 

Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
Colombiano, que contienen derechos y obligaciones. 

Adendas 
Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos 
de condiciones 

Bienes Nacionales 
Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009. 

Documentos del 
proceso 

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; 
(c) los Pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; ( e) la 
oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de 
contratación. 

Entidades 
Compradoras 

Son las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 
1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 
2007; y (c) que por disposición de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 
y la Ley 1150 de 2007. 

Etapas del contrato 

Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
las actividades propias de cada una de ellas las cuales puede ser 
utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del 
contrato. 
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Definiciones 

Riesgos 
Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de 
un contrato. 

Oferente 
Es quien presenta una oferta a la Secretaria de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana 

Oferta 
Es la propuesta presentada a la Secretaria de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana por los interesados en ser el contratista del 
Proceso de Contratación objeto del presente pliego de condiciones. 

Pliego de 
Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
Oferta para participar en el proceso de Contratación del contratista y tener 
la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso 
de Contratación. 

Proveedor 
Es quién ha sido seleccionado para cumplir con el objeto del presente 
documento y Proceso de Contratación 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 
figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que 
presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

AU  
El concepto del AU (Administración y Utilidad), es utilizado en contratos 
de construcción y es indispensable definirlo para conocer el riesgo y la 
seguridad que se tiene al ejecutar e iniciar un presupuesto de obra. 

Manufactura  
Es el resultado de convertir materias primas en un producto elaborado por 
medio de un proceso industrial. De ese modo se obtienen los bienes 
terminados, listos para su venta en los distintos mercados. 

Sector 
Construcción  

El sector de materiales de construcción comprende todas las actividades 
de fabricación de materiales e insumos para el sector construcción. 

3. Aspectos generales del mercado 

 

La Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, mediante el análisis del 
sector que está realizando, revisa algunos factores y variables económicas que puedan 
afectar el entorno y funcionamiento de las Empresas y el sector económico al que pertenecen, 
en este caso el sector construcción y manufactura en Colombia, en cuanto a oportunidades 
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de aumentar beneficios que ofrezcan, como también conocer la estructura del sector en que 
se mueve, ya que ello influirá en competencias y rentabilidad. 

El sector de materiales de construcción comprende todas las actividades de fabricación de 
materiales e insumos para el sector construcción. Entre estos productos se encuentran: 
cemento, cal, yeso, plástico y caucho, herramientas, productos metálicos, productos de 
cerámica, piedra y barro, entre otros. 

En Colombia, el sector construcción en noviembre de 2021 alcanzo un crecimiento del 
33% comparado con noviembre de 2020, vendiendo 219.541 unidades, 35.281 más que las 
registradas el año anterior y 47.020 por encima de los números registrados en 2019. Dichas 
ventas crecieron en función de la demanda del segmento, así: La Vivienda de Interés Social 
(VIS) creció 35% y la vivienda No VIS 29%. La industria, además, ha aumentado en la 
consolidación del PIB hasta 17,3% anual y ha aportado significativamente a la generación de 
empleo a más de 1,02 millones de personas en las principales ciudades del país. 

Sin embargo, para 2022 la industria y los empresarios están a la expectativa de lo que depare 
la economía colombiana, principalmente por el desabastecimiento y encarecimiento de 
materiales, principalmente el hierro y el acero, lo que podría limitar la intención en iniciaciones 
de construcción de alrededor de 375.000 viviendas entre 2022 y 2023. 

La industria nos muestra una vez más que la construcción durante 2022 seguirá siendo un 
motor privilegiado de la reactivación económica y social del país, sin olvidar la necesidad de 
asumir y cerrar las brechas de los retos logísticos y comerciales aún latentes durante 2021.1 
 

El DANE muestra que para el 2022 la producción manufacturera aumento en enero 15,1 %. 
Por su parte, el personal ocupado aumentó 4,8 % y las ventas reales subieron 16,2 %. Esto 
frente a enero del 2021. 

En el comercio, los comerciantes grandes, medianos y pequeños confían en que la 
reactivación del 2021 sea combustible para mantener el crecimiento en sus ventas el año 
entrante. Sin embargo, tendrán que sortear la inflación que puede impactar el gasto de los 
consumidores y las dificultades para contar con la oferta suficiente de productos y materias 
primas, por la crisis de los contenedores. 

Desde la perspectiva bienal, es decir, agosto de 2021 comparado con agosto de 2019, la 
producción real de la industria manufacturera registró una variación de 10,4% y las ventas 
reales de 10,9%. En cambio, el personal ocupado disminuyó 2,5%. 

Para lo corrido del año (enero-agosto 2021), en el total nacional, la producción real de la 
industria manufacturera incrementó 17,5%, las ventas reales 17,5% y el personal ocupado 
1,4% frente al mismo periodo de 2020.2 
 

 
1 FUENTE: https://h2gconsulting.com/ 
2 FUENTE: https://www.portafolio.co/economia/produccion-de-la-industria-y-ventas-del-comercio 

https://www.larepublica.co/economia/sector-vivienda-logro-su-mejor-ano-en-ventas-de-la-historia-con-209683-unidades-3273312
https://www.larepublica.co/economia/sector-vivienda-logro-su-mejor-ano-en-ventas-de-la-historia-con-209683-unidades-3273312
https://www.elespectador.com/economia/si-2021-fue-el-ano-de-la-construccion-de-vivienda-2022-sera-el-de-los-retos/
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Empresas nacionales que proveen papel tienen su producción comprometida en los próximos 
meses para atender mercados de exportación que dejan un mejor margen para su negocio y 
no garantizan en el corto plazo suministrar material al mercado nacional. La crisis de 
contenedores y la poca disponibilidad de papel genera que cada importación de material 
proyecte incrementos de precios en el corto plazo donde las listas de precios no superan los 
dos meses de vigencia. 

 

3.1 Aspectos Económicos 
 

La Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana mediante el presente análisis 
del sector, revisa algunos factores y variables económicas que puedan afectar el entorno y 
funcionamiento de las empresas y el sector económico al que pertenecen. 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 
crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 
instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y en la elaboración de planes 
y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el 
sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas 
y del público en general. 
 
A continuación, se presentan los principales indicadores económicos que intervienen en la 
economía colombiana y por consiguiente el sector económico en el que se inscribe el proceso 
de contratación. 

 

3.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Este indicador permite medir el valor de la actividad económica de un país. Básicamente 
calcula cual fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo 
específico, generalmente en un trimestre o en un año. 

En el segundo trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,6% 
respecto al mismo periodo de 2021p. 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 23,3% (contribuye 4,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 20,3% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 9,0% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Durante el primer semestre de 2022pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 10,6%. Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 19,2% (contribuye 3,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 15,6% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 7,7% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
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Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 

2017 – 2021pr (IV trimestre) 

 

3.1.2 Salario Mínimo 
 

El Salario Mínimo Legal Mensual es la percepción básica que establece la Ley. Esto sería 
lo que les corresponde a los trabajadores por la prestación de sus servicios laborales. Lo cual 
define la situación de los asalariados en cuanto a poder adquisitivo, frente a la inflación. 

VARIABLE SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL 

2018 2019 2020 2021 2022 

SALARIO 781.242 828.116 877.803 908.526 1.000.000 

VARIACIÓN $ 43.526 46.874 49.687 30.723 91.474 

VARIACIÓN % 5.9% 6% 6% 3,5% 10,07 

 

3.1.3  Índice De Precios Al Productor – IPP 
 

El Indice de Precios al Productor es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en 
el primer canal de distribución, es decir, precios del productor. Reporta la variación 
promedio de los precios de una cesta de bienes que se producen en el país para consumo 
interno y para exportación, incluye sector primario y secundario 

En junio de 2022, el único sector que registró una variación inferior a la media fue Explotación 
de minas y canteras con -2,24%. Los sectores de Industrias manufactureras (-0,38%) y 
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (1,08%) presentaron variaciones superiores 
a la media (-0,59%). 
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3.1.4  Índice de precios al Consumidor – IPC 
 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta 
de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación 
con un período base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

En julio de 2022 la variación mensual del IPC fue 0,81%, la variación año corrido fue 7,96% y 
la anual 10,21% 

En julio de 2022 la variación anual del IPC fue 10,21%, es decir, 6,24 puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,97%. 
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3.1.5 Mercado laboral 
 

Para el mes de junio de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 11,3%, lo que 
representó una reducción de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 
(14,6%). La tasa global de participación se ubicó en 63,7%, lo que significó un aumento de 
2,5 puntos porcentuales respecto a junio de 2021 (61,2%). Finalmente, la tasa de ocupación 
fue 56,5%, lo que representó un aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes 
de 2021 (52,3%). 

 

 

  

3.1.6 Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos 
por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra 
y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica 
diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente 
anterior.  
 

La cotización del dólar en Colombia para el día jueves 25 de Agosto del 2022 subió 5.74 
Pesos, correspondiente a un aumento del 0.13% con respecto al día anterior. La TRM 
aumentó un 13.42% (518.31 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se 
redujo un 0.99% (43.67 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior. 
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3.2 Indicadores Económicos alrededor del Sector de la Construcción 
 

A continuación, se describen los indicadores de los Pagos en obras civiles y el índice de 
Costos de la Construcción Pesada (ICCP) que son de mucha utilidad para determinar la 
inversión real de las obras de Ingeniería Civil y el costo de los materiales específicos del 
sector. 

 

3.2.1 Indicador de producción en obras civiles – IPOC 
 

Con el fin de mejorar la medición del subsector de las obras civiles, así como de cumplir con 
las recomendaciones internacionales y responder a las necesidades de los usuarios de la 
información, a partir del segundo trimestre de 2022, se publican resultados del Indicador de 
Producción de Obras Civiles – IPOC. Esta operación estadística aplica el principio de 
causación, registrando trimestralmente el avance efectivo en la producción de las obras civiles 
incluidas en la muestra, hasta que se convierten en activo fijo. 

El Indicador de Producción de Obras Civiles – IPOC determina la evolución trimestral de la 
producción de obras civiles según grupos de obra y el avance de la misma, a partir de una 
muestra no probabilística de contratos que se desarrollan y son reportados por los contratistas 
a nivel nacional. 

Durante el segundo trimestre de 2022, la producción de obras civiles a precios corrientes 
registró un incremento de 12,0%, frente al mismo trimestre de 2021. 
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3.2.2 Índice de costos de la construcción pesada (ICCP) 
 

Los insumos que se destacaron por su contribución positiva a la variación anual del índice 
fueron: acero corrugado (24,94%), asfalto (7,05%) y acero (53,07%), que en conjunto 
aportaron 1,54 puntos porcentuales al resultado del índice de Costos de la Construcción 
Pesada. En contraste, las contribuciones negativas que más restaron al resultado total anual 
correspondieron a concreto común (-3,68%), concretos pavimientos (-7,06%) y concreto 
simple (-4,18%), que restaron en conjunto 0,58 puntos porcentuales al ICCP (3,78%)3 

 

 

 

 
3 Fuente DANE 
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3.2.3 Estadísticas de Cemento Gris 
 

En febrero de 2022, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.136,6 miles de 
toneladas, lo que representó un decrecimiento del 0,3% con relación al mismo mes de 2021. 
En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.107,1 miles de toneladas de 
cemento gris, lo que significó un crecimiento del 2,6% frente a febrero de 2021.4 

Al comparar el mes de análisis con el mismo periodo de 2020, la producción de cemento gris 
a nivel nacional registró un crecimiento del 9,1% al pasar de 1.042,2 miles de toneladas a 
1.136,6 miles de toneladas. En febrero de 2022 se despacharon al mercado nacional 1.107,1 
miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un aumento de 8,1% frente a febrero de 
2020 cuando se despacharon 1.024,5 miles de toneladas. 

 

 

3.2.4 Estadísticas de Concreto Premezclado 
 

En febrero de 2022, la producción de concreto premezclado fue de 564,2 miles de metros 

cúbicos, lo que significó un aumento del 11,5% frente al mismo mes de 2021, en el que se 

produjeron 505,8 miles de metros cúbicos. 

 

Al comparar el mes de febrero de 2022, con el mismo periodo de 2020, la producción de 

concreto premezclado registró un decrecimiento del 2,0%, al pasar de 575,8 miles de metros 

cúbicos a 564,2 miles de metros cúbicos.5 

 
4 Fuente DANE 
5 Fuente DANE 
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3.3 Otros aspectos generales del mercado  

3.3.1 Profesionales en el sector 

 

Es de suma importancia tener muy claros los Perfiles de los empleados con los que debe 
contar el contratista que esté ejecutando el contrato de obra, para tal efecto debe tener en 
consideración los siguientes aspectos:  

Estudios de educación superior en áreas afines a la Ingeniería Civil 

Con el propósito de observar el nivel de estudios que podrían obtener los diferentes 
profesionales, técnicos y tecnólogos de las áreas afines a la Ingeniería Civil, que podrían ser 
parte del personal mínimo requerido solicitado dentro del proceso de selección, se buscaron 
en la base de datos del Ministerio de Educación, a través del Observatorio Laboral para la 
Educación – OLE la oferta de profesiones que las instituciones de educación superior brindan 
en el país.6   

Para las carreras profesionales la más común en las áreas de construcción es la Ingeniería 
Civil, para la última década. Las carreras de ingeniería topográfica y catastral y geodesia, 
llevan el segundo lugar en oferta para el mismo periodo de análisis. 

Dentro de los estudios técnicos, se destaca el incremento de la oferta para los estudios 
relacionados con la construcción en edificaciones. En cuanto a los estudios tecnológicos, dos 
de ellos abarcan más del 50% de la oferta, éstas son las tecnologías en construcción y en 
instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas. 

En estudios de posgrado, se destacan tres especializaciones universitarias, las 
especializaciones en vías de transporte, especialización de geotecnia vial y pavimentos y 
especialización en diseño y construcción de vías y aeropistas. 

Finalmente, como maestrías, más del 70% de la oferta la compone la maestría en Ingeniería 
Civil. En segundo y tercer lugar, se encuentran las maestrías en ingenierías de recursos 

 
6 Fuente OLE 
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hidráulicos y gestión del riesgo y desarrollo. Como doctorado, en Colombia únicamente se 
ofrece el doctorado en tecnología de materiales. 

El aumento del dólar ha generado un sobrecosto en muchos de los productos que se importan 
para el sector de la construcción y, por otro lado, se ha venido presentando un problema de 
abastecimiento y de importaciones en el sector transporte y el sector industrial. Eso ha 
generado que haya algunas dificultades y que veamos para 2022 unos ajustes que van a 
impactar de manera importante el precio de la vivienda 

 

3.3.2  Materiales de construcción  

 

El sector de materiales de construcción comprende todas las actividades de fabricación de 
materiales e insumos para el sector construcción. Entre estos productos se encuentran: 
cemento, cal, yeso, plástico y caucho, herramientas, productos metálicos, productos de 
cerámica, piedra y barro, entre otros. 

 

FACTORES COMPETITIVOS DE LA INDUSTRIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

• Colombia cuenta con un tejido empresarial amplio en la fabricación de materiales de 
construcción compuesto de 25.726 empresas. Pero además cuenta con una red 
comercial de empresas minoristas y mayoristas competitiva para abastecer el mercado 
nacional e internacional.7  

 

• El país ofrece una oferta de materiales de construcción diversificada y reconocida en 
la que se encuentran productos como: productos de hierro y acero, cemento, 
productos metálicos, vidrio, productos de cerámica y madera, entre otros. 

 

• El mercado colombiano cuenta con oportunidades para la exportación de productos 
del sector y una red de tratados comerciales con los cuales el país puede acceder a 
mercados internacionales con 0% de arancel. 
 

3.3.3 DEFINICIONES DEL SECTOR  

 

El sector de materiales de construcción comprende todas las actividades de fabricación de 
materiales e insumos para el sector construcción. Entre estos productos se encuentran: 
cemento, cal, yeso, plástico y caucho, herramientas, productos metálicos, productos de 
cerámica, piedra y barro, entre otros. 

 
7 FUENTE: RUES  
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El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pues sus 
actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así, que muchas veces se asocia el 
crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de un país 

 

PRINCIPALES INDUSTRIAS EN COLOMBIA 

• Alimentos, Bebidas y Tabaco. 

• Enseres Domésticos. 

• Insumos Agrícolas. 

• Maquinaria y Equipo. 

• Materiales de Construcción y Ferretería. 

• Otros Productos. 

• Productos Farmacéuticos, Medicinales, Cosméticos y de Tocador. 

• Productos Textiles, Prendas de Vestir y Calzado. 

 

 

3.4 Gremios y asociaciones del sector. 
 

Algunos de los gremios y asociaciones que participan del sector e influyen desde diferentes 
frentes en la dinámica del mercado son las siguientes: 

• ACOPLÁSTICOS: Asociación Colombiana de Industrias Plásticas 

• ACOPI: Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 

• ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

• FENALCO: Federación Nacional de Comercio 

• Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

• Sociedad Colombiana De Arquitectos 

• ACOL: Asociación colombiana de constructores. 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura. 

 

3.5 Aspectos técnicos  
 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, 
que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de 
infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. 

✓ Edificaciones: hace referencia a las construcciones en altura que se categorizan de 
acuerdo con la destinación de su uso ocupacional. 

✓ Infraestructura, dedicada a la construcción de obras civiles, esta última desagregada 
también, de acuerdo con el uso 
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3.5.1 Normas técnicas y reglamentos 
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• Reglamento Colombiano para Construcciones Sismo Resistentes NSR 10: 

Reglamento encargado de regular las condiciones con las que deben contar las 

construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Fue 

promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 

 

• Reglamentos Técnico de mallas y grafiles: 

Reglamento Técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas, 
para refuerzo de concreto que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia. 

 

• Reglamento de Construcción Sostenible para Edificaciones: 

El Reglamento Técnico de Construcción Sostenible es una normativa que establece los 
parámetros y lineamientos técnicos relacionados con el uso eficiente del agua y la energía en 
nuevas edificaciones. 

 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE: 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el Decreto 18039 de 2004, 
del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este reglamento es establecer medidas que 
garanticen la seguridad de las personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio 
ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico. 

 

• Manual de Especificaciones Técnicas de Construcción: 

Manual de Especificaciones Técnicas de Construcción, donde se recopilan las normas 
técnicas de construcción, materiales, productos y servicios que se aplican y requieren en la 
actividad de la construcción, bajo un esquema completamente normalizado. Este manual no 
es de obligatoria aplicación y forma parte de manuales y normas de voluntaria aceptación para 
prácticas de buena ingeniería que deben tener en cuenta los profesionales que diseñen, 
construyan y administren proyectos de vivienda de interés social. 

 

• Norma Técnica Colombiana 121 

Norma de ingeniería civil y arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones físicas y 
mecánicas. Esta norma establece los requisitos físicos y mecánicos que deben cumplir los 
siguientes tipos de cemento Portland: 1,1 M, 2, 3, 4 y 5 
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3.6   Innovaciones en el sector 
 

Uno de los retos que tiene el sector público en el país es cumplir con la meta propuesta por 
la Estrategia Nacional BIM, que estima que para 2026 el ciento por ciento de los proyectos de 
sus construcciones se deben desarrollar con la metodología de transformación digital. Se 
considera que para el 2022 entre el 10% y el 25% de los proyectos de la construcción públicos 
deben haberla aplicado. 

Es posible utilizar un sistema de transformación de coordenadas de nube de puntos láser 
generada por drones multirrotores; sistemas que combinan componentes físicos y virtuales 
que incorporan BIM; IoT (internet de las cosas) y herramientas de minado de datos, que 
son claves para visualizar, modelar, predecir y optimizar toda la información. 

La pandemia del covid-19 cambió de manera acelerada no solo el estilo de vida de las 
personas, sino también las necesidades de las empresas. Ahora, las compañías se 
encuentran en una transformación hacía la digitalización y la automatización de procesos. Lo 
que ha llevado a que los perfiles más solicitados sean aquellos que fortalezcan esta transición. 

El sector de la construcción entró en la Industria 4.0 absorbiendo los avances tecnológicos a 
grandes velocidades. La edificación y la obra civil, entre otros, han sido los mercados donde 
las empresas más han apostado por utilizar tecnología punta y, donde el sector ha reafirmado 
su entrada hace unos años. 

El desarrollo de nuevas tecnologías permite un cambio en el sector a gran escala, cambiando 
así la idea que tenemos de concebir la industria. A continuación, profundizamos en ejemplos 
de innovación empresarial en la construcción con las tecnologías que están apareciendo ya 
en las edificaciones y procesos que nos rodean. 

La impresión en 3D en el sector de la construcción. 

Esta técnica lleva un tiempo en el mercado y ha conseguido establecerse como método central 
en la fabricación de edificios o componentes de construcción. Su avance ha permitido trabajar 
con métodos como la extrusión, unión de polvos o la soldadura editiva, entre otros. Se ha 
avanzado tanto en el campo de la impresión 3D que hasta es posible “imprimir” una casa 
habitable. Su evolución ha permitido que los proyectos sean más rápidos, tengan más 
precisión y mejor integración, además de la reducción en los desperdicios anteriormente 
utilizados. 

Innovación tecnológica en construcción mediante drones  

Los drones nos permiten obtener información de manera más rápida y desde otros puntos de 
vista inmediatos y reales a la hora de construir. El primer cambio que se nos viene a la cabeza 
es la medición topográfica. Pero no se queda ahí el aprovechamiento de este instrumento. 
Esta cada vez más cerca el uso de drones en la propia construcción. 

Bullding Information Modeling aplicado a la construcción. 

Aquí llegamos a la unión del big data, la analítica y la construcción. Estamos hablando de un 
modelo de información para la construcción en el que intervienen tanto arquitectos, como 
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ingenieros como equipos normativos. Con el BIM se puede tratar los datos del edificio durante 
su propio ciclo de vida y construcción, se produce una optimización en el gasto de tiempo y 
recursos en el diseño y la construcción. El objetivo es centralizar toda la información del 
proyecto de forma digital. 

Innovación como estrategia de construcción del territorio  

La realidad virtual y aumentada en el mundo de la construcción ha permitido a los 
profesionales implicados en el proceso de innovación, utilizar software de Realidad Virtual y 
Realidad Aumentada para visualizar los proyectos moviéndose y conociendo el espacio antes 
de que exista. Esto implica ver detalles de la estructura, calcular los materiales y observar la 
ediciencia del proyecto, entre otros. 

Construcción sostenible  

En la actualidad vivimos en el contexto del cambio climático, del «There is not a Planet B» y 
de la sostenibilidad, por lo que generar material amigable con el medio ambiente es una de 
las partes más importantes en el proceso de innovación en la construcción. 

El plástico reciclado, el asfalto verde, la madera o la tierra, son algunos de los ejemplos de 
sostenibilidad en la construcción. Así como los materiales innovadores más visuales como las 
tejas sintéticas, paneles de fibras y composites, ladrillo ecológico, nuevas mezclas de madera 
contralaminada, resinas y hormigones autorreparables, pintura solar, entre otras. 

La transformación del sector de la construcción encontrará un mayor impulso gracias a la 
aplicación real y practica de tecnologías innovadoras. 
 
Algunas tecnologías, ya desarrolladas desde hace tiempo, se están afirmando en el mercado 
rápidamente, gracias también a los costos cada vez más bajos: pensamos por ejemplo al uso 
de drones y escáneres láser utilizados en el levantamiento y mantenimiento de los edificios. 
 
Otras, en cambio, han superado con éxito la fase “experimental” y hoy están listas para ser 
utilizadas por las empresas, simplificado e innovando el sector de la construcción, aportando 
mayor productividad y seguridad. 
Estas son las 10 tecnologías innovadoras que se disponen a transformar la industria de la 
construcción: 

• Tecnologías vestibles y ponibles 

• Realidad aumentada en la fase de diseño 

• Asfalto verde y eco sostenible 

• Drones y escáneres láser para los levantamientos 

• Hormigón autorreparable 

• Robótica y automatización de las edificaciones 

• Plataformas BIM 

• Aluminio transparente 

• Nuevas figuras profesionales especializadas 

• Impresoras 3D para la industria de la construcción 
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Tecnologías vestibles y ponibles: La evolución de los términos utilizados hoy en día 
conduce a identificar en las tecnologías vestibles dispositivos electrónicos y tecnológicos 
ricos de innovación y de energía. De la misma manera se identifican dispositivos siempre 
más pequeños, discretos y más inteligentes y conscientes del contexto en el que se 
utilizan, más ligeros e inalámbricos, transportables, útiles y especializados en el 
cumplimiento de tareas determinadas, equipados de interfaces amigables y, sobre todo, 
vestibles. 

Pueden, por ejemplo, ser muy útiles para rastrear y monitorear la presencia y los caminos 
de los trabajadores en una obra: de esta manera, además de saber siempre con seguridad 
donde está trabajando cada operario, se puede coordinar mejor el trabajo directamente 
desde la oficina, moviendo los trabajadores donde sean más necesarios. 

Estos pequeños dispositivos, brazaletes, auriculares, cascos, tabletas son altamente 
tecnológicos y resistentes a los golpes, a los factores climáticos y a los rayones. 

Obviamente integran también sistemas de comunicación interna, entre los operadores y 
los coordinadores/técnicos: por ejemplo, imaginamos a un operador que se comunica con 
el conductor de la grúa teniendo las manos libres para trabajar. 

 

3.7 Aspectos ambientales  

 

Sostenibilidad integral en construcción  

Uniéndose a los objetivos globales, en los últimos años el sector constructor ha estado 

buscado la manera de adaptarse a los requerimientos en materia ambiental. Existe un objetivo 

a nivel mundial de llegar a ser neto cero carbono, esto significa que a 2030 todas las 

edificaciones existentes deben contar con parámetros sostenibles. 

Para esto toda la cadena de valor en el negocio debe trabajar en pro de este desafío en todas 

las etapas del ciclo de vida de la edificación y la construcción, además de las comunidades 

donde se genera impacto. 

Existe un alto interés por la sostenibilidad como un conjunto y la des carbonización, aquí será 

la clave de cadena de suministro de materiales y los fabricantes que brinden esas opciones 

que demanda una edificación sostenible.  

 

3.8 Identificación de la actividad del sector  

 

La contratación objeto del presente proceso de selección está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en el tercer nivel, como se indica a 
continuación: 
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Código Descripción 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72102900 Servicio de mantenimiento  y reparación de instalaciones 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 
 

 

3.9 Aspectos regulatorios  

 

En el marco de la construcción de obra pública las diferentes actividades asociadas deberán 
ejecutarse de conformidad con las Especificaciones técnicas incluidas en la Resolución que 
define los precios unitarios para el mantenimiento y construcción de pavimentos de la malla 
vial en la zona urbana y rural vigentes para el año, expedida por la Secretaría de 
Infraestructura de Santiago de Cali; y las que no estén reguladas por dicha Resolución se 
regirán por las Especificaciones Generales de Construcción y Ensayos de Laboratorio del 
INVIAS y demás normas vigentes, así como aquellas que las modifiquen, complementen o 
adicionen, las de la Gobernación del Valle del Cauca y las de EMCALI  y son de carácter 
obligatorio en la realización de los análisis unitarios, para la ejecución de las obras. La falta 
de un material, equipo o mano de obra será responsabilidad única y exclusiva del contratista. 
Las redes de servicios públicos deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas de 
la Gobernación del Valle del Cauca y/o EMCALI E.I.C.E. ESP. 

 

Regulación sobre urbanismo  

• Normas Técnicas Colombianas — NTC. Normas Internacionales Astm. 
Especificaciones Generales De Construcción De Carreteras Del Instituto Nacional De 
Vías, Versión 2013. Adoptadas Por El Ministerio De Transporte Por Medio De La 
Resolución Número 0001376 Del 26 De Mayo De 2014. Además De Los Documentos 
Que Las Actualicen, Modifiquen O Aumenten. 

• Normas De Ensayo De Materiales Para Carreteras Del Instituto Nacional De Vías, 
Versión 2013. Adoptadas Por El Ministerio De Transporte Por Medio De La Resolución 
Número 0001375 Del 26 De Mayo De 2014. Además De Los Documentos Que Las 
Actualicen, Modifiquen O Aumenten. 

• Manual De Diseño Y Construcción De Los Elementos Constitutivos Del Espacio 
Publico De Santiago De Cali — Mecep 2010.  

 

Regulación sobre aspectos ambientales  

• Código de minas Ley 1382 de 2010: Para las licencias minera y ambiental para la 
explotación de materiales pétreos en cantera y/o material de arrastre de rio. 
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• Decreto 3930 de 2010 reformado por el Decreto 4728 de 2010: Sobre permisos para 
vertimientos a los recursos hídricos, al suelo y a los alcantarillados  

• Decreto Reglamentario 1791 de 1996: Por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal (únicos/persistentes).  

• Ley Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales, expedido por 
Ministerio de Agricultura de Colombia 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  

• Decreto 1541 de 1978: Por el cual se reglamenta las normas relacionadas con el 
recurso de aguas (intervención de cauces, concesión de aguas).  

• Resolución 0541 de 1994: Promulgada por el MAVDT de Colombia, por el cual se 
regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales y agregados sueltos de construcción, demolición, capas 
orgánicas, suelo y subsuelo. 

• Decreto 2107 de 1995: Expedido por el MAVDT de Colombia, establece la protección 
y control de la calidad del aire. Ley 472 de 1998: Consagra la reglamentación de las 
acciones populares y de grupo, define las acciones populares como los medios 
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, entre los cuales 
está la defensa al goce de un ambiente sano Norma ISO 14001. 
 
 

Regulación sobre salud ocupacional y seguridad industrial  

 

Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá seguir en estricto cumplimiento las 
normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, a 
continuación, se enuncian la legislación en seguridad y salud en el trabajo:  

 

• Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la 
salud de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que 
las actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en buenas 
condiciones de tal forma que la salud de estos no se afecte por elementos 
contaminantes del medio ambiente. 

• Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta resolución 
establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en 
establecimientos de trabajo. La presente resolución tiene como objetivo preservar y 
mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, 
para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus 
diferentes actividades. Estatuto de Seguridad Industrial. 

• Resolución 2413 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta resolución reglamenta la 
higiene y seguridad para la industria de la construcción. Esta norma regula los 
mecanismos y directrices que se deben tener en cuenta en la industria constructiva 
con el fin de lograr el adecuado manejo de la higiene y seguridad industrial en esta 
actividad. 

• Decreto 614 de 1984: Mediante este decreto se crea las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional. 
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• Resolución 2013 de 1986: Por medio de esta resolución se establece la creación y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las 
empresas. 

• Resolución 1016 de 1989 Organización, Funcionamiento y Forma de los Programas 
de Salud Ocupacional. 

• Decreto 1295 de 1994: Mediante el presente decreto se establece la afiliación de los 
funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARL). 

• Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo: Por el cual se dictan disposiciones 
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST).  
 
 

Control de Normas de Bioseguridad 

En la Declaratoria de Pandemia del Virus COVID-19, El Gobierno Nacional por medio dio de 
las facultades otorgadas al Ministerio de Salud y Protección Social, emitió la Resolución 385 
del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se declara emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.”, por tal motivo 
el Gobierno Nacional ha emitido varias Resoluciones, Decretos, Circulares entre otros 
documentos para poder afrontar,  mitigar y adoptar decisiones que permitan atender 
eficazmente la Pandemia que está en marcha a nivel Mundial. 
 
El contratista deberá velar por la implementación y ejecución de las medidas que se adoptaran 
en los contratos de obra, como actividades contractuales durante la emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno nacional por covid-19. 

 

3.10 Acuerdos comerciales 
 

En cumplimiento del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de la Alcaldía del Distrito de 
Santiago de Cali, procede a establecer si el presente proceso de contratación está cobijado 
por un Acuerdo Comercial. 

Actualmente el Estado Colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos internacionales o 
tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los 
siguientes países: Chile, México, los países del triángulo Norte (Salvador, Guatemala, 
Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de libre Comercio 
– AELC (EFTA)- Canadá y los Estados Unidos. 

Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la CAN. 
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En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública 
llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones 
incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, bienes y servicios 
provenientes de Israel. 

Si el Proceso de Contratación está cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe 
asegurarse de que el plazo entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la fecha 
de presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo Comercial. 
Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como colombianos a los bienes y servicios del 
Estado con el cual Colombia suscribió el Acuerdo Comercial. 

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente 
del valor del Proceso de Contratación. 

Un mismo Proceso de Contratación puede estar cubierto de forma simultánea por más de un 
Acuerdo Comercial y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Incluso, para 
un mismo Estado pueden existir dos Acuerdos Comerciales aplicables. En estos casos, la 
Entidad Estatal debe cumplir con cada uno de los compromisos contenidos en cada Acuerdo 
Comercial y en la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Así, un Proceso de 
Contratación puede estar cubierto por el Acuerdo Comercial con la Alianza Pacífico y con el 
Acuerdo Comercial con Chile o México; o, por el Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico y la 
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. En el último caso, el plazo general debe ser 
de por lo menos 30 días y la Entidad Estatal debe conceder trato nacional a los servicios de 
Chile, México y Perú con ocasión del Acuerdo Comercial y a los servicios peruanos con 
ocasión de la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN 

 

País 
Entidad estatal 

incluida 

Presupuesto del proceso de 
contratación superior al 

valor del acuerdo comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

con el acuerdo 
comercial 

Alianza del 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Triángulo Norte Guatemala SI NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO 

Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN 

SI SI NO SI 

 

Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales, encontramos que el proceso de 
Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos teniendo en cuenta los topes 
establecidos para la adquisición de bienes y servicios Decisión 439 de 1998 de la Secretaria 
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de la CAN. Por lo que la Entidad Estatal debe asegurarse de que el plazo entre la fecha de 
publicación del aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual 
al establecido en el Acuerdo Comercial, con el fin de cumplir con la totalidad de los 
compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales. 

Igualmente, el Proceso de Contratación sujeto a los anteriores acuerdos comerciales, debe 
otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios 
nacionales. En el caso de haber lugar a puntaje en el proceso, La Entidad Estatal debe 
conceder a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y 
las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 

NOTA   Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están 
incorporadas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 como, por 
ejemplo, las modalidades de selección, las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes 
Anuales de Adquisiciones y los avisos de convocatoria, así como la posibilidad de realizar 
convocatorias limitadas a Mipymes (Decreto 1082 de 2015 modificado en su artículo 
2.2.1.2.4.2.2., artículo  2.2.1.2.4.2.3 y artículo 2.2.1.2.4.2.3  en el Decreto 1860 de 2021)  

Los Acuerdos Comerciales contemplan excepciones a la aplicación de los compromisos y 
obligaciones contenidos en estos basándose en un código distinto al del Clasificador de 
Bienes y Servicios. Estas excepciones aplican para las Entidades Estatales enlistadas en los 
anexos previos.8 

Dentro de las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades 
Estatales del nivel municipal está las convocatorias limitadas a Mipyme, esta excepción sólo 
es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.2. tal como se indica a continuación en el numeral 3.6.1. LIMITACIÓN A 
MIPYME, para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Así, esta excepción no puede 
ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de 
convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego de 
condiciones.9 

3.5.1. Limitación a Mipyme 
 

Atendiendo a las disposiciones vigentes en el Decreto1860 de 2021, en su Artículo 5. 

Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 

2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así: 

 

 
8 Fuente Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación CCE-EICP-MA-
03V1. 24/11/2021 
9 Fuente Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación CCE-EICP-MA-
03V1. 24/11/2021 
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"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 

por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 

convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 

colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 

determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 

convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 

los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos 

un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus 

veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 

social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 

tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en 

las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 

artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 

los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a 

Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va 

a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los 

que se refiere el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias 

limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 

establecido por la ley de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 

contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 

competente para expedir dicha certificación. 
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Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 

de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 

modifiquen, sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 

en firme al momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia 

del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único 

de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 

máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso 

de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente 

de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 

Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas 

de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este 

Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y 

empresas de mujeres en el sistema de compras públicas." 

NOTA Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales 

tendrá vigencia del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, excepto respecto 

de los Acuerdos Comerciales suscritos con la Unión Europea y los Estados AELC cuyos 

umbrales tendrán vigencia del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

UMBRAL DE MIPYMES (Desde el1º de Enero 2022 hasta el 31 de Diciembre 2023) 

Umbral PYMES US $        125.000 

Umbral PYMES COL $     457.297.264 

 

 

4 Análisis de la Demanda  
 

La información de la demanda permite a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana, recopilar información histórica sobre cómo se han contratado procesos con 
objetos similares, para conocer las experiencias, y recopilar información sobre las buenas 
prácticas que implementa tanto la Alcaldía, como otras entidades estatales y organizaciones 
para su contratación.  

La información orienta la definición y verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
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evaluación y adjudicación, entre otros. A continuación, presenta la información consultada 
para este fin por parte de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali. 

 

4.1 Definición de la necesidad. 

 

Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
“Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública”, se procede a 
realizar el estudio y documentos que debe contener el proceso de contratación. 

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que es una finalidad del Estado 
"servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". 
 
La Constitución Política en su artículo 209 establece que las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y la 
Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones de la 
actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la agilización 
de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y procedimientos estrictamente 
indispensables para la selección objetiva del oferente adjudicatario, e igualmente prescribe 
que la actividad a desarrollar en la ejecución de las obligaciones a cargo de cada una de las 
partes se haga optimizando costos y evitando actuaciones dilatantes y perjudiciales. 
 
El artículo 311 de la Constitución Política establece que los Municipios como Entidad 
fundamental de la división sociopolítica-administrativa del Estado, les corresponde construir 
las obras que demande el progreso local, promover la participación comunitaria y el 
mejoramiento social y cultural de los habitantes. 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), las relacionadas con 
la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar 
el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo”. 
 
Por lo anterior, la Administración del Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los 
intereses generales de los habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamentos en los 
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, económica, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; 
y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que 
rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 
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El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 incluye el programa 203008 Equipamientos para 
el Desarrollo y el Bienestar, programa que se encamina al mejoramiento de la calidad y 
suficiencia de la infraestructura física, tecnológica y de mobiliario en el territorio, aportando a 
la mejora de la prestación de los servicios, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo 
a las edificaciones, las mejoras físicas y la protección de la inversión patrimonial de los 
edificios del Distrito de Santiago de Cali. Con el propósito de conservar y prolongar la vida útil 
de la infraestructura de los equipamientos sociales, educativos, comunitarios, culturales, de 
prestación de servicios de salud de la red pública y Centros de Administración Local Integrada 
de acuerdo con el desarrollo en escala y las necesidades dotacionales de la comunidad. 

El proyecto apunta a contribuir al cumplimiento de la meta ‘52030080002-Intervenciones 
(mantenimiento correctivo y preventivo) realizadas a sedes comunales, salones comunales, 
Casetas Comunales’ del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 ‘Cali, unida por la vida’ y su 
ejecución está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, 
como “organismo encargado de definir y liderar las políticas locales del desarrollo territorial, 
participación ciudadana y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios que brinda la 
Administración Municipal, en el marco de la inclusión social, la resiliencia de las comunidades, 
el respeto por el otro, la movilización de nuevos liderazgos, el apoyo a los procesos 
asociativos, la priorización de la inversión, el ejercicio del control social y el fortalecimiento de 
la democracia” [artículo 188 del decreto extraordinario No. 411.020.0516 de 2016 "por el cual 
se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias"]. 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 4 del Decreto Extraordinario No. 411.010.20.0899 de 2017 
asigna a este organismo la responsabilidad de mantenimiento, salvaguarda, cuidado y 
administración de los bienes inmuebles, edificaciones y espacios a su cargo, como lo son 
sedes comunales, salones comunales, casetas comunales, centros de administración local 
integrada C.A.L.I., entre otras estructuras físicas, destinadas puntualmente a la gestión de las 
Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales.  

 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.1 "Estudios y Documentos 
Previos" del Decreto 1082 de 2015, se elabora a continuación los estudios y documentos 
previos para determinar las condiciones de un proceso de Selección Abreviada de menor 
cuantía para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES 
COMUNALES BARRIOS PRIMITIVO CRESPO, CHAPINERO, INDUSTRIAL II, EL TREBOL 
DE LA COMUNA 8 Y SEDE COMUNAL BARRIO ALFONSO BARBERENA DE LA COMUNA 
12 

De acuerdo con el Documento CONPES 3955 de 2018 - Estrategia para el Fortalecimiento de 
la Acción Comunal en Colombia, la acción comunal corresponde a una de las formas de 
organización y participación ciudadana con mayor tradición en el país. Su creación se oficializó 
por medio de la Ley 19 de 1958 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, en un contexto 
marcado por el inicio del Frente Nacional y el interés de los gobiernos que hacían parte del 
pacto, por crear programas a través de los cuales se promoviera la participación de la 
comunidad en las políticas del Estado. Desde entonces, la acción comunal ha conseguido 
constituirse como la organización ciudadana con mayor cobertura geográfica y número de 
afiliados en Colombia. Según información del Ministerio del Interior, a noviembre de 2018, 
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Colombia contaba con 63.833 Organizaciones de Acción Comunal (OAC), conformadas por 
aproximadamente 6.498.321 residentes en todo el territorio nacional; es decir que, más del 13 
% de la población colombiana se ha vinculado de manera voluntaria a una organización de 
estas características.  

A su vez, los datos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, a 
agosto de 2020, dan cuenta de que el municipio de Santiago de Cali contaba con 517 juntas 
de acción comunal, de las cuales, 424 pertenecientes a la zona urbana y 93 al área rural. De 
las 523 JAC existentes en el Municipio, 227 tienen sede comunal (188 localizadas en la zona 
urbana y 39 en el área rural). 

En el ejercicio de Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 2019, el cual contó con la 
participación de los líderes comunitarios de las Juntas de Acción Comunal, organizaciones 
comunitarias y las Juntas Administradoras Locales (JAL), y utilizado como insumo para la 
formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 ‘Cali, unida por la vida’, se identificó tres 
problemáticas centrales respecto a los equipamientos comunitarios: 1) carencia de sedes 
comunales o espacios en las Comunas: 1, 5, 13, 15, 16, 17 y 19; 2) deterioro de las sedes 
comunales o espacios en las Comunas: 6, 7, 9, 11, 13, 18 y 19 y, 3) falta de dotación, equipos 
o personal en estos espacios comunales en las Comunas 4 y 16. 

 
Por todo lo anterior, y en cumplimiento de las Metas que se encuentran dentro del Plan de 
Desarrollo 2020-2023 CALI, UNIDA POR LA VIDA, la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana considera conveniente y oportuno realizar el proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía para “REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES BARRIOS PRIMITIVO CRESPO, 
CHAPINERO, INDUSTRIAL II, EL TREBOL DE LA COMUNA 8 Y SEDE COMUNAL 
BARRIO ALFONSO BARBERENA DE LA COMUNA 12.” 
 
 

 

4.2 Procesos de Contratación Anteriores.  

 

  4.2.1. Procesos de Contratación de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali   

En el estudio de la demanda, mediante consulta en la plataforma de Contratación Pública - 
SECOP, se analiza la contratación para el mantenimiento correctivo y preventivo de 
localidades en los procesos anteriores que se encuentren celebrados y/o liquidados teniendo 
en cuenta la modalidad de selección, el objeto del contrato, alcance, valor y forma de pago y 
oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas por parte de la 
Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali y de otras Entidades Estatales de orden Nacional, 
Departamental y/o Municipal.  

Procesos de Contratación en el Distrito de Santiago de Cali  
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NUMERO DE PROCESO TIPO DE 
PROCESO 

ENTIDAD OBJETO VALOR PROVEEDOR PLAZO 

4148.010.32.1.007-2022 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

SANTIAGO DE 
CALI DISTRITO 

ESPECIAL - 
SECRETARIA DE 

CULTURA 

MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y EL 
MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN, Y 

SALVAESCALERAS DEL 
CENTRO CULTURAL DE 

CALI 

211.851.895 CGC 
TRANSFORMADORES 

SAS 

 

 

 

8 MESES 

4148.010.32.1.768-2020 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

SANTIAGO DE 
CALI DISTRITO 

ESPECIAL - 
SECRETARIA DE 

CULTURA 

REALIZAR LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS E 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA PARA LA 
CONSERVACION DEL 
TEATRO MUNICIPAL 

ENRIQUE BUENAVENTURA 

95.238.095 HECTOR JAIME OSPINA 
VELASCO 

 

 

2 MESES 

4162.010.32.1.0810-2021 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

SECRETARIA DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACION 

EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN 

FORMULA DE REAJUSTE 
LA ADECUACIÓN DEL 

SIGUIENTE ESCENARIO : 
ADECUACION DEL 

ESTADIO OLIMPICO 
PASCUAL GUERRERO 

626.553.392 ESDRAS MD 
INGENIERIA S.A.S 

1 MES 

4161.010.32.1.2587.2021 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 

CALI - 
SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 

CONTRATAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN 

FORMULA DE REAJUSTE, 
LAS OBRAS DE 

ADECUACIÓN LOCATIVA 
DE LOS COMANDOS DE 
ATENCIÓN INMEDIATA 

(CAI) DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI. 

297.414.160 A&A CONSULTORIA E 
INGENIERIA S.A.S 

3 MESES 

4161.010.32.1.2040.2021 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 

CALI - 
SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 

CONTRATAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN 

FORMULA DE REAJUSTE, 
LA OBRA DE ADECUACIÓN 

DE LA ESTACIÓN DE 
POLICÍA MELENDEZ, 
(COMUNA 18), EN EL 

DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI 

150.408.163 CONSORCIO ESTACION 
2021 

 

3 MESES 

 

Procesos de Contratación de otras Entidades  

NUMERO DE PROCESO  
TIPO DE 

PROCESO  
ENTIDAD  OBJETO  VALOR  PROVEEDOR  PLAZO  

FTIC-SAPMC-001-2022  SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

FONDO ÚNICO DE 

TIC 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS 
INSTALACIONES TÉCNICAS 

DEL EDIFICIO MURILLO 
TORO, SEDE PRINCIPAL 

156.786.837 YOLANDA JEANETH 
CUESTA BOTIVA 

 

7 MESES  
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DEL MINISTERIO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES, DE 
ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

CONTENIDAS EN EL ANEXO 
TÉCNICO 

 

 

FGN-RCS-MEC-0012-2022 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

FISCALÍA 
GENERAL DE LA 

NACIÓN 
REGIONAL 

CENTROSUR 

 

. CONTRATAR LAS 
ADECUACIONES, MEJORAS 

LOCATIVAS Y 
MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS 

INTEGRALES A TODO 
COSTO (INCLUIDO 

MATERIALES Y MANO DE 
OBRA SIN REAJUSTE), 

PARA LOS BIENES 
INMUEBLES DONDE 

FUNCIONAN LAS 
DIFERENTES SEDES 

ADSCRITAS A LAS 
DIRECCIONES 

SECCIONALES DE TOLIMA, 
HUILA, CAQUETÁ Y 

PUTUMAYO - FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

SUBDIRECCIÓN REGIONAL 
DE APOYO CENTRO SUR, A 
PRECIOS UNITARIOS FIJO Y 

MONTO AGOTABLE. 
 
 

600.000.000 ANDRES JAVIER 
GRANADOS ARCINIEGAS 

7 MESES 

SAMC-004-2022 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 

CALARCA 

REALIZAR LA ADECUACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA 

PLAZA DE BOLÍVAR Y 
REALIZAR EL 

AMOBLAMIENTO URBANO 
DE LA CRA 24, CALLES 30 A 
LA 39, DEL MUNICIPIO DE 

CALARCÁ 

255.000.000  

 

 

1 MES  

Fuente: Elaboración de la entidad SECOP II 
 

4.3 Análisis de procesos de contratación identificados 

 

Se analizó́ la información publicada en el SECOP de la vigencia 2019 a 2022 para conocer la 
forma en que las Entidades Estatales contratan el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de locaciones. Para seleccionar la muestra del SECOP, la Entidad realizó un filtro 
de 8 contratos suscritos por las Entidades Estatales a nivel Nacional incluido la Alcaldía de 
Santiago de Cali que mencionan en su objeto la contratación del servicio de mantenimiento 
correctivo y preventivo. 

a) Modalidad de Contratación: En los procesos de contratación identificados, con valores 
similares al del presente proceso es de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 

b) Plazo del contrato: el plazo de ejecución varía entre 1 meses y 8 meses.  
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c) Garantías exigidas: Se observa que en los procesos con modalidad de contratación de 
mínima cuantía no es obligatorio exigir garantías, pero se observa que algunos procesos se 
exigieron las siguientes garantías:  

- Seriedad de la oferta  
- Cumplimiento 
- Calidad  
- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales  
- Responsabilidad civil extracontractual  
 
d) La forma de pago, en los procesos identificados es a través de actas de recibo parcial previa 
presentación de informe de ejecución con evidencias, recibo a satisfacción por parte del 
supervisor y con la acreditación de pagos de la seguridad social y aportes parafiscales. 

 

4.4 Aspectos técnicos de la demanda. 

 

Las siguientes son las condiciones técnicas que se exigen para los bienes o servicios al 
proveer mediante el proceso contractual que se desprende del presente estudio previo, ellas 
son: 
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ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Preliminares

100542 DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA ML 45

100319 DEMOLICION REPELLO M2 20

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 55

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 10

COTIZACIONRETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 1

SUBTOTAL

Cubierta

COTIZACIONRECORRIDO Y MANTENIMIENTO TEJA GBL 1

181103 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML 45

COTIZACIONSOPORTE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 UND 65

181101 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA ML 4

SUBTOTAL

Pintura - Muros

290104 ESTUCO PLASTICO [POLVO] M2 80

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 510

290619 KORAZA [3M] M2 145

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 45

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA M2 24

290707 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL ML 680

290435 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 680

290440 REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 6

190118 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 20

SUBTOTAL

Piso - Enchape

310203 REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO (E) M2 200

SUBTOTAL

Carpinteria Metalica

270404 CERRADURA BAÑO UND 2

270119 CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 UND 1

SUBTOTAL

Instalaciones Hidrosanitarias

250610 REJILLA SOSCO  4"x 3" ALUMINIO UND 2

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 75

SUBTOTAL

Limpieza Aseo

COTIZACIONAVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1

COTIZACIONLIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 100

310107 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 1

SUBTOTAL

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO LOCATIVO

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDES COMUNALES 

SEDE COMUNAL PRIMITIVO CRESPO

1.1.1

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo Locativo a 

la Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Primitivo 

Crespo

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO PRIMITIVO CRESPO
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Preliminares

100505 DESMONTE CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO M2 150

100543 DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA M2 150

100501 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 6

100319 DEMOLICION REPELLO M2 30

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 75

100305 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 40

100308 DEMOL.GUARDAESCOBA ML 10

100516 DESM.POZUELO ACERO INOX. UND 1

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 22

COTIZACIONRETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 1

SUBTOTAL

Cubierta

180922 TEJA UPVC M2 150

181002 CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS ML 14

181010 TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC UND 4

181012 UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS UND 2

181014 UNION CANAL AMAZONAS PVC UND 6

181006 SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND 20

181005 CODO BAJANTE 90 CANAL PVC UND 2

181001 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 14

COTIZACIONREEFUERZO A ESTRUCTURA EXISTENTE GBL 1

180443 C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO M2 150

SUBTOTAL

Pintura - Muros

290104 ESTUCO PLASTICO [POLVO] M2 80

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 560

290309 VINILO CIELO TIPO 2 [2M] M2 150

291003 ESGRAFIADO SOBRE RESANE M2 20

290619 KORAZA [3M] M2 75

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 15

290440 REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 9

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA M2 36

190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 - 1 CALIDAD M2 10

190118 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 30

SUBTOTAL

Piso - Enchape

200814  GUARDAESCOBA TABLON ML 10

200321 TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO M2 30

310203 REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO (E) M2 300

SUBTOTAL

Carpinteria Metalica

270404 CERRADURA BAÑO UND 1

220409 ARREGLO MARCO LAMINA UND 1

SUBTOTAL

Instalaciones Hidrosanitarias

250708 LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO UND 1

260424 CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO 1

250525 GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA UND 1

150506 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 3

150502 PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO 3

160807 PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2 PTO 6

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 100

250114 KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED JGO 3

250610 REJILLA SOSCO  4"x 3" ALUMINIO UND 1

250452 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 3

250530 GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD UND 2

250439 SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL UND 3

SUBTOTAL

Limpieza Aseo

COTIZACIONAVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1

COTIZACIONLIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 50

310107 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 1

SUBTOTAL

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO LOCATIVO

1.1.3

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo Locativo a 

la Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Chapinero

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO CHAPINERO 

SEDE COMUNAL CHAPINERO
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ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Instalaciones Electricas

170660 LAMPARA HERMETICA LED 2X20W UND 7

170655 BALA PANEL LED 12W UND 3

COTIZACIONARREGLO GENERAL ELECTRICO GBL 1

SUBTOTAL

TOTAL MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INSTALACIONES ELECTRICAS

Instalaciones Electricas

170660 LAMPARA HERMETICA LED 2X20W UND 8

170655 BALA PANEL LED 12W UND 14

COTIZACIONARREGLO GENERAL ELECTRICO GBL 1

SUBTOTAL

TOTAL MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INSTALACIONES ELECTRICAS

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDES COMUNALES 

SEDE COMUNAL PRIMITIVO CRESPO

1.1.2

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preeventivo a las 

Instalaciones Eléctricas de la 

Sede Comunal del Barrio 

Primitivo Crespo

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO CHAPINERO 

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO PRIMITIVO CRESPO

SEDE COMUNAL CHAPINERO

1.1.4

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preeventivo a las 

Instalaciones Eléctricas de la 

Sede Comunal del Barrio 

Chapinero

ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Preliminares

100505 DESMONTE CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO M2 60

100501 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 2

100319 DEMOLICION REPELLO M2 20

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 75

100305 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 25

100407 DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 80

100308 DEMOL.GUARDAESCOBA ML 55

100516 DESM.POZUELO ACERO INOX. UND 2

100519 DESM.REJA METALICA M2 10

100517 DESM.NAVE EXISTENTE SENCILLA UND 1

100527 DESM.CANALES - BAJANTES ML 10

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 15

COTIZACION RETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 2

SUBTOTAL

Cubierta

180922 TEJA UPVC M2 60

181002 CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS ML 11

181010 TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC UND 4

181012 UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS UND 2

181014 UNION CANAL AMAZONAS PVC UND 3

181006 SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND 10

181005 CODO BAJANTE 90 CANAL PVC UND 2

181001 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 10

COTIZACION REEFUERZO A ESTRUCTURA EXISTENTE GBL 1

COTIZACION RECORRIDO Y MANTENIMIENTO TEJA GBL 1

180405 CIELO FALSO PANEL YESO + JUNTA + VINILO M2 140

180436 C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM (FACHADA) ML 6

SUBTOTAL

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDE COMUNAL ALFONSO BARBERENA

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo Locativo 

a la Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Alfonso 

Barberena

1.1.1
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Pintura - Muros

290104 ESTUCO PLASTICO [POLVO] M2 140

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 350

290309 VINILO CIELO TIPO 2 [2M] M2 105

290903 BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE [2M] M2 165

290619 KORAZA [3M] M2 25

291001 ESGRAFIADO M2 15

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 40

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA M2 36

290440 REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 9

190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 - 1 CALIDAD M2 25

240404 MURO CARTERA SUPERBOARD 8 MM ML 14

140216 MURO LAD.SOGA LIMPIO 1C M2 45

COTIZACION AMARRE MURO LAD SOGA LIMPIO GBL 1

190109 REPELLO MURO 1:3 M3 18

190118 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 20

SUBTOTAL

Piso - Enchape

200101 ALISTADO PISO 4 CM M2 140

190546 ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60 M2 180

200813 GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM ML 86

190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 - 1 CALIDAD M2 5

SUBTOTAL

Carpinteria Metalica

270119 CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 UND 1

220301 NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 1

220105 VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR M2 10

SUBTOTAL

Instalaciones Hidrosanitarias

250708 LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO UND 2

250624 CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO 2

250525 GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA UND 2

150506 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 1

150502 PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO 1

160807 PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2 PTO 2

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 100

250114 KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED JGO 1

250610 REJILLA SOSCO  4"x 3" ALUMINIO UND 3

250452 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 2

250530 GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD UND 2

250439 SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL UND 3

SUBTOTAL

Limpieza Aseo

COTIZACION AVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1

COTIZACION LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 50

COTIZACION LIMPIEZA PISO Y BAÑOS - CAMBIO DE FRAGUA GBL 1

310107 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 1,2

SUBTOTAL

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO LOCATIVO

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO ALFONSO BARBERENA 

1,1,1,

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo Locativo 

a la Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Alfonso 

Barberena
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ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Instalaciones Electricas

170659 BALA PANEL LED 24W UND 24

170655 BALA PANEL LED 12W UND 13

COTIZACION ARREGLO GENERAL ELECTRICO - CAMBIO TOMAS Y SWITCHES GBL 1

SUBTOTAL

TOTAL MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INSTALACIONES ELECTRICAS

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDE COMUNAL ALFONSO BARBERENA

1.1.2

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preeventivo a las 

Instalaciones Eléctricas de la 

Sede Comunal del Barrio Alfonso 

Barberena

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO ALFONSO BARBERENA 

ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Preliminares

100515 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 12

100516 DESM.POZUELO ACERO INOX UND 1

100319 DEMOLICION REPELLO M2 90

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 80

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 26

COTIZACION RETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 2

SUBTOTAL

Cubierta

COTIZACION RECORRIDO DE CUBIERTA EXISTENTE GBL 1

SUBTOTAL

Pintura - Muros

290105 ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO] 2DO PISO M2 120

290104 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 210

290307 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 240

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 570

291001 ESGRAFIADO M2 60

190118 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 90

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 50

COTIZACION TRATAMIENTO PARA COMEJEN EN MUROS GBL 1

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA (PUERTAS Y MARCOS) M2 36

290407 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 36

SUBTOTAL

Piso - Enchape

COTIZACION REFREGUADA-BRILLADA ENCERADA PISO Y CERAMICA MURO BAÑOS (E) M2 280

SUBTOTAL

Carpinteria Metalica y Vidrio

COTIZACION COMPLEMENTO REJA SEGURIDAD GBL 1

220301 NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 12

270502 CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P UND 11

270119 CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 UND 2

SUBTOTAL

Instalaciones Hidrosanitarias

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 35

SUBTOTAL

Limpieza Aseo

COTIZACION AVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1

COTIZACION LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 60

COTIZACION LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 4

SUBTOTAL

TOTAL INTERVENCION MANTENIMIENTO LOCATIVO SEDE COMUNAL INDUSTRIAL II

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO INDUSTRIAL II

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDES COMUNALES 

SEDE COMUNAL BARRIO INDUSTRIAL II

Realizar Intervencion de 

Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo Locativo a la 

Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Industrial II

1.1.1

INTERVENCION LOCATIVA SEDE COMUNAL INDUSTRIAL II
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Preliminares

100543 DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA M2 250

100501 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 18

100515 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 15

100516 DESM.POZUELO ACERO INOX UND 2

100319 DEMOLICION DE REPELLO M2 10

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 40

100309 DEMOL.LAVADERO EXISTENTE UND 1

081001 DEMOL.ANDEN E=0.10 M2 150

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 19

COTIZACION RETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 4

SUBTOTAL

Cubierta

COTIZACION RECORRIDO DE CUBIERTA EXISTENTE GBL 1

180922 TEJA UPVC M2 60

181103 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML 20

181001 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 6

180405 CIELO FALSO PANEL YESO + JUNTA + VINILO M2 250

SUBTOTAL

Pintura - Muros

290105 ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO] M2 35

290104 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 15

290307 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 210

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 30

290619 KORAZA - 3M M2 210

290903 BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE - 2M M2 800

COTIZACION SIKA TRANSPARENTE - 10 (FACHADA LADRILLO) GBL 1

190109 REPELLO MUROS 1:3 M2 10

190602 ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2 50

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 30

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA M2 80

290407 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 80

SUBTOTAL

Piso - Enchape

200101 ALISTADO PISO 4 CM M2 150

200321 TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO M2 150

310203 REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO (E) M2 620

SUBTOTAL

Carpinteria Metalica y Vidrio

220801 REJA SEGUR.LAMI.TUB.1,1/2"x1,1/2 CAL.20 M2 3

220301 NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 15

270502 CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P UND 9

270119 CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 UND 3

SUBTOTAL

Instalaciones Hidrosanitarias

150502 PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO 2

160807 PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2 PTO 2

250114 KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED JGO 1

250439 SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL JGO 9

250452 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 6

250420 ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL UND 2

223014 POZUELO A.INOX INCR 50X50X50CM C18-T304 UND 2

250510 GRIFO LAVAPLATOS 8 MEZCL UND 2

250713 LAVADEROLAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM UND 1

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 55

SUBTOTAL

Limpieza Aseo

COTIZACION AVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1

COTIZACION LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 100

COTIZACION LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 4

SUBTOTAL

TOTAL INTERVENCION MANTENIMIENTO LOCATIVO SEDE COMUNAL EL TREBOL

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO EL TREBOL

INTERVENCION LOCATIVA SEDE COMUNAL EL TREBOL

Realizar Intervencion de 

Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo Locativo a la 

Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio El Trebol

1.1.3

SEDE COMUNAL BARRIO EL TREBOL
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4.4.1 Personal mínimo requerido 
 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana requiere que el proponente 
adjudicatario de la presente selección abreviada de menor cuantía tenga una organización 
mínima que garantice un desarrollo eficiente y de calidad de la obra con las especificaciones 
técnicas solicitadas en los estudios previos y anexo técnico. 

Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo que 
deberá garantizar el oferente adjudicatario en la ejecución de las obras en la etapa de 
construcción y liquidación. El proponente adjudicatario deberá garantizar para la ejecución del 
contrato un equipo de trabajo que cumpla con las condiciones mínimas de experiencia y 
estudios señaladas en el pliego de condiciones. 

El oferente que resulte adjudicatario de la presente selección abreviada de menor cuantía 
deberá contar con el siguiente personal mínimo:  

 

• INGENIERO   O ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA dedicación del 100%. 

• INGENIERO O ARQUITECTO RESIDENTE dedicación del 100%. 

• RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL dedicación del 100%. 

• PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO. 
 

Máximo tres (3) días después del inicio de ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE OBRA 
deberá presentar al supervisor el equipo de profesionales exigido a continuación: 

 

ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Instalaciones Electricas

170655 BALA PANEL LED 12W UND 26

COTIZACION ARREGLO ELECTRICO GRAL - ORGANIZACIÓN DE TABLERO GBL 1

SUBTOTAL

TOTAL INTERVENCION MTTO ELECTRICO SEDE COMUNAL INDUSTRIAL II

Instalaciones Electricas

170659 BALA PANEL LED 24 W UND 11

170655 BALA PANEL LED 12W UND 8

COTIZACION ARREGLO ELECTRICO GRAL - ORGANIZACIÓN DE TABLERO GBL 1

SUBTOTAL

TOTAL INTERVENCION MTTO ELECTRICO SEDE COMUNAL EL TREBOL

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDES COMUNALES 

SEDE COMUNAL BARRIO INDUSTRIAL II

1.1.4

Realizar Intervencion de 

Mantenimiento Correctivo y 

Preeventivo a las 

Instalaciones Eléctricas de la 

Sede Comunal del Barrio El 

Trebol

INTERVENCION ELECTRICA SEDE COMUNAL EL TREBOL

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO EL TREBOL

1.1.2

Realizar Intervencion de 

Mantenimiento Correctivo y 

Preeventivo a las 

Instalaciones Eléctricas de la 

Sede Comunal del Barrio 

Industrial II

INTERVENCION ELECTRICA SEDE COMUNAL INDUSTRIAL II

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO INDUSTRIAL II

SEDE COMUNAL BARRIO EL TREBOL
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CANTIDAD ROL ESTUDIOS FORMALES 

1 Director de Obra Permanencia en 
obra del 100% 

Profesional: Ingeniero civil o 
Arquitecto con mínimo de 10 
años de experiencia como 
profesional    contados a partir de 
la fecha de grado, en el caso de 
ser Ingeniero se aplicará el 
artículo 12  de  la Ley 842 de 
2003. 

1 Residente de Obra Permanencia 
en obra del 100% 

profesional: ingeniero civil o 
arquitecto con más de 6 años de 
experiencia como profesional 
contados a partir de la fecha de 
grado  en el  caso  de  ser  
Ingeniero  se  aplicará  el  artículo 
12 de  la Ley 842 de 2003 

1 Profesional Electricista 
Permanencia en obra del 100% 

Ingeniero eléctrico y/o electricista 
con más de 10 años de 
experiencia como     profesional 
contados a partir  de la fecha  de 
grado. 

3 Maestro de Obra Permanencia en 
obra del 100% 

Maestro de obra o tecnólogos en 
construcción con más de 10 años 
de experiencia como profesional, 
contados a partir  de  la fecha  de 
grado 

1 Residente de seguridad y salud 
ocupacional 100% 

Profesional en salud ocupacional 
con más de 7 años de 
experiencia, como profesional, 
contados a partir de la fecha de 
grado. 

 

4.4.2 Lugar y ejecución del contrato 
 

No. DIRECCION COMUNA              BARRIO 

1 SEDE COMUNAL PRIMITIVO CRESPO 

Calle 27 No 12 G 

8 Primitivo Crespo 

2 SEDE COMUNAL CHAPINERO 

Calle 48 A No 14-36 

8 Chapinero 

3 SEDE COMUNAL INDUSTRIAL II 

Calle 35 No. 7A-102 

8 Industrial II 

4 SEDE COMUNAL EL TREBOL 

Carrera 14 No. 58-01 

8 El Trébol 

5 SEDE COMUNAL ALFONSO BARBERENA 

Cra. 25 #33b2 

12 Alfonso Barberena 
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5. Análisis de la oferta 

A continuación, la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana presenta la 
información proveniente de la oferta del mercado para contratar el servicio de mensajería para 
el alistamiento y envío de la correspondencia. 

5.1 Identificación de los posibles proveedores  

 

Para identificar los posibles proveedores y obtener la información financiera, se utilizó́ la base 
de datos del portal de información empresarial – PIE - con corte al 31 de diciembre de 2020, 
año para el cual se encuentra el último reporte.  

En atención con el alcance y finalidad del proyecto de contratación, la Entidad identifica como 
potenciales proveedores del objeto a contratar, a las empresas con registro de actividades en 
la clasificación CIIU M7110 (Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica), el cual para el año 2020 fue modificado a los CIIU M -7111 y 
CIIU M -7112. Para identificar los posibles proveedores, se utilizó la base de datos del portal 
de información empresarial–PIE– con corte al 31 de diciembre de 2020, año para el cual se 
encuentra el último reporte.  
 
A continuación se expone una parte de la muestra de las 376 Empresas, de la oferta disponible 
en el mercado, que podrían tener la capacidad para ejecutar las actividades del proceso que 
se está adelantado, teniendo en cuenta las variables jurídicas, económicas y financieras, sin 
dejar de decir que todas las Empresas a nivel Nacional están en la oportunidad de presentarse 
como proponentes. 

 

NIT Razon Soc ial Departamento CIIU

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE M7110

800252568 KAMATI LIMITADA VALLE M7110

800256897 GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS VALLE M7110

805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A. VALLE M7110

805012758 GIRALDO & SALAZAR ARQUITECTOS LTDA VALLE M7110

890322204 BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SA VALLE M7110

890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE M7110

891500001 AARON DAYAN E HIJOS LTDA VALLE M7110

891500627 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS VALLE M7110

900074453 POWERLINE WIRELESS COMUNICATIONS S.A.S VALLE M7110

900570187 CONPANCOL INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS VALLE M7110

800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA VALLE M7110

900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE M7110

800122811 COTEL S.A. VALLE M7110

800166199 DELTEC SA VALLE M7110

890303126 PLANES VALLE M7110
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5.2 Cadena de suministros. 

 

En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir que ésta 
consiste en contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas 
modalidades de contratación desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, 
equipamiento), pasando por contratos en donde se encomienda el diseño y la construcción o 
bien, contratos que sólo se destinan a la construcción de un bien. 
 
En función de la modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato de 
obra pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, mano 
de obra, herramientas y equipo necesarios para desarrollar los procedimientos constructivos 
y de transformación necesarios para ejecutar adecuadamente el servicio requerido por la 
Entidad. 
 
La dinámica de ejecución y entrega de un contrato de obra inicia con la firma del contrato por 
parte del contratista y la Entidad. Una vez perfeccionado el mismo, y firmada el acta de inicio 
se deben seguir los alcances planteados en los diferentes documentos del proceso 
(apéndices).  
 
Cualquier actividad desarrollada por el contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las 
normas tributarias, laborales, ambientales, fiscales, aduaneras y demás aplicables. 
 
 

Cadena de suministro de la construcción con fases de diseño y construcción 
separadas. 

 

 

Fuente: Raúl Arroyo; “Problemas en la gestión de la cadena de suministro en las Pymes de la construcción: una 
revisión de la literatura”; Universidad Politécnica de Valencia 
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Principales problemas en la cadena de suministro y prácticas que los generan: 

 

Disposiciones 
financieras. 

Seguridad de pago. 

En época de crisis evitar impagos se convierte en un 
objetivo prioritario. 

La falta de certeza en el pago crea inseguridad y 
reacciones negativas. 

La valoración de los cambios realizados suele 
conllevar inseguridad en el pago. 

Se reduce la capacidad financiera de las empresas 
para acometer nuevos proyectos. 

Crea grandes problemas a las empresas con grandes 
cargas de mano de obra. 

Retraso en el pago. 

Las empresas necesitan financiación externa, que no 
es fácil de conseguir en épocas de crisis. 

La financiación externa necesaria se repercute en el 
precio o reduce el margen de beneficios. 

Se eliminan los acopios de materiales para mejorar los 
flujos de caja. 

Retenciones. 

Provocan reducción del flujo de efectivo en las 
empresas. 

Se sustituyen por avales bancarios que suponen un 
coste añadido. 

Selección de la 
cadena de 
suministro 

Retraso en la incorporación 
del contratista al proyecto. 

El contratista no aporta soluciones en las primeras 
fases del proyecto, la aparición de estos problemas en 
fases avanzadas del proyecto incrementa el coste de 
solucionarlos. 

Escasa repetición de las 
cadenas. 

Escasa motivación de los integrantes de la cadena por 
falta de oportunidades futuras. 

Escasas relaciones de confianza que incrementan la 
colaboración en la solución de problemas. 

Imposibilidad de acortar las curvas de aprendizaje 
dentro de las cadenas de suministro. 

Selección basada en el 
precio. 

Se pierde la colaboración, guardando contingencias 
conocidas que permitan obtener ventaja en la licitación. 

Gestión del 
diseño. 

Deficiente calidad del 
diseño. 

Las soluciones no son edificables. 

La información llega con retraso al responsable de 
ejecutarla. 

Las soluciones de diseño están fuera del alcance de la 
cadena de suministro que realiza el proyecto. 

El diseño no cumple el alcance del proyecto, lo que 
genera cambios durante la obra cuya resolución es 
complicada en fase de construcción. 

La gestión de los cambios 
del cliente. 

El gran volumen de cambios que se producen en la 
construcción provoca residuos, incertidumbre y 
fricciones en la cadena de suministro. 

La valoración económica de los cambios provoca 
enfrentamientos. 
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La cadena de suministro no 
participa en las soluciones 
de diseño. 

La falta de conocimiento de los diseñadores de 
soluciones especiales provoca indefiniciones en el 
diseño. 

Las soluciones de diseño no encajan en lo que la 
cadena de suministro puede realizar. 

Se pierden ideas de valor, que llegan en fases que ya 
no es posible adoptarlas. 

La falta de incentivo para 
contribuir. 

No se crean incentivos suficientes que estimulen la 
contribución de los miembros de la cadena en las fases 
de diseño. 

 

 

Principales problemas de la cadena de suministro. 

 

 

 

 

5.3 Análisis de precios  

 

El valor estimado del presupuesto oficial es hasta por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIETOS OCHENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE. ($399.493.689). El valor estimado del contrato mencionado en el 
punto anterior, está justificado en el tipo de bienes o servicios a proveer, el plazo de duración 
del mismo, los precios del mercado para este tipo de bienes o servicios; así mismo, los 
descuentos y retenciones que realiza el Municipio al proveedor, arrojando el presupuesto 
oficial, según el siguiente detalle: 
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ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Preliminares

100542 DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA ML 45 8.518$                      383.310$              

100319 DEMOLICION REPELLO M2 20 8.034$                      160.680$              

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 55 2.603$                      143.165$              

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 10 39.904$                   399.040$              

COTIZACION RETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 1 351.763$                 351.763$              

SUBTOTAL 1.437.958$              

Cubierta

COTIZACION RECORRIDO Y MANTENIMIENTO TEJA GBL 1 3.095.510$              3.095.510$           

181103 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML 45 67.136$                   3.021.120$           

COTIZACION SOPORTE CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 UND 65 21.106$                   1.371.890$           

181101 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA ML 4 154.958$                 619.832$              

SUBTOTAL 8.108.352$              

Pintura - Muros

290104 ESTUCO PLASTICO [POLVO] M2 80 9.586$                      766.880$              

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 510 8.836$                      4.506.360$           

290619 KORAZA [3M] M2 145 12.804$                   1.856.580$           

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 45 23.610$                   1.062.450$           

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA M2 24 10.201$                   244.824$              

290707 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL ML 680 5.980$                      4.066.400$           

290435 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 680 22.330$                   15.184.400$         

290440 REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 6 75.896$                   455.376$              

190118 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 20 37.385$                   747.700$              

SUBTOTAL 28.890.970$           

Piso - Enchape

310203 REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO (E) M2 200 14.521$                   2.904.200$           

SUBTOTAL 2.904.200$              

Carpinteria Metalica

270404 CERRADURA BAÑO UND 2 79.878$                   159.756$              

270119 CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 UND 1 129.420$                 129.420$              

SUBTOTAL 289.176$                 

Instalaciones Hidrosanitarias

250610 REJILLA SOSCO  4"x 3" ALUMINIO UND 2 54.059$                   108.118$              

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 75 2.673$                      200.475$              

SUBTOTAL 308.593$                 

Limpieza Aseo

COTIZACION AVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1 1.688.460$              1.688.460$           

COTIZACION LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 100 5.628$                      562.800$              

310107 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 1 4.901.318$              4.901.318$           

SUBTOTAL 7.152.578$              

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO LOCATIVO 49.091.827$           

49.091.827$           

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDES COMUNALES 

SEDE COMUNAL PRIMITIVO CRESPO

1.1.1

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo Locativo 

a la Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Primitivo 

Crespo

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO PRIMITIVO CRESPO
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Preliminares

100505 DESMONTE CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO M2 150 6.969$                      1.045.350$           

100543 DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA M2 150 6.135$                      920.250$              

100501 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 6 34.979$                   209.874$              

100319 DEMOLICION REPELLO M2 30 8.034$                      241.020$              

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 75 2.603$                      195.225$              

100305 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 40 11.200$                   448.000$              

100308 DEMOL.GUARDAESCOBA ML 10 3.081$                      30.810$                 

100516 DESM.POZUELO ACERO INOX. UND 1 19.741$                   19.741$                 

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 22 39.904$                   877.888$              

COTIZACION RETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 1 351.763$                 351.763$              

SUBTOTAL 4.339.921$              

Cubierta

180922 TEJA UPVC M2 150 70.915$                   10.637.250$         

181002 CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS ML 14 59.504$                   833.056$              

181010 TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC UND 4 8.949$                      35.796$                 

181012 UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS UND 2 34.065$                   68.130$                 

181014 UNION CANAL AMAZONAS PVC UND 6 25.088$                   150.528$              

181006 SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND 20 6.529$                      130.580$              

181005 CODO BAJANTE 90 CANAL PVC UND 2 14.296$                   28.592$                 

181001 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 14 50.443$                   706.202$              

COTIZACION REEFUERZO A ESTRUCTURA EXISTENTE GBL 1 3.517.625$              3.517.625$           

180443 C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO M2 150 75.193$                   11.278.950$         

SUBTOTAL 27.386.709$           

Pintura - Muros

290104 ESTUCO PLASTICO [POLVO] M2 80 9.586$                      766.880$              

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 560 8.836$                      4.948.160$           

290309 VINILO CIELO TIPO 2 [2M] M2 150 6.923$                      1.038.450$           

291003 ESGRAFIADO SOBRE RESANE M2 20 29.027$                   580.540$              

290619 KORAZA [3M] M2 75 12.804$                   960.300$              

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 15 23.610$                   354.150$              

290440 REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 9 75.896$                   683.064$              

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA M2 36 10.201$                   367.236$              

190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 - 1 CALIDAD M2 10 67.018$                   670.180$              

190118 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 30 37.385$                   1.121.550$           

SUBTOTAL 11.490.510$           

Piso - Enchape

200814  GUARDAESCOBA TABLON ML 10 12.143$                   121.430$              

200321 TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO M2 30 59.701$                   1.791.030$           

310203 REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO (E) M2 300 14.521$                   4.356.300$           

SUBTOTAL 6.268.760$              

Carpinteria Metalica

270404 CERRADURA BAÑO UND 1 79.878$                   79.878$                 

220409 ARREGLO MARCO LAMINA UND 1 131.095$                 131.095$              

SUBTOTAL 210.973$                 

Instalaciones Hidrosanitarias

250708 LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO UND 1 200.153$                 200.153$              

260424 CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO 1 116.715$                 116.715$              

250525 GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA UND 1 107.794$                 107.794$              

150506 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 3 79.650$                   238.950$              

150502 PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO 3 35.124$                   105.372$              

160807 PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2 PTO 6 116.693$                 700.158$              

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 100 2.673$                      267.300$              

250114 KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED JGO 3 257.687$                 773.061$              

250610 REJILLA SOSCO  4"x 3" ALUMINIO UND 1 54.059$                   54.059$                 

250452 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 3 275.444$                 826.332$              

250530 GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD UND 2 200.842$                 401.684$              

250439 SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL UND 3 697.095$                 2.091.285$           

SUBTOTAL 5.882.863$              

Limpieza Aseo

COTIZACION AVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1 1.688.460$              1.688.460$           

COTIZACION LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 50 5.628$                      281.400$              

310107 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 1 4.901.318$              4.901.318$           

SUBTOTAL 6.871.178$              

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO LOCATIVO 62.450.914$           

62.450.914$           

 $     111.542.741 111.542.741$    

1.1.3

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo Locativo 

a la Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Chapinero

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO CHAPINERO 

TOTAL MANTENIMIENTO LOCATIVO SEDES COMUNALES - COMUNA 8

SEDE COMUNAL CHAPINERO
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ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Instalaciones Electricas

170660 LAMPARA HERMETICA LED 2X20W UND 7 214.885$                 1.504.195$           

170655 BALA PANEL LED 12W UND 3 40.523$                   121.569$               

COTIZACIONARREGLO GENERAL ELECTRICO GBL 1 4.924.675$              4.924.675$           

SUBTOTAL 6.550.439$              

TOTAL MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INSTALACIONES ELECTRICAS 6.550.439$              

6.550.439$              

Instalaciones Electricas

170660 LAMPARA HERMETICA LED 2X20W UND 8 214.885$                 1.719.080$           

170655 BALA PANEL LED 12W UND 14 40.523$                   567.322$               

COTIZACIONARREGLO GENERAL ELECTRICO GBL 1 4.924.675$              4.924.675$           

SUBTOTAL 7.211.077$              

TOTAL MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INSTALACIONES ELECTRICAS 7.211.077$              

7.211.077$              

 $       13.761.516 13.761.516$      

1.1.4

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preeventivo a las 

Instalaciones Eléctricas de la 

Sede Comunal del Barrio 

Chapinero

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO CHAPINERO 

TOTAL MANTENIMIENTO ELECTRICO SEDES COMUNALES - COMUNA 8

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDES COMUNALES 

SEDE COMUNAL PRIMITIVO CRESPO

1.1.2

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preeventivo a las 

Instalaciones Eléctricas de la 

Sede Comunal del Barrio 

Primitivo Crespo

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO PRIMITIVO CRESPO

SEDE COMUNAL CHAPINERO

ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Preliminares

100505 DESMONTE CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO M2 60 6.733$                  403.980$                

100501 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 2 33.809$                67.618$                  

100319 DEMOLICION REPELLO M2 20 7.759$                  155.180$                

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 75 2.420$                  181.500$                

100305 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 25 10.822$                270.550$                

100407 DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 80 8.534$                  682.720$                

100308 DEMOL.GUARDAESCOBA ML 55 2.985$                  164.175$                

100516 DESM.POZUELO ACERO INOX. UND 2 19.081$                38.162$                  

100519 DESM.REJA METALICA M2 10 15.977$                159.770$                

100517 DESM.NAVE EXISTENTE SENCILLA UND 1 4.313$                  4.313$                    

100527 DESM.CANALES - BAJANTES ML 10 4.958$                  49.580$                  

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 15 38.267$                574.005$                

COTIZACION RETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 2 328.750$              657.500$                

SUBTOTAL 3.409.053$            

Cubierta

180922 TEJA UPVC M2 60 66.710$                4.002.600$             

181002 CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS ML 11 55.927$                615.197$                

181010 TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC UND 4 9.455$                  37.820$                  

181012 UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS UND 2 33.204$                66.408$                  

181014 UNION CANAL AMAZONAS PVC UND 3 23.920$                71.760$                  

181006 SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND 10 6.417$                  64.170$                  

181005 CODO BAJANTE 90 CANAL PVC UND 2 14.044$                28.088$                  

181001 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 10 51.285$                512.850$                

COTIZACION REEFUERZO A ESTRUCTURA EXISTENTE GBL 1 3.682.000$            3.682.000$             

COTIZACION RECORRIDO Y MANTENIMIENTO TEJA GBL 1 920.500$              920.500$                

180405 CIELO FALSO PANEL YESO + JUNTA + VINILO M2 140 48.800$                6.832.000$             

180436 C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM (FACHADA) ML 6 64.343$                386.058$                

SUBTOTAL 17.219.451$          

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDE COMUNAL ALFONSO BARBERENA

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo Locativo 

a la Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Alfonso 

Barberena

1.1.1



 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 
 

 

 

 

Pintura - Muros

290104 ESTUCO PLASTICO [POLVO] M2 140 9.889$                  1.384.460$             

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 350 12.085$                4.229.750$             

290309 VINILO CIELO TIPO 2 [2M] M2 105 6.115$                  642.075$                

290903 BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE [2M] M2 165 21.737$                3.586.605$             

290619 KORAZA [3M] M2 25 12.177$                304.425$                

291001 ESGRAFIADO M2 15 27.733$                415.995$                

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 40 22.947$                917.880$                

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA M2 36 9.902$                  356.472$                

290440 REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 9 71.865$                646.785$                

190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 - 1 CALIDAD M2 25 72.207$                1.805.175$             

240404 MURO CARTERA SUPERBOARD 8 MM ML 14 42.054$                588.756$                

140216 MURO LAD.SOGA LIMPIO 1C M2 45 69.103$                3.109.635$             

COTIZACION AMARRE MURO LAD SOGA LIMPIO GBL 1 1.446.500$            1.446.500$             

190109 REPELLO MURO 1:3 M3 18 28.036$                504.648$                

190118 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 20 39.069$                781.380$                

SUBTOTAL 20.720.541$          

Piso - Enchape

200101 ALISTADO PISO 4 CM M2 140 32.033$                4.484.620$             

190546 ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60 M2 180 90.788$                16.341.840$            

200813 GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM ML 86 20.816$                1.790.176$             

190542 ENCHAPE CERAMICA 20x20 - 1 CALIDAD M2 5 72.207$                361.035$                

SUBTOTAL 22.977.671$          

Carpinteria Metalica

270119 CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 UND 1 128.186$              128.186$                

220301 NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 1 345.451$              345.451$                

220105 VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR M2 10 402.929$              4.029.290$             

SUBTOTAL 4.502.927$            

Instalaciones Hidrosanitarias

250708 LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO UND 2 188.453$              376.906$                

250624 CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO 2 109.671$              219.342$                

250525 GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA UND 2 109.632$              219.264$                

150506 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 1 81.057$                81.057$                  

150502 PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO 1 35.900$                35.900$                  

160807 PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2 PTO 2 119.915$              239.830$                

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 100 2.525$                  252.500$                

250114 KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED JGO 1 264.473$              264.473$                

250610 REJILLA SOSCO  4"x 3" ALUMINIO UND 3 51.693$                155.079$                

250452 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 2 260.830$              521.660$                

250530 GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD UND 2 211.465$              422.930$                

250439 SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL UND 3 666.639$              1.999.917$             

SUBTOTAL 4.788.858$            

Limpieza Aseo

COTIZACION AVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1 1.578.000$            1.578.000$             

COTIZACION LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 50 5.260$                  263.000$                

COTIZACION LIMPIEZA PISO Y BAÑOS - CAMBIO DE FRAGUA GBL 1 1.117.750$            1.117.750$             

310107 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 1,2 4.738.471$            5.686.166$             

SUBTOTAL 8.644.916$            

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO LOCATIVO 82.263.417$          

82.263.417$          82.263.417$            

82.263.417,00$       

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO ALFONSO BARBERENA 

TOTAL MANTENIMIENTO LOCATIVO SEDE COMUNAL - COMUNA 12

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo Locativo 

a la Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Alfonso 

Barberena

1.1.1.



 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 
 

 

 

 
 

ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Instalaciones Electricas

170659 BALA PANEL LED 24W UND 24 81.727$                  1.961.448$            

170655 BALA PANEL LED 12W UND 13 38.464$                  500.032$               

COTIZACION ARREGLO GENERAL ELECTRICO - CAMBIO TOMAS Y SWITCHES GBL 1 4.307.442$             4.307.442$            

SUBTOTAL 6.768.922$             

TOTAL MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INSTALACIONES ELECTRICAS 6.768.922$             

6.768.922$             6.768.922$            

6.768.922,00$        

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDE COMUNAL ALFONSO BARBERENA

1.1.2

Realizar Mantenimiento 

Correctivo y Preeventivo a las 

Instalaciones Eléctricas de la 

Sede Comunal del Barrio 

Alfonso Barberena

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO ALFONSO BARBERENA 

TOTAL MANTENIMIENTO ELECTRICO SEDE COMUNAL - COMUNA 12

ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Preliminares

100515 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 12 24.702$                     296.424$                   

100516 DESM.POZUELO ACERO INOX UND 1 19.661$                     19.661$                     

100319 DEMOLICION REPELLO M2 90 7.998$                       719.820,00$             

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 80 16.464$                     1.317.120$                

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 26 3.849$                       100.074$                   

COTIZACION RETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 2 338.750$                   677.500$                   

SUBTOTAL 3.130.599$               

Cubierta

COTIZACION RECORRIDO DE CUBIERTA EXISTENTE GBL 1 3.523.000$               3.523.000$                

SUBTOTAL 3.523.000$               

Pintura - Muros

290105 ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO] 2DO PISO M2 120 9.743$                       1.169.160$                

290104 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 210 10.190$                     2.139.900$                

290307 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 240 13.442$                     3.226.080$                

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 570 12.453$                     7.098.210$                

291001 ESGRAFIADO M2 60 28.577$                     1.714.620$                

190118 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 90 40.257$                     3.623.130$                

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 50 23.645$                     1.182.250$                

COTIZACION TRATAMIENTO PARA COMEJEN EN MUROS GBL 1 2.439.000$               2.439.000$                

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA (PUERTAS Y MARCOS) M2 36 10.204$                     367.344$                   

290407 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 36 13.727$                     494.172$                   

SUBTOTAL 23.453.866$             

Piso - Enchape

COTIZACION REFREGUADA-BRILLADA ENCERADA PISO Y CERAMICA MURO BAÑOS (E) M2 280 9.756$                       2.731.680$                

SUBTOTAL 2.731.680$               

Carpinteria Metalica y Vidrio

COTIZACION COMPLEMENTO REJA SEGURIDAD GBL 1 1.084.000$               1.084.000$                

220301 NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 12 355.959$                   4.271.508$                

270502 CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P UND 11 130.730$                   1.438.030$                

270119 CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 UND 2 132.085$                   264.170$                   

SUBTOTAL 7.057.708$               

Instalaciones Hidrosanitarias

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 35 2.602$                       91.070$                     

SUBTOTAL 91.070$                     

Limpieza Aseo

COTIZACION AVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1 948.500$                   948.500$                   

COTIZACION LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 60 12.195$                     731.700$                   

COTIZACION LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 4 2.032.500$               8.130.000$                

SUBTOTAL 9.810.200$               

TOTAL INTERVENCION MANTENIMIENTO LOCATIVO SEDE COMUNAL INDUSTRIAL II 49.798.123$             

49.798.123$             

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDES COMUNALES 

SEDE COMUNAL BARRIO INDUSTRIAL II

1.1.1

Realizar Intervencion de 

Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo Locativo a la 

Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio Industrial II

INTERVENCION LOCATIVA SEDE COMUNAL INDUSTRIAL II

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO INDUSTRIAL II



 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Preliminares

100543 DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA M2 250 6.030$                       1.507.500$                

100501 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 18 34.843$                     627.174$                   

100515 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 15 24.702$                     370.530$                   

100516 DESM.POZUELO ACERO INOX UND 2 19.661$                     39.322$                     

100319 DEMOLICION DE REPELLO M2 10 7.998$                       79.980,00$                

290115 RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 40 16.464$                     658.560$                   

100309 DEMOL.LAVADERO EXISTENTE UND 1 50.068$                     50.068$                     

081001 DEMOL.ANDEN E=0.10 M2 150 5.068$                       760.200$                   

061211 DESMONTE LUMINARIAS UND 19 3.849$                       73.131$                     

COTIZACION RETIRO DE SALDOS EN SITIO VJE 4 338.750$                   1.355.000$                

SUBTOTAL 5.521.465$               

Cubierta

COTIZACION RECORRIDO DE CUBIERTA EXISTENTE GBL 1 4.878.000$               4.878.000$                

180922 TEJA UPVC M2 60 68.742$                     4.124.520,00$          

181103 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ML 20 114.010$                   2.280.200,00$          

181001 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 6 48.577$                     680.078,00$             

180405 CIELO FALSO PANEL YESO + JUNTA + VINILO M2 250 50.285$                     12.571.250$             

SUBTOTAL 24.534.048$             

Pintura - Muros

290105 ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO] M2 35 9.743$                       341.005$                   

290104 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 15 10.190$                     152.850$                   

290307 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 210 13.442$                     2.822.820$                

290304 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 30 12.453$                     373.590$                   

290619 KORAZA - 3M M2 210 12.500$                     2.625.000$                

290903 BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE - 2M M2 800 22.399$                     17.919.200$             

COTIZACION SIKA TRANSPARENTE - 10 (FACHADA LADRILLO) GBL 1 3.523.000$               3.523.000$                

190109 REPELLO MUROS 1:3 M2 10 40.255$                     402.550,00$             

190602 ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2 50 40.255$                     2.012.750,00$          

290441 REPINTE VENTANA - REJA M2 30 23.645$                     709.350$                   

290708 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA M2 80 10.204$                     816.320$                   

290407 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 80 77.832$                     6.226.560$                

SUBTOTAL 37.924.995$             

Piso - Enchape

200101 ALISTADO PISO 4 CM M2 150 33.004$                     759.092$                   

200321 TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO M2 150 63.779$                     1.148.022$                

310203 REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO (E) M2 620 17.412$                     10.795.440$             

SUBTOTAL 12.702.554$             

Carpinteria Metalica y Vidrio

220801 REJA SEGUR.LAMI.TUB.1,1/2"x1,1/2 CAL.20 M2 3 257.464$                   772.392$                   

220301 NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 15 355.959$                   5.339.385$                

270502 CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P UND 9 130.730$                   1.176.570$                

270119 CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 UND 3 132.085$                   396.255$                   

SUBTOTAL 7.684.602$               

Instalaciones Hidrosanitarias

150502 PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO 2 36.992$                     73.984,00$                

160807 PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2 PTO 2 123.563$                   247.126$                   

250114 KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED JGO 1 272.518$                   272.518$                   

250439 SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL JGO 9 686.918$                   6.182.262$                

250452 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 6 268.765$                   1.612.590$                

250420 ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL UND 2 520.957$                   1.041.914$                

223014 POZUELO A.INOX INCR 50X50X50CM C18-T304 UND 2 677.500$                   1.355.000$                

250510 GRIFO LAVAPLATOS 8 MEZCL UND 2 134.837$                   269.674$                   

250713 LAVADEROLAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM UND 1 186.218$                   186.218$                   

040775 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 55 2.602$                       143.110$                   

SUBTOTAL 11.384.396$             

Limpieza Aseo

COTIZACION AVISO (de acuerdo a especificaciones tecnicas) GBL 1 948.500$                   948.500$                   

COTIZACION LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 100 12.195$                     1.219.500$                

COTIZACION LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 4 2.032.500$               8.130.000$                

SUBTOTAL 10.298.000$             

TOTAL INTERVENCION MANTENIMIENTO LOCATIVO SEDE COMUNAL EL TREBOL 110.050.060$           

110.050.060$           

 $       159.848.183 159.848.183$        TOTAL MTTO LOCATIVO SEDES COMUNALES - COMUNA 8

SEDE COMUNAL BARRIO EL TREBOL

1.1.3

Realizar Intervencion de 

Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo Locativo a la 

Infraestructura de la Sede 

Comunal del Barrio El Trebol

INTERVENCION LOCATIVA SEDE COMUNAL EL TREBOL

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO EL TREBOL



 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 
 

 

ESTOS VALORES DEBEN INCLUIR EL IVA, ASÍ COMO TODOS LOS DESCUENTOS, 
IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS QUE SE DEBAN 
APLICAR.  
 

INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Número: 3600009711      
Fecha de Expedición: agosto 29 de 2022   
Fecha de vencimiento: diciembre 31 de 2022   
Valor: $125.304.257      
Compromiso que respalda:  
 
4173/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260039061010101 
4173/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260039061010102 
4173/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260039061010103 
4173/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260039061010104 
 
Número: 3600009712      
Fecha de Expedición: julio 26 de 2022   
Fecha de vencimiento: diciembre 31 de 2022   
Valor: $274.189.432      
Compromiso que respalda:  
 
4173/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260042531010101 
4173/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260042531010102 

ITEMS ACTIVIDAD CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Instalaciones Electricas

170655 BALA PANEL LED 12W UND 26 39.634$                    1.030.484$               

COTIZACION ARREGLO ELECTRICO GRAL - ORGANIZACIÓN DE TABLERO GBL 1 9.485.000$               9.485.000$               

SUBTOTAL 10.515.484$            

TOTAL INTERVENCION MTTO ELECTRICO SEDE COMUNAL INDUSTRIAL II 10.515.484$            

10.515.484$            

Instalaciones Electricas

170659 BALA PANEL LED 24 W UND 11 84.214$                    926.354$                   

170655 BALA PANEL LED 12W UND 8 39.634$                    317.072$                   

COTIZACION ARREGLO ELECTRICO GRAL - ORGANIZACIÓN DE TABLERO GBL 1 13.550.000$            13.550.000$             

SUBTOTAL 14.793.426$            

TOTAL INTERVENCION MTTO ELECTRICO SEDE COMUNAL EL TREBOL 14.793.426$            

14.793.426$            

 $        25.308.910 25.308.910$         TOTAL MTTO ELECTRICO SEDES COMUNALES - COMUNA 8

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SEDES COMUNALES 

SEDE COMUNAL BARRIO INDUSTRIAL II

1.1.2

Realizar Intervencion de 

Mantenimiento Correctivo y 

Preeventivo a las Instalaciones 

Eléctricas de la Sede Comunal del 

Barrio Industrial II

INTERVENCION ELECTRICA SEDE COMUNAL INDUSTRIAL II

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO INDUSTRIAL II

SEDE COMUNAL BARRIO EL TREBOL

1.1.4

Realizar Intervencion de 

Mantenimiento Correctivo y 

Preeventivo a las Instalaciones 

Eléctricas de la Sede Comunal del 

Barrio El Trebol

INTERVENCION ELECTRICA SEDE COMUNAL EL TREBOL

TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO EL TREBOL



 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

4173/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260042531010103 
4173/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260042531010104 
4173/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260039071010101 
4173/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030080002/BP260039071010102 
 
 
* IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Al formular la propuesta el proponente deberá 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás 
gravámenes de cualquier otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecución y 
liquidación del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: La Estampilla para el Bienestar del adulto 
mayor, establecida dentro de la normativa tributaria vigente para Santiago de Cali, determina 
el cobro del 2% sobre el valor total del contrato sin IVA, y deberá ser liquidado por La 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana; a través del recibo, documento 
con el que debe pagar el contratista en la entidad financiera establecida y una vez realizado 
el pago, el contratista deberá aportarlo a La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana , antes de la firma del acta de inicio. PARAGRAFO SEGUNDO: En los contratos 
cuyo valor sea indeterminado, el contratista deberá presentar el pago de la Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor al momento de realizar la última cuenta de cobro. PARAGRAFO 
TERCERO: La Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, aplica de igual forma para las 
adiciones presupuestales que se realicen dentro del contrato. 
 
A continuación se relacionan las deducciones a tener en cuenta por concepto de estampillas: 
 

Reteica: De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Municipal 
Retención en la fuente: De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Nacional. 
Retención de IVA: De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Nacional. 

VALOR DE CONTRATO % ESTAMPILLA: 
TOTAL % A 
APLICAR 

 
Menor o igual 
a $83.456.783 (2.196 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico (antes 
de IVA)            
- Pro Adulto Mayor        

1,0 % 
2,0 % 
1,0% 
0,5 % 
2,0 % 

 
 
6,5% 

A partir de 
$83.456.783 (2.196 UVT) 
hasta $ 154.752.288 (4.072 
UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor        

3,5 % 
2,0% 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 

9% 

Superior a 
$ 154.752.288 (4.072 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor 
- Pro -Cultura        

3,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 
1,0 % 

10% 
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Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley1106 de 
2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribución especial del 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente adjudicatario deberá 
pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven. 

De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios y 
multas o sanciones cuando fuere del caso. 

El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana no asumirá en ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos 
imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro 
concepto sobre dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus 
obligaciones indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaria de Desarrollo 
Territorial, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

 

PLAZO DEL CONTRATO  

El plazo para la ejecución del contrato que se iniciará a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
contrato, aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del Registro 
Presupuesta de Compromiso y hasta el 20 de diciembre de 2022.  
 
NOTA 8: La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual 
se suscribirá el Acta de Recibo final y a satisfacción. Para que se pueda suscribir el Acta 
de Recibo final y a satisfacción, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los 
compromisos y obligaciones contenidos en el Contrato y sus anexos. 

 
FORMA DE PAGO: 
 
El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, 
cancelará el valor del contrato teniendo en cuenta que el precio se pacta de la siguiente 
manera:  

i. PRECIO UNITARIOS FIJOS, para todos los componentes del proyecto. 

El Oferente adjudicatario presentará un AU discriminado en los porcentajes que corresponden 
a cada uno de sus componentes así: Administración (%) y Utilidad (%). El valor del contrato 
incluye todos los gastos, impuestos tasas, gravámenes y contribuciones que se generen con 
ocasión de la suscripción del trabajo. 

Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los proponentes no debe 
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ser superior al porcentaje total del A.U establecido en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 
porcentaje total definido por la entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, pagará al contratista las cuales deben ser revisadas, 
aceptadas y recibidas a satisfacción por el supervisor, quien también verificará el estado fiscal 
del contrato, los soportes técnicos, y las correspondientes facturas presentadas por el oferente 
adjudicatario a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. 

 

RETEGARANTIA  

El Contratante retendrá de cada pago que se realice al Contratista el 10% del valor a pagar; 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Supervisor haya emitido el Acta de Recibo 
a satisfacción de las Obras de conformidad con las especificaciones técnicas, se le pagará al 
Contratista el cincuenta por ciento (50%) del valor retenido en garantía (Rete garantía) y el 
cincuenta por ciento (50%) restante del valor retenido por Rete garantía, con el Acta de 
Liquidación del Contrato, sin perjuicio de retener el pago hasta la corrección que proceda en 
las obras por defectos y el supervisor haya certificado que todos los defectos notificados al 
Contratista han sido corregidos. 

Los pagos del presente contrato se harán previo cumplimiento de los trámites administrativos 
a que haya lugar.  

Esta rete garantía se establece como política contractual de la Secretaria de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana, con el fin de ejercer una garantía adicional para la 
entidad, previendo posibles vicios en el cumplimiento del contrato, sin tener que acudir a las 
demoradas reclamaciones a las compañías aseguradoras, sin dejar de lado, que es una buena 
práctica en el manejo de los recursos públicos y motivar al contratista a la culminación 
cumplida del contrato. 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor. Para el 
pago debe acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las 
obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y 
aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). Las Actas de obra 
deberán ser suscritas por el Contratista y refrendadas por el supervisor, deberán ir 
acompañadas de los siguientes documentos: 

 

• Memorias de cálculo de cantidades 

• Balance de la ejecución de actividades 

• Copia de bitácora del periodo a cancelar 

• Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, 
Parafiscales), del respectivo periodo.  

• Factura de venta cumplimiento con las normas generales establecidas 
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• Certificado expedido por el supervisor avalando el pago del respectivo periodo 

• Certificado Ambiental expedido por el supervisor, con el cual se certifica el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (cuando 
aplique) 

• Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse) 

• Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse) 

• Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las 
obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes 

 

5.4 Evaluación de ofertas 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se aceptará la oferta 
de menor valor, siempre que cumpla con las especificaciones de acuerdo con el Anexo No. 6 
respectivo. 

El análisis de las ofertas se desarrollará en dos etapas: La primera correspondiente a la 
verificación del precio y la segunda a la verificación de los requisitos habilitantes y 
especificaciones técnicas. 

Dado que la evaluación de las ofertas es fundamental, sólo aquella propuesta que presente 
el precio más bajo pasará a la segunda etapa (verificación de requisitos habilitantes y 
especificaciones técnicas), de conformidad con lo establecido en el numeral 6° del artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

En caso de que el proponente que se ubique en el primer puesto por presentar la oferta con 
el precio más bajo NO CUMPLA con los requisitos habilitantes y las especificaciones técnicas, 
se procederá la verificación de los mismos, al proponente ubicado en el segundo lugar y así 
sucesivamente. De no lograrse la habilitación se declarará desierto el proceso de mínima 
cuantía.  

Bajo tal consideración la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, solicitará a los oferentes en 
igualdad de condiciones, los requisitos de que adolezca la oferta y que no constituyan los 
factores de escogencia establecidos en esta invitación. En el acto de solicitud al contratista 
para que subsane, se le indicara el plazo del que dispone, so pena del rechazo de la oferta. 

 

Experiencia 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en 
el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – 
Experiencia para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 12.2 cuando se requiera la verificación 
de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
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Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o entidades estatales.  

 
Modalidad de contratación 

En virtud de lo establecido en el régimen de la contratación estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, articulo 2, numeral 2 literal b), en concordancia con lo dispuesto en los artículos 
2.2.1.2.1.2.1, del Decreto 1082 de 2015, se establece la modalidad de selección abreviada de 
menor cuantía, en una relación objetiva del presupuesto de la respectiva Entidad Pública. 

Ahora bien, el presupuesto de rentas y recursos de capital del Distrito de Santiago de Cali 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, según 
el Acuerdo Distrital No. 0521 del 26 de noviembre de 2021, está aforado en CUATRO 
BILLONES  CUATROCIENTOS SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES 
TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
MONEDA CORRIENTE (4.600.680.358.538), equivalente a 4.600.680,36 SMMLV, el valor del 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en 2022, es de $1.000.000,00; por lo que el 
presupuesto de la menor cuantía del Distrito de Santiago de Cali, es superior a los 1000 
SMMLV, en aplicación del literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. Así 
las cosas, la menor cuantía del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia fiscal de 2021, oscila 
entre $1.000.000.000,00 y el 10% de la menor cuantía, es decir, la Mínima Cuantía es aquella 
cuyo valor sea inferior a $100.000.000,00; Por lo tanto, el presupuesto del presente proceso 
lo ubica en procedimiento de Selección Abreviada de Menor Cuantía pues superara a la 
mínima cuantía. 

La entidad aplicará los principios de economía, trasparencia, y responsabilidad contenida en 
la ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 

 

5.5 Análisis Financiero  

5.5.1 Verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Organizacional 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes del Decreto 
1082 de 2015, la verificación de la Capacidad Financiera y organizacional, se realizará con 
base en la información registrada en el certificado del RUP el cual deberá estar vigente, 
actualizado y en firme a la fecha de presentación de la propuesta. 

Igualmente a la fecha de presentación de la propuesta, el RUP debe contener la información 
financiera y organizacional dentro del marco del Decreto 579 del 31 de Mayo de 2021 del 
Departamento Nacional de Planeación, el cuál entró en vigencia a partir del 1 de Julio de 2021 
y en el cual se establece en sus artículos 3º y 4º lo siguiente: 

Artículo 3. Sustitución del parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Sustitúyase el 
parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subsección 6 de la Sección 1 del Capítulo 
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1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así:́ 
 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las 
Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 
de julio de 2021 las Entidades Estatales establecerán y evaluarán los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información 
que conste en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán 
indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. 
Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la 
capacidad financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto 
administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendrá 
en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales 
evaluarán estos índicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el 
regístro de cada proponente".  
 

 Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y sustituye los 
parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 
2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.  
 

En virtud de lo anterior, la Secretaría de de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 
realizará la evaluación de los proponentes teniendo en cuenta la información reportada en el 
RUP para los tres últimos años fiscales, y acorde con las exigencias contenidas dentro del 
Pliego de Condiciones, adendas y anexos del presente proceso. 

Una vez consultada las bases sectoriales disponibles en el mercado, permitió conocer la 
información financiera del sector que sirvió para establecer los requisitos habilitantes teniendo 
en cuenta las condiciones generales del sector estableciendo unas mínimas condiciones que 
reflejan la capacidad financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, 
capacidad organizacional y experiencia mínima requerida adecuada y proporcional para la 
ejecución de las actividades prevista en el objeto del contrato. 

El análisis financiero del mercado permite obtener una imagen del comportamiento esperado 
de los indicadores del sector económico en estudio. Los posibles proveedores, cuyos 
indicadores no encajen dentro de este comportamiento suponen un riesgo para la 
administración, ya que muestran una situación financiera que pone en duda su capacidad para 
ejecutar a satisfacción el contrato. La importancia del análisis financiero de los posibles 
proveedores del sector radica en estimar su comportamiento Promedio, y con base en este, 
determinar los límites aceptables para evitar el riesgo de incumplimiento del contrato.  

El primer paso para efectuar dicho análisis fue obtener información financiera de los posibles 
proveedores que componen el mercado para lo cual se tomó como fuente los datos reportados 
por la Súper Intendencia de Sociedades en su plataforma PIE – Portal de Información 
Empresarial. Luego, utilizando métodos estadísticos, se procedió a verificar la presencia de 
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comportamientos Datos Atípicos podando valores muy alejados de la media y tratar de obtener 
una base de datos depurada.   

El presente análisis muestra un plan de trabajo cuyo objetivo es calcular los Requisitos 
Habilitantes de capacidad financiera y organizacional, comenzando desde la recolección de 
los  datos  hasta  el  establecimiento  de  los  indicadores  que  representan  los  Requisitos 
Habilitantes, el cual es llevado a cabo en tres etapas básicas: (i) recolección de la información, 
(ii) tratamiento de los datos y (iii) establecimiento de los límites de acuerdo al riesgo que la 
administración está dispuesta a asumir en consideración del monto, complejidad e impacto 
del proceso.  
 

5.5.2 Análisis estadísticos para determinación de los indicadores 

 
El número de datos que compone la muestra incide significativamente en la calidad del análisis 
de la información. Regularmente, entre mayor información puede recoger la Entidad Estatal, 
mayor es la confianza en las conclusiones del análisis pues la muestra comprende una mejor 
representación del comportamiento de la variable objeto del estudio. Para lo anterior se 
filtraron las sociedades en la base de datos del PIE según su clasificación CIIU acorde al 
proceso con la información contable. 
 

Para analizar el comportamiento financiero del sector arquitectura e ingeniería para el 
desarrollo de las actividades y eventos de la Secretaria, se recopiló una muestra de 376 
empresas a nivel nacional, según la información de la Superintendencia de Sociedades de 
2020. Para el efecto se filtró: (i) las empresas que reportan esta como actividad principal 
dentro de los códigos CIIU M7110. La siguiente tabla resume el comportamiento de las 
empresas que prestan el servicio de logística para el desarrollo de eventos y otras actividades 
como se manifestó en el estudio. 

 

5.5.3 Resultado Análisis estadísticos  
 

Después de tratar los datos que componen la Muestra, se procede a estimar los Requisitos 
Habilitantes de capacidad financiera y organizacional para el sector objeto del estudio. Para 
este propósito se analizaron los métodos que la guía propone: (i) el método de la Desviación 
Estándar  y  (ii)  el  método  del  Intervalo  de  Confianza, tomando este ultimo de referencia 
por ser el que más se acerca a los del sector real. 

Realizado el análisis mediante la comparación del valor promedio de cada indicador versus 
su desviación estándar se han ajustado escogiendo el límite mínimo o máximo adecuado para 
cada indicador de tal forma que permita la participación plural de proponentes que tengan la 
capacidad. 
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Después de tratar los datos que componen la Muestra, se procede a estimar los Requisitos 
Habilitantes de capacidad financiera y organizacional para el sector objeto del estudio. Para 
este propósito se analizaron los métodos que la guía propone: (i) el método de la Desviación 
Estándar  y  (ii)  el  método  del  Intervalo  de  Confianza, tomando este ultimo de referencia 
por ser el que más se acerca a los del sector real.   

Realizado el análisis mediante la comparación del valor promedio de cada indicador versus 
su desviación estándar se han ajustado escogiendo el límite mínimo o máximo adecuado para 
cada indicador de tal forma que permita la participación plural de proponentes que tengan la 
capacidad financiera suficiente para ejecutarlo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo máximo 
que la entidad puede asumir, la complejidad del proceso, y la experiencia de procesos 
anteriores. 

 

Índice de Liquidez 

Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una empresa 
para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más elevado es el indicador 
de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar las deudas a corto 
plazo.  

Los interesados deberán demostrar una liquidez Mayor o igual a 1.98 veces 

Índice de Endeudamiento 

Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente con 
relación a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el proponente este 
financiado por terceros. 

Los interesados deberán demostrar un endeudamiento menor o igual al 51% 

 

Razón de cobertura de intereses 

 Índice de Liquidez 
 Nivel de 

endeudamiento 

 Razón de Cobertura 

de Intereses 

Tamaño de la muestra                                 351,00                                 376,00                                 152,00 

Mínimo                                      0,29                                      0,00 -                                   1,31 

Máximo                                      2,67                                      0,92                                      3,15 

Mediana                                      2,43                                      0,46                                      2,04 

Promedio                                      2,10                                      0,48                                      1,80 

Desviación estándar                                      1,15                                      0,30                                      1,08 

Nivel de confianza                                      0,95                                      0,95                                      0,95 

Valor t 1,97                                    1,97                                    1,98                                    

limite inferior 1,98 0,45 1,63

limite superior 2,22 0,51 1,98
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Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones financieras 
con terceros. En la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus Obligaciones Financieras. 

Los interesados deberán demostrar una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1.63 
veces 

 

Rentabilidad del patrimonio  

Mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el 
Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del accionista o 
inversionista que le ha generado la empresa en el patrimonio. 

Los interesados deberán demostrar una rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 1%  
 

Rentabilidad del activo  

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación 
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador por lo general debería ser menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

Los interesados deberán demostrar una rentabilidad del activo mayor o igual al 1%  
 
 

5.5.4  Metodología utilizada para el cálculo de los indicadores. 
 

Con base en la búsqueda de proveedores con objeto contractual relacionado con el presente 
proceso, se consolidó un conjunto de posibles proveedores del servicio que requiere la 
Entidad. 

Con sus respectivos documentos de identificación se hallaron los rubros financieros 
respectivos necesarios para el cálculo de los indicadores de capacidad financiera y 
organizacional a fecha 31 de diciembre de 2020, a través del Portal de Información 
Empresarial (PIE) de la Superintendencia de Sociedades. 

Para cada empresa, se calcularon los indicadores financieros, se dio tratamiento a los datos 
atípicos, identificándolos a través del método de puntuación Z y normalizándolos a través de 
la winsorización, corrigiendo los problemas de distanciamientos extremos de algunos datos al 
promedio, lo que permitió calcular los estadísticos claves para establecer los límites de los 
métodos de desviación estándar y del intervalo de confianza.  

De esta forma se recomienda tomar los siguientes requisitos habilitantes de capacidad 
financiera y organizacional: 



 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Resumen de indicadores requeridos: 

 

Requisito Habilitante Exigencia 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.98 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 51% 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Mayor o igual a 1.63 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a  1% 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 1% 

 

Para determinar la capacidad financiera y organizacional de los Consorcios y Uniones 
Temporales se deberá tomar las partidas financieras con las que se calcula cada indicador de 
cada uno de sus integrantes, multiplicada por su porcentaje de participación y con ella se 
establecerán los indicadores del Consorcio y/o Unión Temporal, con este resultado 
consolidado se construirán los indicadores financieros y organizacional. Para el caso de 
calcular el capital de trabajo del consorcio o unión temporal se calculará el capital de trabajo 
de cada miembro y se sumaran y su resultado constituirá el capital de trabajo del consorcio o 
unión temporal. 

 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices: 
 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura) no son excluyentes sino complementarios. 
 
 

RESUMEN DE INDICADORES 

INDICADOR VALOR CONCERTADO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.98 
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INDICADOR VALOR CONCERTADO 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 51% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.63 

Capital de Trabajo Mayor o igual al  30% del presupuesto oficial 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 1% 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 1% 

 
 

El oferente que no allegue el certificado con las condiciones establecidas en este numeral no 
se habilitara su propuesta por no cumplir con los requisitos establecidos en el presente pliego. 

 

NOTA 1  Para determinar la capacidad financiera de los Consorcios y Uniones 
temporales se tomará las partidas financieras de cada uno de sus integrantes 
multiplicada por su porcentaje de participación y con ella se establecerán los 
Indicadores financieros del Consorcio y/o Unión Temporal, con este resultado 
consolidado se construirán los Indicadores Financieros. 

 

NOTA 23 Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular 
el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el 
indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE 
con el indicador de razón de cobertura de intereses. 

 

En el evento que la capacidad financiera calculada del proponente sea menor a la exigida en 
el presente numeral, se considera que la oferta NO CUMPLE con lo requerido, por lo tanto, la 
oferta no se considerara hábil.  

El Distrito Especial de Santiago de Cali, advierte que la información financiera acreditada se 
realiza con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995, que al tenor reza: 
“Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con 
prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

 

▪ Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a 
la realidad. 

▪ Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas. 
 

NOTA 2 De conformidad con lo previsto en el artículo 126 del decreto 2649 de 1993, los 
libros de contabilidad deben ser registrados con anterioridad al cierre del ciclo contable 
sobre el cual se toman las cifras para la acreditación de capacidad financiera. 
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NOTA 25 En caso de que el Proponente sea consorcio o unión temporal, la acreditación 
de los índices financieros, se efectuará con la información financiera de sus 
integrantes. 

 

NOTA 3 La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere 
necesarios para la verificación de dichos indicadores e información suministrada por 
cada Proponente. 

 

5.6.2 Criterio de evaluación 

 

El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las condiciones de 

calificación se analizarán de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007, sus decretos reglamentarios junto con lo señalado en el presente proceso de 

selección. 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, dentro del plazo de 

verificación y evaluación de las propuestas, le solicitará por escrito a los proponentes que 

realicen las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en 

relación con el proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, 

modificar o completar lo insubsanable. Si dentro de dicho plazo el oferente no procede de 

conformidad, su propuesta será rechazada. 

La Entidad evaluará las propuestas hábiles, es decir, las que definitivamente cumplieron con 

todos los aspectos objeto de verificación (jurídica, experiencia, capacidad financiera y 

capacidad organizacional). Se calificarán las propuestas que cumplan con la totalidad de los 

requisitos enunciados anteriormente y una vez corregidos los posibles errores aritméticos. 

 

6. Clasificación de la experiencia en el clasificador de bienes, obras y servicios de 

las naciones Unidas 

 

Para la acreditación de la presente experiencia, el proponente deberá acreditar la experiencia 
de conformidad con la información inscritos en el Registro Único de Proponentes (para 
persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia) y 
codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en el 
tercer nivel, motivo por el cual el Proponente debe estar acreditado en alguno de los Códigos 
que se señalan a continuación: 

 

Código Descripción 
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72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72102900 Servicio de mantenimiento  y reparación de instalaciones 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 
con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno 
de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en 
el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del 
proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

NOTA Tener en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto 
oficial y no por el valor de la desagregación de actividades. - Ver Matriz 1 -Experiencia. 

 

6.1 Riesgos identificados  
 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 
Especial  de Santiago de Cali con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones 
de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del 
presente decreto, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una garantía (artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, con Nit. 890.399.011-3, que 
cubra los siguientes riesgos: 

 

Garantía de seriedad de la oferta: 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 
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Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 

Ciudadana, identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena 
de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

Cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (02) días siguientes a la 
suscripción del contrato, contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de 
la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 
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Característica Condición  

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana, identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado  

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el veinte 
20% del valor del 
contrato.    

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de la garantía 
no puede ser inferior al 
cinco 5% del valor total 
del contrato.  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Vigencia por un 
término no inferior a 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha en la que se 
reciben a satisfacción 
la obra.  

El valor de la garantía 
no puede ser inferior al 
treinta 30% del valor 
total del contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en 
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los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 
el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones. 

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana, identificada con NIT 890.399.011-3 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 
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Característica Condición 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana, identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil 
(2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

De acuerdo con las estipulaciones de los artículos 7al 17 de la Ley 1480 de 2011, en 

concordancia con el código de comercio Colombiano, el contratista tiene la obligación de 

garantizar la calidad del bien o servicio objeto de la contratación “Ver análisis de riesgos” 

7 Conclusiones  
 

✓ De acuerdo al análisis de la demanda, mediante revisión de procesos anteriores, las 
garantías exigidas para este tipo de procesos con el fin de cubrir los posibles riesgos 
derivados de la ejecución del contrato son: Cumplimiento, Pago de salarios, 
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prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, Estabilidad y Calidad del 
bien  y Responsabilidad Civil Extracontractual 

✓ Por otro lado, se observa que la cadena de suministro del proceso de obra es compleja 
y puede estar sujeta a dificultades, por lo cual se requiere de una buena programación 
y un equipo administrativo de calidad para lograr el cumplimiento de los objetos 
contractuales. 

✓ Del análisis de procesos anteriores se concluye que, como experiencia habilitante, en 
la mayoría de ellos, se acrediten contratos cuyos objetos deben ser coherentes con 
las actividades de los aspectos relacionados con el objeto contractual.  

✓ De la observación de procesos anteriores se resume que cómo factores de 
ponderación, se establecen el factor económico, calidad y el apoyo a la industria 
Nacional. 

✓ La verificación de la Capacidad Financiera y organizacional, se realizará con base en 
la información registrada en el certificado del RUP el cual deberá estar vigente, 
actualizado y en firme a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los (30) días del mes de agosto de 2022 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 
Elaboro: María Juliana Abadia Abadia - Contratista SDTyPC 

 


