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ANEXO 5 
CONTRATO 46000XXXXX DE 2022. 

 
CONTRATANTE:  DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,  TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS  
 

NIT 890.905.211-1 
 
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXX  
 
NIT: XXXXXXXXXXXXXX 

 
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXX 
 
CC:   XXXXXXXXXXXXXX 

 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 

REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

 
VALOR TOTAL CONTRATO: XXXXXXXXXXXXXX PESOS M.L ($XXXXXXXXXXXXXX) 

CON UN AIU DEL XX.XX%. 
 

DURACIÓN: TRECE (13) MESES. 

 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
CLÁUSULA 26.            AUDITORÍA INTERNA. 
CLÁUSULA 27.            CADUCIDAD. 
CLÁUSULA 28.            INTERVENTORÍA.  
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Entre los suscritos a saber, KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRES, identificada con la cédula 
de ciudadanía 1.018.438.857, en su calidad de Secretaria de Suministros y Servicios del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, nombrada mediante Decreto 003 del 01 
de enero de 2020, y posesionada mediante acta Nro. 011 del 03 de enero de 2020, en uso de sus 
facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los Decretos 0834 y 0835 de 2021 expedidos por el Señor 
Alcalde de Medellín, por una parte, quien en adelante para este contrato se llamará EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN; y, por la otra, 
XXXXXXXXXX, (en adelante el “Contratista”), por medio de su representante legal, identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato de interventoría, previas  las siguientes consideraciones: 
 
I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 

Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 
al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos 
en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 70007371 
de 2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El alcance del objeto comprende lo siguiente: 
 
Se requiere contratar todos los elementos necesarios que permitan el mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo de la red de semáforos de la ciudad de Medellín. Esto implica la mano 
de obra, vehículos requeridos para realizar los recorridos y atender los eventos de la red de 
semáforos para su funcionamiento, tanto en su parte de equipo como también de los elementos 
componentes de la semaforización de cada intersección y su conexión con el control central opere 
en condiciones adecuadas con el fin de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de desplazarse por 
la ciudad bajo condiciones de seguridad, comodidad y agilidad, cumpliendo con todas las 
especificaciones técnicas que exige la Secretaría de Movilidad. 
 
Adicionalmente, se requiere la ampliación y reposición de la red de semáforos de la ciudad de 
Medellín, la cual incluye el amoblamiento de las intersecciones viales que cumplan los requisitos 
para ser semaforizadas; este a su vez consiste en el suministro e instalación de postes de semáforos, 
caras de semáforos a led, cables, canalización de tubería, construcción de rampas, adecuación de 
andenes y cajas de inspección; las actividades descritas serán desarrolladas en el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y sus corregimientos. 
 
La Secretaría de Movilidad informará a la interventoría y al contratista las intersecciones que serán 
objeto de mantenimiento, reposición y ampliación, de manera periódica a lo largo de la ejecución del 
contrato según las necesidades propias del servicio y los requerimientos que en la materia vayan 
presentándose de acuerdo a las necesidades ya identificadas por la Secretaría de Movilidad, con 
base en los análisis técnicos correspondientes, y las cuales serán priorizadas de acuerdo a la 
dinámica de la ciudad. 
 
La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de trece (13) meses, contados a partir 
del momento en que el supervisor designado de inicio a la ejecución en el SECOP II, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
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La duración del contrato no afecta el principio de anualidad presupuestal toda vez que, para la 
ejecución del contrato, mediante acuerdo No. 061 de 2022 se autorizaron la  vigencias futuras para 
asegurar los recursos del contrato que se derive del presente proceso. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de XXXXXXXX PESOS M.L ($XXXXXX) CON UN AIU DEL 
XXX%, equivalentes a X.XXX SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022, suma que se 
discrimina de la siguiente manera: 
 
Subtotal obras: XXXXXX PESOS M/L ($XXXXXXX) 
 
Aplicación guía socioambiental y protocolos de bioseguridad -gasto reembolsable-: XXXX PESOS 
M/L ($XXXXXX) 
 
Pólizas -gasto reembolsable: XXXXXX PESOS M/L ($XXXXX) 
 
Valor total: XXXXXXXXXX PESOS M.L ($XXXXX) 
 
Administración: XXXX% 
Imprevistos: XXXX% 
Utilidad: XXXX% 
Total: AIU: XXXX% 
  
Las disposiciones particulares del valor del Contrato incluyen los siguientes tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato: 
 
Al formular la oferta, el proponente aceptó que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven. Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente 
seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes: 

 

 Impuesto de Industria y Comercio: Correspondiente al dos por mil (2*1000) del valor total 
del contrato. Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los 
costos ya que el artículo 115 del Estatuto Tributario establece que es deducible en un 100% 
al igual que el impuesto de Avisos y Tableros. 

 Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. Esta 
retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no 
se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta. 

 Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente 
al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Municipal Número 066 del 20 de noviembre de 2017. 

 Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4*1000) del valor 
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total del contrato. Se debe tener en cuenta la deducción del 50% de que trata el Artículo 
115 del Estatuto Tributario. 

 Contribución especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014. 

 Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al cero punto cinco ciento (0.5%) del valor total del 
contrato antes de IVA, de conformidad con el Acuerdo Municipal 066 del 20 de noviembre 
de 2017. 

 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al dos por ciento (2%) del valor 
total del contrato antes de IVA, de conformidad con el Acuerdo Municipal Número 066 del 
20 de noviembre de 2017.  

 Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al uno punto tres por ciento (1.3%) del valor 
del contrato determinado en el comprobante de egreso establecido entre la respectiva 
entidad y las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, de conformidad con el 
Acuerdo Municipal 018 del 30 de noviembre de 2020. 

 
En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le 
correspondan de conformidad con la normatividad vigente. 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: XXXXXXXX 
 
Registro Presupuestal: XXXXXXXX 
 
El presente proceso será financiado con recursos del año en curso para el cual se dispone del 
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, sin embargo, como el plazo del presente 
contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer recursos de vigencias 
futuras, amparados en el Acuerdo 061 de 2022, expedido por el Concejo de Medellín, “por medio del 
cual se autoriza al alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras ordinarias”. 
 
De los montos aprobados para la vigencia 2023, para el proyecto de 200073 Ampliación y 
mejoramiento de la red semafórica, se define para este proceso SEIS MIL CUATROCIENTOS 
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SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($6.463.506.064).   
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará parcialmente el valor del contrato, 
por el sistema de Precios Unitarios reajustables, previa presentación de las respectivas actas de 
obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del supervisor 
del contrato. Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades con sus respectivas 
memorias de cálculo. 
 
Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes 
en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella 
constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia 
responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.  
 
La recepción de las facturas y  documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de 
la Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes 
soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para 
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones.  
 
Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la 
interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días 
hábiles antes del cierre de facturación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín (Según cronograma de la Secretaría de hacienda), si no se cumple con los productos y se 
vence el plazo de entrega de facturación a contabilidad, quedará para mes siguiente, sin que se 
genere un incumplimiento por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. 
 
Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en 
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma 
de entrega y revisión de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra. Como requisito 
previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales 
(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los 
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trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en el 
AIU presentado por el contratista. 
 
Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría.  
  
Igualmente, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la Interventoría la siguiente documentación 
para la liquidación del contrato: 
 
a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados. 
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto con él. 
c. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 
d. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si es 
del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios públicos 
domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
- Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos), en los 
casos de instalaciones nuevas. 
- Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la fecha 
de entrega de la misma) (si es el caso) 
e. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín de los planos actualizados de construcción (planos records) (Si es el caso) en medio digital 
e impresos debidamente firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de 
mantenimiento y operación del proyecto. 
f. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de  
conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que desarrollan, 
este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente fecha de captura de la 
imagen. 
g. El informe de ejecución periódica del contratista de obra, como anexo del informe de interventoría 
del mismo periodo, cargado en la plataforma correspondiente Secop II, es requisitito indispensable 
para el pago del acta parcial. 
h. Fórmula de reajuste de precio: sólo cuando aplique, los precios unitarios del contrato que se 
celebre serán ajustados de acuerdo con la fórmula que contendrá índices tales como los que se 
enuncian a continuación en el modelo de fórmula de reajuste, los índices reales serán los que 
resulten del análisis de precios unitarios presentados por el adjudicatario del contrato: 
 
AR = AS [X1(EQOi/EQOo) + X2(TMONi/TMONo) + X3(TRAi/TRAo) + X4(TMOi/TMOo)] 
Donde: 
AR: Es el valor ajustado para el acta mensual de la obra realizada por el contratista (si aplica). 
AS: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los precios cotizados 
en la licitación, luego de descontar la amortización del anticipo (en el evento de pactarse, saldo a 
favor del contratista). 
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X1: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez 
suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Equipo de Obra Pública. 
X2: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez 
suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Total de materiales de construcción y 
electrónicos. 
X3: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez 
suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Transporte. 
X4: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez 
suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Total de mano de obra. 
EQO: Equipo de Obra Pública 
TMON: Total Materiales en Obra 
TRA: Transporte 
TMO: Total de Mano de Obra 
i: Mes de pago de reajustes 
o: Mes básico de presentación de la propuesta 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará parcialmente el valor del 
contrato, en la cuenta Bancaria (Ahorros o Corriente) según certificado entregado por el contratista. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso, la 
Secretaría de Movilidad NO concederá anticipo ni pago anticipado, lo anterior en aplicación al 
principio de responsabilidad que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional 
de los recursos. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los 
componentes de pólizas, Inversión Social Ambiental y pago de reajustes, el contratista de obra debe 
tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se 
presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto 
oficial: 
 
· Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 
estos, con evidencias documentales tales como:  
fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en la 
propuesta económica. 
 
· Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 
sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 
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De los componentes de Administración e Imprevistos: 
 
En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el 
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de 
que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente. 
 
El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del contrato 
para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se soporte 
debidamente. 
 
El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de 
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los imprevistos 
reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total 
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total ejecutado 
a la fecha de la última acta en trámite de pago. 
 
Si el valor de los imprevistos causados y debidamente soportados es superior al porcentaje 
establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se pagará en actas posteriores, sin que 
se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre el valor total del contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el 
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. 
 
Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo 
con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de 
las actividades contratadas. 
 
De los componentes de Administración e Imprevistos: 
 
Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que se 
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín y en la propuesta presentada por el contratista. El reconocimiento de los 
conceptos generados a título de administración e imprevistos se hará únicamente respecto de los 
valores causados y demostrados durante la ejecución, previa verificación y aprobación por parte del 
interventor. 
 
Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de precios a 
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y 
probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo 
caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido 
en la oferta. 
 
El interventor, verificará la acusación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos 
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al 
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contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración 
definido en la oferta. 
 
Ver fórmula de reajuste de precios en el Anexo 1 # Anexo técnico. 
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas”. 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará el valor del contrato, en 
la cuenta bancaria corriente Número XXXXX del Banco XXXX, a nombre de XXXXXXXXXXXX, 
según certificado entregado por el contratista. 
 
En caso de cambio del número de la cuenta bancaria informará de tal situación al DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN con quince (15) días 
hábiles antes del pago programado, aportando una solicitud formal en la que justifique las razones 
del cambio de cuenta y un certificado original expedido por el banco. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 

establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución", vigente durante la ejecución del contrato, el 

Contratista se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior 20% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 

En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

2. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías 

internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 

administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o 

sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de 

auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del 

gasto y el Señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la 

Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones definidas 

en el pliego de condiciones y directrices suministradas por el interventor del contrato. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y la propuesta presentada a la Entidad contratante. 

http://www.medellin.gov.co/


  

Cód. FO-ADQU-252 
Formato 

FO-ADQU Minuta del contrato para licitación 
de obra pública de infraestructura de 

transporte 
 

             Versión. 1 

  

 
 

Página 12 de 31 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Centro Administrativo Distrital – CAD– Calle 44 No. 52 – 165 
  Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 
 

4. Cumplir con lo establecido en el Estudio de Inversión Ambiental del Proyecto. 

5. Reparar, en las circunstancias que así lo amerite, como daños físicos o averías, en un día 

calendario máximo, y por su propia cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione durante 

ejecución del contrato. Por ejemplo, daño a cualquier elemento de amoblamiento de una intersección 

semafórica. 

6. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio 

ambiental de obra) 

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

8. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 

9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

10. Acreditar el cumplimiento de los factores de calidad ofrecidos durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad. 

11. Identificar las oportunidades e implementar las medidas para promover el empleo local 

durante la ejecución del contrato. 

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta. 

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

15. Observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 

tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 

asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 

del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 

en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista. 

18. Presentar el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 

NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) hábiles siguientes a la marcación 

electrónica de inicio de ejecución en el SECOP II. 

19. Analizar exhaustivamente el diseño de la obra entregado por la Entidad, el cual debe ser 

conocido de primera mano en su totalidad, pues contiene las condiciones de la obra contratada. En 

consecuencia, el contratista acepta que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la 

base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

20. Asistir a las reuniones y comités de obra citadas por la Interventoría o el supervisor 

designado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para la 

coordinación del proyecto, acompañar el desarrollo de este y recibir las instrucciones o 

recomendaciones que sean necesarias, con el fin de maximizar los logros establecidos durante la 

ejecución del contrato. 
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21. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad contratante, las respectivas actas de obra. 

Estas actas de obra deben estar aprobadas por la Interventoría. 

22. Entregar el cronograma de entrega de los productos a la Entidad contratante, de acuerdo 

con lo establecido en los estudios y documentos previos, y en el contrato. 

23. Ceñirse, en la ejecución de los trabajos que son materia del contrato, a las especificaciones 

y detalles constructivos suministrados por la interventoría. Cuando a juicio del contratista sea 

conveniente variar los planos o las especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios 

correspondientes al interventor explicando las causas que lo justifiquen; si estas no se aprueban el 

contratista se sujetará a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de 

aprobarlos, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín decidirá si permite 

o no el cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se 

convendrán con el contratista y se dejará plena constancia de dicho cambio de acuerdo con las 

formalidades que se requieran. 

24. Presentar mensualmente o según requerimiento de la Interventoría y/o la supervisión del 

contrato de obra, el detalle en una planilla digital y que se incluirá en los informes, de los ítems 

instalados en cada una de las solicitudes de trabajo ejecutadas con su ubicación de cruce vial, barrio, 

comuna, descripción de la actividad realizada, valoración de acuerdo con los precios indicados en la 

propuesta y aceptados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

Dicha planilla deberá ser acordada entre el contratista, Interventoría y supervisión posterior al inicio 

de la ejecución del contrato. 

25. Presentar los documentos correspondientes como factura, soporte de actividades, informes 

de gestión, soportes de pagos obligatorios por ley, para el respectivo cobro al Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por los productos entregados y actividades realizadas 

a entera satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y 

autorización por la interventoría. Estos pagos serán realizados al contratista según lo acordado en 

el contrato y según instrucciones de las áreas financieras o contables del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín y previa instrucción suministrada por el interventor y/o 

supervisor del contrato de obra. 

26. Acordar los medios de comunicación entre el contratista, la interventoría y el supervisor 

designado del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para realizar 

solicitudes de trabajo durante el tiempo de ejecución del contrato. 

27. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. El contratista deberá 

cumplir según los tiempos de respuesta, (Que pueden variar según el caso según la necesidad) con 

cualquier solicitud que se genere por escrito o según el medio de comunicación acordado entre el 

contratista, la interventoría y el supervisor designado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín. 

28. Garantizar que los materiales y demás elementos que suministre para la ejecución de los 

trabajos cumplan con las especificaciones requeridas, estos deberán ser de primera calidad en su 

género y para el fin a que se le destine. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de 

los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por la interventoría cuando no 

los encontrare convenientemente adecuados. 

29. Comunicarle a la Interventoría y la Entidad contratante cualquier cesión, compra o venta de 

derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el 
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presente contrato. 

30. Comunicarle a la interventoría y a la Entidad contratante cualquier circunstancia política, 

jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 

contrato 

31. Acordar entre la interventoría, la supervisión y el contratista las obras extras y adicionales, 

las cuales se legalizarán por los medios idóneos establecidos por la Secretaría de Movilidad. El valor 

o los precios unitarios para estas obras deberán ser acordados entre las partes y aprobadas por la 

interventoría y/o supervisor designado del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

32. Presentar a la Interventoría y/o a la supervisión designada por el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, una vez iniciada la ejecución en el SECOP II y cada vez que 

sea necesario, un cronograma de obra, presupuesto de obra, cantidades de los ítems del 

presupuesto oficial, seguimiento de los mismos, avances y novedades, los cuales deberán 

presentarse en los comités de seguimiento para su aprobación. A este cronograma y presupuesto 

se le harán ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Interventoría y/o 

Supervisión del contrato de obra. 

33. Presentar en los comité de seguimiento para su  revisión, a la Interventoría y/o a la 

supervisión designada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, una 

vez iniciada la ejecución en el SECOP II y cada vez que sea necesario, los saldos de los recursos y 

saldos de las cantidades de los ítems incluidos dentro del presupuesto oficial aprobado por el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

34. Presentar a la Interventoría y/o al supervisor designado por el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín por escrito firmada por el representante legal o revisor fiscal 

cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste 

novedades de incapacidades, suspensión de contratos del personal vinculado o contratista, 

suspensión de actividades contractuales u otra novedad que afecte el desarrollo de las actividades 

programadas dentro del contrato. 

35. Entregar mensualmente a la interventoría del contrato, los informes técnicos, administrativos, 

financieros y jurídicos de las obras y actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados 

junto con el registro fotográfico del avance del proyecto, a fin de verificar y evidenciar el avance de 

las intervenciones. El informe se presentará durante los cinco (5) días hábiles posteriores al mes 

evaluado, con sus respectivos soportes, para que la interventoría designada por el Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín los evalúe. 

36. Presentar un registro digital y/o físico una vez se inicien los trabajos, en el cual se anotarán 

diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las 

observaciones o sugerencias que haga la interventoría y/o la Supervisión designada por el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; en él se dejará constancia de todos los 

pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 

laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 

ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación 

diaria deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del personal 

presente de la Interventoría. El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Obra 

y deberá ser revisado y aprobado por el personal de la Interventoría.  El registro diario de la obra 

deberá entregarse (por medio físico o digital) al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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de Medellín, mensualmente, anexado al informe mensual de ejecución del contratista. 

37. Cumplir con el personal idóneo solicitado en el anexo Técnico, con la aprobación de la 

interventoría.  Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa de la 

interventoría del contrato de Obra y/o el Supervisor designado por el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, y que el profesional sea reemplazado por uno con iguales o 

mejores calidades a las exigidas en el documento Anexo Técnico, siempre que cumpla con los 

requisitos mínimos definidos en el anexo técnico y los estudios previos. Esta autorización debe ser 

por escrito. 

38. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 

manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal podrá ser requerido por 

la supervisión cuando se necesite alguna acción especial, la cual será de su acatamiento. 

39. Contratar directamente el personal que participe en la ejecución de la obra, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes en Colombia, por lo tanto, el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación 

laboral, administrativa, ni de otra índole. 

40. Acoger las solicitudes escritas presentadas por la Interventoría y/o el Supervisor en cualquier 

momento respecto al suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y 

el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El 

desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 

41. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 

indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 

ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna 

circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán 

vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín o con 

cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el 

contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones 

adquiridas por el CONTRATISTA, quien mantendrá indemne al Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato. 

42. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier conflicto laboral 

colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de 

cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes 

o de sus bienes. 

43. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

44. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 

indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 

confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 

de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los 

artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano. 
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45. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 

46. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el 

evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 

después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un 

término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa 

verificación del interventor. 

47. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría, que se encuentra al día en 

el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Art. 50 Ley 789 de 2002), así 

como prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato 

obedeciendo a la propuesta consignada en el AU. 

48. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que pretenda 

celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de 

Movilidad, previa aval presentado por la Interventoría. 

49. Cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, 

establecido en las resoluciones 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la circular 0070 de 2009 del Ministerio 

de Protección Social, las resoluciones del SENA 1486 y 1938 de 2009 y resolución 1409 de 2012 

Ministerio del Trabajo, cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos 

a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior. 

50. Presentar evidencia de un programa de aseguramiento metrológico, de conformidad con los 

Decretos 2269 de 1993, 3144 de 2008, 3257 de 2008 y 3735 de 2009.  Los requisitos mínimos que 

deben contener las evidencias: *  Evidencia de personal capacitado en las actividades que ejecuta 

para dar cumplimiento al objeto del contrato. * Hoja de vida de los instrumentos y equipos utilizados 

en las actividades que se ejecutan para dar cumplimiento al objeto del contrato. * Cronograma de 

actividades Metrológicas (Mantenimientos preventivos y calibraciones). 

51. Tener la disposición y la disponibilidad de realizar trabajos y actividades en horas nocturnas 

y en días festivos adicionales a las horas diurnas laborales según se requiera por la Interventoría o 

el supervisor designado de acuerdo con las necesidades expresadas y justificadas por el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

52. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra sin perjuicio de que 

la interventoría y/o el supervisor designado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín pueda objetarlo, y en forma concertada con el Contratista adopte el más 

conveniente para la comunidad, sin que ello implique más costo para el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, ni futuras reclamaciones. 

53. Tener en cuenta que los trabajos objeto de este contrato se realizarán evitando al máximo 

traumatismos e incomodidades al vecindario donde se ejecutará la obra, para lo cual se elaborará 

un acta de inventario o vecindad conjuntamente con el Interventor del proyecto y los vecinos 

afectados. 

54. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las 

obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar. 

55. Presentar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) a la Secretaría de Movilidad y a la Entidad 

que corresponda, según las especificaciones y normas establecidas para tal fin, de acuerdo con las 

actividades que la Interventoría y/o la supervisión designada requieran contractualmente. 

56. Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, 

mediante la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 
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Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido 

de realizar un análisis específico de riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales 

sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de 

influencia, así como los que se deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e 

implementará las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán 

de su obligatorio cumplimiento. 

57. Ejecutar las obras de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y en la propuesta 

presentada; el CONTRATISTA asumirá la total responsabilidad por el empleo de los métodos 

constructivos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra; sin 

embargo el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tendrá en cualquier 

momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance de 

la obra o a su coordinación con las obras de otros Contratistas o para obligar al contratista a ajustarse 

al  Contrato. 

58. La aprobación por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín  de algún procedimiento o método utilizado por el Contratista, así como la aceptación y uso 

por el Contratista de algún procedimiento o método sugerido por el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, no significará que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín asume algún riesgo o responsabilidad y el Contratista no tendrá derecho a 

reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. 

59. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín previamente aprobado por la 

Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo 

con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual. Esta será instalada al momento 

de iniciar las actividades y se desmontará o retirará después de haberse culminado definitivamente 

los trabajos realizados por parte del Contratista. 

60. Suministrar la identificación del personal vinculado directamente al contrato que permita en 

forma visible verificar que es contratista del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín con carné y prenda de vestir, de acuerdo con las especificaciones que serán suministradas 

por la interventoría o el supervisor del contrato de obra designado. 

61. Suministrar identificación visible a los vehículos que estén vinculados al contrato mientras 

estos estén prestando el servicio en actividades contractuales, de acuerdo con las dimensiones y 

especificaciones que serán suministradas por la interventoría y/o la supervisión designada. 

62. Presentar informes puntuales a la Interventoría y/o la supervisión designada, 

independientemente de los informes de avance, cuando se presenten situaciones que puedan 

afectar la normal ejecución del contrato y el cumplimiento de los compromisos previstos. 

63. Presentar una lista de verificación de cumplimientos de los ítems contractuales en donde se 

evidencia la forma en que se estos se realizan dentro del contrato. 

64. Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su 

ejecución, y suministrarlas a la Interventoría o a la supervisión designada cuando éstos lo requieran. 

65. Colaborar con la Entidad contratante en cualquier requerimiento que ella haga siempre y 

cuando tenga relación directa con el objeto del contrato. 

66. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o 

que esté relacionado con el objeto del contrato. 
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67. Destinar los recursos entregados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín, únicamente a la ejecución del presente contrato. 

68. Entregar a la Interventoría o al Supervisor designado dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato, la siguiente documentación, como requisito previo para el 

inicio de los trabajos: 

• Análisis del Precio Unitario (APU) de cada uno de los ítems presentados en la propuesta 

económica. 

• Programa de Trabajo. 

• Relación del equipo mínimo obligatorio. 

• Hojas de Vida del personal que se empleará en la ejecución de la obra con los respectivos 

soportes de su experiencia y formación. 

• Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal se empleará en la 

ejecución del contrato de conformidad con el salario ofertado. 

• Plan de Calidad. 

• Plan de manejo de tránsito – PMT. 

• Formulario de factor prestacional. 

• Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas. 

• Certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria. 

• Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema 

integral de seguridad social. 

• Compromiso anticorrupción. 

• Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

Además, dentro del mismo plazo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas. El 

Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor 

a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 

Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena 

de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

69. Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia 

ambiental, incluyendo la aplicación del Manual de gestión Socio-Ambiental para Obras de 

Construcción. 

70. Será obligación del Contratista abrir tantos frentes de obra como sean necesarios para 

cumplir con la entrega de las obras objeto del contrato dentro del plazo establecido para la ejecución 

de las obras. En caso contrario, la Entidad contratante procederá de acuerdo con lo establecido en 

estas condiciones de contratación en el numeral correspondiente a MULTAS. 

71. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de 

trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, 

siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista 

deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente. 

72. Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución 0312 de 2019 y las demás 

disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. 

Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes 

documentos: 
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A. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los 

resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están 

expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor 

según sea el caso. 

B. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en 

curso. 

C. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el 

supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de 

los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 

servicios en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las 

evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 

73.  Cumplir con las disposiciones de carácter nacional y territorial respecto de las medidas de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID-19. 

74. Cumplir a cabalidad con las medidas de bioseguridad para el sector construcción emitidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

75. El contratista deberá tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de 

los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para atender la 

ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 

76. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y suministrar la 

información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el 

contrato o el que defina la ley. 

77. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente, así 

como métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso eficiente de los 

recursos, para las que previo a su implementación, se deberá contar con el aval de la interventoría 

y el respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 

78. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del 

Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de construcción en sitios 

de aprovechamiento y/o reciclaje. 

79. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de 2017, 

por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades 

de construcción y demolición. 

80. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de 

sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que conlleven 

a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los residuos sean 

dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente. 

81. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción sea de 

bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las especificaciones o 

condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados 

entre otros. Para su uso o implementación se deberá contar con el aval de la interventoría y el 

respectivo visto bueno de la supervisión  designada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

82. Presentar el certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de 

los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015, en estado de 
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implementación el Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo, donde se acredite el nivel de 

cumplimiento establecido en la mencionada resolución y su respectivo plan de mejoramiento. 

83. Las demás obligaciones, objetivos y productos señalados en la propuesta presentada por el 

contratista y que hace parte integral del Contrato. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados. 

4. Recibir los productos señalados en la propuesta presentada por el contratista y que hace 

parte integral del contrato siempre y cuando cumplan todos los requerimientos que apliquen. 

5. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización 

por la interventoría. 

6. Contratar una interventoría, encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto 

contratado y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, financiera, jurídica, 

contable y socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato. 

7. Asistir a las reuniones y comités de obra, para la coordinación del proyecto para acompañar 

el desarrollo de este y para entregar las recomendaciones que sean necesarias, con el fin de 

maximizar los logros establecidos durante la ejecución del contrato. 

8. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 

administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 

9. Realizar recorridos quincenales con personal del contratista, con el fin de realizar buen 

seguimiento y control a la ejecución de la obra pública. 

10. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. a través del interventor del contrato. 

11. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín posea a través de la Secretaría de 

Movilidad y que sea de importancia para el desarrollo del contrato. Entre estos aportar los cruces 

semafóricos que serán objeto de mantenimiento y reposición. 

12. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 

13. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, 

con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
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14. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 

suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 

15. Ordenar en cualquier momento, la suspensión de la ejecución del contrato cuando por parte 

del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas y/u 

obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo. 

16. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

17. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 

18. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización 

de la interventoría y visto bueno de la Supervisión del contrato de interventoría. 

19. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales, 

así como los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 y normas complementarias. 

20. Velar por el Cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, 

la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista. 

21. Verificar que, durante toda la ejecución del contrato, el contratista aplique las medidas 

necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de 

producción, transporte y distribución. 

22. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización 

de la interventoría y visto bueno de la Supervisión del contrato de interventoría. 

23. Brindar acompañamiento en la implementación de las medidas de bioseguridad al comienzo 

de obra y durante el desarrollo de las actividades contractuales. 

24. Verificar el certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los 

lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de 

implementación el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se acredite el nivel 

de cumplimiento establecido en la mencionada resolución y su respectivo plan de mejoramiento. 
25. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes 
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CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
- Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 

calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las 
“obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día 
de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

 
- Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 

tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del 
contrato, no constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos 
amparados, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato por cada día de retraso sin superar 
el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar las 
actividades, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 
causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del 
contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
3. Por mora o incumplimiento en el pago completo y oportuno de los aportes a la seguridad social 
integral el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato por cada día de retraso, sin superar el 
tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
4. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente el equipo de trabajo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, 
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1 x 1000) del valor total 
del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al 
Contratista del cumplimiento de esta obligación. 
5. Por cambios en las especificaciones técnicas sin previa autorización de la Secretaría de Movilidad, 
el dos por ciento (2%) del valor total del contrato. 
6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en 
plazo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello 
hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 
7. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos 
exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las 
disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, 
la Secretaría de Movilidad elaborará la liquidación unilateralmente. 

http://www.medellin.gov.co/


  

Cód. FO-ADQU-252 
Formato 

FO-ADQU Minuta del contrato para licitación 
de obra pública de infraestructura de 

transporte 
 

             Versión. 1 

  

 
 

Página 23 de 31 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Centro Administrativo Distrital – CAD– Calle 44 No. 52 – 165 
  Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 
 

8. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que afecte el contrato, el uno por mil (1 x 
1000) del valor total del contrato. 
9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a entregar los trabajos o 
desarrollar los mismos con la calidad exigida por la Secretaría de Movilidad, de acuerdo a las 
especificaciones esenciales establecidas, y por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 
valor total del mismo. 
10. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la 
Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero punto cinco por mil 
(0.5x1000) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, 
contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin 
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, establecidas en la ley. 
11. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la 
Interventoría para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de 
accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5x1000) del valor total del contrato, por cada día de mora 
en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por 
escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta 
multa no atenúa las demás atribuciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, establecidas en la ley. 
12. Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de 
obra o grandes partidas de pago, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el 
contratista y aprobado por la interventoría, el dos por ciento (2%) del valor de la obra dejada de 
ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al 
Contratista de la obligación de ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
13. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del residente o 
demás personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorización de la interventoría, 
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total del 
contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista 
del cumplimiento de esta obligación. 
14. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, por cada 
día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, 
sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
15. Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización 
preventiva durante la ejecución de la obra, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, 
el cero punto uno por mil (0.1x1000) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) 
del valor total del mismo. 
16. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la interventoría, o el no retiro oportuno 
de la obra, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 
valor total del mismo. 
17. Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e 
higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, por cada día de mora en el cumplimiento 
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de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1x1000) del valor total del contrato, sin superar el cinco 
por ciento (5%) del valor total del mismo. 
18. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base 
en los salarios presentados en la propuesta, el uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada 
trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones 
a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Protección Social. 
19. Por incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones contenidas en la GUÍA DE MANEJO 
SOCIOAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE 
LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN, adoptada mediante Decreto Municipal 1382 de 2014, el uno (1%) por 
ciento del valor total del contrato, por cada incumplimiento. 
20. Por incumplimiento de la obligación de cancelar al personal los salarios ofertados con su 
propuesta, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
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En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
diez (10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 
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Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, identificada con NIT 
890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Plazo del contrato y 
cuatro (4) meses 
más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato.    

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato.  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato.   

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
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de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de de cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
identificada con NIT 890.905.211-1 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
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temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor Quinientos (500) SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín, identificada con NIT 890.905.211-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
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que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la liquidación del contrato se hará 
de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o 
dentro del que acuerden las partes para el efecto. 
 
De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, 
la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA. 
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Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá 
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término 
a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 164 del CPACA. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y 
en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo. 
 
El presente contrato será objeto de liquidación bilateral en un término máximo de cuatro (4) 
meses contados a partir de la terminación del mismo. 
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Medellín, Antioquia  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

CLÁUSULA 26.  AUDITORÍA INTERNA. AUDITORIA INTERNA ENTIDADES PRIVADAS: 
En ejercicio de la función de auditoría interna, la Secretaría de Evaluación y Control mediante 
comunicación suscrita por el Secretario de Despacho o los Subsecretarios, podrá requerir al 
contratista  o subcontratistas toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser necesario inspeccionar los 
documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas de auditorías 
aplicadas. Los informes de auditoría interna son de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y 
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Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde, lo anterior con fundamento en el Decreto 1690 del 
21 de octubre de 2015, por medio del cual se modifica el Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.    
 
PARÁGRAFO: El no acatamiento por parte del contratista o subcontratista a atender los 
requerimientos de la auditoría interna, será objeto de multa y demás sanciones aplicables por mora 
en la entrega de información.  
 
CLÁUSULA 27.  CADUCIDAD. 
Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y se evidencie, a criterio del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, que puede conducir a su paralización, éste, mediante acto motivado, 
lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
 
CLÁUSULA 28.  INTERVENTORÍA.   
Para el contrato se elige una interventoría, quien realizará el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico al contrato. Las funciones de la interventoría se llevarán a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 835 de 2021 (Manual de Contratación Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín) y de acuerdo con la Guía de Supervisión e 
Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. El equipo de 
supervisión será designado por el Secretario de Despacho de acuerdo con los lineamientos definidos 
en el Plan Anual de Supervisión e Interventoría (PASI) para el proceso de contratación que dio origen 
al contrato y constará en documento adjunto. 
 
PARÁGRAFO: La interventoría del Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso 
de selección de contratistas No. 2000XXX de 2022. Sin que esta labor, sea concurrente con la 
supervisión. 
 
NOTA: Que en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 0834 de 2021 
expedido por el Alcalde de Medellín, la dependencia ordenadora del gasto suscribirá y/o aprobará 
conjuntamente el contrato; en virtud de ello el presente será aprobado en la plataforma transaccional 
del SECOP II, en conjunto con la Secretaría de Innovación Digital. 
 
Nota: se anexa link de Astrea para ubicar las normas citadas en este documento: 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html   
 
 
Aprobó: Leidy Jiménez Echavarría, Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores 

Revisó: Edinson Murillo Mosquera, Apoyo jurídico Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores  

Elaboró: Juan David Carmona Toro, Abogado Contratista Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores 
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