ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 1de39
Version No. 4

ANEXO 5
CONTRATO No. 4152.010.26.1.751.2022

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

CLAUSULA 18. GARANTIAS

CLAUSULA 109. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

CLAUSULA 21. CESION

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 2de39

Version No. 4

Entre el Distrito Santiago de Cali — Secretaria de Movilidad en adelante la “Entidad
por una parte; y, por la otra, JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE representante
legal de SEGURIDAD SERVICIOS Y SENALIZACION S.A., en adelante el
“Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion N0.4112.010.21.0045 del 13 de julio de 2022 la
Entidad abrié el Proceso de Contratacion numero 4152.010.32.1.331.2022.

[I.  Que mediante Resolucion N0.4112.010.21.0.7859-2022 del 6 de septiembre
de 2022 la entidad adjudicé el contrato al contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan
que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474
de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cddigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo
anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION INTELIGENTE
(SSl), MEDIANTE LA RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 18 Y
CALLE 16 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP
26002924".
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No. 4152.010.32.1.331-2022, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos
y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan
en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

El contratista, se obliga a cumplir con las cantidades, especificaciones y condiciones
requeridas en los estudios previos y Anexo Técnico 1, documento que hace parte
integral del presente contrato.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera hasta el 31 de
diciembre de 2022, contados a partir de la suscripcién del Acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA MIL VEINTE PESOS M/CTE ($1.814.390.020),
equivalentes a 1814.39 SMLMYV para el afio de suscripcion del contrato 2022 suma
gue se discrimina conforme al Formulario 1 Propuesta econdmica:

Estampilla Pro-Desarrollo 3,5%
Estampilla Pro-Cultura 1,0%
Estampilla Pro-Universidad del Pacifico 0.5%
Estampilla Pro-Universidad del Valle 2.0%
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Estampilla Pro-Hospital 1.0%
Estampilla Adulto Mayor 2.0%
Contribucion sobre contratos de obra publica 5%
Rete Ica
10x 1000
Rete-fuente
2,0%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin
gue sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago
anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

Numero: 3600009355

Fecha de Expedicion: 05.05.2022

Fecha de vencimiento: 31.12.2022

Valor: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($7.308.222.461)

Compromiso que respalda:
4152/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.001.03.19/51010010042/BP260029241010114

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y
aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante
del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.
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Cada pago parcial se realizara en contraprestacion por las actividades ejecutadas,
la Entidad reconocera al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a
entera satisfaccion la totalidad de hitos o unidades funcionales de por lo menos tres
(3) intersecciones, por parte del interventor.

El contratista presentara la factura y visto bueno por parte del interventor designado
del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la
certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato,
el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 2: Los recursos del presente proceso provienen de recurso de
empréstito, en consecuencia, los pagos parciales estan condicionados al
desembolso de los recursos del crédito (Empréstito), por lo cual, el pago de cada
cuenta depende de la completitud del informe que entregue el contratista para la
misma y esta sujeta a un proceso de revision por parte de la supervision, el
Departamento Administrativo de Hacienda, el Departamento Administrativo de
Gestidon Juridica publica, y finalmente la entidad financiera, quien se encarga del
desembolso.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
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Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en la normatividad vigente, durante
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en
un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%), de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el
cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecuciéon
del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

10.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

12.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

13.Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).
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14.Informar periédicamente la composicidn del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0
accionistas.

15.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor.

16.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista.

17.EIl contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que
el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la entidad.

18.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

19.Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha
de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

20. Constituir dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del
contrato la garantia Unica a favor de la Secretaria en los términos establecidos
en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecuciéon y
liquidacién del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.

21.Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones sefialadas
en el pliego de condiciones, el anexo técnico y demas documentos
contractuales, en la ley, y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta,
documentos que hacen parte integral del contrato.

22.Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, con sujecion a las condiciones que se requieran para su
cumplimiento.

23.Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informaciéon que conozca
por causa o0 con ocasion de la ejecucion del objeto contractual, para lo cual se
debera suscribir un acuerdo en tal sentido.
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24.Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas
por el interventor del contrato.

25.Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la
forma de pago establecida para el contrato.

26.Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los
términos de Ley.

27.Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y
salud ocupacional, ambientales y de anticorrupcién que surjan con ocasion de la
suscripcion y ejecucién del contrato.

28.Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecucion del
contrato, solicitados por el interventor del mismo.

29.Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratacion y
Supervision e Interventoria de la Entidad.

30.Mantener actualizada la direcciébn comercial durante la vigencia del contrato y
hasta la liquidacion del mismo y presentarse a la Secretaria de Movilidad en el
momento que sea requerido por la misma para la suscripcion de la
correspondiente acta de liquidacion.

31. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido
en el presente documento y en sus anexos.

32. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

33.Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo
y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se
realicen.

34.Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales,
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y
con la calidad establecidos.

35. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

36.Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con
los anexos del contrato.

37.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas
de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas
de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

38.Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
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39.Realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Movilidad la
suscripcion de las garantias correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en
el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

40.Durante el periodo de la garantia obligatoria o la ejecucion del contrato, el
contratista debera solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de
Santiago de Cali — Secretaria de Movilidad en un lapso no mayor a 48 horas.

41. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte
de la Secretaria de Movilidad.

42.Ejecutar las obras descritas en el objeto, con las caracteristicas técnicas y en las
cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y demas documentos
previos del proceso.

43.Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la
ejecucion de cada uno de los items, los cuales deberan ser nuevos y de primera
calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones,
cuando éstas se especifiquen.

44.Consultar al Interventor, las inquietudes que se presenten en relacion con la
ejecucion del contrato.

45.Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras,
ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obray en los demas
documentos previos que hacen parte del proceso de seleccidn contractual.

46.Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los
pagos y en todo caso cuando asi lo requiera el funcionario designado para
ejercer la supervision del contrato. Se debe incluir registro fotogréfico fisico y
magnético del desarrollo de las obras.

47.Suministrar la informacién necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como
requisito previo al pago final, dentro de los términos establecidos por la
normatividad vigente.

48.Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes
para la 6ptima ejecucion del mismo y las contenidas en el Articulo 5° de la Ley
80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato,
de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego
de condiciones, el cual hara parte integral del futuro contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones
relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de
Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.
i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien

nacional relevante.
i) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en
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el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una
justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave
la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que
se configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro
de los tres (3) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato
informara dentro de los tres (3) habiles siguientes contados a partir de la
fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos,
la Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un
bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en
el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea
viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera
adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el
evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idéneo
ofertado, teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el
alcance del pliego de condiciones y descritas en detalle en el Anexo N° 1 -
Anexo Técnico, documentos que hacen parte integral del contrato.

2. Presentar dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcién
del acta de inicio del contrato para aprobacion del interventor, el Plan de
Trabajo, de conformidad con el cronograma macro estipulado en el Anexo N°
1 - Anexo Técnico, documentos que hacen parte integral del contrato.

3. El personal presentado y aprobado por la interventoria para desarrollar el
objeto del contrato estara disponible para toda la ejecucion del contrato. No
se podra reemplazar personal alguno presentado y aprobado por la
interventoria, salvo autorizacion escrita y previa de la Secretaria de Movilidad
por medio del Interventor. En caso de que se autorice el reemplazo de algun
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miembro del equipo de trabajo durante la ejecucion del contrato debera ser
sustituido por otro de las mismas calidades o superiores de acuerdo al perfil
exigido en las obligaciones del contrato en un plazo maximo de cinco (5) dias
calendario.

4. Tramitar hasta su aprobacion, los permisos ante las entidades publicas,
privadas o de economia mixta, para ejecutar trabajos en espacio publico o
privado.

5. Constituir a favor del contratista una garantia de todo riesgo que ampare los
insumos, materiales, equipos, bienes y elementos de propiedad del
contratista y que vayan a ser o estén siendo empleados dentro de la
ejecucion del contrato.

6. Acatar el Plan de Coordinacion definido por la Secretaria de Movilidad, que
garantice la gobernabilidad y coordinaciébn con los otros dos contratos
asociados: Interventoria y Arquitectura tecnoldgica, con el fin de hacer
efectiva la implementacion de las actividades programadas.

7. Establecer y poner a disposicion de la ejecucion contractual, los grupos de
trabajo de acuerdo con los recursos exigidos por la Entidad en el Anexo N° 1
- Anexo Técnico, que hace parte integral del pliego de condiciones, o en las
modificaciones hechas por la Entidad y cumplir con la disponibilidad y horario
establecidos en ellos.

8. Cumplir con los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos definidos
para las actividades de implementacion y construccion de la infraestructura
fisica del SSI.

9. Cumplir con el programa de obra presentado, contemplando el trabajo en
horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la
construccion no se vea interrumpida en ningln momento y las obras sean
realizadas en el menor tiempo posible. Debera incluir la ruta critica para el
plazo contractual.

10.Cumplir el Plan de Trabajo aprobado por la interventoria, para lo cual debera
planificar y controlar las actividades programadas, de acuerdo con los
términos definidos en el pliego de condiciones, documento que hace parte
integral del contrato.

11.Implementar un plan de calidad mediante el cual se establezcan
procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes
necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad
debera ser aprobado por la Interventoria.

12.Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y
sistema de calidad del proyecto.

13.Realizar los ajustes a informes o productos que sean solicitados por la
Interventoria o por la Secretaria de Movilidad.

14.Realizar las acciones correctivas o preventivas que indique la Interventoria o
la Secretaria de Movilidad a las actividades ejecutadas durante la
implementacion de la infraestructura fisica del SSI.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 12de39

Version No. 4

15.Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma
directa los requerimientos del Interventor y del Distrito de Santiago de Cali —
Secretaria de Movilidad durante la ejecucion del contrato.

16.Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él
incurra durante la ejecucion del contrato.

17.Entregar a la Secretaria de Movilidad de Santiago de Cali todos los planos
definitivos y disefios utilizados para la ejecucion de las obras, con el fin de
evidenciar cualquier variacion de los disefios iniciales. La entrega de planos
definitivos y disefios utilizados se debera realizar mediante 1 copia fisica y
una copia en medios digitales.

18. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones
y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato
se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al
interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion
de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

19.Permitir que los empleados e ingenieros designados por la Secretaria de
Movilidad, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos y
el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los
lugares vy sitios requeridos para cumplir con su labor de revision y control de
los productos y materiales empleados o a emplear, procesados 0 a procesar,
segun sea el caso.

20.Llevar un registro fotogréfico digital de avance semanal en medio magnético
y presentarlo al interventor.

21.Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas
aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demas
contenidas en el mismo.

22.En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista,
deberan ser corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones
contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE.

23.Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del
contrato, asi como con todas las normas legales vigentes que contengan
disposiciones respecto de la ejecucion de obras como la que es objeto de
este contrato.

24.Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la ejecucién
del Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la
entrega, asi como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en
el montaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc. Durante
el periodo de la garantia obligatoria o la ejecucion del contrato, el contratista
debera solucionar los inconvenientes que reporte Distrito Santiago de Cali —
Secretaria de Movilidad, en un lapso no mayor a 48 horas.

25.Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y
negligencias, en las que incurre cualquier agente, empleado, trabajador o
subcontratista de ndmina de la empresa CONTRATISTA
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26.Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion
de la obra.

27.Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o accion legal
por accion u omision en la ejecucién del objeto contratado.

28.Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas
o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

29.ldentificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion,
prevencion y control de los impactos ambientales y factores de riesgos
derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o
contingencias.

30.Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar
dafio al medio ambiente y a la salud humana.

31.Asistir a las reuniones programadas por la interventoria del contrato.

32.Llevar la respectiva bitacora de las obras a realizar.

33.Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las
actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la
Entidad la bitacora de las obras.

34.El contratista esta obligado a la instalacion de una (1) valla por cada frente
de trabajo, es decir, tres (3) vallas de las dimensiones indicadas por la
entidad, una (1) para el LOTE 1, una (1) para el LOTE 2 y una (1) para el
LOTE 3, previa autorizacion del interventor, alusiva a las obras de acuerdo
con el disefio suministrado por la Secretaria de Movilidad y a la ubicacién
indicada por el interventor/supervisor. Estas vallas deberan instalarlas el
Contratista en los términos y condiciones sefalados en el Acuerdo 0436 de
diciembre de 2017, previa autorizacion de la Subdireccion de Espacio Publico
y Ordenamiento Urbanistico del Departamento de Planeacion Municipal y la
aprobacion de la Oficina de Comunicaciones dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la iniciacion del contrato y permanecera durante la
ejecucion del contrato y quince (15) dias calendario mas, durante los cuales
la Secretaria de Movilidad podré hacer uso de las mismas en la forma que lo
considere conveniente. Dichas vallas deberdn contener la siguiente
informacion: El logo de Secretaria de Movilidad suministrado por el mismo
organismo; descripcién de la obra; plazo de entrega; financiacion; contratista;
logotipo oficial de la administracion. El Contratista no tendra derecho a pagos
adicionales por concepto del suministro e instalacion de las vallas, cuyo valor
total debe quedar incluido en los costos de administracion de la propuesta.

35.En materia de residuos de construccion y demolicion (RCD) el Contratista: a)
Debera asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en las
obras; b) No puede entregar los escombros a transportadores de vehiculos
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de traccion animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a
prestar dichos servicios con disposicion final en sitios autorizados; e)
Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio publico garantizando su
debida clasificacion (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento
perimetral con plastico o lona del area de almacenamiento de los residuos de
construccion y demolicién y materiales de construccion (Cumplimiento en 48
horas); e) Entregar los residuos de construccion y demolicion libres de
residuos plasticos, papeles, materiales organicos, sustancias liquidas o
excretas (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los
residuos de construccion y demolicion, el recibo correspondiente donde
conste el nombre e identificacion del conductor, placa del vehiculo y el sello
del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van a ser
depositados los residuos de construccion y demolicion (Cumplimiento
inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad el
certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para
la disposicion final de escombros con sus correspondientes permisos legales.

36.Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la
entrega final. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes
de la entrega final de las obras, asi estén recibidos a satisfaccion por el
Interventor, sufran dafios por falta de proteccién, estos dafios seran
consultados con el INTERVENTOR y en caso de necesidad de reparaciones,
reconstrucciones o cambios de los elementos, estos seran a cuenta del
Contratista y sin costo alguno para el Contratante.

37.Designar y contratar el equipo de trabajo idoneo de acuerdo con la oferta
presentada, los cuales deberan estar protegidos por el Sistema de Seguridad
Social segun las normas vigentes sobre la materia.

38.Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad
industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma
permanente o temporal.

39.En caso de ser necesaria la incorporaciéon, modificacién, supresion o
aclaracion de algunos de los items de obra u otro aspecto del contrato, el
contratista debera presentar al INTERVENTOR un informe que incluya el
analisis detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en
todo caso se requerira de la aprobacion de la Secretaria de Movilidad y la
suscripcién del respectivo documento por ambas partes del contrato en el
gue conste de manera especifica tal situacion.

40. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar
y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante
la ejecucion de las obras, buscando en todo caso mantener el equilibrio
econdémico entre las partes.

41.Mantener al dia una relacion de los trabajadores de las obras, realizando el
seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso
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de equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, debe realizar el
seguimiento y control de los subcontratos que se suscriban para el desarrollo
de la obra y emplear el personal técnico capacitado e idoneo para la
ejecucion de las obras.

42.EIl contratista como politica, deber& dotar a los trabajadores con calzado y
vestido de labor, donde se identifiquen claramente con el nombre de la
empresa CONTRATISTA, el nimero del contrato y el nombre de la Secretaria
de Movilidad, ademas de poseer los EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se
requiera.

43.Como parte integrante de las especificaciones de las obras se incluyen las
de manejo ambiental. El contratista elaborard un acta y registro fotogréafico
antes, durante y después de terminar las obras, donde se establecera el
estado del entorno, el desarrollo de la obray todo el proceso de la obra. Dicho
registro servira de base para comparar y evaluar el estado final de los
trabajos, el que debera presentar condiciones ambientales adecuadas.

44.Presentar al INTERVENTOR informes mensuales de cumplimiento del objeto
del contrato en Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente
registro fotogréfico.

45.Cumplir la ejecucion del contrato dentro de los parametros de costo, tiempo
y calidad que se pacto.

46.Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al INTERVENTOR, recomendando las acciones que
se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan
afectar la adecuada ejecucion del contrato.

47.Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la
informacion financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de
obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la informacién
adicional estén correctas, para lo cual anexara un balance general de lo
ejecutado hasta el momento.

48.Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que
puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera
gue se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

49.Entregar las obras a la SECRETARIA DE MOVILIDAD con las caracteristicas
técnicas y las cantidades pactadas.

50. Abrir un libro (bitacora de obra) desde el dia que se inicien las actividades de
obra, en el cual quedaran consignadas todas las observaciones o
sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas,
controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las
indicaciones e instrucciones que el INTERVENTOR de la Obra considere
necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel
que escriba algo en el libro, debera firmar y colocar la fecha tanto de la
anotacion como de lo ocurrido. El responsable de llevar al dia este diario sera
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el residente de obra o en su defecto la persona que el contratista designe
para tal fin, quien esta en la obligacion de presentarlo al INTERVENTOR del
contrato. Una vez terminada las obras éste se debe entregar a la Entidad.

51. Sera responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieran
dafios o accidentes a su personal, al personal de la Secretaria de Movilidad
0 a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes
seran por cuenta del CONTRATISTA. EI CONTRATISTA se responsabiliza
de la ejecucion del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta
del CONTRATISTA sin derecho a que SECRETARIA DE MOVILIDAD, le
reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para
prérroga del plazo convenido para la terminacion de los trabajos.

52.De acuerdo con lo contemplado en el Decreto 4112.010.20.0145 del 21 de
marzo de 2019, el contratista se compromete con la vinculacién de Mujeres
Cabeza de Familia en el 1% del personal a vincular. Para este fin, antes de
la suscripcion del acta de inicio, el supervisor y el contratista deben celebrar
una reunion para definir la cantidad de personal requerido en la ejecucion del
contrato y los cargos, evento en el cual se establecera la cantidad de Mujeres
Cabeza de Familia a vincular. Para acreditar la condicion de Mujer Cabeza
de Familia el contratista deberd aportar la declaracién establecida en el
paragrafo del articulo 2 de la ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de
la ley 1232 de 2018. Ademas, para el primer pago debe adjuntar la copia de
la vinculacion laboral.

53.Establecer Protocolo de Bioseguridad y procedimientos necesarios con el
objetivo de minimizar los riesgos de exposicion y contagio por infeccion
respiratoria aguda por el coronavirus COVID-19. El cual debe ser presentado
a la interventoria para su revision y posterior aprobacion. Para la elaboracion
de los protocolos y procedimientos se debe tener en cuenta la
reglamentacion establecida en el Decreto 531 de 2020, la Circular
N0.41.51.030.22.2.1331.000502 Expedida por la Secretaria de
Infraestructura y Valorizacion y la Circular No.003 del 8 de abril del 2020
expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, Ministerio de trabajo
y Ministerio de Transporte.

10.1 Obligacion Plan de Aplicacion del Protocolo de Seguridad en la Obra
(PAPSO)

El contratista debera presentar el Plan de Aplicacién del Protocolo en la Obra
(PAPSO), que cumpla con los requisitos minimos establecidos por la norma citada.
El PAPSO, debera estar debidamente firmado por el contratista, avalado por un
profesional en salud ocupacional y seguridad industrial, y debera ser presentado
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para su aprobacion por parte de la interventoria. Dicho profesional en salud
ocupacional y seguridad industrial debera aportar los siguientes documentos:
e Copia de Cedula de Ciudadania
e Diploma y/o Acta de Grado
e Licencia de salud ocupacional renovada y vigente con la cual presta los
servicios de seguridad y salud en el trabajo en el territorio nacional.

10.2 Obligaciones por Intervencion de Obra

Ademas de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del
contrato. El contratista se compromete a ejecutar las obras civiles, y suministrar e
instalar el amoblamiento semaférico necesario para la adecuacion de las
intersecciones semaforizadas en los corredores viales intervenidos:

e LOTE 3: CALLE 18 Y CALLE 16

10.3 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion
del objeto contractual

1. Vincular a la ejecucion del proyecto, personal no calificado a individuos de la
zona de influencia de la misma.

2. Designar de su personal, al empleado que se encargue de atender en forma
directa los requerimientos de la SECRETARIA DE MOVILIDAD, durante la
ejecucion del contrato.

3. Mantener al frente de las obras al director y residente de obra para decidir,
con el interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion
de la misma.

4. Disponer de la capacidad técnica, logistica y humana adecuada que le
permita garantizar el cumplimiento a cabalidad, del objeto del contrato. Ello
implica que estara en cabeza del CONTRATISTA aportar toda la maquinaria,
equipos, mano de obra calificada y no calificada, y en general, cualquier otro
elemento o servicio necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.
Todo el personal profesional propuesto, debe mantenerse durante toda la
ejecucion del contrato y en caso de ser necesaria su sustitucion, el nuevo
profesional debe contar con condiciones y calidades mejores o iguales, al del
inicialmente puesto a disposicion.

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar
gue la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios, lo cuales no
daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal
subcontratado y la SECRETARIA DE MOVILIDAD.
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6. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas
contra el contratante, por causa o con ocasion del contrato.

7. Garantizar que todos los contratistas en ejecucion del contrato cumplan con
las normas de seguridad industrial y de sefalizacion y movimiento de
maquinaria. Programa de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial. El
Contratista, ademéas de la obligacion de establecer y ejecutar en forma
permanente el programa de Salud Ocupacional, segun lo establecido en las
normas vigentes, Decreto No.1295 del 94 y demas normas concordantes, es
responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo.

8. EL CONTRATISTA deberd cumplir con los pagos por concepto de las
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones,
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello
haya lugar, tal como lo establece el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley
828 de 2003.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual serd objeto de especial verificacibn por la interventoria y su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas
que hagan parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion de las
sanciones contractuales correspondientes.

10.4 Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y
materiales de construccion

1. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales
y los demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras a satisfaccion.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos
en las fechas indicadas en la programacién detallada de las obras, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el
sitio de las Obras.

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

4. Proteger bajo su responsabilidad la seguridad de sus equipos y maquinaria.

5. Mantener permanentemente una cantidad suficiente de los materiales requeridos
para la ejecucion de las obras con el fin de no retrasar el desarrollo de los trabajos.
Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecucion
de las obras que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género
y para el fin que se les destine.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 19de39
Version No. 4

6. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos para comprobar la calidad del
material u obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demas que la
SECRETARIA DE MOVILIDAD y/o la INTERVENTORIA pueda ordenar
posteriormente; estas pruebas y ensayos se realizaran con el fin de establecer el
cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas y contenidas en el presente
pliego de condiciones. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea
necesario repetir las pruebas y/o ensayos, los gastos correrdn por cuenta del
CONTRATISTA, quien no podra solicitar su reconocimiento a la SECRETARIA DE
MOVILIDAD.

10.5 Obligaciones del contratista relacionadas con las medidas de higiene,
seguridad industrial y salud ocupacional.

El contratista debera cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes:

1. EI CONTRATISTA debera proveer las medidas necesarias en las instalaciones
de las obras y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad
del personal contra accidentes. Tales medidas seran revisadas y aprobadas por
la INTERVENTORIA, quien haré las observaciones que considere del caso.

2. En el planteamiento de los trabajos deberan observarse todas las disposiciones
legales sobre la seguridad y, ademas, ejercerse un control permanente de los
factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las
condiciones ambientales y ecolégicas de la zona de la obra. Si el
CONTRATISTA faltare a esta disposicion, la SECRETARIA DE MOVILIDAD
podra tomar las medidas de seguridad necesarias y cargara su costo al
CONTRATISTA.

3. El CONTRATISTA deberd cumplir a satisfaccion con todos los requisitos
ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que
puedan ser necesarios para la apropiada ejecucién del trabajo, segun lo
ordenado por la SECRETARIA DE MOVILIDAD o la INTERVENTORIA.

4. Durante la construccion, el CONTRATISTA debera en todo momento mantener
los sitios de las obras limpios, en buenas condiciones vy libres de cualquier
acumulacion de materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su
procedencia. EIl CONTRATISTA debera remover dichos materiales a las areas
de desecho aprobadas por la INTERVENTORIA.

5. Debera durante la construccion de las obras y al final de la misma, mantener y
dejar los accesos y las areas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad,
drenadas y niveladas a satisfaccién de la INTERVENTORIA y la SECRETARIA
DE MOVILIDAD. Si en opinion de alguna de estas ultimas entidades, el sitio de
las obras presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo
anterior por parte del CONTRATISTA, y si después de notificarle que corrija tal
situacion él no lo cumple, la SECRETARIA DE MOVILIDAD podréa suspender el
trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar que ésta sea
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ejecutada por terceros y exigir al CONTRATISTA que pague todos los costos
causados, descontandolos de cualquier suma que la SECRETARIA DE
MOVILIDAD le adeude.

6. A la terminacion de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el
CONTRATISTA deberd eliminar y retirar del sitio de las obras todo el equipo de
construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda
clase, restaurar las zonas verdes, andenes, elementos constitutivos del espacio
publico, cercas, fachadas, elementos de edificaciones colindantes, y elementos
que formen parte de los sistemas o redes de servicios publicos que por la
construccion de la obra, descuido o imprevisién hayan sido dafiadas o utilizadas
como zona de campamento temporal, talleres, almacenamiento de materiales,
etc. dejando el lugar en el estado en que le fue entregado y completamente
limpio a satisfaccion del INTERVENTOR.

7. EI CONTRATISTA debera disponer, de conformidad con las necesidades de la
obra, uno o varios espacios designado(s) como campamento y/o bodega para
la llegada y coordinacién del personal, espacios de el almacenamiento de
material, herramienta, equipos de proteccion personal, y equipos, desarrollo de
comités técnicos y actividades de planeacion y gestion del proyecto,
almacenamiento de elementos provisionales de cerramiento y sefializacion de
PMT, almacenamiento y archivo de la documentacion del proyecto, y las demas
necesidades relacionadas con la correcta ejecucion del proyecto, mitigando la
ocupacion innecesaria del espacio publico. Los costos asociados a estos
espacios deberan estar incluidos en el componente de administracion del
proyecto y no podran ser cobrados de manera adicional a la entidad.

8. ElI CONTRATISTA debera suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de
las obras y en sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de
agua, de calidad para los propdsitos de uso domeéstico y de construccion.

9. Es obligacibn del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus
instalaciones y sitios de obras provisionales y de trabajo, en forma que garantice
condiciones higiénicas para sus empleados y obreros; la INTERVENTORIA
deberéa aprobar la localizacion de los aparatos y servicios.

10.El CONTRATISTA debera exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento
de las normas de seguridad y ambientales y debera proporcionar y exigir el uso
de anteojos, cascos, botas y otros elementos de proteccion que se requieran.
En las zonas de trabajo se debera mantener una instalacion adecuada para el
servicio de enfermeria, la cual estara en capacidad de atender en primera
instancia los accidentes menores normales asociados a este tipo de trabajos.

11.El CONTRATISTA debera mantener, en perfecto estado de funcionamiento
extintores de incendio en los vehiculos y/o maquinaria de la obra. El
CONTRATISTA sometera a la aprobacion de la INTERVENTORIA, el nimero y
tipo de dichos extintores.

12.El CONTRATISTA debera suministrar, por su propia cuenta, el personal y la
vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales,
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etc. De igual forma ejecutara por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias
para la adecuada proteccion de las estructuras de los servicios publicos, tales
como redes de acueducto, alcantarillado, energia, teléfonos y otras, asi como
para las propiedades de terceros. En consecuencia, seran a cargo del
CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar
debido a dafios ocasionados por la inobservancia de estas exigencias.

13.EI CONTRATISTA asumira todos los costos y todos los riesgos por los

anteriores conceptos.

10.6 Obligaciones del contratista relacionadas con la conservacion y
proteccién del medio ambiente.

El contratista debera cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes:

1.

El CONTRATISTA se obliga con la SECRETARIA DE MOVILIDAD a efectuar
y llevar a cabo las obras objeto de esta licitacién publica y proteger la integridad
del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como
se encuentra estipulado en los Articulos 79 y 80 de la Constitucion Nacional,
la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.

2. Debera ademas tener en cuenta la Resoluciéon No. 00541 del 14 de diciembre

de 1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su articulo segundo
regula el cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposicion de
materiales y elementos, bajo las siguientes normas:

En materia de transporte, los vehiculos destinados para tal fin deberan tener
involucrados a su carroceria los contenedores o platones apropiados con su
respectiva carpa y amarres, para que la carga depositada en ellos quede
contenida en su totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del
material o el escurrimiento de material hUmedo durante el transporte.

Con respecto a las obras publicas, la resolucién 00541 del 14 de diciembre de
1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente demanda observar los
siguientes aspectos que se constituyen en obligaciones para el contratista:

a. El espacio publico que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de
los materiales, debera ser debidamente delimitado, sefializado y optimizado
al maximo su uso con el fin de reducir las areas afectadas.

b. Esta prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o
permanente de los materiales y elementos para la realizacibn de obras
publicas sobre zonas verdes, areas arborizadas, areas de recreacion y
parques, rios, quebradas, canales, cafios, humedales y en general cualquier
tipo de agua.

c. Las areas de espacio publico destinadas a la circulacion peatonal solamente
se podran utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal
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de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras publicas sobre
estas mismas areas u otras areas subterraneas que coincidan con ellas. Para
tal fin el material deber& ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que
no impida el paso de los peatones o dificulte la circulacion vehicular, evite la
erosion o el arrastre del mismo por la lluvia y deberan también colocarse
todos los mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad
de peatones y conductores.

d. Durante la ejecucion de las obras, el CONTRATISTA se compromete a retirar
de manera inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligacion debera
ser rigurosamente supervisada por el INTERVENTOR de las obras, lo cual
hara parte de sus funciones contractuales.

e. Ladisposicion final de los escombros, material vegetal y materiales sobrantes
debera hacerse en sitios debidamente autorizados por las autoridades
competentes. Para ello el CONTRATISTA deberd presentar al
INTERVENTOR los recibos de pago por este concepto.

5. EI CONTRATISTA no tendr& derecho a pagos adicionales por concepto de los
gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de
la propuesta.

6. EIl CONTRATISTA debera realizar un Plan de Accién y Cumplimento Ambiental,
donde se determinen los riesgos de caracter ambiental y se elaboren los
procedimientos de control y mitigacion de dafios que se pudieran presentar en la
ejecucion de los trabajos de la presente licitacion publica. Este documento debera
ser entregado al interventor con anterioridad a la iniciacion de los trabajos para su
respectiva revision y aprobacion.

10.7 Obligaciones del contratista relacionadas con los disefos, planos y
estudios técnicos.

El contratista debera cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes:

1. Utilizar los disefios, esquemas, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion entregadas por la SECRETARIA DE MOVILIDAD, Gnicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido
algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se
entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

2. Desarrollar actividades de localizacion y replanteo por cada interseccion.
Incluyendo visita de reconocimiento, demarcacion con pintura de las areas y
puntos que se van a intervenir, inventario del amoblamiento y sefializacion
encontrado, registro fotografico y acta de levantamiento técnico donde incluya
el estado en que se encuentra el espacio publico que delimita la interseccion,
mediante formato suministrado por la entidad contratante. Con base en los
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resultados de la visita se deberan actualizar las cantidades, ubicaciones, y
disefios entregados de manera que se cumpla con los requerimientos técnicos
establecidos en los pliegos de condiciones, documentos anexos y normativa
aplicable al proyecto.
. En caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacién en los disefios,
planos o cualquier otro documento entregado por la SECRETARIA DE
MOVILIDAD, que implique la creacion de una obra nueva protegida por las
normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se
entenderan cedidos al Distrito de Santiago de Cali.
Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutaran,
ensayaran, mediran y pagaran los varios aspectos del contrato, se encuentran
establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS que hacen parte del
pliego de condiciones.
. Si el CONTRATISTA desea 0 necesita desviarse o apartarse de las
especificaciones o normas mencionadas, deberd someter a la aprobacion del
INTERVENTOR un informe en el cual se indique la naturaleza y justificacion de
los cambios y las nuevas especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien
a su vez emitird concepto técnico econémico y lo presentara a la SECRETARIA
DE MOVILIDAD. Si la INTERVENTORIA y/o la SECRETARIA DE MOVILIDAD
no las aprueba, el CONTRATISTA debera ajustarse a los requisitos estipulados
en las especificaciones establecidas en el presente documento.
Revisar, junto con la interventoria, dentro de los cinco (5) dias calendario,
siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccién. Si vencido el plazo
sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos, y por lo tanto no podra realizar
reclamaciones posteriores derivados de estos documentos.
. Justificar técnicamente toda adecuacién, complementacién, ajuste y/o
modificacién de los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de
construccidn necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin
de obtener el aval del interventor y/o SECRETARIA DE MOVILIDAD, sin
perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que
los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, complementos,
ajustes y/o modificaciones a los disefios, planos, estudios técnicos y/o
especificaciones de construccion serd asumida por EL CONTRATISTA.
Revisar la documentacion entregada por parte de LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD, y custodiar la informacién tal como permisos, licencias, planos,
memorias técnicas, entre otros, de lo cual debera velar que se encuentre
siempre en vigencia, y alertar oportunamente a LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD sobre posibles vencimientos.
De haber la necesidad de expedir algun tipo de permiso que esté dispuesto
contractualmente o excepcional para que permita la ejecucion parcial o total de
la obra, el contratista estar4 en la obligacion de realizar todas las acciones
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necesarias para la obtencion de este, esto incluye la construccion de
documentacion de soporte, estudios y/o disefos.

10.Entregar planos récord de las actividades ejecutadas, donde conste el estado
final de las obras, en particular la ubicacion, trazado, longitudes y diametro de
los ductos de las canalizaciones, y el inventario de amoblamiento semaférico y
sefalizacion.

10.8 Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra.

Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista debera adelantar de manera
inmediata todo lo relacionado para la construccién del documento de Plan de
Manejo de Tréfico, de tal forma que sea presentado a la Secretaria de Movilidad
con los soportes correspondientes, atender las solicitudes que realice dicha entidad,
hasta la obtencion de la aprobacién, para poder realizar la implementacion en las
obras.

1. Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista debera adelantar de
manera inmediata las actividades necesarias para el perfeccionamiento del
contrato y el inicio de las actividades constructivas, incluyendo, pero sin limitarse

Plan de trabajo y programacion de obra

Plan de manejo de transito (PMT)

Licencia de Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico

Plan De Aplicacién Del Protocolo De Seguridad En La Obra (PAPSO)
Pdlizas aplicables segun el pliego de condiciones

Personal requerido

g. Plan de Accion y Cumplimento Ambiental

~ooo0op

2. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor,
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad 1SO requeridas para obras, ya sea por causa de
los insumos o de la mano de obra.

3. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial
para la ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:
Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra. Manipulaciéon de equipos, herramientas,
combustibles, y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto
contractual.

4. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de
control durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin
de evitar la paralizacién o inadecuada ejecucion de la obra.
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5. El contratista presentard a la interventoria respectiva, dentro de los tres (03) dias
habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato para su revision y aprobacion,
los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de
conformidad con el Pliego de Condiciones: 1) Hojas de vida del personal, 2) Analisis
de precios unitarios (en medio fisico y magnético), 3) Programa de obra (en medio
fisico y magnético), 4) Programa de inversiones (en medio fisico y magnético), 5)
Flujo de caja. El interventor tendra un plazo méximo de diez (10) dias calendario
después de radicada la documentacion por parte del contratista para la revision y
aprobacion de todos los documentos exigidos. En caso de existir algun
requerimiento por escrito por parte del interventor, el contratista debera atenderlo
en un término no mayor de dos (02) dias hébiles, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del contrato.

6. El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo que
aseguren la calidad de las obras, incluidas aquellas requeridas para el manejo
ambiental del proyecto y entregard al interventor los resultados de los mismos
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que
éste verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La
verificacion del interventor no exonera de responsabilidad al contratista por la
calidad de la misma.

7. Una vez terminadas las partes de las obras que deban quedar ocultas y antes
de iniciar el trabajo subsiguiente, EL CONTRATISTA informard a LA
INTERVENTORIA para que ésta proceda a medir la obra construida. Si asi no
procediere el contratista, el interventor podra ordenar por escrito el descubrimiento
de las partes ocultas de la obra, para que éste pueda ejercer sus funciones de
control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior
sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales, ni a extensiones
al plazo de ejecucion.

8. LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, o LA INTERVENTORIA, podran rechazar las
obras ejecutadas por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque
las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente,
sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los
elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos,
magquinarias y herramientas de construccion o por defectos en ella misma, debera
ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas, el
contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos
defectuosos. LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, podré retirar los materiales o los
elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de
las obras, todo a cargo del contratista.

9. El contratista debera entregar a la interventoria, los analisis de precios unitarios
APU (costos directos mas indirectos). Los andlisis de precios no podran ser
diferentes a los consignados en el Formulario de la propuesta, toda vez que estos
fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas y son parte integral del presente
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contrato; si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio
unitario obtenido en el andlisis consignado en el Formulario de la propuesta con que
se adjudico el contrato. El contratista deberé tener en cuenta dentro de cada uno de
los analisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el
item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en
relacion con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades,
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AU. Los equipos
deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item
de obra. Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o indirectos
considerados en su APU para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad
del contratista y por lo tanto no podréa reclamar al CONTRATANTE reconocimiento
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su
propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados
constituyen su propuesta econdmica autonoma.

10.Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecucion del objeto contratado,
responder por su calidad y efectuar la obra de tal forma que puedan destinarse
satisfactoriamente al fin para el que fue contratado.

11.Ejecutar las obras de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el
presente proceso y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta.

12. El CONTRATISTA sera responsable si por falta de adecuadas medidas de
seguridad ocurrieran dafios o0 accidentes a su personal, al personal de LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD o a terceros. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del CONTRATISTA. El
CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecuciéon del contrato, desde su comienzo
hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones
correran por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique
derecho para prorroga del plazo convenido para la terminacién de los trabajos.
13.El contratista debera contar con una sede u oficina en la ciudad de Santiago de
Cali con la finalidad de tener una interlocucién directa con la empresa y poder
solucionar los diferentes inconvenientes que se pudieran presentar en el desarrollo
del contrato.

10.9 Obligaciones de informacion.

1. Presentar informes para los pagos parciales y/o cuando la entidad lo requiera,
los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener por cada uno
de los frentes de trabajo: avance de cada una de las actividades programadas,
Cantidades de obras ejecutadas, Registros fotograficos, Resumen de las
actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado en la
ejecucion de las obras, Programa de Obra, Acreditacion de acuerdo con lo
establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993-
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8.

9.

adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje— SENA,
Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por la interventoria y
contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, documentacion
técnica entre ella: Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993-adicionado mediante el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de
bienestar Familiar— ICBF y las cajas Cuando corresponda. Registro fotogréafico
definitivo.

Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega
mensual de la obra, de entrega final de Obra y de liquidacion.

Presentar toda la informacion requerida por LA INTERVENTORIA y/o LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD, dentro de los plazos establecidos por estas.
Proporcionar al interventor del contrato y a los veedores comunitarios, la
informacion sobre la ejecucion del contrato cuando asi lo soliciten.

Cuando el contratista no tenga domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, debe
disponer una oficina en esta ciudad con personal administrativo y reportar la
direccion y el teléfono de contacto.

El CONTRATISTA debera tener conocimiento de los sitios donde se van a
ejecutar las obras: direcciones exactas, condiciones sociales, de transporte y
demas factores necesarios para su ejecucion.

Realizar talleres participativos con la comunidad del area de influencia de las
intersecciones a intervenir y comunidades de comerciantes o grupos relevantes.
Realizar socializacién puerta a puerta en el area de influencia directa en un
rango de 300 metros en las intersecciones a intervenir.

10.Establecer un punto de atencién a la ciudadania, y habilitar un canal de

comunicacion para el trdmite de PQRS, dando respuesta dentro de los tiempos
establecidos. El punto de atencién, asi como el canal de comunicacion deben
estar disponibles durante la totalidad de ejecucion del proyecto.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones
relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i. EL bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de
Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

ii. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el
bien nacional relevante.
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El proveedor incrementa significativamente los precios del bien
nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin
gue exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando
de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que
se configure el evento eximente de responsabilidad:

a)

b)

d)

El Contratista comunicarda al supervisor o interventor del contrato la
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro
de los tres (3) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.

La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato
informara dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir
de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente
se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos,
la Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un
bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en
el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea
viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera
adquirir durante la ejecucion del proyecto.

En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas

iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el
evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recib

ir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados

en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna
durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

4. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en
el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad de los reclamos, demandas,
acciones legales y costas que surjan con ocasion de la ejecucién del presente
contrato e imputables al CONTRATISTA. Se consideraran hechos imputables al
CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores,
subcontratistas o proveedores, asi como el personal de éstos, que produzcan
deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra la Entidad y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme
con lo pactado en este contrato, éste sera notificado, obligandose a mantener
indemne a la Entidad y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos
que ellas generen.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de incluir minimamente el quince por ciento (15%) de
mano de obra no calificada de la regién durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales del contratista’,
causara multas equivalentes a (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la
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ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara
multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a (2) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco
por ciento 5% del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1.
del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales
relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes al 1
SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causardn las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor,
gue se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se
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aplicard en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién
del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa
de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor
del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
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contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la
indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad
de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el
cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad,
una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente
clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este
contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad
del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere
el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.
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CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualq

uier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera

presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03)

dias habiles sigu

ientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la

aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro
contenido en una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad identificada
con NIT 890.399.011-3

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Amparo Vigencia ' Valor Asegurado
Cumplimiento general | Hasta la | Veinte por ciento
del contrato y el pago de | liquidacion del | (20%) del valor
las multas y la clausula | contrato del contrato
penal pecuniaria que se
le impongan.

Pago de  salarios, | Plazo del | Diez por ciento
prestaciones sociales | contrato y tres | (10%) del valor
legales e | (3) afios mas. | del contrato
indemnizaciones
laborales del personal
gue el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucioén del contrato
Estabilidad y calidad de | El cual debera | Treinta  (30%)
las obras ejecutadas | constituirse por ciento.
entregadas a satisfaccion | desde la fecha
de entrega de
obra y cinco (5)

anos mas

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
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Caracteristica Condicién

no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural
(union temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del contratista
dentro de la|°® ENcaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse
poliza al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar
las garantias en los eventos de adiciébn y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco (5) afilos contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederéa a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara
al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
gue se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad

identificada con NIT 890.399.011-3

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(union temporal, consorcio): la garantia deberad ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Asegurados
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Caracteristica Condicién

Valor LOTE 3 Trescientos (300) SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali - Secretaria
de Movilidad identificada con NIT 890.399.011-3

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion o ijeto del contrato _
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD
Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno.
En consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir
con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevar4 al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con
lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas
gue regulan la materia.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincion del presente contrato.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 38de39
Version No. | 4

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio
de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podréa liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito
de Santiago de Cali, para las siguientes intervenciones: CALLE 18 Y CALLE 16.

ORDEN 1D DIRECCION lon lat
1 100404 CL18 X KR 127 -76,53267827 3,33319337
2 100405 CL18 X KR 125 -76,53154684 3,33829139
3 100406 CL 18 X KR 122 (ICESI) -76,53078748 3,34298373
4 100407 CL 18 X KR 120 (JAVERIANA) -76,53049832 3,34771691
5 100421 CL18 X KR 118 -76,53026579 3,35063245
6 100420 CL18 X KR 115 -76,53028965 3,35162599
7 100168 CL 16 X KR 98 (JARDIN PLAZA) -76,52944368 3,3706411
8 100170 CL16 X KR 86 -76,52871001 3,37956804
9 100169 CL 16 X KR 85C -76,52861959 3,38036371
10 100403 CL16X KR 83 -76,52829624 3,38563724
11 100402 CL16 X KR 80 -76,52830643 3,38809109
12 100401 CL16 X KR70 -76,52807144 3,39286261
13 100400 CL16 X KR 66 -76,5279288 3,39762475
14 100389 CL16 X KR56 -76,5271463 3,40250459
15 100398 CL16 X KR50 -76,52688605 3,40655465
16 100285 CL16 X KR 44 -76,52514879 3,41239975
17 100397 CL16 X KR 39 -76,52472863 3,41848624
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1.
2.

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

En consecuencia, se firma el presente contrato en Santiago de Cali, a través de la
plataforma transaccional del SECORP I, el 21 de septiembre de 2022.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

(Firmado Electrénicamente) (Firmado Electrénicamente)

WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO SEGURIDAD SERVICIOS Y SENALIZACION
Secretario de Despacho NIT:802.017.424-3

Juan Pablo Piedrahita Silebe

Secretaria de Movilidad Representante Legal
Distrito de Santiago de Cali
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