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CAPITULO I 

1. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 

1.1 Información General 

1.1.1 Proceso 

 
Licitación Pública. Artículo Segundo, Numeral 1 de la Ley 1150 de 2007. 

1.1.2 Contratante  

 

El Ministerio de Cultura con NIT. N°. 830.034.348 – 5, legalmente representado por el 
Secretario General facultado por la Resolución de Delegación N°. 1316 del 01 de agosto de 

2008, quien se denominará el Ministerio.  

1.1.3 Normatividad Aplicable 

 

Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas y decretos que regulen la materia.  

1.1.4 Objeto: 

 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA 

CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DANZA 
Y COREOGRAFÍA DEL VALLE CDCV, ETAPA 2 (EDIFICIO 3) DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA 

EMPRESA DE LICORES DEL VALLE. 

1.1.5 Justificación: 

 

Actualmente, Cali se está preparando para el proceso de renovación urbana, donde es vital y 
esencial desarrollar espacios para las nuevas generaciones que les permita disfrutar no solo de 

la movilidad si no de apropiar de su historia y su costumbres culturales importantes como es el 
baile, permitiendo de esta manera un crecimiento social y cultural de la ciudad y del 
Departamento.  

 
Por ello, el Ministerio de Cultura y Departamento del Valle del Cauca, inician una iniciativa 

conjunta de desarrollo cultural con el fin de incentivar los grupos de baile y a los bailarines de 
la ciudad, brindándoles una infraestructura adecuada y especial, incluido el acompañamiento 
artístico, formativo y empresarial que coadyuve al crecimiento y fortalecimiento de la 

economía, que cada día da cuenta de sus importantes aportes económicos en el primer mundo 
en donde la cultura juega un papel importante. 

 
Por lo anterior, y en cumplimiento del el Artículo 70 de la Constitución Política de Colombia, el 
cual señala que: "El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y 
la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de 
la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. 
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la Nación". 
 

Así como, del el Artículo 71 de la Constitución Política consagra que: "La búsqueda del 
conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social 

incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para 
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que 

ejerzan estas actividades." 
 

De igual forma, el artículo 22 de la Ley 397 de 1997 establece con relación a la Infraestructura 
Cultural, que "El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, definirá 
y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y 

mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales y, en 
general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran".  

 
Conforme la iniciativa mencionada, el Ministerio de Cultura, y la Gobernación del Valle, 
suscriben el convenio interadministrativo 2859 de 2017 cuyo objeto es: ¨Aunar recursos 

administrativos, técnicos y financieros, para llevar a cabo la rehabilitación de las antiguas 
bodegas de la Licorera del Valle, ubicadas en la ciudad de Cali, con el propósito de crear y 

poner en funcionamiento el CENTRO DE DANZA del departamento del Valle.¨ 
 
En desarrollo del citado convenio, el Ministerio de Cultura realizó y determinó los lineamientos 

básicos de diseño del Centro de Danza, fijando que el proyecto debía consistir en la 
rehabilitación de un conjunto de edificios de carácter patrimonial municipal, que permitiesen el 

entrenamiento, ensayo y presentación de la danza. 
 
El proyecto está conformado por el conjunto de las antiguas bodegas de Licores del Valle 

compuesto por varios edificios, las cuales, cada uno de ellos pertenece según su uso a 
diferentes etapas programáticas, las cuales son autónomas e independientes en su 

funcionamiento y en su proceso constructivo. Evidenciando que hechas las respectivas 
adecuaciones se tendrían varias etapas compuestas así: 
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La etapa No.1 compuesta por los edificios 1, 1A y 2 contiene los espacios de formación en la 

danza, el pabellón polivalente y organiza el espacio público de acceso al conjunto. La etapa No. 
2 compuesta por el edificio 3, contiene los espacios de uso administrativo y las residencias 

temporales que permitirán el intercambio de artistas. La etapa No. 3 compuesta por el edificio 
4, contiene el Teatro principal, teatro Estudio y espacios complementarios a estos usos. La 
etapa No. 4 compuesta por el espacio libre, pretende conectar el proyecto al río Cali. La etapa 

No. 5 compuesta por el edificio 5, contiene el uso comercial. Finalmente, la etapa No.6, 
compuesta por el edificio 6 complementará el proyecto con usos académicos y de 

investigación, a través de una edificación que contiene Biblioteca, y archivo. La etapa adicional 
no contemplada en este documento deberá integrarse con industrias creativas enfocadas a la 

producción artística de la CDCV. 
 
Determinados los lineamientos, el Ministerio suscribe también el contrato de consultoría 2680 

de 2017 para realizar los estudios y diseños detallados del proyecto Centro de Danza, indicado 
como debe desarrollarse todos y cada una de las edificaciones del presente proyecto, que 

pueden y deben ser desarrolladas de manera independiente y que cada una de ellas por si 
generan un desarrollo para el proceso urbano que está realizando la ciudad como se mencionó 
antes.  

 
Conforme lo anterior, la necesidad aquí requerida se concentra en la ejecución del 

reforzamiento y rehabilitación del Edificio 3 el cual pertenece a la Etapa 2 del proyecto, la cual 
pretende dejar en funcionamiento los espacios de uso administrativo y las residencias 
temporales que permitirán el intercambio de artistas a nivel nacional e internacional. 

 
Por lo cual se hace necesario realizar la contratación de la ejecución de la obra proyectada 

conforme el diseño y los lineamientos del proyecto entregados por la consultoría 2680 de 
2017. 
 

La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaria Técnica del OCAD Pacifico, 
presentó a consideración del OCAD la decisión de viabilizar, priorizar, aprobar, designar el 

ejecutor e instancia que adelantará la contratación de la interventoría, así como la autorizar las 
vigencias futuras de ejecución para el siguiente proyecto de inversión presentado por el 
departamento del Valle del Cauca:  

 
Código Bpin 2018000030078 Desarrollo del centro de danza y coreografía ´¨ La licorera¨ en el 

Valle del Cauca. Departamentos – Valle del Cauca. Fondo de compensación regional por $ 
4.536.860.231. De los cuales se ejecutarán con la presente licitación $ 4.026.460.149 la 
construcción, reforzamiento estructural y rehabilitación del centro de danza y coreografía del 

valle CDCV, etapa 2 (edificio 3) de las antiguas bodegas de la empresa de licores del valle. 
 

1.1.6 Reconocimiento e Inspección a la Zona Objeto del Contrato 

 
Los Proponentes deberán, sin ser obligatorio visitar e inspeccionar las zonas objeto del 

presente proceso por sus propios medios y sin que ello implique reconocimiento alguno por 
parte del MINISTERIO. 

 
Será responsabilidad de los proponentes la visita e inspección al sitio en el cual se realizarán 

los trabajos. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento 
válido para posteriores reclamaciones. 

 
Así entonces, los oferentes deberán considerar en sus propuestas todas las condiciones y 

circunstancias que rodean el sitio donde se ejecutará la obra, así como el manejo y suministro 
de materiales y equipos necesarios. 
 

Los proponentes deberán identificar las áreas ambientalmente frágiles y vulnerables que 
puedan ser afectadas por el proyecto, con el fin de considerar el manejo ambiental del 

proyecto, aspecto éste considerado como prioritario. 
 
Asimismo los proponentes deberán efectuar el reconocimiento del entorno socio-económico y 

de la presencia de minorías étnicas en el área de influencia del proyecto. 
 

La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que ha investigado 
plenamente las condiciones de trabajo, los estudios y diseños del proyecto, los riesgos, así 
como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecución de 

las obras y en la formulación de la propuesta. 
 

LA VISITA TÉCNICA NO ES OBLIGATORIA DE CONFORMIDAD CON EL CONCEPTO DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PLASMADO EN EL DOCUMENTO 
“RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES PUBLICAS”. 
 

EL OFERENTE ASUME LAS CONSECUENCIAS DE NO CONOCER LAS CONDICIONES DEL LUGAR 
EN QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATO. 
 

Nota:  Teniendo en cuenta que el predio donde se realizarán las obras de reforzamiento y 
rehabilitación tiene un control de acceso al público, se deberá enviar con al menos 

tres días de anticipación a la fecha de visita fijada en cronograma la solicitud de 
ingreso para visitar la edificación a ejecutar donde se debe incluir listado de personas 
que realizaran la visita y copia de sus cedulas. 
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1.1.7 Ubicación 

 
El sitio de ejecución del contrato será en las Antiguas Bodegas de Licores del Valle del Cauca 

Edificio 3, en la CRA 1ERA ENTRE CALLES 30 Y 25 N, en la ciudad de Santiago de Cali en el 
Departamento del Valle del Cauca. 

1.1.8 Presupuesto Oficial 

 
El MINISTERIO DE CULTURA cuenta con un Presupuesto Oficial para atender el gasto que 

demande el contrato que se derive del presente proceso licitatorio, equivalente a la suma de 
CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 4.044.642.761,00 ) MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA, el cual incluye costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones 
de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes al contrato que se derive del presente proceso de selección, como 
pagos de servicios públicos que se generen por la ejecución de la obra, etc. 

 
Para respaldar el compromiso que resulte de este proceso, se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal n.° 1219 del 27 de febrero de 2019, por valor de 

$4.044.642.761,00. 
 

1.2 Interpretación y aceptación del pliego de condiciones y de su documento 
complementario 

 

Con la presentación de la oferta, el Proponente manifiesta que estudió el Pliego de 
Condiciones, su documento complementario y todos los documentos del proceso, que obtuvo 

las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce 
la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de 
manera libre, seria, precisa y coherente. 

 
Todos los documentos del proceso selectivo se complementan mutuamente, de tal manera que 

lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. 
 
Las interpretaciones o deducciones que el Proponente haga de lo establecido en el Pliego de 

Condiciones y su documento complementario, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo 
tanto, el MINISTERIO DE CULTURA no será responsable por descuidos, errores, omisiones, 

conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el proponente que 
le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 
 

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso, no se 

considerarán como fundamento válido de futuras reclamaciones. 
 
El oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido y exigido en las 

secciones de la plataforma SECOP II y anexar la documentación exigida en cada una de ellas.  
 

El oferente es el único responsable de los documentos presentados en su propuesta y no podrá 
alegar desconocimiento o falta de responsabilidad sobre los mismos. 

 
Igualmente deberá tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones 
técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos 

que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de su 
oferta. 

 
El Pliego de Condiciones y su documento complementario deben ser interpretados como un 
todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo 

se integran los estudios y documentos previos, anexos y adendas si las hubiere. 
 

El orden de los capítulos y cláusulas del presente documento complementario no deben ser 
interpretados como un grado de prelación entre los mismos. 
 

Los títulos utilizados en el presente documento complementario sirven sólo para identificar 
textos, y no afectará la interpretación de los mismos. 

1.3 Control Social – Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas. 

 
En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, el 

MINISTERIO DE CULTURA convoca a las veedurías ciudadanas, reglamentadas mediante la 
Ley 850 de 2003, establecidas de conformidad con la Ley, a realizar el control social al 

presente proceso de contratación. 

1.3.1 Correspondencia 

 

Para efectos del presente proceso selectivo se establece la plataforma de SECOP II 
http://www.colombiacompra.gov.co/ 

 
Solamente se recibirán manifestaciones, dudas, observaciones, propuestas, subsanes, anexos 
o cualquier otro documento, en forma digital a través del sitio destinado para este proceso en 

la plataforma del SECOP II, único medio que canalizará cualquier tipo de comunicación entre 
los proponentes y el ministerio y las solicitudes se responderán mediante comunicación escrita 

por la misma plataforma, excepto indisponibilidad del sistema. 

http://www.colombiacompra.gov.co/


                                                                

 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO LICITACIÓN PÚBLICA  
MC LP 002 2019 

 

Página 8 de 61 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

1.4 Documentos Otorgados en el Exterior:  

 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse 

acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse consularizados o apostillados en 

la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 
del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 

del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

1.5 Consularización:  

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 

respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a 
falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 

internacionales sobre el régimen de los poderes.”. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al 

autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe 
la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 

 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 

17 N°. 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 
trámites pertinentes. 

1.6 Apostille:  

 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se requerirá 

del trámite de Consularización señalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los 
países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del 

requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 
1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona 

firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 

Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de 
una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las 
normas vigentes. 

 
Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior por países que no sean 

signatarios de la Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de Consularización 
señalado en el numeral anterior. 

1.7 Idioma Castellano en la Presentación de las Propuestas  

 
La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y 

el MINISTERIO deberán estar escritos en castellano, en caso contrario no se tendrán en 
cuenta para efectos de evaluación.  

 
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el proponente adjunto a la 
misma, en el evento de encontrarse en otro idioma, deben ser presentados en su lengua 

original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar con la oferta una 
traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario, debe presentar la 

traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La 
traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, acorde con la circular 17 de 2015 
expedida por Colombia compra eficiente. 

1.8 Información Reservada 

 

Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada 
con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el 

carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior 
y para efectos de la evaluación de las propuestas, el Ministerio de Cultura se reserva el 

derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, 
contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 
 

En todo caso, el MINISTERIO, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores 
están obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha 

calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha 
información o no citarse las normas que amparan ese derecho, el MINISTERIO no tendrá la 
obligación de guardar reserva respecto de la misma. 

1.9 Verificación de Existencia de los Acuerdos Internacionales o Tratado de Libre 
Comercio 

 
DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA: 
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Para este presente proceso de selección la contratación se encuentra cobijada por los 

Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio que a la fecha del cierre del presente 
proceso de selección, se encuentren vigentes de conformidad con lo establecido en la 

Subsección 1, Sección 4, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 en 
concordancia con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 
contratación. 

 
De acuerdo con las directrices del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 

procesos de Contratación M-MACPC-13 expedido por “Colombia Compra Eficiente”, 
www.colombiacompra.gov.co y el análisis realizado por el Ministerio, para el presente proceso 

aplican los Tratados de Libre Comercio de acuerdo con la tabla siguiente. 
 

ACUERDO  
COMERCIAL 

Entidad Estatal 
incluida 

(Determinar si la 
entidad se 

encuentra incluida 
en la cobertura del 
acuerdo comercial) 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

APLICA PARA LA 
PRESENTE CONTRATA- 

CIÓN 

SI NO 

A
L
IA

N
Z
A
 P

A
C
ÍF

IC
O

 

CHILE  
(PLAZO 30 

DÍAS) 

SI Bienes y servicios $163’842.000 
Servicios de construcción 
$16.384’153.000 

NO 

 
X 

  
PERÚ  

(PLAZO 30 

DÍAS) 

SI Bienes y servicios $311’299.000 
Servicios de construcción 

$16.384’153.000 

NO 

 
X 

  MÉXICO  SI Bienes y servicios $163’842.000 
Servicios de Construcción 
$10´335.931 USD 

NO 

 
X 

 
CANADÁ 

(PLAZO 30 DÍAS) 
SI   

 
X 

Bienes y servicios $172’701.000 
Servicios de construcción 
$21.301’857.000 

NO 

CHILE 
(PLAZO 10 DÍAS) 

SI   

 
X 

Bienes y servicios $160’816.000 
Servicios de construcción 
$16.081’602.000 

NO 

COSTA RICA 
(PLAZO 30 DÍAS) 

SI Bienes y servicios $172’701.000 
Servicios de construcción 

$16.389’628.000 

 
NO 

 
 

 
X 

  

ESTADOS AELC 
 

(PLAZO 10 DÍAS) 

SI 
 
 

Bienes y servicios $553’848.000 
Servicios de construcción 
$21.301’857.000 

NO 

 
X 

  
ESTADOS UNIDOS 
(PLAZO 30 DÍAS) 

SI Bienes y servicios $172’701.000 
Servicios de construcción 
$16.389’628.000 
 

NO 

 
X 

  UNIÓN EUROPEA 
(PLAZO 30 DÍAS) 

SI Bienes y servicios $558’839.000 
Servicios de construcción 

$21.493’810.000 

NO 

 
X 

  
 

COREA 
 

SI Bienes y servicios $229’378.000 
Servicios de construcción 
$16.384’153.000 

NO 

 
X 

 
MÉXICO 

SI Bienes y servicios $78.920 USD 
Servicios de construcción 
$10’259.653 USD 

NO 

 
X 

 

T
R
IÁ

N
G

U
L
O

 N
O

R
T
E
 

EL SALVADOR SI 

 
 
Valor de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal 
(para el año 2019 es 
$538.275.400) 

SI  
Teniendo en 

cuenta que el No. 
38 “Los servicios 
de construcción” 
se encuentran 
dentro de las 
excepciones. 

 
X 

 

GUATEMALA SI 

 
NO 

X 
 

 

HONDURAS SI NO x 
 

 
 

DECISIÓN 439  
DE 1998 
PAÍSES 

INTEGRANTES DE 
LA CAN 

(NO HAY PLAZO 
MÍNIMO)  

 
 

 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 

Independientemente del valor 

 

X 
 

 
NO  

 

De acuerdo a lo anterior, le es aplicable el acuerdo con GUATEMALA, HONDURAS Y 
COMUNIDAD ANDINA.  

 
El presente proceso se encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones, y por el mismo, 
los términos establecidos en los convenios para los cuales aplica, se encuentran acordes a la 

normatividad vigente. 
 

 
FIN DEL CAPÍTULO 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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CAPITULO II 

2. DESARROLLO DEL PROCESO 
  

2.1 Estudios y Documentos Previos 
  
El listado de los estudios, informes previos, análisis podrá ser consultado por los Proponentes 

en la Plataforma SECOP II. De requerirse información adicional, podrá acercarse a las 
instalaciones del Ministerio de Cultura al Grupo de Contratos y Convenios.  

 
2.2 Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones 

 
Se efectuará la publicación del proyecto del pliego y documentos complementarios a través de 
la plataforma SECOP II, por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, anteriores a la fecha 

del acto que ordena la apertura del proceso de selección. 
 

2.3 Cronograma, Fechas Importantes del Proceso 
 
El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través de 

la plataforma SECOP II y corresponderá con el indicado en el acto de apertura del proceso.  
 

Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, el 
MINISTERIO lo comunicará a través de la plataforma SECOP II a través de adendas. 
 

2.4 Indisponibilidad del SECOP II 
 

De acuerdo con EL PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: “Una indisponibilidad es 
aquella que afecta la presentación de las ofertas; la presentación de manifestaciones de 
interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II; o, la realización de una 

subasta, cuando la indisponibilidad se presenta dentro de las cuatro (4) últimas horas previstas 
para el evento correspondiente o durante la realización de una subasta”.  

 
En el evento de presentarse alguna de las anteriores situaciones, los proponentes y el 
Ministerio de Cultura deberán remitirse  al protocolo de indisponibilidad publicad en el sitio  

https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevo-protocolo-de-
indisponibilidad-para-usuarios-del-secop-ii  

  
Únicamente para los efectos establecidos en el mencionado protocolo  y solo si Colombia 
Compra Eficiente, confirma la indisponibilidad del SECOP II, y se cumplen las condiciones 

establecidas en el protocolo, la Entidad dispondrá el correo electrónico 
contratos@mincultura.gov.co 

 
El anterior correo se habilitará exclusivamente para los efectos de la aplicación del 
PROTOCOLO PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II en consecuencia 

cualquier otra comunicación recibida por este medio no será tenida en cuenta por la Entidad. 
 

2.5 Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones, documento complementario y 
Adendas 

 
Con el fin de poder dar el trámite oportuno a las aclaraciones sobre el contenido del pliego de 
condiciones y documento complementario, se solicita atentamente a los posibles proponentes, 

presentar las observaciones dentro del término señalado en el cronograma del proceso. 
 

Si fuere necesario, según lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, se expedirán las 
modificaciones pertinentes al pliego de condiciones, y documento complementario, mediante 
Adenda, comunicados a través de la plataforma SECOP II.  

 
Nota:  Corresponde a todos los interesados en el presente proceso selectivo informarse de 

todas las modificaciones y hacer seguimiento al proceso por la plataforma SECOP II.  
 
Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las ofertas. En 

ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan 
afectar los términos y condiciones de este pliego y sus adendas. 

2.6 Apertura y Cierre. 

 
Mediante acto administrativo, se ordena la apertura del proceso correspondiente, ajustándose 

el cronograma en el SECOP II si hubiere lugar.  

2.7 Consulta del pliego de condiciones y del documento complementario 

 
En el Grupo de Contratos y Convenios, ubicado en la Carrera 8 N°. 8 55, en Bogotá D. C., a 
partir del día y hora indicados en el cronograma, se pondrá a disposición de los interesados el 

documento complementario del pliego de condiciones junto con los documentos y estudios 
previos, para consulta de los mismos y hasta un día hábil antes del cierre del plazo para 

presentar propuesta, de acuerdo con lo fijado en el cronograma del proceso, así mismo, el 
documento complementario se puede consultar en la plataforma SECOP II. 
 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el 
documento complementario de los pliegos de condiciones, no podrán ser objeto de cobro, salvo 

lo relacionado con la expedición de copias, de acuerdo con lo establecido en el CPACA. 
 
El MINISTERIO no es responsable de los gastos en los que incurran los proponentes para 

elaborar su propuesta o propuestas a presentar en este proceso. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevo-protocolo-de-indisponibilidad-para-usuarios-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevo-protocolo-de-indisponibilidad-para-usuarios-del-secop-ii
mailto:contratos@mincultura.gov.co
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2.8 Prórroga del Plazo 
 

Cuando el MINISTERIO lo estime conveniente, el plazo del cierre del proceso se podrá 
prorrogar mediante adenda y antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad 
del inicialmente fijado. La solicitud de prórroga se debe hacer por escrito en los medios 

dispuestos por el SECOP II.  
 

 
2.9 Entrega de Ofertas 

 
Desde la fecha prevista en el cronograma, los proponentes podrán publicar sus ofertas, en la 
plataforma SECOP II, excepto indisponibilidad del sistema, certificada por Colombia 

Compra Eficiente. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/ 
 
No se aceptarán ofertas presentadas por otros canales distintos al indicado anteriormente. En 

este sentido, no se aceptarán ofertas recibidas por correo, radicación o entrega en oficinas del 
Ministerio de Cultura. De suceder este evento, las propuestas respectivas serán devueltas al 

proponente sin abrir. 
 
2.10 Acto de Cierre 

 
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. 

 
Para verificar el día y la hora señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la 
cual señala de manera independiente los días y horas del avance del proceso.  

 
Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de 

la presentación de las propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las 
propuestas. Este trámite se realizará de acuerdo con los manuales de la plataforma SECOP II.  

No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, 

entregadas en dependencia o después de la hora fijada en los aspectos generales del presente 
pliego para el cierre del proceso selectivo.  

 
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, 
siempre y cuando permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se 

ajuste al pliego de condiciones y resulte favorable para la Entidad. 
 

En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora 
establecida para el cierre del proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes del mismo y presentará el informe del mismo.  

 
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla 

con los requisitos habilitantes (jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos 
para la evaluación económica. 

 
2.11 Análisis de Ofertas 
 

Dentro del término fijado en el cronograma del proceso, se verificaran los requisitos 
habilitantes de las propuestas presentadas, así como los criterios de ponderación.  

 
El MINISTERIO podrá solicitar al oferente las aclaraciones y explicaciones que se estimen 
indispensables, sin que por ello pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones de 

su propuesta, ni el Ministerio solicitar variación alguna a los términos de las mismas. 
 

2.12 Traslado del Informe de Evaluación de la Oferta. 
 
En la fecha y hora establecida en el cronograma de este proceso de selección, se pondrá a 

disposición de los oferentes el informe de verificación y evaluación de las propuestas de 
acuerdo con la plataforma SECOP II. 

 
Durante el traslado de los análisis y las evaluaciones, el proponente no podrá completar, 
adicionar, modificar o mejorar su propuesta y únicamente podrá entregar soportes o 

aclaraciones que sustenten el ofrecimiento realizado. 
 

2.13 Audiencia de Apertura de sobres económicos para evaluación y Adjudicación  
 
La audiencia pública de apertura del sobre económico, evaluación económica del mismo, y 

adjudicación, se realizará en la fecha fijada en el cronograma, en las instalaciones del 
Ministerio de Cultura, carrera 8 Nº 8 55 Tercer Piso (Cafetería), Grupo de Contratos y 

Convenios. 
 
En la audiencia el Ministerio atenderá las observaciones que formulen los proponentes sobre el 

último informe de evaluación o sobre las respuestas ofrecidas por la Entidad, para este efecto 
los oferentes, por una sola vez y por el término máximo de tres (3) minutos, podrán 

pronunciarse sobre estas, sin que implique una nueva oportunidad para mejorar o modificar la 
propuesta. Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente al 
oferente. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren un análisis y la respuesta puede 

incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por un término 
razonable, para verificar y decidir sobre los asuntos planteados. 

 
Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los 
servidores públicos y demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas 

necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, 
a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

 
Luego de las respuestas a las observaciones por parte de la entidad y dejar establecidos las 

propuestas habilitadas, se procede con la apertura del sobre económico (sobre No. 2) de los 
proponentes que hayan obtenido la calidad de HABILITADOS, en los demás aspectos de 
selección, donde la entidad verificará el Anexo No. 8 PROPUESTA ECONÓMICA y otorgara el 

puntaje final para cada proponente.  
 

El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada, la cual se entenderá notificada al 
proponente favorecido en la misma audiencia. 
 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la Entidad como al adjudicatario. Contra el 
mismo no procede recurso alguno por la vía gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del 

plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este 
podrá ser revocado y se podrá dar aplicación a lo previsto en el inciso final del numeral 12 del 

artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor del 
MINISTERIO, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes 

al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. 
 

En este evento, el MINISTERIO mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en 
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, de 

acuerdo con lo establecido en el inciso 2 numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 

2.14 Declaratoria del proceso desierto 
 

El MINISTERIO declarará desierto el proceso, únicamente por los motivos o causas que 

impidan la escogencia objetiva del contratista y lo hará mediante acto administrativo en el que 
se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión, de 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 o al 
presentarse las circunstancias establecidas en el numeral 6 del Artículo 2.2.1.2.2.1.3.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 

2.15 Término para la suscripción del contrato 
 

Quien resulte adjudicatario del presente proceso selectivo deberá suscribir el contrato dentro 
del término establecido en el cronograma. 

 
Si el adjudicatario, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará 
inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con 

lo previsto en el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 
 

En este evento, el MINISTERIO, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al Proponente calificado en 
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad. 

 
FIN DE CAPITULO 
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CAPITULO III 

3 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS. 

3.1 Participantes  

 
Podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en unión 
temporal o consorcio, o promesa de sociedad futura cuyo objeto social, contemple la actividad 

que constituye el objeto del presente proceso de contratación, capaces de ejercer derechos y 
contraer obligaciones, que no se encuentren incursas en causal de impedimento o inhabilidad 

para contratar y que estén en condiciones de cumplir con el objeto contractual. 
 

Ninguna persona natural o jurídica podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión 
Temporal que presenten propuesta para el presente proceso. De la misma manera tampoco 
podrá una persona presentar más de una oferta en el presente proceso o hacer una 

combinación de estas dos posibilidades individual o conjuntamente. En caso que se incurra en 
esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, la entidad contratante rechazará las ofertas. 

3.1.1 Carta de Presentación (ANEXO N°. 1) 

 
El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el ANEXO N° 1 del  

presente documento complementario y el original deberá estar debidamente firmado por el 
representante legal del proponente que sea persona jurídica o del Consorcio o Unión Temporal 

o por la persona natural que oferte. 
 
Se debe incluir en la carta de presentación de la propuesta los datos y la firma del profesional 

Ingeniero civil que avala la oferta (Indicando sus datos y los de la firma (persona jurídica). 
 

En caso que se actúe mediante apoderado, se debe anexar el poder con presentación personal 
otorgado por escrito de conformidad con las formalidades legales exigidas en el Artículo 74 de 
la Ley 1564 del 2012 (Código General del Proceso).  

3.1.2 Cédula de ciudadanía del Proponente  

 

El proponente deberá adjuntar con su propuesta la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la 
persona natural o la del representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal. 

3.1.3 Documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal 

 

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con 
todos los requisitos exigidos en la presente invitación. 
 

El proponente deberá presentar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal 
suscrito por cada uno de sus integrantes, previo a la presentación de la oferta, en el cual 

deberá cumplir lo siguiente: 
 
a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de 

Unión Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión (actividades y 
porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo y escrito del MINISTERIO.  
 

b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la 
Unión Temporal indicando expresamente sus facultades. Este representante debe contar con 
facultades amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el contrato y obligar a 

todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 

c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de 
ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más. 

3.1.4 Certificados de Existencia y Representación Legal o Inscripción en el Registro 

Mercantil de Persona Natural 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los proponentes, 
personas jurídicas o naturales nacionales, deberán acreditar su existencia y representación 
legal o matrícula en el registro mercantil respectivamente, mediante la presentación del 

certificado otorgado por la Cámara de Comercio o por la entidad competente, cuya matrícula 
debe estar renovada y vigente a la fecha de presentación de la oferta. El Ministerio podrá 

verificar la vigencia del certificado, a través del enlace que tiene la plataforma SECOP II. 
 
En caso de ser persona jurídica, la vigencia de la sociedad deberá tener un término de duración 

igual o superior al del contrato y un (1) año más. 
 

Si llegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, el certificado conservará su validez.  
 
Si el representante legal de la empresa oferente tiene limitadas sus facultades para contratar u 

obligar al Proponente, éste deberá estar autorizado previamente por el órgano social 
correspondiente. Copia de la autorización deberá anexarse a la propuesta.  

 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 

representarlas judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia en 
caso de resultar aceptada su propuesta. Sin embargo, en caso de ser adjudicatario del 
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contrato, para iniciar el mismo deberá entregar al INTERVENTOR del contrato, el certificado de 

inscripción en el registro mercantil otorgado por cualquier Cámara de Comercio de Colombia. 
 

El Proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán anexar los 
certificados de Existencia y Representación Legal de la persona jurídica o matrícula en el 
registro mercantil, de la persona natural en los términos consignados en los presentes Pliegos 

de Condiciones. 
 

Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deben tener en cuenta 
que:  

 
1. Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal debe presentar los 

documentos requeridos en el presente capítulo para persona natural o jurídica, según el 

caso, sin perjuicio de la exigencia de los documentos técnicos que sean requeridos en el 
presente proceso de selección, en los estudios previos o en el anexo técnico, según se trate 

de persona natural o de persona jurídica.  
 
2. El objeto social de los integrantes del consorcio o unión temporal, debe comprender 

actividades cuyo objeto social se encuentre relacionado con el objeto de este proceso de 
selección y cumplan con todos los requisitos exigidos en los Pliegos de condiciones.  

 
3. Las Uniones Temporales deben registrar, además, en el documento de constitución el 

porcentaje de participación y las actividades a cargo de cada uno de sus integrantes en la 

oferta y en la ejecución del contrato. Si en el documento de conformación de la Unión 
Temporal, no se expresa el porcentaje de participación o la extensión de la responsabilidad 

de cada uno de los integrantes de la Unión, se le concede el tratamiento de un Consorcio y 
en el evento de aplicación de sanciones por parte de La ENTIDAD, estas se aplican por igual 
a cada uno de sus integrantes.  

 
 

Nota 1:  Las disposiciones contenidas en este Pliego de Condiciones, en cuanto a proponentes 
extranjeros se refiere, se aplicarán sin perjuicio de dar cumplimiento a lo pactado en 
tratados o convenios internacionales, debidamente ratificados por Colombia. A las 

Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 
Sociedades Colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales. 

 

3.1.5 Objeto Social 

 

Cuando el Proponente o los integrantes de Consorcio o Unión Temporal sean persona jurídica, 
el objeto social de este(os), debe(n) guardar relación con el objeto a contratar, lo cual se 

determinará por medio del respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal.  

3.1.6 Autorización de la Junta Directiva u Órgano Social Competente 

 

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización 

Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que está facultado para presentar 
la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto oficial del presente proceso. 

 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las 
personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, 

también hasta el valor del Presupuesto oficial del presente proceso, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

7o. de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 

3.1.7 Registro Único de Proponente 

 

En la presente selección podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras, en forma individual o en Consorcio o en Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura, inscritas en el Registro Único de Proponentes – RUP - de la Cámara de Comercio de la 
jurisdicción donde tenga el domicilio principal. 
 

Los proponentes, así como los integrantes de los consorcio y uniones temporales deben 
acreditar, mediante la presentación en original del registro único de proponentes expedidos 

dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha inicial de cierre del presente 
proceso, la información a acreditar deberá encontrarse en firme a más tardar al 
vencimiento del término de traslado de la evaluación preliminar del proceso, so pena 

de rechazo de la propuesta. 
 

Con la presentación del RUP, el Ministerio obtendrá la información de la capacidad jurídica del 
proponente; no obstante se anexan formatos que deben ser diligenciados por el proponente, 
para determinar su capacidad financiera y organizacional, técnica (contratos inscritos y 

clasificados, válidos para acreditar experiencia), adicionalmente podrá verificar también 
información de multas y sanciones, aclarando que el MINISTERIO suministra un anexo para 

que el proponente diligencie su información de multas y sanciones, el cual deberá ser 
diligenciado en los términos en él previstos y demás aspectos que se llegaran a considerar 
relevantes. En caso de haber sido sancionado o multado y dicha información no repose en el 

RUP, el proponente deberá manifestarla en el anexo correspondiente.  

3.1.8 Garantía de Seriedad de la Propuesta 
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Atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015, los 

proponentes podrán presentar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo 
establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 de la mencionada norma, siempre y cuando se cumplan 

los requisitos establecidos en la misma disposición. 
 
Si se opta por la Póliza de Seguros, ésta debe cumplir con los requisitos del artículo 

2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015. 
 

En materia de Garantía de Seriedad de la Oferta, ésta debe cumplir con lo siguiente: 
 

El proponente deberá presentar con la propuesta, la garantía de seriedad de la misma a favor 
del MINISTERIO DE CULTURA, con NIT 830.034.348 - 5, expedida por una compañía de 
seguros o un establecimiento bancario facultados por la Superintendencia Financiera.  

 
Dicha garantía deberá ser constituida por el veinte (20%) por ciento del presupuesto oficial, 

con una vigencia desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 

Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso, los proponentes deberán ampliar la 
vigencia de la póliza a solicitud del MINISTERIO.  

 
La garantía no podrá ser revocada sin autorización previa y expresa del MINISTERIO. 
 

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de 
la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada 

uno de sus integrantes y su porcentaje de participación. 
 
El MINISTERIO devolverá a los proponentes no favorecidos con la adjudicación y que lo 

soliciten, la garantía de seriedad de la propuesta, una vez se suscriba y legalice el respectivo 
contrato, cuando así lo soliciten los proponentes. 

 
Nota:  Para cumplir con el presente requisito, el proponente podrá presentar cualquiera de 

las garantías contempladas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015. 

3.1.9 Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales persona 
jurídica (ANEXO N° 2 y 2A). 

 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá diligenciar el ANEXO N° 2 y 2A, en 
original, firmado por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 

la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, A LA FECHA 
DE PRESENTACIÓN DE SU OFERTA, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a 

la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga 

más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. 

 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 

día en el cumplimiento del mismo. 
 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que 
sea persona jurídica, deberá aportar el ANEXO N°. 2 o 2A aquí exigido. 
 

Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente, a la fecha de 

suscripción del mismo. 
 
Nota: En caso que el proponente no tenga personal a cargo dentro del periodo certificado y 

por ende no esté obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad 
social debe certificar esta circunstancia, en el mencionado Anexo. 

3.1.9.1 Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de 
seguridad social y aportes parafiscales persona natural (ANEXO No. 2B, 2C y 
2D).  

 
Cuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar los ANEXOS No. 2B, 2C y 

2D, según corresponda, donde se certifique el pago de los aportes de él al Sistema de 
Seguridad Social en Salud y/o de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 
presentación de su oferta, ha realizado el pago de sus aportes personales y de los aportes 

correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 
fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 

día en el cumplimiento del mismo. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que 

sea persona natural, deberá aportar el ANEXO No. 2B, 2C o 2D aquí exigido. 
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Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de 

suscripción del mismo. 
 
Nota 1:  En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado 

a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social en relación con personal 
debe también bajo la gravedad del juramento indicar esta circunstancia en el 

mencionado Anexo. 
 

Nota 2:  Cuando el proponente no haya tenido personal a su cargo, pero si haya tenido 
obligación en relación con SUS aportes a título personal deberá indicarlo en el 
correspondiente Anexo y declararlo de conformidad con las instrucciones del mismo. 

3.1.10 Compromiso Anticorrupción y origen licito de los recursos (Anexo 3) 

 

El compromiso que debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de 
compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la 
sola presentación del Anexo 3 de los presentes Pliegos de Condiciones. 

 
De igual manera, el Proponente deberá manifestar por escrito, que se entenderá bajo gravedad 

de juramento, que los recursos que conforman su patrimonio y que se emplearán para el 
desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. Cuando el Proponente sea un 
Consorcio o una Unión Temporal, esta manifestación la deberá hacer cada uno de sus 

integrantes. 
 

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán 
diligenciar este ANEXO. 

3.1.11 Certificaciones expedidas por los Entes de Control y medidas Correctivas. 

 
El proponente presentará los certificados de Contraloría General de la República, la 

Procuraduría General de la Nación y Antecedentes Judiciales expedida por la Policía Nacional de 
Colombia, y medidas correctivas.  
 

En todo caso el Ministerio consultará dichos antecedentes ante las entidades señaladas. 
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CAPITULO IV 

4 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO. 

 

Para la verificación de la capacidad financiera y la capacidad operacional, los proponentes 
deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente, el cual deberá 
contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015, con información 

financiera con corte a 31 de diciembre de 2017 en firme a más tardar al vencimiento 
del término de traslado de la evaluación preliminar del proceso ó con corte a 31 de 

diciembre de 2018  en firme a más tardar al vencimiento del término de traslado de 
la evaluación preliminar del proceso. 

 
Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la 
verificación se realizará con base en la información registrada en el Registro Único de 

Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.  
 

Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deben acreditar individualmente el 
requisito de la presentación del RUP con información financiera con corte a 31 de diciembre 
de 2017 en firme a más tardar al vencimiento del término de traslado de la 

evaluación preliminar del proceso ó con corte a 31 de diciembre de en   firme a más 
tardar al vencimiento del término de traslado de la evaluación preliminar del 

proceso, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 
2015 
 

Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad financiera y 
capacidad organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA. 

 
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se 
relaciona más adelante, de conformidad con la legislación propia del país de origen, 

debidamente traducidos al idioma español, apostillados o autenticados, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 251 del Código General del Proceso y 480 del Código de Comercio, re-

expresados en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) 
de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. Para tal efecto presentará los siguientes 

documentos de carácter financiero:  
 

 Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central del 
Contadores del contador público colombiano que realiza la conversión, la cual debe tener 
fecha de expedición no superior a tres (3) meses a partir de la fecha de presentación de 

la oferta. 
 

 El balance general debe venir discriminado de la siguiente manera:  
 
ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 

PASIVOS: Corriente, no corriente y total, y PATRIMONIO 
 

 Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: activo 
corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total y patrimonio, utilidad operacional y 

gastos de intereses, y el cálculo de los indicadores financieros que allí se relacionan. En 
caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario 
Financiero y el Balance General y Estado de Resultados convertido, prevalecerá la 

información consignada en el Balance General y Estado de Resultados. El Formulario 
Financiero deberá ser firmado por el representante legal y el contador que realizó la 

conversión. 
 

 Los proponentes extranjeros deberán presentar el informe de auditoría externa del país 

de origen (TRADUCCIÓN SIMPLE) y solo se aceptará dictamen limpio. 
 

 Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país de domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad del juramento. Así mismo, podrá acreditar este requisito la firma 

auditora externa. 
 

 Las disposiciones del presente proceso de selección, en cuanto a proponentes 
extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 
internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, se les aplicarán 

las reglas de las sociedades colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas 
especiales.  

 
4.1.1 Requisitos para la Presentación en Moneda Extranjera 

 

Cuando los estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse 
a pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 

 
I) Si está expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores 

se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa 

representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del balance, 
certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar 

la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 
 

II) Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 

dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta 
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moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a las tasas de cambio 

vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance. 
 

4.2 Indicadores Financieros (Habilitantes).  
 
Para el análisis financiero, los proponentes deben tener en cuenta que dichos indicadores se 

analizarán de acuerdo con el Presupuesto Oficial del presente proceso de selección.  
 

4.2.1  Indicadores de capacidad financiera: 
 

Liquidez 
Endeudamiento 
Razón de Cobertura de Intereses. 

 
4.2.2  Indicadores adicionales de capacidad financiera: 

 
Capital de Trabajo 
Patrimonio 

 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

CONSORCIOS O 

UNIONES 
TEMPORALES 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

                         
 

>=40% 
presupuesto 

oficial 

Se aplicará la fórmula 
del indicador, mediante 

la sumatoria del 
indicador de capital de 
trabajo de cada uno de 

los integrantes. El 
resultado debe cumplir 

con el margen 
solicitado. 

PATRIMONIO                   
>=30% 

presupuesto 

oficial 

Se aplicará la fórmula 
del indicador, mediante 
la sumatoria del 

patrimonio de cada uno 
de los integrantes. El 

resultado debe cumplir 
con el margen 
solicitado. 

LIQUIDEZ 
           

           
 >= 1.0 

Se aplicará la fórmula 
del indicador, mediante 

la sumatoria del activo 
corriente de cada uno de 

los integrantes del 
consorcio o unión 
temporal divididos en la 

sumatoria del pasivo 
corriente de cada uno de 

los integrantes del 
consorcio o unión 
temporal. El resultado 

debe cumplir con el 
margen solicitado. 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

        

        
 <=70% 

Se aplicará la fórmula 
del indicador, mediante 

la sumatoria del 
indicador de 
endeudamiento de cada 

uno de los integrantes y 
el resultado se divide en 

el número de 
integrantes. El resultado 
debe cumplir con el 

margen solicitado 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 

                    

                   
 >=1.1 

Los oferentes cuyos 

gastos de intereses sean 
cero (0), no podrán 

calcular el indicador. En 
este evento el oferente 
cumple con el indicador, 

salvo que la utilidad 
operacional sea 

negativa. 
Para el caso de las 
ofertas plurales (unión 

temporal y consorcio) se 
aplicará la fórmula del 

indicador, mediante la 
sumatoria de la utilidad 
operacional de cada uno 

de los integrantes 
dividida por la sumatoria 

de los gastos de 
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intereses de los mismos. 
El resultado debe 
cumplir con el margen 

solicitado. 

 

4.2.3 Indicadores de capacidad organizacional 
 

Rentabilidad del Patrimonio 
Rentabilidad del Activo 
 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

CONSORCIOS O 
UNIONES 

TEMPORALES 

RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 

Utilidad Operacional 
/ Patrimonio 

>=6% 

Se aplicará la fórmula 

del indicador, mediante 
la sumatoria de la 

rentabilidad del 
patrimonio de cada uno 
de los integrantes y el 

resultado se divide en el 
número de integrantes. 

El resultado debe 
cumplir con el margen 
solicitado.  

RENTABILIDAD  

DEL ACTIVO 

Utilidad Operacional 

/ Activo Total 
 >=1.8% 

Se aplicará la fórmula 
del indicador, mediante 

la sumatoria de la 
rentabilidad del activo 

de cada uno de los 
integrantes y el 
resultado se divide en el 

número de integrantes. 
El resultado debe 

cumplir con el margen 
solicitado 

 
Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad financiera y 
capacidad organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA, por lo tanto 

no continúa en el proceso de selección. 
FIN DE CAPITULO  
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CAPÍTULO V 

5 REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA y TÉCNICOS 

5.1 PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN TÉCNICOS 

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la selección de los 
contratistas, por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificación como un 
factor de (Cumple o No Cumple), según lo dispone el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 1150 

de 2007. 
 

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el artículo 5 de 
la Ley 1150 de 2007, es así como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la 

naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los 

requisitos de experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que 
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva 

y propendan por la amplia participación de oferentes que garanticen la selección de la oferta 
más favorable para la entidad. 
 

El MINISTERIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación la autenticidad y exactitud de la información presentada por el oferente, pudiendo 

acudir a las personas, empresas o entidades de donde provenga la información. 
 
El Ministerio podrá solicitar subsanar o aclarar la información presentada por el proponente 

para el cumplimiento de las exigencias del pliego de condiciones si lo considera necesario. La 
respuesta a la solicitud de subsanación o aclaración deberá ser presentada por el oferente 

dentro del plazo concedido por el comité asesor y evaluador. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la experiencia requerida tanto para el 

proponente como para el equipo profesional es la siguiente: 
 

5.1.1 EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA REQUERIDA 

 
En cumplimiento del inciso tres (3) numeral 6,1 Art. 6 de la ley 1150 de 2007 se solicitará a 

los proponentes certificaciones que acrediten la experiencia minina exigida 
 

El proponente deberá presentar Tres Certificaciones con las siguientes condiciones: dos (2) 
certificaciones de experiencia en la ejecución de contratos de REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, y una (1) certificación de experiencia en la ejecución de 

contratos de CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, (obra nueva). Estas certificaciones 
deben ser expedidas por las entidades públicas o empresas privadas en las cuales se hayan 

terminado los trabajos certificados durante los últimos diez (10) años, anteriores a la apertura 
del presente proceso de contratación. 
 

De las anteriores certificaciones, por lo menos una debe corresponder a obras ejecutadas en 
bienes inmuebles de interés cultural. 

 
La sumatoria de áreas cubiertas construidas acreditadas en las tres certificaciones debe ser 

igual o superior a 3000 M2 y el área individual de por lo menos una de las certificaciones debe 
ser igual o mayor a 1500 M2. 
 

El valor de una de las certificaciones presentadas acreditando experiencia en la ejecución de 
contratos de REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, deberá ser mínimo del 

60% del presupuesto oficial y la suma de las TRES, deberá ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial de la presente contratación expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes tomados de acuerdo con la fecha (año) de finalización de la ejecución del 

contrato. 
 

Cada una de las certificaciones deberá estar inscrita en el clasificador de bienes y servicios 
UNSPSC del RUP hasta el tercer nivel de desagregación, UNSPSC The United Nations Standard 
Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de 

Naciones Unidas, así: 
 

Códigos requeridos: (721210 y 721529) o (721211 y 721529) o (721214 y 721529). 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

[72] Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones 
y mantenimiento. 

[12] Servicios de construcción 

de edificaciones no 
residenciales  

[10] Servicios de Construcción 

de edificios industriales y 
bodegas nuevas.  

[72] Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones 
y mantenimiento. 

[12] Servicios de construcción 
de edificaciones no 
residenciales 

[11] Servicios de construcción 
de edificaciones comerciales y 
de oficina  

[72] Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones 

y mantenimiento. 

[12] Servicios de construcción 
de edificaciones no 

residenciales 

[14] Servicios de Construcción 
de edificaciones públicas 

especializadas  

[72] Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones 
y mantenimiento. 

[15] Servicio de 

mantenimiento y construcción 
de comercio especializado.  

[29] Servicios de montaje de 

acero estructural.  

 
Para el caso de Personas Naturales o Jurídicas, deben encontrarse clasificados en los códigos, 
exigidos en la tabla anterior. 
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En caso de Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, cada integrante 
debe estar clasificado en al menos uno de los códigos señalados en la tabla anterior. En todo 

caso, los integrantes de la figura asociativa deben complementarse entre sí, para cumplir con 
este requisito, es decir deben cumplir con los dos (2) códigos exigidos. 
 

Nota 1:  Las certificaciones para acreditar la experiencia mínima exigida de los contratos 
ejecutados, deben contener como mínimo la siguiente información: 

 Objeto. 
 Plazo. 

 Número del Contrato (en caso de que exista). 
 Entidad contratante, teléfono y dirección. 
 Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 

integrantes y su porcentaje de participación). 
 Fecha de iniciación.(indicar mes y año) 

 Fecha de terminación. (indicar mes y año) 
 Valor final del contrato.  
 Área en metros cuadrados construidos. 

 Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder 
a las solicitadas en los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga 

la información necesaria para acreditar la experiencia)  
 Firma de la persona competente. 
 Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para 

expedir el documento con el que se acredita la experiencia. 
 

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad 
contratante o el funcionario competente. 

 

No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad 
contratante. 

 
Nota 2:  No se aceptarán certificaciones de contratos cuyo objeto sea de actividades u obras 

de espacio público, urbanismo, paisajismo, redes de infraestructura, redes eléctricas, 

redes de acueducto o alcantarillado, tanques, plantas de tratamiento de aguas, 
oleoductos, puentes, parques, vías, piscinas, galpones, rellenos sanitarios, 

parqueaderos de un solo nivel. 
 
Nota 3:  En caso que el proponente presente más contratos de los establecidos anteriormente, el 

MINISTERIO considerará los tres primeros contratos que se relacionen en el Anexo N° 
4, de acuerdo con el número de contratos o certificaciones permitido, el cual se indica 

en el presente numeral. En el caso que el proponente no allegue el Anexo N°. 4 se 
tendrán en cuenta únicamente los primeros tres contratos o certificaciones que se 
encuentren como anexos subidos electrónicamente al sitio destinado para el proceso 

en el SECOP II. 
 

Nota 4:  Se aceptarán certificaciones que incluyan varios contratos dentro de la misma 
certificación, para lo cual se contabilizará cada contrato certificado de manera 

individual siempre y cuando para cada uno se cumpla con lo establecido en el numeral 
EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA REQUERIDA del presente pliego. 

 

Nota 5:  Para los contratos en los cuales se ejecutaron etapas de consultoría y ejecución de 
obras, diseños y suministros, se deberá desagregar el valor correspondiente a la 

etapa de EJECUCIÓN DE OBRA, de tal forma que se pueda obtener la información 
requerida para poder analizar la experiencia, de acuerdo con lo solicitado en el 
presente numeral y únicamente se tomará para la experiencia específica del 

proponente el valor correspondiente a CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES. 

 
Nota 6. Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal deberán 

cumplirse adicionalmente las siguientes condiciones: 

a. Cada uno de los miembros que lo integran deberá acreditar experiencia mediante 
la presentación de certificaciones y en conjunto deberán cumplir con lo establecido 

anteriormente. 

b. Cada uno de los miembros que lo conformen deberá presentar por lo menos una 
certificación de experiencia en la ejecución de contratos de REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES o de CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. 

c. De las anteriores certificaciones, por lo menos una debe corresponder a obras 

ejecutadas en bienes inmuebles de interés cultural. 

d. El área individual de por lo menos una de las certificaciones debe ser igual o 
mayor a 1500 M2 y la sumatoria de áreas cubiertas construidas acreditadas (en 

las tres mínimos exigidas en el anexo 4), debe ser igual o superior a 3000 M2.  

e. El valor de una de las certificaciones presentadas acreditando experiencia en la 

ejecución de contratos de REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, 
deberá ser mínimo del 60% del presupuesto oficial. 

f. La sumatoria de dichas certificaciones (los tres mínimos exigidos en el anexo 4), 

deberá ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de 
contratación. 

g. La experiencia será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación 
en los trabajos certificados, para lo cual se deberá indicar en la certificación el 
porcentaje de participación de los consorciados o se deberá adjuntar el documento 

de conformación del consorcio o unión temporal. 
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h. La experiencia solamente se tomará en su totalidad cuando el contrato presentado 

corresponda a los mismos miembros en nombre y número de quienes presentan la 
oferta. 

 
Nota 7: El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en 

cuenta en la misma proporción en la que el proponente del presente proceso de 

selección participó en dicho consorcio o unión temporal, excepto cuando los integrantes 
del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son exactamente los mismos 

que presentan oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el 
100% del valor de la experiencia acreditada. 

 
Nota 8:  Para las obras realizadas bajo la modalidad de oferta mercantil la certificación es el 

único documento válido para acreditar la experiencia solicitada, por consiguiente el 

mencionado documento debe contener la totalidad de la información solicitada en los 
términos previstos para la acreditación de la experiencia. Adicionalmente la certificación 

deberá relacionar el nombre del oferente y el nombre de la persona natural o jurídica 
que ejecutó la obra. 

 

Nota 9:  Las certificaciones pueden ser reemplazadas por copia de las actas de liquidación de los 
contratos las cuales deberán contener la totalidad de la información solicitada para la 

certificación, de lo contrario no se tendrá en cuenta y se verificará como NO CUMPLE. 
 
Nota 10: Las certificaciones y/o actas de liquidación que no incluyan dentro del objeto lo 

señalado con anterioridad, no serán tenidas en cuenta dentro de la verificación. 
 

Nota 11: Para la acreditación de la experiencia de los oferentes solo serán tenidas en cuenta 
certificaciones y/o actas de liquidación debidamente suscritas por las partes. No serán 
tenidas en cuenta actas parciales, de recibo final u otras. 

 
Nota 12: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de 

selección, no se aceptarán auto certificaciones, subcontratos, ni contratos ejecutados 
bajo la modalidad de administración delegada, así como tampoco se tendrán en cuenta 
contratos en ejecución. 

 
Nota 13: En el evento que las obras objeto del contrato a certificar correspondan a una obra 

propia o que sea producto de un contrato del régimen privado, que no corresponda a la 
ejecución de una obra pública, su ejecución deberá acreditarse, con certificación 
expedida bajo la gravedad de juramento por la persona (natural o jurídica) dueña del 

proyecto, representante Legal, contador público o revisor fiscal, cuando se esté obligado 
a contar con éste, anexando además copia de la respectiva LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN. En caso contrario la certificación no será tenida en cuenta. 
 
Nota 14: Se aceptan contratos ejecutados a precio global fijo, siempre y cuando en la 

certificación se discriminen las obras desarrolladas y el valor de las mismas. 
 

Nota 15: Las certificaciones o actas de liquidación presentadas como soporte para acreditar 
experiencia deben permitir la verificación de los requisitos exigidos en el presente pliego. 

 
Nota 16: En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o acta de 

liquidación en la cual se encuentre toda la información anteriormente descrita, como 

complemento podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación: 
 Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 

porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión 
temporal. 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia 

del acta de iniciación, de la orden o con el documento previsto en el 
contrato.(basta con indicar el año y el mes) 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia 
del acta de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el 
contrato. (basta con indicar el año y el mes) 

 El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el 
documento que haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el 

contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación. 
 Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento 

que haga sus veces o con copia del acta de liquidación ó 

 Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información 
para su análisis o verificación.  

 
Nota 17: El valor certificado expresado en SMMLV se verificará de acuerdo con el valor del 

salario mínimo mensual legal establecido para cada uno de los años; en la tabla a 

continuación se muestra la evolución de los salarios mínimos mensuales legales de los 
últimos diez (10) años anteriores a la apertura del proceso: 

 
EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2008 a Dic 31 de 2008 461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic 31 de 2009 496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic 31 de 2010 515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic 31 de 2011 535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic 31 de 2012 566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic 31 de 2013 589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic 31 de 2014 616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic 31 de 2015 644.350,00 
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Enero 1 de 2016 a dic 31 de 2016 689.455,00 

Enero 1 de 2017 a dic 31 de 2017 737.717,00 

Enero 1 de 2018 a dic 31 de 2018 781.242,00 

Enero 1 de 2019 a la fecha 828.116,00 

 

La conversión a valor presente para toda la información presentada se debe hacer con 
el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en la fecha de terminación 
del contrato respectivo y utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

VP   = Valor presente del Contrato Celebrado  
Vo   = Valor total del contrato a la fecha de terminación 

SMMLVFT = Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de terminación 
del  Contrato. 

SMMLVFC = Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de cierre del 

 presente Proceso. 
 

La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, 
cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras, éste deberá 
convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se 

describe: 
 

 Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el 
valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, 

certificadas por el Banco de la República, a la fecha de terminación del contrato. 
 

 Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de 

cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a la fecha de terminación del 
contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso anterior. 

 
Nota 18: Para efectos del pliego de condiciones y su documento complementario entiéndase 

por bienes inmuebles de interés cultural, todos aquellos inmuebles que cuenten con 

declaratoria mediante acto administrativo en uno o más de los siguientes ámbitos: 
municipal, distrital, departamental, nacional o monumento nacional o que estén 

localizados dentro de un sector urbano declarado bien de interés cultural clasificados 
en los niveles 1 y 2 o su equivalente en la categoría respectiva y que cuente con 
valores patrimoniales de acuerdo al Artículo 2.4.1.2 del Decreto 1080 de 2015 

(anterior artículo 6 del Decreto 763 de 2009). 
 

Nota 19: Para bienes de interés cultural de los ámbitos territoriales, se requiere aportar copia 
del correspondiente acto administrativo que declare o reconozca el bien como tal o la 

certificación expedida por la autoridad competente que hubiera efectuado la 
declaratoria. 

 

Nota 20: Para Bienes de Interés Cultura distintos de Colombia, se puede certificar si esta se 
ha efectuado sobre Bienes de Interés Cultural, anexando el acto administrativo donde 

el inmueble o sector urbano sea considerado de conservación; además los soportes de 
esta experiencia deben estar apostillados para su respectivo reconocimiento 

 

 
A los proponentes que cumplan con este numeral, se les asignará la calificación de 

HABILITADO, a los demás se les asignará la calificación de NO HABILITADO. 

Acreditación de la Experiencia. 

 

Conforme lo anterior, la acreditación de la experiencia se analizará a partir de la información 
que se relaciona en el Anexo N°. 4, con sus respectivos soportes en los siguientes términos: 

  
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 
 

Los proponentes deberán acreditar que cumplen con la experiencia solicitada, en las 
condiciones que se señalan a continuación:  

 
 Contratos debidamente inscritos y en firme a más tardar al vencimiento del término de 

traslado de la evaluación preliminar del proceso, en el REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES. 
 Contratos que hayan sido INICIADOS, EJECUTADOS Y TERMINADOS con 

anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso. 
 Contar con CERTIFICACIÓN expedida por la parte contratante o su correspondiente 

acta de liquidación.  

 Que se encuentre inscrita en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC del RUP hasta 
el tercer nivel de desagregación, como se establece en las clasificaciones que le indique 

el presente pliego de condiciones.  
 Cumplir la experiencia mínima requerida con el NÚMERO de contratos establecidos en el 

presente pliego de condiciones. 

5.1.2 AVAL DE LA PROPUESTA 
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Teniendo en cuenta que la propuesta presentada por personas naturales, jurídicas, consorcios 
o uniones temporales, debe venir avalada por un ingeniero civil con matrícula profesional 

vigente, es necesario que en la propuesta se incluya: 
  
Carta de aval del Ingeniero civil donde indique sus datos y los de la firma (Persona jurídica) y 

la propuesta que avala o incluir en la carta de presentación de la propuesta los datos y la firma 
del profesional”. 

 
Copia de la tarjeta profesional del Ingeniero Civil. 

 
Copia del certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por el COPNIA el cual 
debe encontrarse vigente al momento del cierre del proceso de selección. 

 
Lo anterior en consonancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, que a la 

letra reza: 
 
“Artículo 20. Propuestas y contratos. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y 

concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la 
adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas 

como ejercicio de la ingeniería, deben estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un 
ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. 
(…). 

 
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todas sus partes, tanto a las propuestas 

que se presenten, como a los contratos de igual naturaleza y que, con el mismo objetivo, se 
celebren con las sociedades de economía mixta y con los establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales del orden nacional, departamental, distrital o municipal y aquellas 

descentralizadas por servicios”. 
 

ESTE REQUISITO SE ENTIENDE CUMPLIDO CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
OFERENTE SEA INGENIERO CIVIL QUIEN DEBE ADJUNTAR COPIA DE LA TARJETA 
PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA CON FECHA ANTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN. 

5.1.3 CARTA DE COMPROMISO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

El proponente deberá presentar con la propuesta una carta en la cual indique su compromiso 
para invertir el anticipo únicamente en las siguientes actividades: 
 

 Compra de materiales. 
 Alquiler de equipos y maquinaria. 

 Pago de salarios de mano de obra. 
 
En el anexo Carta de Compromiso de inversión del anticipo se indica un modelo de la misma. 

5.1.4 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

 

Para la evaluación de este Factor, el oferente deberá diligenciar los formatos 6, 6A y 6B. 
 

La Capacidad Residual de Contratación, KRC, del presente proceso está dada por el valor del 
presupuesto oficial menos el valor del anticipo, conforme a lo señalado en la siguiente 
tabla,  

 

VALOR DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL  

 VALOR DEL 

ANTICIPO  
 VALOR KRC  

($4.044.642.761,00) $ 1.213.392.828,00 $ 2.831.249.933,00  

 
De conformidad con lo establecido en el Numeral 3 del Artículo 1 del Decreto 791 de 2014, la 

capacidad residual de contratación (KRC) del proponente se determinará mediante la aplicación 
de la siguiente metodología y fórmulas:  
 

 
Dónde: 
 

KRC  = Capacidad Residual de Contratación del Proponente. 
CO  = Capacidad de Organización del Proponente. 

E  = Experiencia del proponente. 
CT  = Capacidad Técnica del proponente. 
CF  = Capacidad financiera del proponente. 

SCE  = Saldo de los Contratos en ejecución. 
 

A cada uno de los factores se les asignará el siguiente puntaje Máximo. 
 

FACTOR PUNTAJE 
MÁXIMO 

EXPERIENCIA. E 120 

CAPACIDAD TÉCNICA. CT 40 

CAPACIDAD FINANCIERA. CF 40 

 

 
SCE

CFCTE
COKRC 















 


100
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Nota 1: La Capacidad de organización (CO), no tiene asignación de puntaje en la fórmula, 

pues su unidad de medida corresponde a pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de las demás variables. 

 
Nota 2:  La capacidad residual de Contratación del oferente plural (consorcios y uniones 

temporales) es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus partícipes.  

5.1.4.1 Capacidad de Organización 

 

La Capacidad de Organización del proponente, corresponde al valor de los Ingresos 
Operacionales de Proponente, teniendo en cuanta los siguientes aspectos: 

 

AÑOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional obtenido 
en los últimos cinco (5) años 

Entre uno (1) y cinco (5) años.* Mayor Ingreso Operacional obtenido 
en los años de constitución formal 

del proponente 

Menos de un (1) año. ** **USD 125.000,00 

 
 

Para este efecto el proponente deberá adjuntar el correspondiente Estado de Resultados 
debidamente certificado por el Representante Legal y el Contador Público 

responsable de dicha información y avalado por el Revisor Fiscal cuando esté obligado a 
contar con éste. 
 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades extranjeras sin 
sucursal en Colombia, deberán presentar, el correspondiente Estado de Resultados firmado por 

el representante legal y avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de conformidad con la legislación propia del país de origen, debidamente consularizado o 
apostillado, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores expresados en 

moneda legal colombiana, a la tasa de cambio vigente de la fecha de cierre del citado estado 
financiero, avalados por un Contador Público debidamente inscrito ante la Junta Central de 

Contadores de Colombia, quien deberá presentar con la propuesta, el correspondiente 
Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios, vigente a la fecha de 
cierre del presente proceso. 

  
En el evento que el proponente sea plural, cada uno de los integrantes deberá presentar el 

respectivo Estado de Resultados. 
 

**Si los mayores Ingresos Operacionales de un proponente con uno (1) o más años de 
información financiera no superan el valor de USD 125.000,00 liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 

umbral del beneficio de las Mipyme, la Capacidad de Organización de tal proponente será USD 
125.000,00, expresados en moneda legal colombiana. El resultado de dicha conversión se 

redondeará por exceso a miles de pesos así: 
 

INGRESOS OPERACIONALES 
IGUALES O MENORES A US $ 

TRM VIGENTE 
AÑOS 

2018-2019 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

MÍNIMOS 

125.000 USD $ 3.016,60 COP $ 377.075.000 COP 

5.1.4.2 Experiencia 

 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de determinar la Capacidad Residual de 

Contratación, es acreditada por medio de la relación entre:  
 

1) El valor de los contratos relacionados con las siguientes  actividades de la Construcción 

inscritos por el proponente en el RUP:  en el Segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 

Servicios. 
 

2) El Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Selección.  
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 

la cuantía del Proceso de Contratación, objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La 
siguiente fórmula describe lo anterior. 

 

 
Donde: 

E  = Experiencia 
Y  = Valor total de los contratos inscritos en el RUP. 

PO  = Presupuesto Oficial. 
%  = Porcentaje de participación cuando el proponente es plural. 
 

Nota 3:  Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la 
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

 
El puntaje al factor de experiencia (E) se asignará con base en la siguiente tabla: 

 

%


PO

Y
E
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SUPERIOR A HASTA PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10  120 

 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades 
extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán presentar el ANEXO 6 con los valores de 

los contratos del “Segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC;”, 

expresados en Salarios Mínimos Mensuales utilizando la siguiente metodología: 
 

 Si, el o los, contratos están expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos 

de Norte América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el 
valor la tasa representativa del mercado TRM, certificadas por el Banco de la República, 

a la fecha de terminación del contrato. 
 

 Si están expresados originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberán convertirse a ésta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el dólar y 

dicha moneda a la fecha de inicio del respectivo contrato, efectuada dicha conversión, se 
expresará el valor en pesos colombianos utilizando para ello la TRM certificada por el 
Banco de la República, a la fecha de terminación del contrato. 

 
 Por último, procederá a convertir estos valores a SMMLV a la fecha de terminación de los 

contratos acreditados. 
 

 Los proponentes, personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las 

sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben aportar copia de los contratos 
ejecutados o certificaciones de los terceros que hubieran recibido los servicios de 

construcción de obras civiles bien sean públicas o privadas.  

5.1.4.3 Capacidad Técnica 

 

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de 
la arquitectura, ingeniería, vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme 

a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.  
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato 

correspondiente al ANEXO 6A. 
  

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

DESDE: HASTA: PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 En adelante 40 

 
En el evento que el proponente sea plural, cada uno de los integrantes deberá presentar el 

ANEXO 6A. 

5.1.4.4 Capacidad Financiera 

 
La Capacidad financiera para efectos del cálculo de la Capacidad Residual de Contratación del 
Proponente se determinará a partir del Índice de Liquidez acreditado a fecha 31 de diciembre 

del año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del proceso, esta información será 
tomada del RUP.  

 
 

Dónde: 

IL  = Índice de Liquidez. 
AC  = Activo Corriente. 

PC  = Pasivo Corriente. 
 
Para los proponentes no obligados a estar inscritos en el RUP, el indicador se calculará con 

base en la información contable contenida en la documentación de Carácter financiero 
aportada por el proponente. 

 
El puntaje al factor de Capacidad Financiera, se asignará con base en la siguiente tabla: 
 

SUPERIOR A HASTA PUNTAJE 

0 0.5 20 

0.5 0.75 25 

0.75 1 30 

1 1.5 35 

1.5  40 

5.1.4.5 Saldos de Contratos en Ejecución 

 
Se entenderá como contratos en ejecución, los contratos que a la fecha de presentación de la 

oferta (fecha de cierre) obligan al proponente con Entidades Estatales y con Entidades Privadas 

PC

AC
IL 
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para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de 

concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos 
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en 

ejecución los que se encuentren en liquidación. 
 
El proponente debe diligenciar el formato del ANEXO 6B con la lista de los Contratos de obra 

en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, con Entidades Estatales de cualquier 
orden y con Entes Privados, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en 

meses; (iii) la fecha de inicio y terminación de las obras objeto del contrato, (día, mes, año); y 
(iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto 

con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no 
tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.  
 

En caso en que alguno o algunos de los contratos en ejecución estén suspendidos el 
proponente deberá indicar en el anexo correspondiente, la fecha (día, mes, año) en que fue 

suspendido. El cálculo del Saldo por ejecutar se realizará, asumiendo que lo que falta por 
ejecutar empezará a realizarse en la fecha de cierre del presente Proceso de Selección. 
 

Este Anexo debe ser suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente 
está obligado a tenerlo, o por Contador Público cuando no cuente con la obligatoriedad de 

tener Revisor Fiscal. 
 
En el evento que el proponente sea plural, cada uno de los integrantes deberá presentar el 

ANEXO 6B. 
 

El saldo de los contratos en ejecución se calculará así: 
 
 




































 D

P

V
D

P

V
D

P

V
D

P

V
SCE

D

X

DDD

n ...321

 
 
Dónde: 
SCEn  = Saldo contratos en ejecución. 

V1,2,3..X  = Valor Total del contrato en ejecución. 
PD  = Plazo de Ejecución del respectivo contrato en días. 

D  = Días Pendientes por ejecutar del respectivo contrato. 
 

Nota 4: Para efectos de éste cálculo se tomará como base meses de 30 días, años de 360 
días. 

 

Nota 5:  Cuando el plazo por ejecutar resultante, sea superior a 360 días, se tomará dicho 
valor (360 días) como el plazo pendiente por ejecutar. 

 
Nota 6:  En los contratos que se estén ejecutando mediante alguna de las figuras asociativas 

contenidas en la ley, el valor de estos, se afectará por el porcentaje de participación 

que el interesado tenga en ellas.  
 

Días pendientes por ejecutar 
 
Los días pendientes por ejecutar se calcularán así: 

 

   CPCC FIFCFIFFD 
 

Dónde: 
D  = Días pendientes por ejecutar. 

FFC  = Fecha Final del contrato. (DD-MM-AAAA) 
FIC  = Fecha Inicial del contrato. (DD-MM-AAAA) 

FCP  = Fecha de cierre del presente proceso. (DD-MM-AAAA) 
 
Días pendientes por ejecutar en contratos suspendidos. 

 
Los días pendientes por ejecutar de los contratos que se encuentren suspendidos se calcularán 

así: 

   CCCC FIFSFIFFD 
 

Dónde: 
D  = Días pendientes por ejecutar. 

FFC  = Fecha Final del contrato. (DD-MM-AAAA) 
FIC  = Fecha Inicial del contrato. (DD-MM-AAAA) 
FSC  = Fecha de Suspensión del contrato. (DD-MM-AAAA) 

 
 

 
 

 
CAPITULO VI 

6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN - FACTORES Y CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS 

 

Para efectos de la asignación de puntaje por cualquiera de los conceptos descritos a 
continuación, se considerarán únicamente las propuestas hábiles, es decir aquellas que 
cumplan la totalidad de los requisitos habilitantes. (Jurídicos, Financieros y Técnicos). 
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Los criterios de evaluación se realizan de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007, ley 816 de 2003, Ley 1618 de 2013, y decreto 392 de 2018. 

 
La verificación y evaluación de las ofertas se realizará en dos etapas: 

o Primera Etapa: En esta serán verificados los parámetros de calidad, apoyo a la 

industria nacional, acciones afirmativas e incentivo en favor de personas con 
discapacidad. 

o Segunda Etapa: En audiencia pública, se realizará la apertura de los sobres económicos 
de las propuestas habilitadas y que hayan dado cumplimiento a los aspectos técnicos 

exigidos. 

 
La PRIMERA ETAPA finalizará con el documento de evaluación de la VERIFICACIÓN DE 

ASPECTOS DE CALIDAD, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, ACCIONES 
AFIRMATIVAS E INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
La SEGUNDA ETAPA finalizará con la EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS 
realizada en audiencia pública. 

 
Finalizadas las etapas y obtenidos los puntajes totales correspondientes resultado de la suma 

de la Etapa 1 y la Etapa 2 se determinará el orden de elegibilidad de las propuestas. Se 
procederá entonces con la revisión de la Propuesta Económica total de la oferta con mayor 
puntaje obtenido de acuerdo con el procedimiento establecido. 

 
Se aplicarán los siguientes parámetros de verificación y evaluación 

 

PARÁMETROS VERIFICABLES VERIFICACIÓN 

PRIMERA ETAPA 

PARÁMETROS EVALUABLES CALIFICACIÓN 

FACTOR DE CALIDAD 
300 Puntos 

Criterios de evaluación del contenido técnico 

ACCIONES AFIRMATIVAS 

90 Puntos Vinculación de MÍNIMO EL 30% de la mano de obra no 
calificada con personal de la localidad 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

100 Puntos 

- Cuando el proponente es de origen 
nacional 

100 puntos 

- Cuando al menos el 50% del proponente 
es de origen nacional 

50 puntos 

- Cuando menos del 50% del proponente es 
de origen nacional 

0 puntos 

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

10 Puntos 

SEGUNDA ETAPA 

OFERTA ECONÓMICA 

Valor de la propuesta económica 500 Puntos 

TOTAL 1.000 PUNTOS 

DESCUENTO POR MULTAS O SANCIONES 
Hasta -50 

puntos 

 

La propuesta más favorable para la entidad será la que obtenga el puntaje más alto y, por 
tanto, será ella la que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad. 

6.1 PONDERACIÓN FACTOR DE CALIDAD: 

 
El criterio de evaluación técnica es el siguiente y otorga los puntos que se indican a 

continuación: 
 
Se otorga a nivel técnico un puntaje máximo de Trescientos (300) puntos distribuidos de la 

siguiente manera dependiendo del ofrecimiento del oferente: 
 

OFRECIMIENTO: 
 
300 PUNTOS a la oferta que anexe carta de compromiso por escrito y debidamente firmada, 

en el que de manera anticipada el oferente se compromete a: 
 

El mejoramiento de la especificación del ítem 5.03: CUBIERTA TRAPEZOIDAL 
(ESTRUCTURA UPVC Y ALMA PVC COLOR INFERIOR BLANCO- COLOR SUPERIOR  BLANCO E= 
2,5 MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES) 

 
Sustituyéndolo sin cambio de valor unitario por: 

 
CUBIERTA SISTEMA COMPUESTO TIPO SÁNDWICH, DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 24 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD  

INYECTADO DE E=5 CM, LAMINA INFERIOR Y SUPERIOR CON ACABADO EN PINTURA PARA 
EXTERIORES. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION. 

 
 
Notas: Si el oferente se compromete a la realización del mejoramiento de especificación del 

ítem 5.03 el puntaje técnico otorgado por este concepto será de 300 puntos. 
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 El oferente deberá incluir explícitamente el ofrecimiento en la oferta utilizando el 

formato modelo incluido en el pliego o formato elaborado por el proponente. 
 La no inclusión o diligenciamiento del formato en la oferta y los documentos o el no 

mencionarlo en su oferta implicará que el oferente no ofrece el mejoramiento de las 
condiciones previstas en el presente pliego de contratación.  

 

6.2 ACCIONES AFIRMATIVAS - VINCULACIÓN DEL PERSONAL DE LA LOCALIDAD EN 
LA OBRA 

 
Con el fin de promover el empleo en el municipio donde se desarrolla la ejecución del contrato, 

EL MINISTERIO otorgará una calificación de 90 puntos, al proponente que ofrezca mediante 
documento debidamente suscrito y presentado con la propuesta, la vinculación permanente del 
personal del municipio en una proporción mínima del 30 % de la mano de obra no calificada 

utilizada en las diferentes fases de ejecución del contrato. Este ofrecimiento se realizará 
mediante el diligenciamiento del ANEXO 9. 

 
Durante la ejecución del contrato, el interventor verificará el cumplimiento del ofrecimiento. La 
certificación o constancia de residencia deberá tramitarse y avalarse ante la Alcaldía Municipal 

del respectivo municipio y será objeto de revisión periódica por parte de la Interventoría del 
contrato de Obra. En el evento de presentarse fracciones, el resultado deberá ajustarse a la 

unidad inmediatamente superior. 

6.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

  

El proponente debe indicar bajo gravedad de juramento, si los bienes y/o servicios ofrecidos, 
corresponden a Industria Nacional o Industria Extranjera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 

816 de 2003 y los Decretos: 2680 de 2009, 0019 de 2012 y 1082 de 2015, para tal efecto el 
MINISTERIO asignará el siguiente puntaje, de acuerdo con lo manifestado en la carta de 
presentación de la propuesta (Anexo 10). 

 

PUNTAJE PROCEDENCIA DEL PROPONENTE 

100 El proponente es de origen nacional 

50 
Al menos el 50% del proponente es de origen 
nacional.  

0 
Menos del 50% del proponente es de origen 

nacional. 

 

Se podrá acreditar con la oferta, mediante comunicación escrita, firmada por el PROPONENTE 
si es persona natural, o por el Representante Legal si es persona jurídica o por el 

Representante de la Unión Temporal o Consorcio, bajo la gravedad de juramento, la 
procedencia del personal y los bienes con que se ejecutarán las actividades que se requieren 

para cumplir con el objeto del presente proceso y de igual manera la incorporación del 
personal colombiano para la prestación de servicios profesionales, técnicos y operativos. Para 
tal efecto el Proponente podrá diligenciar el formato que se incluirá en el pliego de condiciones 

o lo deberá manifestar en la propuesta de manera expresa y clara, deberá estar firmado por el 
representante legal. 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales conformadas por integrantes nacionales y 
extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada 

integrante, según sea su condición de nacional o extranjero 
 

Entiéndase como origen nacional cuando la mayor parte de los bienes o del personal destinado 
a la ejecución de las obras corresponde a origen nacional. 
 

6.4 INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, para incentivar el sistema de preferencias a favor 
de las personas con discapacidad, el Ministerio otorgará 10 puntos del total de los puntos 
establecidos en el pliego de condiciones y su documento complementario, a los proponentes 

que acrediten CON SU PROPUESTA la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  

 
4. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificará el número total de trabadores vinculados a la planta de personal del 

proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 

5. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará 10 puntos a quienes acrediten el número 

mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación. 
 

Número total de trabajadores de 
la planta de personal del 

proponente 

Número de trabajadores 

con discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 
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Más de 200 5 

 
 

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en el pliego de condiciones y 

su documento complementario. 
 

6.5 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 

 
Dentro del periodo establecido en el cronograma, los proponentes podrán presentar 

observaciones frente al puntaje obtenido, el cual únicamente se les otorgará a las personas 
que se encuentren habilitadas.  

 
 

6.6 SEGUNDA ETAPA 

6.6.1 AUDIENCIA PÚBLICA DE APERTURA DE LOS SOBRES ECONÓMICOS, ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 

 
La evaluación y calificación de las ofertas económicas, se realizará en la fecha señalada en el 
cronograma del proceso en la audiencia pública de apertura de los sobres económicos, orden 

de elegibilidad y adjudicación, teniendo en cuenta la siguiente metodología: 
 

 Se resolverán por escrito las observaciones formuladas al informe de evaluación que no 
hayan sido contestadas con anterioridad y que se encuentren formuladas de los 
términos del traslado establecidos en el cronograma del presente proceso. 

 
 Los oferentes, por una sola vez y por el término máximo de tres (3) minutos, podrán 

pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad, sin que implique una nueva 
oportunidad para mejorar o modificar la propuesta. Toda intervención deberá ser hecha 
por una sola persona que represente al oferente. 

 
 Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren un análisis y la respuesta 

puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida 
por un término razonable, para verificar y decidir sobre los asuntos planteados; 
Terminado este tiempo, la audiencia se reanudará y se continuará con el proceso de 

Análisis de las ofertas económicas. 
 

 Finalmente se abrirán los sobres económicos de las ofertas habilitadas, procediendo con 
el análisis de las Propuestas Económicas. 

 
Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los 
servidores públicos y demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas 

necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, 
a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

6.6.2 PROPUESTA ECONÓMICA 

6.6.2.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

Para efectos de presentar la propuesta el proponente deberá expresar en el 
formulario del SECOP II, el valor total de su oferta y deberá adjuntar debidamente 

diligenciado el Anexo No. 8 PROPUESTA ECONÓMICA, en el formato (Excel) suministrado por el 
Ministerio, con los valores expresados en Moneda Legal Colombiana (sin centavos). 
 

Nota 1:  Con el fin de agilizar la Evaluación Económica, se solicita de manera especial 
la presentación del Anexo Nº 8 “Propuesta Económica” en el formato Excel, 

suministrado por el Ministerio.  
 
El oferente deberá ajustar al peso, los precios unitarios ofertados así como los valores totales 

por ítem, y  los precios correspondientes al AIU, en caso contrario, el MINISTERIO aproximará 
los precios, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará 

por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 
defecto al peso. En el evento en que el Ministerio deba efectuar el mencionado redondeo y 
alguno o algunos de los precios propuestos con decimales, objeto de redondeo, excedan los 

límites establecidos, se procederá al rechazo de la oferta y no se tendrá en cuenta para ningún 
efecto. 

 
Cualquier error en la determinación de los valores unitarios ofertados en el ANEXO No. 8, no 
dará lugar a su modificación, con excepción de las aproximaciones (redondeo) que realice el 

MINISTERIO y el Proponente deberá asumir los precios así corregidos como el valor de la 
oferta final, valores que se integrarán al contrato que se suscriba. 

 
El Ministerio no aceptará ofertas parciales, por lo tanto, los proponentes deberán diligenciar 
completamente los formatos que componen la oferta económica. El no diligenciamiento 

completo (la no oferta de todos los ítems) generará el rechazo de la propuesta. 
 

La oferta económica contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y 
contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato o 

contratos resultantes del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. 
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En todo caso, el proponente deberá tener en cuenta en el cálculo de su oferta la localización de 

las obras, accesibilidad, medio ambiente, disponibilidad de materiales, ensayos a materiales de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y de mano de obra, situación política, económica y 

social, características de la población; adicionalmente dentro de su costeo administrativo 
deberá contemplar los costos por transportes especiales donde por la zona de ejecución lo 
requiera el contratistas (ferris, barcos, lanchas, lomos de mula, embalajes especiales) y demás 

circunstancias que debe tener en cuenta para la presentación de su propuesta y debida 
ejecución del contrato. 

 
El precio(s) ofertado(s), no estará sujeto a ajuste alguno, razón por la cual, el proponente 

deberá prever en su oferta que debe asumir los posibles incrementos que se ocasionen, 
inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año.  
 

Si existiere discrepancia entre cifras, prevalecerán las correcciones aritméticas que realice el 
MINISTERIO.  

 
Nota 2:  En el evento que exista diferencia entre el valor total señalado en el formulario del 

SECOP II y el valor expresado en el Anexo 8, se dará prelación a este último. 

6.6.2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS 

 

A las ofertas habilitadas se les otorgará un máximo de 500 puntos así: 
 
Una sola propuesta habilitada: En el caso de que solo una propuesta haya resultado 

habilitada jurídica, financiera y técnicamente, le será asignado el máximo puntaje establecido 
para la evaluación económica de las ofertas, ocupando el primer lugar en orden de elegibilidad, 

previo cumplimiento de las condiciones económicas exigidas. 
 
Dos propuestas habilitadas: En el evento en que haya solamente dos propuestas 

HABILITADAS, se verificará el cumplimiento de las condiciones económicas establecidas en 
este pliego y se asignará la calificación mediante la aplicación de la Media Aritmética, conforme 

a lo señalado para esta fórmula. 
 
Tres o más propuestas Habilitadas: Cuando existan tres o más propuestas HABILITADAS, 

la evaluación económica se efectuará mediante la aplicación de una de las fórmulas señaladas 
a continuación: 

 
1. Media Aritmética. 
2. Media Armónica. 

3. Media Geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial. 
4. Menor Valor. 

 
Para la determinación del método para la ponderación de las ofertas, se tomarán los primeros 
dos decimales de la TRM vigente en la fecha prevista para la audiencia de adjudicación. El 

método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomara del sitio web de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

https://www.superfinanciera.gov.co 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

OPCIÓN MÉTODO 

De 0,00 a 0,24 1 Media Aritmética 

De 0,25 a 0,49 2 Media Armónica 

De 0,50 a 0,74 3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

De 0,75 a 0,99 4 Menor Valor 

 

Nota:  En el evento en que se modifique el cronograma mediante adenda, se tomará como 
fecha definitiva de la reunión pública de Evaluación Económica (audiencia de 
adjudicación), la señalada en la adenda y por lo tanto la TRM que se tendrá en cuenta 

para la aplicación de las fórmulas será la vigente en dicha fecha. 
 

Para la confección de la evaluación económica se tomará el valor total ofertado en el Anexo Nº 
8 “Propuesta Económica”. Es decir, la sumatoria de los costos directos, más los costos 
indirectos (AIU), más el valor del IVA calculado sobre la utilidad.   

1. Se verificará que Anexo propuesta económica, esté totalmente diligenciado. En caso 
contrario la propuesta será rechazada y no se tendrá en cuenta para ningún efecto en la 

evaluación económica. 

2. Que todos los precios unitarios propuestos, incluidos los precios del AIU, sean menores o 

iguales al 100% de los respectivos precios oficiales y mayores o iguales al 90% de los 
mismos, si no cumple lo anterior la propuesta será rechazada y no será considerada 
para ningún efecto en la evaluación económica.  

3. Si alguna de las casillas destinadas para consignar el valor de la administración, 
imprevistos y de la utilidad, no exprese el valor del porcentaje (%) pero si el valor en 

pesos, el porcentaje será calculado mediante la  relación del valor propuesto con el valor 
base para su cálculo. 

4. El valor del IVA, se liquidará conforme a lo señalado en la ley, tomando como base el 

valor verificado y corregido de la utilidad ofertada. En caso de no incluirse en el formato 
Anexo Nº 8 PROPUESTA ECONÓMICA, en la casilla correspondiente, el Ministerio 

entenderá que se encuentra incluido en el valor de la utilidad de la Propuesta Económica 
realizada. 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Con los valores totales verificados y corregidos, se procederá a efectuar la asignación de 

puntaje económico, aplicando el siguiente procedimiento: 
 

1. Media Aritmética (X) 
 
Se calcula la media aritmética (X) con los valores totales corregidos de todas las propuestas 

hábiles así: 
 

 

Dónde: 

X  = Media Aritmética 
V1, 2,3,..N = Valor de las ofertas Habilitadas. 
N  = Número de ofertas Habilitadas. 

 
Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por 

debajo del valor de la Media Aritmética obtenida, y a las demás mediante la aplicación de las 
fórmulas señaladas a continuación: 
 

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética: 
 

 

 

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética: 
 

 

Dónde: 

C = Calificación. 
P = Puntaje Máximo. 

X = Media Aritmética. 
VN = Valor de la oferta en evaluación.  

 

 
2. Media Armónica (XA) 

 

 
Donde: 
XA  = Media Armónica 

N  = Número de Ofertas Habilitadas. 
V1, 2, 3… N = Valor de las ofertas Habilitadas. 

 
Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por 
debajo del valor de la Media Armónica obtenida, y a las demás mediante la aplicación de las 

fórmulas señaladas a continuación: 
 

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Armónica: 
 

 
 

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Armónica: 
 

 

Dónde: 
C = Calificación. 

P = Puntaje Máximo. 
XA = Media Armónica. 
VN = Valor de la oferta en evaluación. 

  

 

3. Media Geométrica (G) 
 

 

Dónde: 

G  = Media geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial del proceso.  
PO1, 2, 3…N = Valor del presupuesto oficial. (Se incluye una vez por cada 3 ofertas 

Habilitadas) 
V1, 2, 3...N = Valor Total de las ofertas Habilitadas.  
m  = número de veces que se incluye el Po.  

n  = Número de propuestas Habilitadas. 
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Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por 

debajo del valor de la Media Geométrica obtenida, y a las demás mediante la aplicación de las 
fórmulas señaladas a continuación: 

 
Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Geométrica: 
 

 

 

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Geométrica: 
 

 

Dónde: 
C = Calificación. 
P = Puntaje Máximo. 

VN = Valor de la oferta en evaluación. 
G = Media Geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial. 

 
Menor Valor 
 

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las demás ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar la 

fórmula que se indica en seguida. Para la aplicación de este método el Ministerio procederá a 
determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 
C = Calificación. 

P = Puntaje Máximo. 
VM = Valor Oferta Mínima. 
VE = Valor de la oferta en Evaluación.  

 
La asignación del puntaje en las cuatro fórmulas señaladas anteriormente, se efectuará con 

valores redondeados a CUATRO (4) decimales por defecto. 
 
 

NOTA: Las columnas ÍTEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD del Anexo “Propuesta 
Económica” no serán objeto de modificación o cambio por parte del proponente. Por tal razón 

el ministerio no realizara verificación o corrección alguna, debiendo acogerse el oferente a la 
numeración de cada ítem, a las descripciones, unidades y cantidades establecidas. 
 

 
 

6.6.2.3 MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS 

 
El Proponente deberá relacionar en el Anexo 7, las multas y demás sanciones por 

incumplimiento que le hayan impuesto como contratista, derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el contrato respectivo, las cuales pueden haber sido impuestas 

directamente por la entidad contratante, ya sea pública o privada, así como los actos 
administrativos mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantías constituidas para 

respaldar los contratos. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán 

diligenciar este ANEXO. 
 

Los proponentes deberán relacionar en este Anexo bajo la gravedad del juramento las multas y 
demás sanciones y efectividad de garantías que les hayan sido impuestas y estén en firme, así 
no se encuentren a la fecha de presentación de la propuesta en el REGISTRO UNICO DE 

PROPONENTES.  
 

Si el Proponente o alguno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales registran 
multas o sanciones por incumplimiento de contratos y efectividad de amparos de la garantía 
única durante los DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, se le 

restarán puntos de su evaluación final de conformidad con la siguiente relación: 
 

Si registra una multa o sanción por incumplimiento en contratos o 
efectividad de amparos de la garantía única. 

- 10 puntos. 

Si registra dos multas o sanciones por incumplimiento en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única. 

- 20 puntos. 

Si registra tres multas o sanciones por incumplimiento en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única. 

 - 30 puntos. 

Si registra cuatro multas o sanciones por incumplimiento en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única. 

- 40 puntos. 

Si registra cinco o más multas o sanciones por incumplimiento en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única. 

- 50 puntos. 
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6.6.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad en el puntaje 
total, se tendrán en cuenta de acuerdo con el artículo 33 Factores de Desempate, del Decreto 

1082 de 2015, en su orden y de manera sucesiva y excluyente los siguientes criterios de 
desempate: 

Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la 
Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores 
de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones y su documento 

complementario del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que 
tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos 
en los pliegos de condiciones y su documento complementario del Proceso de Contratación y 

así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 
Acuerdos Comerciales: 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 
 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
 

Nota: Cuando un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura esté conformado 
en un cien por ciento (100%) por Mypimes nacionales, es en sí, una Mipyme 
Nacional. 

 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni 

la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura. 
 
Nota: Este numeral 3 aplica, en caso que la participación der las Mypimes sea igual o 

mayor al 25% y MENOR al 100%, y no cuando el consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura estén conformados en un 100% por Mypimes 

Nacionales. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-

blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 

presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 

de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

Nota: Para efectos de acreditar este requerimiento el proponente deberá desde el inicio de 

la presentación de la propuesta, so pena de no ser tenidas en cuenta, aportar la 
certificación expida por el Ministerio de Trabajo o la entidad competente que 

demuestre la anterior condición. Dicho en otros términos, los documentos para 
determinar el desempate deben presentarse con la propuesta, so pena de no ser 

tenidos en cuenta. 
 
5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 

previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 
 

Nota: Para dar aplicación al numeral anterior, se procederá a elegir el ganador mediante el 
sorteo por balotas, para lo cual en la Audiencia, los Representantes Legales (o 
delegados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a 

aquel que obtenga el número mayor. 
El orden en que los proponentes empatados deberán sacar las balotas, se realizará 

según el orden de presentación de ofertas en el SECOP II, iniciando con el 
proponente que presento primero la propuesta. 
En caso de no asistir ningún representante o delegado de alguna de los proponentes 

empatados, la balota será sacada por un representante de la Oficina de Control 
Interno de Gestión del Ministerio 

6.6.3.1 Certificación de MIPYMES. 

 
Para efectos de verificar la condición de micro, pequeñas y medianas empresas se tendrá en 

cuenta la certificación suscrita por revisor fiscal o contador público en la que acredite, que su 
empresa cumple con la condición de ser Mipyme con los requisitos establecidos en el artículo 2 

de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004, en el caso en que en tal certificado de RUP no aparezca 
tal condición.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes 

deben presentar de manera independiente la anterior certificación.  
 

Nota:  Para efectos de ser favorecido con el criterio de desempate MIPYMES, sea de manera 
individual o por consorcio o unión temporal los documentos aquí solicitados 
(certificación suscrita por revisor fiscal o contador público, siempre que en el RUP no 

se pueda verificar dicha condición, deberán ser entregados desde el inicio de la 
presentación de la propuesta, so pena de no ser tenidas en cuenta). 

6.6.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

6.6.4.1 AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) 

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga todos los costos de administración en los 
que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

 
El valor del AIU deberá ser consignado y discriminarlo en la propuesta económica para cada 

uno de los ítems que lo conforman (administración (A), imprevistos (I) y utilidad (U)). 
 
La no discriminación del AIU, en la propuesta económica, será causal de RECHAZO. 

6.6.4.2 ACTIVIDADES QUE NO TIENEN MEDIDA NI PAGO POR SEPARADO 

Los precios unitarios del Anexo “Propuesta Económica” para todos y cada uno de los ítems 

deberán cubrir todas las actividades relacionadas a continuación; por lo tanto no habrá medida 
ni pago por separado por la ejecución de estos trabajos: 
 

 Señalización provisional, protecciones y cerramientos provisionales. 
 Movilización de los elementos resultantes de las demoliciones requeridas para el 

desarrollo de los trabajos. 
 Movilización de elementos requeridos para la realización de los trabajos, Trasiegos. 
 Desplazamientos horizontales y verticales de materiales y desechos de la obra dentro de 

las instalaciones  de la obra y la movilización de elementos requeridos para la realización 
de los trabajos. 

 Desplazamientos, traslados y reubicaciones de elementos que se requieran en las áreas 
a intervenir por cambio de ventanería, puertas y demás elementos. 

 Compra, alquiler, arme y desarme de andamios certificados. 

 Protecciones provisionales que permitan proteger totalmente de lluvia, polvo y otros, las 
áreas intervenidas por las actividades desarrollados y demás obras, garantizando así 

mismo su mantenimiento y estado actual así como el de los elementos que en estas 
áreas se encuentren y que por una u otra razón no puedan ser traslados a otra área del 
Instituto para su protección. Los cerramientos de espacios serán realizados en DryWall o 

Superboard, de conformidad con lo establecido por la interventoría y el control y 
vigilancia, y solo se retiraran al final de las obras. 

 Embalaje, retiro y transporte de materiales y/o sobrantes y desechos de la obra dentro 
de las instalaciones del Instituto y su disposición hasta el respectivo botadero. 

 Construcción y mantenimiento de las instalaciones u obras provisionales necesarias, así 

como el montaje de las áreas respectivas (campamentos de obra e interventoría). 
 Maquinaria requerida para el desmonte de la cubierta y movimiento de equipos 

(estructura, cerchas, tejas, canaletas, etc), de ser requerida. 
 Todos los costos requeridos para la conservación de las zonas y/o alrededores de la 

obra, por efecto de ésta, desde el inicio hasta la entrega final. 
 El manejo de tránsito vehicular y peatonal. 
 Los costos de control de ruido y polvo. 

 Los costos relacionados con la seguridad industrial y cumplimiento de normas de salud 
ocupacional de la obra. 

 Los costos en que incurra el contratista por las reparaciones que tenga que adelantar 
por todos los daños que ocasione a la planta física, vehículos, muebles, equipos, etc. 

 Costos de elaboración de planes de seguridad industrial y salud ocupacional, así como su 

implementación y seguimiento. 
 Costos provisionales de servicios de obra (energía, agua, sanitario, etc.), incluyendo 

costos de conexión, servicio y desconexión de servicios temporales. Para el caso 
eléctrico el contratista deberá efectuar la conexión temporal desde el barraje principal. 
No se permitirá la conexión de elementos eléctricos a la toma instalada en muros o 

techos. 
 Pruebas hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de equipos de carácter obligatorio. 

 Ensayos de materiales y densidades requeridos por la interventoría y/o por el control y 
vigilancia de la entidad. 

 Elaboración de planos record. 

 Elaboración y entrega de los manuales de operación de los sistemas y de la edificación. 
 Desarme de campamentos y limpieza de áreas. 

 Ubicación de materiales a los sitios definidos por el Instituto. 
 Costos de mantenimiento del cerramiento y cintas de seguridad requeridos por el control 

y vigilancia. 

 Impuestos y cualquier otro gravamen determinado por el municipio para la ejecución de 
los trabajos. 

 Traslado de elementos que ocupan las áreas a intervenir en coordinación con el Control 
y Vigilancia. 

 Protecciones de áreas a intervenir con cartón corrugado, alfombra o polietileno, 

encintado de marcos de puertas y ventanas con el objeto de proteger superficies, 
mobiliario, etc. y otorgar remates en ventanearías y puertas con cortes lineales; no se 

permitirá la pintura de superficies sin la protección previa de los elementos aledaños 
(encintado de marcos, ventanas, etc). 

 Aseo permanente de espacios intervenidos durante la obra. 
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 Vigilancia de los sitios de obra y materiales durante el desarrollo de la misma. 

 Elementos de ajuste, aseguramiento de rejillas y elementos del sistema de ventilación 
mecánica instalados a los acabados previstos en las áreas donde se encuentren. 

 Las demás relacionadas en las especificaciones. 
 Instalación, armado y desarme de escaleras de obra requeridas para los 

desplazamientos verticales entre pisos de la edificación (al no poder utilizar las escaleras 

existentes por tratarse de una edificación ocupada y en funcionamiento), de igual 
manera la instalación, armado y desarme de puentes provisionales requeridos para el 

desplazamiento entre estructuras. 
 

6.6.4.3 SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

 
La oferta deberá presentarse por el sistema de precios unitarios, en pesos colombianos, en el 

valor unitario de cada uno de los ítems. 
 

En consecuencia, valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan 
al multiplicar las cantidades ejecutadas por el Contratista y entregadas al Ministerio a su entera 
satisfacción, por los valores o precios fijos pactados para el respectivo ítem según la propuesta 

económica (Anexo “Propuesta Económica”). 
 

Al señalar los precios en los formatos de cantidades de obra, precios y valor de la propuesta, el 
proponente deberá tener en cuenta los aspectos que sean necesarios para su fijación, tales 
como maquinaria, herramientas, materiales, accesorios, mano de obra, transporte, impuestos, 

AIU e IVA sobre la utilidad y todos los demás costos indispensables y necesarios para la 
ejecución de la respectiva actividad de acuerdo con los procedimientos de obra y normas 

técnicas indicadas en los pliegos. 
 
Una vez se firme el contrato, las partes (contratista y contratante), dan por aceptados y 

pactados los precios unitarios de cada uno de los ítems del contrato, por lo que no se 
aceptaran reclamaciones por ajustes a precios unitarios. 

 
Quien llegare a ser contratista, debe presentar previo a la firma del acta de iniciación los 
análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los ítems, los cuales serán revisados y 

avalados por la interventoría y el control y vigilancia, quien podrá solicitar su aclaración o 
ajuste. 

6.6.4.4 ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA FIJACIÓN DE LOS 
PRECIOS 

 

Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente 
debe tener en cuenta para señalar los precios unitarios de cada ítem de la oferta: 

 
 El contratista, será el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de 

subcontratos y la adquisición de materiales, todo lo cual se realizará en su propio 

nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el Ministerio adquiera responsabilidad alguna 
por dichos actos. 

 Todos los materiales que sean necesarios para la obra que contrate deberán ser 
aportados por el contratista y colocados en el sitio de la obra. Así mismo, deberá 

considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos 
aquellos factores que incidan en su suministro. 

 Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, 

transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del 
contratista, quien además deberá asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad 

de los mismos. 
 Retiro de cubierta y formaletas especiales para la fundición de vigas y columnas con 

concreto a presión. 

 Equipo de bombeo para la fundición de vigas y columnas con concreto a presión. 
 El contratista deberá suministrar con la debida anticipación las muestras que se 

requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar la interventoría y/o el 
control y vigilancia, para determinar que la calidad de los materiales cumple con lo 
estipulado en el contrato, todo lo cual será por cuenta del contratista. 

 No se permitirá el uso de pinturas de marcas no reconocidas o mezcladas en talleres de 
pintura, al igual que los estucos necesarios para la realización de resanes, filos y 

dilataciones que sean requeridas. 
 Cuando el material sea rechazado por la interventoría y/o el control y vigilancia, el 

contratista a su costo, deberá retirarlo y reemplazarlo. 

 Las partes de la obra que deban quedar ocultas a medida que se vaya terminando cada 
una de ellas, deberán ser revisadas por la interventoría y/o el control y vigilancia para 

establecer su calidad y medida, lo mismo que para efectuar las pruebas o ensayos que 
se estime pertinente, antes de que queden ocultas. 

 Si el contratista omitiere este procedimiento la interventoría y/o el control y vigilancia 

podrá ordenarle el descubrimiento de la obra no visible. Los gastos que tal operación 
demande, serán por cuenta del contratista. 

 Las aprobaciones por parte la interventoría y/o el control y vigilancia a los materiales, no 
exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de la obra, 
por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta la obra defectuosa o que no se ciña a las 

especificaciones del pliego de condiciones y del contrato. 
 El proponente en su oferta deberá ceñirse a las especificaciones y descripción técnica 

dadas en el pliego de condiciones. 
 Trabajos requeridos en horarios nocturnos y/o en fines de semana y festivos. 
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6.6.4.5 VERIFICACIONES DE ESPACIOS Y MEDIDAS 

 
El proponente que resulte favorecido con el proceso de contratación, antes de iniciar la 

fabricación de elementos deberá, verificar todas las medidas en el sitio de ejecución 
de los trabajos, esto con el fin de determinar claramente las dimensiones y ubicación exacta 
de cada uno de ellos, además de verificar la óptima funcionalidad de los elementos. 

6.6.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

1. Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo nombre o 

con nombres diferentes para el presente proceso. 
2. Cuando alguno de los integrantes del oferente que se presente en consorcio o unión 

temporal haga parte de otro oferente, conforme a la ley 1882 de 2018. 
3. Cuando la oferta no se presente a través del SECOP II, salvo indisponibilidad del sistema, 

certificado por Colombia Compra Eficiente. 

4. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente luego de la fecha y hora exacta 
señalada para el cierre del proceso o la presente en sitio diferente al destinado de acuerdo 

con los presente pliegos. 
5. El Proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, esté incurso en 

inhabilidades e incompatibilidades. 

6. El Proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentren 
registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la República como 

responsables fiscales. 
7. No aportar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, según el caso, o 

sea presentado sin la suscripción de los integrantes, o no se designe el representante legal 

en el mismo, o que en el mismo se impongan limitaciones al representante legal y este las 
exceda. 

8. Cuando el objeto social del Proponente o de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
que sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar. 

9. Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de capacidad 

jurídica, capacidad financiera requisitos de experiencia o técnicos habilitantes. 
10.Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos mínimos exigidos para la propuesta. 

11.Cuando el Proponente no subsane correctamente la información o documentación solicitada 
por el MINISTERIO, a más tardar hasta el último día de traslado de la evaluación, conforme 
a la ley 1882 de 2018. 

12.Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la 
oferta, no es veraz o no corresponde con la realidad. 

13.Cuando la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 
tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error al Ministerio. 

14.Cuando el oferente persona natural o jurídica de manera individual o conjunta, partícipe en 

la conformación de otra persona jurídica que participe en el mismo proceso. 
15.Cuando el representante legal o los Representantes Legales de una persona jurídica 

ostenten igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando 
en la presente invitación, o participe como persona natural. 

16.Cuando no se presente en el SECOP II, la propuesta económica (Anexo Nº 8 “PROPUESTA 

ECONÓMICA”) al cierre del proceso. 
17.Cuando no se oferte la totalidad de los ítems (incluye AIU) que componen la oferta 

económica (Anexo Nº 8). 
18.Cuando el Proponente modifique, altere, condicione, excluya o incluya apartes que impidan 

la evaluación del Anexo correspondiente a la oferta económica. 
19.Cuando el valor de uno o más de los precios unitarios ofertados, incluidos los precios del 

AIU excedan el valor de los respectivos precios propuestos por el MINISTERIO o cuando 

sean inferiores al 90% de los mismos. 
20.Cuando el valor total de la oferta económica sea mayor al 100% del presupuesto oficial o 

menor al 90% del mismo. 
21.Cuando el proponente manifieste por escrito a la Entidad que su propuesta Económica no 

podrá ser objeto de publicidad dentro del presente proceso de selección o conocida por los 

demás participantes o funcionarios o interesados o veedurías ciudadanas y en general, que 
impida que el Ministerio de Cultura, pueda realizar una adjudicación pública y transparente. 

22.Si el proponente con la presentación de la propuesta no se encuentra inscrito en el Registro 
Único de Proponentes RUP de la Cámara de Comercio con la Clasificación UNSPSC del 
Decreto 1082 de 2015 o no se encuentra en firme para la fecha máxima establecida en el 

cronograma para el traslado del informe de evaluación y recepción de observaciones o 
documentos subsanables y observaciones, con el cumplimiento de lo establecido en el 

Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018, para los fines que fue solicitado (Inscripción, 
Actualización, Renovación). 

23.Cuando el proponente no entregue junto con su propuesta la garantía de seriedad de la 

oferta o entregue una garantía que no corresponde al proceso teniendo en cuenta que no 
coincide: nombre de la entidad beneficiaria, el valor asegurado, las garantías solicitadas con 

su respectiva vigencia y el objeto del proceso. 
24.Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus 

integrantes se encuentre en casual de disolución. 

25.Cuando el proponente o alguno de sus integrantes estén reportados en el boletín Fiscal que 
expide la Contraloría General de la República como responsables fiscales y no tenga 

acuerdo de pago y/o en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación. 

26.Cuando el proponente figure en el Registro Nacional de Medidas Correctivas en los términos 

de los artículos 183 y 184 de la Ley 1801 de 2016 y en caso de Consorcios o Uniones 
Temporales cualquiera de los integrantes. 

27.Cuando el termino de duración del proponente persona jurídica sea inferior al plazo de 
ejecución del contrato su liquidación y un (1) año más o cuando el término de duración del 
consorcio o unión temporal sea inferior al plazo de ejecución del contrato su liquidación y 

un (1) año más. 
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28.Presentar la oferta, documentos, observaciones, documentos subsanables desde el usuario 

de un proponente singular integrante de un proponente plural. 
29.Las demás establecidas en la Ley y en el pliego de condiciones. 

 
FIN DE CAPÍTULO 
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CAPITULO VII 

7 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

7.1 Condiciones para la Suscripción del Contrato. 

 
7.1.1 Parafiscales:  
 

Es requisito para la adjudicación del contrato, que el adjudicatario certifique que está al día con 
los aportes al sistema general de salud y pensiones y aportes parafiscales, a la fecha de 

suscripción del contrato.  
 

7.1.2 NIT: 
 
En caso de quedar favorecido con el contrato, una unión temporal o consorcio dentro del plazo 

para suscribir el contrato deberá remitir al Grupo de Contratos y Convenios el respectivo NIT 
del Consorcio o Unión Temporal. 

 
7.1.3 Formato de Radicación de terceros y Certificación Bancaria  
 

El proponente adjudicatario previo a la suscripción del contrato, deberá diligenciar el formato 
de radicación de terceros, junto con la certificación bancaria con menos de treinta días de 

expedida del respectivo número de la cuenta.  
 
El formato de radicación de terceros será suministrado por el Grupo de Contratos y Convenios 

del Ministerio. 
 

7.1.4 Firma  
 
El Contrato Estatal es un contrato solemne que para su perfeccionamiento requiere que se 

eleve por escrito y sea debidamente suscrito por las partes.  
 

Para el caso del proponente adjudicatario, en caso de no poder suscribir el contrato el 
representante legal del proponente, será suscrito por el representante legal suplente o por 
medio de apoderado debidamente facultado.  

 
Por parte del Ministerio de Cultura, el contrato será suscrito por parte del Secretario General.  

 
7.2 Condiciones para la Ejecución del Contrato 
 

7.2.1 Aprobación de la Garantía única de Cumplimiento y RCE 
 

Con excepción de la cobertura de riesgo relativa a la responsabilidad extracontractual, que 
deberá ser una póliza de seguros, atendiendo lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el 
CONTRATISTA podrá otorgar a favor del MINISTERIO cualquiera de las cobertura de los riesgos 

establecidos en el precitado decreto. 
 

El Proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor del MINISTERIO DE CULTURA, una 
garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por 

una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia o por una garantía bancaria o 
un patrimonio autónomo, de conformidad con lo consagrado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debiendo incluir como riesgos amparados: 

 
A) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo y 

correcta inversión del anticipo, la cual será equivalente al cien por ciento (100%) del monto 
que el CONTRATISTA reciba a título de anticipo y con una vigencia igual a la del plazo del 
contrato y cuatro (4) meses más 

  
B) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, 
indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses 

más. 
 

C) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar 
que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras 
personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con 

vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 

D) Amparo de calidad sobre el correcto funcionamiento de los bienes y Equipos 
Suministrados: Para garantizar el correcto funcionamiento de los bienes y equipos que recibe 
la entidad estatal en cumplimiento del contrato y ante los eventuales perjuicios imputables al 

CONTRATISTA por la deficiente calidad e incorrecto funcionamiento de los bienes y garantía de 
los mismos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante o las pactadas en el 

contrato o documento, en cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y por el 
término de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la fecha de aprobación del Acta de recibo 
final a satisfacción. 

 
E) Estabilidad y calidad de la Obra: Cubrirá al MINISTERIO de los perjuicios que se le 

ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su 
causa, sufridos por la obra entregada, imputable al contratista, en cuantía equivalente al 
veinte (20%) del valor total del contrato por un término de CINCO (5) AÑOS, contados a 

partir de la fecha de aprobación del Acta de recibo final a satisfacción. 
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Así mismo deberá constituir un Anexo a la garantía única que ampare la RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, 

derivada de la ejecución del contrato, en cuantía equivalente a 400 SMMLV y con una vigencia 
igual a la del plazo del contrato, Esta póliza deberá cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos, en virtud de lo establecido en el artículo 117 del Decreto 1082 de 2015.  

 
• Amparo Básico Predios y operaciones 

• Responsabilidad Civil Patronal  
• Contratistas y Subcontratistas 

• Responsabilidad Civil Cruzada 
• Gasto Médicos Inmediatos  
• Daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas  

 
MODALIDAD E INTERVINIENTES:  MODALIDAD DE OCURRENCIA 

 
ASEGURADOS:     MINISTERIO DE CULTURA Y CONTRATISTA. 
 

BENEFICIARIOS:   TANTO EL MINISTERIO DE CULTURA COMO LOS 
TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL 
CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS. 

 

Mecanismos de participación de la perdida por parte de la entidad asegurada: Deducible con 
tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada perdida sin que en ningún caso 

puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV). 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la perdida por la entidad aseguradora no serán admisibles.  

 
El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad en el término establecido en 

el cronograma, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el 
inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El contratista se obliga a ajustar las 
garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el 

evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 
 

7.2.2 Registro Presupuestal. 
 
El Ministerio de Cultura de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el 

estatuto de presupuesto, expedirá a través de Grupo de Gestión Financiera y Contable el 
correspondiente Registro Presupuestal a través del SIIF Nación. 

 
7.2.3 Personal de la obra no calificable requerido para ejecución. 
 

Para llevar a cabo el contrato de obra, el proponente que resulte adjudicatario del contrato 
(Contratista), deberá acreditar con antelación a la suscripción del acta de inicio y contar 

durante toda la ejecución del contrato, con los siguientes profesionales que deberán tener 
número de meses disponibles en obra, con dedicaciones disponibles en obra y con el perfil 

definido a continuación.  
 

CARGO O 

FUNCIÓN 

DEDICAC

IÓN  
Hombre/

mes 

PLAZO 

Nº. 
Meses 

 PERFIL SOLICITADO 

Director de 

OBRA 
(INGENIERO
) 

50% 7 • Tener experiencia general de diez (10) años 

anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
• Haber sido director de obra, de por lo menos TRES 
(3) PROYECTOS de construcción o reforzamiento de 

edificaciones cuyas áreas cubiertas no hayan sido 
inferiores a 700 m2 cada una y cuya sumatoria de 

áreas cubiertas sean iguales o superiores a 3.000 m2 
y en donde por lo menos dos (2) de ellas certifique o 

acredite experiencia de la siguiente manera: 
 
1. Una (1) en intervención en bien de interés cultural. 

1. Una (1) en ejecución de Reforzamiento Estructural. 
 

La experiencia certificada en cada uno de los 
proyectos presentados para acreditarse como director 
de obra no podrá ser inferior en tiempo a SEIS (6) 

MESES. 
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Residente de 
OBRA 
INGENIERO 

100% 7 Tener experiencia general de cinco (5) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
• Haber sido residente de obra, de por lo menos TRES 

(3) PROYECTOS de construcción o reforzamiento de 
edificaciones cuyas áreas cubiertas no hayan sido 

inferiores a 700 m2 cada una y cuya sumatoria de 
áreas cubiertas sean iguales o superiores a 3.000 m2 
y en donde por lo menos dos (2) de ellas certifique o  

acredite experiencia de la siguiente manera: 
 

1. Una (1) en intervención en bien de interés cultural. 
1. Una (1) en ejecución de Reforzamiento Estructural. 
 

La experiencia certificada en cada uno de los 
proyectos presentados para acreditarse como 

residente de obra no podrá ser inferior en tiempo a 
SEIS (6) MESES. 

Residente 
Profesional 
en HSQ 

100% 7 Profesional con experiencia en seguridad industrial o 
del trabajo El profesional propuesto para el cargo 
deberá cumplir con experiencia profesional específica 

mínima de un (1) año en proyectos de construcción 
de edificaciones o proyectos de infraestructura civil. 

Asesor 
Restaurador  

34% 7 Arquitecto o ingeniero civil con postgrado en el área 
de restauración o conservación arquitectónica.  

 
El profesional propuesto para el cargo deberá 
certificar una experiencia específica mínima de tres 

(3) años en estudios técnicos y proyectos de 
restauración y/o ejecución de obras en bienes 

inmuebles de interés cultural, en los que haya 
participado en calidad de director y/o interventor y/o 

coordinador y/o supervisor y/o contratista y/o 
consultor y/o residente. 

Asesor 

Geotecnia 

30% 4 Ingeniero Civil con especialización en área de suelos o 

Ingeniero Geotécnico Ingeniero con más de tres (3) 
años de experiencia profesional en análisis y diseños 

geotécnicos de proyectos. 

Asesor 

Estructural 

30% 6 Ingeniero civil con especialización en Estructuras o 

Maestría en Ingeniería con más de cinco (5) años de 
experiencia profesional en diseño estructural de 

edificaciones. 
 
El profesional propuesto para el cargo deberá 

certificar una experiencia específica mínima de tres 
(3) proyectos en estudios técnicos y proyectos de 

restauración y/o ejecución de obras en bienes 
inmuebles de interés cultural, en los que haya 
participado en calidad de ingeniero calculista y/o 

diseñador y/o asesor estructural.  

Asesor 

Hidrosanitari
o 

30% 6 Ingeniero hidrosanitario con más tres (3) años de 

experiencia profesional en diseño hidrosanitario de 
edificaciones. 

Asesor 

Eléctrico y 
mecánico 

50% 6 Ingeniero electricista con más de tres (3) años de 

experiencia profesional en diseño eléctrico de 
edificaciones. 

Asesor 

Arqueología 

50% 4 Profesional en ciencias humanas o sociales, que 

acredite mínimo DOS (2) años de experiencia en 
dirección o ejecución de proyectos arqueológicos, 

para efectos de la formulación y ejecución del 
programa de arqueología preventiva y la formulación 
y ejecución del plan de manejo arqueológico, según lo 

dispuesto en el Título IV del Decreto 763 de 2009. 

Residente 

social 

30% 7 El profesional propuesto para el cargo deberá cumplir 

con experiencia profesional específica mínima de 
TRES (03) años en proyectos de Desarrollo Social, de 

los cuales UNO (1) de ellos sea con experiencia en 
Seguimiento, monitoreo y/o evaluación de proyectos 
sociales. Se requiere que tenga conocimiento previo 

de la realidad social y cultural en la Región. 

Auxiliar 

administrativ
o Contable y 

Tributaria 

25% 7 Profesional de las áreas administrativas y contables. 

Profesional con mínimo 6 meses de experiencia en 
contabilidad y manejo administrativo. 

Inspector de 

obra 

100% 7 Tecnólogo en construcción y/o afines con TRES (03) 

años de experiencia en obra. 

 

  
Nota 1:  Para la confección de la propuesta, los proponentes deberán tener en cuenta los 

porcentajes de dedicación de los profesionales señalados en la ejecución del contrato 
y cumplir con lo establecido en los pliegos de condiciones al respecto. 
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Nota 2:  Un solo profesional del personal propuesto puede cubrir diferentes labores en el 

desarrollo del proyecto siempre que la suma de las dedicaciones no supere el 100% y 
que cuente con la experiencia solicitada para la actividad correspondiente. 

 
Nota 3:  Los profesionales antes relacionados deberán estar presentes en la toma de 

decisiones, en los comités de seguimiento y cuando el Ministerio así lo requiera, para 

lo cual deberán contar con una DISPONIBILIDAD EN OBRA correspondiente a la 
dedicación relacionada en el cuadro. Lo anterior se verificará por parte del interventor 

en cada corte, con la copia de la bitácora donde conste la asistencia de cada 
profesional a la obra. 

 
Nota 4:  El proponente debe garantizar que el personal y equipo de trabajo que permanezca 

durante la ejecución de la obra, sea el requerido para garantizar la ejecución idónea 

de cada uno de los ítems contractuales, conforme al Plan de Calidad de la obra, el cual 
se entregará por parte del contratista una vez adjudicado y firmado el contrato de 

obra. 
 
Nota 5:  En caso de requerir personal adicional al registrado en el Plan mencionado, no se 

podrá realizar reclamación económica por este personal, que se considerará 
tácitamente incluido, el cual se presume está asumido por el ítem de Administración 

que forma parte del llamado costo indirecto A.I.U. 
 
Nota 6:  Durante la ejecución del contrato, se deberá contar, entre otros, con el personal de 

apoyo para la ejecución de las obras. Para este personal no se requiere la 
presentación de las hojas de vida en la oferta, pero el interventor del contrato podrá 

solicitar al contratista las que estime conveniente. 
 
Nota 1:  El CONTRATISTA deberá garantizar que el equipo de trabajo permanezca durante la 

ejecución de la obra en el tiempo estipulado en los pliegos de condiciones, que sea el 
requerido para garantizar la ejecución idónea de cada uno de los ítems contractuales. 

 
Nota 2:  En caso de requerir personal adicional a los señalados en los presentes pliegos de 

condiciones, no se podrá realizar reclamación económica por esta persona, que se 

considerara tácitamente incluido. 
 

Nota 3: No se aceptan hojas de vida de profesionales que hayan sido reemplazados por 
incapacidad técnica y/o administrativa durante la ejecución de obras contratadas por 
el Ministerio durante los tres años anteriores al cierre del presente proceso. 

 
 

7.2.3.1 Acreditación de los profesionales propuestos. 
 
El contratista debe presentar al interventor del contrato, dentro de los TRES (3) DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO y previo al inicio del contrato, 
los documentos completos que soportan los ofrecimientos de personal ofertado, así como los 

demás profesionales exigidos en el numeral anterior.  
 

Por cada día de retraso en la presentación y aprobación del personal ofrecido y requerido en 
los presentes pliegos de condiciones, el MINISTERIO podrá imponer multas diarias y sucesivas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato.  

 
Para el efecto, el CONTRATISTA deberá diligenciar los anexos que le suministre el Ministerio 

para la presentación de hojas de vida de los profesionales ofrecidos en el presente proceso y 
los adicionales señalados en el numeral anterior y adjuntar los respectivos soportes que 
acrediten la formación y experiencia de los profesionales propuestos y exigidos en los pliegos 

de condiciones.  
 

7.2.3.2 Documentos 
 
El PROPONENTE deberá adjuntar los siguientes documentos, según corresponda, para cada 

uno de los profesionales ofertados en cumplimiento de la cantidad requerida y especificada en 
el presente documento:  

 
 Copia de la matrícula o tarjeta profesional y certificación de vigencia de la Matrícula 

Profesional, expedida por el respectivo ente de control de la profesión. 

 
 Fotocopia de los diplomas referentes a los estudios adelantados. 

 
 Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se debe contar con la 

respectiva certificación de homologación, el cual debe incluirse en la propuesta técnica. 

 
 Para efectos de acreditación de la condición de Arquitecto y el cómputo de la experiencia 

especifica solicitada se aplicará el ARTICULO 3o. de la Ley 435 de 1998 que dice: 
“REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA Y SUS 
PROFESIONES AUXILIARES. Para ejercer la profesión de arquitectura se requiere 

acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del 
título respectivo conforme a la ley y obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional expedida 

por el Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares”. 
 

 Para efectos de acreditación de la condición de Ingeniero y el cómputo de la experiencia 

solicitada se aplicará el ARTICULO 12 de la Ley 842 de 2003 que dice: “Para los efectos 
del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la 

experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la 
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matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas 

las matrículas profesionales, certificado de inscripción profesional y certificado de 
matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su 

validez y se presumen auténticas”. 
 

 Cuando el profesional propuesto sea una persona titulada y domiciliada en el exterior y 

sea propuesto para ejercer temporalmente la profesión en el territorio nacional, deberá 
obtener del Consejo Profesional Nacional correspondiente, permiso o licencia temporal 

para ejercer sin matrícula profesional o certificado de inscripción profesional o certificado 
de matrícula. Este documento deberá ser presentado por el proponente adjudicatario 

antes del inicio de la ejecución del contrato. 
 
7.2.3.3 Certificaciones Experiencia. 

 
Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre la 

participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se 
presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada deben contener como mínimo la 
siguiente información: 

 
 Cargo desempeñado. 

 Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato. 
 Entidad contratante, teléfono y dirección. 
 Firma de la persona competente que certifica. 

 Áreas Intervenidas. 
 

En caso que la certificación no contenga la información anteriormente solicitada no 
se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia específica del 
profesional y su aprobación para el inicio del contrato. 

 
Nota 1: No se aceptan certificaciones de experiencia en las cuales el profesional propuesto se 

certifique a sí mismo. 
 
Nota 2:  Si el profesional propuesto ha sido designado mediante resolución en el desempeño 

de cargos en entidades públicas, éste deberá anexar copia de los actos 
administrativos de designación y la certificación que así lo acredita. 

 
7.2.3.4 Documentos adicionales 
 

 En caso de presentarse certificaciones que acrediten experiencia en la ejecución de 
actividades diferentes a las solicitadas para el profesional propuesto en el presente 

pliego, el Ministerio únicamente tendrá en cuenta las actividades, los valores, áreas 
intervenidas y tiempo de aquellas actividades que se refieran exclusivamente a la 
experiencia solicitada. De esta manera, en la certificación se deberá discriminar el 

tiempo, área y valor ejecutado en este tipo de actividades. 
 

 Si el Proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del 
personal propuesto, debe presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el 

contratista (proponente) y el contratante o la certificación de la obra expedida por el 
propietario de la obra (contratante) de la misma donde certifique al profesional 
propuesto, en caso contrario, esta certificación no será tenida en cuenta para acreditar 

la experiencia especifica solicitada. 
 

 Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la 
persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de 
Consorcios o Uniones Temporales, deberá aportar además, copia del respectivo contrato 

o certificación suscrito entre el certificador y el propietario (contratante) de la obra. 
 

 Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación deberá 
presentar la copia del respectivo contrato de obra suscrito entre el contratista y el 
propietario de la obra (contratante) o la certificación de la obra expedida por el 

propietario de la misma.  
 

 Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como servidor público y con la 
certificación no se establece el perfil solicitado por la entidad, la certificación deberá 
contar con la descripción de las funciones desempeñadas, en el caso que dicho 

documento no relacione las funciones desempañadas, esta experiencia no será tenida en 
cuenta para efectos de la evaluación. 

 
Nota 1:  Cada profesional propuesto debe cumplir con el mínimo de dedicación exigida y 

solicitada en el pliego de condiciones.  

 
Nota 2:  El CONTRATISTA deberá entregar a la interventoría los anexos suministrados por el 

Ministerio debidamente firmados por el respectivo profesional, en caso contrario se 
entenderá que dicho profesional no se encuentra en la capacidad real y efectiva de 
cumplir con la carga y el plan de trabajo requeridos por el MINISTERIO, por lo que 

la información del profesional no será tenida en cuenta para efectos de análisis y 
aprobación del mismo para dar inicio al contrato.  

 
Nota 3: El MINISTERIO a través del INTERVENTOR verificará que cada profesional propuesto 

cumpla con los requisitos mínimos exigidos de formación académica y experiencia así 

como que cumplen con el ofrecimiento realizado durante la etapa de selección y que 
los mismos estén debidamente soportados por los documentos solicitados.  
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7.2.3.5 Títulos Obtenidos en el Exterior 

 
El CONTRATISTA que cuente con personal con títulos académicos otorgados en el exterior, 

deberá acreditar la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de 
Educación Nacional o la entidad competente. 
 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 
exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 

 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por 

disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y 
doctorado. 
 

7.2.3.6 Autorización para el Ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 
 

En el evento que el CONTRATISTA presente personal titulado y domiciliado en el exterior en los 
términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá presentar la autorización 
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el 

ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 

7.2.4 Programa de Seguridad Industrial Conforme al Cumplimiento de la 
Normatividad Vigente. 

 

El contratista debe presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación de la póliza, el programa de seguridad industrial para el proyecto. El 

programa de seguridad industrial incluirá aspectos tales como la señalización de los sitios en 
los cuales se desarrollarán los trabajos y las medidas que se tomarán para garantizar la 
seguridad del personal que labore en el proyecto, permisos para trabajo y los que se requieran 

según la necesidad y naturaleza del proyecto. Adicionalmente, el contratista deberá cumplir 
con lo establecido en las especificaciones técnicas que le suministre el Ministerio. 

 
 
7.3 Acta de Inicio  

 
Una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y se dé 

cumplimiento a los numerales anteriores, se suscribirá entre las partes la correspondiente acta 
de inicio, esto es por el contratista, supervisor del proyecto e interventor.  
 

Para la suscripción del acta de inicio no es requisito el desembolso del anticipo y el 
CONTRATISTA de acuerdo con su capacidad financiera demostrada en desarrollo del proceso, 

deberá iniciar las labores una vez sean cumplidos los requisitos mencionados.  
 
7.4 Plazo de Ejecución Del Contrato 

 
El contrato que se suscriba tendrá un plazo como máximo de 7 meses. El plazo de ejecución 

del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
7.5  Anticipo 
 

El valor del anticipo será igual al 30% del valor del contrato, el cual, previa aprobación de las 
garantías por parte del Ministerio se consignara dentro de los treinta (30) días siguientes al 

recibo de la información de la fiducia o patrimonio autónomo que debe constituir el contratista 
en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario posteriores a la firma del contrato. 

 

El giro del anticipo al no constituirse como un pago, no está sujeto a descuentos y retenciones. 
Posteriormente con la presentación de facturas o documentos equivalentes para gestionar los 

pagos, se realizan las respectivas retenciones y descuentos de ley a que haya lugar. Cada 
factura o documento equivalente debe especificar el porcentaje y el valor de los dineros 
entregados en calidad de anticipo que se está amortizando. La amortización del anticipo se 

hará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique. Es decir, 
se descontará de cada factura o documento equivalente de acuerdo con lo pactado con el 

contratista.  
 
El uso de los dineros entregados en calidad de anticipo, deben ser presentados por el 

contratista y el interventor en el formato “Plan de Manejo e Inversión del Anticipo”.  
 

Los recursos entregados en calidad de anticipo tienen la condición de fondos públicos hasta el 
momento en que sean amortizados mediante la facturación y no pueden destinarse a fines 
distintos a los relacionados con el objeto del contrato. Su mal manejo, el cambio de 

destinación o su indebida apropiación darán lugar a las responsabilidades penales, 
disciplinarias y fiscales correspondientes.  

 

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos básicos (materiales 

de la obra y equipos) y costos de personal no calificado (mano de obra) requerido para el 
cumplimiento del objeto contractual.  

 

El Anticipo será amortizado en el mismo porcentaje al valor del presupuesto adjudicado (%=V 
anticipo/V adjudicado) en cada acta mensual de trabajos realizados, y en caso de no haberse 
amortizado en su totalidad de las actas mensuales de trabajos, el saldo se amortizará en el 

acta de liquidación: 
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El contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 

(ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN), deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 

garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 
correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el 
contratista. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los 

Organismos de Vigilancia y Control Fiscal. 
 

El valor del anticipo será girado a la cuenta del encargo fiduciario previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y constitución de la fiducia o 

patrimonio autónomo, previa radicación de la cuenta de cobro correctamente elaborada y 
disponibilidad de PAC; su giro no constituye condición previa para la iniciación del contrato. El 
anticipo no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el manejo del mismo 

se establecen en el presente contrato. 
 

 
Nota 1:  EL CONTRATISTA dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO siguientes a la 

legalización del contrato, deberá constituir y entregar la certificación de apertura o 

contrato del encargo fiduciario al Ministerio de Cultura, para que se proceda a realizar 
el giro del anticipo. De esta manera, si cumplido el plazo anterior, el contratista no 

constituye la fiducia, lo mismo no puede ser motivo de alegato del contratista para no 
dar inicio a la obra y, en todo caso, es de su exclusiva responsabilidad contar con la 
fiducia y responder por el cronograma de obra pactado.  

 
Nota 2:  Para la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo y el manejo de anticipo, se 

deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 
 

 El anticipo únicamente deberá destinarse para el pago de los insumos o servicios 

necesarios para la ejecución de la obra objeto del presente contrato. 
 Cualquier giro o movimiento que se realice en la fiducia o patrimonio autónomo, 

deberá ser autorizado previamente por el INTERVENTOR. 
 La fiducia o patrimonio autónomo deberá realizar los giros directamente a los 

proveedores de insumos o servicios, a más tardar dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la presentación ante la fiduciaria, por parte del CONTRATISTA, 
de la factura correspondiente, elaborada por parte del proveedor, la cual debe 

estar debidamente aprobada por el INTERVENTOR. Copia de los anteriores 
documentos aprobados por el INTERVENTOR deberán ser presentados por el 
CONTRATISTA en el siguiente informe que se genere, posterior a su aprobación. 

 Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo y entregado los recursos 
del anticipo, la misma será irrevocable, salvo autorización expresa y por escrito 

por parte del ordenador del gasto delegado por el Ministerio. 
 El término de la duración de la fiducia o encargo fiduciario será hasta máximo el 

50% del plazo inicial del contrato, termino dentro del cual el CONTRATISTA 

deberá utilizar la totalidad de los recursos que reciba a título de anticipo. 
 La fiduciaria deberá devolver al Ministerio los rendimientos que se generen por los 

recursos que integren el encargo, los cuales se deben consignar a la cuenta N° 
61011094 de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS. En la consignación se debe señalar que corresponde a 
rendimientos financieros del contrato de obra suscrito en entre el Ministerio de 
Cultura y el contratista, código Ministerio de Cultura 328. 

 En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendrán anticipo, excepto que en 
el documento constitutivo de la adición se establezca lo contrario. 

 El costo de la comisión de la fiducia o patrimonio autónomo será cubierto 
directamente por el contratista y no podrá ser descontado de los recursos 
entregados a título de anticipo. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la 
información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los 

Organismos de Vigilancia y Control Fiscal, como también por el Ministerio. 
 Entiéndase como fideicomitente el CONTRATISTA, como FIDUCIARIO la sociedad 

fiduciaria autorizada para funcionar como tal por la Superintendencia Financiera y 

como beneficiarios el Ministerio de Cultura y los proveedores del CONTRATISTA en 
desarrollo del presente contrato. 

 
En los demás aspectos relativos al manejo de la fiducia, se tendrá en cuenta lo establecido en 
el Libro Cuarto, Titulo XI del Código de Comercio, como también las demás normas que lo 

adicionen, modifiquen, sustituyan o complemente. 
 

7.6  Forma de Pago 
 
El valor del contrato de obra que resulte del presente proceso de selección, se pagarán previo 

giro a los ejecutores de proyectos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
conforme al Plan Bienal de Caja del Sistema General de Regalías, así: 

 
a) Pagos parciales hasta el NOVENTA Y CINCO (95%) del valor total del contrato de 

obra, previa certificación de cumplimiento por parte del interventor del contrato, de 

acuerdo a las actas mensuales de avance de obra y presentación de la correspondiente 
factura de cobro dando cumplimiento a lo establecido en el manual se supervisión e 

interventoría y a lo especificado en el numeral 6.6.1 del presente pliego de condiciones. 
 

 

b) El CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, previa suscripción del acta de 
liquidación y recibo a satisfacción por parte del interventor y del MINISTERIO. 
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7.6.1 Requisitos Generales para el Pago. 

 
Para efectos de los pagos, el MINISTERIO cancelará la suma al CONTRATISTA, dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previa presentación en el sistema de 
gestión documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del proyecto, del informe de 
actividades, factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento expedida por el 

Interventor del contrato.  
 

Para efectos de los desembolsos de que trata esta cláusula, el CONTRATISTA deberá acreditar 
el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales, 

conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 
797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de 
julio de 2012. 

 
Para efectos del último pago, el MINISTERIO cancelará la suma al CONTRATISTA, previa 

presentación del informe de actividades, entrega de productos, la factura correspondiente si a 
ello hubiere lugar, certificación de cumplimiento expedida por el Interventor del contrato, 
radicación del informe de actividades por parte del supervisor del proyecto en el sistema de 

gestión documental AZ DIGITAL y el Acta de Liquidación debidamente suscrita.  
 

7.7 Obligaciones del Contratista 
 
7.7.1 Obligaciones Generales: 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 

2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 
o con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, 
dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u 

otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del MINISTERIO. 
3. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del MINISTERIO, así como a las 

personas externas. 
4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o 

perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 
5. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto 
reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y 
suministrar al Interventor del contrato lo pertinente. 

6. Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice el MINISTERIO a los 
CONTRATISTAS, para el adecuado desarrollo del objeto contractual.  

7. En caso de ser necesario, conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de Calidad, 
MECI, Sistemas de Información y otros aspectos relevantes del MINISTERIO, para 
cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas. 

8. Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental del MINISTERIO 
y desarrollar actividades que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las cuales respondan a la 
normatividad ambiental y a conductas ambientalmente responsables.  

9. En caso de aplicar, al finalizar el contrato, entregar en medio magnético, el inventario 
documental generado en el desarrollo del contrato. 

10. Conocer y dar plena aplicación al Manual de Políticas Generales de Seguridad de la 

Información (DI-OPL-003) publicado en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado en 
la entidad. 

11. En caso de aplicar, Conocer y dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, guías y/o 
lineamientos derivados de la anterior Política de Seguridad de la Información y conocer 
nuestra política de tratamiento de datos personales contenida en el MANUAL PARA 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL –LEY HABEAS DATA (M-GAC-001) 
publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado (ISOLUCION). 

12. En caso de aplicar, en cualquier momento, ante solicitud escrita del Interventor o debido 
a la finalización del presente contrato, el CONTRATISTA devolverá toda o parte de la 
Información según lo requiera el Interventor, así como las copias que se encuentren en su 

poder cualquiera sea su formato. A requerimiento del Interventor el CONTRATISTA 
deberá destruir la Información y proporcionar prueba de su destrucción al SUPERVISOR 

DEL PROYECTO. 
13. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y 

entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas 

correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni 
alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de 

dicha información. 
14. En caso que se requiera para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por parte 

del MINISTERIO, de datos biométricos en control de acceso a área restringida, el 

CONTRATISTA titular de la Información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de 
manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa a sus datos 

biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de la finalidad anteriormente 
descrita. 

15. Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y demás requeridas. 

 
7.7.2 Obligaciones Especiales del Contratista 

 
1. Aceptar las órdenes impartidas por el interventor, relacionadas con el cambio de 

procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere 

necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. 
2. Atender y resolver las observaciones y requerimientos que a través del Interventor o el 

supervisor del proyecto delegado por el Ministerio realicen las autoridades locales. 
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3. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado 

impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 
4. Cumplir con lo consignado en las especificaciones técnicas constructivas que hacen parte 

de los presentes pliegos de condiciones. 
5. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la 

propuesta presentada. 

6. Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto al manejo ambiental se refiere, como 
lo es el manejo de escombros de acuerdo con la normatividad de la autoridad ambiental, 

señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo de 
tráfico requeridos por la secretaria de tránsito y transporte correspondiente. 

7. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que por 
parte del interventor, Ministerio de Cultura o comunidad se originen; dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos. 

8. Entregar el manual de uso y mantenimiento de todas las obras realizadas. Este 
documento debe incluir todas las garantías por parte de fabricante de los materiales 

instalados en la obra. 
9. Tramitar los ajustes a la licencia de construcción y demolición, que sean requeridos para 

adelantar los trabajos: Previo al inicio de ejecución de obra, el contratista deberá realizar 

el trámite de cambio de responsabilidad de licencias de construcción como ejecutor de la 
Construcción, ante cada una de las entidades a cargo de su expedición. 

10. Firmar la licencia o aprobación de utilización del espacio público como responsable de la 
obra. 

11. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicios cuentan con 

todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente. Como garantía de 
lo anterior el contratista entregará al Ministerio, antes de la suscripción del acta de 

iniciación de las obras, los permisos ambientales de las personas o empresas cuyos 
servicios utilizará durante la ejecución del contrato. Esta documentación deberá ser 
actualizada cuando el Ministerio lo requiera. 

12. Cumplir con los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada. 
13. Mantener durante la ejecución del contrato al personal mínimo requerido. el cambio de 

cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser 
autorizado previamente por la interventoría y el Ministerio. su reemplazo solo se podrá 
realizar por profesionales de igual o superior perfil. 

14. Mantener en la obra la adecuada maquinaria necesaria para la realización de las 
actividades del objeto de esta contratación. 

15. Mantener en obra el personal profesional y técnico solicitado en estos pliegos con los 
tiempos exigidos so pena de imposición de las correspondientes sanciones. 

16. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de la obra 

contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. 
así mismo, deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado 

los inmuebles aledaños a la obra, las estructuras e instalaciones y redes de servicio 
superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, 
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 

inmuebles, estructuras o instalaciones. 
17. Presentar al interventor informes de ejecución de obra cuando este lo requiera. Las pre-

actas y memorias de cálculo deberán presentarse en formato de hoja de cálculo excel 
evidenciando las actividades ejecutadas en cantidad, ejecutada acta anterior, y saldo por 

ejecutar, así como un informe fotográfico del avance de los trabajos. Anexando también 
las memorias de cálculo de cantidades. 

18. Proporcionar semanalmente una secuencia fotográfica de los sitios y lugares donde se 

desarrollarán las obras antes, durante y después de ejecutadas, conservando el mismo 
ángulo de toma. 

19. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a 
ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto 
pactado. 

20. Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de 
obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras 

contratadas.(realizar registro fotográfico previo por vías de acceso). 
21. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que 

causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, decreto 734 de 2012 y todas las normas reglamentarias. 

22. Responder de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones a que haya lugar. 

23. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios 

para el desarrollo del contrato, proyectados por el interventor. 
24. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio 

antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas. 
25. El profesional que desempeñe el cargo de director de obra, así como los profesionales 

que tengan dedicación exclusiva al proyecto deben asistir a todos los comités de obra y 

a las reuniones que el Ministerio de Cultura y la interventoría convoquen. 
26. Velar porque el Ministerio se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras 

personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se 
hayan requerido para la ejecución del contrato. 

27. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones; para lo 

cual, someterá a prueba muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del 
interventor. 

28. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será de 
carácter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el 
terreno antes de iniciar los trabajos. 

29. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el interventor, de lo contrario 
si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra el costo 

de estas será por cuenta del contratista. 
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30. Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 

fábrica, se hace con el objeto de establecer estándares de calidad, tipo y características. 
Sin embargo previo acuerdo entre el contratista y la interventoría se podrán utilizar en la 

ejecución equipos y materiales de características similares, siempre y cuando lo anterior 
no vaya en detrimento de la calidad del producto final. 

31. El contratista podrá usar productos similares de idénticas especificaciones y/o 

componentes siempre y cuando cuente con la aprobación previa del interventor.  
32. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios para la ejecución de cada 

etapa del proyecto, de la mejor calidad, conforme a las especificaciones, planos y 
anexos. 

33. Suministrar el personal competente, especializado e idóneo para ejecutar, de la mejor 
forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos. 

34. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, 

bonificaciones y demás pagos que ordena la ley, de tal forma que el contratante, bajo 
ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

35. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones 
e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones y características 
del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. de igual forma se debe planificar 

la sucesión de actividades para tales efectos y elaborar desde el inicio mismo del 
proyecto el cronograma correspondiente. 

36. Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en original los 
planos récord de la misma, en tres (3) copias, una para la interventoría del proyecto, 
una para la oficina de planeación municipal y el último para el grupo de infraestructura 

del Ministerio de Cultura, así como tres (3) copias del manual de mantenimiento de las 
obras ejecutadas con los mismos destinatarios. Incluyendo una matriz donde se 

evidencie la periodicidad del mantenimiento de cada elemento o equipo, indicando los 
costos requeridos con precios del año de entrega de la obra. 

37. A la culminación de las obras objeto del contrato, el contratista deberá suministrar e 

instalar en el sitio que se le indique, una placa conmemorativa, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas dadas por el Ministerio, sin cargo al presupuesto de obra. 

38. Suministrar e instalar valla informativa de la ejecución del proyecto, de conformidad con 
la imagen institucional y lo consignado en el anexo técnico del proceso. 

39. Es obligación del contratista imprimir 2 copias de todos los planos, memorias e informes 

aportados por la consultoría de estudios y diseños, incluyendo todas las disciplinas y 
detalles constructivos que se tengan previa al inicio del contrato. 1 copia deberá reposar 

constantemente en obra. Y deberá imprimir los ajustes a diseño que puedan llegar a 
presentarse. Interventoría deberá verificar que los que reposen en obra sean la versión 
definitiva entregada. 

40. En caso de aclaraciones por parte de la consultoría frente a algún diseño, el contratista 
deberá imprimir el ajuste. 

41. Presentar el plan de gestión ambiental de acuerdo a las especificaciones definidas en el 
pliego de condiciones y la normatividad vigente nacional y municipal. 

42. Presentar plan de manejo de tráfico para la disposición final de escombros y el ingreso 

de maquinaria a la zona del proyecto de acuerdo a la normatividad vigente nacional y 
municipal. 

43.Realizar los procedimientos establecidos en el plan de manejo arqueológico. - El 
contratista deberá elaborar e implementar  el programa de arqueología preventiva, según 

lo estipulado por la ley y lo definido por el Instituto de Antropología e Historia Icahn. Las 
obligaciones asociadas al programa de arqueología preventiva son:  

 Elaboración del diagnóstico arqueológico con base en el plan de manejo 

arqueológico formulado por la consultoría: El diagnóstico arqueológico deberá 
incluir:  Recopilación de información histórica y arqueológica sobre contexto 

regional y local del predio. Zonificación arqueológica preliminar. 
 Desarrollo de Prospección arqueológica y formulación del plan de manejo 

arqueológico deberá incluir: Elaboración proyecto para solicitud de Autorización de 

intervención Arqueológica ante el ICANH. Trámite y aprobación ante ICANH del 
programa de arqueología preventiva. 

 Desarrollo de actividades de prospección arqueológica que consistirán en 
excavación de cortes de 1mx1m en diferentes espacios del inmueble.  

 La IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: Desarrollo de 

actividades de monitoreo arqueológico durante la etapa de excavaciones. En caso 
de hallazgo de materiales o contextos arqueológicos se deberá realizar las 

siguientes acciones: Excavación de áreas más amplias, análisis de materiales 
arqueológicos encontrados. Registro de contextos y materiales arqueológicos. 

 EL procesamiento y  análisis de la información recolectada durante el monitoreo y 

elaboración de informe final a presentar ante el Icahn para cierre de la licencia de 
intervención arqueológica. 

44. Elaborar las actas de vecindad del proyecto, con el ánimo de poder tener la información 
previa del estado de los inmuebles y vías aledaños al proyecto. 

45. Retirar los escombros generados en el horario determinado por el Plan de Manejo de 

Trafico aprobado por las autoridades competentes locales. Deberá allegar certificado de 
disposición final de los residuos producidos, expedido por una escombrera autorizada y 

cumplir con todo lo descrito en la Guía de manejo de escombros del Dagma. 
46. Previo al inicio de las obras se deberá realizar un aseo general, retirando basuras y 

escombros que estén las edificaciones, y en las vías internas. Una vez finalizadas el total 

de las actividades programadas el contratista deberá entregar el espacio intervenido en 
perfectas condiciones de aseo, estas actividades de aseo serán realizadas de forma 

permanente por parte del contratista a lo largo del plazo de ejecución del contrato. 
Asegurando no verter en el alcantarillado aguas con sedimentos. Deberá aplicarse Plan 
de Manejo Ambiental aprobado por las autoridades locales competentes. 

47. Implementar en la ejecución del contrato, los formatos definidos en el sistema de 
gestión de calidad del MINISTERIO. 
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48. Mantener al personal identificado con uniformes, escarapelas, etc., que permitan al 

interventor, y al supervisor del proyecto, comunidad o ente territorial identificar al 
personal correspondiente de acuerdo a los lineamientos de imagen del Ministerio de 

Cultura. 
49. Al finalizar los trabajos, elaborar, junto con el interventor, el acta de terminación y 

recibo final de los mismo y entregar los documentos requeridos para ser tenidos en 

cuenta en la liquidación del contrato, según lo solicitado por el interventor 
(certificaciones, balance financiero y cierre de saldos, balance de ejecución de fiducia 

con paz y salvos (si aplica), paz y salvos de contratistas, proveedores y mano de obra, 
informe final de obra, soporte de rendimientos financieros, actas de vecindad recibidas a 

satisfacción por los propietarios vecinos, Retie, Retilap, etc.), de acuerdo y según el 
listado entregado por el  del proyecto por parte del MINISTERIO.  

50. El contratista tendrá la obligación de realizar los planos de Taller de la estructura 

metálica, y de las piezas especiales que se desarrollen por fuera de la obra, los cuales 
deberán ser enviados y aprobados por parte del diseñador estructural del proyecto o el 

diseñador competente. Deberá tener los tiempos previstos de desarrollo y aprobaciones 
en la programación de obra. 

51. Teniendo en cuenta el valor patrimonial de carácter municipal, el contratista deberá 

realizar la gestión pertinente para obtener la aprobación de las obras ejecutadas frente a 
las entidades locales que preservan el patrimonio cultural de la ciudad de Santiago de 

Cali. 
52. Realizar las gestiones necesarias previo al inicio, durante y posterior a la obra para la 

obtención de los permisos y aprobaciones que sean necesarios frente a las entidades 

locales competentes para puesta en marcha del proyecto. 
53. Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar hace parte de un conjunto de 

edificaciones que se ejecutaran en fases independientes, el contratista deberá permitir la 
coordinación entre su obra y la de las demás fases de construcción o la de la instalación 
de dotación o equipos que no estén en su contrato. 

54. Deberá realizar las gestiones necesarias frente a empresas de operadores de red para 
legalizar las conexiones definitivas con la ciudad. 

55. Realizar los pagos de servicios públicos o comunes al predio, que se utilicen desde la 
entrega de la edificación por parte de propietario de edificio, hasta la entrega definitiva 
de la edificación, donde deberá entregar los paz y salvos de pagos de servicios para 

realizar la liquidación correspondiente al contrato de obra. 
56. El contratista deberá programar 3 reuniones de socialización de las obras y actividades a 

realizar dentro del contrato, la primera al inicio de las obras, la segunda durante la 
ejecución de las obras aproximadamente al 50% de avance de la misma y la última a la 
finalización de las actividades de obra. 

 
7.8 Interventoría del contrato: El Ministerio de cultura, contratara la interventoría 

técnica, administrativa, financiera y contable para el presente proceso, la cual deberá 
cumplir con las funciones establecidas en el contrato y el manual de supervisión e 
interventoría.  

 
7.9 Supervisión del proyecto 

 
La supervisión será realizada por el Coordinador del Grupo de Infraestructura Cultural o 

quien haga sus veces o quién el ordenador del gasto designe por escrito, para que disponga e 
informe sobre lo inherente al contrato, ejercerá el control y vigilancia administrativa de la 
ejecución del contrato y será el supervisor del interventor, quien tendrá las siguientes 

funciones:  
 

a) Conocer a cabalidad la propuesta presentada por el CONTRATISTA.  
 
b) Presentar en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL, el informe de actividades, 

factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento expedida por el Interventor del 
contrato para tramitar el pago correspondiente.  

 
c) Firmar las actas respectivas, previa solicitud del interventor del contrato y que considere 
ajustadas a la ley. 

 
d) Informar oportunamente al MINISTERIO sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier 

incumplimiento en que incurra el CONTRATISTA previo reporte del interventor;  
 
e) Informar y solicitar oportunamente al Grupo de Contratos y Convenios la prórroga al 

contrato, o su adición o modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos 
estén plenamente justificados y aprobados por la interventoría del contrato;  

 
f) Todas las demás atribuciones que en el presente contrato que se contemplen y que 
correspondan directamente a la supervisión administrativa del proyecto.  

G) Las demás que sean necesarias para el correcto control y vigilancia administrativa del 
proyecto. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que 
cursen entre el MINISTERIO, la Interventoría del contrato y EL CONTRATISTA deberán 

realizarse por escrito.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio del Supervisor del Proyecto, no será 
necesario modificar el contrato, y la designación se efectuará mediante comunicación escrita 
por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberá remitirse al CONTRATISTA  al 

Interventor, al Grupo de Contratos y Convenios y al Grupo de Gestión Financiera y Contable 
del MINISTERIO.  
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7.10  Cesión y Subcontratación  

 
El CONTRATISTA no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual sin 

el consentimiento y la aprobación previa y escrita del MINISTERIO, quien podrá reservarse 
las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. La autorización para 
subcontratar en ningún caso exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad ni del 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato.  
 

No habrá ninguna relación contractual entre los subcontratos y el MINISTERIO, por lo cual el 
CONTRATISTA será el único responsable de los actos, errores u omisiones de sus 

subcontratos y proveedores, quienes carecerán de todo derecho para hacer reclamaciones ante 
el MINISTERIO. 
 

El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio 
de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause 

perjuicio al MINISTERIO o a terceros, en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 

7.11 Suspensión del Contrato  

 
El plazo de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a. 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; b. Por mutuo acuerdo. La suspensión se 
hará constar por escrito en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión 
no se computará para efectos de los plazos del contrato. PARÁGRAFO: Se entenderá 

suspendido el contrato mientras a juicio del MINISTERIO, subsistan los efectos originados en 
la fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente podrán las partes de común acuerdo, prorrogar el 

término de ejecución del contrato para dar correcto y adecuado cumplimiento a lo establecido. 
 
7.12 Multas  

 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas a cargo del CONTRATISTA 

en virtud del contrato que se suscribe, el MINISTERIO tendrá la facultad de imponerle multas 
diarias así: por no cumplir con las obligaciones contenidas en los contratos, o cumplirlas 
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente hasta el 

uno por mil del valor del contrato por cada día calendario que transcurra desde la fecha 
prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando éstas efectivamente se 

cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad de la obligación incumplida. Si pasare más de treinta (30) días calendario, sin que el 
CONTRATISTA haya cumplido, el MINISTERIO podrá declarar la caducidad del contrato.  

 
PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS: PROCEDIMIENTO PARA 

IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS: El Ministerio aplicará el procedimiento establecido en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así: 1) Una vez verificada la existencia de un posible 
incumplimiento ya sea a través de informe presentado por el Interventor o por cualquier otro 

medio, la Ordenadora del Gasto citará al CONTRATISTA y A LA ASEGURADORA para 
AUDIENCIA DE DESCARGOS, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles 

informándole las obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y las 
consecuencias que pueden derivarse de ese posible incumplimiento. Este requerimiento se 

enviará vía fax, por correo electrónico o por el medio que resulte más expedito. De igual 
manera se citará a la compañía de Seguros. 2). Llegado el día y hora de la audiencia, el 
Ordenador del Gasto o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la 

actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto 

seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá 
rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 

3) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en 
desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad 

procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de 
incumplimiento. 4) Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que 
se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se 

entenderá notificada en la misma audiencia. PARÁGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA y el 
MINISTERIO, acuerdan que el valor de las multas se descontará por el MINISTERIO del saldo 

a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no 
hay tal saldo, se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía 
del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia 

del siniestro y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una 
comunicación suscrita por el ordenador del gasto, previo agotamiento del procedimiento de 

imposición de multas adoptado por la entidad. PARÁGRAFO TERCERO. Sin perjuicio de lo 
anterior, el MINISTERIO adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, 
incluida la coactiva, cuando así lo requiera. PARÁGRAFO CUARTO. Las multas aquí pactadas se 

impondrán de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y sin que por ello el MINISTERIO pierda su derecho 

a reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la 
aplicación de la multa. 
 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el 
CONTRATISTA autoriza al MINISTERIO para compensar el valor por concepto de multas de 

las cuentas mensuales pendientes de pago a su favor. Cuando no exista saldo a favor del 
CONTRATISTA, el valor por concepto de multas se podrá hacer efectivo a través de la 
garantía constituida o el MINISTERIO podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 

 
7.13 Cláusula Penal Pecuniaria  
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En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste deberá 

pagar a título de pena pecuniaria una suma de dinero equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago 

de los perjuicios causados.  
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el 

CONTRATISTA, autoriza al MINISTERIO para compensar el valor por concepto de la cláusula 
penal pecuniaria, de las sumas que resulten a su favor al momento de la liquidación del 

contrato.  
 

Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de la cláusula penal 
pecuniaria se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el MINISTERIO podrá 
acudir a la Jurisdicción Coactiva. 

 
7.14 Potestades Excepcionales del Contrato Estatal  

 
Al presente contrato le serán incorporadas las potestades excepcionales contempladas en los 
Artículos 14, 15, 16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993.  

 
7.15 Solución de Controversias  

 
Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a 
través de los mecanismos de conciliación y transacción previstos en el artículo 68 de la Ley 80 

de 1993, la Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009. 
 

7.16 Indemnidad 
 
El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su costa al MINISTERIO, de cualquier 

pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y 

ejecución del contrato. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los 
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten 
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL MINISTERIO, con ocasión o por razón 

de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere 
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el MINISTERIO, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen 
aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. 
En cualquiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los 

intereses del MINISTERIO para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la 
representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la 

hubiere. Si el MINISTERIO estima que sus intereses no están siendo adecuadamente 
defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor 
estrategia de defensa o que si el MINISTERIO lo estima necesario, asuma directamente la 

misma. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, a través de la 
Jurisdicción Coactiva, el MINISTERIO podrá proceder, para el cobro de los valores a que se 

refiere esta cláusula, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se 
consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 

 
7.17 Confidencialidad.  
 

La información compartida en virtud del presente acuerdo, es considerada sensible y de 
carácter restringida en su divulgación y utilización. Está información puede abarcar entre 

otros: documentos, datos, tecnología o material que se considera único y confidencial o que es 
objeto de protección a título del sector industrial. En razón a la anterior, la información que el 
CONTRATISTA conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato, durante y 

posterior a su vigencia contractual, no deberá divulgarla de manera directa, indirecta o remota, 
ni a través de ninguna otra persona, ni utilizarla en beneficio propio o de terceros, sin antes 

contar con la autorización por escrito del MINISTERIO, así mismo deberá conocer y dar 
cumplimiento a las políticas generales y específicas de seguridad y privacidad de la información 
(DI-OPL-003) y (DI-OPL-004) así como a los procedimientos, guías, y lineamientos derivados 

de ella, como la política de tratamiento de datos personales y el Manual para Tratamiento de la 
Información Personal – Ley habeas Data (M-GAC-001) todos estos, publicados en el aplicativo 

del Sistema Integral de Gestión Institucional del Ministerio. 
 

7.18 Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 

2015, durante la etapa de publicación de los estudios previos y proyecto de pliego de 
condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación 
de los riesgos previsibles, realizada por el Ministerio, con el fin de ser revisados y establecer su 

distribución definitiva en el pliego de condiciones definitivo. 

7.19 Definiciones 

 
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de 
riesgo: 

 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 

de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.  
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias Donde no es factible su previsión, es 

decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, 
guerra o eventos que alteren el orden público.  
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Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio de La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y 

Desastres (UNGRD), pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el Ministerio, de la parte contractual que 

deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su 
costo. 

7.20 Riesgos 

 

Se anexa documento MATRIZ DE RIESGOS.  

CAPÍTULO VIII 

8 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

8.11 Plan de Calidad  
 

El contratista debe presentar al interventor del contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA, un plan de calidad previo al 
Inicio del Contrato para revisión y evaluación al Ministerio a través del INTERVENTOR, donde 

tendrá en cuenta para su planteamiento que aunque el Ministerio de Cultura suministra los 
diseños y básicos de la infraestructura, el contratista debe realizar estudios topográficos de 

verificación (si se requieren) y verificación de las condiciones de suelo (cuando estos así 
apliquen), verificar y ajustar el diseño de la cimentación (si se requiere); así como también 
realizar los ajustes a los diseños cuando por la implantación o cambios se requieran 

(arquitectónicos, sanitarios, hidráulicos, estructurales y eléctricos) a los diseños previos 
entregados de la edificación y según los resultados que arroje el estudio de suelos los cuales 

serán entregados por el Ministerio de Cultura. El contratista deberá plantear dentro de su 
cronograma los mencionados ajustes sin que esto incurra en un gasto adicional al contrato y 
sin que esto adicione o prorrogue el tiempo de duración contractual. 

 
El CONTRATISTA dentro de su Plan de Calidad deberá incluir como mínimo las siguientes 

consideraciones: 
 

 Cronograma de actividades, con productos resultantes, como informes, cuadros, etc. 

 Metodología y objetivos del contratista específicos para el desarrollo del contrato. 
 Documentos requeridos para evidenciar el control de las actividades establecidas 

(como controlan los mismos). 
 La programación de obra hace parte del plan de calidad. 
 Tabla de inspección y ensayos en la cual se observen los ensayos a realizar, la 

cantidad y frecuencia de los mismos, las normas técnicas que apliquen (referenciar la 
norma), para aprobación del interventor y su posterior seguimiento y definiendo que 

hacer en caso de que no cumplan los resultados. 
 Recursos necesarios – personal profesional y mano de obra (competencias del 

personal que cumplan los pliegos de condiciones del proceso de selección), materiales 

y equipos. 
 Medición Análisis y Mejora. 

 Satisfacción del cliente - Control de calidad. 
 Control de cambios. 

 Control de presupuesto. 
 Documentos de referencia. 

8.12 Programación de obra en MS Project y cronograma de Ejecución 

Actividades en Programa Gantt 
 

El Contratista que sea adjudicatario del presente proceso, deberá presentar al interventor del 
contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DE LA 
PÓLIZA, un cronograma de ejecución que deberá iniciar y terminar dentro del plazo 

contractual único celebrado, donde se cuantificaran productos resultantes, como informes, 
cuadros, etc., además deberán contemplar las actividades sucesoras y predecesoras para el 

correcto cálculo de ruta crítica, diagrama de Gantt distinguiendo la ruta crítica y asignando 
recursos por actividades. 
 

También debe incluir las gestiones ante el municipio, para obtener los permisos y 
modificaciones de las licencias requeridos para adelantar el proyecto: licencia ambiental, si se 

requiere, licencia de construcción (modificación- si aplica), permiso para depósito de 
escombros, permisos para uso de canteras o fuentes de materiales, autorización para conexión 
a las redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía) y trámites para la 

solicitud del punto de suministro de energía, verificación e instalación; realización del estudio 
de fotometría, para el cumplimiento de norma para la aprobación de certificaciones RETIE Y 

RETILAP y sus correspondientes certificaciones, certificación de puntos de voz y datos y las 
demás que por norma le apliquen. 
 

Los programas elaborados solamente podrán ser modificados si cumplen los siguientes 
requisitos: 

 
 Aprobación previa de la interventoría. 
 Causas no atribuibles al contratista. 

 Que sea en interés del mejor desarrollo de los trabajos. 

8.13 Programa de inversión del anticipo 
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El contratista deberá elaborar el programa detallado de inversión o plan de flujo de inversión, 

incluyendo el plan de inversión y buen manejo del anticipo, el cual deberá ser concordante con 
la programación de obra y este será entregado a la interventoría para su aprobación. 

8.14 Programa de compras 
 
El contratista entregara a la interventoría para su aprobación, el plan de adquisiciones o el plan 

de compra, el cual debe ser concordante con la programación. El contratista debe revisar la 
cadena de aprovisionamiento y suministro de tal manera que se garantice que todos los 

insumos necesarios para las actividades se encuentren en obra para el inicio programado de 
las mismas. 

8.15 Informe de reconocimiento del sector 
 
Antes de iniciar las obras, se deberá realizar un informe de reconocimiento inicial del sector 

conjuntamente entre el contratista de obra y el interventor, en el cual se haga una descripción 
del estado de conservación en que se recibe el sector, detallando sus características e ilustrado 

con fotografías a color entregadas por el contratista. El informe debe incluir un inventario de 
los bienes muebles e inmuebles y registrar todos los elementos que hacen parte del sector, su 
sistema constructivo, entre otras características. Este informe se entregará dentro de los diez 

(10) días siguientes a la firma del acta de iniciación.  
 

Se prestará especial atención a la protección de construcciones aledañas existentes, muros, 
pañetes, pisos, minimizando el impacto de la circulación de materiales y equipos en el 
desarrollo de los trabajos.  

 
Nota: Todos los informes se deberán entregar en físico y digital. 

8.16 Programa de Seguridad Industrial Conforme al Cumplimiento de la 
Normatividad Vigente 

 

El contratista debe presentar al interventor del contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA, el programa de seguridad 

industrial para el proyecto. El programa de seguridad industrial incluirá aspectos tales como la 
señalización de los sitios en los cuales se desarrollarán los trabajos y las medidas que se 
tomarán para garantizar la seguridad tanto del personal que labore en las obras como de 

transeúntes, áreas y edificaciones colindantes, permisos para trabajo y los que se requieran 
según la necesidad y naturaleza del proyecto. Adicionalmente, el contratista deberá cumplir 

con lo establecido en las especificaciones técnicas que le suministre el Ministerio. 

8.17 Plan detallado de Flujo de Inversión. 
 

El contratista dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN 
DE LA PÓLIZA, revisará y ajustará el presupuesto de ejecución de obra, al valor del contrato, 

incluyendo todas las actividades necesarias para la materialización del proyecto y de acuerdo a 
la programación de ejecución de obra, asignando recursos por actividades de acuerdo a su 
oferta económica aceptada y estimando la ruta crítica de atrasos, elaborando para ello el 

programa detallado de inversión o plan de flujo de inversión para aprobación del 
INTERVENTOR. 

8.18 Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de 
imagen corporativa del MINISTERIO DE CULTURA 

 
El contratista dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN 
DE LA PÓLIZA, debe presentar carta de compromiso de observancia y cumplimiento de las 

normas vigentes y de imagen corporativa del Ministerio, en especial lo que respecta al manual 
del respeto al ciudadano, vallas, señalización, dotación de uniformes al personal, etc.  

8.19 Plan de Manejo de la Gestión Ambiental  
 
El contratista dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN 

DE LA PÓLIZA, deberá presentar al Interventor, y si a juicio de este se requiere, previo al 
inicio de los trabajos, un Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas 

de Manejo Ambiental para el sector de la construcción de la Secretaria Distrital de Ambiente 
(antes DAMA) y Cartilla de Gestión del Riesgo y cumplir con todos los requerimientos y 
disposiciones ambientales vigentes para garantizar la conservación del medio ambiente así 

como la mitigación de los impactos que pudieran llegar a generarse con motivo de la ejecución 
de los trabajos. 

 
Igualmente se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 
buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y 

social del área de influencia en el cual se desarrollan para garantizar la conservación del medio 
ambiente, así como la mitigación de los impactos que pudieran llegar a generarse con motivo 

de la construcción de las obras; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa 
de Adaptación de las Guías Ambientales ), aplicable a los proyectos que no requieren de 
licencia ambiental de manera previa a su ejecución. La información mínima incluida en el plan 

de manejo ambiental está conformada por: 
 

 Plan de ejecución, manejo de materiales, transportes, acopios y suministros. 
 Permisos ambientales de las personas o empresas cuyos servicios utilizará 

durante la ejecución del contrato. (si aplica) 

 Plan de manejo de escombros, con el certificado que autorice los lugares de 
disposición de escombros por parte de la autoridad ambiental de la región. 
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 Medidas de mitigación de impactos por tránsito de volquetas y maquinaria, 

vibraciones y ruidos, emisiones a la atmósfera, cierre de vías y pasos, generación 
y acopio de materiales y escombros y suspensiones de servicios públicos. 

 Plan de manejo forestal, definir las estrategias para prevenir la afectación en la 
composición y estructura de las especies arbóreas presentes en el área de 
influencia directa del proyecto, al mismo tiempo las siembras compensatorias en 

el momento de ser requerido. 
 Ensayos a realizar con las normas técnicas que apliquen (referenciar la norma), 

resultados esperados de ensayos, cuando se hacen y definiendo responsables. 
Que hacer en caso de que no cumplan los resultados. 

 Formulación y puesta en marcha del programa de arqueología preventiva y la 
formulación y ejecución del plan de manejo arqueológico, según lo dispuesto en el 
Decreto 763 de 2009. 

 
Medición, análisis y mejora 

 
 Satisfacción del cliente  
 Control de calidad.  

 Cronograma. 
 Control de cambios. 

 Control de presupuesto. 
 Documentos de referencia (registro de actividades). 
 Anexos. 

 
El INTERVENTOR y/o el MINISTERIO podrá solicitar al contratista las modificaciones y 

ajustes al plan de calidad que consideren convenientes. 

8.20 Equipos  
 

El CONTRATISTA dentro de su Plan de Calidad deberá proponer los Equipos con los cuales 
contara y estarán disponibles durante el tiempo de ejecución de las obras, los cuales deben 

garantizar el cumplimiento del objeto a contratar de acuerdo con el programa de actividades 
propuesto y aprobado por el interventor. 

 

El contratista deberá allegar el correspondiente certificado de calibración de los equipos en la 
medida de su necesidad y requerimiento como parte de los documentos para la 

correspondiente aprobación de las actas de avance y correspondiente pago. 

8.21  Análisis de Precios Unitarios detallados de las actividades a desarrollar. 
 

El contratista dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN 
DE LA PÓLIZA, deberá aportar al Ministerio con aprobación del interventor, los análisis de 

precios unitarios correspondientes, en concordancia con los precios ofertados en la propuesta 
económica. Para el estudio de los precios unitarios el contratista deberá tener en cuenta los 
costos básicos como equipos, materiales y mano de obra y todos aquellos factores que puedan 

incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems, teniendo en cuenta, igualmente, las 
actividades y gestiones que debe realizar para el desarrollo del contrato. 

 
Se deberá presentar el análisis para cada uno de los ítems de la lista de cantidades de obra, 

precios unitarios y valor total de la propuesta, los cuales servirán como base de análisis para la 
aprobación de precios no previstos. 
 

Los precios de los materiales deben corresponder con precios de la región y en el sitio de 
ejecución y es necesario que en el mismo se relacione cantidades requeridas por unidad de 

presentación, incluyendo desperdicios, materiales y equipos auxiliares y/o adicionales. 
 
Junto con los precios unitarios y el análisis de cantidades, se debe presentar la lista de insumos 

básicos del presupuesto ofertado, es decir, la explosión de insumo la cual debe contener el 
insumo, la unidad de medida, el valor unitario incluido el IVA, y la cantidad con que se 

desarrollaron los análisis de precios unitarios. 
 

Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución del contrato, debido a una mala 

elaboración de los análisis de precios unitarios de ítems no previstos y/o a su entrega posterior 
a la firma del acta de iniciación, será responsabilidad exclusiva del contratista y del 

interventor, quienes por tal causa incurrirán en incumplimiento grave de sus respectivas 
responsabilidades y se harán acreedores a las sanciones contractuales correspondientes y 
deberán asumir los sobrecostos y demás consecuencias que por ello se generen. 

8.22 Iniciación del Contrato 
 

Previamente aprobado el personal mínimo requerido y los programas relacionados en el 
capítulo anterior por parte del interventor, se firmará el acta de iniciación del contrato. 
 

Dicha suscripción se realizará entre el interventor y el contratista, de acuerdo al formato 
suministrado por el MINISTERIO, incluido en el manual de interventoría, el cual se puede 

consultar en la página Web del MINISTERIO. 
 

8.23 Generalidades para la ejecución 

 
El alcance de la intervención será el determinado en el presupuesto y especificaciones técnicas 

del proyecto, por lo que el contratista deberá ajustar su personal, programas y coordinación 
del proyecto según dichos requerimientos. 
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Los programas elaborados solamente podrán ser modificados si cumplen los siguientes 

requisitos: 
 

 Aprobación previa de la interventoría. 
 Causas no atribuibles al contratista. 
 Que sea en interés del mejor desarrollo de los trabajos. 

 
El interventor controlará los diversos aspectos generales, técnicos, administrativos, financieros 

y de seguridad que conlleva la construcción de las obras, supervisará el progreso real 
alcanzado, la inversión mensual y eventuales atrasos, conceptuando las razones de los 

mismos, para que se tomen las acciones legales y contractuales a que haya lugar. 

8.24 Etapa de construcción 
   

En esta etapa, el contratista deberá acometer las obras de acuerdo al presupuesto aprobado y 
los programas previamente aprobados por el interventor. 

 
En esta etapa el contratista deberá: 
 

 Proporcionar una secuencia fotográfica de los lugares y del procedimiento constructivo 
donde se desarrollarán las obras antes, durante (semanalmente) y después de 

ejecutadas éstas. 
 Aceptar las órdenes impartidas por el interventor, relacionadas con el cambio de 

procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que éste considere 

necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. 
 Ajustarse a los siguientes documentos que hacen parte del presente proceso de 

selección: 
 
 1. Especificaciones técnicas. 

 2. Planos de diseños arquitectónicos y estudios técnicos. 
 3. Imagen corporativa. 

 4. Lineamientos de gestión social. 
 5. Normas de gestión ambiental existentes. 
 

Nota 1: El contratista será responsable por cualquier incumplimiento de las normas vigentes, 
referidas o no en el presente documento, incluyendo las relacionadas en el tema social y 

ambiental. 
 
Nota 2: Todos los informes se deberán entregar en físico y digital. 

8.25 Obligaciones laborales 
 

Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la 
Ley 100 de 1993, sus Decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberá 
suministrar al interventor la información que éste requiera al respecto. 

 
El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 

colombiano y extranjero. 
 

El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 
liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios, prestaciones sociales, 
dotación, uniformes y todas las demás obligaciones laborales de Ley. Estos costos no tendrán 

pago por separado y deberán estar cubiertos por el valor del contrato.  
 

Durante la ejecución del contrato mantendrá afiliados a sus trabajadores a la seguridad social, 
EPS, pensiones y ARL. Las planillas periódicas serán revisadas por la interventoría y se 
tomarán como requisito previo para el pago de actas parciales de obra. 

 
Así mismo, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del 

personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes en el país. Deberá preparar un programa completo de servicio de seguridad y 
someterlo a la aprobación del interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida 

adicional que considere necesaria. El contratista deberá responsabilizar a personas de su 
organización para velar por el cumplimiento de dichas medidas. 

 
Mensualmente se deberán presentar informes de gestión ambiental, laboral, seguridad y salud 
en el trabajo, accidentes e incidentes de trabajo, gestión social y socialización del proyecto, 

con todos los datos que exija el interventor. 
 

Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar 
cubierto por el valor del contrato. 
 

El contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el 
personal de interventoría o del MINISTERIO, visitantes autorizados o transeúntes, como 

resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del contratista. 
 

El interventor podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una 
obra o las obras en general si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de 

los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a este respecto, sin 
que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. 
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El interventor controlará los diversos aspectos generales, técnicos, administrativos y de 

seguridad que conlleva esta construcción, supervisará el progreso real alcanzado y la inversión 
mensual e informará al supervisor del contrato, sobre eventuales incumplimientos, 

conceptuando las razones de los mismos para que se tomen las acciones legales y 
contractuales a que haya lugar. 
 

El contratista deberá mantener en los frentes de trabajo, en los sitios que requieran 
prevención, cerramientos provisionales adecuados, señales que indiquen peligro para el 

usuario y la orientación de los desvíos para la circulación de los peatones y vehículos, según 
sea el caso. El valor del cerramiento provisional y la señalización anterior no tendrán pago 

separado y su costo deberá estar incluido en el valor de la propuesta económica. 
 
Entre el contratista o el personal que éste utilice para la ejecución de los trabajos y el 

MINISTERIO no existirá vínculo laboral alguno. El MINISTERIO tampoco será responsable 
de cualquier obligación que el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes. 

8.26  Vallas, cerramiento y dotación del personal 
 

El proponente deberá contemplar en su propuesta económica el valor correspondiente al 
suministro e instalación de una valla informativa de la ejecución del proyecto, de conformidad 

con la imagen institucional, en la que se relacione como mínimo: el nombre del bien a 
intervenir y se dé el correspondiente crédito al MINISTERIO DE CULTURA, la cual deberá ser 
instalada dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del acta de iniciación en 

un sitio visible dentro del perímetro de las obras, así mismo, el valor del cerramiento 
provisional y la dotación del uniforme.  

 
No habrá reconocimiento por separado y será causal de aplicación de multas el no 
cumplimiento de los mencionados suministros. 

8.27  Terrenos para las obras 
 

Para los fines de sus obligaciones contractuales, el MINISTERIO asegurará al contratista el 
derecho de ocupación de las áreas de trabajo; tal circunstancia se hará constar en un acta 
donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el 

estado de las mismas; dicha acta será suscrita por el contratista y el interventor y hará parte 
integral del contrato, junto con los documentos fotográficos y fílmicos en los que conste el 

estado en el que se entrega el escenario. También se deberá establecer las condiciones 
existentes de servicios públicos para asegurar que los consumos que se realicen durante la 
ejecución de la obra sean cubiertos por el contratista de obra.  

8.28 Protección, conservación y limpieza de las obras 
 

Durante la ejecución de las obras, el contratista tendrá la obligación de usar procedimientos 
adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su 
calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la construcción 

permanezcan prestando servicio público.  
 

Las reparaciones, reconstrucciones y limpieza de las zonas de trabajo serán a costa del 
contratista hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del MINISTERIO, y las obras no 

serán aceptadas para el pago hasta tanto cumplan con lo especificado. 
 
Aparte de la responsabilidad para la reparación de daños de las obras no aceptadas que se 

especificó anteriormente, el contratista deberá limpiar las zonas de su trabajo y atender la 
conservación de todo lo construido por éste, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte 

del MINISTERIO. 
 
Durante las diversas etapas de su ejecución, el contratista deberá mantener las obras de 

drenaje en perfectas condiciones en todo momento. Las cunetas y demás dispositivos de 
desagüe, se deberán mantener despejados y en funcionamiento de manera que no generen 

inconvenientes. 
 
El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas al lugar de las obras objeto del 

contrato en las condiciones en que se encuentren antes de la iniciación de los trabajos y 
reponerlas a su costa en caso de que las destruya o afecte durante la ejecución del mismo. 

 
El contratista será responsable del cuidado de las obras realizadas y entregadas como parte de 
la primera etapa de construcción del inmueble. 

8.29  Servicios de sanidad y orden 
 

En las zonas de las obras, de común acuerdo con la interventoría el contratista deberá disponer 
el sitio más adecuado para instalar o adecuar de modo provisional los espacios necesarios para 
el correcto funcionamiento del campamento y oficinas de obra con características y amplitud 

suficientes, dotadas de instalaciones sanitarias adecuadas y en la cantidad apropiada, 
debidamente distribuidas por género, para uso por parte del personal adscrito a las obras, y 

deberá garantizar que las condiciones de salubridad de las mismas estén de acuerdo con las 
exigencias de la reglamentación vigente, lo cual será verificado por la interventoría del 
contrato. 

 
El contratista será responsable del uso y manejo del campamento y del mantenimiento de la 

sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos, con tal fin podrá emplear vigilantes o 
inspectores según sea necesario. Estos costos estarán incluidos en el valor del contrato, así 
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como las labores de desmonte, retiro y transporte de estas obras provisionales, y la limpieza 

del sitio que ocupaba, por lo cual el MINISTERIO no reconocerá otra suma por este concepto. 
 

Las personas no autorizadas no deberán ser admitidas, ni en el campamento, ni en las obras. 

8.30  Instalaciones eléctricas provisionales 
 

Las instalaciones eléctricas provisionales deben ser plenamente identificables, con todas las 
protecciones técnicas que se requiera, perfectamente ordenadas y seguras, con cables 

encauchetados, y no podrán presentar riesgos de ninguna clase para el personal o equipos, lo 
anterior será verificado por el interventor. El contratista de obra deberá presentar contador de 

energía certificado para el pago de servicios públicos. 

8.31  Inspección y acceso a los sitios de trabajo 
 

La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del contratista. No se 
permitirá el acceso a las obras o al campamento a personas no autorizadas. 

El contratista se obliga a permitir la visita a las obras y a sus oficinas, a funcionarios del 
MINISTERIO, al interventor, a la contraloría general de la república, veeduría ciudadana y 
demás entidades de control y vigilancia administrativa. 

 
Los representantes y empleados autorizados del contratante tendrán también acceso a las 

fábricas en donde estén en elaboración o vayan a fabricarse los materiales o elementos que se 
utilizarán en la obra, y a los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a 
los materiales utilizados en la construcción. Para tal fin, el contratista deberá proporcionar los 

medios necesarios para facilitar la inspección de los procedimientos de elaboración de los 
materiales y de los productos finales que serán incorporados en la obra. 

8.32  Aceptación de obras para el pago 
 
Durante la ejecución del contrato, el interventor de las obras inspeccionará y controlará la 

calidad de los elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o 
trabajos y acabados de las obras, así como su localización, dimensiones y costos. El 

interventor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los 
procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de lo indicado en planos 
y especificaciones y obras que no ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena 

apariencia o seguridad para los fines de la aceptación y el pago. 
 

Ninguna de estas labores del interventor exime al contratista de sus obligaciones 
contractuales, especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las 
dimensiones de las obras, defectos de materiales y obras no advertidas por el interventor o sus 

subalternos en la inspección, ni en los ensayos o medidas de control. 
 

El MINISTERIO, para los fines del pago al contratista, recibirá las obras contratadas que 
hayan sido terminadas por éste y que a juicio del interventor cumplan con los requisitos del 
contrato. El pago se hará de acuerdo con los procedimientos indicados en el respectivo 

contrato, y solo se pagarán las obras realizadas o elementos instalados y en correcto 
funcionamiento. 

 
El contratista continuará siendo responsable por las obras recibidas y pagadas, hasta la 

terminación total de sus obligaciones contractuales; estará obligado a subsanar, a su costo y 
entera satisfacción del interventor, cualquier alteración o defecto de las obras que éste 
encuentre. 

 
En caso de que haya errores en las medidas o valores de obra previamente aceptados y 

pagados, el interventor podrá en cualquier momento durante la vigencia del contrato, hacer las 
verificaciones y modificaciones que sean necesarias. 

8.33  Obra no aceptable 

 
El interventor tendrá autoridad para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de 

las obras ejecutadas por el contratista que a su juicio no cumplan con los requisitos, planos o 
especificaciones del proyecto, que hayan sido realizadas de manera inadecuada o que 
conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, o que no hayan sido autorizadas e 

incluidas en el programa de trabajo e inversión. 
 

En este caso, el interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos 
que el contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago. 
 

El contratista deberá llevar a cabo las medidas correctivas o trabajos exigidos por el 
interventor, a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la 

aceptación de la entrega, distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de los 
diseños y de las obras de acuerdo con los diseños aprobados, los planos, especificaciones y 
demás condiciones del contrato. 

 
Toda obra que difiera de la localización o cotas específicas o que exceda las dimensiones 

indicadas en los planos y especificaciones no serán pagadas y el interventor podrá exigir su 
remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida correctiva 
de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso, el exceso no autorizado dará 

lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como 
aumento en excavaciones, rellenos o demoliciones o utilización de materiales o equipos no 

autorizados, ensayos, etc. Tampoco serán causa de modificación o prórroga en el plazo. 
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El contratista se obliga a rehacer o corregir a sus expensas cualquier trabajo que resulte mal 

ejecutado, a juicio del interventor.  
 

El interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el 
contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago. 

8.34 Procedimientos objetables y negligencia del contratista 

 
El interventor exigirá al contratista el cambio de procedimientos, personal o equipos de 

construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, 
riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las 

obras. 
  
El contratista aceptará las respectivas órdenes y asumir los sobrecostos que demanda su 

incumplimiento. El atraso o suspensión de trabajos que le ocasionen tales órdenes no serán 
motivo de modificación del programa general de inversiones ni del plazo del contrato. 

 
El interventor podrá exigir al contratista el suministro de muestras de materiales a utilizar 
antes de iniciar las obras o en el transcurso de la ejecución de las mismas y aceptar o no la 

utilización de equipos, herramientas o personal contratado, así mismo, se exige una secuencia 
fotográfica de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes, durante 

(semanalmente) y después de ejecutadas éstas. Los costos de las muestras serán por cuenta 
del contratista. 

8.35  Autorización de modificaciones 

 
Toda modificación del proyecto durante su ejecución que altere la localización, las cantidades 

de obra consignadas en la relación de cantidades y precios deberá constar por escrito en un 
acta suscrita por el interventor y el contratista con el visto bueno del MINISTERIO, siempre y 
cuando no incremente el valor del contrato y el plazo de entrega; en el evento de que se 

incremente el valor o el plazo de entrega, se requerirá de la suscripción de una adición o 
prórroga. 

 
En cada acta de modificación se deberá hacer balance de las cantidades y valores, originales y 
modificados y de las clases de obras efectuadas por el cambio, el cual estará a cargo del 

contratista con la revisión y aprobación de la interventoría y la supervisión. El interventor 
suministrará los informativos adicionales necesarios para la construcción de las obras, objeto 

de la respectiva acta con indicación de su justificación y vigilará que se cumplan con los 
requisitos previstos para la adición y/o prórroga del contrato, en cuanto a la ampliación de las 
garantías y reprogramación de los trabajos a ejecutar según las causales que la motiven. 

 
En caso de que el acta incluya precios unitarios no previstos se deben indicar las bases con las 

que se determinaron las cuales deben ser soportadas con tres cotizaciones, de los insumos, 
materiales o equipos objeto de la modificación,  de acuerdo con lo estipulado al iniciar este 
numeral. Estas cotizaciones podrán aportarse por contratista, interventor o supervisión desde 

que mantengan la misma especificación técnica y se deberá realizar estudio de mercado donde 
se realice un promedio entre los precios más bajos encontrados. En cada modificación se hará 

mención expresa de si hay o no variaciones en el programa de trabajo e inversiones. 
 

El valor conjunto de las actas de modificaciones no podrá sobrepasar los límites establecidos 
en el contrato. Si por circunstancias especiales hay necesidad de modificar el valor convenido, 
las partes suscribirán una adición cuyo valor no podrá exceder en más del 50% de su valor 

inicial, expresado éste en salarios mínimos mensuales legales vigentes y acogiéndose al 
procedimiento y parámetros establecidos en la minuta del contrato que se adjunte y según lo 

establecido en Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

8.36  Modificación de cantidades de obra 
 

El MINISTERIO se reserva el derecho de suspender cantidades de obra contratadas según lo 
requiera la obra, dando aviso al contratista con cinco (05) días calendario de anticipación, sin 

que por este hecho el contratista pueda pedir indemnización alguna; así mismo, podrá 
incrementar las cantidades de acuerdo con las necesidades de la entidad y para su cancelación 
serán tenidos en cuenta los valores unitarios fijos contenidos en la propuesta presentada por el 

contratista para este proceso de selección. 
 

8.37 Modificaciones a las especificaciones 
 
Durante la ejecución del contrato, el MINISTERIO podrá en cualquier momento exigir la 

modificación de la labor contratada, siendo dichas variaciones obligatorias para el contratista. 
Estas variaciones deberán constar por escrito en las actas firmadas por el contratista y el 

interventor. En caso de que las modificaciones incluyan precios unitarios no previstos se deben 
indicar las bases con las que se determinaron, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 
anterior. En cada modificación se hará mención expresa de si hay o no variaciones en el 

programa de trabajo e inversiones. 

8.38  Vigilancia 

 
En coordinación con el interventor, se establecerá el mejor funcionamiento para el control de 
acceso, horario de trabajos, identificación de los trabajadores, etc. Así mismo, se establecerá 

el sistema de vigilancia en el sitio de los trabajos en horas no laborales. La zona a intervenir 
deberá aislarse evitando estorbos en la circulación de vehículos y peatones o vecinos, cuando 

ello se requiera. Se hará la respectiva demarcación o señalización provisional del sitio de 
trabajo con cinta plástica. 
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8.39 Planos, especificaciones y muestras físicas de materiales y productos 

 
Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y 

tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el 
empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya 
omitido en planos, especificaciones, muestras, anexos o en todos estos, y que deba formar 

parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base 
para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas 

especificaciones y muestras físicas. Hacen parte integral de este documento los planos que se 
referencian en el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitectónicos. 

 
El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre 
en éstos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no 

aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos documentos. 
  

Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en 
el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) 
indiquen condiciones especiales; si existe incongruencia se le deberá consultar al Ministerio de 

Cultura.  
 

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente 
documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, 
estructurales, hidráulicos, eléctricos, etc.) e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado 

en los planos arquitectónicos y en los planos técnicos. 
 

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este 
documento como las contenidas en los planos técnicos, las dos son válidas para definir y 
especificar el proyecto. 

 
Donde se especifique un material o producto por su muestra física, debe entenderse que se 

trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de igual o mejor calidad; en 
ningún momento se podrá reemplazar sin aprobación del Ministerio de Cultura. Se deben 
presentar muestras físicas de todos los materiales a emplear con sus respectivos catálogos y 

pruebas técnicas, así como muestras a escala de los elementos a instalar, para aprobación de 
la interventoría y el Ministerio de Cultura. 

 
Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar 
directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, etc. para evitar 

interferencias entre sí. 
 

Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la 
interventoría en coordinación con el supervisor del proyecto designado por el Ministerio de 
Cultura. En caso contrario, cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. 

Si estos cambios afectan la arquitectura, la imagen o la calidad del lugar, en ningún caso se 
podrán ejecutar sin la previa aprobación del Ministerio de Cultura. 

 
Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de 

tuberías y ductos; por lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de 
tubería y ductos para ajustarlas a las condiciones arquitectónicas. Estos cambios serán 
previamente consultados con la interventoría y deberán documentarse en la bitácora de obra y 

relacionarse en los planos record de la obra. 
 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e 
hidráulicos, los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en obra. 
Al terminar la obra, estos juegos de planos deberán ser entregados a fin de servir de guía para 

actualizar los planos originales de acuerdo con lo ejecutado en la obra, labor que deberá ser 
desarrollada por contratista, quien al final de la obra deberá entregar los planos records en 

digital e impreso. (1 copia al Ministerio de Cultura, 1 copia a la entidad operadora del bien 
inmueble)  
 

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del 
contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser 

aclarada pronta y oportunamente con la interventoría en coordinación el supervisor del 
proyecto designado por el Ministerio de Cultura, pues en caso contrario al presentarse la 
necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del 

contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos y estructurales. 

8.40 Especificaciones técnicas 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el contratista 
deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 

construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los 
materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de 

construcción. 
 
Cualquier detalle omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que deba 

formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución ni podrá tomarse como 
base para reclamaciones posteriores. 

 
Será obligación del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y 
especificaciones aprobados por el Ministerio de Cultura. 
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El personal que emplee el contratista para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 

responsable, idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento con el objeto de llevar a 
término satisfactorio la ejecución de las obras. El contratista se responsabiliza por cualquier 

obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 
 
Los acabados de este proyecto tienen importantes compromisos con los pavimentos y 

nivelaciones de los pisos. Sin embargo, existen otras actividades de especial relevancia, que 
ameritan la presentación de muestras físicas y el análisis conjunto de la problemática 

constructiva, antes de ser desarrolladas “masivamente” por el contratista. 
 

Las especificaciones técnicas generales se pueden consultar en la Tabla Especificaciones 
Técnicas Generales los cuales hacen parte integral de este documento. 
 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista 
en desarrollo del contrato de construcción: 

 
Estructuras 

 Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, NSR 10. 

 Código de soldadura para estructuras metálicas, de la sociedad americana de soldadura, 
aws d.1.1 

 
Concretos 

 American Standard for testing and materials – ASTM 

 American Concrete Institute – ACI 
 Publicaciones técnicas del instituto colombiano de productores de cemento ico, 

versión 2001y posteriores. 
 Publicaciones técnicas de la Portland Cement Association - PCA. 
 Normas ICONTEC 174, 550 y complementarias. 

 
Accesibilidad 

 NTC 4279: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. 
Vías de circulación peatonales planas"; 

 NTC 4774: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. 

Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales". 

8.41 Cantidades 

 
Las cantidades de obra corresponden a los diseños técnicos desarrollados para el proyecto, y 
estás están definidas en el presupuesto anexo, sustentadas en las memorias de cálculo de 

cada disciplina. 

8.42 Licencias  

 
Este proyecto está avalado por la licencia de construcción ¨Resolución, N°CU3 – 011667 del 
año 2018, emitida por la curaduría urbana tres de la Ciudad de Santiago de Cali, y el 

contratista adjudicatario deberá solicitar el cambio de constructor responsable posteriormente 
a la firma del contrato de obra. 

 
 

 
FIN DEL CAPITULO 
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9 -ANEXOS 

 
Anexo  N°. 1  Carta de Presentación de la Propuesta  

Anexos  N°. 2  Certificación de pagos a seguridad social  
Anexo  N°. 3  Compromiso Anticorrupción  
Anexo  N°. 4  Relación de Experiencia del Proponente (Excel)  

Anexo  N°. 5  Experiencia adicional del Director de obra (Excel) 
Anexo  N°. 5A  Experiencia adicional del Residente de obra 

Anexo  N°. 5B  Experiencia adicional del Asesor Estructural 
Anexo N°. 6  KRC Personas Naturales Extranjeras sin residencia en Colombia o 

Sociedades Extranjeras sin sucursal en Colombia - Segmento 72 - Servicios de 
Edificación o Construcción de instalaciones o mantenimiento de construcciones. 
(Excel)  

Anexo N°.6A   Acreditación Capacidad Técnica para el KRC Socios y 
Profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología, vinculados al proponente. 

(Excel) 
Anexo N°.6B  Contratos en ejecución (Para cálculo de la KRC) Excel.  
Anexo  N°. 7  Información de multas y sanciones  

Anexo N°. 8  Propuesta Económica (Excel) 
Anexo  N°. 9  Acciones afirmativas 

Anexo  N°. 10 Industria Nacional 
Anexo   N°. 11 Minuta del Contrato 
Anexo          No. 12           Matriz de Riesgos  

 
 


