Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3658601
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/04/2022 8:04:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DG-071-2022
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES RURALES COSTERAS PERTENECIENTES A TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGUNDA ETAPA, EL CUAL COMPRENDE BENEFICIAR A 15.699 FAMILIAS EN LOS TERMINOS DEL OCADPAZ No 051 DEL 11 DE JUNIO DE 2021.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	24 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(23/09/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	23/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT INTERCONEXION ELECTRICA DEL PACIFICO

COLOMBIA, Cali
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL INTERCONEXION ELECTRICA DEL PACIFICO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNAN GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2022 9:32:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE HERNAN MESA BOTERO* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2022 9:56:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3658601_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACIÓN BOGOTÁ
Proceso de Contratación	SPO-DG-009-2021
Título de la oferta	DG-009-2021
Cuantía del contrato	308.429.831.434 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos	

del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6/05/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/05/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6/05/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/05/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8/03/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	30.842.983.254,30	COP

Fecha límite para entrega de garantías: 23/05/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(14/09/2022 5:49:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9896407	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	231.322.373.575,50 COP	NACIONAL DE SEGUROS	5/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9895600	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	231.322.373.575,50 COP	NACIONAL DE SEGUROS	5/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9887360	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	231.322.373.575,50 COP	NACIONAL DE SEGUROS	4/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9884322	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	30.842.983.143,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	6/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9884320	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	30.842.983.143,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	4/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3658601
Proveedor UNION TEMPORAL INTERCONEXION ELECTRICA DEL PACIFICO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
0-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO 10-02-2022.xlsx	0-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO 10-02-2022.xlsx	Descargar Detalle
a-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO LOPEZ.xlsx	a-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO LOPEZ.xlsx	Descargar Detalle
b-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO TIMBIQUI.xlsx	b-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO TIMBIQUI.xlsx	Descargar Detalle
c-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO GUAPI.xlsx	c-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO GUAPI.xlsx	Descargar Detalle
d-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO LA TOLA.xlsx	d-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO LA TOLA.xlsx	Descargar Detalle
e-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO CHARCO.xlsx	e-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO CHARCO.xlsx	Descargar Detalle
f-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO ISCUANDE.xlsx	f-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO ISCUANDE.xlsx	Descargar Detalle
g-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO OLAYA.xlsx	g-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO OLAYA.xlsx	Descargar Detalle
h-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO MOSQUERA.xlsx	h-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO MOSQUERA.xlsx	Descargar Detalle
i-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO F. PIZARRO.xlsx	i-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO F. PIZARRO.xlsx	Descargar Detalle
J-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO TUMACO.xlsx	J-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO TUMACO.xlsx	Descargar Detalle
1.Contrato No. 8400106722.pdf	1.Contrato No. 8400106722.pdf	Descargar Detalle
2. Contrato No. 5600012582.pdf	2. Contrato No. 5600012582.pdf	Descargar Detalle
3. Contrato No. 092 2020.pdf	3. Contrato No. 092 2020.pdf	Descargar Detalle
4. Contrato No. GD-021-2013.pdf	4. Contrato No. GD-021-2013.pdf	Descargar Detalle
5. Contrato No. GD-024-2013.pdf	5. Contrato No. GD-024-2013.pdf	Descargar Detalle
6. Contrato No.471-2015.pdf	6. Contrato No.471-2015.pdf	Descargar Detalle
7. Contrato No. GD-100-2013.pdf	7. Contrato No. GD-100-2013.pdf	Descargar Detalle
8. Contrato No. 411-2013.pdf	8. Contrato No. 411-2013.pdf	Descargar Detalle
9. Contrato No. 601-2013.pdf	9. Contrato No. 601-2013.pdf	Descargar Detalle
10. Contrato No. 463-2013.pdf	10. Contrato No. 463-2013.pdf	Descargar Detalle
11. Contrato No. 597-2013.pdf	11. Contrato No. 597-2013.pdf	Descargar Detalle
12. Contrato No.482-2017.pdf	12. Contrato No.482-2017.pdf	Descargar Detalle
13. Contrato No.472-2018.pdf	13. Contrato No.472-2018.pdf	Descargar Detalle
14. Contrato No.474-2018.pdf	14. Contrato No.474-2018.pdf	Descargar Detalle
15. Contrato No. 482-2007.pdf	15. Contrato No. 482-2007.pdf	Descargar Detalle
16. Contrato No. 298-2007.pdf	16. Contrato No. 298-2007.pdf	Descargar Detalle
Certificado Inscripción Poder - Aseguradora Nacional.pdf	Certificado Inscripción Poder - Aseguradora Nacional.pdf	Descargar Detalle
Certificado.pdf	Certificado.pdf	Descargar Detalle
Poder Escritura.pdf	Poder Escritura.pdf	Descargar Detalle
CARTA INSTRUCCIONES.pdf	CARTA INSTRUCCIONES.pdf	Descargar Detalle
FORMATO 10- CERTIFICACION DEL ASEGURADOR.pdf	FORMATO 10- CERTIFICACION DEL ASEGURADOR.pdf	Descargar Detalle
Garantia de Seriedad.pdf	Garantia de Seriedad.pdf	Descargar Detalle
PAGARÉ.pdf	PAGARÉ.pdf	Descargar Detalle
0-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO 10-02-2022.xlsx	0-ANEXO G- PRESUPUESTO PROYECTO 10-02-2022.xlsx	Descargar Detalle
1. Director de Proyecto.pdf	1. Director de Proyecto.pdf	Descargar Detalle
2. Especialista PMO.pdf	2. Especialista PMO.pdf	Descargar Detalle
3. Ingeniero Residente.pdf	3. Ingeniero Residente.pdf	Descargar Detalle
4. Topógrafo.pdf	4. Topógrafo.pdf	Descargar Detalle
5. Profesionales SST.pdf	5. Profesionales SST.pdf	Descargar Detalle
6. Profesionales Sociales.pdf	6. Profesionales Sociales.pdf	Descargar Detalle
7. Ingenieros Civiles.pdf	7. Ingenieros Civiles.pdf	Descargar Detalle
8. Ingeniero Ambiental.pdf	8. Ingeniero Ambiental.pdf	Descargar Detalle
9. Supervisor en Terreno.pdf	9. Supervisor en Terreno.pdf	Descargar Detalle
Anexo 6 Declaracion Juramentada.pdf	Anexo 6 Declaracion Juramentada.pdf	Descargar Detalle

Anexo Experiencia del Oferente.pdf	Anexo Experiencia del Oferente.pdf	Descargar	Detalle
Certificado conocimiento del Sitio.pdf	Certificado conocimiento del Sitio.pdf	Descargar	Detalle
Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal.pdf	Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal.pdf	Descargar	Detalle
Certificado de Antecedentes Disciplinarios.pdf	Certificado de Antecedentes Disciplinarios.pdf	Descargar	Detalle
Certificado de Antecedentes Judiciales.pdf	Certificado de Antecedentes Judiciales.pdf	Descargar	Detalle
Certificado de Existencia y Representacion Legal.pdf	Certificado de Existencia y Representacion Legal.pdf	Descargar	Detalle
Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas.pdf	Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas.pdf	Descargar	Detalle
Certificado visita explicativa obligatoria.pdf	Certificado visita explicativa obligatoria.pdf	Descargar	Detalle
CO1_OTLCNTNR_413650341_CO1_RPL_2553078.pdf	CO1_OTLCNTNR_413650341_CO1_RPL_2553078.pdf	Descargar	Detalle
Constancia Original de pago de la prima.pdf	Constancia Original de pago de la prima.pdf	Descargar	Detalle
Cronograma Cauca Nariño Rev.0.pdf	Cronograma Cauca Nariño Rev.0.pdf	Descargar	Detalle
Declaracion de Renta.pdf	Declaracion de Renta.pdf	Descargar	Detalle
Documento de Conformacion de Union Temporal.pdf	Documento de Conformacion de Union Temporal.pdf	Descargar	Detalle
Estados Financieros 2020-2019-2018.pdf	Estados Financieros 2020-2019-2018.pdf	Descargar	Detalle
Experiencia en Zona de Influencia.pdf	Experiencia en Zona de Influencia.pdf	Descargar	Detalle
Formato 1. Modelo de Carta de Presentación.pdf	Formato 1. Modelo de Carta de Presentación.pdf	Descargar	Detalle
Formato 3. Carta de Aval de la propuesta.pdf	Formato 3. Carta de Aval de la propuesta.pdf	Descargar	Detalle
Formato 4. Capacidad Financiera.pdf	Formato 4. Capacidad Financiera.pdf	Descargar	Detalle
Formato 5. Modelo de Carta de Presentación Economica.pdf	Formato 5. Modelo de Carta de Presentación Economica.pdf	Descargar	Detalle
FORMATO 6. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO.pdf	FORMATO 6. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO.pdf	Descargar	Detalle
Formato 9 Certificacion pago parafiscales.pdf	Formato 9 Certificacion pago parafiscales.pdf	Descargar	Detalle
FORMATO 10- CERTIFICACION DEL ASEGURADOR.pdf	FORMATO 10- CERTIFICACION DEL ASEGURADOR.pdf	Descargar	Detalle
Formato 13 Composicion Accionaria.pdf	Formato 13 Composicion Accionaria.pdf	Descargar	Detalle
Garantia de Seriedad.pdf	Garantia de Seriedad.pdf	Descargar	Detalle
Indice Redes Cauca Nariño.pdf	Indice Redes Cauca Nariño.pdf	Descargar	Detalle
Matricula y Vigencia de la Tarjeta Profesional.pdf	Matricula y Vigencia de la Tarjeta Profesional.pdf	Descargar	Detalle
Pago Derechos de Cotizar.pdf	Pago Derechos de Cotizar.pdf	Descargar	Detalle
Registro Unico de Proponentes.pdf	Registro Unico de Proponentes.pdf	Descargar	Detalle
Registro Unico Tributario.pdf	Registro Unico Tributario.pdf	Descargar	Detalle
Resumen Experiencia - Cumplimiento Requisitos.pdf	Resumen Experiencia - Cumplimiento Requisitos.pdf	Descargar	Detalle
1_1 TABLA DE CONTENIDO.pdf	1_1 TABLA DE CONTENIDO.pdf	Descargar	Detalle
1_2 TOMO UNO (1)-CO-CANA-36096-ER-D-0800 CRITERIOS DE DISEÑO.pdf	1_2 TOMO UNO (1)-CO-CANA-36096-ER-D-0800 CRITERIOS DE DISEÑO.pdf	Descargar	Detalle
1_3 TOMO DOS (1)-CO-CANA-36096-ER-D-0806 ESP_GEN-CONSTR_REDES_MT_Y_BT.pdf	1_3 TOMO DOS (1)-CO-CANA-36096-ER-D-0806 ESP_GEN-CONSTR_REDES_MT_Y_BT.pdf	Descargar	Detalle
1_4 TOMO TRES (1)-CO-CANA-36096-ER-D-ACTIVIDADES DE DISEÑO.pdf	1_4 TOMO TRES (1)-CO-CANA-36096-ER-D-ACTIVIDADES DE DISEÑO.pdf	Descargar	Detalle
1_5 TOMO TRES (2)-CO-CANA-36096-ER-D-0813 ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO POR RAYOS.pdf	1_5 TOMO TRES (2)-CO-CANA-36096-ER-D-0813 ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO POR RAYOS.pdf	Descargar	Detalle
1_6 TOMO TRES (3)-CO-CANA-36096-ER-D-0814 ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS.pdf	1_6 TOMO TRES (3)-CO-CANA-36096-ER-D-0814 ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS.pdf	Descargar	Detalle
1_7 TOMO TRES (4)-CO-CANA-36096-ER-D-0816 CÁLCULO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.pdf	1_7 TOMO TRES (4)-CO-CANA-36096-ER-D-0816 CÁLCULO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.pdf	Descargar	Detalle
1_8 TOMO TRES (5)-CO-CANA-36096-ER-D-0815 CÁLCULO ECONÓMICO DE CONDUCTORES.pdf	1_8 TOMO TRES (5)-CO-CANA-36096-ER-D-0815 CÁLCULO ECONÓMICO DE CONDUCTORES.pdf	Descargar	Detalle
1_9 TOMO TRES (6)-CO-CANA-36096-ER-D-0817 DISTANCIAS DE SEGURIDAD.pdf	1_9 TOMO TRES (6)-CO-CANA-36096-ER-D-0817 DISTANCIAS DE SEGURIDAD.pdf	Descargar	Detalle
1_10 TOMO TRES (7)-CO-CANA-36096-ER-D-CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.pdf	1_10 TOMO TRES (7)-CO-CANA-36096-ER-D-CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.pdf	Descargar	Detalle
1_11 TOMO CUATRO (1)-CO-CANA-36096-ER-D-0801 CÁLCULO ELÉCTRICO.pdf	1_11 TOMO CUATRO (1)-CO-CANA-36096-ER-D-0801 CÁLCULO ELÉCTRICO.pdf	Descargar	Detalle
1_12 TOMO CUATRO (2)-CO-CANA-36096-ER-D-0808 COORDINACIÓN AISLAMIENTO ELÉCTRICO.pdf	1_12 TOMO CUATRO (2)-CO-CANA-36096-ER-D-0808 COORDINACIÓN AISLAMIENTO ELÉCTRICO.pdf	Descargar	Detalle
1_13 TOMO CUATRO (3)-CO-CANA-36096-ER-D-0805 SISTEMA PAT Y CIMENTACIONES.pdf	1_13 TOMO CUATRO (3)-CO-CANA-36096-ER-D-0805 SISTEMA PAT Y CIMENTACIONES.pdf	Descargar	Detalle
1_14 TOMO CINCO (1)-CO-CANA-36096-ER-D-0802 CÁLCULO MECÁNICO CONDUCTORES.pdf	1_14 TOMO CINCO (1)-CO-CANA-36096-ER-D-0802 CÁLCULO MECÁNICO CONDUCTORES.pdf	Descargar	Detalle
1_15 TOMO CINCO (2)-CO-CANA-36096-ER-D-0803 CÁLCULO MECÁNICO APOYOS.pdf	1_15 TOMO CINCO (2)-CO-CANA-36096-ER-D-0803 CÁLCULO MECÁNICO APOYOS.pdf	Descargar	Detalle
1_16 TOMO CINCO (3)-CO-CANA-36096-ER-D-0804 CÁLCULO MECÁNICO RETENIDAS.pdf	1_16 TOMO CINCO (3)-CO-CANA-36096-ER-D-0804 CÁLCULO MECÁNICO RETENIDAS.pdf	Descargar	Detalle
1_17 TOMO SEIS (1) EE TT PARA MONTAJE ELECTROMECANICO- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO SUBESTACIONES.pdf	1_17 TOMO SEIS (1) EE TT PARA MONTAJE ELECTROMECANICO- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO SUBESTACIONES.pdf	Descargar	Detalle
1_18 TOMO SEIS (2) DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.pdf	1_18 TOMO SEIS (2) DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.pdf	Descargar	Detalle
1_19 TOMO SEIS (3) ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO SELECCIÓN DPS Y AISLADORES.pdf	1_19 TOMO SEIS (3) ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO SELECCIÓN DPS Y AISLADORES.pdf	Descargar	Detalle
1_20 TOMO SEIS (4) SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.pdf	1_20 TOMO SEIS (4) SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.pdf	Descargar	Detalle
1_21 TOMO SIETE (1) APU Y PRESUPUESTO.pdf	1_21 TOMO SIETE (1) APU Y PRESUPUESTO.pdf	Descargar	Detalle
1_22 TOMO OCHO (1) ACTUALIZACIÓN DE LAS CARGAS DE LOS MUNICIPIOS A INTERCONECTAR.pdf	1_22 TOMO OCHO (1) ACTUALIZACIÓN DE LAS CARGAS DE LOS MUNICIPIOS A INTERCONECTAR.pdf	Descargar	Detalle
1_23 ANEXO1 ESTUDIO SOCIOECONOMICO.pdf	1_23 ANEXO1 ESTUDIO SOCIOECONOMICO.pdf	Descargar	Detalle

☐	1_24 DIAGRAMA UNIFILAR PROYECTO.pdf	1_24 DIAGRAMA UNIFILAR PROYECTO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CALLE 26 No. 69 D- 91
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CALLE 26 No. 69 D- 91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEFINIDA EN EL CONTRATO	COLOMBIA > Cauca > Guapi

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3658601

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	308.429.831.434,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		83101800	Inserte el valor total de su oferta incluido IVA.	1,00	VG		308.429.831.434,00	0,00	308.429.831.434,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DG-071-2022.pdf	CONTRATO DG-071-2022.pdf	(detalle)
CDP No. 521 OBRA.pdf	CDP No. 521 OBRA.pdf	(detalle)
cdp 4000000003 (3)-signed.pdf	cdp 4000000003 (3)-signed.pdf	(detalle)
1. TÉRMINOS DE REFERENCIA SPO DG-009-2021.pdf	1. TÉRMINOS DE REFERENCIA SPO DG-009-2021.pdf	(detalle)
Adenda No. 1 SPO-DG-009-2021.pdf	Adenda No. 1 SPO-DG-009-2021.pdf	(detalle)
ADENDA No. 2 SPO DG-OO9-2021.pdf	ADENDA No. 2 SPO DG-OO9-2021.pdf	(detalle)
ADENDA No. 3 VF SPO DG-OO9-2021 .pdf	ADENDA No. 3 VF SPO DG-OO9-2021 .pdf	(detalle)
ADENDA No. 4 PROCESO SPO DG-OO9-2021.pdf	ADENDA No. 4 PROCESO SPO DG-OO9-2021.pdf	(detalle)
Adenda aclaratoria Nro 5VF del 30-12-21.pdf	Adenda aclaratoria Nro 5VF del 30-12-21.pdf	(detalle)
ADENDA No. 6 PROCESO SPO DG-009-2021.pdf	ADENDA No. 6 PROCESO SPO DG-009-2021.pdf	(detalle)
ADENDA 7f. 27.1.22 NOCHE.pdf	ADENDA 7f. 27.1.22 NOCHE.pdf	(detalle)
ADENDA 8. 07-03-2022 CRONOGRAMA 7-03-2022 PDF.pdf	ADENDA 8. 07-03-2022 CRONOGRAMA 7-03-2022 PDF.pdf	(detalle)
3. Adenda No. 09 SPO-DG-009-2021 18-03-2022 fir-signed-macv.pdf	3. Adenda No. 09 SPO-DG-009-2021 18-03-2022 fir-signed-macv.pdf	(detalle)
Adenda No. 10 SPO-DG-009-2021 (1) (2) (2) 2122.pdf	Adenda No. 10 SPO-DG-009-2021 (1) (2) (2) 2122.pdf	(detalle)
Adenda No. 11.pdf	Adenda No. 11.pdf	(detalle)
5. ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN.pdf	5. ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN.pdf	(detalle)
ACUERDO_NO_51_DEL_10_JUNIO_2021__20210610_1820.pdf	ACUERDO_NO_51_DEL_10_JUNIO_2021__20210610_1820.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNAN MESA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19.336.014	Guardar y notificar
Supervisor	Alejandro Estrada C	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Alejandro Estrada C	6/05/2022 9:56:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERNAN MESA BOTERO
Expenditure Approver	JORGE HERNAN MESA BOTERO	6/05/2022 9:56:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERNAN MESA BOTERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	308.429.831.434
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	308.429.831.434

Código BPIN 20201301010353 **Año de vigencia** 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	521	CDP	No validado	308.429.832.543 COP	308.429.831.434 COP	03-27-0005	Editar
☐	4000000003	CDP	No validado	308.429.832.543 COP		00-00-00	Editar

Saldo de CDP 616.859.665.086 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

2322	Presupuestal (CDP)	-	No validado	308.429.831.434 COP	308.429.831.434 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7000000040	Presupuestal (CDP)	-	No validado	308.429.831.434 COP	308.429.831.434 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	616.859.662.868 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	616.859.662.868 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-