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CONTRATO DE OBRA No. 224-MDN-COGFM-ESDEG-2022 

(21 DE SEPTIEMBRE DE 2022) 
 

CONTRATISTA 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS Sigla – SIINCO SAS 

NIT No.  900.264.026-9 

REPRESENTANTE LEGAL  JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO 

IDENTIFICACIÓN CC No. 52.787.631 DE BOGOTÁ D.C 

DIRECCIÓN Calle 79 A # 69T - 36 

TELEFONO - FAX 6013003826 

CORREO ELECTRONICO 
siincolic@gmail.com  
 

OBJETO 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 
PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DEL MUSEO 
MILITAR LA CANDELARIA MINISTERIO DE 
DEFENSA – COMANDO GENERAL, DEL MUSEO 
DE LAS FUERZAS MILITARES 

CIUDAD BOGOTÁ 

 
Entre los suscritos a saber: Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN , mayor de 
edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.724.193 de Bogotá, 
quien actúa en su condición de Jefe del Departamento Administrativo de la Escuela Superior de Guerra 
“General Rafael Reyes Prieto”, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 008 del 14 de 
enero de 2022, Orden Semanal No. 002 del 6 de enero de 2022 expedida por la Dirección de la 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, debidamente facultado para celebrar 
contratos según la Resolución Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan 
unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al 
Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras 
disposiciones”, expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE, por una parte y por la otra la señora JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO, 
mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 52.787.631 de 
Bogotá D.C quien actúa como representante legal de la SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS Sigla – SIINCO SAS con NIT No. 900.264.026-9, quien para efectos del 
presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
Contrato de Obra, previas las siguientes consideraciones: a) Que se elaboró el estudio previo de 
conformidad con la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA de conformidad 
con lo previsto en el numeral literal b numeral 2º del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, reglamentado 
por el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Ley 1474 de 2011 y el Título I, 
Capitulo II, artículo 2.2.1.2.1.2.1. Estudios Previos, 2.2.1.1.2.1.3 Pliegos de Condiciones, Artículo 
2.2.1.2.1.2.2.0 del Decreto No. 1082 de 2015. b) Que al momento de la apertura del proceso de 
selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso, 
como da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20122 del 24 de junio de 2022 
expedido por el Jefe de Presupuesto de la ESDEGUE. c) Que el Jefe del Departamento de 
Administrativo y Ordenador del Gasto mediante Resolución No. 253 del 17 de agosto de 2022 POR LA 
CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA No 163-MDN-COGFM-ESDEG-2022 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DEL MUSEO MILITAR  LA CANDELARIA 
MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL, DEL MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES”. 
d) Que el cierre y recepción de ofertas del proceso se realizó el día 1 de septiembre de 2022 se 
recibieron las siguientes ofertas: 
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EMPRESA VALOR TOTAL OFERTADO 

CONSTRUCTORA CARSU S.A.S $ 395.096.762,18 

CATALEJO INGENIERIA LTDA $ 405.143.001,12 

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ $ 396.134.849,25 

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S $ 393.187.309,11 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 
$ 383.805.832,06 

INCONCICOL S.A.S 
$ 396.012.285,59 

 
  

e) Que de acuerdo con el cronograma establecido en adendas, el Comité Evaluador presentó su 
informe de evaluación. f) Que el día 8 de septiembre de 2022, la Entidad publicó el primer informe de 
evaluaciones. g) Que durante el término del traslado del informe de evaluaciones se presentaron 
observaciones al informe de evaluación. h) Que vencido el termino de traslado, se reciben los 
documentos de subsanación para continuar con la evaluación l) Que el Jefe del Departamento 
Administrativo y Ordenador del Gasto mediante Resolución No. 302 del 20 de septiembre de 2022, 
adjudicó el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 163-MDN-COGFM-
ESDEG-2022 PARA “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DEL 
MUSEO MILITAR LA CANDELARIA MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL, DEL 
MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES”, al proponente SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS Sigla – SIINCO SAS con NIT No. 900.264.026-9, por la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($393.187.309,11), incluido IVA, impuestos y contribuciones, 
costos directos e indirectos a que haya lugar. i) Que EL CONTRATISTA ha manifestado bajo la 
gravedad de juramento no encontrarse dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
consagradas en la Constitución y la ley. j) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y 
requisitos legales que exige la Contratación Administrativa, es procedente la celebración del presente 
contrato, el cual se regirá por las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES 

 
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO 
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, REQUIERE 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DEL 
MUSEO MILITAR LA CANDELARIA MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL, DEL 
MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES”. CLÁUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del presente contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y presupuesto suministradas por EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
– COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA – 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, las cuales fueron ofertadas en el Formulario No. 4 
PROPUESTA ECONÓMICA del pliego de condiciones y aceptadas en el Anexo No. 2 Especificaciones 
Técnicas De Obligatorio Cumplimiento del pliego definitivo, relacionadas en el Anexo No. 1 “OFERTA 
ECONÓMICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, el Anexo No. 
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2 “ADICIONALES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” Y el ANEXO 3 – PONDERACION 
TECNICA del presente contrato. CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: Para efectos 
legales, fiscales y presupuestales, el valor total del presente contrato es por la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($393.187.309,11) incluido impuestos y contribuciones, 
costos directos e indirectos a que haya lugar, discriminados en el anexo No. 1 “OFERTA ECONÓMICA 
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” del presente contrato. 
CLÁUSULA CUARTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El valor total del contrato se cancelará 
en  PAGOS PARCIALES equivalentes a los servicios recibidos objeto del contrato, dentro de los 
sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del 
contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén 
(cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los 
demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 
2020 “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se 
dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación”. Si la factura no ha sido correctamente 
elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 
incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de 
los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación 
de naturaleza alguna. PARÁGRAFO 1.- Las personas jurídicas al momento de presentar la factura 
deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si están obligados a ello), el de Seguridad Social 
Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los 
empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 
2012), mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal. 
PARÁGRAFO 2.- Las personas naturales, al momento de presentar la factura deberán acreditar el 
pago de los Aportes Parafiscales mediante certificación suscrita por el contratista, soportada con la 
copia de la planilla de pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales como trabajador 
independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización debe ser sobre el 
40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), conforme a lo establecido en el Artículo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. NOTA: La 
certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o 
jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: • Que se encuentra al día en el 
cumplimiento de la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la liquidación de 
los contratos se debe dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto al 
pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar.  • Que cuenta o no con personal a cargo y que el personal que oferto para la ejecución 
del contrato se encuentra al día en los aportes correspondientes.  • Certificar las expensas a 
deducir para el pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscal. (Artículo 244 de la Ley 1955 
del 25 de mayo de 2019). Los pagos se efectuarán mediante consignación a la Cuenta de Ahorros No 
476270012703 de BANCO DAVIVIENDA o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con 
anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por 
medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación, previa entrega de 
la certificación bancaria. PARAGRAFO 3: El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la 
facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 
del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 
9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la 
facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica. CLÁUSULA 
QUINTA. - SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del 
presente contrato se cancelará así: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Presupuesto REC 16 SSF, por 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
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DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (431.589.294,82) 
distribuidos de la siguiente manera:  
 
ITEMS IMPUTACIÓN REC RUBRO VALOR 

8 02-02-01-003-001 16 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA 5.174.429,80 

1 AL 36 EXECPTUANDO EL ITEM 
8 

02-02-02-005-004-05  16 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN  199.068.663,0
2 

37 AL 51 INCLUIDO AIU E IVA. 02-02-02-008-007-03-
6 

10 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 
N.C.P. 

227.346.202,0
0 

TOTAL 431.589.294,8
2 

 
Con certificado de disponibilidad presupuestal No. 20122 del 24 de junio de 2022 y Plan Adquisición, 
bienes y/o Servicios de Planeación Estratégica. CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El 
plazo de ejecución será será de noventa (90) días calendario a partir del día hábil siguiente al 
cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición de registro presupuestal, aprobación de la 
póliza de garantía y acta de inicio).CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE DURACIÓN: La vigencia del 
presente contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más para efectos de su 
liquidación bilateral. Si el objeto del contrato está cubierto con garantía técnica que implique a su vez la 
prestación de servicios o entrega de bienes de forma posterior al vencimiento del plazo de ejecución 
del contrato, en el acta de terminación o de liquidación de común acuerdo del contrato o en el acto de 
liquidación unilateral se dejará constancia de esta circunstancia. Los amparos de la garantía única que 
se constituyan relacionados con las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que quedan pendientes a 
la fecha de suscripción del acta de liquidación, deberán estar vigentes hasta la satisfacción total de las 
mismas. CLÁUSULA OCTAVA. - LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: El lugar de ejecución del 
presente contrato será en las instalaciones del Museo Militar de La Candelaria, calle 10 No 4-92 , 
Bogotá y las reuniones que tengan lugar durante la ejecución se podrán realizar en el Museo Militar de 
La Candelaria o en las Instalaciones de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, 
ubicada en la Carrera 11 No. 102-50 de la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA NOVENA.- 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” entre otras: a) OBLIGACIONES GENERALES: 1. Mantener la 
debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del 
contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad presentado junto con la oferta y que 
hace parte integral del contrato. 2. Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre la 
imposibilidad o dificultades que se presenten en la ejecución de este y ofrecer alternativas para 
garantizar su correcta ejecución. 3. Mantener los precios presentados junto con la oferta durante el 
plazo de ejecución del contrato. 4. Atender los requerimientos efectuados directamente por el 
contratante o por conducto del supervisor. 5. Proveer a su costo todos los bienes y/o servicios 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. 
6. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para 
el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato. 7. 
Asistir a las reuniones programadas por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”. 8. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la 
ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días 
siguientes al requerimiento por parte de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. 
9. Constituir la garantía única dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso y/o en la 
comunicación de aceptación de oferta/contrato. 10. Cumplir con el objeto del contrato con plena 
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 11. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución 
contractual evitando dilaciones y entrabamientos que afecten el debido desarrollo, responder por sus 
actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y en general se obliga a 
cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, sus Decretos 
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Reglamentarios y demás normatividad aplicable. 12. Mantener actualizado su domicilio durante la 
vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL 
RAFAEL REYES PRIETO” en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. 13. Guardar confidencialidad y reserva sobre la información y 
documentos que por razón de este contrato llegue a conocer. 14. Prestar el suministro objeto del 
presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela Superior de Guerra “General 
Rafael Reyes Prieto”, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo 
establecido para la ejecución. 15. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas 
en relación con el objeto contratado, que le sean solicitados por el MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, a través del supervisor del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar. 16. Presentar oportunamente la factura correspondiente adjuntando el certificado de 
cumplimiento de Aportes Parafiscales (si está obligado a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y 
pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del 
inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados 
destinados para la ejecución del contrato, en los términos y porcentajes establecidos en la ley (artículo 
2 de la Ley 1562 de 2012). 17. Contratar al personal necesario para la perfecta ejecución del contrato. 
18. Cumplir con la garantía técnica y el término de respuesta a la garantía técnica b) OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS: 1). Observar y cumplir con las disposiciones legales en general del ordenamiento 
jurídico colombiano y en todo caso tener especial cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 
2015 en su artículo 2.2.4.6.28. Contratación, la cual prescribe: “El empleador debe adoptar y mantener 
las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de 
su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, 
trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las 
actividades objeto del contrato. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los 
siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo: 1. Incluir los aspectos de seguridad y 
salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; 2. Procurar canales de 
comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores 
cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas; 3. Verificar antes 
del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General 
de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas 
y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente; 4. Informar a los proveedores y 
contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y 
riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, 
rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de 
emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de 
personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma 
información; 5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, 
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato 
para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su 
responsabilidad; y 6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del 
contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de 
los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o 
subcontratistas. PARÁGRAFO. Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o 
subcontratistas, con las responsabilidades del presente capítulo”. 2) Emitir certificación de vida útil si 
aplica (cuando se contraten bienes, cuando se realicen mantenimientos, renovaciones y/o mejoras a 
los bienes que amplíen su vida productiva, su utilidad y/o su eficiencia operativa) conforme al rango de 
la Política Contable establecida por el MDN (Propiedades, planta y equipo). 3) 3. presentar los 
certificados de disposición final de los residuos peligrosos generados en la ejecución del contrato con 
empresas que cuenten con licencia ambiental vigente y/o autorizados por la en entidad ambiental 
competente. 4) 5. Presentar el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y 
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peligrosos, determinando como mínimo cómo y a quien se efectúa la disposición y entrega de residuos. 
5) Durante la Ejecución del contrato deberá presentar registro de cantidad, caracterización y destino 
(disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados, y deberá entregar al supervisor 
del contrato los certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten con 
licencia ambiental vigente. 6) Las luminarias y fuentes luminosas deben cumplir con la resolución 
180540 del Ministerio de Minas y Energía – RETILAP -, danto cumplimiento con los requisitos técnicos 
para la calidad del ambiente interno y de seguridad y salud en el trabajo. Durante la ejecución del 
contrato el oferente deberá allegar al supervisor del contrato la ficha técnica del producto a utilizar. 7) 
Cuando exista cambio de partes que sean consideradas como residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos –RAEE-. Deberá garantizar que las partes cambiadas sean gestionadas por un gestor 
autorizado. Por lo tanto, en la ejecución del contrato el adjudicatario deberá entregar al supervisor del 
contrato, copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado otorgado por disposición final de 
estos residuos. 8) 9. Dentro del primer (1) mes de la ejecución del contrato el contratista presentará 
el Certificado emitido por la ARL con valoración moderadamente aceptable de implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a la autoevaluación de los 
estándares mínimos del año 2021.  CLÁUSULA DÉCIMA-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1. 
Pagar al Contratista los compromisos adquiridos en la forma pactada con sujeción a la disponibilidad 
presupuestal y de PAC prevista para el efecto. 2. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios, cuando 
este cumpla con las condiciones establecidas en el presente contrato. 3. Verificar que el contratista 
realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normativa 
legal vigente. 4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista realice el cargue 
oportuno en la plataforma SECOP II, de toda la documentación relacionada en el numeral No. 05 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO durante la ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA.- GARANTÍA: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
contrato, EL CONTRATISTA constituirá una garantía única a favor del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NIT 830.002.634-1, en una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia, que cubra los siguientes amparos: a. CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO: El valor de esta garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más y de las 
prórrogas si las hubiere, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. El amparo cubrirá a la 
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA de los perjuicios derivados de (a) el incumplimiento 
total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños 
imputables al contratista por entregas parciales, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el 
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. En virtud de lo señalado por el artículo 
44 de la Ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad 
estatal como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a los 
particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios 
deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía. b. 
CALIDAD DEL SERVICIO: El valor de la garantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más y 
de las prórrogas si las hubiere. Para efectos de la vigencia de las garantías, esta irá desde el 
perfeccionamiento del contrato. c. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: El 
valor de la garantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, cuya 
vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más y de las prórrogas si las 
hubiere. Para efectos de la vigencia de las garantías, esta irá desde el perfeccionamiento del contrato. 
d. PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor de 
la garantía será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual 
al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, y de las prórrogas si las hubiere, contados a 
partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato. d. RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuya 
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vigencia será por todo el período de ejecución del Contrato. PARÁGRAFO 1.- EL CONTRATISTA 
deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigente la garantía o seguros a que se refiere 
esta cláusula. Estará a cargo del CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de 
constitución y mantenimiento de la garantía mencionada. Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a 
la Entidad para que con cargo a las sumas que éste le adeude, se descuente el valor de la prima del 
seguro cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no las constituyere. PARÁGRAFO 2.- 
Las vigencias de los amparos de la garantía única, iniciarán con la fecha de la firma del contrato. El 
hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, 
ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZASMILITARES – ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA. PARÁGRAFO 3.- De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 
1082 de 2015, en caso que el presente contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar 
el plazo, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, 
según el caso, so pena de tipificar un incumplimiento a las obligaciones del contrato. PARÁGRAFO 4.- 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando con ocasión del 
presente contrato se origine un proceso de responsabilidad fiscal, se vinculará al proceso a la 
compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos 
derechos y facultades del principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la comunicación del 
auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la 
indicación del motivo de procedencia de aquella. PARÁGRAFO 5.- Las pólizas no expirarán por falta 
de pago de la prima o revocatoria unilateral. PARÁGRAFO 6.- En la Garantía debe quedar 
expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y 
de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al 
beneficio de excusión. PARÁGRAFO 7.- El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 
mantener vigente la garantía única hasta la liquidación del contrato, de conformidad con lo preceptuado 
en el Decreto 1082 de 2015. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SUPERVISIÓN: La supervisión del 
presente contrato estará a cargo del señor CT DIEGO PORTELA BARRETO Director Dirección Área 
y lugares de memoria del Comando General o quien haga sus veces, quien deberá velar por los 
intereses del CONTRATANTE y en especial tendrá las siguientes:: FUNCIONES GENERALES.  De 
conformidad con el numeral 6.3.1.6 del de la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, son 
funciones del supervisor en ejercicio de las funciones de Supervisión y/o Interventoría de los contratos: 
1. La revisión de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las partes y 
de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido económico. 2. La 
intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para 
garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad tramitar los 
pagos al contratista. 3. La presentación periódica de informes sobre la ejecución del contrato, cuando 
suceda algo que amerite ser informado (pagos, entregas, demoras, etc.), en especial, el informe anexo 
al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista. 
Salvo que en el respectivo contrato o convenio se disponga una periodicidad particular, la presentación 
de informes deberá ser mínimo bimensualmente. En ese orden de ideas y conforme a las obligaciones 
a cumplirse para el presente contrato la presentación de los informes de supervisión serán de forma 
MENSUAL.  4. La elaboración y envió del proyecto de Acta de Liquidación de los contratos 
acompañada de sus documentos soporte, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes en caso de divergencias presentadas. 5. En caso de no 
lograrse la liquidación el contrato o convenio en la oportunidad legal establecida y por ende perderse la 
competencia legal para llevar a cabo la liquidación, el Supervisor será responsable por el Cierre del 
Expediente Contractual, a través de un Acta, para efectos de establecer dentro de la entidad estatal el 
estado final del contrato celebrado. 6. Así mismo, conforme al Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones 
posteriores a la liquidación, y una vez “Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes”, 
el Supervisor del Contrato o Convenio será responsable del cierre del expediente del Proceso de 
Contratación, a través del Acta respectiva. 7. En los contratos en que se realicen mantenimiento, 
renovaciones y mejoras a los bienes, se debe determinar por el supervisor si los trabajos realizados al 
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bien generan un mayor valor del mismo, toda vez que amplíen su vida productiva, su utilidad y su 
eficiencia operativa. El Supervisor deberá en el Acta de Liquidación expresar técnicamente si hubo un 
aumento del valor del bien, toda vez que ese mayor valor deberá reflejarse por la entidad en su balance 
contable. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el numeral 6.3.1.6 del de la Resolución No. 
4130 del 16 de junio de 2022, del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento 
a la ejecución de los contratos:  1. La información del proceso podrá consultarse en la Dirección de 
Contratación Estatal o quien haga sus veces, o en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP I o II, según corresponda. 2 El supervisor del contrato vigilará su ejecución y cumplimiento del 
objeto durante todo el tiempo que esté vigente y su función termina cuando se suscriba el acta de 
liquidación. 3. Salvo instrucción en contrario que emane de la Dirección de Contratación Estatal del 
Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora o 
Dependencia Delegataria, los Supervisores de los contratos o convenios adelantados 
transaccionalmente a través de la plataforma SECOP II deberán realizar el cargue de sus informes de 
supervisión en dicha plataforma, junto con los demás trámites contractuales, siendo responsables por 
la calidad y oportunidad en el cargue y/o reporte de la información o trámites que correspondan en 
ejecución de los contratos. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el numeral 6.3.1.6 del de la 
Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, manifestaciones de inconformidad del Supervisor del 
Contrato frente a su ejecución: 1. Cuando el supervisor del contrato manifieste su desacuerdo con la 
ejecución de un contrato o con la forma de los actos, documentos o circunstancias examinadas, 
formulará sus reparos por escrito. 2 Los reparos serán motivados en hechos, circunstancias y normas y 
abarcarán las observaciones y objeciones correspondientes. 3. El supervisor comunicará al competente 
contractual, a la dependencia interesada en el contrato y/o a la Dirección de Contratación Estatal o 
quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria, los resultados más 
relevantes de su actuación y recomendará las actuaciones para su normal ejecución. 4. El supervisor 
podrá solicitar al competente contractual la revisión de los actos que considere perjudiciales para los 
intereses de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional. 5.Cuando se aprecien graves irregularidades 
en la ejecución de un contrato que amenace su paralización, es obligación del supervisor informar por 
escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente 
contractual y al Director de la dependencia que ha contratado el bien o servicio, para que estos inicien 
las acciones correspondientes. PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con el numeral 6.3.1.6 del 
de la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, cumplimiento de órdenes del competente 
contractual, como consecuencia de irregularidades o circunstancias que afecten la normal ejecución de 
un contrato: 1. Los supervisores de los contratos suscritos por Ministerio de Defensa Nacional – Unidad 
Ejecutora y Dependencias Delegatarias están obligados a acatar las observaciones y decisiones del 
competente contractual, en los eventos de discrepancias en su ejecución y no están autorizados a 
expedir cumplidos para pagar obligaciones, hasta tanto no se pronuncie favorablemente el competente 
contractual. PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con el numeral 6.3.1.6 del de la Resolución No. 
4130 del 16 de junio de 2022, liquidación de las obligaciones contraídas: 1.Los supervisores de los 
contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional – Unidades Ejecutoras y Dependencias 
Delegatarias, están obligados a entregar debidamente liquidadas todas las cuentas contractuales con 
sus respectivos soportes, utilizando el formato implementado por la Dirección de Contratación Estatal 
del Ministerio de Defensa Nacional. En este momento quedará documentalmente acreditado el 
cumplimiento de todos los requisitos necesarios para cumplir la obligación a cargo del Ministerio y del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista. PARÁGRAFO QUINTO: De conformidad con el 
numeral 6.3.1.6 del de la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, conceptos solicitados por el 
Supervisor o por el Contratista: 1. En situaciones que generan duda frente a la interpretación del 
contrato y/o su adecuada ejecución, el ordenador del gasto proyectará concepto escrito. Este concepto 
surtirá trámite por conducto de la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la 
Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria. PARAGRAFO SEXTO: Serán también obligaciones del 
supervisor para el presente contrato las previstas en el numeral 6.3.1.6 de la Resolución No. 4130 del 
16 de junio de 2022, que competen a nivel general a la función de seguimiento en el aspecto técnico – 
administrativo y legal y las funciones particulares en este enlistadas. PARÁGRAFO SEPTIMO: 
CAMBIO DE SUPERVISOR: Cuando el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO 
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ADMINISTRATIVO, lo requiera o estime conveniente, podrá sustituir el supervisor sin necesidad de 
suscribir un contrato modificatorio. El cambio de supervisor será comunicado al contratista mediante 
oficio. El supervisor deberá entregar sus funciones al nuevo supervisor designado, mediante acta 
suscrita conjuntamente y deberá contener como mínimo la siguiente información: estado de ejecución 
del contrato, relación de documentos. PARÁGRAFO OCTAVO: TRASLADOS: Teniendo en cuenta que 
las obligaciones del supervisor finalizan hasta el vencimiento de todas las garantías establecidas en la 
presente aceptación de oferta, cuando el supervisor salga trasladado o cambien de cargo deberá 
informar al Departamento Administrativo y anexar el acta de entrega de la supervisión del contrato para 
la realización del trámite administrativo respectivo. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- LIMITACIONES 
DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones 
que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las 
cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la 
suscripción de modificaciones al contrato principal. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- FUERZA MAYOR 
O CASO FORTUITO.- Para efectos de este contrato fuerza mayor o caso fortuito son todos aquellos 
eventos imprevisibles e irresistibles tales como naufrago, terremoto, inundaciones, apresamiento por 
parte del enemigo, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, perturbaciones de orden 
público, amenazas de acto terrorista, actos mal intencionados de terceros, etc., según lo previsto en el 
Código Civil Colombiano. En caso de ocurrencia de una causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte 
afectada deberá dar aviso en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la ocurrencia de 
la causal, para que la otra califique si el hecho es constitutivo o no de fuerza mayor o caso fortuito. En 
caso de ser el hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, la demora será justificada y se 
entenderá prorrogado el término de la duración de contrato, por un lapso igual a aquel en que fue 
suspendido. En todos los casos de suspensión se levantará un acta en la cual conste la fecha de 
suspensión, las causas que la originaron y la fecha estimada de reanudación. Reiniciados los trabajos 
se levantará la respectiva acta en la que consten las consecuencias de la suspensión. PARÁGRAFO 
PRIMERO: En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, que no afecte la 
totalidad del objeto del presente contrato, es decir que solo lo afecte parcialmente, la fuerza mayor solo 
operará para los bienes y/o servicios a los cuales les sobrevino la causal de fuerza mayor o caso 
fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que se presente el evento constitutivo de fuerza mayor 
o caso fortuito, que impida a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones, dicha parte deberá 
emplear esfuerzos razonables para minimizar o mitigar cualquier retraso que se presente. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA- ACTAS DE RECIBO- Cumplido el recibo del objeto del contrato, se suscribirán 
entre las partes LAS ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL, en las cuales se 
manifestará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, precios y valor total de 
la factura. Dichas serán suscritas por el supervisor del contrato y por el CONTRATISTA o su delegado 
y comprometerá en su contenido tanto al CONTRATISTA como al MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO siendo solo hasta ese 
momento cuando se consideran entregados los bienes contemplados en el objeto contractual. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- SANCIONES.- EL CONTRATANTE podrá sancionar al CONTRATISTA 
por los incumplimientos parciales en sus obligaciones. Previa aplicación del precepto Constitucional del 
Debido Proceso citado en la siguiente clausula, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO” – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO con la acreditación de las pruebas correspondientes, 
podrá aplicar las siguientes sanciones: a) MULTAS: En el evento en que EL CONTRATISTA incurra en 
mora o en incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones, condiciones y especificaciones 
contraídas en el Contrato y con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, EL 
CONTRATANTE impondrá multas cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento 
(0.5%) del valor total del contrato por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) 
días calendario en calidad de sanción, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a 
las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1.890. Lo anterior sin perjuicio que EL CONTRATANTE, 
haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o declare la Caducidad del contrato. Esta suma podrá ser 
tomada de la garantía constituida o descontada de las cuentas que por cualquier concepto EL 
CONTRATANTE le adeude al CONTRATISTA. Con la suscripción del Contrato, El CONTRATISTA 
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renuncia a los requerimientos judiciales o privados para constituirlo en mora; b) MULTAS POR 
INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: En caso de mora o 
incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familia, SENA e ICBF) el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO” – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO podrá imponer al CONTRATISTA multas, cuyo valor 
se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de 
retraso en la presentación en la presentación de la certificación que evidencie el cumplimiento de la 
presente obligación y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se impondrá conforme a la 
ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 
6.2 de la Ley 1150 de 2007; c) PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato el MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, a título de pena 
pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La imposición 
de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO. No obstante, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL 
FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” 
– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por 
encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las 
multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al 
CONTRATISTA. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparada mediante póliza de seguros 
en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO 1: APLICACIÓN DEL VALOR 
DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se 
tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantía constituida. Si esto último no 
fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva. PARÁGRAFO 2.- En la imposición de las multas por parte 
del MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA se dará cumplimiento al principio señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 del 
debido proceso. PARAGRAFO 3: Las multas impuestas se harán efectivas directamente por EL 
MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
pudiendo acudir entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al 
CONTRATISTA, cobro de la garantía o cualquier otro medio para obtener pago incluyendo la 
jurisdicción coactiva en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 1150 del 2007. PARÁGRAFO 
4: LEGALIDAD DE LA SANCIÓN: Las sanciones pactadas en el presente contrato, se pactan e 
imponen con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto en el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 
1082 de 2015. PARÁGRAFO 5:- PUBLICIDAD DE LA SANCIÓN: Una vez en firme la sanción, EL 
MINISTERIO procederá a publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el SECOP y a 
comunicarla a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito el contratista. También se 
comunicarán a la Procuraduría General de la Nación. Las anteriores publicaciones se harán de 
conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del 
Decreto Ley 0019 de 2012. PARÁGRAFO 6: - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS: Una vez se termine la audiencia en la que se impone la sanción, a través de 
resolución motivada que se entenderá notificada y ejecutoriada en dicho acto público, EL 
CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria a su 
pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior 
ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme el respectivo 
acto administrativo, podrá ejecutarse la garantía contractual o tomarse del saldo a favor de EL 
CONTRATISTA si lo hubiere. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva. CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉPTIMA. CLAUSULAS EXORBITANTES: DE LA TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERALES. - Las partes acuerdan pactar las siguientes clausulas 
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exorbitantes, así: a) La interpretación Unilateral del contrato, se realizara según lo establecido en el 
artículo 15 de la ley 80 de 1993. b) La Modificación Unilateral del contrato se realizará según lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993. c) La Terminación Unilateral del Contrato, se 
realizara, según lo establecido en el artículo 17 de la ley 80 de 1993.La interpretación y terminación 
unilaterales, así como la caducidad se ordenarán mediante resolución motivada, contra la cual 
procederá el recurso de reposición. Una vez declarada la caducidad se dará por terminado el contrato y 
se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a indemnización 
alguna para EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: 
Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 
conducir a su paralización, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL 
FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la 
liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de 
la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente 
terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. El MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR 
DE GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, 
así como el valor de la penal pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, 
el CONTRATISTA devolverá los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, 
previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfacción. En el acta 
de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de 
las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA, si a esto hubiere lugar, y 
la fecha de pago. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a 
mantener al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes realizadas durante la ejecución del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- 
RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO.- El CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, a no suministrar ninguna clase de información o 
detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados de las 
Fuerzas Militares de la República de Colombia conocidos o que llegaren a ser conocidos por el 
CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a 
persona alguna natural o jurídica o extranjera, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE, 
pudiendo reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le 
va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática, la celebración de 
subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente 
contrato. El CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES Y ECONOMICOS : En caso de 
que el CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o pignoración de derechos económicos deberá 
solicitar su aceptación y notificación por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, para lo cual deberá anexar como mínimo los siguientes 
documentos: 1) Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la 
cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita, lo siguiente: a) 
Valor de la cesión. b) Especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales. c) 
Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique. 2) Acta de junta de 
socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura 
correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación legal del 
cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se 
trate de persona natural expedido por la Cámara de comercio del domicilio correspondiente. 4) 
Certificación Bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores 
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cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo 
previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA TERCERA.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para todos los efectos este contrato se 
somete a la ley colombiana y a las autoridades legalmente establecidas en el país. CLAUSULA 
VIGESIMA CUARTA - APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES.- De conformidad con lo 
establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato, además de sus estipulaciones, 
se rige por los principios previos de las normas civiles, comerciales y las consagradas en esta ley que 
corresponde a su esencia y naturaleza. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – DEBIDO PROCESO: 
Durante la ejecución del contrato, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL 
FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 
podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se 
adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución 
Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. En todo 
caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, en el proceso 
sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al 
CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de 
exponer las razones y/o motivos sobre los hechos, generadores de la afectación de la ejecución, 
contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al 
CONTRATISTA de explicar las Circunstancia que impiden la ejecución normal y oportuna, del contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- DECLARACIÓN EXPRESA INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 127 
de la Constitución Política y 8° de la Ley 80 de 1993 y que no se encuentra en proceso de concordato o 
acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222/95 y 550 de 1999. PARÁGRAFO 
PRIMERO.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES-. Si llegare a sobrevenir 
inhabilidad e incompatibilidad en el CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización escrita 
el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. CLAUSULA VIGESIMA 
SÉPTIMA -LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato se liquidara de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- DOMICILIO.- Las 
partes declaran que para todos los efectos legales judiciales y extrajudiciales que se deriven del 
presente contrato fijan su domicilio legal en la ciudad de Bogotá D.C., en las siguientes direcciones: 
CONTRATANTE: CARRERA 11 # 102- 50. Bogotá. CONTRATISTA: Calle 79 A 69 T - 36 en Bogotá, 
teléfono: 5804352 de la ciudad de Bogotá, E-mail siincolic@gmail.com CLAUSULA VIGESIMA 
NOVENA - DOCUMENTOS.- Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. b) Certificado de Matrícula de Persona Jurídica por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. c) Oferta del contratista y d) Demás documentos relacionados con el 
presente contrato. CLAUSULA TRIGÉCIMA.- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Para 
el perfeccionamiento se requiere acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y que esta se eleve a 
escrito por los competentes contractuales. CLAUSULA TRIGÉCIMA PRIMERA.- REQUISITOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- Para la ejecución del contrato, se requiere: a) Expedición del 
Registro presupuestal por parte de la Entidad contratante, b) Presentación de la garantía a cargo del 
contratista, y c) Aprobación de la garantía por parte del Jefe del Departamento Administrativo y 
Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.  
 
Para constancia se firma en Bogotá a los veintiún (21) días del mes de septiembre del dos mil veintidós 
(2022). 
 
POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 
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ORIGINAL FIRMADO 
 

TC. DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN  
C.C. No. 79.724.193 de Bogotá  

Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto Escuela 
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 

 
 

POR EL CONTRATISTA, 
 
 

JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO 
CC No. 52.787.631 de Bogotá D.C 

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
NIT No 900.264.026-9 

 
 
AS. LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ  

Integrante Económico Comité Evaluador 
PD05 JASON IVAN YORY ROCHA 

Integrante Técnico Comité Evaluador 
AS JOHANA ALVEAR VELASQUEZ 

 Integrante Jurídico Comité Evaluador 
 
 
 
 

Vo.Bo. MY JAIRO HERRERA PERTUZ 
Jefe Sección Contratación 

TC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ 
Gerente Proyecto – Comité Adquisiciones 

 

 
AS SILVIA LORENA PEDROZA 
Abogada líder  
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Anexo No. 1 “OFERTA ECONÓMICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO”  
 

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA 
 

El valor del contrato es por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS 
($393.187.309,11), distribuidos así:  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
 

CANTIDADES  
 VALOR UNITARIO    VALOR TOTAL  

1 INSPECCION Y DEFINICION DE AFECTACION DE 
CUBIERTA EN TRAMOS A INTERVENIR. 

GLB 1  $    3.780.032,00   $      3.780.032,00  

2 
MANTENIMIENTO QUE INCLUYA DESMONTE CIELO 
RASO 

M2 42  $         38.831,00   $      1.630.902,00  

3 
MANTENIMIENTO QUE INCLUYA DESMONTE 
CUBIERTA  

M2 84  $         56.613,00   $      4.755.492,00  

4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN 
PERFIL METALICO CALIBRE 12 8X4 PARA 
SOPORTAR CUBIERTA NUEVA EN SECTOR 
INDICADO (CAPILLA) 

ML 42  $       107.711,00   $      4.523.862,00  

5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA 
FIBROCEMENTO PARA CUBIERTA NUEVA EN 
SECTOR INDICADO (CAPILLA). 

M2 42  $         75.020,00   $      3.150.840,00  

6 

MANTENIMIENTO QUE INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TEJA ESPAÑOLA PARA 
CUBIERTA NUEVA EN SECTOR INDICADO 
(CAPILLA) 

M2 42  $         91.936,00   $      3.861.312,00  

7 

MANTENIMIENTO QUE INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SUPERBOARD 10MM INTERIOR 
CUBIERTA NUEVA EN SECTOR INDICADO 
(CAPILLA) 

M2 42  $         84.194,00   $      3.536.148,00  

8 

SUMINISTRO DE POLINES REDONDOS (3 pulgadas) 
POR 6M EN MADERA CEDRO BLANCO 
INMUNISADOS Y PINTADOS EN COLOR CAOBA E 
INSTALACION DE LOS MISMOS 

UND 24  $       161.324,00   $      3.871.776,00  

9 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
INTERVINILO COLOR BLANCO TIPO 1 INTERIORES 
PARA CIELO RASO CAPILLA (TRAMO 
INTERVENIDO)  

M2 42  $         17.543,00   $         736.806,00  

10 
 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO 
COLOR BLANCO TIPO 1 PARA MUROS INTERIOR 
DE CAPILLA (TRAMO INTERVENIDO)  

M2 220  $         15.484,00   $      3.406.480,00  

11 
SUMINISTRO DE GUARDA ESCOBAS 1.5 CM DE 
ESPESOR EN MDF COLOR CAOBA E INSTALACION 
DE LOS MISMO (TRAMO INTERVENIDO)  

ML 75  $         29.758,00   $      2.231.850,00  

12 

LIMPIEZA (DECAPADO PINTURA) Y REPARACIÓN 
ANTE PECHOS (RESANE Y PINTURA TIPO 1 PARA 
EXTERIOR) A DOS MANOS  CONSERVACIÓN 
FACHADA 

M2 30  $         27.310,00   $         819.300,00  

13 
DEMOLICIÓN CENEFAS Y CORNISAS EN MAL 
ESTADO 

ML 80  $           2.903,00   $         232.240,00  
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14 

DECAPADO PIE DE MUROS, CON PROTECCIÓN DE 
LAS SUPERFICIES ACRISTALADAS, RETIRADO CON 
ESPÁTULA Y LIJA DE PINTURA DESPRENDIDA. 
(CONSERVACIÓN FACHADA) 

M2 40  $         38.279,00   $      1.531.160,00  

15 RESTAURACION CENEFAS Y CORNISAS  EN YESO 
(CONSERVACIÓN FACHADA) 

ML 80  $         15.794,00   $      1.263.520,00  

16 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN MOSQUITEROS 
(MALLAS U ANGEOS DE 1.5 M POR .70 M CON 
MARCO PARA EVITAR INGRESO DE PALOMAS EN 
FACHADA) PREVENIR DETERIORO 

UND 11  $         60.103,00   $         661.133,00  

17 

REVOQUE (PAÑETE RESPETANDO EL MORTERO 
FLUIDO, CEMENTO E IMPERMEABILIZANTE Y EL 
ESTUCO PLÁSTICO EN SUPERFICIE DE MORTERO 
DE CEMENTO) EN DINTELES 

ML 60  $         32.042,00   $      1.922.520,00  

18 

REVOQUE (PAÑETE RESPETANDO EL MORTERO 
FLUIDO, CEMENTO E IMPERMEABILIZANTE Y EL 
ESTUCO PLÁSTICO EN SUPERFICIE DE MORTERO 
DE CEMENTO) PIE DE MURO FACHADA 

ML 40  $         36.775,00   $      1.471.000,00  

19 RESTAURACION A APLIQUES DE YESO 
LOCALIZADOS EN LA FACHADA  

UND 12  $         84.545,00   $      1.014.540,00  

20 

LIMPIEZA GENERAL DE FACHADA CON LAVADO DE 
HIDROLAVADORA 750 PSI MAXIMO CON LAVADO 
MANUAL DE LAS CARPINTERIAS Y DE PIEDRA CON 
CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y JABON NEUTRO 

M2 792  $         22.582,00   $    17.884.944,00  

21 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASOS EN 
MORTERO DE PAÑETE A BASE DE CEMENTO 
IMPERMEABILIZANTE Y LOS ACABADOS EN 
PINTURA BLANCA TIPO 1 PARA EXTERIORES 

ML 70  $         45.242,00   $      3.166.940,00  

22 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE   PINTURA TIPO 1 
PARA EXTERIORES COLOR TRIGO (FACHADA)   

M2 792  $         15.774,00   $    12.493.008,00  

23 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 
ESMALTE COLOR CAOBA PARA REJAS Y PUERTAS 
METÁLICAS (FACHADA) 

M2 319  $         14.516,00   $      4.630.604,00  

24 
LIMPIEZA RESANE Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO 
EN ESCALONES DE PIEDRA INGRESO AL MUSEO 
(CONSERVACIÓN) 

ML 18  $         43.675,00   $         786.150,00  

25 

LIMPIEZA GENERAL AL CÓNDOR DE LA FACHADA 
CON PROTECCION DE LAS SUPERFICIES 
ACRISTALADAS, LAVADO MANUAL A LA PIEDRA 
ELAB CON CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y JABON 
NEUTRO, CON HIDROLAVADORA 750PSI MAXIMO. 

GLB 1  $       493.553,00   $         493.553,00  

26 

LIMPIEZA GENERAL DE LOS MUROS CON LAVADO 
MANUAL DE LAS CARPINTERIAS Y DE PIEDRA CON 
CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y JABON NEUTRO, 
SE UTILIZARÁ LAVADO DE HIDROLAVADORA 
750PSI MAXIMO. (PATIO AERONAVES) 

M2 682  $         19.316,00   $    13.173.512,00  

27 
SUMINISTRO Y RESANE DE MUROS CON ESTUCO 
PLASTICO PARA INTERPERIE           (PATIO 
AERONAVES) 

M2 281  $         10.161,00   $      2.855.241,00  
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28 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA MUROS 
VINILO TIPO 1 EXTERIORES 2 MANOS  (PATIO 
AERONAVES) 

M2 682  $         23.473,00   $    16.008.586,00  

29 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE COLOR 
CAOBA EXISTENTE DE REJAS Y PUERTAS 
METÁLICAS 2 MANOS (PATIO DE AERONAVES) 

M2 60  $         24.895,00   $      1.493.700,00  

30 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 
ESMALTE COLOR EXISTENTE DE REJAS Y 
PUERTAS MADERA 2 MANOS (PATIO AERONAVES) 

M2 50  $         20.323,00   $      1.016.150,00  

31 

LIMPIEZA GENERAL DE LOS MUROS CON LAVADO 
MANUAL DE LAS CARPINTERIAS Y DE PIEDRA CON 
CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y JABON NEUTRO, 
SE UTILIZARÁ LAVADO DE HIDROLAVADORA 
750PSI MAXIMO (PATIO INTERNO) 

M2 1.415  $         18.107,00   $    25.621.405,00  

32 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA 
EXTERIOR TIPO 1 DE ACUERDO CON COLORES 
EXISTENTES 2 MANOS (PATIO INTERNO) 

M2 1.415  $         21.174,00   $    29.961.210,00  

33 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 
ESMALTE COLOR CAOBA PARA LAS DE REJAS A 2 
MANOS (PATIO INTERNO) 

M2 254  $         29.250,00   $      7.429.500,00  

34 
LIMPIEZA GENERAL DE LOS MUROS CON LAVADO 
MANUAL, Y JABON NEUTRO PARA LA SALA DE LA 
INDEPENDENCIA. 

M2 140  $         17.623,00   $      2.467.220,00  

35 RESANE DE ZOCALOS PARA LOS PIE DE MUROS 
DE LA SALA DE INDEPENDENCIA 

ML 80  $         10.161,00   $         812.880,00  

36 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO UNO 1 
PARA INTERIORES COLOR BLANCO A 2 MANOS 
(SALA INDEPENDENCIA) 

M2 380  $         18.583,00   $      7.061.540,00  

37 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS   
ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE ILUMINACIÓN A 110 
VOLTIOS L+N+T CON MATERIALES Y   MANO OBRA. 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR:  - 
TUBERÍA PESADO PVC TIPO 3/4,   - CAJAS 2400 
CON SUPLEMENTO,  - TERMINALES PVC DE 3/4 
PVC,  - INTERRUPTORES TRIPLES,  - 
INTERRUPTORES DOBLES,  - INTERRUPTORES 
SENCILLOS  - CABLE 7 HILOS NO 12, THHNN/WAG,  
-  INCRUSTAR   LA TUBERÍA, CAJAS Y FIJADAS 
DENTRO DE LOS MUROS PLACA, TECHOS, PISOS 
EN MADERA 

UND 160  $         87.684,00   $    14.029.440,00  

38 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS Y PUNTOS PARA TOMAS DOBLES DE 
CORRIENTE NORMAL A 110 VOLTIOS L+N+T CON 
MATERIALES Y MANO OBRA. 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
- TUBERÍA PESADO PVC TIPO 3/4,   
 - CAJAS 2400 CON SUPLEMENTO, 
 - TERMINALES PVC DE 3/4 PVC, 
 - TOMAS DOBLES   
 - CABLE 7 HILOS NO 12, THHNN/WAG 
 - INCRUSTAR   LA TUBERÍA, CAJAS Y FIJADAS 
DENTRO DE LOS MUROS PLACA, TECHOS, PISOS 
EN MADERA. 
  COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJES 

UND 60  $         91.129,00   $      5.467.740,00  

http://www.esdegue.edu.co/


CONTRATO DE OBRA No. 224--MDN-COGFM-ESDEG-2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 
PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DEL MUSEO MILITAR LA CANDELARIA MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL, DEL MUSEO DE 

LAS FUERZAS MILITARES”     Página 17 de 31 
    

 

 
UNIÓN, PROYECCION, LIDERAZGO 
Carrera 11 N° 102 – 50  
PBX: 6204066 Ext. 21450 
www.esdegue.edu.co 

39 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS Y PUNTOS PARA TOMAS DOBLES DE 
CORRIENTE REGULADA A 110 VOLTIOS L+N+T 
CON MATERIALES Y MANO OBRA. 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
- TUBERÍA PESADO PVC TIPO 3/4,   
 - CAJAS 2400 CON SUPLEMENTO, 
 - TERMINALES PVC DE 3/4 PVC, 
 - INTERRUPTORES TRIPLES,  
 - INTERRUPTORES DOBLES 
 - INTERRUPTORES SENCILLOS  
 - CABLE 7 HILOS NO 12, THHNN/WAG 
 - INCRUSTAR   LA TUBERÍA, CAJAS Y FIJADAS 
DENTRO DE LOS MUROS PLACA, TECHOS, PISOS 
EN MADERA. 
  COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJES 

UND 60  $         95.862,00   $      5.751.720,00  

40 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA O 
DUCTO PORTA CABLES GALVANIZADO DE 
2.40X30X10 CON MATERIALES NECESARIOS PARA 
LA INSTALACIÓN  
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
- RIEL CHANER 
-VARILLAS ROSCADAS CON TUERCA Y 
ARANDELAS 
- CHAZOS RI 3/8X1 
- PLATINAS DE EMPALME Y TORNILLERÍA 
- PINTAR EN COLOR POR DEFINIR DE TECHO O 
MUROS 
- INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS 
PLACA, TECHOS, PISOS DE MADERA. 
COLOCAR SU RESPECTIVOS ANCLAJES, RESANE 
EN MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y PINTURA EN 
LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL 
COLOR QUE TIENEN LOS MUROS Y TECHOS 
ACTUALMENTE 

ML 160  $         48.388,00   $      7.742.080,00  

41 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT PARA 
LA DISTRIBUCIÓN DE   CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN QUE VAN A LOS   TABLEROS DE 
PISOS Y SALAS DE EXHIBICIÓN 
  ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
-TUBOS DE 1 ½ PULGADAS EMT 
-UNIONES 1 ½ PULGADAS EMT 
- TERMINALES 1 ½ PULGADAS EMT 
- RIEL CHANER 
-VARILLAS ROSCADAS CON TUERCA Y 
ARANDELAS 
- CHAZOS RI 3/8X1 
- PINTAR EN COLOR POR DEFINIR DE TECHO O 
MUROS 
INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS 
PLACA, TECHOS, PISOS DE MADERA. 
  COLOCAR SU RESPECTIVOS ANCLAJES, RESANE 
EN MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y PINTURA EN 
LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL 
COLOR QUE TIENEN LOS MUROS Y TECHOS 
ACTUALMENTE. 

ML 160  $         46.452,00   $      7.432.320,00  
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42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN INTERNOS O PUNTOS DE 
CÁMARAS QUE SE REQUIERAN  
  ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
-TUBOS DE 3/4 PULGADAS EMT 
-UNIONES 3/4 PULGADAS EMT 
- TERMINALES 3/4 PULGADAS EMT 
- RIEL CHANER 
-VARILLAS ROSCADAS CON TUERCA Y 
ARANDELAS 
- CHAZOS RI 3/8X1 
INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS 
PLACA, TECHOS, PISOS DE MADERA. 
 COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJE, RESANE EN 
MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y PINTURA EN 
LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL 
COLOR QUE TIENEN LOS MUROS Y TECHOS 
ACTUALMENTE. 

ML 80  $         31.984,00   $      2.558.720,00  

43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS 
TRIFÁSICOS DE DOCE CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN COMPLETOS. 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
-128 TACOS   DE 1X20   AMPERIOS 
-64 TACOS DE 1X40 AMPERIOS 
INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS  
 COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJE, RESANE EN 
MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y PINTURA EN 
LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL 
COLOR QUE TIENEN LOS MUROS Y TECHOS 
ACTUALMENTE. 

UND 16  $       304.841,00   $      4.877.456,00  

44 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS 
TRIFÁSICOS DE CUARENTA Y OCHO CIRCUITOS 
DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
- 2 TOTALIZADOR DE 100 AMPERIOS GRADUABLE 
-12 BREKER DE   3X20 AMPERIOS  
- 10 BREKER DE 3X30 AMPERIOS  
 - 10 BREKER DE 3X40 AMPERIOS  
INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS  
COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJE, RESANE EN 
MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y PINTURA EN 
LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL 
COLOR QUE TIENEN LOS MUROS Y TECHOS 
ACTUALMENTE. 

UND 2  $       532.263,00   $      1.064.526,00  

45 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETÍAS 
ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS DE CINCO LÍNEAS 
DISTRIBUIDAS ASÍ   F 3 + N 1+T1 EN CABLE UN 
CERO THHN/THWN 

ML 210  $         17.420,00   $      3.658.200,00  

46 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETÍAS 
ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS DE CINCO LÍNEAS 
DISTRIBUIDAS ASÍ F3 +N1 + T1  EN CABLE 7 HILOS 
NO.6 THHNN/WAG 

ML 220  $         14.516,00   $      3.193.520,00  

47 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETÍAS 
ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS DE CINCO LÍNEAS 
DISTRIBUIDAS ASÍ  F3 + N1+T1 EN CABLE 7 HILOS 
NO.8 C 

ML 3.200  $         11.613,00   $    37.161.600,00  
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48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS 
PUNTUALES VERTICALES LED HIGHBAY 100 W LUZ 
BLACA de 6000 a 12000 LUMENES100-240V 

UND 80  $       116.130,00   $      9.290.400,00  

49 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 
SOBRE PONER DE  24 W 6400K 85-265W LUZ 
BLANCA INCLUYE SUS ACCESORIOS PARA SU 
INSTALACIÓN 

UND 50  $       127.501,00   $      6.375.050,00  

50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES 
LED 20W LUZ FRÍA 1700 LÚMENES LUZ BLANCA 
SUS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN 

UND 50  $       134.517,00   $      6.725.850,00  

51 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES 
LED 100W L LUZ BLANCA SUS ACCESORIOS PARA 
SU INSTALACIÓN 

UND 20  $       154.840,00   $      3.096.800,00  

SUBTOTAL      $  310.182.478,00  

  ADMINISTRACIÓN     18%  $    55.832.846,04  

  IMPREVISTOS     4%  $    12.407.299,12  

  UTILIDAD     4%  $    12.407.299,12  

  IVA     19%  $      2.357.386,83  

TOTAL      $  393.187.309,11  

 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 INSPECCION Y DEFINICION DE AFECTACION DE CUBIERTA EN TRAMOS A INTERVENIR. GLB 

2 MANTENIMIENTO QUE INCLUYA DESMONTE CIELO RASO M2 

3 MANTENIMIENTO QUE INCLUYA DESMONTE CUBIERTA  M2 

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN PERFIL METALICO CALIBRE 12 8X4 PARA 
SOPORTAR CUBIERTA NUEVA EN SECTOR INDICADO (CAPILLA) 

ML 

5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CUBIERTA NUEVA EN SECTOR 
INDICADO (CAPILLA). 

M2 

6 
MANTENIMIENTO QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ESPAÑOLA PARA 
CUBIERTA NUEVA EN SECTOR INDICADO (CAPILLA) 

M2 

7 
MANTENIMIENTO QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD 10MM 
INTERIOR CUBIERTA NUEVA EN SECTOR INDICADO (CAPILLA) 

M2 

8 
SUMINISTRO DE POLINES REDONDOS (3 pulgadas) POR 6M EN MADERA CEDRO BLANCO 
INMUNISADOS Y PINTADOS EN COLOR CAOBA E INSTALACION DE LOS MISMOS 

UND 

9 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERVINILO COLOR BLANCO TIPO 1 INTERIORES 
PARA CIELO RASO CAPILLA (TRAMO INTERVENIDO)  

M2 

10 
 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO COLOR BLANCO TIPO 1 PARA MUROS 
INTERIOR DE CAPILLA (TRAMO INTERVENIDO)  

M2 

11 
SUMINISTRO DE GUARDA ESCOBAS 1.5 CM DE ESPESOR EN MDF COLOR CAOBA E 
INSTALACION DE LOS MISMO (TRAMO INTERVENIDO)  

ML 

12 
LIMPIEZA (DECAPADO PINTURA) Y REPARACIÓN ANTE PECHOS (RESANE Y PINTURA TIPO 1 
PARA EXTERIOR) A DOS MANOS  CONSERVACIÓN FACHADA 

M2 

13 DEMOLICIÓN CENEFAS Y CORNISAS EN MAL ESTADO ML 

14 
DECAPADO PIE DE MUROS, CON PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES ACRISTALADAS, 
RETIRADO CON ESPÁTULA Y LIJA DE PINTURA DESPRENDIDA. (CONSERVACIÓN FACHADA) 

M2 

15 RESTAURACION CENEFAS Y CORNISAS  EN YESO (CONSERVACIÓN FACHADA) ML 

16 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN MOSQUITEROS (MALLAS U ANGEOS DE 1.5 M POR .70 M CON 
MARCO PARA EVITAR INGRESO DE PALOMAS EN FACHADA) PREVENIR DETERIORO 

UND 

17 
REVOQUE (PAÑETE RESPETANDO EL MORTERO FLUIDO, CEMENTO E IMPERMEABILIZANTE Y 
EL ESTUCO PLÁSTICO EN SUPERFICIE DE MORTERO DE CEMENTO) EN DINTELES 

ML 

18 
REVOQUE (PAÑETE RESPETANDO EL MORTERO FLUIDO, CEMENTO E IMPERMEABILIZANTE Y 
EL ESTUCO PLÁSTICO EN SUPERFICIE DE MORTERO DE CEMENTO) PIE DE MURO FACHADA 

ML 

19 RESTAURACION A APLIQUES DE YESO LOCALIZADOS EN LA FACHADA  UND 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

20 
LIMPIEZA GENERAL DE FACHADA CON LAVADO DE HIDROLAVADORA 750 PSI MAXIMO CON 
LAVADO MANUAL DE LAS CARPINTERIAS Y DE PIEDRA CON CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y 
JABON NEUTRO 

M2 

21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASOS EN MORTERO DE PAÑETE A BASE DE 
CEMENTO IMPERMEABILIZANTE Y LOS ACABADOS EN PINTURA BLANCA TIPO 1 PARA 
EXTERIORES 

ML 

22 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE   PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES COLOR TRIGO 
(FACHADA)   

M2 

23 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE COLOR CAOBA PARA REJAS Y 
PUERTAS METÁLICAS (FACHADA) 

M2 

24 
LIMPIEZA RESANE Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN ESCALONES DE PIEDRA INGRESO AL 
MUSEO (CONSERVACIÓN) 

ML 

25 
LIMPIEZA GENERAL AL CÓNDOR DE LA FACHADA CON PROTECCION DE LAS SUPERFICIES 
ACRISTALADAS, LAVADO MANUAL A LA PIEDRA ELAB CON CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y 
JABON NEUTRO, CON HIDROLAVADORA 750PSI MAXIMO. 

GLB 

26 
LIMPIEZA GENERAL DE LOS MUROS CON LAVADO MANUAL DE LAS CARPINTERIAS Y DE 
PIEDRA CON CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y JABON NEUTRO, SE UTILIZARÁ LAVADO DE 
HIDROLAVADORA 750PSI MAXIMO. (PATIO AERONAVES) 

M2 

27 
SUMINISTRO Y RESANE DE MUROS CON ESTUCO PLASTICO PARA INTERPERIE           (PATIO 
AERONAVES) 

M2 

28 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 EXTERIORES 2 MANOS  
(PATIO AERONAVES) 

M2 

29 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE COLOR CAOBA EXISTENTE DE REJAS Y PUERTAS 
METÁLICAS 2 MANOS (PATIO DE AERONAVES) 

M2 

30 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE COLOR EXISTENTE DE REJAS Y 
PUERTAS MADERA 2 MANOS (PATIO AERONAVES) 

M2 

31 
LIMPIEZA GENERAL DE LOS MUROS CON LAVADO MANUAL DE LAS CARPINTERIAS Y DE 
PIEDRA CON CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y JABON NEUTRO, SE UTILIZARÁ LAVADO DE 
HIDROLAVADORA 750PSI MAXIMO (PATIO INTERNO) 

M2 

32 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 DE ACUERDO CON 
COLORES EXISTENTES 2 MANOS (PATIO INTERNO) 

M2 

33 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE COLOR CAOBA PARA LAS DE REJAS A 
2 MANOS (PATIO INTERNO) 

M2 

34 
LIMPIEZA GENERAL DE LOS MUROS CON LAVADO MANUAL, Y JABON NEUTRO PARA LA SALA 
DE LA INDEPENDENCIA. 

M2 

35 RESANE DE ZOCALOS PARA LOS PIE DE MUROS DE LA SALA DE INDEPENDENCIA ML 

36 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO UNO 1 PARA INTERIORES COLOR BLANCO A 2 
MANOS (SALA INDEPENDENCIA) 

M2 

37 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS   ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE ILUMINACIÓN A 110 
VOLTIOS L+N+T CON MATERIALES Y   MANO OBRA. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A 
UTILIZAR:  - TUBERÍA PESADO PVC TIPO 3/4,   - CAJAS 2400 CON SUPLEMENTO,  - 
TERMINALES PVC DE 3/4 PVC,  - INTERRUPTORES TRIPLES,  - INTERRUPTORES DOBLES,  - 
INTERRUPTORES SENCILLOS  - CABLE 7 HILOS NO 12, THHNN/WAG,  -  INCRUSTAR   LA 
TUBERÍA, CAJAS Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS PLACA, TECHOS, PISOS EN MADERA 

UND 

38 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y PUNTOS PARA TOMAS DOBLES 
DE CORRIENTE NORMAL A 110 VOLTIOS L+N+T CON MATERIALES Y MANO OBRA. 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
- TUBERÍA PESADO PVC TIPO 3/4,   
 - CAJAS 2400 CON SUPLEMENTO, 
 - TERMINALES PVC DE 3/4 PVC, 
 - TOMAS DOBLES   
 - CABLE 7 HILOS NO 12, THHNN/WAG 
 - INCRUSTAR   LA TUBERÍA, CAJAS Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS PLACA, TECHOS, 
PISOS EN MADERA. 
  COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJES 

UND 

39 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y PUNTOS PARA TOMAS DOBLES 
DE CORRIENTE REGULADA A 110 VOLTIOS L+N+T CON MATERIALES Y MANO OBRA. 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
- TUBERÍA PESADO PVC TIPO 3/4,   
 - CAJAS 2400 CON SUPLEMENTO, 
 - TERMINALES PVC DE 3/4 PVC, 
 - INTERRUPTORES TRIPLES,  
 - INTERRUPTORES DOBLES 
 - INTERRUPTORES SENCILLOS  

UND 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 - CABLE 7 HILOS NO 12, THHNN/WAG 
 - INCRUSTAR   LA TUBERÍA, CAJAS Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS PLACA, TECHOS, 
PISOS EN MADERA. 
  COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJES 

40 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA O DUCTO PORTA CABLES GALVANIZADO DE 
2.40X30X10 CON MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN  
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
- RIEL CHANER 
-VARILLAS ROSCADAS CON TUERCA Y ARANDELAS 
- CHAZOS RI 3/8X1 
- PLATINAS DE EMPALME Y TORNILLERÍA 
- PINTAR EN COLOR POR DEFINIR DE TECHO O MUROS 
- INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS PLACA, TECHOS, PISOS DE MADERA. 
COLOCAR SU RESPECTIVOS ANCLAJES, RESANE EN MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y 
PINTURA EN LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL COLOR QUE TIENEN LOS 
MUROS Y TECHOS ACTUALMENTE 

ML 

41 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT PARA LA DISTRIBUCIÓN DE   CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN QUE VAN A LOS   TABLEROS DE PISOS Y SALAS DE EXHIBICIÓN 
  ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
-TUBOS DE 1 ½ PULGADAS EMT 
-UNIONES 1 ½ PULGADAS EMT 
- TERMINALES 1 ½ PULGADAS EMT 
- RIEL CHANER 
-VARILLAS ROSCADAS CON TUERCA Y ARANDELAS 
- CHAZOS RI 3/8X1 
- PINTAR EN COLOR POR DEFINIR DE TECHO O MUROS 
INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS PLACA, TECHOS, PISOS DE MADERA. 
  COLOCAR SU RESPECTIVOS ANCLAJES, RESANE EN MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y 
PINTURA EN LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL COLOR QUE TIENEN LOS 
MUROS Y TECHOS ACTUALMENTE. 

ML 

42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CIRCUITOS 
DE DISTRIBUCIÓN INTERNOS O PUNTOS DE CÁMARAS QUE SE REQUIERAN  
  ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
-TUBOS DE 3/4 PULGADAS EMT 
-UNIONES 3/4 PULGADAS EMT 
- TERMINALES 3/4 PULGADAS EMT 
- RIEL CHANER 
-VARILLAS ROSCADAS CON TUERCA Y ARANDELAS 
- CHAZOS RI 3/8X1 
INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS PLACA, TECHOS, PISOS DE MADERA. 
 COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJE, RESANE EN MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y 
PINTURA EN LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL COLOR QUE TIENEN LOS 
MUROS Y TECHOS ACTUALMENTE. 

ML 

43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS TRIFÁSICOS DE DOCE CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN COMPLETOS. 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
-128 TACOS   DE 1X20   AMPERIOS 
-64 TACOS DE 1X40 AMPERIOS 
INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS  
 COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJE, RESANE EN MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y 
PINTURA EN LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL COLOR QUE TIENEN LOS 
MUROS Y TECHOS ACTUALMENTE. 

UND 

44 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS TRIFÁSICOS DE CUARENTA Y OCHO CIRCUITOS 
DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR: 
- 2 TOTALIZADOR DE 100 AMPERIOS GRADUABLE 
-12 BREKER DE   3X20 AMPERIOS  
- 10 BREKER DE 3X30 AMPERIOS  
 - 10 BREKER DE 3X40 AMPERIOS  
INCRUSTAR Y FIJADAS DENTRO DE LOS MUROS  
COLOCAR SU RESPECTIVO ANCLAJE, RESANE EN MADERAS, CEMENTO, ESTUCOS Y 
PINTURA EN LAS PARTES AFECTADAS DE ACUERDO CON EL COLOR QUE TIENEN LOS 
MUROS Y TECHOS ACTUALMENTE. 

UND 

45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETÍAS ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS DE CINCO LÍNEAS 
DISTRIBUIDAS ASÍ   F 3 + N 1+T1 EN CABLE UN CERO THHN/THWN 

ML 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETÍAS ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS DE CINCO LÍNEAS 
DISTRIBUIDAS ASÍ F3 +N1 + T1  EN CABLE 7 HILOS NO.6 THHNN/WAG 

ML 

47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETÍAS ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS DE CINCO LÍNEAS 
DISTRIBUIDAS ASÍ  F3 + N1+T1 EN CABLE 7 HILOS NO.8 C 

ML 

48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PUNTUALES VERTICALES LED HIGHBAY 100 W 
LUZ BLACA GC015 12000 LUMENES100-240V 

UND 

49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBRE PONER DE  24 W 6400K 85-265W LUZ 
BLANCA INCLUYE SUS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN 

UND 

50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED 20W LUZ FRÍA 1700 LÚMENES LUZ 
BLANCA SUS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN 

UND 

51 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED 100W L LUZ BLANCA SUS ACCESORIOS 
PARA SU INSTALACIÓN 

UND 

 
 
GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA 
 
El contratista garantiza junto con la oferta en documento independiente, debidamente firmado por el 
representante legal, el cumplimiento de las condiciones técnicas del se requiere la contratación para el 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DEL MUSEO MILITAR LA 
CANDELARIA. Responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad (bienes y/o 
servicios), por un término no inferior a seis (6) meses a partir del recibido a satisfacción 
 
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA 
 
El contratista garantiza junto con la oferta en documento independiente, debidamente firmado por el 
representante legal, el término de respuesta a la garantía técnica, el cual no debe ser superior a tres (3) 
días hábiles, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor del 
contrato y/o ordenador del gasto.  
 
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de 
garantía. 
 
El contratista procederá a subsanar sin ningún costo para la ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA los 
defectos o anomalías detectadas durante la ejecución y entrega del proyecto. Si la anomalía es 
resultado de mala operación o del uso indebido por parte de la ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, 
debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA a la 
fecha de la presente suscripción 
 
Para constancia se firma en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de julio del dos mil veintidós 
(2022). 
 
POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

TC. DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN  
C.C. No. 79.724.193 de Bogotá  

Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto Escuela 
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 
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POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
 
 

JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO 
CC No. 52.787.631 de Bogotá D.C 

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
NIT No 900.264.026-9 

 
 
 
 

AS LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ  
Integrante Económico Comité Evaluador 

PD05 JASON IVAN YORY ROCHA 
Integrante Técnico Comité Evaluador 

 
 
 
 

Vo.Bo. MY JAIRO HERRERA PERTUZ 
Jefe Sección Contratación 

TC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ 
Gerente Proyecto – Comité Adquisiciones 
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Anexo No. 2 “CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NORMATIVA DE 
SEGURIDAD 

El oferente debe certificar mediante documento separado que cumplirá con todas las 
disposiciones legales vigentes en relación con la seguridad de todo el personal que se 
encuentre a su cargo dentro de las instalaciones del área de trabajo que será objeto de 
las actividades propias del presente proceso de selección, tanto como de aquellas 
personas que directa o indirectamente puedan verse afectadas por la ejecución de los 
trabajos a su cargo, cumpliendo igualmente, con la Resolución Nº 02413 del 22 de mayo 
de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Modificada por la Resolución 3673 
de 2008, 'Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas”, 
en lo referente al reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción 

ESTADO DE AREAS 
INTERVENIDAS 

El oferente debe certificar mediante documento separado que mantendrá en perfecto 
estado de limpieza tanto las áreas intervenidas en desarrollo de la obra, como las zonas 
de circulación dentro y fuera del perímetro de esta. Deberá retirar adecuadamente y con 
la frecuencia necesaria todos los residuos y materiales que puedan interferir con el aseo 
del área en obra especialmente con las zonas por fuera del perímetro de las mismas que 
puedan verse afectadas por acción del proponente seleccionado.  
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos con 
sus respectivas hojas de vida, especificando la jornada de trabajo a utilizar para cada 
una de las semanas. 
Cargue y retiro de escombros, botadero certificado, viaje de 6 m.3, deberán presentar 
certificación del botadero de cada viaje. 
Aseo permanente del sitio de trabajo 

ASPECTOS 
GENERALES DEL 
PRESUPUESTO DE 
AMPLIACIÓN Y 
ADECUACIÓN 

Manejo de Imprevistos: El contratista deberá informar a la Supervisión los imprevistos 
presentados en el desarrollo de la obra, debidamente soportados y sustentados a fin de 
que sea aprobada dicha solicitud por parte de estos para así mismo proceder al 
reconocimiento de los mismos. 
Este monto siempre es utilizado en el desarrollo del proyecto ya que siempre se 
presenta un porcentaje de incertidumbre durante la ejecución de una obra y está 
establecido para cubrir situaciones inesperadas como: 
- Atrasos por efecto del clima 
- Accidentes de trabajadores 
- Trabajos adicionales 
- Deslizamientos por efecto del clima 
- Derrumbes, entre otros. 
La Entidad cancelará únicamente los imprevistos que el contratista acredite y que hayan 
sido avalados por la Supervisión de la obra y a la Escuela Superior de Guerra, Los 
imprevistos no reportados serán devueltos al Tesoro Nacional. 

RESPONSABILIDADE
S 
 

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total de las obras incluidas en el alcance. 

OTRAS NORMAS 
APLICABLES 

El oferente se compromete a que las obras deberán ajustarse a la Legislación 
Colombiana, a los estándares de ingeniería, estándares y códigos internacionales, 
además de la Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), las mejores prácticas de 
ingeniería, legislación sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, 
aplicando las últimas versiones de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la 
industria, es decir, todo aquella normatividad legal vigente, detallándose a continuación y 
sin ser limitativas: 
Para las obras se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 
GENERALES: 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
RESOLUCIÓN No. 02413 DE 1979, EMANADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA. 
RESOLUCIÓN 1409 de 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. 
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

ESTRUCTURAS: 
CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR-10 
CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1 
Las Barras de refuerzo deberán cumplir con las que sean pertinentes de las siguientes 
normas vigentes, según se establezcan en los planos del proyecto: NTC 161, 248 y 
2289; AASHTO M-31 y ASTM A-706. 
Los alambres para mallas y las mallas en si deberán cumplir con las siguientes normas 
vigentes, según se establezcan en los planos del proyecto: NTC 1925 y 2310; ASTM A-
185 y A-497; AASHTO M-32, M-55, M-221 y M-225. 
CONCRETOS: 
Los materiales para el concreto y los métodos de trabajo deben cumplir con los 
requisitos establecidos en la última revisión de las normas del “American Concrete 
Institute” (ACI), de la “American Society for Testing and Materials” (ASTM), Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas “ICONTEC” y el NSR-10. 
PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES 
DE CEMENTO- ICPC. 
PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - PCA. 
REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS: 
NTC 1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA (Última actualización). 
NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR EL REGLAMENTO 
TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RAS. 
REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 
Respecto al sistema eléctrico, el ejecutor deberá tener en cuenta y dar cumplimiento al 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución 9 0708 de Agosto 20 de 
2013 -RETIE- vigente, además dará cumplimiento en lo que a este tipo de edificaciones 
se refiere a los siete (7) primeros capítulos del Código Eléctrico Colombiano norma 
ICONTEC NTC2050 vigente, además dará cumplimiento al Reglamento de Redes de 
Distribución adoptado por la Empresa de Distribución de Energía Local. 
NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) VERSIÓN 2005. 
OTRAS NORMAS: 
NFPA 25 Inspección Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra 
Incendios a base de agua. 
NFPA 10 Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios 
NFPA 22 Norma para Tanques de Agua para Protección Privada de Incendios. 
NFPA 13 Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores  y toda aquella que 
reglamente la red contra incendios. 
Norma Técnica Colombiana NTC 3458 normativa de seguridad señalización tubería. 
Ley 1361 de 1997. 
NTC 4145. 
Resolución 2400 de 1979. 
NTC 1669 Norma para la instalación de Mangueras Contra Incendio. 
Norma IRAM 10005. 
NTC 1931 Protección Contra Incendios Señales de Seguridad. 
Acuerdo 20 de 1995 Código Colombiano de  Construcción 
NTC 2885 Extintores Portátiles Contra Incendios  
El contratista se compromete a realizar los trabajos eléctricos con todos los 
materiales necesarios para que los mismos cumplan dentro de las 
especificaciones y la norma RETIE  
Demás NORMAS VIGENTES aplicables a la naturaleza del proceso 

 
INDEMNIDAD / 
INEXISTENCIA DE 
VINCULO LABORAL 

El contratista se obliga a mantener indemne a la Escuela Superior de Guerra por 
cualquier, reclamación, demanda, daño, etc. 
El contratista entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre la Escuela Superior 
de Guerra y el personal que el contratista designe para el cumplimiento del objeto 
contractual, por lo que el contratista asumirá con total autonomía de independencia 
técnica, administrativa y financiera. 

 
DISPONIBILIDAD  

El oferente debe certificar mediante documento separado que en caso de que la entidad 
requiera la prestación del servicio de actividades de mantenimiento en horas nocturnas 
y/o días festivos, cuenta con la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. 
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BIOSEGURIDAD 

El proponente seleccionado debe adoptar medidas de seguridad industrial para evitar la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual y debe dotar a sus 
operarios de los elementos de seguridad industrial y de protección necesarios para el 
cumplimiento del objeto contractual, además de las medidas de bioseguridad necesaria 
por el COVID -19 de acuerdo a políticas de gobierno, como por ejemplo la Resolución 
Número 666 de 2020 (24 Abr 2020)  Del El Ministro de Salud y Protección Social, por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar,  controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

EQUIPO DISPONIBLE 

El CONTRATISTA debe tener disponible para la ejecución de las obras, el equipo 
necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. Los equipos, maquinaria y 
herramienta que el CONTRATISTA para la obra, se debe garantizar que los equipos 
utilizados deben ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud de 
las obras a ejecutar según su cronograma de ejecución. 

PERSONAL DE 
MANO DE OBRA 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN 
 

La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente 
a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, 
EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en 
Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas 
concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas. 
El contratista asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que puedan 
incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de la obra objeto del presente 
proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre la Escuela Superior de 
Guerra y el personal que desarrollará los trabajos. 
El contratista en coordinación con el departamento de seguridad de la ESDEG, 
gestionara los correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de 
seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para 
garantizar el ingreso del personal al área donde se desarrollaran los trabajos objeto del 
presente proceso. 

PERSONAL DE 
CUADRILLAS (5 
obreros) 

El CONTRATISTA debe tener disponible para la ejecución de las obras, como minino 
dos (2) cuadrillas de obreros disponibles para dar cumplimiento al objeto del contrato 

CAMBIOS O 
MODIFICACIONES 
EN EL DISEÑO 
 

Para la iniciación y desarrollo de las Obras se deberá tener en cuenta el Anexo Técnico. 
En caso de presentarse alguna duda o necesidad de modificación, se deberá consultar 
con la Supervisión, quien los pondrá en conocimiento de la Entidad para que se analice 
si se aprueba o no el cambio. 

BITÁCORA 

El contratista se obliga a llevar un documento en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo para cada actividad de las que 
componen el proyecto objeto del presente proceso, se deberá llevar una bitácora de 
obra diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución 
de los trabajos, así como las observaciones o sugerencias que hagan la interventoría o 
la supervisión del proyecto.  
Además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente 
de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, 
avance del mantenimiento de instalaciones, ensayos realizados, avance de las medidas 
de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, 
registrar la visita de funcionarios que tengan que ver con la obra, etc., debe permitir la 
comprensión general de la obra de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 
aprobado. Cada anotación diaria deberá fecharse, suscribirse y firmarse por el jefe de 
obra y quien ejerza la supervisión del contrato. 
Se deberá llevar un registro fotográfico desde su inicio hasta su finalización, este registro 
será llevado diariamente y entregado mensualmente a la interventoría y al supervisor del 
contrato. 

REUNIÓN PREVIA 

Dentro de los dos (2) días siguientes a la firma el ACTA DE INICIO se coordinará por 
parte del supervisor la reunión  previa (CONTRATISTA, SUPERVISOR). En la cual se 
presentarán las inquietudes referentes al proyecto (en todas y cada una de las 
actividades que lo componen), y serán resueltas por parte del supervisor. 

CONTROL DE 
CALIDAD 
 

El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de 
laboratorio que aseguren la calidad por parte del contratista, incluidas aquellas 
requeridas para el manejo ambiental del proyecto, el Supervisor recibirá copia de los 
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resultados de los mismos de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad, para que 
deje el registro si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La entrega de 
los resultados a la Supervisión no exonerará de responsabilidad al contratista por la 
calidad de la misma y se deben ejecutar de acuerdo a la normatividad legal vigente a la 
que haya a lugar. 
Una vez terminadas las actividades que deban quedar ocultas y antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, la interventoría y/o supervisión procederá a medir la actividad 
construida. El interventoría y/o supervisor podrá solicitar por escrito el descubrimiento de 
las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer funciones de control. 
Los métodos de trabajo quedan a juicio del contratista. 
La supervisión del contrato podrá rechazar las actividades ejecutadas por deficiencias 
en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos 
correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido 
en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. 
La supervisión se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por 
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio 
sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro 
para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las actividades contratadas. 
La supervisión exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de 
funcionamiento del equipo básico requerido para la ejecución de la obra 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Deberá darse cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 
1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin 
autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que 
deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los 
principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que 
establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de escombros en la 
recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. 
Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 por 
medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos de obra”, el 
contratista del mantenimiento de instalaciones para la ejecución del proyecto deberá 
contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en 
cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar 
actividades tendientes a: 
Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 
reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en 
sitios autorizados por la autoridad competente. Aportando como evidencia los 
respectivos certificados de disposición final de RCD (Residuos de Construcción y 
Demolición) y paz y salvos ambientales, avalados por la autoridad competente. 
Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de 
orden nacional o distrital vigentes. 
Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y 
los costos asociadas a las mismas. 
Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución 
de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que 
aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor 
impacto. 

 
 
 
 
TRANSPORTE Y 
PUESTA EN  SITIO 
DE TODOS LOS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de 
las actividades contratadas hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de todos los 
costos que deberá asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro del 
proyecto.  
El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems o 
especificaciones, no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y los costos de 
la puesta en sitio de todos los elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún 
costo adicional por este concepto. 
La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecución de las actividades 
contratadas se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso en que alguno(s) por 
sus características especiales de trabajo técnico no se consigan, el contratista deberá 
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CONTRATADOS considerar y asumir el costo del transporte, fletes y demás hasta el sitio de la necesidad, 
por tanto, no podrá cobrar ningún valor adicional a lo establecido en su propuesta por 
este concepto. 

 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la obra y manejo de 
escombros y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a 
la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido 
dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más 
visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial de obras y como mínimo deberá 
cumplir con las siguientes exigencias: 
PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público 
o el personal que labora se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o 
pintadas en colores reflectivos.  
DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio por cuenta 
del Contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor 
que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de salud y 
Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y 
tiempo de trabajo.  
La dotación exigida será la requerida por las normas y leyes de seguridad vigentes, en 
estas entre otros se encuentran elementos básicos como casco, botas, overol, guantes y 
tapabocas. 
Además de los implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar con 
gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones y/o arneses de seguridad y cualquier 
otro elemento que su función requiera. 
Todo el personal, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos 
personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será entregado a diario en el puesto de 
control. 

PERMISOS  

El oferente deberá contemplar y realizar los trámites necesarios ante las autoridades 
competentes a fin de obtener los permisos de movilidad para la intervención de la 
fachada y demás necesarios. 
 

HORARIOS DE 
TRABAJO 

El contratista se compromete a realizar los trabajos de mantenimiento en los horarios 
establecidos por la entidad y los entes de control de la movilidad, incluso cuando estos 
impliquen horas nocturnas y trabajos en días festivos. Lo anterior sin ningún costo 
adicional. 

CERRAMIENTO Y 
SEÑALIZACIÓN 

El contratista se compromete a realizar los cerramientos necesarios y colocar la 
señalización obligatoria por norma para realizar los trabajos mencionados en lugares 
con transito permanente de personas, que minimice el riesgo de accidentes. Así mismo 
será responsabilidad del contratista cualquier daño o percance ocasionado por la falta 
de una correcta señalización y/o cerramiento. 

CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

El contratista se compromete a realizar todas las actividades con los materiales 
adecuados y bajo los parámetros establecidos que permitan cumplir con las normas de 
conservación del patrimonio. 

CONDICIONES MÍNIMAS DEL PERSONAL 
 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
El personal que el Contratista disponga para el presente proyecto será el siguiente: 
 
CARGO NOMBRE FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
CANTIDAD EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

RELACIONADA 

 
 
 

DIRECTOR DE OBRA 

 
 
 
 

Arquitecto o Ingeniero civil 

 
 
 
Arquitecto o Ingeniero Civil  

 
 
 
 

1 

 
 
 
Diez (10) años 
 

 
Certificar experiencia en 3 
proyectos que involucren 
intervención de obras 
civiles en edificaciones 
patrimonio cultural 

http://www.esdegue.edu.co/


CONTRATO DE OBRA No. 224--MDN-COGFM-ESDEG-2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 
INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 
PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DEL MUSEO MILITAR LA CANDELARIA MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL, DEL MUSEO DE 

LAS FUERZAS MILITARES”     Página 29 de 31 
    

 

 
UNIÓN, PROYECCION, LIDERAZGO 
Carrera 11 N° 102 – 50  
PBX: 6204066 Ext. 21450 
www.esdegue.edu.co 

CARGO NOMBRE FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
RELACIONADA 

 
 

 
RESIDENTE DE OBRA  

 
 

Arquitecto o Ingeniero civil  

 
 
Profesional ingeniero civil 
y/o, arquitecto 

 
 
 

1 

 
 
cinco (5) años 

 
Certificar experiencia en 2 
proyectos de intervención 
de mantenimiento obras 
civiles en edificaciones 
que sean patrimonio 
cultural.  

 
 
 
RESIDENTE DE SISO 

 
 
 

 
Profesional y/o Ingeniero y/o 
técnico y/o tecnólogo en salud 
ocupacional -SST  

 
Profesional o técnico o 
tecnólogo en salud 
ocupacional -SST con 
licencia vigente. 
 
Profesional universitario 
con postgrado en área de 
salud ocupacional – SST 
con licencia vigente 
 
Debe contar con el curso 
de 50 horas en SG-SST 
vigente o el actualizado en 
20 horas del SG-SST 
 
  

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
cinco (5) años 

 
Certificar experiencia 
como residente siso de 
tres (3) proyectos, de los 
cuales mínimo uno (1) 
deben ser relacionados 
con el de infraestructura 
de edificaciones de 
patrimonio cultural 
 

INGENIERO ELECTRICISTA Ingeniero electricista ingeniero electricista con 
Curso de alturas 
actualizado 

 

 
 

     1 

 
Cuatro (04) años 

Experiencia de cuatro 
años con la siguiente 
documentación: 
 

certificación laboral 
mínimo tres años de 
experiencia 

Tarjeta profesional como 
ingeniero electricista 

MAESTRO DE OBRA CIVIL 

MAESTRO DE OBRA CON 
TARJETA PROFESIONAL, 
EXPEDIDA POR EL ENTE 

COMPETITIVO 

MAESTRO DE OBRA 1 Experiencia 
profesional de 
mínimo cinco (5) 
años contados a 
partir de la fecha 
de expedición de 
la tarjeta 
profesional.  

Experiencia especifica de 
al menos dos (2) años de 
remodelación, y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento  

 
 
DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL 
 
El Contratista  junto con su oferta allegó los siguientes soportes: 
 

- Hojas de vida. 
- Fotocopia de diplomas o actas de grado de sus estudios profesionales y de posgrados. 
- Certificados laborales y/o copia de contratos en los que se evidencie 

Objeto del contrato 
Funciones realizadas 
Tiempo durante el cual realizó la ejecución de dichos proyectos. 

 
Nota: El personal presentado tanto de mano de obra calificada como todo el personal que 
intervenga en la ejecución del proyecto, deberá entregar certificado de trabajo en alturas vigente 
dentro de los 10 días posteriores a la firma del contrato 
 
Para constancia se firma en Bogotá a los veintiún (21) días del mes de septiembre del dos mil veintidós 
(2022). 
 
POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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TC. DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN  

C.C. No. 79.724.193 de Bogotá  
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto Escuela 

Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 
 
 

POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 

JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO 
CC No. 52.787.631 de Bogotá D.C 

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
NIT No 900.264.026-9 

 
 

PD05 JASON IVAN YORY ROCHA 
Integrante Técnico Comité Evaluador 

TC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ 
Gerente Proyecto – Comité Adquisiciones 

 

Vo.Bo. MY JAIRO HERRERA PERTUZ 
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ANEXO NO. 3 OFRECIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
 

No. ASPECTOS ADICIONALES 

1 
El contratista oferta cuatro (4) cuadrillas de trabajo adicionales disponibles en el sitio de 
la obra compuesta por 5 obreros.  

2 
El contratista se compromete a efectuar un mantenimiento preventivo general al panel 
de incendios (sistema de alarma contra incendios) de la edificación de acuerdo a los 
manuales del sistema de incendios. 

 
 
Para constancia se firma en Bogotá a los veintiún (21) días del mes de septiembre del dos mil veintidós 
(2022). 
 
POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

TC. DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN  
C.C. No. 79.724.193 de Bogotá  

Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto Escuela 
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 

 
 

POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 

JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO 
CC No. 52.787.631 de Bogotá D.C 

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
NIT No 900.264.026-9 

 
 

PD05 JASON IVAN YORY ROCHA 
Integrante Técnico Comité Evaluador 

  
 
 
 
 
 

Vo.Bo. MY JAIRO HERRERA PERTUZ 
Jefe Sección Contratación 

TC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ 
Gerente Proyecto – Comité Adquisiciones 
 

 

http://www.esdegue.edu.co/

