Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4063379
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(26/09/2022 5:39:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No 049-ARC-CBNL04-2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN, Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CUARTOS FRÍOS PERTENECIENTES AL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 11
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	80 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	15/12/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2022 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	16 horas de tiempo transcurrido *(27/09/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/12/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BN4

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ING ARANGO CIA SAS

Número de documento 900051227

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ING ARANGO CIA SAS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Ahorros	402503000939

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR ARANGO ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2022 10:22:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	BASE NAVAL ARC SAN ANDRES
Proceso de Contratación	050-ARC-CBNL04-2022
Título de la oferta	CURTOS FRIO BASE NAVAL SAI
Cuantía del contrato	160.088.592 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2022 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2022 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/12/2022 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días para terminar *(3/10/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9969633	Seriedad de la oferta	-	24.771.927,75 COP	-	13/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.4063379
Proveedor	ING ARANGO CIA SAS
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SAN ANDRES KM 10 SECTOR EL COVE-ALMACEN GENERAL BN4
Ubicación CO-SAP-88001 - San Andrés
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio San Andrés
Dirección SAN ANDRES KM 10 SECTOR EL COVE-ALMACEN GENERAL BN4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SAN ANDRES KM 10 SECTOR EL COVE-ALMACEN GENERAL BN4	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4063379

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							165.133.779,18	160.088.592,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,1,1	72151205	Desmonte y retiro de enchape cerámico en muros para el conducto de la acometida electrica. Incluye retiro de material y disposicion final y todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	1,00	M2	19.000,00	18.500,00	19.000,00	18.500,00
1,1,2	72151205	Desmonte y retiro de cuarto de congelación existente. Incluye: desmonte laminas de acero de paredes y cubierta que forman el retiro de material, desmonte de aires acondicionados, disposicion final y todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	10,32	M3	35.213,33	34.000,00	363.401,57	350.880,00
1,1,3	72151205	Desmonte de accesorios mecanicos existentes (aislamiento, tuberia de cobre 7/8 y 3/8, rubatex, filtros, visores, valvulas de expansion y solenoides, soldadura y gas R-507). Incluye: disposicion final y todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	1,00	UN	215.333,33	210.000,00	215.333,33	210.000,00
1,1,4	72151205	Desmonte de accesorios electricos existentes cuarto de congelacion (cable vehicular, tuberia MT, cajas electricas, tablero electrico, coraza metalica y lampara). Incluye: disposicion final y todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	1,00	UN	239.400,00	220.000,00	239.400,00	220.000,00
1,1,5	72151205	Desmonte de lamparas existentes. Incluye: disposicion final y todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	1,00	UN	235.600,00	220.000,00	235.600,00	220.000,00
1,1,6	72151205	Desmonte de equipo evaporador baja silueta para ciclo de descongelacion existente. Incluye: disposicion final y todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	1,00	UN	212.800,00	195.000,00	212.800,00	195.000,00
1,1,7	72151205	Desmonte de puerta existente de acero inoxidable con sus respectivos accesorios. Incluye: disposicion final y todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	1,00	UN	221.666,67	195.000,00	221.666,67	195.000,00
1,1,8	72151205	Desmonte y retiro de placa de piso en concreto existente con espesor de 7cm. Incluye retiro de material y disposicion final y todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	5,50	M2	23.940,00	23.000,00	131.670,00	126.500,00
1,2,1	72151205	Construccion de placa de concreto para piso cuarto de congelacion, placa de 7cm de mortero pobre, polietileno calibre 6, malla electrosoldada de 5 o 6 mm (N° 5), terminal final de piso (sika floor epocem). Incluye: Retiro y disposicion final de placa existente, todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	8,50	M2	1.076.666,67	1.072.000,00	9.151.666,70	9.112.000,00
1,3,1	72151205	Suministro e instalacion de puntos sanitarios para sifon de piso (incluye prueba de estanqueidad). Para los puntos sanitarios PVC . Incluye herramienta necesaria para llevar el agua desde el punto de desagüe hasta la distancia especificada en diseño, todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	1,00	UN	190.000,00	180.000,00	190.000,00	180.000,00
1,4,1	72151205	Suministro e instalacion de estibas plasticas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con superficie antideslizante. Incluye Suministro e instalacion de las estibas al interior de los modulos.	8,50	M2	171.000,00	171.000,00	1.453.500,00	1.453.500,00
1,4,2	72151205	Suministro e instalacion de piso en panel de poliuretano de 4" inyectados en poliuretano de 40kg/m3 de densidad garantizada, impermeabilizacion en poliestireno y asfalteno. Incluye: acabados finales con media caña y todo lo requerido para su correcta instalacion.	8,50	M2	1.165.333,33	1.100.000,00	9.905.333,30	9.350.000,00

1,4,3	72151205	Suministro e instalaciones de paneles modulares y techo tipo sandwich de 100 mm, ambas caras en lamina acero inoxidable 304/2b calibre 24, inyectados en poliutereno 38Kg/m3 de densidad garantizada, sistema de ensamble con tornillo autorroscante o remache, para las paredes y techo, sistema de ensamblaje en tornilleria, media caña para filtraciones y vertices curvos por sanidad. Incluye: todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad.	32,00	M2	329.333,33	320.000,00	10.538.666,56	10.240.000,00
1,5,1	72151205	Suministro e instalacion de puerta de dimensiones 1,90 metros (alto) x 0.95 m (ancho) para cuarto de congelación con las siguientes caracteristicas: isotermica aislada en poliuretano inyectado en 3" y 4", con densidad de 38 kg/m3, e impermeabilizada en el exterior e interior en lamina de acero inoxidable calibre 24, tipo 304, bocel de acero, herrajes en bronce cromados para trabajo pesado con refuerzo donde van instaladas las bisagras de la puerta y las chapas, con dispositivo para abrir por dentro y por fuera y candado en la parte exterior (incluido), cortina plastica traslapada en thermofilm para disminuir el interambio de calor con el exterior cuando la puerta este abierta, incluye: cortina plastica transparente, sistema automatico de encendido de luminarias y todo lo requerido para la correcta instalacion y puesta en funcionamiento de la nueva puerta	1,00	UN	3.800.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	3.750.000,00
1,6,1	72151205	Suministro e instalacion tablero de control electrico para cuarto de congelacion, con caja de 50cm ancho; 60 cm alto x 20 cm fondo, incluye contadores tripolares con accesorios, relay termico, disyuntor principal, disyuntor de control, pilotos de panel 04 aprox, interruptores 04 aprox, cableado ponchado con codigo de colores o numeracion de acuerdo a norma tecnica, plano electrico trifilar, controlador de 02 sondas TC900 ELOG, vigilante de tension de control, y vigilante de tension de control voltaje de red, y demas accesorios y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero. La instalacion electrica de potencia debera incluir cableado AWG encauchetado de 4x10, 3x12, 4x14 de 600 V c/u, con una distancia aproximada de 20 mts aproximadamente del control hasta la condensadora. incluye: suministro e instalacion de enchape para muro en baldosa blanca con dimensiones de 0,4mtsx0,4mts para finos acabados y todo lo requerido para la correcta instalacion y puesta en funcionamiento del nuevo tablero.	1,00	UN	3.800.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00
1,6,2	72151205	Suministro e instalacion de lamparas (02) para cuarto de congelacion de selle hermetico tipo led de 2x8 W con protector de IP-65, el encendido y apagado de la iluminacion debe ser bimodal, de tal forma que manualmente se manipula desde el tablero de control con swich y piloto, y automatico al abrir la puerta. Incluye: todo lo requerido para la correcta instalación de las lámparas nuevas.	1,00	UN	3.293.333,33	3.250.000,00	3.293.333,33	3.250.000,00
1,6,3	72151205	Suministro e instalación de accesorios mecánicos montaje cuarto de congelación (aislamiento, tubería de cobre 7/8 y 3/8, rubatex, filtros, visores, válvulas de expansión y solenoides, soldadura y gas R-507) a 6 mts de distancia. Incluye: todo lo requerido para la correcta instalación de los nuevos	1,00	UN	3.166.666,67	3.100.000,00	3.166.666,67	3.100.000,00
1,6,4	72151205	Suministro e instalación de accesorios eléctricos montaje cuarto de congelación (cable vehicular, tubería MT, cajas eléctricas, coraza metálica y lámpara fluorescente). Incluye: todo lo requerido para la correcta instalación de los nuevos.	1,00	UN	3.546.666,67	3.510.000,00	3.546.666,67	3.510.000,00
1,6,5	72151205	suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, Incluye varilla de puesta a tierra de 5/8" x 2,40m, conector para varilla 5/8", cinta de acero inoxidable 5/8", hebillas de acero inoxidable, alambre de cobre N°4 AWG y tubería conduit galvanizada de 1/2".	1,00	UN	861.333,33	840.000,00	861.333,33	840.000,00
1,6,6	72151205	Suministración e instalación de acometida eléctrica de tablero de alimentación principal ubicada en oficina alterna, hasta el tablero de distribución control del cuarto ubicado en parte exterior de cuartos fríos. Incluye: tubería, cableado rencauchutado calibre según capacidad de cada cuarto (3X1/0+1X1/0+3), uniones, accesorios, tendido, pruebas, disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad. Esta acometida deberá ir al interior del cielo raso del espacio	30,00	ML	209.000,00	204.000,00	6.270.000,00	6.120.000,00
1,7,1	72151205	Suministro e instalación de equipo de refrigeración. Unidad condensadora de marca reconocida en el mercado de 3HP, para temperatura de -18 grados centígrados en cámara. hermética, para gas R-507, trifásica a 220V, 60 ciclos, condensador fabricado en tubería de cobre con aleteado en aluminio, tanque recibidor de líquido, separador de aceite, eliminador de vibración, control de aceite, mirilla-visor, control de alta y baja presión, motor, ventilador, rejilla protectora, botella recibidora de líquido y base de ensamble. la estructura que soporta la maquina debe ser en hierro en 1 x1/4" y debe tener cubrimiento anticorrosivo. incluye: todo lo requerido para la correcta instalación del equipo nuevo	1,00	UN	10.386.666,67	10.200.000,00	10.386.666,67	10.200.000,00
1,7,2	72151205	Suministro e instalación de evaporador baja silueta para ciclo de descongelación, por resistencias, construida con panel multicircuitos en tubería Estriada de cobre y laminillas de aluminio y persiana cool. con válvula de expansión. Incluye: todo lo requerido para la correcta instalación del equipo nuevo.	1,00	UN	7.093.333,33	6.950.000,00	7.093.333,33	6.950.000,00
2,1,1	72151205	Desmonte y retiro de cuarto de refrigeración. Incluye: desmonte láminas de acero de paredes y cubierta que forman el retiro de material, desmonte de aires acondicionados, disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	10,32	M3	35.213,33	34.000,00	363.401,57	350.880,00
		Desmonte de accesorios mecánicos existentes (aislamiento, tubería de cobre						

2,1,2	72151205	7/8 y 3/8, rubatex, filtros, visores, válvulas de expansión y solenoides, soldadura y gas R-507). Incluye: disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	215.333,33	210.000,00	215.333,33	210.000,00
2,1,3	72151205	Desmonte de accesorios eléctricos montaje cuarto de congelación (cable vehicular, tubería MT, cajas eléctricas, tablero eléctrico, coraza metálica y lámpara). Incluye: disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	239.400,00	220.000,00	239.400,00	220.000,00
2,1,4	72151205	Desmonte de lámparas existentes. Incluye: disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	235.600,00	220.000,00	235.600,00	220.000,00
2,1,5	72151205	Desmonte de puerta existente de acero inoxidable con sus respectivos accesorios. Incluye: disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	212.800,00	195.000,00	212.800,00	195.000,00
2,1,6	72151205	Desmonte y retiro de placa de piso en concreto existente con espesor de 7cm. Incluye retiro de material y disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	5,50	M2	221.666,67	195.000,00	1.219.166,68	1.072.500,00
2,1,7	72151205	Desmonte de equipo evaporador baja silueta para ciclo de descongelación y unidad condensadora existente. Incluye: disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	23.940,00	23.000,00	23.940,00	23.000,00
2,2,1	72151205	Construcción de placa de concreto para piso cuarto de congelación, placa de 7cm de mortero pobre, polietileno calibre 6, malla electrosoldada de 5 o 6 mm (N° 5), terminal final de piso (sika floor epocem). Incluye: Retiro y disposición final de placa existente, todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	5,50	M2	1.076.666,67	1.072.000,00	5.921.666,68	5.896.000,00
2,3,1	72151205	Suministro e instalación de puntos sanitarios para sifón de piso (incluye prueba de estanqueidad). Para los puntos sanitarios PVC. Incluye herramienta necesaria para llevar el agua desde el punto de desagüe hasta la distancia especificada en diseño, todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	190.000,00	180.000,00	190.000,00	180.000,00
2,4,1	72151205	Suministro e instalación de estibas plásticas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con superficie antideslizante (1x1,20x 0,14). Incluye Suministro y disposición final de material sobrante y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	4,80	M2	171.000,00	171.000,00	820.800,00	820.800,00
2,4,2	72151205	Suministro e instalación de piso en panel de poliuretano de 4" inyectados en poliuretano de 40kg/m3 de densidad garantizada, impermeabilización en poliestireno y asfalteno. Incluye: acabados finales con media caña y todo lo requerido para su correcta instalación.	4,80	M2	1.165.333,33	1.100.000,00	5.593.599,98	5.280.000,00
2,4,3	72151205	Suministro e instalaciones de paneles modulares y techo tipo sándwich de 100 mm, ambas caras en lamina acero inoxidable 304/2b calibre 24, inyectados en poliutereno 38Kg/m3 de densidad garantizada, sistema de ensamble con tornillo autorroscante o remache, para las paredes y techo, sistema de ensamblaje en tornillería, media caña para filtraciones y vértices curvos por sanidad. Incluye: todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	32,00	M2	329.333,33	320.000,00	10.538.666,56	10.240.000,00
2,5,1	72151205	Suministro e instalación de puerta de dimensiones 1,90 metros (alto) x 0.95 m (ancho) para cuarto de congelación con las siguientes características: isotérmica aislada en poliuretano inyectado en 3" y 4", con densidad de 38 kg/m3, e impermeabilizada en el exterior e interior en lamina de acero inoxidable calibre 24, tipo 304, bocel de acero, herrajes en bronce cromados para trabajo pesado con refuerzo donde van instaladas las bisagras de la puerta y las chapas, con dispositivo para abrir por dentro y por fuera y candado en la parte exterior (incluido), cortina plástica traslapada en thermofilm para disminuir el intercambio de calor con el exterior cuando la puerta este abierta, incluye: cortina plástica transparente, sistema automático de encendido de luminarias y todo lo requerido para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de la nueva puerta.	1,00	UN	3.800.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	3.750.000,00
2,6,1	72151205	Suministro e instalación tablero de control eléctrico para cuarto de congelación, con caja de 50cm ancho; 60 cm alto x 20 cm fondo, incluye contadores tripolares con accesorios, relay térmico, disyuntor principal, disyuntor de control, pilotos de panel 04 aprox, interruptores 04 aprox, cableado ponchado con código de colores o numeración de acuerdo a norma técnica, plano eléctrico trifilar, controlador de 02 sondas TC900 ELOG, vigilante de tensión de control, y vigilante de tensión de control voltaje de red, y demás accesorios y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero. La instalación eléctrica de potencia deberá incluir cableado AWG encauchetado de 4x10, 3x12, 4x14 de 600 V c/u, con una distancia aproximada de 20 mts aproximadamente del control hasta la condensadora. incluye: suministro e instalación de enchape para muro en baldosa blanca con dimensiones de 0,4mtsx0,4mts para finos acabados y todo lo requerido para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del nuevo tablero.	1,00	UN	3.800.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00
2,6,2	72151205	Suministro e instalación de lámpara para cuarto de congelación de selle hermético tipo led de 2x8 W con protector de IP-65, el encendido y apagado de la iluminación debe ser bimodal, de tal forma que manualmente se manipula desde el tablero de control con swich y piloto, y automático al abrir la puerta. Incluye: todo lo requerido para la correcta instalación de las lámparas nuevas	1,00	UN	3.293.333,33	3.250.000,00	3.293.333,33	3.250.000,00
2,6,3	72151205	Suministro e instalación de accesorios mecánicos montaje cuarto de congelación (aislamiento, tubería de cobre 7/8 y 3/8, rubatex, filtros, visores, válvulas de expansión y solenoides, soldadura y gas R-507) a 6 mts de distancia. Incluye: todo	1,00	UN	3.166.666,67	3.100.000,00	3.166.666,67	3.100.000,00

		lo requerido para la correcta instalación de los nuevos.						
2,6,4	72151205	Suministro e instalación de accesorios eléctricos montaje cuarto de congelación (cable vehicular, tubería MT, cajas eléctricas, coraza metálica y lámpara fluorescente). Incluye: todo lo requerido para la correcta instalación de los nuevos.	1,00	UN	3.546.666,67	3.510.000,00	3.546.666,67	3.510.000,00
2,6,5	72151205	suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, Incluye varilla de puesta a tierra de 5/8" x 2,40m, conector para varilla 5/8", cinta de acero inoxidable 5/8", hebillas de acero inoxidable, alambre de cobre N°4 AWG y tubería conduit galvanizada de 1/2".	1,00	UN	861.333,33	840.000,00	861.333,33	840.000,00
2,6,6	72151205	Suministro e instalación de acometida eléctrica de tablero de alimentación principal ubicada en oficina alterna, hasta el tablero de distribución control del cuarto ubicado en parte exterior de cuartos fríos. Incluye: tubería, cableado encauchetado calibre según capacidad de cada cuarto (3Xt/0+1Xt/0+3), uniones, accesorios, tendido, pruebas, disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad. Esta acometida deberá ir al interior del cielo raso del espacio	30,00	ML	209.000,00	204.000,00	6.270.000,00	6.120.000,00
2,7,1	72151205	Suministro e instalación de equipo de refrigeración. Unidad condensadora de marca reconocida en el mercado de 3HP, para temperatura de -18 grados centígrados en cámara. hermética, para gas R-507, trifásica a 220V, 60 ciclos, condensador fabricado en tubería de cobre con aleteado en aluminio, tanque recibidor de líquido, separador de aceite, eliminador de vibración, control de aceite, mirilla-visor, control de alta y baja presión, motor, ventilador, rejilla protectora, botella recibidora de líquido y base de ensamble. la estructura que soporta la maquina debe ser en hierro en 1 x1/4" y debe tener cubrimiento anticorrosivo. incluye: todo lo requerido para la correcta instalación del equipo nuevo.	1,00	UN	9.616.533,33	9.500.000,00	9.616.533,33	9.500.000,00
2,7,2	72151205	Suministro e instalación de evaporador baja silueta para ciclo de descongelación, por resistencias, construida con panel multicircuitos en tubería Estriada de cobre y laminillas de aluminio y persiana cool. con válvula de expansión. Incluye: todo lo requerido para la correcta instalación del equipo nuevo.	1,00	UN	6.115.035,91	6.060.000,00	6.115.035,91	6.060.000,00
3,1	72151205	A	1,00	UN	12.702.598,42	11.090.205,00	12.702.598,42	11.090.205,00
4,1	72151205	I	1,00	UN	4.234.199,47	4.158.827,00	4.234.199,47	4.158.827,00
5,2	72151205	U	1,00	UN	7.056.999,12	7.010.000,00	7.056.999,12	7.010.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO No. 050 CUARTO FRIOS BIM 11 (1).pdf	RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO No. 050 CUARTO FRIOS BIM 11 (1).pdf	(detalle)
Solicitud de Poliza Contrato No. 049 Cuartos Frios BIM11.pdf	Solicitud de Poliza Contrato No. 049 Cuartos Frios BIM11.pdf	(detalle)
Minuta Contrato No. 049 Cuartos fríos BIM11	Minuta Contrato No. 049 Cuartos frios BIM11 Vo Bo (1)-1.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	160.088.592
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	160.088.592

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-04-012

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7822	CDP	No validado	160.088.592 COP	160.088.592 COP	15-01-04-012	Editar

Saldo de CDP 160.088.592 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 160.088.592 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/01/2020 6:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	17022	Presupuestal (CDP)	27/09/2022 12:00 AM	Generado	160.088.592 COP	160.088.592 COP	-	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 160.088.592 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 160.088.592 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/09/2022 6:15 PM