
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 
DATOS GENERALES 
 
DEPENDENCIA QUE PROYECTA: Secretaria de Infraestructura Municipal 
FECHA: 12 de Septiembre de 2022 
OBJETO: “INTERVNETORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN CRA 27 CON CLL 13-12, CLL 12 ENTRE CRA 25-
27, CLL 11 ENTRE CRA 27-28, Y CRA 28 ENTRE CLL 11 Y POLIDEPORTIVO, Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CRA 27 CON CLL 13-12, Y CLL 12 CON CRA 27 HASTA QDA SAN 
NICOLAS, PTO ASÍS PUTUMAYO” 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Concurso de Merito 
TIPO DE CONTRATO: Contrato de Interventoría 

I. Marco legal 

 
El Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en sus numerales 7 y 12 que los ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS, estarán conformados por documentos definitivos que sirvan de soporte 
para la contratación. En desarrollo de lo anterior, el Decreto 1082 de 2015 determina los elementos 
mínimos que debe contener éste documento, de manera que permitan valorar adecuadamente el 
alcance de lo requerido por la entidad. 
 

II. Descripción de la necesidad que satisface la contratación y contribución a la Política Pública. 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: 
“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución...”. 
De acuerdo al artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa de Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.  
El artículo 209 de Constitución Política de Colombia, consagra que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales. La Corte constitucional en su sentencia c-713/09 ha señalado 
que: "el fin de la contratación pública en el estado social de derecho está directamente asociado al 
cumplimiento del interés general, puesto que el contrato publico instrumentos jurídicos de los que se 
vale el estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivo los deberes públicos y prestar los servicios 
a su cargo,( ... ). El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está 
llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la 
administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados 
al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al 
cumplimiento de los fines del estado," 
 
La malla vial del Casco Urbano del Municipio se encuentra pavimentada en un 68,8%, concentrada 
en los sectores más antiguos del pueblo y el porcentaje restante que corresponde a las zonas de 
expansión se encuentran en la mayoría de los casos destapadas conformadas por el paso continuo 
de los vehículos y afirmadas con algo de material de recebo. 
 
Las vías objeto del proyecto son calles destapadas y tienen flujo vehicular y peatonal alto, esto 
debido a que se encuentra en la zona centro del casco urbano y corresponde a una zona residencial 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

y comercial. En la actualidad, las condiciones de movilidad no son las adecuadas, debido a la 
ausencia de pavimento en dichas calles, además del deterioro de las mismas causado por los fuertes 
inviernos, donde el material es arrastrado por el agua, producto de la escorrentía superficial 
provocando la formación de baches, montículos, secciones irregulares y desprotección de su 
superficie, que al combinarse con épocas de verano y sequia se producen represamientos y 
taponamiento de sumideros u otras obras hidráulicas. 
 
Situación que se ha visto reflejada negativamente en las condiciones de bienestar social de la 
mayoría de la población, habitantes del sector y transeúntes, ya que origina un alto riesgo de 
accidentalidad en el tránsito vehicular y peatonal (caídas), afectación de la salud de los pobladores 
al presentarse la proliferación de vectores infecciosos y enfermedades respiratorias, retraso en el 
desarrollo de las actividades comerciales, mayores costos de mantenimiento de las vías, incremento 
de los índices de contaminación ambiental, daño en el patrimonio público y privado, aumento de 
costos de transporte de artículos de comercio. 
 
Por lo anterior, El Municipio de Puerto Asís pone a disposición de los interesados el Pliego de 
Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de interventoría 
denominado INTERVNETORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN CRA 27 CON CLL 13-12, CLL 12 ENTRE CRA 25-
27, CLL 11 ENTRE CRA 27-28, Y CRA 28 ENTRE CLL 11 Y POLIDEPORTIVO, Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CRA 27 CON CLL 13-12, Y CLL 12 CON CRA 27 HASTA QDA SAN 
NICOLAS, PTO ASÍS PUTUMAYO. El presente Proceso de Contratación se adelantará a través de 
Concurso de Merito. 
 
CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 

 
Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 
Plan: (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 
Estrategia Transversal: XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y 

poblaciones. 
Línea: 2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos 

entre la ciudad y el campo. 
Programa: 2402  - Infraestructura red vial regional. 

 
Contribución al Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 
Plan: Trece municipios un solo corazón 2020-2023. 
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: AMBIENTE CONSTRUIDO. 
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial: INFRAESTRUCTURA PARA VÍAS Y 
TRANSPORTE. 
 
Contribución al Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
Plan: El verdadero cambio está en tus manos 2020-2023 
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal: Mejorar la accesibilidad y la movilidad en 

materia de transporte en el municipio. 
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal: INFRAESTRUCTURA RED VIAL. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 

licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 

documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

 

A. Objeto 

INTERVNETORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN CRA 27 CON CLL 13-12, CLL 12 ENTRE CRA 25-
27, CLL 11 ENTRE CRA 27-28, Y CRA 28 ENTRE CLL 11 Y POLIDEPORTIVO, Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CRA 27 CON CLL 13-12, Y CLL 12 CON CRA 27 HASTA QDA SAN 
NICOLAS, PTO ASÍS PUTUMAYO 
 

B. Alcance del objeto 

La actividad principal a supervisar con el proyecto consiste en la pavimentación en concreto rígido 
de 501,43 ml de vía, distribuidos de la siguiente manera: 
Tramo 1 267,13. Acho variable entre 6 m y 7 m. 
Tramo 2 120,79 Ancho 6,0 m 
Tramo 3 113,51 Ancho 7.0 m 
Y la construcción de 585 ml de Alcantarillado Pluvial y Sanitario 
Obra dentro de la cual se tiene contemplado la ejecución de las actividades de construcción y 
adecuación de obras de drenaje de aguas lluvias (sumideros), excavaciones para el corte y 
nivelación del terreno, conformación de calzada existente con cotas de diseño, mejoramiento con 
crudo de rio (e=30 cm) conformación de subbase e=12cm, armado del acero de refuerzo, fundición 
de la placa de concreto e=18cm con MR 4.0 Mpa, sellado de las juntas de dilatación, obras de 
construcción de sardineles y durante la ejecución de toda la obra se realizara continuamente el 
manejo de tránsito vehicular y peatonal.  
 

C. Especificaciones del bien o servicio a contratar  

Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, deberá cumplir con lo ofertado, los 
requerimientos técnicos solicitados, así como las actividades aquí mencionadas: 
 

1. Especificaciones técnicas a supervisar 

 

Nº DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

  TRAMO 1: PAVIMENTO     

  MOVIMIENTO DE TIERRAS (T1)     

1,1 
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales (No 
incluye transporte)  (T1) 

m3 1427 

1,2 
Mejoramiento de la subrasante empleando unicamente material 
seleccionado (crudo de rio tam max 6" incluye transporte) (T1) 

m3 714 

1,3 Retiro sobrantes de tierra  (T1) m3 1427 

  BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (T1)     

1,4 Conformación de la calzada existente  (T1) m2 2377 

1,5 Sub-base granular  (T1) m3 286 

  PAVIMENTOS DE CONCRETO (T1)     

1,6 Pavimento de concreto Hidraulico MR 4,0 Mpa (T1) m3 424 

  ESTRUCTURAS Y DRENAJES (T1)     

1,7 sardinel integrado de concreto vaciado in situ  (T1) ml 535 

  OBRAS VARIAS (T1)     



 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,8 
Realce y reparacion de cuellos en Camaras de Inspeccion existentes  
(T1) 

Und  5 

1,9 Reposición de Acometidas Agua Potable  (T1) Und  30 

      

  TRAMO 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL      

  MOVIMIENTO DE TIERRAS (PL)     

1,10 Excavación mecánica en material común en seco (Pl) m3 539 

1,11 Excavación en material común a mano (Pl) m3 82 

1,12 Relleno compactado con material de excavación (Pl) m3 399 

1,13 Relleno con material seleccionado compactado manualmente (Pl) m3 148 

1,14 Solado en arena para nivelación de tubería (Pl) m3 56 

1,15 Retiro sobrantes tierra (Pl) m3 344 

  FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONCRETOS (PL)     

1,16 Solado en concreto de resistencia 2000 psi (Pl) m3 5 

  ACERO DE REFUERZO (Pl)     

1,17 Acero de refuerzo resistencia 60000 psi (Pl) Kg 2180 

  POZO DE INSPECCIÓN-SUMIDEROS (PL)     

1,18 Pozo de inspección d=1.20 m    h 0,5 - 1.50 m (Pl) Und 4 

1,19 Pozo de inspección d=1.20 m    h 1.50 - 2.00 m (Pl) Und 3 

1,20 Sumidero fundido en sitio reforzado sp - 150 (Pl) Und 20 

  INSTALACIÓN TUBERIA (PL)     

1,21 Sum. E inst. Tuberia pvc alcantarillado 10". (Pl) ml 144 

1,22 Sum. E inst. Tuberia pvc alcantarillado 12". (Pl) ml 50 

1,23 Sum. E inst. Tuberia pvc alcantarillado reforzado 14". (Pl) ml 73 

1,24 Sum. E inst. Tuberia pvc alcantarillado reforzado 16". (Pl) ml 105 

1,25 Sum. E inst. Tuberia pvc alcantarillado reforzado 18". (Pl) ml 135 

  ESTRUCTURAS DE DESCARGA Y DISIPADORES ENERGIA (PL)     

1,26 Concreto 2500 psi para estructura cabezote de descarga (Pl) m3 1 

1,27 Demolición Aleta para descarga (Pl) m3 1 

  OBRAS VARIAS (PL)     

1,28 Demolición Pavimento Cra 24 (Pl) m3 17 

1,29 Reparación de Pavimento Cra 24 (Pl) m3 17 

1,30 Anden peatonal (Incluye Preparación de Superficie) (Pl) m3 8 

1,31 Reparación de Acometidas Domiciliarias Sanitaria (Pl) Und 5 

      

  TRAMO 1: ALCANTARILLADO SANITARIO     

  MOVIMIENTO DE TIERRAS (Sa)     

1,32 Excavación mecánica en material común en seco (A.Sa) m3 108 

1,33 Excavación en material común a mano (A.Sa) m3 7 

1,34 Relleno compactado con material de excavación (A.Sa) m3 84 

1,35 Relleno con material seleccionado compactado manualmente (A.Sa) m3 14 

1,36 Solado en arena para nivelación de tubería (A.Sa) m3 7 

1,37 Retiro sobrantes tierra (A.Sa) m3 84 

  FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONCRETOS (Sa)     

1,38 Solado en concreto de resistencia 2000 psi (A.Sa) m3 1 

  ACERO DE REFUERZO (Sa)     



 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,39 Acero de refuerzo resistencia 60000 psi (A.Sa) Kg 109 

1,40 Pozo de inspección d=1.20 m    h 0,5 - 1.50 m (A.Sa) Und 1 

  TUBERIA (Sa)     

1,41 Sum. E inst. Tuberia pvc alcantarillado 10". (A.Sa) ml 78 

1,42 Instalación de Acometidas Sanitarias (A.Sa) Und 30 

  OBRAS VARIAS (Sa)     

1,43 Demolición de Recamara (A.Sa) Und 1 

      

  TRAMO 2: PAVIMENTO     

  MOVIMIENTO DE TIERRAS (T2)     

2,1 
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales  (No 
incluye transporte) (T2) 

m3                       449,00  

2,2 
Mejoramiento de la subrasante empleando unicamente material 
seleccionado (crudo de rio tam max 6" incluye transporte) (T2) 

m3 224 

2,3 Retiro sobrantes de tierra (T2) m3                       449,00  

  BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (T2)     

2,4 Conformación de la calzada existente (T2) m2 745 

2,5 Sub-base granular (T2) m3 90 

  PAVIMENTOS DE CONCRETO (T2)     

2,6 Pavimento de concreto Hidraulico MR 4,0 Mpa (T2) m3 132 

  ESTRUCTURAS Y DRENAJES (T2)     

2,7 sardinel integrado de concreto vaciado in situ (T2) ml 242 

  OBRAS VARIAS (T2)     

2,8 
Realce y reparacion de cuellos en Camaras de Inspeccion existentes 
(T2) 

Und 4 

2,9 Reposición de Acometidas Agua Potable (T2) Und  10 

2,10 
Pavimento de concreto Hidraulico MR 4,0 Mpa e= 0,18m (Incluye 
pasadores y barras de amarre, sello de juntas) (Calle 12A)  (T2) 

m3 12 

      

  TRAMO 3: PAVIMENTO     

  MOVIMIENTO DE TIERRAS (T3)     

3,1 
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales (No 
incluye transporte) (T3) 

m3 487 

3,2 
Mejoramiento de la subrasante empleando unicamente material 
seleccionado (crudo de rio tam max 6" incluye transporte) (T3) 

m3 123 

3,3 Retiro sobrantes de tierra (T3) m3 487 

  BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (T3)     

3,4 Conformación de la calzada existente (T3) m2 810 

3,5 Sub-base granular (T3) m3 98 

  PAVIMENTOS DE CONCRETO (T3)     

3,6 Pavimento de concreto Hidraulico MR 4,0 Mpa  (T3) m3 144 

  ESTRUCTURAS Y DRENAJES (T3)     

3,7 sardinel integrado de concreto vaciado in situ (T3) ml 227 

  OBRAS VARIAS (T3)     

3,8 
Realce y reparacion de cuellos en Camaras de Inspeccion existentes 
(T3) 

Und 5 

3,9 Reposición de Acometidas Agua Potable (T3) Und  45 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,10 
Pavimento de concreto Hidraulico MR 4,0 Mpa e= 0,18m (Incluye 
pasadores y barras de amarre, sello de juntas) (Cra 27A) (T3) 

m3 22 

3,11 
Pavimento de concreto Hidraulico MR 4,0 Mpa e= 0,18m (Incluye 
pasadores y barras de amarre, sello de juntas) (Cra 28) (T3) 

m3 3 

      

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     

4,1 Demolición de Estructuras en Concreto (Sumideros) m3 5,00 

4,2 Sumidero fundido en sitio reforzado sp - 150 (Pl) T3 Und 9 

4,3 Refuerzo de Losa con Acero  m2 104,7 

    

 ADMINISTRACIÓN 28% 

 A.I.U  35%  IMPREVISTOS 2% 

 UTILIDAD 5% 

    

 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO     

    

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

    

 PAPSO     

    
 

2. Procedimiento del proyecto. 

 
VISITA DE OBRA: El contratista junto con la Entidad deberá realizar una visita de obra al inicio de 

la obra para aclarar y dar respuestas a cualquier inquietud. 
 
MATERIALES: Todos los materiales que se utilicen en este proyecto deben ser de una cantera 
formalmente legalizada por el ministerio de minas y energía con resolución de explotación por la 
entidad ambiental competente. 
 
MAQUINARIA: El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra la maquinaria 
necesaria, adecuado en capacidad, condiciones técnico mecánicas características y tecnología, 
puesta a punto y en operación para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y 
ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación de la maquinaria 
estarán incluidos en el valor total de la propuesta. 
 
SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN: Adelantar todas 
las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 
requeridos en la ejecución de obra, tales como: cierre del área, ingreso del personal, horarios de 
trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros. 
Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y de comunicación. 
 
PERSONAL PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la 
obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a 
satisfacción del ente territorial, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, 
técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el 
proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

i. El personal profesional mínimo solicitado en el presente pliego de condiciones.   
ii. La mano de obra no calificada en lo posible deberá ser de la región. 
iii. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. 
 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Se realizará una visita a la obra a fin de 
determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del 
plazo previsto para la ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato o en los eventos de 
terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el interventor y/o supervisor 
y el contratista, extenderán el Acta de recibo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad 
y condiciones de la obra ejecutada, registro fotográfico antes, durante y al final de la terminación de 
las obras, planos record, así como las observaciones a que haya lugar.  
 

D. Las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución.  

De acuerdo a lo señalado en la Ley 99 de 1993, el decreto 2820 del 2010, demás decretos aplicables, 
el contrato que se derive del presente proceso de selección no requiere licencia ambiental para el 
inicio de su ejecución, sin embargo el contratista deberá gestionar y obtener los permisos, 
concesiones y autorizaciones que le corresponda. 
 

E. Contratante 

Municipio de Puerto Asís 
 

F. Obligaciones del contratista. 

El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual a: 
- De acuerdo a lo contemplado en el anexo tecnico 

 

G. Plazo de ejecución.  

El plazo oficial para la ejecución del contrato, es de cinco (05) meses, Este plazo se contara a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
formalización del contrato. 
 
 

H. Lugar de ejecución. 

El lugar de ejecución del Contrato son los Barrios: El Recreo y Allende de la zona urbana del 
Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo. 
  

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Imagen 1. Localización 

IV. fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 

  
Teniendo en cuenta el objeto a contratar, el presupuesto estimado para la presente contratación y 
toda vez que no se da ninguna de las excepciones contenidas en los numerales 2, 3 y 4 del Artículo 
2° de la ley 1150 de 2007, la modalidad de selección que se debe adelantar para la presente 
contratación es la de CONCURSO DE MERITOS, definida en el artículo 2,  de la Ley 1150 de 2007, 

en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes vigentes en materia de contratación estatal. 
 
TIPO DE CONTRATO: El artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece la definición y los tipos de 

contratos estatales: “DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de 
la autonomía de la voluntad (…)”. EL PRESENTE ES UN CONTRATO DE INTEVENTORIA. 

 

V. Análisis que soporta el valor estimado y sujeción presupuestal. 

 

 

A. Presupuesto oficial 

La Entidad a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal, realizó el presupuesto de la obra, 
de acuerdo con las condiciones de ubicación y acceso, las condiciones del mercado en cuanto a 
suministro y transporte de materiales, equipos, mano de obra, del contratista, normas de seguridad 
industrial, de impacto ambiental y en Planeación de las normas y circunstancias que puedan afectar 
la construcción.   
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del Presente Proceso de Licitación 
Pública, se estima en CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS UN MIL PESOS ($ 108.694.601). 
 

Los precios pactados en el contrato que se derive del presente proceso de selección, no serán objeto 
de ajustes.  
 

B. Respaldo presupuestal. 

  
En cumplimiento del artículo 6 de la ley 1882 de 2018, No es obligatorio contar con disponibilidad 

presupuestal para realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones, en tal razón previo 

a la apertura definitiva del proceso, se expedirá el correspondiente certificado de disponibilidad 

presupuestal. 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

VI. Criterios para seleccionar la oferta más favorable 

 

A. Capacidad jurídica - formas de participación. 

Si una propuesta no acredita los requisitos jurídicos subsanables exigidos y luego de solicitados NO 
fueron aportados, subsanados o aclarados en la oportunidad concedida para ello y/o continúan las 
inconsistencias, La Entidad determinará que la propuesta NO CUMPLE JURIDICAMENTE y por lo 
tanto el resultado será NO HABILITADO.  
 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, 
no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan 
los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad 
con lo previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el decreto 1082 
del 2015.  
 
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para 
todos los proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga negatorio el principio 
contemplado en el inciso anterior; sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente 
que dentro del término previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le 
haga la entidad para subsanarla.  
 
Para efectos de la evaluación de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificación por 
parte de las Cámaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de selección, La Entidad 
tomará la información correspondiente del Certificado en el que conste la inscripción en el Registro 
Único de Proponentes; para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los 
siguientes:  
 
 

1. Carta de presentación de la propuesta, suscrita por el proponente o representante legal del 

proponente - abono de la propuesta para personas jurídicas. 

En el caso de personas jurídicas, o de Consorcios o Uniones Temporales que tengan al menos una 
persona jurídica como integrante, y cuyo representante legal no sea Ingeniero Civil, éstas deberán 
presentar la propuesta abonada por un profesional de la Ingeniería, quien para el efecto deberá 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

anexar copia de la matrícula profesional y el certificado de vigencia expedido por parte del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería. 
 
 

2. Perfil del proponente:   

 
PERSONAS NATURALES: Que acredite el Título Profesional, como Ingeniero Civil, con capacidad 

de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se 
derive. Las personas naturales proponentes deberán acreditar título profesional en ingeniería civil, y 
matricula profesional vigente en el COPNIA. Para el efecto deberán anexar copia de la matricula 
profesional y su correspondiente certificado de vigencia. 
  
PERSONAS JURÍDICAS: Legalmente constituidas, acreditadas mediante el certificado de existencia 

y representación legal, cuyo objeto social se relacione con el objeto del presente proceso de 
contratación. El Ingeniero Civil que avale la propuesta de la persona jurídica debe contar con Tarjeta 
Profesional Vigente. 
 
UNION TEMPORAL / CONSORCIO: La idoneidad deberá ser acreditada por cada uno de los 
integrantes del proponente plural de acuerdo a los requerimientos anteriores. 
 
 

3. Copia de cédula de ciudadanía si el proponente es persona natural. 

 
Las personas naturales nacionales proponentes, individualmente o como miembros de los 
consorcios o uniones temporales, y los representantes legales de las personas jurídicas, cuando 
participen individualmente o como miembros de los consorcios o uniones temporales, y los 
representantes legales de estas últimas asociaciones, deberán presentar copia de la cédula de 
ciudadanía.  
 
 

4. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, si es 

persona jurídica más copia de la cedula del representante legal.  

 
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá 
comprobar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente. Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no 
tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal 
de conformidad con las normas de su país de origen. 
 
El certificado deberá contener la siguiente información: 
a) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de selección.  
b) El objeto social de la sociedad o persona jurídica deberá estar directamente relacionado con el 
objeto del presente proceso de contratación. 
 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada sociedad o persona jurídica integrante de los 
mismos deberá comprobar su existencia y representación mediante certificado expedido por la 
cámara de comercio o por la autoridad competente, el cual deberá contener la información y cumplir 
las mismas exigencias anteriormente citadas. Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo 
pertinente mediante un certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, 
y cuya fecha de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

presentación de la Propuesta, en el que conste su existencia, y el nombre del representante legal de 
la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente 
y sus facultades. Sin embargo, no podrán adjuntarse documentos cuya fecha de expedición sea 
posterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Si el representante legal tuviere limitaciones 
para presentar la propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la 
contratación, en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar en la propuesta copia del acta 
en la que conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la sociedad extranjera, 
que autorice la presentación de la propuesta, la celebración del contrato y la realización de los demás 
actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. En caso contrario la 
propuesta será rechazada.  
 

5. Garantía de seriedad de la oferta. 

 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor del 
Municipio de Puerto Asís por un valor equivalente al 10% del Presupuesto oficial del presente 
proceso de contratación y con vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso 
de contratación. 
 

6. Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscritos por el representante 

legal, contador o revisor fiscal de la persona jurídica o copia de planilla única como persona 

natural. 

 
De conformidad a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, para la presentación de ofertas 
por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de 
la oferta. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
En el caso de las personas naturales, conforme a lo establecido en el inciso segundo del art. 41 de 
la Ley 80 de 1993—modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007—deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. Para el efecto deberán presentar una certificación bajo la gravedad de juramento que 
se entiende prestada por su suscripción y presentación. Tratándose de los consorcios o uniones 
temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito, según le resulte 
aplicables, sea como persona natural, o como persona jurídica. En caso de existir acuerdo de pago 
con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, se deberá 
manifestar su existencia y acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este 
evento se deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago 
soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. En caso que el proponente, persona 
natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación.  
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Pacto de Transparencia. 

Los Proponentes deben suscribir el Pacto de Transparencia contenido en el Anexo 4 del Pliego de 

Condiciones en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra 

la corrupción. 

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 

empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 

actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación 

anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin 

perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación, 

bien sea de la persona natural o de la persona jurídica y del representante legal  

 

10. Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república, bien sea de la 

persona natural o de la persona jurídica y del representante legal*  

 

11. Antecedentes penales, copia de la consulta realizada en la página web de la Policía Nacional 

de Colombia**  

* CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: De conformidad con la circular No. 005, de 
Febrero 25 de 2008, de la Contraloría General de la República, la que se fundamenta en el artículo 
60 de la Ley No. 610 de 2000 y en el artículo 2 de la Resolución Orgánica No. 5677, del 27 de Junio 
de 2005, donde se establece que la obligación de comprobar la información contenida en el Boletín 
de Responsables Fiscales corresponde a la administración pública y no a los particulares 
** “ARTICULO 93. SUPRESIÓN DEL CERTIFICADO JUDICIAL. A partir de la vigencia del presente 
Decreto - Ley, suprímase el documento certificado judicial. En consecuencia, ninguna persona está 
obligada a presentar un documento que certifique sus antecedentes judiciales para trámites con 
entidades de derecho público o privado. 
**ARTICULO 94. CONSULTA EN LÍNEA DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES. 
ANTECEDENTES PENALES: Decreto No. 0019 de 2012. Las entidades públicas o los particulares 
que requieran conocer los antecedentes judiciales de cualquier persona nacional o extranjera podrán 
consultarlos en línea en los registros de las bases de datos a que se refiere el artículo siguiente. 
Para t al efecto, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional responsable de la custodia de 
la información judicial de los ciudadanos implementará un mecanismo de consulta en línea que 
garantice el derecho al acceso a la información sobre los antecedentes judiciales que allí reposen, 
en las condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento. 
En todo caso, la administración de registros delictivos se sujetará a las normas contenidas en la Ley 
General Estatutaria de Protección de Datos Personales.”. 
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos 
de condiciones, su forma de evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
Dentro de la verificación jurídica, además de los documentos exigidos en el presente numeral 
anteriormente descrito, se tendrá en cuenta que los proponentes cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 
 

12. Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (acreditación de la clasificación 

en el RUP.)   

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren 
a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, 
el cual debe ser renovado a más tardar el quinto día hábil de mes de abril de cada año.  
 
Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y 
clasificación en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga 
el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona 
jurídica.   
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

801016 Gerencia de proyectos 

801015 
Servicio de consultoría de negocios y 

administración  corporativa 

811015 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
El proponente podrá presentar original, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre de la selección. De conformidad con el Decreto 1082 del 2015. 
 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada 
previamente al cierre del presente proceso de selección. 
 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término 
establecido, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 
La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, 
podrá acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio 
principal o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada 
con la presentación del documento, por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica, en la que se indique su Actividad, en las especialidades y Grupos aquí previstos. 
 

B. Capacidad Financiera. 

- De acuerdo al anexo – MATRIZ 2 INDICADORES FINANCIEROS 
 

C. Experiencia solicitada. 

Los requisitos de experiencia son:  de conformidad a lo señalado en el ANEXO TECNICO No. 01 y 

Matriz  1 de experiencia. 

F. Perfil del recurso humano mínimo requerido 

Los proponentes deberán contar con el siguiente personal mínimo: 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Perfil 

No. 

Cantidad de 

profesionales 
Cargo Título Profesional 

Título de 

Posgrado 

Experiencia 

General 

(años mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años mínimos) 

1 

 

 

1 

DIRECTOR DE 

INTEVENTORIA 

Título profesional 

entre alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

INGENIERIA CIVIL 

Y/O ARQUITECTURA 

Posgrado entre 

alguna de las 

siguientes 

alternativas: en 

areas de 

gerencia de 

proyectos o 

pavimentos.  

8 años 3 años 

2 

 

 

1 

RESIDENTE DE 

INTEVENTORIA 

Título profesional 

entre alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

INGENIERIA CIVIL 

Y/O ARQUITECTURA 

Posgrado entre 

alguna de las 

siguientes 

alternativas: en 

areas de 

gerencia de 

proyectos e 

infraestructura de 

transporte vial  

8 años 3 años 

3 

 

 

 

 

 

1 

PROFESIONAL 

EN SALUD 

OCUPACIONAL 

Título profesional 

entre alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO Y/O 

SALUD 

OCUPACIONAL Y/O 

PROFESIONAL EN 

CUALQUIER ARECA 

CON 

ESPECIALIZACION 

EN SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

Posgrado entre 

alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

Posgrado en 

seguridad y salud 

en el trabajo si no 

es profesional en 

el área. 
8 años 3 años 

 

VIII. Tipificación, estimación y asignación de riesgos y la forma de mitigarlos 

  
Para los efectos previstos en el art. 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos 
involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del 
contrato. 
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales. De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 el Manual para la identificación del Riesgo 
en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, en los presentes estudios 
previos, la Entidad, y a fin de que se consignen en el respectivo proyecto de pliego de condiciones y 
en el pliego de condiciones definitivo, tipifica los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del 
contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad de impacto, señalando 
el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en 
caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato.   
Los interesados en presentar ofertas deben pronunciarse sobre la tipificación, estimación y 
asignación de riesgos en las observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto. La 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de 
riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. 
 

Tabla 13 - Matriz De Riesgos 
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DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo puede 

ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 
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n
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l 

Se presenta cuando la definición de 

la necesidad y el objeto establecido 

en el estudio previo, no se ajusta a 

la modalidad de selección aplicable. 

Retrasos en la revisión y ajuste 

del estudio previo por parte del 

abogado a cargo del tema y 

aprobación del mismo por parte 

del Comité de Contratación. P
ro

b
a

b
le

 4
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2
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Se presenta cuando en el mercado 

no existe suficientes oferentes que 

cumplan con el perfil requerido para 

la ejecución del contrato. 

Retraso en el proceso de 

selección del contratista, que 

afecta la satisfacción de la 

necesidad. R
a
ro

 1
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2
 

3
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Se presenta cuando el contratista 

seleccionado no firma la acta de 

inicio en la fecha establecida y/o se 

retrasa en la constitución y 

presentación de las garantías que 

amparan el cumplimiento del 

contrato. 

Retraso en el inicio de la 

ejecución del contrato y 

afectación en el logro de los 

objetivos y satisfacción de la 

necesidad propuesta. 
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l 

Ocurre cuando se presentan 

retrasos o incumplimientos en la 

entrega de los productos o falta de 

calidad de los bienes suministrados 

a cargo del contratista, con ocasión 

de la ejecución del contrato. 

Afectación de la ejecución del 

contrato, satisfacción de la 

necesidad y posible 

incumplimiento de las 

obligaciones, calidad de los 

suministros y actividades 

pactadas en la oferta . 
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Estimación inadecuada de los 

costos  

Incumplimiento del contrato por 

perdidas económicas en el 

desarrollo del mismo  R
a
ro

 1
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C
la

s
e
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DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo puede 

ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
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a
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c
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n
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l Ocurre cuando se presentan 

demoras por parte de la Entidad en 

las aprobaciones previas de los 

productos entregados por el 

contratista. 

Afecta el cumplimiento de las 

obligaciones del contratante a 

cargo del Supervisor del 

contrato, relacionadas con la 

aprobación de productos y, y 

genera retraso en el trámite de 

pago a favor del contratista. 
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 Se presenta cuando la entidad no 

cuenta con los recursos para pagar 

el valor del contrato en los plazos 

establecidos. 

Genera mora de la entidad en el 

pago que puede afectar al 

contratista, hasta el punto de 

romper la ecuación económica 

del contrato. 
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 Se presenta por la expedición de 

normas que impongan nuevos 

tributos, impuestos o cargas 

parafiscales, que pueden afectar el 

equilibrio económico del contrato. 

Genera una carga adicional a 

las previstas, que puede afectar 

a cualquiera o a las dos partes 

del contrato. 
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l 

Incumplimiento con la liquidación 

de los contratos. 

a) Incumplimiento al artículo 60 

de la ley 80 de 1993 que trata 

sobre la liquidación de los 

contratos estatales. 

b) Los funcionarios 

responsables incurrirán en 

sanciones de tipo disciplinario y 

penal. 
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suspensión de la obra por causas 

no imputables a la acción u omisión 

de la entidad 

atraso del cronograma 
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c
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b
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a
c
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V
a
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c
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¿
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ó
m

o
 s
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z
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e
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m
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n
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o
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P
e
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o

d
i

c
id

a
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¿
C

u
á

n

d
o

?
 

1
 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Revisión y 

apoyo jurídico a 

las 

dependencias 

que solicitan la 

contratación, 

aclarando los 

requisitos y la 

aplicabilidad de 

cada una de las 

modalidades de 

selección. 

Im
p

ro
b
a

b
le

 2
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 1

 

3
 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

No 

M
U

N
IC

IP
IO

  

D
e
s
d

e
 l
a

 p
la

n
e
a

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

 

H
a
s
ta

 l
a

 S
u

s
c
ri

p
c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

 

Asesoría a 

las 

dependenci

as, revisión 

y ajuste del 

Estudio 

Previo. 

Constante 

actualizació

n normativa. 

Cada 

vez que 

se 

presenta 

una 

solicitud 

de 

contrata

ción. 

2
 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Al momento de 

elaborar los 

documentos se 

debe tener en 

cuéntala 

posibilidad de 

ampliar los 

requisitos, para 

que más 

personas 

capacitadas 

puedan 

participar con 

sus propuestas 

y al momento 

de la selección 

del proceso. 

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 1

 

2
 

R
ie
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 B

a
jo

 

No 

M
U

N
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e
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d
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a

 p
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n
e
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c
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n
 d

e
l 
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H
a
s
ta

 l
a

 S
u

s
c
ri

p
c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

 

A través de 

los estudios 

de mercado, 

inquietudes 

de 

proponentes 

interesados, 

análisis de 

las 

propuestas 

recibidas, 

previos a la 

selección. 

En la 

etapa de 

la 

planeaci

ón y la 

selecció

n. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

N
o

. 
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 

a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/Co

ntroles a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 
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A
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l 
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u
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ó
m
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o
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?
 

P
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o
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a
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s

p
o

n
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a

b
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p
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r 
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p
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e
n
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r 
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l 
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a
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n
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a
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d
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n
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e
 i
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a
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m

a
d

a
 e

n
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e
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o
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p
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to
 Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
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a
d

 

Im
p

a
c

t

o
 

V
a

lo
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c
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n
  

C
a
te

g
o
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a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
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z
a

 

e
l 

m
o

n
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o

re
o

?
 

P
e

ri
o

d
i

c
id

a
d

  

¿
C

u
á

n

d
o

?
 

3
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Se establecen 

plazos 

perentorios para 

el 

perfeccionamien

to y ejecución 

del contrato.  

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 1

 

2
 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

No 

M
U

N
IC

IP
IO

 

 D
e
s
d

e
 l
a

 f
e

c
h
a

 S
u

s
c
ri

p
c
ió

n
 

d
e

l 
c
o

n
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a
to

 

H
a
s
ta

 l
a

  
fe

c
h

a
 d

e
 f

ir
m

a
 a

c
ta

 

d
e

 i
n

ic
io

  

Verificando 

el 

cumplimient

o de los 

plazos 

establecidos 

para el 

perfecciona

miento y 

ejecución 

del contrato. 

Cada 

vez que 

se 

elabora 

un 

contrato. 

 

4
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Seguimiento y 

verificación del 

cumplimiento de 

las obligaciones 

pactadas en el 

contrato. El 

contratista está 

obligado a 

prestar los 

servicios  de la 

mejor de calidad 

y en el tiempo 

estipulado de 

acuerdo a las 

especificaciones 

técnicas 

establecidas  

  

R
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ro
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In
s
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n
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a
n

te
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2
 

R
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a
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No 

S
u

p
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o
r 

d
e

l 
c
o

n
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a
to
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e
s
d

e
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a

 f
e
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h
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u
s
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 d
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H
a
s
ta

 l
a
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e

c
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e
 t

e
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n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

  

A través de 

la 

verificación 

de 

cumplimient

o de las 

obligaciones

, 

Verificación 

de servicio 

prestado por 

el 

contratista, 

en los 

plazos 

establecidos 

en el 

contrato.  

Perman

ente y 

previo a 

la 

expedici

ón del 

recibo a 

satisfacc

ión. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

N
o

. 
 

¿
A

 q
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 l
e
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s
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a
?

 

Tratamiento/Co

ntroles a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 
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ó
m
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b
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c
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ó
m
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c
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¿
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n

d
o

?
 

5
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificación de 

los costos a 

cargo del 

contratista  

Im
p

ro
b
a

b
le

 2
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 1

 

3
 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

SI 

S
u

p
e

rv
is

o
r 

d
e

l 
c
o

n
tr

a
to

 

D
e
s
d

e
 l
a

 f
e

c
h

a
 S

u
s
c
ri

p
c
ió

n
 

d
e

l 
c
o

n
tr

a
to

 

H
a
s
ta

 l
a

 f
e

c
h

a
 d

e
 t

e
rm

in
a

c
ió

n
 

d
e

l 
c
o

n
tr

a
to

. 
 

Especificar 

cantidades 

e impuestos 

en los 

estudios e 

invitación 

Publica y 

realizar un 

buen 

estudio de 

mercado. 

En la 

etapa de 

la 

planeaci

ón 

6
 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Revisión y 

aprobación 

oportuna de la 

documentación 

inherente y 

revisión de los 

servicios 

prestados del 

contrato. 

R
a
ro
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In
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ic

a
n

te
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2
 

R
ie
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g

o
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a
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No 

S
u

p
e
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o
r 

d
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 f
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H
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a
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c
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a
 d

e
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e
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in
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c
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n
 

d
e

l 
c
o

n
tr

a
to

  

Se 

establecen 

comités de 

seguimiento 

y 

supervisión, 

para la 

revisión 

previa de 

los 

productos. 

Conform

e a los 

plazos 

contract

uales. 

7
 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Verificación del 

valor total del 

contrato y/o sus 

adiciones en 

valor, de 

manera previa a 

la expedición 

del registro 

presupuestal. 

R
a
ro

 1
 

M
e

n
o

r 
2

  

2
 

R
ie

s
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o
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a
jo

 

No 

S
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c
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 d
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 f
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 d
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e
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 d

e
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c
o

n
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  En el 

momento de 

expedir el 

registro 

presupuesta

l al contrato 

y/o sus 

adiciones en 

valor, 

verificar que 

los valores 

corresponda

n a los del 

registro 

presupuesta

l.  

Cada 

vez que 

se 

expide 

registro 

presupu

estal a 

un 

contrato 

y/o 

adición. 
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Impacto después 

del tratamiento 
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b
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c
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ó
m
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M
U

N
IC

IP
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Aplicación 

inmediata de las 

disposiciones 

legales y ajuste 

de los procesos 

internos de la 

entidad.   

R
a
ro
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In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 1

 

2
 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

No 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

M
u

n
ic
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D
e
s
d

e
 l
a

 f
e

c
h

a
 

S
u

s
c
ri

p
c
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n
 d

e
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c
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n
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a
to

. 

H
a
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a
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e

c
h

a
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e
 

te
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c
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n
 d

e
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c
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n
tr

a
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  Permanente 

consulta y 

actualizació

n normativa. 

Perman

ente 

9
 

M
U

N
IC

IP
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Revisión diaria 

informe 

sistematizado 

de contratación 

para el control 

del estado del 

proceso 

contractual, la 

cual suministra 

información de 

cada contrato y 

permite 

visualizar la 

fecha de 

vencimiento de 

términos. 
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te
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C
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 d
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H
a
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c
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e
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u
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a
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n

tr
a

to
  

Liquidación 

debidament

e suscrita 

por las 

partes 

contratantes

. 

Una vez 

dentro 

de los 

cuatro 

Meses 

siguient

es a la 

ejecució

n del 

contrato. 

1
0

 

M
U

N
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C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Seguimiento 

permanente de 

las 

ejecuciones 
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 d

e
l 

c
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n
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a
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Revisión 

permanente 

conforme al 

avance de 

la obra 

objeto de la 

interventoría

. 

Perman

ente 

 
 

IX. Análisis de mecanismos de cobertura que garanticen las obligaciones  

 
El Artículo 7 de la ley 1150 de 2007 señaló que las garantías consistirán en pólizas expedidas por 
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia; en garantías bancarias 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizadas por el Decreto 1082 de 
2015, para el efecto.  
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, El 
Contratista se obliga a constituir a favor de La Entidad, una Garantía de Cumplimiento que ampare: 
 

COBERTURA 

EXIGIBLE 

SI NO CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento General 

del  Contrato 
X 

 

 

 

Diez por ciento (10%) 

del valor total del 

contrato 

Hasta la liquidación del 

contrato 

Pago de Salarios, 

Prestaciones Sociales e 

Indemnizaciones 

X 

 

 

 

Cinco por ciento (5%) 

del valor total del 

contrato 

Duración del contrato y tres 

(3) años más 

Estabilidad y Calidad de 

la Obra 
X 

 

 

 

Diez por ciento (10%) 

del valor total del 

contrato 

Duración de cinco (5) años  

Responsabilidad 

Extracontractual 
X 

 

 

 

200 SMMLV Duración del contrato  

 
 

X. Acuerdos Comerciales 

 

El Ministerio de comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación 
desarrollaran el “MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE CONTRATACION PUBLICA DE 
LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES 
CONTRATANTES” bajo el cual se determinará la cobertura o no de la presente contratación por 
acuerdos internacionales en materia comercial.  
 
Tratado Nacional y no discriminación: En virtud de este principio, Colombia se compromete a que 
las contrataciones cubiertas se dé un tratado no menos favorable que el trato más favorable que 
Colombia o la entidad contratante conceda a las mercancías, servicios o colombianos. Consideramos 
que este compromiso se asume recíprocamente entre Colombia y el otro país, se aplica entonces el 
artículo 20 de la ley 80 de 1993, el cual consagra de manera expresa para los extranjeros el principio 
de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con el cual en los procesos de contratación se debe 
conceder al proponente extranjero el mismo trato y las mismas condiciones, requisitos y 
procedimiento concedidos a los nacionales.  
 
Este principio se debe aplicar en relación con los beneficios establecido en la ley 816 de 2003 para 
estipular la industria nacional de acuerdo con los bienes y servicios de nuestro socio comercial 
reciben el mismo puntaje adicional que los colombianos. También se aplica la regla de desempata 
establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 
Actualmente Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes con compromiso en materia de 
contratación pública con los siguientes países; Chile, México, los países del Norte (El Salvador, 
Guatemala, Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de Asociación Europea de Libre 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comercio-AELC (EFTA) y Estados Unidos de América, adicionalmente existen las obligaciones de 
tratado nacional con los países de la comunidad andina únicamente para proveedores de servicios.  
 
A continuación, se establece los criterios que han de tenerse en cuenta para establecer la cobertura 
o no en materia de contratación bajo las obligaciones internacionales derivada de los acuerdos 
suscritos por Colombia:  
 
En cuanto a los umbrales los capítulos de contratación públicos definen valores específicos de 
contratación que constituyen el piso partir del cual se activa la aplicación de las obligaciones del 
capítulo. Los valores dependen del tipo de entidad y contratación y se define usando en unos casos 
dólares de los Estados Unidos y en otros   Derechos Especiales del Giro de Fondo Monetario 
Internacional. 
 
En el siguiente cuadro se indica los umbrales en cada TLC vigente suscrito por COLOMBIA:  
 

Tabla 16 – TLC Vigentes suscritos por Colombia 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Salvador y Guatemala reciben trato 
nacional. También recibirán Trato Nacional las propuestas de nacionales de la Comunidad Andina 
de Naciones. 

XII. Supervisión - Interventoría 

 
El Municipio de Puerto Asís ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través 
de un supervisor designado por el orndeador del gasto 
 
El supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero, y ambiental sobre el 
proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración 
del mismo 
 
Municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, 12 de Septeimbre del 2022. 
  
 
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
PABLO GIRALDO 

Secretario de Infraestructura Municipal 
Municipio de Puerto Asís 

 


