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Entre El Departamento del Quindio (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante
legal, Doctor JULIAN MAURICIO JARA MORALES, mayor y domiciliado en Armenia
Quindio, identificado con la cédula de ciudadania No. 89.006.761 de Armenia Q, obrando
en nombre y representaciéon del Departamento del Quindio, en calidad de Secretario
Juridico y de Contratacion del Departamento del Quindio, segun Acta de Posesion No. 349
del 15 de Mayo del 2020 ante el sefior Gobernador del Departamento del Quindio; quien se
encuentra debidamente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad con
el articulo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993, la Ordenanza No. 006 de abril del
2022, emanada de la Honorable Asamblea Departamental, “POR MEDIO DE LA CUAL SE
AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS ESTATALES DE CONFORMIDAD CON LA
CONSTITUCION Y LA LEY?”, Decreto 653 del 16 de diciembre de 2019, “POR MEDIO DEL
CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA EL MANUAL DE CONTRATACION DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO?”, modificado por el Decreto 081 del 17 de enero del 2020
“POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN FUNCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL,
DE ORDENACION DE GASTO Y SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE
DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA, y el Decreto 099 del 24 de Enero de 2020,
por una parte; y por la otra por la otra ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE
BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC (en adelante el “Consultor”) identificado con
el NIT 901.230.477-4 a través de su representante legal, identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Consultoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante la Resolucion No S.A.60.07.04-04111 del 08 de junio de 2022 la
entidad abri6 el procedimiento de seleccién nimero concurso de meritos nimero
003 de 2022

II.  Que mediante Resolucion No. 6885 del 22 de septiembre de 2022 la entidad
adjudicé el contrato al oferente ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE
BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen
o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo
de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en
el contexto del proyecto de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION OBRAS DE
ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03),
ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS
DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".
MODULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD.40QN03) - K0+000
AL K13+200

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
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El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacién No. 003
de 2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun establece la legislacién
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la
interventoria.

PARAGRAFO 1: ALCANCE DEL PROYECTO

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley
80 de 1993 y 1474 de 2011

Una vez el mismo haya sido contratado, para que éste se ejecute de acuerdo con los
documentos, especificaciones y alcances propuestos en los Pliegos de Condiciones
correspondiente a la citada contratacion, con los enfoques, organigramas, recursos
humanos y de apoyo, dentro del plazo contractual estipulado para tal fin.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA estan establecidas en el
Manual de Interventoria del Instituto Nacional de Vias vigente, o el que lo modifique o
sustituya, el pliego de condiciones, anexo técnico y apéndice socio ambiental.

Para cumplir con el objetivo contractual el Interventor debera realizar el control de la
construccion, y/o mejoramiento, y/o rehabilitacién, y/o mantenimiento de las obras, dando
estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construccion
de Carreteras, ultima actualizacién vigente, en las Especificaciones particulares para este
proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional
de Vias. Adoptado por resolucién No 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014
respectivamente y puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina
http://www.invias.gov.co/.

Las obligaciones del interventor estan establecidas en el numeral 7.4 del Manual de
Interventoria “OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA”, las cuales hace parte de este
documento. Adoptado por resolucion No 09337 del 30 de diciembre de 2016 y puede ser
consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina http://www.invias.gov.co/.

El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados
con la presentaciéon de la propuesta.

PARAGRAFO 2: OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar el control y seguimiento técnico, administrativo, juridico, y ambiental para la obra
cuyo objeto es: CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE
LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA -
CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA'YY CORDOBA, EN
EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". MODULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO
VERDE - PIJAO (COD. 40QN03) -KO0+000 AL K13+200.”,con el fin de que los trabajos
realizados cumplan con los requerimientos y necesidades basicas para el correcto
funcionamiento de los espacios donde se ejecutara el contrato de obra, como son:

e Hacer cumplir todas y cada una de las especificaciones y actividades en obra, con el fin
de que las mismas cumplan con los requerimientos y normatividad vigente de la
construccion.

e Controlar al detalle el contrato de obra, realizando el seguimiento, vigilancia y control a
las actividades inmersas en el presupuesto oficial de obra, con el fin de garantizar que
la inversién se ejecute con plena transparencia.
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e Establecer todos los mecanismos de control y seguimiento para que la ejecucién de la
obra se realice segun el tiempo estipulado en el cronograma y programacion
suministrada por el contratista de obra.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de once (11) meses] contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el
pliego de condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES
SETECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE
($1.570.716.418) IVA INCLUIDO E IMPUESTOS , equivalentes a 1.570,716418 SMLMV
para el afio de suscripcion del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El plazo para la liquidacion del contrato sera de SEIS (6) MESES contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecucion del mismo.

NOTA : Se considera dentro del plazo total de ejecucion, el tiempo requerido para la

ejecucion fisica de las obras y un mes mas para la liquidacion del proyecto, que involucra
todas los aspectos financieros y administrativos.

OTROS COSTOS TRIBUTARIOS:

Estampilla Pro-Desarrollo | 2%

Estampilla Pro-Hospital 2%

Estampilla Procultura 1%
Estampilla Pro-Deporte 2,5%
Adulto Mayor 3%

Estampilla Pro Universidad | 2%

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al certificado de disponibilidad
presupuestal correspondiente

Certificado de Disponiblidad Presupuestal No 2065 de 30 de marzo de 2022

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Opcioén 1:

La entidad cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de

acuerdo con la ejecucién del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante
del valor del contrato se pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato.
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El pago al interventor se efectuara dentro de los (15) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccién de las actividades, acompafada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra
y el Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan
corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante
el periodo a facturar, de acuerdo con la programacién establecida y aprobada por la
Gobernacién del Quindio a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo
del contrato avaladas por la gobernacion del Quindio.

NOTA 1: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista
acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal a
los que haya lugar en los términos de ley.

Las actas de obra deberan ser suscritas por el contratista y refrendadas por el Interventor
del contrato, debiendo ademas ir acompanadas por los siguientes documentos:

. Seguimiento al programa de inversion actualizado (Aplica para el anticipo).

. Memorias de célculo de cantidades.

. Balance de la ejecucion de actividades.

. Copia de bitacora del periodo a cancelar.

. Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensién, Riesgos Laborales,
Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

. Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

. Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato
que se suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.

. Copia de la pactacion de precios (En caso de suscribirse).

. Certificado expedido por la Interventoria, con el cual se certifica el cumplimiento en

el seguimiento al Plan de Adaptacién a la Guia Ambiental (PAGA) desarrollado e
implementado para la obra.

. Certificado expedido por la Interventoria, con el cual se certifica el cumplimiento en
el seguimiento al Plan de Manejo de Transito (PMT) desarrollado e implementado
para la obra.

. Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

. Para el pago de la ultima acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las

obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

NOTA. 2 La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso v,
vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

Opcioén 1.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.
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2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el pliego de condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero

11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es
indicar si esta en liquidacion o quiebra la persona juridica o sus representantes legales,
SOCiOs 0 accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccién.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en
un plazo no mayor a [15] dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Informacion del personal clave evaluable” y tener el afo de experiencia
especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

16. El interventor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como
de la Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las
modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional

17. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

18. De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista
debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones
con el sistema de Seguridad Social Integral de salud, riesgos laborales, pensién y
aportes a Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

20. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los

pagos Yy en todo caso cuando asi lo requiera el funcionario designado para ejercer la

supervision del contrato. Se debe incluir registro fotografico del desarrollo de la obra.
21.0brar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecucion del contrato,
evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
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El interventor debera coordinar con el supervisor, los requerimientos técnicos para la
presentacion de los informes siguiendo el manual de contratacién y los formatos de calidad
entregados por el Departamento del Quindio, teniendo en cuenta la informacién basica que
se indica a continuacion.

1.

10.

11.

12.

Ejercer control y vigilancia a las actividades desarrolladas durante la ejecucion al
contrato de obra cuyo objeto es: “CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION
Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QNO03),
ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QNO09),
MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO
DEL QUINDIO". MODULO 4: REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO
(COD. 40QNO03) -KO+000 AL K13+200.”. . "y entregar a entera satisfaccion de la
supervision del contrato las obras correspondientes.

Presentar un informe mensual al supervisor del contrato, sobre las actividades
realizadas en razén del contrato y teniendo en cuenta el cronograma de actividades
concertado. Estos deben estar de acuerdo a los formatos establecidos en el Manual
de Contratacion del Departamento, los cuales deben estar acompafnados de registro
fotografico y de los medios de verificacion que correspondan.

Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta
responsabilidad, el personal suficiente e idéneo que sea necesario para la cabal
ejecucion del objeto contractual. EI cambio de cualquiera de las personas que
conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el
supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podra realizar por personas de igual o
superior perfil a la persona que esta reemplazando.

Presentar los documentos necesarios para la legalizacion del contrato en los términos
establecidos para tal fin.

Concertar con el supervisor el cronograma y plan de trabajo teniendo en cuenta,
como minimo, los siguientes aspectos: Objetivo, Actividad, Metas, Logros esperados,
Responsables, lugar, fecha y dejar evidencia de cada una de las actividades
realizadas, el cual debera ser presentado al Supervisor de la interventoria, dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la firma del acta de inicio.

Cumplir con las condiciones de calidad y las normas de seguridad establecidas por
la ley.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes
referentes al medio ambiente.

Apoyar al Departamento del Quindio en el analisis de las reclamaciones, solicitudes
y demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas,
trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros,
relacionados con el objeto del presente contrato.

Revisar que los comprobantes de pago realizados por el contratista de obra,
demuestren el cumplimiento de las obligaciones del constructor frente al sistema
general de seguridad social (salud, pensién y riesgos laborales) y parafiscales (cajas
de compensacion familiar, SENA e ICBF) si hay lugar a ello.

Acompafar y validar las reuniones de socializacion y concertacion establecidas en
las actividades de la interventoria, del contrato de obra y demas que se requieran,
aportando los medios de verificacion que soporten dichas actividades.

Realizar verificacion de todas las circunstancias que puedan afectar su ejecucion y
velar por que se ejecuten las obras en los términos de ley establecidos, al igual que
los cronogramas establecidos.

Informar al Departamento del Quindio cualquier cambio en la persona que representa
al contratista de obra en la ejecucion y administracion del mismo, a quien deben
dirigirse las notificaciones y comunicaciones.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Consultar con el Departamento a través del Supervisor, las inquietudes que se
presenten con relacion a la ejecucion del contrato.

Dar a conocer al Departamento del Quindio, cualquier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

En caso de ser necesaria, la incorporacién, modificacion, supresiéon o aclaracion de
alguno de los items de las actividades de la consultoria, el contratista debera
presentar al supervisor un informe detallado que incluya su analisis, previa ejecucion
de las actividades, , el cual debera ser puesto en conocimiento de la entidad para
su estudio y considerar la aprobacion.

Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y
determinar los mecanismos y procedimiento pertinentes que permitan prever o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la
ejecucién de la consultoria, buscando siempre, mantener el equilibrio econémico del
contrato.

Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los
pagos y en todo caso cuando asi lo requiera el funcionario designado para ejercer
la supervision del contrato.

Convocar y asistir a las reuniones de Comité de seguimiento y verificacion de las
entregas parciales y finales de los contratos de obra publica.

Informar al supervisor del contrato de forma inmediata, si se presenta circunstancias
que puedan afectar la ejecucion de la consultoria.

Realizar el control y seguimiento técnico, de la consultoria, velando por que se
cumpla en todo con la ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones
técnicas y demas que se requieran para garantizar su ejecucion.

Suscribir con el contratista los informes parciales y los informes finales, verificando
que se encuentren al dia los paz y salvo por todo concepto de cada uno de los
profesionales y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de
obra.

Suministrar la informacion necesaria para proyectar y suscribir las actas parciales y
finales, como requisito previo al pago correspondiente.

El interventor debera entregar a entera satisfaccién del Departamento la totalidad
de los documentos, producto de las obligaciones consignadas en los estudios
previos y en los alcances técnicos, debidamente identificados y referenciados;
medio fisico y digital, toda previa aprobacién del supervisor del contrato.

Proyectar el acta de liquidacion del contrato de obra, dentro de los términos
establecidos por la normatividad vigente.

Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 y obligaciones de
caracter general, administrativo y técnico, y demas disposiciones aplicables para los
Interventores, contenidas en el Decreto 1060 del 30 de diciembre 2016 “Por medio

del cual se expide manual de contratacién para el Departamento del Quindio” y
demas normas que regulen la materia.

En caso de requerirse en desarrollo del contrato suspension, adicién, y/o prorroga
del mismo, el contratista debera radicar la respectiva solicitud a la Entidad con diez
(10) dias de anticipacion a la fecha de terminacion del contrato, para su para su
estudio y considerar la aprobacion.

Verificar que el contratista de obra de cumplimiento de lo establecido en la
Resolucion 472 de marzo 05 de 2017 por el Ministerio del Medio Ambiente, referente
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construccion, de
demolicién. Para ello, debera solicitar al contratista, certificados que constaten el
buen manejo y disposicion de los materiales y escombros que resulten de las
actividades de obra.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al proceso socializacién del proyecto al
inicio, ejecucién y culminacion de la obra con la comunidad en general y las
entidades involucradas.

Apoyar a la entidad en la proyeccidn de respuestas de los P.Q.R (peticiones, quejas
y reclamos) que se generen durante el desarrollo de la obra.

Conforme a lo establecido en el concurso de meritos numerales 9.1. INFORMACION
PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA del pliego tipo, la
Interventoria dara cumplimiento dentro de los términos establecidos a la revision y
aprobacién de los referidos documentos entregados por el Contratista de Obra.

Verificar el cumplimiento del compromiso adquirido por el Contratista de Obra
mediante la suscripcion del paquete Formato 7 — Factor de calidad del los pliegos
tipo, Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra a utilizar en
obra, en caso que aplique.

El contratista debera implementar un Protocolo de Bioseguridad para la prevencién y
contencién del COVID 19, durante la ejecucién de la interventoria, el cual debe ser
aprobado por la ARL del contratista.

Verificar por parte del contratista de la obra el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, PMA, durante las distintas etapas del Proyecto (construccion, operacion
y cierre de obra), el cual debe ser aprobado por la interventoria.

Verificar por parte del contratista de la obra el cumplimentos de RCD Residuos de
Construccion y Demolicion que se generan durante el desarrollo de la obra.

Verificar que el contratista de la obra cumpla con la elaboracion e implementacion
de los protocolos de bioseguridad, para la prevencion y contenciéon del COVID 19,
durante las distintas etapas de la obra (construccién, operacion y cierre de obra), el
cual debe estar aprobado por la ARL del contratista de la obra.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La entidad esta obligada a:

1.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratacion.

Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados
en la clausula 8 del presente contrato.

Realizar los pagos en los términos sefialados en el contrato.

Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del
funcionario encargado de ejercer las labores de supervision.
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5. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia
y control de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud,
pension y riesgos laborales, asi como de los aportes parafiscales (en caso de estar
obligado a ello).

6. Suministrar la informacién necesaria para la ejecucion del contrato al contratista.
7. Liquidar el contrato.
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus contratistas 0 empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne y defendera a su propio costo a La Entidad de cualquier
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y
gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.

El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra La Entidad, con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas,
relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se
presentaren reclamaciones o demandas contra La Entidad, esta entidad podra comunicar
la situacion por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se
obliga a acudir en defensa de los intereses de la Entidad, para lo cual contratara
profesionales idoneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios de
éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere.

Si la Entidad estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo
manifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de
defensa o, si La Entidad lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este ultimo
caso, La Entidad cobrara y descontara de los saldos a favor del contratista todos los costos
que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por
concepto de gastos de administracién. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
contratista, La Entidad podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este
numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los
que se consignen dichos valores, prestaran meérito ejecutivo

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por
ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40 %) de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las siguientes multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa
equivalente al [0,3%] del valor total del contrato por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
17.1 de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,1% del valor total del contrato.
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en La firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el
Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor total del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por incumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el
marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor total del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 1% del Valor del
contrato

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so
pena de la multa equivalente al 1% del valor total del contrato

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios
o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le
impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos mensuales legales vigentes, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cdodigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente
de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula
penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
interventor de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5)
dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Interventor pagara a la entidad una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Opcioén 2:
CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3 ) dias habiles
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Cuando el

contrato se celebre en el SECOP Il la entrega de la pdliza es por medio de la plataforma.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en

Clase una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autonomo, (iii)
Garantia Bancaria.

Asegurado/ DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con NIT.890.001.639-

beneficiario 1
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Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la| 20% del valor
contrato y el pago de las | liquidacién del | total del contrato
multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, | Plazo del | 15% del valor total
prestaciones sociales | contrato y tres | del contrato.
legales e | (3) afilos mas.
indemnizaciones
laborales del personal que
C‘ig];:g;s’ y eI_ . Contratista haya. d_e
valores utlllgar en el fterrlto.r'lo
asegurados nacional para la ejecucion
del contrato
calidad del servicio Cinco (5) afos | Veinte (20%) del
contados a partir | valor total del
de la fecha de | contrato.
suscripcion  del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfacciéon de
los productos
por parte de la
Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

e Numero y afo del contrato

Informacion ) ijeto del contrato .

necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista

de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Elinterventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias
en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del Interventor o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO
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El interventor sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados
como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de igual al plazo de garantia de estabilidad del
contrato principal en cumplimiento del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del proceso de contratacion. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la
entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
interventor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley.

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que
asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente
contrato. La entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La
entidad podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo vy el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 6 meses

Para la liquidacién se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del
presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion
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bilateral, la entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de
las garantias, el Registro Presupuestal correspondiente y, la entidad podra incluir otros
requisitos de ejecucion del contrato

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el municipio de
Pijao, departamento del Quindio, sobre la via Rio Verde — Pijao (COD. 40QNO03) y el
domicilio contractual es Armenia, Quindio

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

arLON=

En constancia se firma el presente contrato en Armenia, Quindio a los
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