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CONTRATO No. 4143.010.26.1.1946-2022 
 
 
CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN.  
                               

NIT.     890399011-3 
 

ORDENADOR GASTO:  JOSÈ DARWIN LENIS MEJÌA 
 
C.C.                                    16.799.565 

 
CONSULTOR: DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S- DVINGA S.A.S 

 
NIT:                                   900554705-6 
 
OBJETO: Realizar Interventoría de Obras en las Instituciones Educativas I.E. 

Isaías Gamboa Sede Alejandro Cabal Pombo, I.E. Normal Superior 
Farallones Sede Principal, I.E Santa Librada Sede Principal, Carlos 
Alberto Sardi y Eustaquio Palacios , I.E Inem Jorge Isaacs Sede 
Fray Domingo de las Casas, I.E Santo Tomas Casd Sede Santo 
Tomas de Aquino, I.E José Manuel Saavedra Galindo Sede 
Principal, I.E. Técnica de Comercio Simón Rodríguez Sede 
Principal, I.E. José María Cabal Sede Principal, I.E Liceo 
Departamental Sede Principal, I.E. Vicente Borrero Costa Sede Eloy 
Valenzuela, I.E. Juan Bautista de La Salle Sede Manuel María 
Mallarino, I.E General Alfredo Vásquez Cobo Sede Principal, 
Nuestra Señora de Los Remedios y República del Ecuador, I.E. 
Antonio José Camacho Sede Principal y Marco Fidel Suarez, I.E. 
Rep. de Argentina Sede Principal, Policarpa Salavarrieta y José 
María Córdoba, I.E La Anunciación Sede Principal, I.E. Gabriel 
García Márquez Sede Principal, I.E. Cristóbal Colon Sede Principal, 
I.E. Donald Rodrigo Tafur Sede Antonio Nariño, I.E. I.E. Técnico 
Industrial Comuna 17 Sede Luis Carlos Rojas Garcés, I.E. Normal 
Superior Farallones de Cali Sede Francisco José de Caldas, I.E. 
Técnica Ciudadela Desepaz Sede Principal, I.E. Hormiguero Sede 
Tulia Borrero de Mercado y Antonio Villavicencio, I.E. La Buitrera 
Sede José María García de Toledo, I.E. Villacarmelo Sede Cacique 
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de Calarcá, I.E. La Leonera Sede Ita Farallones, I.E. Francisco José 
Lloreda Sede Francisco Miranda, Nueva San Francisco y Boyacá, 
I.E. La Paz Sede Saavedra Galindo y I.E Golondrinas Sede 
Principal. 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 

la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($373.501.486). BASE $ 313.866.795 IVA $ 
59.634.691 incluidos todos los costos directos e indirectos 
relacionados. 

 
 
Entre los suscritos JOSE DARWIN LENIS MEJIA identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.799.565 de Cali, quien actúa en su calidad de Secretario de Despacho, de la Alcaldía de 
Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto No. 4112.010.20.0321 del 31 de mayo 
de 2021 y posesionado mediante acta No. 0163 del 2 de junio de 2021, facultado para celebrar 
este tipo de contratos según Decreto No.4112.010.20.0115 del veintiocho (28) de febrero de 
2019, quien en lo sucesivo se denominará Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de 
Educación por una parte y LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.113.626.200 de Palmira, actuando en representación de DEL VALLE ING Y 
ARQ S.A.S con NIT No. 900554705-6, quien para los efectos del presente Contrato se 
denominará el Consultor, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Consultoría, 
previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de selección de 
Concurso de Méritos No. 4143.010.32.1432-2022, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Que la misión del Distrito de Santiago de Cali, es como ente territorial, generar las 
condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a 
través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la 
administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión 
pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus 
habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida y el contrato a celebrar se relaciona con 
esta misión porque contribuye con el Sector Educación que tiene como misión formular y 
ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar el acceso, permanencia, 
pertinencia y calidad de la oferta educativa en el Distrito, el goce efectivo del derecho a la 
educación. 
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2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es realizar 
Interventoría de Obras en las Instituciones Educativas I.E. Isaías Gamboa Sede Alejandro 
Cabal Pombo, I.E. Normal Superior Farallones Sede Principal, I.E Santa Librada Sede 
Principal, Carlos Alberto Sardi y Eustaquio Palacios , I.E Inem Jorge Isaacs Sede Fray 
Domingo de las Casas, I.E Santo Tomas Casd Sede Santo Tomas de Aquino, I.E José Manuel 
Saavedra Galindo Sede Principal, I.E. Técnica de Comercio Simón Rodríguez Sede Principal, 
I.E. José María Cabal Sede Principal, I.E Liceo Departamental Sede Principal, I.E. Vicente 
Borrero Costa Sede Eloy Valenzuela, I.E. Juan Bautista de La Salle Sede Manuel María 
Mallarino, I.E General Alfredo Vásquez Cobo Sede Principal, Nuestra Señora de Los 
Remedios y República del Ecuador, I.E. Antonio José Camacho Sede Principal y Marco Fidel 
Suarez, I.E. Rep. de Argentina Sede Principal, Policarpa Salavarrieta y José María Córdoba, 
I.E La Anunciación Sede Principal, I.E. Gabriel García Márquez Sede Principal, I.E. Cristóbal 
Colon Sede Principal, I.E. Donald Rodrigo Tafur Sede Antonio Nariño, I.E. Técnico Industrial 
Comuna 17 Sede Luis Carlos Rojas Garcés, I.E. Normal Superior Farallones de Cali Sede 
Francisco José de Caldas, I.E. Técnica Ciudadela Desepaz Sede Principal, I.E. Hormiguero 
Sede Tulia Borrero de Mercado y Antonio Villavicencio, I.E. La Buitrera Sede José María 
García de Toledo, I.E. Villacarmelo Sede Cacique de Calarcá, I.E. La Leonera Sede Ita 
Farallones, I.E. Francisco José Lloreda Sede Francisco Miranda, Nueva San Francisco y 
Boyacá, I.E. La Paz Sede Saavedra Galindo y I.E Golondrinas Sede Principal. 
 
3. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones 
    
4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de 
Educación desarrolló los respectivos estudios y documentos previos que justifican la 
contratación y los factores establecidos para para la selección del consultor de forma objetiva. 
 
5. Que la Oferta del Proponente DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S resultó adjudicataria del 
proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el 
Complemento al Pliego de Condiciones del proceso de selección No. 4143.010.32.1432- 2022. 
 
6. Que por medio de la Resolución No. 4143.010.21.0.05992 del cuatro (04) de octubre de dos 
mil veintidós (2022), proferida por el ordenador del gasto de la Secretaría de Educación se 
adjudicó el mencionado proceso de selección. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es “Realizar Interventoría de Obras en 
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las Instituciones Educativas I.E. Isaías Gamboa Sede Alejandro Cabal Pombo, I.E. Normal 
Superior Farallones Sede Principal, I.E Santa Librada Sede Principal, Carlos Alberto Sardi y 
Eustaquio Palacios , I.E Inem Jorge Isaacs Sede Fray Domingo de las Casas, I.E Santo Tomas 
Casd Sede Santo Tomas de Aquino, I.E José Manuel Saavedra Galindo Sede Principal, I.E. 
Técnica de Comercio Simón Rodríguez Sede Principal, I.E. José María Cabal Sede Principal, 
I.E Liceo Departamental Sede Principal, I.E. Vicente Borrero Costa Sede Eloy Valenzuela, I.E. 
Juan Bautista de La Salle Sede Manuel María Mallarino, I.E General Alfredo Vásquez Cobo 
Sede Principal, Nuestra Señora de Los Remedios y República del Ecuador, I.E. Antonio José 
Camacho Sede Principal y Marco Fidel Suarez, I.E. Rep. de Argentina Sede Principal, 
Policarpa Salavarrieta y José María Córdoba, I.E La Anunciación Sede Principal, I.E. Gabriel 
García Márquez Sede Principal, I.E. Cristóbal Colon Sede Principal, I.E. Donald Rodrigo Tafur 
Sede Antonio Nariño, I.E. I.E. Técnico Industrial Comuna 17 Sede Luis Carlos Rojas Garcés, 
I.E. Normal Superior Farallones de Cali Sede Francisco José de Caldas, I.E. Técnica Ciudadela 
Desepaz Sede Principal, I.E. Hormiguero Sede Tulia Borrero de Mercado y Antonio 
Villavicencio, I.E. La Buitrera Sede José María García de Toledo, I.E. Villacarmelo Sede 
Cacique de Calarcá, I.E. La Leonera Sede Ita Farallones, I.E. Francisco José Lloreda Sede 
Francisco Miranda, Nueva San Francisco y Boyacá, I.E. La Paz Sede Saavedra Galindo y I.E 
Golondrinas Sede Principal”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO:  Las 
actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes: 
 
Las siguientes actividades deben ser desarrolladas en marco de los seguimientos a cargo 
como interventor: 
 

1. Seguimiento general 
 

 Las siguientes son las actividades generales a cargo de los supervisores e interventores: 
 

 Conocer la documentación producida en la etapa precontractual que se requiera, a fin 
de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato o convenio.  

 Advertir oportunamente los riesgos que pueda afectar la eficiencia del contrato o 
convenio y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de 
la etapa de planeación y el ejercicio de identificación de riesgos de los documentos del 
proceso. 

 Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte 
la moralidad pública con los soportes correspondientes. 
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 Informar al ordenador del gasto las circunstancias y hechos que consideren afectan la 
conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas. 

 Cooperar con el organismo y con el contratista en el logro de los objetivos contractuales 
pactados.  

 Mantener permanentemente comunicación con el contratista y las autoridades del 
organismo. 

 
2. Seguimiento administrativo  
 
Las siguientes son actividades permiten un efectivo seguimiento administrativo y de manejo 
del recurso humano de un contrato o convenio: 
 

 Suscribir el acta de inicio de los contratos o convenios a cargo.  

 Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos que rigen el contrato o 
convenio.  

 Incorporar y organizar todos los documentos que se suscriban en la ejecución del 
contrato o convenio con el fin de que reposen en el expediente. 

 Coordinar la publicación y trámite de los procesos de contratación (desde el acta de 
inicio hasta la liquidación del contrato o convenio) en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública o el mecanismo de publicidad designado para tal fin, con el fin de 
que el organismo cumpla con los principios de publicidad y transparencia, bajo los 
lineamientos del órgano rector. (subrayado nuestro).  

 Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del 
contrato o convenio y elaborar las actas requeridas para una adecuada comunicación y 
documentación. 

  Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista y, 
en general, organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución 
del contrato o convenio, de tal forma que el organismo intervenga oportunamente frente 
a las solicitudes presentadas.  

  Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las 
condiciones ofrecidas en el contrato o convenio y exigir su reemplazo cuando fuere 
necesario. 

  Elaborar informes periódicos de ejecución administrativa del contrato o convenio e 
informar al ordenador del gasto cuando se presenten incumplimientos; adicionalmente 
documentar con evidencia las irregularidades.  

 Rendir informes administrativos a los organismos de control y a la auditoría interna.  

 Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
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contractual.  

 Solicitar por escrito al contratista lo necesario para que la ejecución del contrato o 
convenio se lleve a cabo sin perjuicios a terceros y a la Administración.  

 Resolver con oportunidad las consultas administrativas que presente el contratista y 
hacer las observaciones que estime conveniente. 

  Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
por parte del contratista, sea de manera oportuna. Debe además constatar que los 
aportes se realicen a las entidades respectivas, con base en lo estipulado en la oferta y 
la normativa vigente. 

  Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y 
ambiental que sean aplicables.  

  Elaborar todas las actas que se generen dentro de la ejecución del contrato o convenio.  

  Exigir al contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los 
términos pactados en el contrato o convenio, o en cualquier momento si así lo considera 
conveniente.  

 Elaborar y suscribir junto con el contratista el acta de recibo parcial de los trabajos 
cuando estén contemplados en el contrato o convenio.  

 Elaborar y suscribir junto con el contratista el acta de recibo final que servirá como 
fundamento del acta de liquidación del contrato o convenio (cuando aplique). 

  Elaborar, dar visto bueno y gestionar las firmas del acta de liquidación, suscrita entre 
el ordenador del gasto y el contratista. Así, mismo debe dejar constancia de las 
reclamaciones presentadas, en todo caso deben cuantificarse debidamente, toda vez 
que esta acta presta mérito ejecutivo (cuando aplique). 

 Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes técnicos, 
en forma detallada, para establecer cortes. 
 

3. Seguimiento técnico  
 

  Las siguientes son actividades encaminadas a revisar el cumplimiento del contrato o 
convenio, en lo referente la calidad y oportunidad de los bienes, obras y servicios recibidos, 
según su aplicabilidad: 

 

 Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.  

 Verificar que el contrato o convenio, cuente con los permisos y/o licencias y demás 
requisitos necesarios para su ejecución. (cuando aplique).  

 Verificar que todos los bienes, y/o obras y/o servicios suministrados por el contratista, 
cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o convenio y en los 
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términos de referencia.  

 Verificar que los equipos técnicos y maquinaria requeridos, correspondan con los 
exigidos y operen con la calidad esperada. (cuando aplique)  

 Verificar que los planos y estudios técnicos requeridos se encuentren actualizados para 
la ejecución del contrato o convenio cuando se trate de obra pública (cuando aplique).  

 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para 
iniciar y desarrollar el contrato o convenio (cuando aplique). 

 Verificar y exigir el cumplimiento de las normas ambientales y requisitos de participación 
ciudadana de acuerdo con lo pactado y las normas propias del bien, servicio u obra 
pública a ejecutar. (cuando aplique) 

 Verificar que los bienes inmuebles sobre los cuales se ejecute obra pública sean 
propiedad de la Administración Central. (cuando aplique)  

 Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. (cuando 
aplique)  

 En el caso de bienes importados y de servicios prestados por personal extranjero, 
verificar que estos cumplan con los requerimientos legales aplicables. (cuando aplique)  

 Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo y de los cronogramas previstos en el 
contrato o convenio.  

 Realizar las reuniones necesarias para aclarar, precisar o dar impulso al desarrollo del 
contrato o convenio y dejar constancia de lo deliberado por escrito como en ayudas de 
memoria, actas de reunión u otras de similar naturaleza. 

 Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato o convenio, por circunstancias 
justificadas, entre otras, de fuerza mayor o caso fortuito y someterla a la aprobación del 
ordenador del gasto. 

 Elaborar acta de reanudación del contrato o convenio, suscrita por el contratista y el 
ordenador del gasto, dejando constancia del tiempo total de suspensión y del 
vencimiento del mismo.  

 Suscribir las actas de suspensión, reinicio y terminación del contrato o convenio, cuando 
se presenten las causas que las originen, previa aprobación del ordenador del gasto.  

  Recomendar oportunamente al ordenador del gasto las modificaciones necesarias al 
contrato o convenio para el cumplimento del objeto (adiciones, ampliaciones, 
suspensiones, entre otras), anexando los documentos requeridos y su justificación. El 
supervisor o interventor deberá presentar su concepto técnico donde recomiende o no 
realizar dicha modificación.  

 Verificar y exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, 
normas técnicas y garantías de bienes, servicios y obras públicas pactadas.  

 Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y alertar al ordenador del gasto 
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y al jefe del área, con evidencias técnicas o fácticas sobre posibles retrasos que pongan 
en riesgo el cumplimiento dentro de los plazos establecidos.  

 Informar al ordenador del gasto y al jefe del área sobre la ocurrencia de incumplimientos, 
para que se adopten las medidas correctivas respectivas.  

 Vigilar e informar al ordenador del gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y obras 
hasta el vencimiento de las garantías post contractuales, con el fin de iniciar 
oportunamente las acciones respectivas aplicables.  

  Elaborar la documentación y brindar el soporte técnico necesario para hacer efectivas 
las garantías del contrato o convenio.  

  Solicitar al líder de contratación la elaboración de las actas de cesión del contrato o de 
la cesión de pagos. (cuando aplique).  

  Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades órdenes e 
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato o convenio (cuando aplique). 

 
4. Seguimiento financiero y contable  
 
Las siguientes son actividades dirigidas al seguimiento en términos presupuestales, financieros 
y contables.  
 
4.1. Actividades presupuestales y financieras  
 

 Velar porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada.  

 Realizar seguimiento a la gestión financiera del contrato o convenio, incluyendo el 
registro presupuestal de compromiso (RPC) y la planeación de los pagos previstos. 

 Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación 
del contrato o convenio, cuenten con autorización y se encuentren justificadas técnicas, 
presupuestal y jurídicamente.  

 Expedir la certificación de cumplimiento para procedimiento de pago. 

 Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato o convenio. 
 
4.2. Actividades contables  
 

 Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus 
respectivas deducciones y tributos.  

 Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de 
que estas sean tramitadas.  

 Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el 
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recibo a satisfacción de los bienes, obras y/o servicios objeto del contrato o convenio.  

 Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato o convenio y controlar el 
balance presupuestal para efectos de pagos y de liquidación del mismo.  

 Gestionar en contabilidad y orientar al contratista en cuanto a las retenciones realizadas 
en los pagos del contrato o convenio.  

 Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con los pactados 
en el contrato inicial.  

 Gestionar el pago con base en el recibo a satisfacción parcial o total, revisando la factura 
o documento equivalente. 

 
4.3. Requerimientos frente a la entrega de un anticipo 
 

 Aprobar el plan de inversión del anticipo al iniciar el contrato.  

 Gestionar la aprobación del contrato de fiducia. 

 Asegurar la amortización total del anticipo.  

 Verificar la devolución de los rendimientos financieros de los recursos desembolsados, 
de acuerdo con el procedimiento establecido 

 Verificar la entrega del anticipo, su amortización periódica y el reintegro de los 
rendimientos financieros cuando aplique. 

 
5. Seguimiento jurídico  
 
Las siguientes son actividades dirigidas al seguimiento jurídico que busca la conformidad de 
la ejecución del contrato con el texto del mismo y la normativa aplicable.  
 

 Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo del abogado responsable 
del proceso, en caso de requerirse. 

 Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato o convenio, se cuente con las 
garantías exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias. En caso de 
modificaciones, el supervisor debe verificar que se incluya cualquier modificación en la 
cuantía y/o vigencia generada por variación del valor y/o plazo contractual. Antes de ser 
aprobadas por el competente, las garantías deben contar con la revisión y visto bueno 
del supervisor o interventor, quien además deberá llevar una relación detallada de las 
garantías.  

 Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todas las 
modificaciones al contrato o convenio o hechos que le afecten y posibles 
incumplimientos por parte del contratista. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 
CONTRATO DE CONSULTORIA 

MAJA01.04.03.P001.F005 

VERSIÓN 004 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 10 

 Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada organismo, el sustento de la 
suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de manera 
oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias.  

 Entregar al ordenador del gasto, la información relacionada con el cumplimiento del 
contrato o convenio, con descripción detallada de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner en riesgo el cumplimiento. 

 Informar oportunamente al ordenador del gasto, sobre posibles causas que motiven el 
inicio de procesos sancionatorios o de incumplimiento, documentando con evidencias 
de las irregularidades.  

 Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa 
de ejecución contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

 Adelantar todas las acciones pertinentes que conduzcan a obtener la indemnización de 
los daños o perjuicios que sufra la Administración Central en desarrollo o con ocasión 
del contrato o convenio celebrado. 

 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($373.501.486). BASE $ 313.866.795 IVA $ 59.634.691 
incluidos todos los costos directos e indirectos relacionados con la adjudicación, ejecución y 
liquidación del contrato. 
  
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de 
Educación pagará al Consultor el valor del presente Contrato con cargo a los certificados de 
disponibilidad presupuestal No. 3500181538 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
No. 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260033561010105, 3500181539 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260037801010110, 3500181540 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260037801010112, 3500181541 del 
16.07.222 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260037801010114, 3500181542 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260033771010104, 3500181543 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260038161010107 , 3500181544 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260038161010109, 3500181545 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260033611010104, 3500181546 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
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4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260037451010104, 3500181547 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260033751010104, 3500181549 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260033691010109, 3500181550 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260033691010112, 3500181551 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260037421010104, 3500182511 del 
29.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260033591010104, 3500182210 del 22.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260038141010124, 3500182212 del 
22.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260038141010117 , 3500182213 del 22.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260038141010127, 3500182214 del 
22.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260038141010130, 3500182215 del 22.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260038141010132, 3500182216 del 
22.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260038141010118, 3500182217 del 22.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260038141010125, 3500181552 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260038141010121, 3500181553 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260033791010104, 3500181554 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260033791020106, 3500181555 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260033791020108, 3500181562 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260033711020104 , 3500181563 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260033661010103, 3500181564 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260037431010104, 3500181566 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260033731010108, 3500181567 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260033671010104, 3500181568 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260038021010104, 3500181570 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260037401010104, 3500181571 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260033721010104, 3500181572 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
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BP260033761010104, 3500181573 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260038151010106, 3500181574 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260033741010104, 3500181575 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260037441010107, 3500181576 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260037441010109, 3500181577 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260037441010111, 3500181578 del 
16.07.2022 y con apropiación presupuestal 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ 
BP260037411010104, 3500181579 del 16.07.2022 y con apropiación presupuestal 
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080008/ BP260037391010104. El presente Contrato 
está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. 
La Entidad Estatal Contratante pagará al Consultor el valor del contrato así: a) Un Noventa por 
ciento (90%), mediante acta o actas parciales de pago por labor ejecutada en los contratos 
objeto de interventoría. b). El diez por ciento (10%) restante se cancelará mediante acta final 
de labores, previa liquidación del contrato objeto de interventoría. Las actas deberán ser 
elaboradas por el contratista, revisadas, concertadas y aprobadas por el supervisor. 
 
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los entregables previstos para el 
respectivo pago, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, 
la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final y la 
constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán 
cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días 
siguientes a fecha de presentación de los siguientes documentos: i) Factura con el 
cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, 
firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la entidad; iii) Certificación de 
cumplimiento por parte del supervisor del contrato; iv) Acreditación de encontrarse a paz y 
salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas 
formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad 
presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONSULTOR. El Consultor hace las siguientes 
declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, entiéndase 
estudios previos, matriz de riesgos, pliego de condiciones, y adendas entre otros, los cuales 
hacen parte integral del presente Contrato.5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de Santiago de Cali Distrito Especial – 
Secretaría de Educación respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 5.4. El Consultor al momento de la 
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celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad. 5.5. El Consultor está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema 
de seguridad social integral. 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del 
objeto del presente contrato. 5.7. El Consultor durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la consultoría, cumpliendo 
con el Cronograma establecido en el presente contrato. 5.8. El Consultor manifiesta que los 
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. El Consultor se compromete a 
no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir 
que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Normativa 
vigente aplicable, sobre los derechos de los niños. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre 
2022, a partir del inicio de ejecución del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización del contrato y aprobación de la garantía única de 
cumplimiento. En un plazo no superior a diez (10) días transcurridos con posterioridad al inicio 
del contrato se deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber obtenido la aprobación de las 
hojas de vida del personal que se va a poner a disposición de las obras, por parte del 
Interventor, en todo caso podrá realizar modificación al personal siempre y cuando se cumpla 
con los perfiles ofrecidos en su propuesta. 2. Aprobación del Cronograma de trabajo y 
realización de ajustes si lo requiere. 3. El Contratista debe acreditar su afiliación al sistema de 
seguridad social en los riesgos de salud, pensiones y riesgos profesionales. 
  
CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL CONSULTOR. En adición a los derechos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 7.1. Recibir 
una remuneración por el servicio prestado de conformidad con los términos pactados en la 
Cláusula cuarta del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. El Consultor se obliga a: 8.1. 
Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de 
Condiciones. 8.2. Colaborar con el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación en 
cualquier requerimiento que ella haga. 8.3. Comunicarle al Distrito de Santiago de Cali – 
Secretaría de Educación cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8.4. El consultor se 
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compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, 
dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para 
la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, 
administrador o consultor y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea 
descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío 
injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. 8.5. 
Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta 
responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del 
objeto de este contrato. 8.6. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido 
en la oferta. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo 
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo 
se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 
8.7. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que 
sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por consultor, trabajadores, propietarios de 
predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 
8.8. Cumplir con las directrices y lineamientos que la Secretaría de Educación defina y permitir 
que se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 8.9. Cumplir con las 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 
de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas 
aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la Certificación expedida por el 
revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite los pagos de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 8.10. Reportar la cuenta bancaria 
a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 8.11. 
Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, durante la ejecución 
del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 8.12. Proveer a sus 
trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto 
contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la 
seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición. El Consultor 
será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o 
accidentes a su personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación 
o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta 
del Consultor. El Consultor se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo 
hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán 
por cuenta del Consultor sin derecho a que el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de 
Educación le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para 
prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 8.13. Llevar el control del 
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archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o contrato. 8.14. Informar a la Entidad 
Contratante cualquier cambio en la persona que representa al consultor en la ejecución y 
administración del contrato de consultoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y 
comunicaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula vigésima tercera. 8.15. Dar a 
conocer al Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL.  En 
adición a los derechos establecidos en la Normativa vigente se consideran los siguientes: 9.1. 
Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con 
sus modificaciones y adiciones. 9.2. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la 
cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera 
legal o contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. 10.1. 
Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2. Pagar el valor 
del contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. Prestar 
su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Consultor. 10.4. Acoger y ejecutar 
respecto del Consultor las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y 
monitoreo del Contrato que defina el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente 
Contrato. DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados, los empleados de sus subcontratistas, a la Secretaría de Educación en la 
ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONSULTOR se compromete a 
guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL 
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. El consultor cede al Distrito 
de Santiago de Cali- Secretaría de Educación los derechos patrimoniales sobre los resultados, 
informes y documentos, y en general, sobre los productos que genere en desarrollo y ejecución 
del contrato de consultoría y autoriza expresamente a la Secretaría de Educación a utilizarlos 
indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin 
contraprestación alguna a favor del consultor. El consultor es el titular originario de los 
derechos morales sobre los resultados, informes y documentos, y en general sobre los 
productos generados en desarrollo y ejecución del contrato de consultoría, los cuales la 
Secretaría de Educación reconoce. En consecuencia, el consultor, puede hacer uso y difusión 
de los resultados, informes y documentos, y en general de los productos generados en 
desarrollo y ejecución del presente Contrato de Consultoría, siempre y cuando con ello no 
afecte la confidencialidad de que trata la cláusula decima segunda del presente contrato y haya 
obtenido previamente autorización de la Secretaría de Educación. El Consultor garantiza que 
los trabajos y servicios prestados a la Secretaría de Educación por el objeto de este contrato 
no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros 
derechos legales o contractuales de terceros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCAS Y PATENTES. El CONSULTOR le garantiza a 
Santiago de Cali Distrito Especial, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de 
este contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Consultor derivadas del presente Contrato, el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de 
Educación puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes 
multas: 15.1. Por incumplimiento en la presentación del Programa de ejecución dentro del 
plazo establecido, el UNO POR MIL (1/1000) del valor del contrato por cada día calendario de 
retraso 15.2. Si el CONSULTOR presenta atraso en la ejecución, pagará una multa del UNO 
POR MIL (1/1000), sobre el valor del contrato por cada día calendario de retraso. 15.3. Por 
incumplimiento del Consultor de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón 
del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del SUPERVISOR impartidas para 
que se corrijan defectos observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las 
medidas de seguridad en previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía 
única, si a ello diere lugar se aplicará el UNO POR MIL (1/1000), del valor del Contrato por 
cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza el Consultor, se liquiden y cobren 
de los saldos pendientes a favor del Consultor en las actas a cobrar y de ser procedente, en el 
Acta Final. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de 
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incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, DEL VALLE ING Y 
ARQ S.A.S debe pagar a nombre del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, 
a título de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los 
montos que el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación adeude al Consultor con 
ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la 
materia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL 
RIESGO. El Consultor se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla: 
  

AMPARO MONTO DE COBERTURA VIGENCIA 

Cumplimiento Artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del 
Decreto 1082 de 2015 

20% del valor total del contrato Por el término de duración del 
contrato y seis (6) meses 
más. 

Salarios y 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales. Artículo 
2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 2015 

8% del valor total del contrato Por el término de duración del 
contrato y tres (3) años más. 

Calidad del servicio 
Artículo 2.2.1.2.3.1.15 
del Decreto 1082 de 
2015 

20% del valor total del contrato Por el término de tres (3) 
años contados a partir de la 
fecha del acta de recibo final 
de la obra objeto de 
interventoría. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Artículo 2.2.1.2.3.1.5 
Decreto 1082 de 2015 

200 SMMLV Por el término de duración del 
contrato 

  
El Consultor se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato.  
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El Consultor se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato. El Consultor debe presentar dentro de los cuatro (04) días hábiles 
siguientes a la firma del presente contrato las garantías a favor del Distrito de Santiago de Cali- 
Secretaría de Educación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. El Consultor es una 
entidad independiente del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación y en 
consecuencia, el Consultor no es su representante, agente o mandatario. DEL VALLE ING Y 
ARQ S.A.S no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, ni de tomar decisiones o 
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El Consultor no puede ceder parcial ni totalmente 
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por 
escrito del Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUBCONTRATACIÓN. El Consultor deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito al Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, la 
intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación o actividad que se 
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud 
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a 
su experiencia. En consecuencia, el Consultor no podrá subcontratar función alguna sin la 
autorización previa y escrita del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, salvo 
que ésta sea necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas 
no relevará al Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Consultor. 22.3. El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de 
Educación, podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia 
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Consultor y el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de 
Educación con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del 
Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito 
a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de 
forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de 
solución de controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las 
además previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación:  
  

Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de 
Educación.  
Nombre: José Darwin Lenis Mejía 
Cargo: Secretario de Despacho 
Dirección: Av 4 Norte 13-39 Piso 10 
Teléfono: 644 12 00 
Correo electrónico: jose.lenis@cali.gov.co 

DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S 
Nombre: LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ 
Cargo: Representante Legal 
Dirección: Carrera 37 # 6-62 B/Eucarístico 
Teléfono: 3206549021- 6024011265 
Correo electrónico: gerencia@dvinga.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Consultor a favor del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, estará a cargo de 
un supervisor que será designado por el Ordenador Gasto de la Secretaría de Educación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 25.1. Los estudios y documentos previos. 25.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección N°. 4143.010.32.1432-2022, sus anexos, adendas o 
cualquier otro Documento del Proceso. 25.3. La oferta presentada por el Consultor. 25.4. Las 
actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 25.5. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 
 

mailto:jose.lenis@cali.gov.co
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula decima 
séptima del presente contrato y la acreditación de encontrarse el Consultor a paz y salvo por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.  
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en Santiago de Cali y el 
domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali. 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes   
con la firma electrónica a través del flujo de aprobación de la plataforma del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.  
 
EL CONTRATANTE,     EL CONSULTOR, 
 
 
Firmado Electrónicamente                                           Firmado Electrónicamente  
 
JOSÉ DARWIN LENIS MEJÍA              LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ  
Secretario de Despacho                                 Representante Legal  

                                                                                         

Proyectó: Tatiana González Sánchez- Contratista  

Revisó: Patricia Bedoya Alvarado- Subsecretaría de Planeación Sectorial               
 


