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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA 

                   NIT: 800130653-9 
    Barranquilla,   4 de octubre  de 2022 

 
INFORME DE  RE-EVALUACION TÉCNICA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA  No. -090-CENAC-

BARRANQUILLA-2022 
Señor   
 

CR. JAVIER HERNANDO VALENZUELA CABRERA 
JEFE DE ESTADO MAYOR CCON1  

  Gerente de Proyecto 
  

             Mayor MAURICIO MONTILLA HOYOS 
Director y Ordenador del Gasto CENAC Barranquilla 

 
ASUNTO: RE-EVALUACIÓN TECNICA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 090-
CENACBARRANQUILLA-2022  CUYO OBJETO ES: “SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO CUYO 
OBJETO CORRESPONDE A  LA “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LAS UNIDADES CCON1-EMBAMIL-BATRA3,  CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ESPECIAL 
DE LA UNIDAD CCON1 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA  2022”. 
 
En atención  a lo referido respetuosamente me permito informar  al Señor  gerente de proyecto, que sobre los 
documentos de contenido tecnicos señalados en LA INVITACION PUBLICA se realiza la Re-evaluación de la 
propuesta correspondiente a la oferta presentada, fue la siguiente: 
 
A continuación se presenta la evaluación realizada conforme a los documentos técnicos contenidos en el  
numeral 2.3.- ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES-, contenidos en la invitación  pública del proceso No. 
090 requeridos. 
 
Para la cual presentaron propuesta formal la siguiente firma: 
 

 

 
 

No. 

 
 

REQUERIMIENTOS 

 
M.S INGENIERIA S.A.S  
NIT. 901.056.809-0 

 CUMPLE 

 OFERENTE IDENTIFICACIÓN 

1 M.S INGENIERIA S.A.S  
 

NIT. 901.056.809-0 
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SI NO 

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS-ANEXO 2 CUMPLE  

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES 

2.1  REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 El oferente en desarrollo del contrato, garantiza que los trabajos se ajustarán a la 
Legislación Colombiana, a los estándares de ingeniería, estándares y códigos 
internacionales, además de la Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, las mejores prácticas de ingeniería, legislación sobre 
los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las últimas versiones 
de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria. 
 

 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
1.  Residente de interventoría.  ingeniero civil 
- experiencia general, 4 años a partir de la tarjeta profesional  
 
- Experiencia específica en mínimo DOS (02) años, acreditar por lo mínimo 1 
Proyecto donde se haya desempeñado como residente de interventoría. 
 ( anexar los soportes de idoneidad y experiencia necesarios para acreditar cada 
una de las anteriores condiciones.). 
 
.   

El interventor debe velar por la calidad de la obra, verificando que la 
construcción se adelante de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

El interventor deberá establecer control permanente sobre la calidad de los 
materiales utilizados para la obra. 

El interventor se encarga de medir las cantidades de obra, en los contratos la 
remuneración del constructor se determina por obra realmente ejecutada, asi 
mismo ejercer el control del presupuesto y determinar los pagos periódicos al 
constructor y efectuar la liquidación total del contrato 

El interventor debe redactar los documentos formales de entrega de la obra 
terminada al dueño redactando las actividades realizadas por el constructor y 
por el mismo, presentar las cuentas de ejecución del presupuesto y la 
comprobación del cumplimiento de los objetivos del proyecto, a plena 
satisfacción del dueño, incluida la liquidación de los contratos de obra y 
consultoría. 

 
NOTA 1: El oferente deberá allegar junto con la propuesta las hojas de vida de 
cada personal requerido, donde se acredite la experiencia; de igual manera el 
personal antes mencionado deberá allegar certificación junto con su oferta,  donde 
se evidencie que cuenta con el 100% de disponibilidad y participación en el 
proyecto. 
 
 
NOTA2: Dada la especialidad y especificidad técnica de los servicios a adquirir, se 
evaluará la experiencia específica de los proponentes de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 
 El oferente debe acreditara mediante certificaciones y/o  
copia de contratos recibidos a entera satisfacción ejecutados y/o liquidados, cuyas 
actividades se guarden relación directa con el objeto. 

  

 El Interventor deberá estudiar y conocer el proyecto objeto de la interventoría de 
una manera integral y ejecutará las siguientes actividades básicas: 
 

- Análisis y seguimiento técnico del proyecto: el interventor deberá 
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realizar para el proyecto objeto de interventoría, un proceso de 
análisis y revisión de sus alcances y sus componentes; la 
identificación y documentación de sus características en términos 
medibles y verificables; la descripción detallada de los  productos  y  
resultados  esperados.  

- Analizará  el  proyecto  objeto  de  la  interventoría  y  deberá 
presentar en la primera semana de ejecución del contrato de 
interventoría un informe técnico de la situación encontrada en campo 
vinculándolo con la respectiva revisión económica del contratista de 
obra, entre otros. 

- El interventor deberá presentar  semanalmente, el informe donde se 
evidencie el avance de ejecución de las obras objeto de la 
interventoría.  

 

 En general; el interventor deberá 
presentar: 

 
1. Informe técnico de la situación encontrada en campo. 

2. Informes semanales. 

3. Acta de recibo final de obra. 

4. Informe final de interventoría. 

5. Acta de liquidación. 

6. Realizar interventoría administrativa 

7. Realizar interventoría jurídica. 

8. Realizar interventoría Contable 

9. Realizar interventoría Ambiental 
 
FUNCIONES GERENCIALES DE LA INTERVENTORÍA  
 
1. Planeación  

2. Organización propia de la interventoría  

3. Dirección  

4. Control  

5. Evaluación  

6. Retroalimentación  
 
CONTROL DE LA INTERVENTORÍA EN EL CONTRATO  
Jurídico  
1. En cuanto al alcance del proyecto: - obligaciones  

2. Fuerza mayor y caso fortuito  

3. Controlar los imprevistos presentados  

4. Otras circunstancias que afecten el alcance.  

5. En cuanto al plazo: - Fecha de inicio del contrato  

6. Fecha de terminación del contrato  

7. También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía del contrato 
de obra; en caso de suspensiones y reinicio.  

8. Concepto jurídico respecto a prorrogas, adiciones y/o suspensiones.  
 
Técnico  
1. En la contratación de personal del contratista  

2. En la nómina y liquidaciones que realice el contratista  

3. En los pagos de seguridad social y ARL a los que está obligado el contratista  

4. En caso de reclamaciones presentadas al contratista  

5. En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista.  
 
Financiero  
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1. Pago de IVA  

2. Pago de retefuente e ICA  

3. Pago de otros impuestos, tasas, estampillas o multas que tengan ocurrencia por 
el contrato de obra.  
 
En programas especiales  
1. En salud ocupacional  

2. En seguridad industrial   

3. En gestión ambiental  

4. En gestión social  

5. Plan aseguramiento de calidad  
 
La Interventoría deberá minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta:  
1. Lista de probables contingencias  

2. Probabilidad de ocurrencia  

3. Evaluación cuantitativa  

4. Propuesta de solución  

5. Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos  

6. Designación de responsables de las soluciones  

7. Controles: monitoreo – cambios  

 La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida 
exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes 
parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la 
contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 
789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas 
encomendadas.  
El interventor asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que 
puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de 
mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral 
alguno entre el Ejército Nacional – CENAC BARRANQUILLA y el personal que 
desarrollará los trabajos. 

  
CRONOGRAMA DE EJECUCION 
 
La INTERVENTORIA deberá avalar el cronograma de ejecución de las actividades 
objeto del presente proceso el cual NO debe superar el plazo de ejecución del 
mismo, a partir de la firma del acta de inicio de obra. Se presentará a la 
interventoría y/o al supervisor un plan detallado de trabajo; que permitirá conocer 
con anticipación, las áreas de intervención, función del cronograma de obra y las 
duraciones de cada actividad.  
 
Nota: En la preparación de estos programas, el proponente seleccionado deberá 
tener en cuenta los siguientes aspectos: Las condiciones de seguridad y 
protocolos para ingreso a la unidad militar (ubicación). Los racionamientos de los 
servicios públicos. Variación Climática. Suministro de materiales etc. 
 
El lugar de realización de los comités de obra será en las instalaciones del BIVER 
La hora y fecha del primer comité se estipulan en el contrato de obra, las demás 
se acordaran en el siguiente comité de obra 
 

 CONTROL DE CALIDAD 
 
La INTERVENTORIA es responsable de verificar la  calidad de las actividades 
ejecutadas por parte del contratista, incluidas aquellas requeridas para el manejo 
ambiental del proyecto.  
La interventoría exigirá siempre la ejecución de las actividades de mantenimiento, 
conforme a la normatividad aplicable para seguridad industrial y salud ocupacional, 
trabajo en alturas, y demás normatividad vigente.  
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 IMPACTO AMBIENTAL 
 
La INTERVENTORIA se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por 
el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974,  Código de Recursos Naturales, en virtud 
del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o 
molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados 
en los demás artículos y normas concordantes en cuanto a la responsabilidad de 
los productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las 
escombreras autorizadas.  
 
El oferente para la ejecución del proyecto deberá contar obligatoriamente con un 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de 
las eventuales alteraciones al medio, la especial vigilancia en relación con este 
tema corresponde a la interventoría directamente. 
 

 INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL 
 
El interventor se obliga a mantener indemne a la CENAC BARRANQUILLA por 
cualquier, reclamación, demanda, daño etc. 
 
El interventor entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre la CENAC 
BARRANQUILLA y el personal que el interventor designe para el cumplimiento del 
objeto contractual, por lo que el contratista asumirá con total autonomía de 
independencia técnica, administrativa y financiera. 
 
La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida 
exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes 
parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la 
contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 
789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas 
encomendadas. 

 El Oferente se compromete acatar todas las normas y todas las medidas de 
seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes 
y seguridad industrial. 
 
la INTERVENTORIA indicara a sus empleados, proveedores y agentes 
relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a salud ocupacional y seguridad industrial y prevención de 
accidentes establecidas en los documentos del contrato. 
 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

3 EXPERIENCIA HABILITANTE 

 

El proponente deberá acreditar experiencia específica mínimo 
con UN (1) contrato terminado y/o liquidado cuyo objeto sea 
similar o corresponda al objeto del presente proceso de 
selección suscrito con entidades públicas o privadas, cuya 
sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
del presente proceso de selección, expresado en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes al momento de terminación 
de aquellos contratos. 

 

 

 

 

CUMPLE 
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4 GARANTÍA TÉCNICA 
 
 

El proponente deberá garantizar en documento independiente y 
anexarlo junto con la oferta el cumplimiento de las condiciones 
técnicas, responsabilizándose de los reclamos por cualquier 
defecto de calidad. 
 
La garantía técnica mínima requerida en este proceso debe 
amparar la totalidad de los siguientes aspectos 

a) Que ampare la calidad de los servicios a adquirir. 
b) Que ampare las especificaciones técnicas del servicio 

contratado 
c) Que sea por el termino de ejecución de la obra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA 
 
El contratista en documento independiente junto con la oferta 
deberá garantizar que en caso de presentarse inconformidad con 
la presentación del servicio, en cuanto a calidad se refiere, el 
adjudicatario deberá responder en un tiempo máximo de 
veinticuatro horas (24h) máximo después de la notificación por 
parte de la “CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
BARRANQUILLA”.  
 
NOTA: Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta 
de la misma, deberán ser aportados en documento independiente 
debidamente suscrito por el oferente. 
 
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba 
incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
 
LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS ES DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
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CONCLUSIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA: 
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La oferta presenta por la firma  M.S INGENIERIA S.A.S  CON NIT. 901.056.809-0, CUMPLE 

con los aspectos técnicos requeridos toda vez que subsano dentro del termino de traslado del informe de 

evaluación  la Hoja de Vida del Residente de interventoría, como se evidencia a continuación; 

 
 

 
 
CONCLUSION EVALUACION TECNICA 
 
 

OFERENTE 
 

HABILITADO 
 

SUBSANAR 
 

RECHAZADA 

M.S INGENIERIA S.A.S  
NIT. 901.056.809-0 
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C3. HERRERA CUARTAS DUVAN FELIPE  
SUBOFICIAL DE SIMULACIÓN CCON 1 
Comité Técnico Evaluador 
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