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ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 

De conformidad con el manual de contratación de “GIRACOM”, adoptado mediante Acuerdo 

003 de 2021, artículo 6º del Régimen contractual, los contratos o convenios que celebre 

“GIRACOM”, se regirán por las reglas del derecho privado, salvo las excepciones 

consagradas en la Constitución Política, la Ley y demás disposiciones concordantes, 

modificatorias, o aquellas que la adicionen o reglamenten, respetando los principios de la 

función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política.  

 

Todos los procesos de contratación que sean realizados por la EMPRESA PARA LA 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA. “GIRACOM” 

estarán precedidos del cumplimiento de los requisitos de orden presupuestal, de un estudio 

concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad, así como de un análisis de los demás 

requisitos legales de perfeccionamiento y de ejecución.    
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El artículo 209 de la Constitución Política contempla la figura jurídica de la Función 

Administrativa, la cual de manera precisa debe ser desarrollada con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 

Así mismo, dicha disposición constitucional determina que la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales a la vez que las actividades de las autoridades públicas 

deben ser coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los fines del 

Estado. 

 

La EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

GIRARDOTA. “GIRACOM”, suscribió el contrato interadministrativo de administración 

delegada de recursos Nro. 029 del 2022, con el Municipio de Girardota, cuyo objeto es ” 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIONES VARIAS DE SEDES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE”. 

 

Lo anterior, se llevó a cabo dado que el municipio entrega la administración del proyecto, 

en razón a la idoneidad de GIRACOM, aportando de igual manera un valor agregado en el 

aspecto técnico, financiero, jurídico y de control al mismo. A su vez, el municipio pacta el 

desarrollo de actividades necesarias para la ejecución del proyecto, por lo cual GIRACOM 

en razón al contrato interadministrativo, podrá celebrar los contratos que sean necesarios 

para la ejecución del mismo. LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA- “GIRACOM”, además de contar con la idoneidad dada 

desde el objeto social, es un aliado estratégico del municipio en el desarrollo de diversos 

proyectos. Cabe precisar, que el alcance del objeto social, tiene como finalidad: “Gestionar, 

liderar, promover, ejecutar, supervisar, desarrollar y coordinar, en nombre propio, por 

interpuesta persona o mediante sistemas de cooperación, asociación o cualquier modalidad 

contractual, planes y proyectos sociales, institucionales, económicos, productivos, 

culturales, comunicacionales , recreativas, deportivas y de medios, del sector público o 

privado de carácter municipal, departamental, nacional e internacional; realizar e intervenir 

en proyectos de gestión inmobiliaria o reajuste de tierras, gestión agropecuaria, economía 

circular, apoyo a la comercialización agrícola y sostenibilidad ambiental,  adquisición de 

cualquier tipo de bienes y servicios por cuenta propia o por medio de terceros, en la 

ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de 

sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y redesarrollo 

urbano y para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con 

el fin de mejorar la competitividad del municipio y la calidad de vida de sus habitantes, así 

como realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura 

institucional y del espacio público  a través  de obras públicas y  promover alianzas 

público privadas para generar desarrollo, progreso y empleo para la comunidad a través de 

la prestación del servicio (…)”. (Negrilla y subrayado por fuera de texto original). 
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Atendiendo a estos principios, la Empresa Industrial y Comercial del Estado GIRACOM, a 

través de este proceso de selección objetiva, pretende llevar a cabo la ejecución para 

realizar el mantenimiento y adecuaciones varias de sedes de la secretaria de agricultura y 

medio ambiente, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 

Para el cumplimiento de las metas trazadas en nuestro Plan de desarrollo "Ahora SI 

Girardota para Todos", es necesario y conveniente, adelantar acciones en bien de una 

Cultura ambiental que propendan, por la sensibilización y educación de los individuos para 

que se concienticen de su responsabilidad con el entorno que los rodea, facilitando así la 

comprensión de la dinámica de los sistemas naturales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad en el ámbito educativo se han venido generando espacios de reflexión 

sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la responsabilidad que el hombre tiene de su 

conservación, su cuidado y su defensa a favor de su preservación. En este contexto, el 

AULA AMBIENTAL ha sido una opción adecuada y oportuna para darle continuidad a la 

educación ambiental de nuestra población. 

 
Este espacio, "Aula Ambiental" se ha concebido en aras del mejoramiento, la protección y 

conservación de los recursos naturales, a su vez de promover prácticas, habilidades y 

destrezas que enmarcan también una Cultura campesina ancestral de nuestro Municipio.  
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Es por ello, que podemos desarrollar en este espacio campañas de sensibilización sobre 

la protección, cuidado y el bienestar animal, sobre procesos de educación agrícola y 

pecuaria, sobre procesos de sensibilización y manejo de los residuos sólidos y envases 

de productos agrotóxicos, conversatorios y actividades de trueque de semillas criollas, 

nativas y agroecológicas, encuentros con mujeres hiladoras, tejedoras y artesanas con 

habilidades  para el manejo de fibras naturales como el fique y la guasca de plátano, todas 

ellas dirigidas a madres cabeza de hogar, mujeres campesinas, docentes, estudiantes, 

pequeños productores agropecuarios y campesinos, sectores productivos de nuestro 

Municipio, organizaciones sociales y asociativas, y comunidad en general, que impacta de 

manera muy significativa nuestra población. 

 

Todos estos procesos con el ánimo de fortalecer esa cultura campesina y ambiental, la 

cual propone escenarios de aula VIVA, activa, natural y educativa, donde se encuentre lo 

urbano y lo rural, donde haya intercambio cultural de los habitantes que los conforman, 

esos que hacen parte de un mismo ecosistema, de un mismo hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula ambiental, es además un espacio para el conocimiento y el aprendizaje, donde 

cada día podemos adquirir habilidades técnicas que fortalecen el crecimiento del SER y 

del HACER, del individuo como persona y como ser que respeta al otro.  

 

Dando claridad a la importancia de este espacio en el tema socio-cultural para las 

comunidades rurales de nuestro municipio y que constituye una herramienta para romper 

las brechas desde la perspectiva de la agricultura sostenible, en su relación con la 

problemática ambiental que se vive en el territorio, también es un espacio para 

intercambios culturales desarrollados bajo la influencia de proyectos de educación 

ambiental ligado a la conservación de la biodiversidad. 
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Por otra parte, las comunidades rurales conformadas por diferentes familias, son y serán 

las protagonistas. Pues desde sus labores y conocimientos ancestrales han conformado a 

lo largo de la historia todo aquello que nos representa en el municipio, un ejemplo de ello 

son las cocinas tradicionales, patrimonio cultural inmaterial, debido a que contienen los 

sabores típicos de una región, otro patrimonio cultural son las artesanías de Fique donde 

son necesarias para el desarrollo económico local.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo lo anterior evidencia el valioso aporte del aula ambiental las comunidades rurales en 

la construcción de la identidad cultural campesina del municipio de Girardota. 

 

Por tal motivo vemos con urgencia que se requiere lo más pronto posible intervención en 

techos y fachada, la cual se encuentra en un estado deplorable, casi en condiciones de 

desplome de partes del drywall y al interior del aula baldosas levantadas, inundaciones 

permanentes. 

  
Inundación Aula Ambiental Baldosas desprendidas 
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El problema se presenta desde principios del año 2021, este año hemos insistido con la 

unidad de bomberos, donde no hemos recibido respuesta positiva a esta solicitud. 

 

  
Baldosas desprendidas sector 2 Drywall a punto de desprenderse 

 

Ya hemos tenido incidentes, los cuales no han pasado a mayores, donde hay personas 

que se han caído por las baldosas levantadas o pisos mojados. 

 

Por lo anterior y en búsqueda de realizar el mantenimiento y adecuaciones varias de sedes 

de la secretaria de agricultura y medio ambiente, en el municipio del municipio de Girardota, 

para los usuarios, se hace necesaria su intervención con el fin de lograr mejor 

funcionamiento de la misma, por lo que se pretende contratar la “ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES VARIAS 

DE SEDES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE”.    

 

En atención a lo anterior, para dar cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones 

adquiridas por “GIRACOM” en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS NRO. 029 del 2022, se hace necesario 

adelantar el proceso de contratación, a través de la modalidad de selección establecida en 

el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 003 de 2021, contemplada en el 

Artículo 32º: CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA así: “Se podrá contratar con una oferta, 

teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado, en los siguientes casos: a) 

Cuando el valor estimado del contrato sea igual o inferior a la cuantía de quinientos salarios 

mínimos legales mensuales (500 SMLMV).  

 

2.DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO. 
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A) Denominación del bien o servicio: Contrato de obra. 

 

B) Descripción General Ejecución del contrato de obra para “EL MANTENIMIENTO 

Y ADECUACIONES VARIAS DE SEDES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 

Y MEDIO AMBIENTE” de acuerdo con las Especificaciones técnicas definidas para 

satisfacer las necesidades. 

 

C) Plazo del contrato: El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS (02) 

MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de 

pólizas, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.   

 

D) Lugar de ejecución: Las actividades objeto del contrato serán desempeñadas en 

el Municipio de Girardota – Antioquia.  

 

E) Presupuesto Oficial: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 

188.343.596), que se soportan en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

Nro. 220 del 05 de octubre de 2022. 

 

F) Forma de pago:  

 

El valor total del presente contrato asciende a la suma CIENTO OCHENTA Y OCHO 

MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 

PESOS M/L ($ 188.343.596), y GIRACOM cancelará al CONTRATISTA  en pagos contra 

facturación de acuerdo al cumplimiento de obligaciones, avance de actividades, servicios 

ejecutados en desarrollo del objeto contractual, pagos que se realizaran previa presentación 

de cuenta de cobro y/o factura, pago de seguridad social integral, lleno los requisitos 

correspondientes, informes de actividades desarrolladas con los anexos, soportes y 

evidencias a que haya lugar y recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. 

 

El objeto se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:  

 

Condiciones particulares: 

 

✓  El lugar de ejecución del objeto contractual, es la zona Urbana del Municipio 

de Girardota - Antioquia. 

✓ El contratista se compromete a ejecutar a todo costo las obras para dar 

cumplimiento al objeto contractual. 

✓ La supervisión y control estará sometida a las directrices del supervisor 

delegado para el contrato por parte del Municipio. 

 

Especificaciones: 
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Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma 

concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la 

ejecución de los trabajos deberá tenerse en cuenta las normativas y prescripciones de los 

Códigos y recomendaciones siguientes que apliquen para el caso: 

 

✓ Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con 

las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las normas 

ASTM (American Society for Testing Materials). 

✓ Resolución No. 180540 de marzo 30 de 2010, define el Reglamento técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP (Ministerio de Minas y Energía, 

2010). 

✓ Guías de construcción sostenible del “Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

✓ NSR-10 - Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. El 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10 

✓ Reglamento técnico de Instalaciones eléctricas vigente a la fecha. RETIE. 

✓ Reglamento de higiene para la industria de la construcción. Resolución N° 

02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. 

✓ Resolución 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte. 

✓ Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas 

Públicas de Medellín. 

✓ Normatividad ambiental vigente. 

✓ Normatividad Espacio Público. 

✓ Manual de Accesibilidad. 

 

 Productos esperados u obligaciones del contratista al terminar la obra, son: 

 

a) Ejecutar satisfactoriamente los ítems y las actividades descritas en el cuadro de 

cantidades de obra.  

b) Cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas dentro del formulario 

de cantidades, de acuerdo con lo pactado en los términos del contrato. 

c) Cumpla con las normas y especificaciones técnicas que apliquen al tipo de obra que se 

va a ejecutar.  

d) Dé cumplimiento al plazo contractual.  

e) Que brinde las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de los trabajos y 

actividades contempladas en el contrato.  

f) Dé cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 cuando éste sea 

el caso. 

g) Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 

indemnizaciones que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear 

en la ejecución del contrato, oportunamente y en las cuantías establecidas por la Ley. 

h) Acate las órdenes e indicaciones del supervisor del contrato. 
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Son Obligaciones del Contratista: 

 

1) Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en los estudios previos.  

2) Hacer los cambios pertinentes de las obras ejecutadas según las observaciones 

formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, 

condiciones y especificaciones indicadas en el estudio de conveniencia y necesidad, 

anexos, sus aclaraciones, adendas y la oferta presentada. 

3) Aportar para la ejecución de la obra todas las herramientas que sean necesarias para su 

correcta ejecución, reservándose el supervisor el derecho de fijar las cantidades y calidades 

mínimas de las mismas. 

4) Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes y 

tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y ejecución de los 

trabajos, en el evento de requerirse.  

5) Garantizar la calidad de los servicios adquiridos, que deben cumplir con todas las 

especificaciones exigidas por GIRACOM.  

6) Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes 

requeridos en la ejecución del contrato, así como por todos los costos asociados.  

7) Permitir que el supervisor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades 

para certificar los informes de ejecución.  

8) Mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida por GIRACOM, el 

personal de obra ofrecido.  

9) Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutará la obra, 

reseñando el número de cédula. El personal debe ser de primera calidad en su género. El 

supervisor puede rechazar el personal que estime no idóneo o incapaz para la ejecución de 

las actividades, sin que ello exonere al contratista de su responsabilidad por la calidad de 

la obra y de la ejecución del objeto contractual.  

10) Contar con un programa de salud ocupacional, de acuerdo a lo que se requiera. 

11) Contar con un libro de control y órdenes de la supervisión, o bitácora de obra, en el cual 

quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos.  

12) Llevar un registro fotográfico del antes y después, que evidencie el transcurso de los 

trabajos. Este registro será revisado por el supervisor del contrato y será fundamento de la 

verificación de cumplimiento que éste lleve a cabo.  

13) Informar oportunamente al supervisor para que por su intermedio solicite prórroga o 

suspensión del contrato.  

14) Suscribir el acta de iniciación, actas parciales, final de obra y el acta de liquidación del 

contrato, de forma conjunta con el supervisor. 

15) Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes 

a su legalización.  

16) Aportar con cada acta de pago todos los documentos y soportes necesarios para 

tramitar su cancelación de acuerdo con la lista de chequeo o de requisitos que le suministre 

el supervisor. 
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17) Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados 

para cumplir el objeto del contrato. 

18) Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales 

(cajas de compensación familiar), SENA e ICBF, cuando a ello hubiere lugar. El 

cumplimiento de esta obligación es requisito de pago. 

19) Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada 

por la supervisión, las obras que son objeto de la presente contratación.  

20) Presentar periódicamente, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas 

de cobro, debidamente soportadas, revisadas y aprobadas por la supervisión, para el pago 

oportuno. 

21) Acatar las órdenes que la supervisión imparta durante la ejecución del contrato y que 

tengan motivación en el cumplimiento de su objeto. El contratista deberá observar lealtad y 

buena fe en sus actuaciones durante las diferentes etapas del contrato y evitará dilaciones 

y obstrucciones al logro de los objetivos de la contratación. 

22) El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y 

utilizar toda la maquinaria, equipos y todos los demás elementos, de cualquier orden, 

necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta 

la fecha de terminación de este. Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de 

disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización del 

personal y los equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, 

dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y 

demás autoridades competentes. 

23) Cumplir con las especificaciones técnicas publicadas en los documentos anexos del 

proceso de contratación.  

24) Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los 

parámetros establecidos en los estudios de conveniencia y necesidad y de acuerdo con las 

especificaciones generales y particulares para este tipo de obras) Ejecute 

satisfactoriamente los ítems y las actividades descritas en el cuadro de cantidades de obra. 

25)Desarrollar la logística necesaria para la óptima ejecución del objeto contractual.  

26) Cumplir lo preceptuado por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020 “Protocolo General de bioseguridad COVID-19” y 

específicamente con la Resolución 682 del 24 de abril de 2020 “Por medio de la cual se 

adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de Coronavirus 

COVID-19 en el sector de la construcción de Edificaciones”. 

27) Las demás inherentes para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 

Obligaciones De GIRACOM: 

 

1) Efectuar los pagos pactados en los términos y plazos convenidos en el contrato.  

2) Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.  

3)Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el CONTRATISTA. 

4) Prestarle toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se 

desarrolle de conformidad con los términos del contrato.  
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5) Designar la supervisión del contrato.  

6) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que EL CONTRATISTA le 

formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato, por medio del supervisor.  

7) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 

en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.  

8) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 

contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.  

9) Efectuar la liquidación del contrato. 

10) Las demás que correspondan de acuerdo con lo establecido en el pliego de 

condiciones y sus documentos anexos. 

 

2. EL ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR 

ESTIMADO DEL CONTRATO.  

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES VARIAS DE SEDES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 
MEDIO AMBIENTE 

            

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
 UNIDAD           

DE                
MEDIDA   

 
CANTIDAD  

 VALOR                  
UNITARIO  

 VALOR                                  
PARCIAL  

1,0 
RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA , teja 
plástica o teja similar. Incluye cargue, 
transporte, botada  

m2 
           

68,82  
 $        35.400,00   $     2.436.228,00  

2,0 Demolicion de piso en ceramica, incluye 
transporte y botada de escombros. 

m2 
           

56,24  
 $        18.806,00   $     1.057.649,00  

3,0 
Desmonte de  decoracion, arboles en 
cera y  mortero seco y preparacion de 
superficie. 

gl 
             

1,00  
 $   1.560.500,03   $     1.560.500,00  

4,0 

Suministro, transporte e instalación de 
TEJA TERMOACÚSTICA BLANCA, 3 
capas, capa interna en PVC, para 
cubierta de espesor 2,5mm mínimo.  
Distancia entre apoyos permitida de 
1,70m para una resistencia de 70kg/m2. 
Con capa termoacústica negra.  Garantía 
10 años. Incluye kit de fijación, tornillería 
y demás requeridos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m2 
           

57,28  
 $      197.671,00   $   11.321.804,00  
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5,0 

Suministro, transporte e instalación de 
CABALLETE EN  TEJA 
TERMOACÚSTICA BLANCA de iguales 
condiciones y especificaciones a la teja, 
3 capas, capa interna en PVC, para 
cubierta de espesor 2,5mm mínimo.  
Distancia entre apoyos permitida de 
1,70m para una resistencia de 70kg/m2. 
Con capa termoacústica negra.  Garantía 
10 años. Incluye kit de fijación, tornillería 
y demás requeridos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ml 
             

7,40  
 $      125.959,00   $        932.097,00  

6,0 

Suministro, transporte y colocación de 
canoa en lamina galvanizada. con 
soldadura autógena. Incluye embudos 
en el mismo material de la canoa, 
soportes, tornillos autoperforantes, wash 
primer, anticorrosivo epóxico por ambas 
caras, acabado con esmalte en la cara 
inferior a la vista y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento.   

ml 
           

14,80  
 $      146.429,00   $     2.167.149,00  

7,0 
suministro, transporte e instalación de 
bajantes de agua lluvia de  (3") en tuberia 
sanitaria pvc 

ml 
           

40,00  
 $        28.175,00   $     1.127.000,00  

8,0 
suministro, transporte e instalación de 
boquillas en lamina calibre 20 para 
canoas 

und 
             

6,00  
 $        40.778,00   $        244.668,00  

9,0 suministro, transporte e instalacion de 
ruana en lamina galvanizada 

ml 
           

20,80  
 $        90.306,00   $     1.878.365,00  

10,0 suministro, transporte e instalacion de 
policarbonato para pergola 

M2 
           

16,28  
 $      294.984,00   $     4.802.340,00  

11,0 

Aplicación de ESMALTE A BASE DE 
ACEITE en cubierta metálica (vigas, 
alfardas, y demás elementos en techos.).   
De cualquier dimensión.  Consiste en la 
aplicación de ESMALTE A BASE DE 
ACEITE, sobre elementos metálicos,   
dos manos o las necesarias hasta 
obtener una superficie pareja y 
homogénea. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, 
acondicionador de superficies metálicas 
Tipo Wash Primer o equivelente, 
disolvente para pinturas a base de 
aceite, adecuación de la superficie a 
intervenir hasta obtener una superficie 
pareja y homogénea, color a definir 
según aprobación de la interventoría.  

ml 
           

91,05  
 $        25.647,29   $     2.335.186,00  
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12,0 

Mantenimiento y pintura de pasamanos, 
puertas, ventanas, incluye masillada y 
correccion de soldadura y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. 

M2 
           

46,02  
 $        71.932,00   $     3.310.311,00  

13,0 

Lavado de fachada con acido y 
aplicación de hidrofugo sobre bloque en 
concreto, incluye todo lo necesario para 
su correcta ejecucion. 

M2 
         

274,19  
 $        26.492,00   $     7.263.841,00  

14,0 

Aplicación de PINTURA TIPO CORAZA 
de primera calidad sobre paredes, dos 
manos o las necesarias hasta obtener 
una superficie pareja y homogénea. 
Incluye suministro y transporte de los 
materiales, resanes, adecuación de la 
superficie a intervenir hasta obtener una 
superficie pareja y homogénea, color a 
definir según aprobación de la 
interventoría. 

m2 
         

966,80  
 $        28.223,00   $   27.285.972,00  

15,0 

Suministro transporte e instalacion de 
ventanas en marco 8025, vidrio claro y 
sistema mixto con proyectante superior, 
incluye todo lo necesario para su 
correcta instalacion. 

M2 
           

18,76  
 $      654.352,50   $   12.275.391,00  

16,0 

Suministro en instalacion de aire 
acondicionado de 5TR INVERTER, 
incluye condensadora, fijacion y todo lo 
necesario para su correcto 
funcionamiento. 

UN 
             

1,00  
 $      16.440.106   $   16.440.106,00  

17,0 
Construccion de marcos arquitectonicos 
en superboard, incluye todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento 

M 
           

41,14  
 $      179.706,35   $     7.393.119,00  

18,0 
Suministro e instalacion de piso en 
ceramica, incluye todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento. 

M2 
           

56,24  
 $      156.276,00   $     8.788.962,00  

19,0 
Suministro e instalacion de zocalo en 
ceramica, incluye todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento. 

M 
           

29,60  
 $        64.684,90   $     1.914.673,00  

20,0 
Suministro e instalacion de lamparas led 
de 30X120 incluye todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento 

Unidad   
             

6,00  
 $           318.925   $     1.913.551,00  

21,0 

Suministro e instalacion de sistema de 
monitoreo, camara y alarmas para el 
laboratoro del café, incluye 5 camaras y 
3 camaras tipo bala para exteriores, rack, 
monitor,DVR , disco druo  de 1 tera , UPS 
y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

Unidad   
             

1,00  
 $      16.300.000   $   16.300.000,00  
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22,0 

Suministro e instalacion de sistema de 
monitoreo, camara y alarmas para la 
secretaria de medio ambiente., incluye 8 
camaras, rack, monitor,DVR , disco druo  
de 1 tera , UPS y todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento. 

Unidad   
             

1,00  
 $        8.400.000   $     8.400.000,00  

23,0 

Mantenimiento de redes de alcantarillado 
del laboratorio del café, incluye todo lo 
necesario para su correcto 
funcionamiento. 

GL 
             

1,00  
 $           817.625   $        817.625,00  

24,0 

Mantenimiento de cubierta en cualquier 
tipo de teja, incluye limpieza de canoas, 
limpieza de tejas, cambio de tejas 
quebradas, emboquillada de bajantes , 
botada de escombros o material 
sobrante y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion. 

m2 
           

63,53  
 $             45.855   $     2.913.152,00  

  VALOR COSTOS DIRECTOS       144.879.689,00 

A ADMINISTRACION    25%   36.219.922,25 

U UTILIDAD   5%   7.243.984,45 

 VALOR  SUB TOTAL PROYECTO  $                                   188.343.596  

 

    ACERCA DE LA COMPOSICIÓN DEL AU = 30% 

 

Entiéndase por AU los costos correspondientes a la administración y utilidad, requeridos 

para la ejecución de la obra. 

 

[A] ADMINISTRACIÓN: son los costos indirectos necesarios para el desarrollo del 

proyecto, como honorarios, impuestos, arrendamientos, servicios públicos y personal 

administrativo no incluidos en el costo directo. Para el cálculo del presupuesto oficial se 

estableció en el 25% discriminado así: 

 

• Costos de legalización pólizas: 1,16% 

• Costos de Impuestos Municipales: 14,50% 

• Costos de Administración: 9,31% 

• Impacto Comunitario: 0,03% 

 

[U] UTILIDAD: La Utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la 

realización del contrato. Para el cálculo del presupuesto oficial se estableció en el 5%. 

incluyendo el IVA. 

 
4.MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN EL 

CONTRATO. 
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Tomando como parámetro el valor del Contrato Interadministrativo de Administración 

delegada de recueros Nro. 029 del 2022, con el Municipio de Girardota, la cuantía del 

proceso de contratación a adelantar es la contratación con una oferta, la cual procede 

cuando el valor estimado del contrato sea igual o inferior a la cuantía de quinientos salarios 

mínimos legales mensuales (500 SMLMV)., razón por la cual, es la modalidad que resulta 

procedente para adelantar el presente proceso de contratación. 

 

5.CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

5.1 REQUISITOS MNIMOS DE PARTICIPACIÓN - HABILITANTES: 

 

Los requisitos habilitantes son aquellos que miden la aptitud del proponente para participar 

en un proceso de contratación como oferente y eventualmente, para ejecutar el objeto y las 

obligaciones contractuales. 

 

El propósito de GIRACOM, al establecer los requisitos habilitantes es determinar unas 

condiciones mínimas que el proponente debe cumplir con el fin de que esta Entidad sólo 

evalúe la oferta de aquel que está en condiciones de cumplir con el objeto del proceso de 

contratación. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las condiciones de un 

oferente y no de la oferta. 

 

GIRACOM revisará que el Proponente no se encuentre en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará 

entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, 

el certificado de antecedentes judiciales, entre otros. 

 

5.2 Experiencia general del oferente: El oferente sea persona natural o jurídica deberá 

tener una experiencia mínima de un año y adicionalmente, deberá presentar certificados 

que acrediten su experiencia en la ejecución de dos (2) contratos y que su actividad 

económica y experiencia tengan relación con el objeto de la presente invitación. 

 

5.3 OFERTA TÉCNICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (PRINCIPAL): 

 

El oferente deberá presentar un capítulo que contenga toda la información y documentos 

soporte del que postula como equipo de trabajo principal. La experiencia del equipo 

principal se verificará con la certificación de las empresas para las que laboró o prestó sus 

servicios, no obstante, GIRACOM se reserva el derecho de pedir las pruebas que soporten 

esta certificación mediante actas de comités de obra, o en su defecto mediante inspección 

administrativa de las bitácoras de obra que den fe de la calidad en que se está acreditando 

al personal idóneo. 

 

Se entenderá para efecto de la invitación, que así mismo en la oferta deberá anexar las 

hojas de vida de cada uno de los postulados con las respectivas certificaciones de 

formación, acta de grado o diploma, matriculas o tarjetas profesionales según el caso, copia 
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de vigencias y certificaciones de experiencia; razón por la cual este personal no podrá ser 

diferente al que ejecute el contrato y de existir algún cambio solo podrá ser con el previo 

visto bueno de la Interventoría del Proyecto, siempre y cuando acredite las mismas 

calidades con las que se evaluó, pues el personal ofrecido es un criterio de comparación 

de la oferta y da puntaje. 

 

A la fecha del cierre de la invitación, y al momento de entrega de la oferta, los interesados 

deberán acreditar en su totalidad el equipo mínimo de trabajo requerido para el proyecto, 

es un equipo con el personal idóneo para todos los conceptos del proyecto el cual debe 

estar conformado así: 

 

5.4.1 Equipo principal: 

 

5.4.1.1 UN (1) DIRECTOR DE OBRA (con dedicación estimada del 20%): El oferente, 

deberá disponer de un profesional como director de obra durante la ejecución del contrato, 

con el 20% de dedicación. El cual será el encargado de liderar el proyecto y tendrá a su 

cargo a los ingenieros residentes, tecnólogo SST y demás personal que se requiera en el 

lugar del trabajo. Este profesional deberá acreditar formación como ingeniero civil o 

arquitecto, con especialización en áreas afines a su profesión no inferior de cinco (5) años, 

con experiencia profesional de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición 

de la matricula profesional.  

 

Experiencia especifica: Acreditar experiencia especifica acumulada de cinco (5) años como 

director de obras civiles y/o en ejercicio en entidades oficiales como profesional de nivel 

ejecutivo o directivo que haya desempeñado actividades de planeación y ejecución en dos 

(2) contratos de obras civiles en dos (2) contratos de obra con entidades públicas o 

privadas.  

 

Este personal deberá conservarse durante la ejecución del contrato en caso de adjudicación 

y en caso de requerirse su cambio por cualquier motivo, deberá ser reemplazado por otro 

de iguales o mejores condiciones, previa aprobación del supervisor del contrato. 

 

5.4.1.2 RESIDENTE DE OBRA (con dedicación estimada del 100%): El oferente, deberá 

disponer de un profesional como Residente de obra durante la ejecución del contrato, con 

el 100% de dedicación, el cual será el encargado de realizar el seguimiento y control de las 

actividades de acuerdo con las necesidades establecidas en el proyecto. Este profesional 

deberá acreditar título profesional de Ingeniero Civil o arquitecto constructor o constructor 

en arquitectura e ingeniería, con matrícula profesional vigente y mínimo cinco (5) años de 

expedición de las misma. 

 

Experiencia especifica: Acreditar experiencia como residente de obra y/o director en por lo 

menos DOS (2) proyectos de obra.  
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Este personal deberá conservarse durante la ejecución del contrato en caso de adjudicación 

y en caso de requerirse su cambio por cualquier motivo, deberá ser reemplazado por otro 

de iguales o mejores condiciones, previa aprobación del supervisor del contrato. 

 

5.4.1.3 TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL O AFINES: (con dedicación estimada 

del 50%): El oferente, deberá disponer de un residente SST durante la ejecución del 

contrato, con el 50% de dedicación, el cual será el encargado de velar por el cumplimento 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Este residente deberá 

acreditar formación como técnico o tecnólogo en el área de seguridad industrial y salud 

ocupacional, con matrícula profesional vigente cuando aplique y tener licencia en seguridad 

y salud ocupacional (S.O) o licencia en seguridad y salud en el trabajo (SST), no inferior a 

tres (3) años de expedición, con una Experiencia mínima específica de dos (2) contratos de 

obra en entidades públicas o privadas que se haya desempeñado como residente y/o 

coordinadora, profesional y/o supervisora  en el área de SISO y/o SST.  

 

Este personal deberá conservarse durante la ejecución del contrato en caso de adjudicación 

y en caso de requerirse su cambio por cualquier motivo, deberá ser reemplazado por otro 

de iguales o mejores condiciones, previa aprobación del supervisor del contrato. 

 

5.5. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Se le solicitará al Oferente que presente en hoja 

de cálculo todos y cada uno de los análisis de precio unitario correspondiente a la oferta. 

Dentro de la elaboración de los Análisis de Precios Unitarios de cada ítem, se debe tener 

en cuenta tanto la descripción del ítem, como también las especificaciones técnicas que se 

ajustan a cada ítem, en todo caso deberán ser correspondientes con los Análisis de Precios 

Unitarios del proyecto elaborados por la entidad, siendo coherentes con el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems que se ajusten a cada norma. 

 

5.6 DISCRIMINACIÓN DEL AU (ANEXO Nº 7): Discriminación de los porcentajes utilizados 

por el Oferente para Administración y utilidades, con los cuales afectó los costos directos 

para obtener los respectivos precios unitarios. Incluir además el cálculo detallado del 

porcentaje de la Administración que utilizó dentro del A.U. 

 

5.7 RELACIÓN Y DETALLE DEL A.U: El proponente deberá anexar en el formato 

respectivo a su propuesta el valor del A.U (Administración y Utilidades), el cual presentará 

en el anexo correspondiente, para ello debe realizar un análisis de los ítems que componen 

la Administración, considerando los Impuestos, Gravámenes, Tasas y Contribuciones 

imputables a la entidad indicados en la Invitación, de igual manera gastos como pólizas, 

recurso humano y en general todos los costos y gastos de administración en que incurrirá 

su organización para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Invitación Publica 

de Oferta imputables al mismo, así como también se deberá contemplar los gastos que 

implica la elaboración e implementación del Plan de Manejo Socio-Ambiental, elaboración 

e implementación del Plan de manejo de Tránsito y Seguridad y Salud en el Trabajo, los 

cuales se encuentran establecidos en el Anexo de la discriminación del AU como precios 

fijos, así como aquellos que taxativamente indique dicho anexo como inmodificables. 
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Igualmente se deberá indicar el porcentaje o valor estimado de la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir el proponente por la ejecución del trabajo. El porcentaje 

determinado de A.U, no podrá superar el porcentaje de A.U. del Presupuesto Oficial, 

establecido en un 30%, so pena de rechazo de la propuesta. 

 

El OFERENTE deberá cumplir con los siguientes requisitos y deberá aportar con la oferta, 

los documentos que a continuación se enlistan: 

 

• Certificado de existencia y representación legal del oferente, expedido por la 

Cámara de Comercio, dentro de (30) días anteriores a la presentación de la 

oferta.  

• Acreditación del cumplimiento de las obligaciones parafiscales y pago de los 

aportes al sistema de seguridad social integral. 

• Declaración por parte del proponente de no encontrarse en causales de 

inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el 

Contrato.  

• soportes que acrediten la experiencia relacionada con el objeto contractual.  

• Soportes del equipo de trabajo principal.  

• Análisis de precios unitarios 

• Discriminación del AU 

• Relación y detalle del A.U 

• Certificado del Registro Único de proponentes (RUP).  

• Propuesta económica detallando cada uno de los ítems. 

• Copia Registro único tributario – RUT 

• Copia Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

• Certificado bancario. 

• Antecedentes fiscales (Contraloría) persona natural y/o jurídica.  

• Antecedentes disciplinarios (procuraduría) persona natural y/o jurídica.  

• Antecedentes judiciales (policía) persona natural.  

• Certificado de medidas correctivas. 

• Compromiso anticorrupción.  

 

5.8. EVALUACIÓN DE LA OFERTA: Luego de analizada la información recibida, se 

realizará la evaluación respectiva, que corresponda de acuerdo al objeto y que se ajuste a 

las necesidades en términos de alcance, tiempos, experiencia y valor. 

 

Se realizará la revisión de los requisitos de participación, y se procederá a evaluar la 

propuesta de conformidad con los términos del presente estudio de conveniencia, 

necesidad y conveniencia. 

 

La Empresa podrá solicitar por escrito aclaración o información sobre cualquier aspecto de 

la oferta, o solicitar subsanación de la misma. 
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5.9 INFORME DE EVALUACIÓN: 

 

Una vez realizada la evaluación de la propuesta y de cumplir con los requisitos jurídicos, 

técnicos y presupuestales; se expedirá y se notificará la resolución de adjudicación, para 

posteriormente celebrar el contrato en la plataforma del Secop II. 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

A continuación, se identifican y distribuyen los riesgos inherentes del futuro contrato:  
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•Suspensión en el 

contrato. 

•Proceso de 

reclamación de 

garantías

 ante la 

Aseguradora. 

2 3 5 
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E

D
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a
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7 
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n

e
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l 

In
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o

 -
E

x
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o

 

E
je

c
u

c
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n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l •Accidentes severos o 

mortales o Enfermedades de 

origen laboral. 

•Omisión de las normas de 

SST y los procedimientos del 

contratista 

 

 

Sobrecostos por 

incapacidad, 

demandas, 

investigaciones. 

2 3 5 
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n

e
ra

l 
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E
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c
u

c
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A
m

b
ie

n
ta

l Afectación a los residentes 

contiguos a las zonas de 

trabajo, relacionados con 

movilidad, ruido, disposición 

de residuos, etc. 

Inconformidad con 

la obra por parte de 

la comunidad y 

generación de 

retrasos en la 

entrega del 

proyecto. 

2 3 5 
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E

D
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a
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e
n

e
ra

l 
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o

 

E
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c
u

c
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n
 

O
p

e
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c
io

n
a
l 

El contratista es responsable 

de la calidad e idoneidad de la 

prestación de sus servicios y 

del incumplimiento del objeto 

contractual y deberá cubrir 

todos los riesgos derivados del 

incumplimiento de cada una de 

las obligaciones pactadas en 

el mismo. Si los servicios 

prestados, una vez realizado el 

seguimiento a las 

obligaciones, actividades y al 

cronograma no cumplen con lo 

pactado, se reportará al 

contratista quien deberá dar 

Fallas de servicio 

prestado 
2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta
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N
o

. 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 d

e
 

ri
e
s
g

o
 

Descripción (Qué puede 

pasar y cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de 

la ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

to
ta

l 
C

a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 

le
 a

s
ig

n
a
?

 

una solución inmediata y 

asumir los costos adicionales 

que se generen 

 

 

7. GARANTÍAS EXIGIDAS 

 

El contratista una vez suscriba el contrato, constituirá las garantías que avalara las 

obligaciones surgidas del contrato, las cuales tendrán como asegurado y beneficiario a 

GIRACOM y al MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA, mediante la cual se garantizará 

los siguientes riesgos en la cuantías y términos que a continuación se indican y se obliga a 

constituirlas.  

 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Garantia de Cumplimiento Veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Vigencia del contrato y 4 

meses más. 

 

Garantía de pago de 

salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

 

Quince por ciento (15%) del 

valor del contrato. 

Vigencia del contrato  y tres 

(3) años más. 

Seguro de responsabilidad 

civil Extra contractual 

Por una cuantía equivalente 

a 200 SMMLV 

Vigencia del contrato. Esta 

garantía deberá contener 

de manera EXPRESA todos 

los amparos establecidos 

en el Artículo 2.2.1.2.3.2.9. 

del Decreto 1082 de 2015. 

Estabilidad y Calidad de las 

Obras  

Treinta por ciento (30%) del 

valor del contrato. 

Vigencia de cinco (05) años 

contados a partir de la fecha 

de recibo definitivo de los 

trabajo por parte de 

GIRACOM.  
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SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.  

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil 

extracontractual no debe ser inferior a: 

a. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 

quinientos (1.500) SMMLV.  

b. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos 

(1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

c. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil 

quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.  

d.  Quinientos (500) SMML V para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) 

SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.  

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato 

Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se 

debe tener en cuenta las siguientes instrucciones:  

 

• El tomador debe ser el contratista.  

• Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe 

ser otorgada por todos sus integrantes.N/A 

• Se debe establecer clara y completamente el NIT de Giracom y del Municipio de 

Girardota y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del 

guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. N/A 

• Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 

social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. N/A 

• Debe incluir claramente el número y año del contrato.  

• Debe incluir el objeto del contrato. 

• Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del 

contratista. 

• La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de 

suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de 
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ejecución del contrato de obra, la vigencia de las garantías y del seguro se ajustará 

de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual.  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

• Las garantías deben venir en original. 

• Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

En Todo caso se tendrá como beneficiario de las garantías a GIRACOM Y EL MUNICIPIO 

DE GIRARDOTA. 

 

8. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos está respaldada 

por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 220 del 05 de octubre de 2022, 

expedido por la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 

 

9. SUPERVISIÓN: 

 

La designación del Supervisor se hará conforme a lo establecido en la ley 1474 de 2011 e 

igualmente en atención al Título III del Manual de Contratación denominado “Supervisión e 

Interventoría de los contratos", es decir la designación la realizara la gerencia para realizar 

el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

 

10. ANEXOS 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. (Reposa en el expediente contractual) 

 
JOSELUIS CARDONA OCHOA  

Gerente General  

GIRACOM – CONTRATANTE 

 
EL ORIGENIAL CONTIENE FIRMA 

  


