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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
PROCESO DE  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1.  decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 1 del decreto 399 del 13 de abril de 2021). 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,  la Ley 1474  de 2011 
y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del  decreto 1082 de 2015  El Instituto Nacional de Formación   
Profesional de San Andrés y Providencia- INFOTEP,  presenta los siguientes estudios previos  de conveniencia y 
de análisis del sector, para contratar  por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, las labores 
enmarcada en el objeto contractual que seguidamente se establece. 
 
OBJETO: LA CONSTRUCION Y DOTACION DE UNA BATERIA DE BAÑOS EN EL TERCER PISO  DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA  
INFOTEP,  de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 

 
El Instituto Nacional de Formación  Tecnica Profesional de San Andrés y Providencia- INFOTEP- es una Entidad 
Pública del orden Nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional y el cual de conformidad con la ley 769 de 
2002 y ley 909 de 2004,  que cuenta actualmente con una sede principal ubicada en el Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina isla, la cual se ha venido adecuando  priorizando algunas 
intervenciones  y adecuaciones en su infraestructura física, a fin de contribuir a su  mejoramiento y modernización. 
Tomando en cuenta que la edificación fue diseñada ya hace muchos años,  y sin tener en consideración las usos 
que actualmente se le esta dando a la edificación, cual es la educación o formación técnica profesional, lo cual 
hace necesario tener una bataria de  baños en el tercer piso, en óptimas condiciones  de comodidad que permitan 
a los estudiantes  como actores principales  de su misión,  así como al personal que  visitan y/o  labora en la 
institución (Funcionarios y Contratistas).  
 
Que, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia – INFOTEP,  mediante 
analisis realizado por profesionales idóneos y con experiencia acreditada realizo un diagnostico general de las 
condiciones del inmueble, identificando las áreas que requieren  ser modernizadas o adecuadas conforme a los 
servicios que actualmente presta el INFOTEP. Con base en lo anterior se identificó la insuficiencia de baños en 
ciertas áreas por lo que  se determino que era necesario y oportuno  adelantar las labores necesarias para incluir 
una batería de baños en el tercer piso de la edicficacion  a fin de brindar mayor comodidad a los estudiantes 
funcionarios y contratistas que reciben sus clases o laboran o utlizan el auditorio que se encuentra en esa área de 
la edificación, por lo cual se  elaboró el cuadro de requerimiento técnico, se eleboraron los análisis de precios 
unitarios (APU), cantidades de obras,  presupuesto oficial estimado los cuales se condensan en el cuadro de 
requerimiento. 
 
Teniendo en cuenta que el INFOTEP,  no cuenta con personal calificado para realizar este tipo de Obras, se ve en 
la necesidad de contratar  una persona natural o jurídica idónea y con experiencia calificada para asumir la 
realización  de las Obras civiles tendientes  a la construcción y dotación  de una bateria de baños en el tercer piso  
del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP,  con el fin de que  
los estudiantes, docentes, funcionarios y colaboradores de la Institución trabajen en las mejores condiciones 
laborales. 
 
Las actividades a desarrollar se encuentran definidas de manera detallada en el anexo técnico o presupuesto oficial 
del presente proceso. 
 
Para el cumplimiento del objeto contratado, el contratista seleccionado deberá suministrar los elementos, insumos 
y equipos necesarios (materiales, maquinarias, entre otros) así como el recurso humano que se requiera para su 
ejecución. 
 
Igualmente manifestamos que esta contratación está prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, 
Servicios y Obras para la vigencia 2022 
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 2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR / ALCANCE DEL OBJETO  / CLASIFICACIÓN 
DEL OBJETO  Y  ESPECIFICACIONES   
 
2.1 OBJETO: LA CONSTRUCION Y DOTACION DE UNA BATERIA DE BAÑOS EN EL TERCER PISO  DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP,  
de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. 
 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO : 
 
Las presentes especificaciones técnicas no constituyen manual de construcción, y en ella se concede mayor 
importancia a las características, requisitos y calidad de la obra terminada, que, a la descripción de los 
procedimientos necesarios para obtener tales resultados, puesto que se supone que el contratista conoce las 
prácticas correctas de construcción. 
 

1. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y 
horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

2.  Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la 
Interventoría o Supervisión de obra, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta 
podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a 
las especificaciones. 

3. Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha 
de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la Interventoría. Tan pronto se hayan terminado 
las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y 
riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

4. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo 
en forma definitiva; la reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a 
satisfacción de la Interventoría. 

5. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transporte, control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del 
Contrato. 

6. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a 
terceros, éste será el directo responsable de ellos. 

7. En la construcción y acabados de las obras, el Contratante será exigente y por lo tanto, el Contratista 
utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. El INFOTEP a juicio del 
Interventor, rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 

8.  Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomarán con el primer decimal. 
9. Serán por cuenta del EL CONTRATISTA el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para 

su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que 
la Interventoría exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las 
normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley Colombiana. Será condición para control de 
personal un carnet con nombre, cédula de ciudadanía y logotipo del contratista y número asignado al 
trabajador. 

10. Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca o nombre de fábricas o 
fabricantes, se debe entender que tal mención, se hace como referencia para fijar la calidad del material 
deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la 
Interventoría, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las 
normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios. 

11. Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente el 
proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoría. 

12. Cualquier detalle, material, actividad que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en 
ambos, pero que deba formar parte de la construcción, no exime al Contratista de su ejecución, ni podrá 
tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 

13. Las cotas y dimensiones de los diferentes planos deben coincidir, pero es obligación del contratista 
verificarlos antes de iniciar los trabajos, y si existen diferencias, está en la obligación de consultar 
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oportunamente cualquier cambio, solución o modificaciones a los detalles contenidos en los planos. 
14. Para todos los casos las medidas se verificarán en obra. 
15. Se debe prever en todas las actividades que amerite, el valor de desperdicios, estos no serán objeto de 

reajustes. 
 
2.3. CLASIFICACIÓN: CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
APLICABLEAL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

Ítems  CODIGO UNSPSC CLASE 

1 72 10 29 00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

2 72103300 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

3 72 15 11 00  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 

4 72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

5 72 15 44 00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS 
PARA TUBERÍAS 

6 72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

7 72 15 20 00 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 

8 72 15 22 00  

 

SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 

 

9 72 15 25 00  SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

 
2.3. ANEXO TÉCNICO 
 
El CONTRATISTA, al suscribir un Contrato con el contratante, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las 
Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora en Colombia. Además, acepta 
cumplir todas las Normas de Planeación y Urbanismo, las Ambientales y las expedidas por las demás Empresas 
de Servicios Públicos y las Nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, 
Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecución de las Obras contratadas. 
 
El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de cerramientos, ocupación 
de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de 
escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de las Obras. 
 
Así mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de conservación Ambiental, en atención a las 
consideraciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y responderá por las 
sanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos de este Plan de Manejo 
Ambiental, que, si existe, declarará conocer y aceptar al momento de presentar la Propuesta y de suscribir el 
Contrato respectivo. 
 
En los casos no estipulados expresamente en estas Especificaciones Técnicas, EL CONTRATANTE aplicará, y así 
lo acepta plenamente el CONTRATISTA, las Normas y Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes 
Documentos:  
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS -2000 / MINISTERIO DE 
DESARROLLO ECONOMICO. 
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 • Normas Técnicas Colombianas NTC. ICONTEC.  
• American Concrete Institute. ACI.  
• American Society for Testing and Materials ASTM. 
 • American Institute of Steel Construction. AISC.  
• Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC.  
• Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y anexos 
posteriores.NSR-10. 
 • Normas Técnicas para Redes de Energía Eléctrica EPM.  
• Normas Técnicas para Redes de Telecomunicación EPM 
 
Normas Técnicas para Redes de Gas natural EPM.  
• Accesorios de PoliCloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria y de Ventilación, Norma NTC 1341-1748 
ICONTEC.  
• Especificaciones generales de Construcción de Carreteras INVIAS 
 • Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS  
• Tuberías y Accesorios en Polietileno de Alta densidad, Normas NTC 2935- 3664-3694-4585- 4843-3409-3410 
ICONTEC  
• Accesorios PVC Rígido para transporte fluidos en tubería presión. NTC 1339-382-2295 ICONTEC 
 • Tuberías y accesorios en Hierro Dúctil, Normas ISO 2531-8179. ISO • Tubería Concreto sin refuerzo, Norma NTC 
1022 ICONTEC  
• Tubería Concreto con refuerzo, Norma NTC 401 ICONTEC  
• Tubería PVC Novafort, Normas NTC 3721/3722 ICONTEC  
• Tubería PVC Sanitaria, Normas NTC 1087/1341 ICONTEC  
• Accesorios de PVC Rígido para Alcantarillado. Norma 2697. ICONTEC. 
 
A continuación se ofrece la información necesaria para dimensionar el objeto y alcance del proceso de contratación.  
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

  AREA 2: BAÑOS TERCER PISO 

1 PRELIMINARES 

1.1 CERRAMIENTO DE OBRA ML 10,00 

1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 40,00 

1.3 DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERIA (ANTEPECHO) UN 1,00 

2 ESTRUCTURA 

2.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000PSI ML 26,00 

2.2 VIGAS EN CONCRETO DE 3000PSI ML 19,00 

3 CUBIERTA 

3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA 
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ACERO 

M2 25,00 

4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

4.1 

REUBICACIÓN DE TANQUE DE 1.000LT, INCLUYE LOS 
TRABAJOS DE MAMPOSTERÍA REQUERIDOS PARA LA NUEVA 
UBICACIÓN, ASÍ COMO LAS EXTENSIONES NECESARIAS EN LA 
TUBERÍA DE SUMINISTRO Y ENTREGA. 

UN 1,00 

4.2 HABILITACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES UN 6,00 

4.3 HABILITACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES UN 6,00 

4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO UN 1,00 

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

5.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 
CABLE AWG/THHN #6, TUBERÍA PVC 3/4" , ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN 

UN 1,00 
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5.2 SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN UN 4,00 

5.3 SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR UN 2,00 

5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 12 W UN 4,00 

5.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR DE 400 
LUMENS ANCLADA A MURO 

UN 2,00 

5.6 CANALIZACIÓN DE RED EXISTENTE GL 1,00 

6 MAMPOSTERÍA Y PINTURA 

6.1 MUROS EN LADRILLO #5 M2 66,50 

6.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO E=0.4CM M2 135,00 

6.3 RESANE PAÑETE SOBRE MUROS EXISTENTES M2 50,00 

6.4 PINTURA DE MUROS CON PINTURA TIPO KORAZA M2 135,00 

6.5 MESÓN EN CONCRETO PARA LAVAMANOS ML 2,90 

7 PISOS 

7.1 
AFINADO DE NIVELACIÓN CON MORTERO 
IMPERMEABILIZADO 

M2 40,00 

7.2 ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE BAÑOS REF. MIKONOS M2 20,00 

7.3 ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE EXTERIOR REF. JUARES M2 20,00 

8 ENCHAPES Y ACCESORIOS 

8.1 ENCHAPE DE MUROS REF. ADEL BEIGE M2 48,00 

8.2 CENEFA EN MUROS REFERENCIA MOSAICO PIEDRA FRANCESA ML 27,00 

8.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO REF. LAGUNA UN 3,00 

8.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL REF. MEDIANO UN 1,00 

8.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE 
SOBREPONER 

UN 3,00 

8.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO UN 2,00 

8.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL UN 3,00 

8.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS UN 2,00 

8.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN   2,00 

9 CARPINTERIAS 

9.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EN MADERA 
PLÁSTICA DE ACUERDO A DISEÑO 

M2 27,00 

9.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN VIDRIO Y 
ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE SOBRE ANTEPECHO 

ML 14,00 

9.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO Y 
VIDRIO CRUDO 

M2 2,00 

9.4 

BATERIAS DE BAÑO- (Desmonte de cerramiento para baño 
que posee el cliente para suministro e instalación de bateria 
para baño elevada del piso 30cms aprox, consta de (01) un fijo 
divisorio, (03) tres fijos y (02) dos puertas batientes frontales. 
Este cerramiento va en perfiles estructurales de 1 ½ x 1 ½, 
alma cerrada en enchape liso por una sola cara, cierre de 
presión, bisagras de aluminio y manijas tovic sencilla. Color 
del aluminio natural.) 

UN 6,00 

9.5 

CERRAMIENTO - CONDENSADORAS (Suministro e instalación 
de cerramiento e para condensadoras con estructura en 3x1 
½, adaptador plano, alma completamente en persiana de 
retornoo. Color del aluminio natural. 1.10 + 5.00 + 1.10 x 2.66) 

GL 1,00 
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9.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INSPECCIÓN 
TANQUE Y ESCALERA DE GATO 

UN 1,00 

9.7 

PUERTAS BATIENTES (Desmonte de puerta que posee el 
cliente para suministro e instalación de puerta batiente de 
una hoja, con marco en 3x1 a/a, estructura en 3x1 ½, pisa 
vidrio a presión, alma cerrada en enchape liso por una cara, 
bisagras de aluminio, tensores, brazo aereo, cerradura 35mm 
y manijas de bastón. Color del aluminio natural.) 

UN 6,00 

10 ASEO 

10.1 RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS GL 1,00 

10.2 ASEO GENERAL  GL 1,00 

 
 
Adicionalmente el “Anexo Técnico” ofrece información sobre las condiciones generales del Contrato, así como 
especificaciones técnicas de las obras a contratar, las cuales son requisito del Instituto Nacional de Formación  
Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP para el desarrollo y cumplimiento del Objeto 
Contractual. 
 
Para el control del proyecto se tendrán en cuenta los respectivos informes semanales y/o quincenales de la 

interventoría, quien realizará el respectivo seguimiento a cada uno de los ítems a desarrollarse  y  que se encuentran 

en el presupuesto oficial de la obra (Anexo 1). 

La interventoría contratada para la obra se encargará de realizar los respectivos controles a través de listas de 

chequeo, verificación de los materiales e insumos que utiliza el contratista dentro de la obra así como la idoneidad 

del personal contratado. 

3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS 

3.1. AUTORIZACION: Mediante Acuerdo 015 del 28 de octubre de 2015 el Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia, Isla INFOTEP, adoptó como función del Rector: 
e) Ordenar los gastos, suscribir los contratos y expedir los actos administrativos que sean necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la institución, atendiendo las disposiciones legales y estatutarias vigentes”.  

Conforme a lo establecido en el ACUERDO No. 019 del 03 de Julio de 2019 por medio de la cual SILVIA ELENA 
MONTOYA DUFFIS, fue designada para el cargo, y se le concedió la facultad de ser ordenadora del gasto y de 
ejercer las funciones de representante legal y coordinar las actividades contractuales de la entidad dando 
cumplimiento de los requisitos previos propios de la planeación del contrato; el Manual de Contratación adoptado 
por medio de Resolución No. 080 del 16 de abril de 2018, el cual estableció: “El Rector del INFOTEP tiene las 
siguientes responsabilidades en relación con la gestión contractual de la Entidad:  La ordenación del gasto y 
capacidad de contratación como contratante, con cargo al presupuesto del INFOTEP, sin consideración a la 
naturaleza o a la cuantía o al tipo de proceso, de conformidad con las normas legales vigentes”.  

 3.2. PERMISOS Y LICENCIAS:  Para el desarrollo de este proyecto de adecuación, no se requiere licencia, 
considerando que las obras no incluyen la construcción ni ampliación de edificaciones o infraestructura nueva, sino 
de la adecuación modernización y mejoramiento de lo existente. 

 
El contratista es responsable de aplicar la normatividad técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en 
las versiones vigentes y actualizadas. Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe 
ser incluida en el proyecto, sin perjuicio de aquella que resulte aplicable como consecuencia de la ejecución del 
mismo: 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con el Análisis técnico y grado de complejidad de las actividades a desarrollar, se estableció que el 
plazo de ejecución promedio de las obras es de DOS (02) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO / IMPUESTOS Y RETENCIONES APLICABLES AL CONTRATO / 

FORMA DE PAGO  
 

5.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

El presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L ($  249.428.735,57) incluyendo AIU, de acuerdo con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No 23922 del  03-10- 2022, emitido por el área  de Presupuesto del Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP. Con fundamento en los costos de 
suministro de materiales y mano de obra y presupuesto de obra emitido por el grupo interdisciplinario de Arquitecto 
y o ingenieros mano de obra no calificada contratados para el efecto. 

Por lo cual se calculó un AIU del 31%, en el cual A administración 20%, I imprevistos 6%, y Utilidades % 5.  
Por lo que el proponente al momento de preparar y elaborar su propuesta no podrá superar el presupuesto  
asignado para cada uno de los ítems de la forma como se indicó anteriormente, y en todo caso no podrá exceder 
el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección. 
 
Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, 
Departamentales y Municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor 
de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 
 
5.2 . IMPUESTOS Y RETENCIONES APLICABLES AL CONTRATO : 
 
El contratista asumirá todos los impuestos, contribuciones especiales y derechos con que sea gravado por el 
Gobierno Nacional y Departamental, los cuales deberán ser analizados e incluidos dentro de la A.I.U. de la 
propuesta. 
 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN POR IMPUESTOS  % de Contribución  
(valor base es el 

valor del contrato) 

(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION  2.% 

FODESEG – LEY 418/97 – Art.120 (Contrato por Obras) 
ley 548 de 1999, ley 782 de 2003, ley 1160 de 2006, y la 
ley 1421 de 2010. 

5.% 

Estampilla Universidad  Nacional de Colombia  0.5% 

 
La obra a ejecutarse en el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, no causa IVA 
en virtud de lo establecido en la Ley 47 de 1993. 

 
El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento no puede superar el valor del presupuesto 
oficial destinado para el presente proceso contractual, so pena de rechazo. 
 
5.3. FORMA DE PAGO  

 
De acuerdo con el valor y el plazo del contrato, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San 
Andrés y Providencia- INFOTEP, ha estimado la siguiente forma de pago: 
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5.3.1. ANTICIPO:  Primer desembolso   equivalente al (40%) del valor del contrato,  a título de anticipo, el cual 
será entregado al contratista, una vez se haya verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a. Plan de Inversión del Anticipo: EL CONTRATISTA debe elaborar y presentar a la entidad un plan de inversión 
y manejo de los recursos que le serán girados por concepto de  anticipo los cuales deben ser invertidos en la  
ejecución de obra, el cual será aprobado por el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San 
Andrés y Providencia - INFOTEP y LA INTERVENTORÍA del contrato, con el siguiente contenido y alcance: 

• Componente del gasto en el que incurre el contratista para iniciar las obras a saber:  adquisición de materiales,  
provision y pago  de mano de obra, alquiler de equipos y otros, indicando detalle por cada ítem, gastos y costos 
mensuales de cada uno de ellos, que se pagarán con dineros del anticipo, teniendo en cuenta una proyección 
real. 

• Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo: El siguiente es el procedimiento para efectuar el seguimiento 
al Plan de Inversión del anticipo por parte de LA INTERVENTORÍA: 

a. Verificar traslado de efectivo y cheques girados y copias de las órdenes de pago con sus respectivos 
soportes, certificando que corresponden al Plan de Inversión del Anticipo. 

b. Balance del estado del anticipo. LA INTERVENTORÍA deberá elaborar informe indicando el saldo del 
anticipo, beneficiarios de los pagos y saldo final. 

c. EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORÍA revisarán los movimientos financieros con la correspondiente 
liquidación de intereses, que servirán para posteriores revisiones del Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional de San Andrés y Providencia- INFOTEP. 

5.3.2. Amortización del Anticipo: En caso de pago único, en éste se deberá amortizar la totalidad del anticipo 
entregado. En caso de pagos parciales  

Con el último pago realizado a EL CONTRATISTA, de ser el caso, se debe amortizar lo que reste por este concepto. 

Los dineros objeto de anticipo solamente se irán convirtiendo en parte de pago y, por tanto, ingresarán al patrimonio 
de EL CONTRATISTA, en la medida en que se vayan amortizando.  

El saldo restante se cancelará mediante actas  parciales según avances de las obras, con amortización del anticipo 

de acuerdo a los porcentajes % de ejecución, previo recibo a satisfacción por parte del interventor  del Contrato; 

Además se le descontarán de cada acta parcial el 5 % del saldo a pagar para ser reconocido mediante Acta de  

final y de Liquidación, previa presentación del Paz y Salvo de Parafiscales exigidos según Artículo 50 de la Ley 789 

de 2002.  

b. Suscripción del Acta de Inicio: El supervisor del contrato, por parte del Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP, LA INTERVENTORÍA y EL CONTRATISTA 
suscribirán el Acta de Inicio de Obra en la que quedará establecido el cumplimiento de Elaboración y aprobación 
por parte del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP y 
LA INTERVENTORÍA, del plan de inversión del anticipo por parte de EL CONTRATISTA.  

 
5.3.3. PAGO FINAL: El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 

INFOTEP pagará a EL CONTRATISTA el 60% del valor total del contrato con amortización del anticipo, 
que será cancelado al finalizar la obra, previo recibo a satisfacción del 100% por parte del Supervisor y/o 
interventor del contrato. 

 
Para cada uno de los pagos, el contratista deberá allegar la siguiente documentación: 
 

• Acta de recibo de avances de obra y/o acta final debidamente firmada por las partes respectivamente. 

• Paz y salvos a todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación 
o liquidación de sus contratos, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato. 

• Recibo y paz y salvo que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e ICBF), CREE y FIC. 
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Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP. 
 
Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP, de los productos entregados, y por consiguiente, no eximen 
al Contratista de su responsabilidad, en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual 
que se genere. 
 
Los recursos deberán ser invertidos íntegramente por el contratista conforme al plan o cronograma de inversión 
presentado en la propuesta elegida. 
 
Los intereses generados serán devueltos al INFOTEP previa a la liquidación del contrato.  

6. LUGAR DE EJECUCION.  
 

Las obras se desarrollarán en Edificio Sede del Instituto Nacional de Formación   Profesional de San Andrés y 
Providencia - INFOTEP, ubicado en la Avenida Colombia, Barrio Sarie Bay, de San Andrés Isla, Colombia. 
 

 
7. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES:  

 

7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato cuyas actividades se 

establecen en el cuadro de presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del Interventor y las 

siguientes:  

7.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en los estudios previos, Pliego de Condiciones, Contrato de prestación de servicios 
y de acuerdo con su propuesta, dentro del plazo establecido para tal fin.  

2. EI Contratista es el único responsable por la vinculación de su personal para la ejecución del objeto 
contractual, lo cual debe realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el INFOTEP adquiera 
responsabilidad propia, ni solidaridad alguna por dichos actos. 

3. El contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones legales, así como a las establecidas en el 
respectivo contrato.  

4. Ejecutar el objeto del presente contrato en el lugar y los plazos establecidos, con pleno cumplimiento de 
las especificaciones esenciales, en condiciones de eficiencia, oportunidad y óptima calidad de conformidad 
a los parámetros establecidos por el INFOTEP y las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y 
económicas estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta.  

5. El contratista deberá conforme lo dispone y exige el Decreto 1072 de 2015 tener documentado e 
implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con las normas del 
Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: A). Procurar el cuidado integral de su 
salud, B). Garantizar que el recurso humano a su cargo cuente con los elementos de protección personal 
necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.  C). Informar a los 
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contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades con ocasión a la ejecución 
del presente contrato, D). Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por el 
contratante, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la 
Administradora de Riesgos Laborales.  E) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; F) Informar oportunamente a los contratantes toda 
novedad derivada del contrato. 

6. El contratista deberá cumplir con el pago a sus operarios de conformidad con las normas laborales de 
manera oportuna, y por el monto mínimo de ley, respetando los derechos y deberes de los trabajadores en 
materia laboral.  

7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el INFOTEP, a través del interventor 
del Contrato. 

8. Estar afiliado al Sistema General de Salud, Pensión y Acreditar con cada una de las planillas de pagos, la 
Gestión de tiempos, así como las planillas mensuales donde se acrediten los aportes a la seguridad social 
integral (salud, pensión y riesgos laborales), estos se acreditan únicamente por el sistema PILA o Planilla 
Asistida o el que determine el Ministerio del Trabajo. 

9. Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del INFOTEP y que le hayan sido 
entregados para el desarrollo del objeto del contrato como lo son (botelleros de agua, neveras, cafeteras, 
vajilla, vasos, mobiliario de los baños, entre otros), por lo que son sujetos de control y vigilancia, en 
consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato 
respectivo el acta de entrega de los elementos  

10. Informar al interventor del contrato cualquier novedad, las observaciones y cambios necesarios 
relacionados con el objeto de la presente contratación.  

11. Cumplir a cabalidad el objeto contratado de acuerdo a la propuesta presentada 
 
7.1.2. OBLIGACIONES ESPESIFICAS  DEL CONTRATISTA. 
 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.  
2. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministrados por el Infotep para la ejecución 

de las obras.  
3. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar el proyecto de 

acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.  
4. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en 

relación con su avance, calidad y costo.  
5. Determinar, en coordinación con interventoría los presupuestos de las obras extras o adicionales en 

coso de requerirse.   
6. Preparar y presentar cuando el INFOTEP lo requiera, informes técnicos y de programación, en los 

cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones 
realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima, y todos los demás aspectos que permiten el 
adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo se deberá presentar informes 
quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos.  

7. Mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno 
desempeño de las obligaciones, el personal mínimo será un ingeniero residente, un maestro, un oficial, 
obreros cuya permanecía en obra será del 100%.  

8. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.  
9. Asistir a reuniones periódicas con los representantes del infotep, con el objeto de analizar todos los 

aspectos que requieran el concepto o conocimiento del instituto  relacionadas con la ejecución de las 
obras. 

10. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, 
calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales 
eventos. 

11. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal 
que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal.  

12. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de 
reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden 
debidamente resueltos.  
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13. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los 
daños que se deriven del incumplimiento del contrato.  

14. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado 
y aprobado por el interventor.  

15. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, 
potencia, estado, utilización entre otros que sean ingresados a la institucion.  

16. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al 
finalizar las obras, el contratista, el interventor y un delegado del Infotep efectuaran una visita de 
inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado.  

 
7.1.3. OBLIGACIONES DEL INFOTEP: 

1. Pagar en la forma y condiciones aquí establecidas a favor del contratista por concepto de servicios 

prestados, el valor correspondiente y explícito en la propuesta. 

2. Facilitar toda la información y recursos necesarios que sirvan de apoyo al contratista para el mejor 

desempeño de su labor y la debida ejecución de su contrato. 

3. Ejercer por intermedio del supervisor la correcta ejecución del contrato. 

4. Realizar la supervisión respecto de las condiciones de ejecución y cumplimiento con calidad del contrato 
celebrado. 

6. Toda comunicación entre el contratista y el contratante deberá constar por escrito. 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 

8.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN  
La escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, teniendo en cuenta el objeto de esta contratación, la cuantía del presupuesto asignado y  la naturaleza 
y finalidad del contrato.  
 
Se aplicará las reglas establecidas para el proceso de selección de conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 
1993, el numeral 1) del artículo 2 de la Ley 1150 de 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
aplicables a la materia. 
 
8.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

De conformidad con el inciso final del literal b) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y teniendo en 

cuenta que la naturaleza y alcance del contrato que se suscribirá como consecuencia del proceso de selección, la 

presente convocatoria y contratación se rige por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 

019 de 2012, decreto 1082 de 2015, además del contenido de las normas especiales que rigen para el 

Departamento sobre el control poblacional, siendo estas el Decreto ley 2762 de 1991, Ley 47 de 1993 y la Ley 915 

de 2004. 

Que, la contratación de menor cuantía para el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en el año 2022  será  desde $ 28.000.001,oo hasta 280 salarios mínimos legales 

mensuales, es decir, $ 280.000.000.oo; por lo tanto, y en consideración al presupuesto oficial del presente 

proceso, es superior a la mínima cuantía la modalidad de selección será la de Selección Abreviada, definida en el 

artículo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 el decreto 019 de 2012 y 1082 de 2015. Teniendo 

en cuenta la normatividad vigente a la fecha se considera como régimen jurídico aplicable para soportar la 

determinación de la inversión mediante la Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

9.  ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 

El valor del presupuesto oficial se obtuvo con base en los Analisis de precios unitaruios  (APU) elaborados por el 
profesional idóneo contratado para el efecto, los análisis se efectuaron tomando en cuenta  los precios de materiales 
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mano de obra calificada y no calificada,  los precios unitarios de los contratos de obra similares celebrados en las 
anteriores vigencias  por  el Infotep y otras entidades publicas del Departamento.  

El Anexo Técnico, Presupuesto de Obra muestra los costos directos e indirectos del proyecto del Instituto Nacional 
de Formación Técnicoa  Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP. 

Considerando que se trata de un contrato de obra publica  la antidad procedio a contratar  a un profesional idóneo 
que elaboro los análisis de precios (APU)  los cuales e señala a continuación y forman parte del estudio previo: 

 
ITEM  ACTIVIDAD  

 
UNIDAD  

 
CANTIDAD  VR UNITARIO  

 
VR TOTAL 

  
  AREA 2: BAÑOS TERCER PISO 

1 PRELIMINARES 

1.1 CERRAMIENTO DE OBRA ML 10,00  $         49.790,00   $         497.900,00  

1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 40,00  $           8.920,00   $         356.800,00  

1.3 DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERIA (ANTEPECHO) UN 1,00  $       123.600,00   $         123.600,00  

   TOTAL   $         978.300,00  

2 ESTRUCTURA 

2.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000PSI ML 26,00  $       667.700,00   $    17.360.200,00  

2.2 VIGAS EN CONCRETO DE 3000PSI ML 19,00  $       636.568,80   $    12.094.807,20  

   TOTAL   $    29.455.007,20  

3 CUBIERTA 

3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA 
INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ACERO 

M2 25,00  $       448.670,00   $    11.216.750,00  

   TOTAL   $    11.216.750,00  

4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

4.1 

REUBICACIÓN DE TANQUE DE 1.000LT, INCLUYE LOS TRABAJOS 
DE MAMPOSTERÍA REQUERIDOS PARA LA NUEVA UBICACIÓN, 
ASÍ COMO LAS EXTENSIONES NECESARIAS EN LA TUBERÍA DE 
SUMINISTRO Y ENTREGA. 

UN 1,00  $    2.599.469,00   $      2.599.469,00  

4.2 HABILITACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES UN 6,00  $       108.094,50   $         648.567,00  

4.3 HABILITACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES UN 6,00  $         70.651,30   $         423.907,80  

4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO UN 1,00  $       117.751,30   $         117.751,30  

   TOTAL   $      3.789.695,10  

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

5.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA CABLE 
AWG/THHN #6, TUBERÍA PVC 3/4" , ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN 

UN 1,00  $    1.012.762,00   $      1.012.762,00  

5.2 SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN UN 4,00  $       102.189,40   $         408.757,60  

5.3 SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR UN 2,00  $       101.039,40   $         202.078,80  

5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 12 W UN 4,00  $         53.975,55   $         215.902,20  

5.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR DE 400 
LUMENS ANCLADA A MURO 

UN 2,00  $       553.216,00   $      1.106.432,00  

5.6 CANALIZACIÓN DE RED EXISTENTE GL 1,00  $    1.466.195,00   $      1.466.195,00  

   TOTAL   $      4.412.127,60  

6 MAMPOSTERÍA Y PINTURA 

6.1 MUROS EN LADRILLO #5 M2 66,50  $       151.408,00   $    10.068.632,00  

6.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO E=0.4CM M2 135,00  $         38.875,00   $      5.248.125,00  

6.3 RESANE PAÑETE SOBRE MUROS EXISTENTES M2 50,00  $         24.180,00   $      1.209.000,00  

6.4 PINTURA DE MUROS CON PINTURA TIPO KORAZA M2 135,00  $         26.000,00   $      3.510.000,00  

6.5 MESÓN EN CONCRETO PARA LAVAMANOS ML 2,90  $       766.825,00   $      2.223.792,50  

   TOTAL   $    22.259.549,50  

7 PISOS 

7.1 AFINADO DE NIVELACIÓN CON MORTERO IMPERMEABILIZADO M2 40,00  $         57.440,00   $      2.297.600,00  

7.2 ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE BAÑOS REF. MIKONOS M2 20,00  $       160.150,00   $      3.203.000,00  

7.3 ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE EXTERIOR REF. JUARES M2 20,00  $       159.490,00   $      3.189.800,00  

   TOTAL   $      8.690.400,00  

8 ENCHAPES Y ACCESORIOS 

8.1 ENCHAPE DE MUROS REF. ADEL BEIGE M2 48,00  $       158.190,00   $      7.593.120,00  

8.2 CENEFA EN MUROS REFERENCIA MOSAICO PIEDRA FRANCESA ML 27,00  $       187.916,00   $      5.073.732,00  
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8.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO REF. LAGUNA UN 3,00  $       684.490,50   $      2.053.471,50  

8.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL REF. MEDIANO UN 1,00  $       558.224,50   $         558.224,50  

8.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE 
SOBREPONER 

UN 3,00  $       637.522,40   $      1.912.567,20  

8.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO UN 2,00  $         44.975,32   $           89.950,64  

8.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL UN 3,00  $       254.754,70   $         764.264,10  

8.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS UN 2,00  $       252.654,70   $         505.309,40  

8.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN   2,00  $       219.934,70   $         439.869,40  

   TOTAL   $    18.990.508,74  

9 CARPINTERIAS 

9.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EN MADERA 
PLÁSTICA DE ACUERDO A DISEÑO 

M2 27,00  $       772.853,40   $    20.867.041,80  

9.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN VIDRIO Y 
ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE SOBRE ANTEPECHO 

ML 14,00  $    1.401.822,00   $    19.625.508,00  

9.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO Y 
VIDRIO CRUDO 

M2 2,00  $    1.316.296,00   $      2.632.592,00  

9.4 

BATERIAS DE BAÑO- (Desmonte de cerramiento para baño que 
posee el cliente para suministro e instalación de bateria para 
baño elevada del piso 30cms aprox, consta de (01) un fijo 
divisorio, (03) tres fijos y (02) dos puertas batientes frontales. 
Este cerramiento va en perfiles estructurales de 1 ½ x 1 ½, alma 
cerrada en enchape liso por una sola cara, cierre de presión, 
bisagras de aluminio y manijas tovic sencilla. Color del aluminio 
natural.) 

UN 6,00  $    3.925.605,00   $    23.553.630,00  

9.5 

CERRAMIENTO - CONDENSADORAS (Suministro e instalación 
de cerramiento e para condensadoras con estructura en 3x1 ½, 
adaptador plano, alma completamente en persiana de 
retornoo. Color del aluminio natural. 1.10 + 5.00 + 1.10 x 2.66) 

GL 1,00  $  13.143.275,00   $    13.143.275,00  

9.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INSPECCIÓN 
TANQUE Y ESCALERA DE GATO 

UN 1,00  $    1.864.960,00   $      1.864.960,00  

9.7 

PUERTAS BATIENTES (Desmonte de puerta que posee el cliente 
para suministro e instalación de puerta batiente de una hoja, 
con marco en 3x1 a/a, estructura en 3x1 ½, pisa vidrio a 
presión, alma cerrada en enchape liso por una cara, bisagras de 
aluminio, tensores, brazo aereo, cerradura 35mm y manijas de 
bastón. Color del aluminio natural.) 

UN 6,00  $    1.230.905,00   $      7.385.430,00  

   TOTAL   $    89.072.436,80  

10 ASEO 

10.1 RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS GL 1,00  $       951.900,00   $         951.900,00  

10.2 ASEO GENERAL  GL 1,00  $       586.940,00   $         586.940,00  

   TOTAL   $      1.538.840,00  

  

COSTOS DIRECTOS  $  190.403.614,94  

  

ADMINISTRACIÓN 20%  $    38.080.722,99  

IMPREVISTO 6%  $    11.424.216,90  

UTILIDAD 5%  $      9.520.180,75  

  

VALOR TOTAL  $  249.428.735,57  

 

De acuerdo con lo definido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1 .2.1.1. Del decreto 1082 de 2015, el siguiente es el 
presupuesto que determina la estimación del valor del contrato: VER punto 2.2. (Ver fuera del pliego) De este 
estudio previo - ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA y el ANEXO 1 del pliego de condiciones – 
PRESUPUESTO.  
 
9.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L ($  249.428.735,57) incluyendo AIU, de 
acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23922 del 03-10- 2022, con cargo a los Dependencia: 
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000 Gestión General. Posición Catálogo del Gasto: C-2202-0700-6-2202028-02  Adquisición de bienes y servicios 
–sedes de instituciones  de educación superior fortalecidas-fortalecimiento de la gestión institucional del INFOTEP 
San Andrés  y Providencia   . Fuente: Nación emitido por el área  de Presupuesto del Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP. Con fundamento en los costos de suministro de 
materiales y mano de obra y presupuesto de obra emitido por el grupo interdisciplinario contratados para el efecto. 

Por lo cual se calculó un AIU del 31%, en el cual A administración 20%, I imprevistos 6%, y Utilidades 5 %. 
 
Por lo que el proponente al momento de preparar y elaborar su propuesta no podrá superar el presupuesto 
asignado para cada uno de los ítems de la forma como se indicó anteriormente, y en todo caso no podrá exceder 
el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección. 
 
El CONTRATISTA asumirá  todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones Serán nacionales, departamentales 
y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
garantía única y sus modificaciones. 
 
La obra a ejecutarse en el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, no causa IVA 
en virtud de lo establecido en la Ley 47 de 1993. 

 
El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento no puede superar el valor del presupuesto 
oficial destinado para el presente proceso contractual, so pena de rechazo. 
 

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 
 
10.1. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES. 
 
10.1.1. CAPACIDAD JURIDICA:   
Si se trata de una persona natural, o una persona jurídica nacional, o una persona jurídica extranjera domiciliada o 
con sucursal en Colombia, se acreditará esta condición, mediante el certificado de existencia y representación legal 
expedidos por la Cámara de Comercio vigente a la fecha de cierre del proceso y expedido con fecha no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso. 
 
Si es persona natural, deberá acreditar ser mayor de edad y  la calidad de Ingeniero Civil, Arquitecto, con tarjeta 
y/o matricula profesional vigente. Para lo cual  deberá anexar la certificación de vigencia expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares — COPNIA, Sociedad Colombiana de Arquitectos 
SCA  o por la entidad correspondiente según la profesión, con una vigencia no superior a seis (6) meses. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada una de las personas que los integren deberá 
presentar su certificado de existencia y representación legal y su Registro Único de Proponentes expedidos por la 
Cámara de Comercio vigente a la fecha de cierre del proceso y expedido con fecha no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso. 
  
NOTA: las propuestas presentadas por personas jurídicas deberán estar abonada por un profesional (arquitecto o 
ingeniero civil, que debe acreditar las condiciones para laborar legalmente en el departamento, es decir tener 
definida su situcion de circulación y residencia ). 
 
10.1.2. OBJETO SOCIAL:  
 Este es un requisito de capacidad de la persona jurídica que se circunscribe a que el desarrollo de la actividad 
prevista en el objeto social tanto del proponente como de mínimo uno de los miembros que integren consorcios o 
uniones temporales, estén relacionados con el objeto del contrato a suscribir, de manera que le permita a la persona 
natural, jurídica o al consorcio o la unión temporal la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta a 
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
10.1.3. CONSTITUCION Y VIGENCIA: 
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 La Constitución de la persona jurídica proponente que participe en el proceso de Selección  Abreviada, será de 
por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta, lo cual se verificará en el Registro 
Único de   Proponentes. 
 
La duración de la persona jurídica proponente o de cada persona jurídica miembros si se trata de consorcio o unión 
temporal no podrá ser inferior al plazo de vigencia del Contrato y tres (3) años más. 
 
10.1.4. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR:  
En caso de que el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión 
Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección, para presentar oferta y/o para suscribir el contrato, 
debe el proponente anexar los documentos que acrediten dicha autorización. 
 
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 
representante legal del proponente pueda presentar propuesta y contratar, debe anexar el respectivo documento 
donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para presentar propuesta y contratar, mínimo 
por el valor ofertado. 
 
10.1.5. CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL :  
Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá presentar (en original o 
copia) el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse lo siguiente: 
 
a) Identificación de cada uno de los integrantes, nombre, razón social, tipo y número de documento de identificación. 
b) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal; Si se trata de Unión Temporal, sus 
miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta 
y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP 
c) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o representación de la 
Unión Temporal; Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la 
propuesta será INHABILITADA, 
d) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación 
del contrato y tres (3) años más. 
e) Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser modificado dentro del proceso. 
En el evento que resultare adjudicatario, este será tenido en cuenta para la celebración del contrato y deberá 
corresponder con la identificación tributaría del proponente asociativo. 
f) Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de las empresas 
integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el presupuesto oficial del proceso. 
 
Nota: Para los consorcios y/o uniones temporales se deja la claridad que los integrantes que aporten experiencia 
general o especifica deberá tener una participación mínima del 30% del consorcio o de la unión temporal.  
 
10.1.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR : 
 
Los proponentes persona natural o una persona jurídica nacional o una persona jurídica extranjera domiciliada o 
con sucursal en Colombia o los miembros de los consorcios o uniones temporales, no deberán estar incursos en 
las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de 
San Andrés y Providencia - INFOTEP, de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes.  
 
Para tal efecto el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP 
verificará la información que reporta la Contraloría General de la República como responsables fiscales, la 
Procuraduría General de la Nación como sanciones disciplinarias, So pena de RECHAZO de la oferta. El  Instituto 
Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP verificará además del Registro 
Único de proponentes, los datos sobre multas y sanciones de los dos últimos años en contratos estatales a efecto 
de determinar, en caso de presentarse esta información, si las mismas se constituyen en alguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad. 
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10.1.7. CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y 

FIC :  
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago 
de los aportes parafiscales generados de sus nóminas de sus empleados con destino a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y FIC. 
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales o cuota de aprendizaje por algún periodo, 
DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA, especificando la razón y los periodos exentos. En caso tal que NO 
se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1607 DEL 26 DE 
DICIEMBRE DE 2012- Impuesto CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. En las anteriores 
circunstancias, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el contador público o 
revisor fiscal según corresponda (aportar copia de la tarjeta profesional y copia de la cédula de ciudadanía) Si el 
proponente es una persona natural la acreditación de este pago se hará mediante declaración juramentada Ningún 
proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto de aportes parafiscales, 
incumplimiento de contrato de aprendizaje o multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, podrá participar, salvo 
que exista acuerdo de pago suscrito y al día, previo al cierre del proceso. 
 
10.1.8. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP:  
 
El proponente debe acreditar estar inscritos en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, 
conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
El proponente presentará con su propuesta, el Registro Único de Proponentes de la respectiva cámara de comercio, 
expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendarios, anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente 
proceso, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto 019 de 2012 y demás normas vigentes sobre la materia. 
 
Dicho certificado deberá estar vigente y en firme al momento de la adjudicación. 
 
En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unión temporal, todos los miembros deberán anexar el 
certificado (RUP) y todos sus integrantes deberán, acreditar su inscripción, clasificación y calificación en mínimo 
cinco (5) de los códigos solicitados en el presente pliego de condiciones, para efectos de acreditar la experiencia.  
 
No estar inscrito, calificado y clasificado en alguno de los códigos establecidos en este numeral dará lugar a que la 
propuesta sea evaluada como INHABILITADA TECNICAMENTE. 
 
10.1.9.REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO:  
El proponente singular, o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar cada uno copia del 
Registro Único Tributario actualizado — RUT Expedido por la DIAN.   
 
10.1.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN:   
 
El proponente sea persona natural o jurídica, así como los integrantes de consorcios o uniones temporales 
interesados en presentar propuesta, deberán presentar certificado de antecedentes disciplinarios vigente a la fecha 
prevista para la recepción de documentos, emitido por la Procuraduría General de la Nación. Igual requisito deberá 
acreditar el representante legal de las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales interesadas. 
 
Esta certificación será verificada igualmente por la entidad en la página web correspondiente.  
 
10.1.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE 

LA REPUBLICA:  
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El proponente sea persona natural o jurídica, así como los integrantes de consorcios o uniones temporales 
interesados en presentar propuesta, deberán presentar certificado de antecedentes disciplinarios vigente a la fecha 
prevista para la recepción de documentos, emitido por la Contraloría General de la República. Igual requisito deberá 
acreditar el representante legal de las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales interesadas. 
 
Esta certificación será verificada igualmente por la entidad en la página web correspondiente.  
 
10.1.12. LIBRETA MILITAR:  
El proponente persona natural menor de (50) años deberá tener definida situación militar, este requisito también 
deberá ser acreditada por el representante legal del proponente persona jurídica y/o consorcios y uniones 
temporales. 
 
10.1.13.GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  
Seriedad del ofrecimiento: Equivalente al diez (10%) del valor del presupuesto oficial, con una vigencia hasta la 
aprobación de las garantías exigidas como requisitos de ejecución del proceso de selección, contados a partir del 
cierre del proceso. 
 
10.2. REQUISITOS HABILITANTES DE  ORIGEN TÉCNICO  Y DE EXPERIENCIA. 

10.2.1.  ABONO DE LA PROPUESTA. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el oferente no es ingeniero 
civil, Arquitecto, la  propuesta  deberá  ser  abonada  por  un  profesional  de  Ingeniería  civil,  Arquitecto de  lo  
contrario  la  propuesta  será rechazada.  
 
 Persona natural:  El  oferente    que  se  presente  como persona  natural debe  ser  profesional en  Ingeniería 
Civil, Arquitecto, y contar con tarjeta profesional, allegando para tal efecto la respectiva copia y certificación 
expedida por el Consejo Profesional Nacional de  Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares  – COPNIA con una 
vigencia no mayor de seis (6) meses.  
 
Acreditar tarjeta de OCCRE / o permiso para laborar en el departamento conforme lo establece  el artículo 5 del 
Decreto 2762 de 1991, el artículo 12 del Decreto 2762 de 1991 
 
Persona Jurídica: La propuesta presentada por una persona jurídica, cuyo representante legal no sea profesional 
en Ingeniería Civil, Arquitecto, debe ser abonada por una persona natural profesional en el área mencionada, para 
lo cual  se  adjuntará  copia  legible  de  la    tarjeta  de  matrícula  profesional  y  certificación  expedida  por  el  
Consejo Profesional Nacional de  Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares  – COPNIA con una vigencia no mayor de 
seis  (6) meses.   
 
Consorcio  o  Unión  temporal:  En  el  evento  de  que  la  propuesta  sea  presentada  en  forma  asociativa,  cuyo 
representante  legal no sea profesional en  Ingeniería Civil, Arquitecto, debe ser abonada por una persona natural 
profesional en el área mencionada, para  lo cual se adjuntará copia  legible de  la    tarjeta de matrícula profesional 
y certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA 
con una vigencia no mayor de seis (6) meses.  
 
Nota: En todo caso quien avala la propuesta deberá Acreditar tarjeta de OCCRE / o permiso para laborar en el 
departamento conforme lo establece  el artículo 5 del Decreto 2762 de 1991, el artículo 12 del Decreto 2762 de 
1991. No registrar sanción o sanciones diciplinarias, o controvercionales o penales vigentes ni  estar reportado con 
responsabilidad fiscal. 
  
10.2.2. EXPERIENCIA EN EL RUP  

Para acreditar la experiencia  general conforme con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el proponente o el 

Consorcio o Unión Temporal, deberán tener reportados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 

Comercio, minimo  tres (3)  Contratos que cumplan las siguientes condiciones: 
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1. Valor: La sumatoria de los tres (3) contratos debe ser igual o superior a valor del presupuesto oficial expresado 

en SMMLV  

2. Estado de los contratos: Totalmente ejecutados a la fecha del cierre del proceso de selección.  

3. Los tres  contratos  deberán  estar clasificados  en los siguiente Código de Clasificación de Bienes y 

Servicios como experiencia general requerida: 

Ítems  CODIGO UNSPSC CLASE 

1 72 10 29 00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

2 72103300 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

3 72 15 11 00  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 

4 72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

5 72 15 44 00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS 
PARA TUBERÍAS 

6 72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

7 72 15 20 00 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 

8 72 15 22 00  

 

SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 

 

9 72 15 25 00  SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

 
Los contratos celebrados por Consorcios, Uniones Temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o 
haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel la sumatoria de estos deberán ser mayor o 
igual al presupuesto oficial. 
 
El proponente que acredite mediante el RUP, una Experiencia Igual o Superior a lo establecido en los párrafos 

anteriores, este factor se evaluará como CUMPLE 

10.2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 Para verificar la experiencia espesifica  los contratos presentados minimo  tres (3)  de los cuales se deberá  estar 

registrado en el (RUP)  y de la cuales se deberá allegar  las respectivas certificaciones deberá tener cada uno los 

siguientes códigos 

Ítems  CODIGO 
UNSPSC 

CLASE 

1 72 15 44 00 :  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE 
ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 

2 72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

3 72 15 20 00 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 
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4 72 15 22 00 :  

 

SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y 
MOSAICOS 

 

5 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

 

Dichas certificaciones deberán ser presentadas, o, en su defecto, cualquiera que contenga el número del contrato 

y año, contratista, contratante, objeto y valor y se anexará copia del mismo, para que se consideren valederos. Solo 

se verificaran las certificaciones que contengan la totalidad de la información solicitada. Si algún proponente adjunta 

más de tres (3) certificaciones, solo se tendrán en cuenta las tres (3) primeras aportadas.  

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales todos sus integrante deberán relacionar y acreditar  

mínimo una de las tres (3) de las experiencia  allegadas. 

La sumatoria de los certificados suministrados de los integrantes del Consorcios o Uniones Temporales deberá ser 

igual o superior al valor del presupuesto asignado.  

En todo caso, cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en 

contratos ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida 

al porcentaje de participación que hubieron tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato.  

Para el caso de las certificaciones expedidas por personas de derecho privado, naturales o jurídicas, éstas deberán 

acompañarse de las copias de los contratos o factura cambiaria.  

Es importante aclarar que el INFOTEP, no aceptará como un nuevo contrato las adiciones o prorrogas.  

En caso de sociedades escindidas, deberán presentar la escritura de escisión, para lo cual la experiencia se 

contabilizará de acuerdo con el grado de participación, las certificaciones deberán reunir los requisitos exigidos. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales se dará aplicación a lo señalado en el inciso 6 del presente 

numeral. 

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes en las certificaciones, si 

se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la entidad, la propuesta será objeto de 

rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Las certificaciones en su contenido deben ser 

totalmente legibles.  

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, el Infotep podrá solicitar al 

proponente tales aclaraciones. 

10.2.4. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO: 
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CANT. 
DESCRIPCIÓN DEL 
CARGO 

DEDICACION 
MÍNIMA 
PRESENCIAL 

FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA 
REQUERIDA 

1 Director de Obra 
50% en el 
proyecto 

INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO 

debidamente matriculado y 
con tarjeta profesional 

vigente. 
 

Acreditar tarjeta de 
OCCRE / o permiso para 

laborar en el departamento 
conforme lo establece  el 

artículo 5 del Decreto 2762 
de 1991, el artículo 12 del 

Decreto 2762 de 1991. 

Diez  (10) años 
contados a partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional 

Experiencia como director de obra, acreditada como 
mínimo  dos (2) certificaciones  de contratos de 
obras iguales o similares ejecutados y  terminado, 
cuya suma de valores represente como mínimo el 
100% del valor del presupuesto oficial de este 
proceso,   
 
Nota este requisito se acreditara con certificación 
expedido por el contratista que ejecuto la obra 
objeto de la certificación, de la cual se deberá 
allegar copia. 

1 
RESIDENTE DE 
OBRA 

100%  

INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO.        Debid
amente matriculado y con 
tarjeta profesional vigente. 

Acreditar tarjeta de 
OCCRE / o permiso para 

laborar en el departamento 
conforme lo establece  el 

artículo 5 del Decreto 2762 
de 1991, el artículo 12 del 

Decreto 2762 de 1991 

ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional 

Experiencia como director  y/o residente de obra, 
acreditada como mínimo  dos (2) certificaciones  de 
contratos de obras ejecutados y  terminado, cuya 
suma de valores represente como mínimo el 50% 
del valor del presupuesto oficial de este proceso 
 
Nota este requisito se acreditara con 
certificación expedido por el contratista que 
ejecuto la obra objeto de la certificación, de la 
cual se deberá allegar copia. 
 

1 
FROFESIONAL EN 
SALUD 
OCUPACIONAL 

100% 

Profesional en salud 
ocupación, con tarjeta y 

licencia vigente. 
 

Acreditar tarjeta de 
OCCRE / o permiso para 

laborar en el departamento 
conforme lo establece  el 

artículo 5 del Decreto 2762 
de 1991, el artículo 12 del 

Decreto 2762 de 1991 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
expedición de la 
tarjeta o de la 
obtención del titulo  

Experiencia como profesional en Salud 
Ocupacional, acreditada como mínimo tres (3) 
certificaciones de contratos de obras similares 
ejecutados y terminado. 

1 
MAESTRO DE 
OBRA  

100% 

Técnico o tecnólogo en 
construcción. 

 
Acreditar tarjeta de 

OCCRE / o permiso para 
laborar en el departamento 
conforme lo establece  el 

artículo 5 del Decreto 2762 
de 1991, el artículo 12 del 

Decreto 2762 de 1991 

Cinco (05) años 
contados a partir de la 
expedición de título o 
certificación de 
terminación de 
estudios.   

Experiencia como maestro de obra, acreditada 
como mínimo dos (2) certificaciones de contratos de 
obras similares ejecutados y terminado. 

 
Todo los integrantes del equipo de trabajo deberán presentar certificación de antecedentes disciplinarios, penales 
y contravencionales, al igual que el certificado de responsabilidad fiscal en donde se verificara que No registrar 
sanción o sanciones diciplinarias, o controvercionales o penales vigentes ni  estar reportado con responsabilidad 
fiscal. 
 
10.3.REQUISITOS HABILITANTES DE  CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La Capacidad financiera (Cf) se establecerá con fundamento en el patrimonio, la liquidez medida como activo 

corriente sobre pasivo corriente, y el índice de endeudamiento medido como pasivo total sobre activo total, que a 

la luz de la norma vigente” Decreto 399 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 

2.2.1.2.3.1.14. y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 

2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional' y 

el decreto N° 579 de 2021, Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el 

parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 
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Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los 

proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, con el fin de contribuir 

a la reactivación económica. 

Los requisitos financieros no serán objeto de puntuación, se tendrán como CUMPLE O NO CUMPLE y para 
acreditar la capacidad financiera, el proponente deberá cumplir con los requisitos mínimos de Liquidez, 
Endeudamiento y Capacidad Residual, la verificación de cumplimiento de la capacidad financiera.  Son el fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el presente pliego y de acuerdo con lo siguiente 
parámetros 
 
10.3.1. INDICE DE LIQUIDEZ: 
 
Refleja la capacidad que tiene el proponente de convertir sus activos en dinero para atender sus obligaciones de 
corto plazo. 
 
LIQUIDEZ = (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) 
 
El nivel de liquidez debe ser igual o mayor a  (2,00). 
Si el proponente no iguala o supera el nivel de liquidez mínimo establecido, la oferta será INHABILITADA. 
 
Si el proponente reporta en este indicador (indeterminado) será tenido en cuanta como habilitado siempre y cuando 
sea el único proponente. 
 
10.3.2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 
 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente: 
 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL /ACTIVO TOTAL)* 100 
 
El nivel del índice de endeudamiento debe ser igual o inferior a (0,40). 
Si el proponente supera el nivel del Índice de endeudamiento máximo establecido, la oferta será INHABILITADA. 
 
10.3.3 . RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 
 
Razón de cobertura de intereses =   Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
 
La razón de cobertura debe ser igual o superior a  (6,00). 
 
Si el proponente no reporta en sus estados financieros Clasificados,   gastos de Intereses -     se cumple con este 
indicador. 
 
10.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. 
 
10.4.1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: 
 
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio 
 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO = (UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO) 
 
El nivel de rentabilidad sobre patrimonio debe ser igual o superior de (0,08.) 
 
Si el proponente no iguala o supera el nivel del Índice de rentabilidad sobre patrimonio establecido, la oferta será 
INHABILITADA. 
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10.4.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional 
por cada peso invertido en el activo. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO = (UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL) 
 
El nivel de rentabilidad del activo del proponente debe ser igual o inferior a la rentabilidad del patrimonio. 
 
Si el proponente no supera el nivel del Índice de rentabilidad sobre patrimonio mínimo establecido, la oferta será 
INHABILITADA. 
 
10.4.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Para calcular el Capital de Trabajo se utilizará la fórmula (Activo Corriente – Pasivo Corriente). Se calificará como 

CUMPLE al Proponente que mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, acredite lo siguiente:  

Capital de Trabajo = 3*(Po/(N+1))  

Donde, Po = Presupuesto Oficial  

N = Número de meses a ejecutar el contrato. (En caso de estar expreso en días se hace la conversión a 

meses)  

Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, para el cálculo de este criterio, el capital de trabajo se 

determinará con la sumatoria de los capitales de trabajo de cada miembro en el consorcio o la unión temporal. 

Aplicando así la fórmula anterior.  

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
Para la escogencia del contratista, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el literal a) del inciso segundo del 
Artículo  2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que en los procesos de Licitación Pública y 
Selección Abreviada de Menor Cuantía la entidad deberá determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta 
“La ponderación de calidad y precio soportados en puntajes o formulas.” 
 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera, de organización de  los proponentes 
y las demás requeridas por la entidad, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones será 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
 
La adjudicación del contrato se realizará a favor del proponente que cumpla los requisitos mínimos habilitantes y 
presente la oferta más favorable para la Entidad bajo la ponderación de elementos de calidad y precio de la siguiente 
manera: 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

FACTORES DE CALIDAD       

Calificación Multas y Sanciones 250 PUNTOS 25% 

PROPUESTA ECONÓMICA   

Valor de la oferta    500 PUNTOS 50% 
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ESTIMULOS   

Estímulo a la industria nacional 100 PUNTOS 10% 

Apoyo al proponente Raizal o residente  (OCCRE)  150 PUNTOS 15% 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL    1.000 PUNTOS 100% 

 
De acuerdo con cada uno de los factores a evaluar se otorgarán como se describe a continuación: 

 
6.1. ASPECTOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD (250) PUNTOS: 

Calificación Multas y Sanciones 

Cumplimiento de contratos anteriores (máximo 250 puntos) Se asignará máximo (250) puntos al proponente 

que por la efectiva prestación del servicio en contratos anteriores, no haya obtenido multas o sanciones 

ambientales. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignará el puntaje por multas o sanciones 

que registren uno o cualquiera de sus integrantes. La información sobre multas o sanciones dentro de los últimos 

DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección será obtenida del Registro Único de 

Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio para proponentes nacionales, en caso de proponentes 

extranjeros dicha información se deberá relacionar en el formulario “INFORMACIÓN DE MULTAS O 

SANCIONES“, anexo al pliego; en cualquier caso todos los Proponentes deberán relacionar en este formulario 

dicha información; también se tendrá en cuenta cualquier otra información de la que tenga conocimiento la 

administración, o que sea suministrada por los oferentes, relacionada con actos administrativos debidamente 

ejecutoriados respecto de algún participante en el proceso. 

La omisión en el reporte de las multas dará lugar al rechazo de la propuesta, atendiendo las causales de rechazo. 

No. de multas o sanciones Puntaje No. de multas o sanciones Puntaje 

0 multas o sanciones ambientales  250 

De 1  o las multas o sanciones    0 

 
A. FACTOR ECONÓMICO. 

1. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (MÁXIMO 500 PUNTOS).  

La propuesta cuyo precio de oferta del anexo # (Po) sea menor se tomará como la de “Mejor Precio” (Mp) y se le 
adjudicarán 500 puntos.  

Para el puntaje de las demás propuestas se hará de la siguiente forma, tomando como patrón el precio de oferta 
menor, aplicando la siguiente fórmula:  

MP/Po x 500 = Puntaje Obtenido  

 

Dónde:  

Po= Precio Oferta de propuesta  

MP= Precio de menor oferta  

Para efectos de la calificación económica se considerarán únicamente las propuestas hábiles, es decir aquellas que 
cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico y financiero. 
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B. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 
 

En los términos del artículo 2 de la ley 816 del 7 de julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria 
Nacional a través de la contratación pública”, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés 
y Providencia - INFOTEP asignará CIEN (100) puntos de la siguiente manera: 

 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Los Proponentes ofertan en su totalidad servicios nacionales. 100 

Los Proponentes ofertan parcialmente servicios nacionales y parcialmente servicios 
extranjeros, cuando se indique que en mayor proporción corresponde a servicios 
nacionales. 

80 

Los Proponentes ofertan parcialmente servicios nacionales y parcialmente servicios 
extranjeros, cuando se indique que en mayor proporción corresponde a servicios 
extranjeros. 

60 

Los Proponentes ofertan en su totalidad servicios extranjeros. 0 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje 
se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o 
extranjero. 

C. APOYO AL PROPONENTE LOCAL  (TARJETA OCCRE) MAXIMO CIENTO CINCUENTA (150) 
PUNTOS: 
 

En los términos de las disposiciones normas de Control de Circulación y Residencia OCCRE, contenidas en el 
Decreto 2762 de 1991, Ordenanza No. 003 de 1993 emitido por la Asamblea Departamental, Decreto 2171 de 2001, 
Acuerdo No. 001 de 2002 de la Gobernación Departamental, Acuerdo No. 001 de 2002 de la Gobernación 
Departamental, Ordenanza No 020 de 2006 de la Asamblea Departamental, Ordenanza No. 019 de 2010 de la 
Asamblea Departamental y demás que lo modifiquen, adiciones, sustituyan y por lo tanto, el Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia- INFOTEP asignará puntos a la propuesta,  
presentada por  proponente  que acredite  la condición de raizal o de  residente y presente la tarjeta de la OCCRE,  
y proporcionalmente a la participación de  los proponentes plurales que acredite que alguno de sus integrantes 
acrediten este requisito. RESIDENTE LEGALMENTE EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA; además, se obliga a agotar los trámites legales pertinentes en caso de requerirse  para la 
introducción de personal foráneo a las islas, a falta de profesional residente en ella necesario para la ejecución del 
presente contrato debidamente certificada por el Director de la OCCRE.- 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia- INFOTEP asignará máximo 
CIENTO CINCUENTA (150) puntos de acuerdo a la siguiente formula: 

P = 150 * NIO 

                ----- 

                 NI  

P = Puntaje por OCCRE 

NIO = Número de Integrantes con OCCRE 

NI= Número de Integrantes 

  

Es entendido que el proponente conoce las NORMAS DE CONTROL DE CIRCULACION Y RESIDENCIA 

contenidas en el DECRETO 2762 de 1991, y demás que lo modifiquen o reformen y por lo tanto se compromete a 

utilizar el 100% de la mano de Obra no calificada en residentes legalmente en las Islas y a agotar los trámites 
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legales pertinentes para la importación de personal foráneo calificado a las Islas, a falta de profesional  residente 

en ella necesario para la ejecución del presente contrato. 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y MITIGACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los 
riesgos previsibles involucrados en la contratación”. 

Acorde con el Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación emitido por Colombia Compra 
Eficiente, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del 
contrato como resultado del proceso de contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato;(c) el 
equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda 
satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la entidad estatal 
encargada de prestar el bien o servicio.  

Colombia Compra Eficiente definió la metodología que se debe seguir en cumplimiento de lo establecido por el 
Decreto 1082 de 2015, en la que indica inicialmente que la Entidad Estatal debe identificar el contexto en el cual 
interactúa para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos 
comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. 

En este paso el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP,   
identificó los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar: 

1. CONTEXTO EN EL CUAL SE ADELANTA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

A. OBJETO 

LA CONSTRUCION Y DOTACION DE UNA BATERIA DE BAÑOS EN EL TERCER PISO  DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – INFOTEP, de conformidad con las 
condiciones y espesificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP que adelanta el 
proceso de contratación; los oferentes que tengan experiencia en el objeto de la contratación; y los ciudadanos que 
decidan hacer participación ciudadana en este proceso de contratación. 

B. BENEFICIARIOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proyecto tiene como beneficiarios directos los estudiantes del Departamento de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina Isla, además los docentes, funcionarios, trabajadores y todos los usuarios o visitantes de la Institución del 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – 
INFOTEP.   Por otra parte son beneficiarias también las entidades educativas articuladas con el Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP, las organizaciones comunitarias, los 
gremios, población vulnerable y personas del común con aspiraciones a mejorar sus competencias laborales. 

C. CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
(CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL). 

Se pretende adelantar el proceso de contratación que tiene por objeto las labores de mantenimiento, adecuaciones, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura física del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San 
Andrés y Providencia - INFOTEP. 

En la actualidad, la infraestructura física del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia - INFOTEP., requiere ser adecuada y modernizada. 
 
Debido a esta situación, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 
INFOTEP determinó la necesidad de adelantar las obras de adecuación de la infraestructura  
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Para lograr este cometido, la Rectoría del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia - INFOTEP a través de un grupo interdisciplinario de profesionales estableció las prioridades y 
cantidades de obra específica a fin de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos y los fines de la 
contratación.   
 
Sobre la base de estas revisiones y ajustes a las especificaciones técnicos, se determinó el presupuesto de esta 
contratación para lo cual el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 
INFOTEP cuenta con recursos de inversión en el rubro Adquisición de bienes y servicios –sedes de instituciones 
de educación superior fortalecidas-fortalecimiento de la gestión institucional del INFOTEP San Andrés y 
Providencia. 

D. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L ($  249.428.735,57), incluyendo AIU. 

E. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO AL LUGAR 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un grupo de islas del mar Caribe pertenecientes 
a Colombia, conformando por  el único Departamento de este país sin territorio continental. Este conjunto de islas, 
cayos e islotes se localiza sobre una plataforma volcánica del Caribe suroccidental, a unos 720 km del noroeste de 
la costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa nicaragüense.  

El territorio del archipiélago, que posee una extensión total de 350.000 km²,1 se localiza al noroccidente de 
Colombia en las coordenadas 12° 35' 37" y 14° 42' de latitud norte y 81° 40' 49" y 81° 43' 13" de longitud oeste, 
adentrándose en el sector centro-occidental del mar de las Antillas.2 Esta condición causa que Colombia tenga 
fronteras marítimas con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana. La extensión 
de la tierra firme emergida de islas, cayos e islotes suma 52,5 km²,1 lo que lo hace el Departamento más pequeño 
de Colombia en lo que a superficie terrestre se refiere, pero el de mayor extensión en cuanto a superficie marina. 
Las dos islas principales presentan relieves y constitución de rocas diferentes. 

El lugar de ejecución de las obras corresponde al Departamento Archipiélago de San Andrés. El predio se encuentra 
al margen de la vía circunvalar denominada Av Colombia, Sector Sarie Bay.  

ENTORNO SOCIO AMBIENTAL 

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de  San Andrés, se planea adelantar el desarrollo y 
sostenibles del Departamento insular respetando las bases de su  idiosincrasia, arquitectura y tradición, dadas las 
condiciones de la  infraestructura en el lugar donde se tiene previsto ejecutar las obras,  se encuentra la mayor  
cantidad de población atendida.  

El desarrollo de esta zona permitirá adelantar los traslados paulatinos de Hospital, centro de atención médica, IPS 
, la Sede de Gobierno, la Asamblea Departamental,  Edificio de la cámara de comercio, viviendas y demás 
equipamientos urbanos necesarios para el normal desarrollo del Departamento,  Dentro de este plan el Instituto 
Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP, viene desarrollando la 
adecuación de la Sede, la cual permitirá atender a una mayor población estudiantil en mejores condiciones, pues 
los inmuebles que tradicionalmente funciona las instalaciones del  Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP en un gran porcentaje, ya no cuentan ni con áreas suficientes, 
ni con las condiciones óptimas para atender a la población estudiantil que se encuentre en aumento.  

F. CONDICIONES POLÍTICAS 

Aun cuando la localización del proyecto es en zona urbana del Departamento  de San Andrés isla, el control de la 
ejecución así como las decisiones que se tomen en función de la satisfacción de la necesidad, serán adoptadas 
por la Rectoría del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP; 
no obstante, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP  como 
destinatario del proyecto, participará controlando la ejecución del mismo y verificando el grado de cumplimiento; de 
igual manera, se deberán observar todas las disposiciones, orientaciones y directrices que ha fijado o llegue a fijar 
el Departamento con el fin de llevar al Centro la seguridad requerida por la Ley Nacional. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_del_Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina#cite_note-Ocean-1
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G. LOS FACTORES AMBIENTALES. 

H. EL SECTOR DEL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU MERCADO. 

El sector económico objeto información del proceso de contratación es del constructor tal como se identificó en el 
documento de análisis del sector económico y de los oferentes de esta contratación. Allí, se encuentra la 
concerniente al mercado de este sector y sus correspondientes indicadores financieros.  

Factores de la oferta y la demanda analizados como: Modalidad de Selección del Contratista, Objeto del Contrato, 
Cantidad del Bien o Servicio, Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, Valor de los 
contratos y forma de pago, Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos., Presupuesto 
con cargo al cual han sido ejecutados los contratos, (inversión) y si ha habido lugar a vigencias futuras, Oferentes 
que han participado en los procesos de selección y contratistas, Comportamiento de los contratistas, imposición de 
sanciones, Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores, Cronograma del proceso de Contratación, 
teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato y Garantías exigidas en los procesos 
de Contratación y Siniestros, han permitido establecer las condiciones habilitantes y de costo y calidad contenidas 
en el estudio previo y en el pliego de condiciones. 

I. LA NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Que reglamentan el proceso de Contratación: 

- Ley 80 de 1993 - 28 de Octubre de 2006, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 

- Ley 1150 del 6 de Julio de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
recursos públicos. 

- Decreto 1082 del 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
 
Que reglamentan la Ejecución del Objeto Contractual: 

- Plan de Ordenamiento Territorial de San Andrés. 

- Ley 400 de 1997 Reglamento Colombiano de Instrucción Sismo Resistente 

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 

J. EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL 
MISMO TIPO. 

 
En las matrices 1 y 2 del análisis de la oferta y la demanda que integran junto con el análisis del mercado el estudio 
del sector económico y del oferente, se encuentran los  resultados de la experiencia propia y de otras entidades en 
procesos de similar característica al que se pretende contratar. 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

De acuerdo con el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” M-ICR-
01 expedido por Colombia Compra Eficiente, se anexa la matriz en donde se realizó la identificación y clasificación 
de riesgos en el proceso de contratación, es decir desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de 
calidad con el fin de realizar una administración o manejo del riesgo que en cada caso se identificó.  
 
En síntesis la clasificación de riesgos es la siguiente: 
  
a. General: dos (2) riesgos asociados a la etapa de planeación, uno (1) asociado a la etapa de selección, cuatro 

(4) riesgos asociados a la etapa de contratación, y dos (2) riesgos a la etapa de ejecución. del proceso de 
contratación. 
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b. Específico: Dos (2) riesgos asociados a la etapa de planeación, dos (2) riesgos asociados a la etapa de 
selección y catorce (14) riesgos asociados a la etapa de ejecución.  

De los veintisiete (27) riesgos, diecinueve (19) son externos lo que quiere decir que están asociados a asuntos no 
referidos al Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP y que 
son del sector objeto del proceso de contratación y ocho (8) internos que están asociados a la operación, capacidad 
o situación particular del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 
INFOTEP.  
 
La evaluación y calificación de riesgos se ha tomado con base en el análisis de la oferta y de la demanda dentro 
del análisis del sector y del oferente así como de la experiencia propia del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Andrés y Providencia- INFOTEP, lo que permitió identificar la probabilidad, impacto, valorización 
y categorización del riesgo para determinar su asignación y tratamiento que puede resumirse así:  
 

i. Cinco (5) riesgos asumidos por el  Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia - INFOTEP, para lo cual se realizará el monitoreo y revisión de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

  

• Evaluación del proyecto 

• Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la 
contratación.  

• Revisión y estudio de observaciones de los proponentes. 

• Consulta y verificación de etapas del proceso de selección 

• Seguimiento al proceso de estudios previos 
 
 

ii. Diez (10) riesgos asumidos por el Contratista, para lo cual se realizará el monitoreo y revisión de acuerdo con 
las siguientes consideraciones: 
  

• Definición de plan de compras oportunamente.  

• Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.  

• Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.  

• Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas 
tecnológicas  

• Revisión de procedimientos de vinculación de personal  

• Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros  

• Revisión de normas y trámites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato 

• Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos. 

• Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. 

• Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas. 
 
 

iii. Doce (12) riesgos asumidos por el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia - INFOTEP y el Contratista, para lo cual se realizará el monitoreo y revisión de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: 

  

• Control de ejecución del contrato. 

• Revisión de la normatividad.  

• Control y comparación previa a la suscripción del documento. 

• Control de la suscripción del contrato. 

• Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. 

• Seguimiento al avance de obra y adquisición de insumos.  

• Verificación oportuna de parámetros, estándares y normas técnicas aplicables. 

• Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.  
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• Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato.  

• Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres. 

• Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros. 
 
7. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
El contratista garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en el contrato, mediante la constitución 
de una GARANTÍA ÚNICA, a favor del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia - INFOTEP, mediante uno cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo contemplados en el 
Decreto 1082 de 205. Dicha garantía debe contener los siguientes amparos: 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL: 
 

- Seriedad del ofrecimiento: Equivalente al diez (10%) del valor del presupuesto oficial, con una vigencia 
hasta la adjudicación del proceso de selección, contados a partir del cierre del proceso. 

ETAPA CONTRACTUAL:  

- Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. 
 

- Buen Manejo e Inversión del Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100 %) del valor que se entregara 
por este concepto, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, 
contados a partir de su perfeccionamiento. 
 

- Responsabilidad Civil Extracontractual, derivada de la ejecución del contrato, a través de un amparo 
autónomo, contenido en una póliza anexa y en una cuantía equivalente a docientos  (200) SMMLV y con 
una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, contados a partir de su perfeccionamiento. 
 

- Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, 
contados a partir de su perfeccionamiento.  

ETAPA POST-CONTRACTUAL: 

- Calidad y Estabilidad de las obras: Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por una 
vigencia de cinco años, contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción de la obra.  

 
8. CONTRATACIÓN COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO 
 
Para el presente estudio se procedió a verificar la información publicada en SECOP, referente a los Acuerdos y 
Tratados Internacionales vigentes en materia de contratación pública, estableciendo lo siguiente: 
 
En los términos del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés 
y Providencia - INFOTEP ha consultado la información disponible en www.mincomercio.gov.co para determinar: 
 
a. Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 
b. Si el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP se encuentra 
incluido en la cobertura del capítulo de compras públicas 
c. Si los servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas. 
 

http://www.mincomercio.gov.co/
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TRATADO 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA ACUERDO 

COMERCIAL 

INFOTEP  - 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO 

DEL PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓ

N SUPERIOR AL 

VALOR DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIO

N 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 

COMERCIAL 

PLAZO DE 

PRESENTACION 

OFERTAS 

CUBRIMIENTO 
UMBRAL CONTRATACION 

PUBLICA  
SI NO SI NO SI NO SI NO 

CANADA 

BIENES  $                        

714.000.000  
X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  

SERVICIO DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A  

CONSTRUCCION   $                  14.396.882.000  X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CHILE 

BIENES  $                        

616.448.000  
X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  

SERVICIO DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A 

CONSTRUCCION  $                  14.010.191.000      N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ESTADOS 

UNIDOS 

BIENES  $                        

457.683.000  
X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  

SERVICIO DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A 

CONSTRUCCION  $                  14.645.862.000      N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

EL 

SALVADOR  

BIENES 

 NO INCLUYE VALORES  X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

NO HAY PLAZO 

MINIMO 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

X     X X   

CONSTRUCCION  N/A 

GUATEMALA 

BIENES 

 NO INCLUYE VALORES  X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

NO HAY PLAZO 

MINIMO 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CONSTRUCCION X     X X   

HONDURAS 

BIENES 

 NO INCLUYE VALORES  X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

NO HAY PLAZO 

MINIMO 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CONSTRUCCION X     X X   

LIECHTENSTE

IN Y SUIZA  

BIENES  $                        

616.448.000  
X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 DIAS 

SERVICIOS  
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TRATADO 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA ACUERDO 

COMERCIAL 

INFOTEP  - 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO 

DEL PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓ

N SUPERIOR AL 

VALOR DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIO

N 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 

COMERCIAL 

PLAZO DE 

PRESENTACION 

OFERTAS 

CUBRIMIENTO 
UMBRAL CONTRATACION 

PUBLICA  
SI NO SI NO SI NO SI NO 

SERVICIO DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A 

CONSTRUCCION  $                  14.010.191.000      N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

MEXICO 

BIENES 

 $                        

734.956.000  X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A N/A    X X   

CONSTRUCCION  $                  23.518.577.000  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

UNION 

EUROPEA 

BIENES 

 $                        

560.408.000  X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A N/A    X X   

CONSTRUCCION  $                  14.010.191.000  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Con base en el manual para los acuerdos comerciales en procesos de contratación, de Colombia Compra Eficiente, 
se puede concluir que la presente contratación por la cuantía del proceso no modifica las condiciones propias del 
proceso de selección. 
 
8.1. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPES O MIPYMES: El presente proceso es susceptible 
a ser limitado a MYPES o MIPYMES. 
 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: (Solo aplica para procesos superiores a US$125.000)  

la convocatoria NO es susceptible de ser limitada a Mipyme, 

El Proceso de selección es inferior a ciento 

veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000)  
SI  x NO    

 

9. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

El artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 determina la necesidad de incluir en los estudios previos para la contratación 
estatal el análisis del impacto social, económico y ambiental cuando el objeto de la contratación incluya la 
realización de una obra. 

En consecuencia es importante definir que la adecuación de obras de infraestructura engloba un concepto general 
clave en el logro universal del desarrollo sostenible: el mejoramiento de la infraestructura para la calidad de vida y 
el desarrollo económico, sin que ello implique deterioro ambiental.  
 
Los proyectos, en sus etapas adecuación y mantenimiento,  puede generar una serie de impactos ambientales, 
sociales y económicos en el área donde se desarrollará, en su mayoría, impactos positivos, tales como el apoyo al 
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desarrollo Regional y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área de influencia directa. La 
mayoría de impactos se asocian a la etapa de construcción de los proyectos.  
 
Acorde con lo anterior se analizó el impacto social, económico y ambiental de la siguiente forma:  
 
1. Impacto Social: Entendido como las posibles afectaciones a los esquemas de relaciones sociales y valores del 
grupo en el que se desarrollará el proyecto y la obra, se encuentra que dada la naturaleza y magnitud de la 
intervención, la construcción del proyecto tendrá impactos sociales positivos en los siguientes aspectos:  
 

• Empleo: generación de puestos de trabajo profesionales y de mano de obra calificada y no calificada durante 
la ejecución de la obra y en la fase de operación.  

• Educación: Las adecuaciones y el mantenimiento del IFOTEP, conlleva un alto impacto positivo en el 
mejoramiento del nivel educativo de la comunidad que se beneficiará de los servicios del Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP.  

• La educación promueve el mejoramiento del nivel cultural de la comunidad y estimula el surgimiento de 
fenómenos sociales positivos en torno a la organización de la sociedad y la inclusión social de los integrantes 
de las comunidades beneficiadas. La satisfacción de necesidades humanas y sociales generará bienestar de 
las personas y por ende mejoramiento de su calidad de vida.  

 
Efectos Sobre la Población 
 
a) Generación de Expectativas 
 
La inserción del proyecto en la región generará expectativas (curiosidad, interés, temor o rechazo) en los pobladores 
localizados en el área de influencia directa del proyecto, referidas a la contratación de la mano de obra, a los 
impactos del proyecto y al cumplimiento de los acuerdos, entre otros. 
 
b) Generación de Incomodidad para la Comunidad 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto no cruzara predios de particulares o vías, no generara molestias directas a las 
comunidades residentes en el área de influencia, motivada por los daños que se puedan causar en la 
infraestructura, o a los predios y a la restricción en el uso, como también a la congestión o interrupción temporal de 
accesos, la aparición o incremento en el tráfico vehicular, ruido, polvo, y por la tensión de la presencia personal 
ajeno a la zona alterando de esta manera la cotidianidad de la población local. 
 
c) Potenciación de Conflictos 
 
Los conflictos sociales y políticos existentes en la región, pueden ser potencializados debido al desconocimiento 
del entorno, a la eventual ausencia de pautas de comportamiento basadas en el respeto y la prudencia que debe 
guardar el personal vinculado al proyecto, al incumplimiento del plan de manejo ambiental, a la falta de participación 
comunitaria. 
 
d) Generación Temporal de Empleo 
 
Durante la construcción, el proyecto requiere de mano de obra temporal no calificada en labores de desmonte; 
igualmente durante la operación, la mano de obra para las labores de mantenimiento es indispensable. 
Generalmente es un impacto positivo porque disminuye transitoriamente la tasa de desempleo en la región. 
 

2. Impacto Económico: Considerando que el proyecto a ejecutar cumple con los preceptos misionales Del 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP, el impacto 
económico es positivo por cuanto los recursos se están destinando adecuadamente en pro del desarrollo 
de la sociedad. En cuanto al aspecto económico, el proyecto tendrá impactos económicos positivos en los 
siguientes campos:  

 

• Aumento de la productividad: La generación de empleo directo por el desarrollo del proyecto se reflejará 
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en el aumento de la productividad de las comunidades beneficiadas. Con la ampliación y mejoramiento de 
la infraestructura física del Centro de formación Turista Gente de Mar y Servicios Del Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP, se dará un importante impacto 
positivo en este aspecto dado que los programas de formación Del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP están estructurados para aportar soluciones al tema 
de productividad.  

 

• Reducción de la pobreza: Durante la construcción del proyecto se generará empleo acción que brindará 
oportunidades para reducir la pobreza. Por otra parte, la formación profesional integral ofrecida por el 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP contribuirá 
al mejoramiento del nivel de ingresos de las comunidades beneficiadas que a la postre significará un aporte 
importante a la reducción de la pobreza.  

 
3. Impacto Ambiental: El Decreto 1220 de 2005 define qué tipo de proyectos productivos o de infraestructura 
requieren licencia ambiental, evaluando su afectación a las condiciones medioambientales del sitio y su área de 
influencia en el que se insertará el proyecto.  
 
Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la conveniencia y oportunidad del objeto a contratar para 
cumplir con los fines del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 
INFOTEP y, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo. 
 
San Andrés isla, Tres (03)  de Octubre  de 2022. 
 
 
 

MARLON MIKE MITCHELL HUMPHRIES 
Vicerrector Administrativo y Financiero 
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