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ESTUDIOS PREVIOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 y 12 de artículo 25 de la ley 80 de 1993, 

ley 1150 de 2007 y especialmente el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 

2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, se presenta el siguiente 

Estudio previo para la contratación de mínima cuantía de conformidad con el Artículo 

94 de la Ley 1474 de 2011, y Subsección 5 Capítulo II del Título I del Decreto 1082 de 2015. 

 

FECHA: OCTUBRE/2022 

ENTIDAD: Municipio de Pasto 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE: 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN.  

MODALIDAD: Mínima cuantía 

BANCO DE 

PROYECTOS: 

En el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Pasto se 

encuentra radicado el proyecto denominado “Construcción, 

Mejoramiento y/o Mantenimiento de escenarios culturales vigencia 

2022 del Municipio de Pasto” radicado con No. Bpin 2021520010086 

de fecha 30 de diciembre de 2021, en el cual se contempla la 

contratación objeto de este estudio previo. 

 

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES: 

Los servicios y/o bienes a adquirir con la presente contratación se 

encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

presente vigencia fiscal, bajo el 81101500 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE PASTO PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 

1993, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, las 

Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para 

comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando 

constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y el Plan de Acción de la Entidad. 

 

El Municipio de Pasto requiere contratar la adquisición de bienes y servicios, personas 

naturales y jurídicas privadas y públicas, y la ejecución de obras públicas para el 

cumplimiento de los objetivos y fines institucionales como entidad del Estado, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales y de su Plan de Desarrollo.  

 

La Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal tiene la necesidad y la 

obligación de cumplir con el normal desarrollo de las funciones y objetivos institucionales 

a su cargo, como lo es la Construcción, Mejoramiento y/o Mantenimiento de escenarios 

culturales vigencia 2022 del Municipio de Pasto, lo anterior en cumplimiento del Plan de 
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acción para el año 2022 y del Plan de Desarrollo Municipal “PASTO LA GRAN CAPITAL 

2020-2023”. 

 

En muchos sectores urbanos no se cuenta con los suficientes espacios de infraestructura 

adecuados para la convivencia en el sector, donde se desarrollen actividades lúdicas, 

culturales, sociales, que beneficien a la Comunidad y que eviten que habitantes en 

especial los jóvenes y adultos más vulnerables, dediquen su tiempo libre a realizar 

actividades poco beneficiosas, ocasionando problemas sociales.  

 

Para solucionar dicha problemática, en el momento se encuentra en proceso de 

contratación, mediante modalidad de selección abreviada de menor cuantía, la obra 

denominada EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, 

“CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL VEREDA BUESAQUILLO ALTO CORREGIMIENTO DE 

BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, debido al monto y 

la responsabilidad de la ejecución de esta obra, se requiere, además contratar una 

persona natural o jurídica idónea e independiente de la Entidad contratante y del 

contratista, para ejecutar la interventoría de la obra mediante la presente modalidad de 

selección. Por lo tanto, es conveniente y necesario adelantar el proceso de contratación 

para satisfacer la necesidad aquí determinada, que es la contratación de la 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN 

CULTURAL VEREDA BUESAQUILLO ALTO CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO 

DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

 

Por medio de la ejecución de estos proyectos se busca dar solución a problemas tales 

como: brindar mejores espacios para el desarrollo de actividades lúdicas, procesos de 

participación, formación y difusión artística y cultural.  

 

El contrato derivado de la presente invitación, está contemplado dentro de la ejecución 

del proyecto radicado y viabilizado ante el banco de proyectos del Municipio de Pasto, 

bajo el No. 2021520010086, cuyo objeto es el “Construcción, Mejoramiento y/o 

Mantenimiento de escenarios culturales vigencia 2022 del Municipio de Pasto”, por valor 

de (($912.494.880,00) comprendido en el Plan de Desarrollo Municipal “PASTO LA GRAN 

CAPITAL 2020-2023”, dimensión: gerencia pública, programa: Pasto con Infraestructura 

para el bienestar. 

 

El presente proyecto se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 

 

3.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

3.1. OBJETO: El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría 

de Infraestructura y Valorización, a realizar la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL VEREDA BUESAQUILLO ALTO 

CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

 



 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

17-Mar-2022 

VERSIÓN 
 

05 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

3 de 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.1 ALCANCE: Realizar la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL VEREDA BUESAQUILLO ALTO CORREGIMIENTO DE 

BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO. El Lugar de ejecución del presente contrato se 

realizara en Municipio de pasto, en la vereda Buesaquillo Alto Corregimiento de 

Buesaquillo (Fig. No.1). Las coordenadas donde se implantará el Salón Cultural, son las 

siguientes: N: 1º21'10.34'' -  W: 77º24'26.03''. 

 

 
 

3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 

 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F  

Servicios 

81.Servicios Basados 

en Ingeniería, 

investigación y 

tecnología  

 

10.Servicios 

profesionales de 

ingeniería y/o 

arquitectura 

15. Ingeniería 

Civil y/o 

Arquitectura 

00  

Ingeniería Civil y 

Arquitectura 

CÓDIGO 81101500 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: 

 

Para la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

   

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A 

CONTRATAR  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT 

1 

 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 

CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL VEREDA 

BUESAQUILLO ALTO CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

1 

Nota:  

1. Los servicios a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las 

necesidades y requerimientos del supervisor. 

2. No se aceptará ofertas parciales. 

3. Los valores deberán incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, 

administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y 

pérdidas; corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y 

calcular todas estas variables, por lo tanto, el Municipio de Pasto, no será 

responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes 

descritos. 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el 

CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de 

condiciones, del contrato, de las especificaciones técnicas, propuesta del 

contratista, cronograma de ejecución, plan de calidad y cualquier otro 

documento que haga parte del contrato.   

2. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el 

contratista, verificar su disponibilidad y exigir el cambio del que con fundamento 

técnico fuere necesario.  

3. Vigilar el cumplimiento de los cronogramas o programas de obra e inversiones y en 

general del plazo del contrato. 

4. Someter a consideración del Municipio el respectivo visto bueno, previo, a las 

modificaciones de los diseños, especificaciones o aquellas relativas a las 

condiciones mismas del contrato como prorrogas, adiciones al valor, obras 

adicionales, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la 

respectiva justificación técnica y económica. 

5. Conceptuar sobre la necesidad de las obras complementarias no previstas y los 

correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su 

incidencia en el valor del contrato. 

6. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, 

hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato. 
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7. Efectuar evaluaciones periódicas de la ejecución del contrato para establecer. Si 

es del caso, los incumplimientos del contratista y solicitar la aplicación de las 

sanciones a que hubiera lugar, todo con la debida sustentación y antelación. 

8. Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y 

especificaciones exigidas en el respectivo contrato. 

9. Ejercer permanentemente control sobre la calidad de los materiales y elementos, 

vigilando su utilización y almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos 

que no cumplan las especificaciones o condiciones; labor que comprenderá los 

análisis de laboratorio que sean necesarios. 

10. Solicitar con la debida anticipación, autorización para incrementar las cantidades 

de obra no previstas en el contrato; emitiendo concepto técnico y solicitando visto 

bueno ante la entidad contratante respectiva, antes de que sean ejecutadas 

obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, así como sobre lo 

correspondiente a nuevos precios unitarios propuestos por el contratista, 

analizando su incidencia en el valor del contrato. 

11. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos sin 

el perfeccionamiento del contrato adicional, así como sin el lleno de los demás 

requisitos legales correspondientes. 

12. Controlar el cumplimiento de las especificaciones y normas dictadas por las 

entidades que regulan la construcción en Colombia. 

13. Velar por que durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños a terceros 

y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de 

futuras reclamaciones a la entidad contratante. 

14. Verificar la existencia de la totalidad de los permisos o autorizaciones públicas o 

privadas que permitan desarrollar sin oposición a las obras requeridas, notificando 

a quien corresponda sobre los problemas que al respecto detecte. 

15. Solicitar a la dependencia técnica o jurídica correspondiente la colaboración o 

asesoría de profesionales especializados, cuando las circunstancias, naturaleza o 

magnitud del asunto así lo requiera. 

16. Exigir el mantenimiento y conservación de las obras durante la construcción de las 

mismas. 

17. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, 

resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado de las que 

no le competen, al Municipio, adjuntando su concepto y fijando y sustentando la 

posición de la interventoría en relación con el tema. 

18. Garantizar dentro del equipo de trabajo un profesional y/o especialista con 

licencia en seguridad y salud en el trabajo para verificación de estándares mínimos 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo 

con la resolución 0312 de 2019. 

19. Exigir al contratista mantener el personal calificado y competente en número 

suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones, el 

personal mínimo será: UN (1) director de Interventoría cuya dedicación será del 

30% y un (1) ingenieros y/o arquitecto residente para la interventoría a las obras 

cuya permanencia en obra será del 100%. Así mismo analizar las aptitudes y ética 

del personal al servicio del contratista, para sí es del caso, exigir su remoción 

cuando a su juicio perjudique el normal desarrollo de la interventoría. 

20. Impartir instrucciones sobre trabajos topográficos, sistemas de construcción, 

prioridades en los trabajos y demás observaciones que juzgue pertinentes.  
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21. Mantener actualizados los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones 

que se hayan introducido durante su ejecución, sometiendo a consideración y 

aprobación o visto bueno del Municipio:  

A) Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones que 

considere convenientes, señalando las razones técnicas del caso.  

B) Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo 

menos con treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha inicial de vencimiento 

del plazo de ejecución del contrato, debidamente sustentadas y con la 

justificación técnico – económica, según el caso. 

22. Remover y retirar a nombre del contratante las obras o materiales rechazados en 

caso de que el contratista haya rehusado hacerlo y, ejecutar los trabajos 

ordenados por escrito, en el caso de que el contratista haya rehusado hacerlo o  

no los haya efectuado dentro de los plazos previstos. Los costos que se originen 

serán cargados al contratista. 

23. Coordinar la recopilación de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de 

construcción, etc., para lo cual podrá requerir al contratista información completa 

y detallada sobre el número, clasificación, salarios o sueldos del personal 

empleados, costos de materiales, herramientas, equipos e instrumentos usados en 

la obra, así como rendimiento de mano de obra, materiales y equipo. 

24. Coordinar la toma de datos de campo y la ejecución de los cálculos necesarios 

para cuantificar la obra ejecutada en los periodos previstos en el contrato para 

efectos de pago y elaborar su memoria. 

25. Realizar la inspección técnica final para la entrega de obras, trabajos, bienes o 

suministros, elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 

26. Prestar la colaboración necesaria al Supervisor designado por el Municipio y 

suministrarle todos los datos e información que se demande, sin perjuicio de la 

reserva legal a que tales datos e informaciones se encuentren sometidos. Elaborar 

los informes específicos que le soliciten; si fuese procedente. 

27. Comunicar a la entidad contratante y en forma inmediata, todas las 

determinaciones tomadas en desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las 

comunicaciones u ordenas dirigidas al contratista. 

28. Cumplir y hacer cumplir al contratista todas las normas legales y contractuales 

sobre impacto ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de mitigación y 

en general todo lo concerniente al cumplimiento de la legislación ambiental que 

se requiera en desarrollo de la ejecución del contrato. 

29. Rendir informes semanales y mensuales, al Municipio de Pasto, sobre la ejecución 

y avance de las obras en los formatos que para tal efecto se disponga. 

30. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de Construcción a fin de que se 

empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de 

calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada. 

31. Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar a El 

MUNICIPIO sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de 

trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se 

tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y 

comentarios que crea convenientes. 

32. Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros 

entregados por  El MUNICIPIO en calidad de anticipo, se inviertan únicamente en 

el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica, para lo cual 

deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo. 
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33. Exigir a EL CONTRATISTA la información que considere necesaria. 

34. Analizar especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y 

de inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el 

programa de utilización del personal y verificar su cumplimiento 

35. Elaborar y suscribir: a.) El acta de inicio de la obra. b.) Las actas de recibo parcial 

de obra incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios o modificaciones a 

que haya lugar. c.) El acta final de recibo de obra. d.) El acta de liquidación 

bilateral del contrato que firmarán, junto con el funcionario delegado y el 

CONTRATISTA.  Si este último no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a 

un acuerdo sobre el contenido de la misma, deberá elaborar el acta de 

liquidación unilateral y presentarla a consideración del Alcalde o su delegado, 

para que esta sea adoptada por acto administrativo motivado. 

36. Ordenar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos 

en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de 

construcción que rigen el contrato, pudiendo de conformidad con los resultados 

sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados. 

37. Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar 

que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo 

armónico de las obras. 

38. Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos 

adicionales, actas de modificación de los contratos. 

39. Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el 

cumplimiento del CONTRATISTA en relación con las cantidades y calidad de la 

misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a El 

MUNICIPIO y al jefe de la oficina jurídica de El MUNICIPIO, detallada y 

oportunamente sobre los incumplimientos y demás situaciones que pongan en 

peligro la ejecución satisfactoria de la obra. 

40. Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL 

CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes 

al sitio de la obra. 

41. Comunicar a Secretaría de Infraestructura y Valorización en forma oportuna, las 

circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato. 

42. Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el 

cumplimiento y eficaz ejecución del contrato. 

43. Velar porque las garantías exigidas se mantengan vigentes durante la vigencia del 

contrato en los términos pactados para cada uno de los riesgos. 

44. Verificar que EL CONTRATISTA, esté efectuando periódicamente el pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores a su cargo, al igual que 

el pago de los aportes parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF) sobre 

las nóminas a las entidades que competa. PARÁGRAFO SEGUNDO: El interventor 

no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes 

contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de El MUNICIPIO 

ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del 

contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las 

obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales 

que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL 

CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que 

sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. 

Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por 
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el interventor, El MUNICIPIO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de 

terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, 

sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. 

45. Las demás actividades establecidas por la ley respecto del objeto del contrato o 

que se deduzcan de la naturaleza del mismo. 

46. Pagar oportunamente los aportes al Sistema general de Seguridad Social en Salud 

y Aportes Parafiscales. 

47. Presentar los documentos respectivos del pago del aporte al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y pensión en el periodo correspondiente con los montos de 

liquidación establecidos por ley. 

48. En todo caso el contratista efectuará acciones y actividades relacionadas con el 

objeto del contrato, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que 

realice el supervisor del mismo. 

49. Participar en la preparación del plan de calidad de la obra junto con el contratista 

y el supervisor, así como realizar la correspondiente inducción a su equipo de 

trabajo. 

50. Aplicar los planes de calidad implementados por la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización para realizar el correspondiente seguimiento a las obras, con todos los 

formatos y manuales suministrados por la Entidad Contratante y los demás que se 

concretan entre las partes involucradas en la obra. 

 

B. OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de 

conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica 

presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato haga el 

supervisor del contrato ejecutando las actividades que se encaminen al cabal 

cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales. 

2. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el Municipio de 

Pasto y el contratista.  

3. Garantizar que la prestación del servicio, cumpla con las necesidades específicas 

a que haya lugar. 

4. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de 

ejecutar en debida forma el contrato 

5. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, 

eficacia y calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios 

previos, invitación pública, con sus respectivos anexos y la propuesta del 

Contratista.  

6. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento 

ofrecidos en su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este 

documento garantizando la calidad de los mismos.  

7. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 

8. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el 

desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 

9. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor 

del contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean 

inherentes al objeto de la contratación. 

10. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido 
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por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago 

originales. 

11. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años 

siguientes a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del 

Municipio de Pasto de la que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento 

con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el 

objeto contractual o con las funciones a cargo el Municipio de Pasto, sin el previo 

consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de hacerse acreedor a 

las sanciones de Ley;  

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) 

meses más y presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido 

por el mismo.  

13. Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, 

por el Ministerio de Salud y demás resoluciones y disposiciones que apliquen. 

14. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de 

Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO 

MUNICIPAL, al momento de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista 

no se encuentre inscrito en la base de datos de la secretaria de Hacienda 

municipal, deberá realizarlo a través de la página oficial de la alcaldía de Pasto, 

www.pasto.gov.co  

15. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la 

Administración Municipal en la plataforma transaccional de Colombia compra 

eficiente SECOP II. 

16. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 

legalización del contrato. 

17. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto 

contractual. 

18. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 

 

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

1. Cancelar al contratista la remuneración pactada, en la forma y condiciones 

determinadas en el valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la entidad para el trámite de pago. 

2. Suministrar en forma oportuna, la información solicitada o requerida por el 

contratista para el cabal desempeño de su gestión. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados 

por la ley. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que de él forman parte. 

5. Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato. 

6. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del 

supervisor. 

7. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través 

del supervisor. 

8. Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al 

contratista 

9. Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 

 

 

http://www.pasto.gov.co/
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6. EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  

 

PERFIL DEL PROPONENTE: De conformidad con numeral 3.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y 

SERVICIOS UNSPSC, los oferentes deberán acreditar la profesión de INGENIERO CIVIL Y/O 

ARQUITECTO.  

 

AVAL DE LA OFERTA 

 

Cuando se trate de persona jurídica o proponente plural, esta condición se deberá 

acreditar por el representante legal de la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal 

PROPONENTE o el apoderado constituido para tal efecto, para lo cual deberá adjuntar 

con la carta de presentación de la propuesta copia de la matricula  un profesional en 

Ingeniería civil y/o Arquitecto de y certificación de vigencia de la misma, expedida por 

la Entidad que regule el ejercicio de su profesión, con una antelación no mayor a 6 meses 

a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 

Si el PROPONENTE, su representante legal o su apoderado no acreditaren el anterior 

requisito en la profesión requerida, la propuesta deberá ser avalada por un profesional 

en Ingeniería civil o arquitecto, quien aportará certificación de vigencia de la misma, 

expedida por la Entidad que regule el ejercicio de su profesión, con una antelación no 

mayor a 6 meses a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA:  

 

Debido a la especialidad de los servicios a contratar se considerará como requisito 

habilitante la experiencia del proponente así:  

 

El proponente deberá acreditar una experiencia con máximo UN (1) contratos 

terminados y/o liquidados, cuyo objeto sea igual o similar a la presente convocatoria, o 

relacionada con interventoría y cuyo valor en suma sea igual o superior al presupuesto 

oficial.  

 

En caso de personas plurales (consorcio o uniones temporales) la experiencia específica 

podrá ser acreditada por uno de los integrantes de la misma, por dos o más o por todos 

los integrantes de ella. 

 

 

6.1.1. Condiciones para acreditar experiencia:  

 

Para acreditar la experiencia se deberá aportar copia de hasta UN (1) contratos 

conforme a las siguientes alternativas.  

 

El proponente podrá acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes 

alternativas: 
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• Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

• Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 

• Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  

• Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  

• Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 

En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que 

a la fecha ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la 

certificación expedida por la Entidad en su momento, acompañada de la declaración 

juramentada del oferente que contenga los aspectos requeridos en este numeral para 

acreditar experiencia.  

 

Solo se tendrá en cuenta para validación de experiencia contratos ejecutados y/o 

liquidados. 

 

En el evento que se hayan ejecutado contratos en consorcios o uniones temporales, la 

experiencia se verificará con el documento consorcial. 

 

 

6.1.2. Contenido de las Certificaciones:  

 

En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante 

legal de la empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la 

dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el cual 

conste la siguiente información: (i) la relación de cada uno de los contratos, (ii) nombre 

del contratante y contratista, (iii) número del contrato, (iv) objeto, (v) plazo de ejecución, 

(vi) valor final ejecutado, (vii) fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, (viii) 

cumplimiento del contrato, Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad 

a la fecha del plazo previsto para la presentación de las ofertas.  

 

Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto 

para la presentación de las ofertas. 

 

NOTA: El Municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y lo establecido por 

el Municipio de Pasto, la propuesta será rechazada. 

 

 

6.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS: EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
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Deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato. 

 

En caso de variación, se deberá disponer inmediatamente de personal que cumpla con 

iguales o superiores calidades, previa autorización del supervisor. 

 

El valor de este requerimiento debe considerarse en el análisis de costos indirectos.  

 

 

EQUIPO DE TRABAJO: Se considerará como requisito habilitante que el equipo mínimo de 

trabajo presentado por el proponerte cumpla lo siguiente: 

 

La experiencia del equipo de trabajo deberá acreditarse de igual manera a lo 

establecido en el numeral Condiciones para acreditar experiencia. 

 

La experiencia profesional se acreditará mediante copia de la matricula profesional y su 

respectiva vigencia y título profesional para los casos que aplique. 

  

CARGO - % 

DEDICACIÓN 

PERFIL EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

Director de 

Interventoría 

(Dedicación del 30% 

mensual) 

. 

Título profesional 

entre alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

Ingeniero civil o 

arquitecto. 

Deberá acreditar mediante la 

presentación de un (1) contrato 

terminado y/o liquidado como 

interventor o consultor; o con un (1) 

contrato terminado y/o liquidado en el 

que participo como director de 

interventoría o consultoría, cuyo valor 

sea igual o superior al 30% del 

presupuesto oficial, Se tomará el valor 

en salarios mínimos mensuales legales 

vigentes del año de terminación del 

contrato.   

Residente de 

Interventoría 

(Dedicación del 

100% mensual) 

Título profesional 

entre alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

Ingeniero civil o 

arquitecto. 

Deberá acreditar mediante la 

presentación de un (1) contrato 

terminado y/o liquidado como 

interventor o consultor, o con un (1) 

contrato terminado y/o liquidado en el 

que participó como director de 

interventoría o consultoría o profesional 

integrante de un equipo de 

interventoría o consultoría, cuyo valor 

sea o igual al 20 % del presupuesto 

oficial. Se tomará el valor en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes del 

año de terminación del contrato.  

Profesional en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo y/o 

Especialista en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

(dedicación del 30% 

en obra) 

Profesional en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo y/o 

Especialista en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con 

licencia vigente 

El Profesional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y/o Especialista en Seguridad y 

salud en el trabajo, deberá contar con 

licencia vigente con una fecha de 

expedición no menor a un año, 

además deberá certificar mediante un 

(1) contrato como mínimo, experiencia 

en la implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Para la experiencia específica deberá aportarse de acuerdo a las condiciones del 

numeral EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Es decir que el proponente podrá acreditar su 

experiencia con una o varias de las siguientes alternativas: 

 

•  Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

• Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 

• Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  

• Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  

• Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 

Además, se admitirá que el proponente certifique la experiencia del equipo de trabajo, 

siempre y cuando aporte también: 

 

• Copia del Contrato de primer orden y del Acta de Recibo Final de 

primer orden. 

 

• Copia del Contrato de primer orden y/o Acta de liquidación del 

contrato de primer orden. 

 

 

Nota: El municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

oferentes, así como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten 

discrepancias entre lo informado y lo establecido por el municipio, se informará a las 

autoridades competentes cuando a ello haya lugar. 

 

 

7. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS POSIBLES OFERENTES  

 

7.1. ANÁLISIS DEL MERCADO:  

 

El presente estudio se realiza en atención a la sub sección 6 artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 

Decreto 1082 de 2015 que dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa 

de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 

de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis 

en los Documentos del Proceso.” 

  

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por 

Colombia Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector. 

 

La entidad ha realizado un análisis del sector para la presente contratación teniendo en 

cuenta el objeto del contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan 

la necesidad de contratar la presente consultoría. 

 

Lo anterior obedece igualmente al análisis de mercado y precios unitarios, así como 

también el estudio respectivo desde la perspectiva legal, comercial, financiera 

organizacional, técnica y de análisis de riesgos. 
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7.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA- HISTÓRICO DE CONTRATACIONES: 

 

En la historia de la entidad se han desarrollado consultorías para realizar esta clase de 

contratos a través de los cuales se busca dar solución a las necesidades sentidas para la 

ejecución de un proyecto bajo la modalidad de Mínima Cuantía, los últimos procesos 

que se han desarrollado en el Municipio de Pasto similares a esta tipología de 

contratación son: 

 
CONTRATO 

No. 

OBJETO VALOR PLAZO MODALIDAD 

 

 

 

20212172 

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE 

PARA CON EL MUNICIPIO DE 

PASTO – SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRACTO DE OBRA CIVIL 

CUYO OBJETO ES. 

“CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN 

CULTURAL BARRIO VILLAS DEL SOL 

MUNICIPIO DE PASTO”, a precios 

unitarios fijos. 

 

 

 

 

$ 21.950.000,00 

 

 

 

Cuatro 

(4) 

Meses 

 

 

 

 

Mínima 

cuantía 

20183042 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 

CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION 

DE LOS SALONES CULTURALES DE 

LOS BARRIOS ARANDA TERCERA 

ETAPA, ARANDA COMFAMILIAR Y 

GRANADA IV ETAPA DEL 

MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS 

UNITÁRIOS FIJOS. 

$35.000.000,00 
Seis (6) 

meses 

Mínima 

cuantía 

 

7.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

 

A. ¿QUIÉN VENDE?: Los posibles oferentes de los bienes, elementos o servicios a adquirir 

pueden ser personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales, legalmente 

constituidos que tengan en su objeto o razón social la distribución o que actúen como 

proveedores de los bienes, elementos o servicios que se adquieren conforme las 

especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de características técnicas. 

 

Persona Natural: La persona natural deberá tener dentro de su respectivo registro 

mercantil actividades iguales o similares a la del objeto contractual, para el caso de 

profesionales liberales la capacidad de realizar actividades iguales o similares a la del 

objeto contractual. 

 

De igual manera la capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se 

refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las 

respectivas certificaciones y/o contratos. 
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Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la 

realización de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad 

legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones 

técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones y/o 

contratos. 

 

Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones temporales que se 

constituyan deberán tener dentro de su objeto social la realización de actividades 

iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar 

las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se 

deberán anexar las respectivas certificaciones y/o contratos. 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA DEL MERCADO: El proponente deberá presentar una 

propuesta económica, la cual deberá incluir todos los conceptos asociados con las 

tareas a contratar, de conformidad con los estudios previos, la invitación y el presente 

estudio de sector. 

 
PERFIL DEL POTENCIAL OFERENTE 

Escoja una de las siguientes opciones y marque con una X 

PROVEEDOR 

DE MATERIAS 

PRIMAS 

FABRICA

NTE 

 

 

 

IMPORTAD

OR 

ENSAMBLA

DOR 

DISTRIBUI

DOR 

MAYORIS

TA 

DISTRIBUI

DOR 

MINORIST

A 

INTERMEDI

ARIO 

TRANSPOR

TADOR 

OTRO:X 

CUAL:  

 
      

 Ingeniero Civil 

y/o arquitecto.  

 

7.4. DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN “ESTUDIO DE MERCADO”:  

 

Una vez determinado el perfil y Experiencia requerida para el proponente y de 

conformidad con el presente estudio, se estableció que el costo de la presente 

convocatoria es la siguiente: 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, la 

entidad ha realizado un análisis del sector para la presente contratación teniendo en 

cuenta el objeto del contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan 

la necesidad de contratarla para la ejecución de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 

“CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL VEREDA BUESAQUILLO ALTO CORREGIMIENTO DE 

BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, de conformidad 

con los costos que demandan el personal a contratar, los gastos de administración y 

demás gastos inherentes al servicios a contratar. 

 

NOTA 1: 

1. Los servicios a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las 

necesidades y requerimientos del supervisor 

 

NOTA 2: 

1. No se aceptará ofertas parciales. 
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2. Los valores deberán incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, 

administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y 

pérdidas; corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y 

calcular todas estas variables, por lo tanto, el Municipio de Pasto no será responsable 

por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos. 

3. Los valores incluyen IVA 

 

7.4.1. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS 

A CONTRATAR CONFORME AL ESTUDIO DE MERCADO: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT 

VALOR PROMEDIO 

1 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL VEREDA 

BUESAQUILLO ALTO CORREGIMIENTO DE 

BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS 

1 

 

$ 30.000.000 

 

Nota importante: No se tendrá en cuenta la propuesta cuyo valor exceda el valor 

máximo promedio para el correspondiente Ítem establecido en el cuadro anterior, o que 

no cumpla con las características técnicas solicitadas. 

 

7.5. ANÁLISIS DEL RIESGO. Frente a este punto debe remitirse al análisis efectuado en el 

NUMERAL 15.- TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: del presente estudio previo.  

 

 

8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 

 

8.1. Valor. El presupuesto Oficial del presente proceso se establece TREINTA MILLONES DE 

PESOS MDA/CTE (30.000.000). 

 

El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos 

directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto 

del contrato, impuestos incluidos. 

 

 

8.2.  Forma de pago:  

 

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado 

el contrato, de la siguiente manera:  

 

1. En el presente proceso de contratación la entidad entregará al interventor a título de 

anticipo un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato.  

 

La entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
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El anticipo se tramitará previa solicitud del interventor y aceptación de las condiciones 

de la entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad 

de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

La iniciación de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  

 

La entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del 

anticipo. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 

efectuado sin la autorización expresa y escrita del supervisor, quien velará así porque 

todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 

acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor. 

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de pago, situación que 

deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará 

multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 

anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el interventor podrá amortizar un 

porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un 

(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial 

del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el 

supervisor. 

 

2. En contraprestación por las actividades ejecutadas, la entidad reconocerá al 

interventor un acta de pago de acuerdo con el avance de ejecución del contrato.  

 

El pago al interventor se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a 

satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación 

de encontrarse el Interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 

Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007. 

 

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 

debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el 

interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 

proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 

actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el 

respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
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documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 

en el presente contrato. 

 

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda. 

PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución y 

certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los 

trámites administrativos reglamentarios. 

PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al 

Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y 

porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes. 

PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los 

bienes efectivamente entregados. 

PARÁGRAFO 4º.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago 

de cuentas estarán a cargo del contratista. 

PARÁGRAFO 5º.- EL Municipio no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA 

mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del 

contrato que se celebra.  

PARÁGRAFO 6º.- Las demoras en el pago originadas por la presentación   incorrecta de 

los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 

derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

DEL DERECHO DE TURNO: Según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la 

Entidad respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. 

No obstante, si las facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas 

o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo 

empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los 

documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 

del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación 

alguna por parte de la entidad. Para el pago, el contratista deberá acreditar los 

comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y 

pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

 

8.3. Justificación del Valor del Contrato:  
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Para calcular el presupuesto oficial destinado a la contratación se tuvo en cuenta los 

precios del mercado incluyendo los costos del transporte, impuestos y retenciones que 

se incurren en venta y entrega de los bienes a contratar por MUNICIPIO DE PASTO, el 

análisis del sector y estudio de mercado realizado por el Municipio. 

 

El Presupuesto oficial estimado para la presente invitación es el análisis técnico y 

económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión las 

variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así 

como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso 

de selección y a la ejecución del contrato. 

 

Los bienes o servicios a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las 

necesidades y requerimientos del supervisor. 

 

El valor cubre los costos de insumos, materiales, transporte, prestaciones sociales, tasas y 

contribuciones decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental, herramientas, 

equipos y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, 

gastos de administración y utilidades del oferente. 

 

 

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

 

El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal: 

 

CDP No. Fecha  Cuenta Denominación  

Valor 

Disponibilidad 

Presupuestal  

2022002041 24/05/2022 2.3.2.02.02.008 

Servicios prestados a 

las empresas y servicios 

de producción / Nivel 

Central/ 

$ 30.000.000,00 

   VALOR A AFECTAR $ 30.000.000 

     
 

10.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo para la ejecución del objeto del contrato será desde la suscripción del acta de 

inicio hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta terminar las obras, previa verificación 

de cumplimiento de los requisitos de ejecución.  En todo caso el plazo del contrato de 

interventoría deberá extenderse hasta la terminación del contrato de obra sobre el cual 

se realiza la labor de vigilancia y control. 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 El Lugar de ejecución del presente contrato se realizara en Municipio de pasto, en la 

vereda Buesaquillo Alto Corregimiento de Buesaquillo (Fig. No.1). Las coordenadas 

donde se implantará el Salón Cultural, son las siguientes: N: 1º21’10.34’’ -  W: 77º24’26.03’’. 
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12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de selección para la escogencia del contratista corresponde a la 

establecida para la contratación cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía o 

contratación de mínima cuantía, consagrada en el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 

1474 de 2011 y demás normas concordantes. 

 

El Municipio de Pasto realizará el presente proceso de selección mediante la modalidad 

de MÍNIMA CUANTÍA, que se adelantará de conformidad con lo consagrado en la 

SUBSECCIÓN 5, Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado 

por el artículo   2 del decreto 1860 de 2021, cuyas reglas se determinan en el artículo 94 

de la Ley 1474, indicando el procedimiento que se deberá seguir en desarrollo de los 

procesos de contratación que se adelanten en virtud de esta modalidad. 

 

 

13. GARANTÍAS A LAS OBLIGACIONES. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, el 

Contratista deberá constituir a favor del Municipio de Pasto la garantía única de 

cumplimiento del contrato, otorgada ante una compañía de seguros legalmente 

autorizada en Colombia, con los siguientes amparos:  

 

a) Cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato, con vigencia igual a la duración del 

contrato y seis (6) meses más. 

 

b) Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio 

prestado: Por el 10% del valor del contrato, con vigencia de este amparo debe ser 



 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

17-Mar-2022 

VERSIÓN 
 

05 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

21 de 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del 

parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 

 

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Este amparo 

debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento 

de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del 

personal utilizado en el territorio nacional para ejecución contrato amparado. Esta 

garantía se constituirá por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con 

una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y por tres (3) años más, a 

partir del acta de recibo final. 

 

d) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por el cien por ciento (100%) del valor 

del anticipo, con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 

 

Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el 

contratista deberá ampliar o prorrogar la garantía única en los términos en que se le 

señale. Si se negare a hacerlo, se hará acreedor a las sanciones respectivas, y el 

municipio dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por 

este hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna”. 

 

 

14. SUPERVISIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con 

el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el 

contrato que se derive del presente proceso de selección, será vigilado a través de un 

Supervisor. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El Municipio de Pasto, designará 

como SUPERVISOR al SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, quien deberá 

controlar su correcta ejecución y cumplimiento, y vigilará el desarrollo del objeto del 

contrato, quien también deberá suscribir el acta de inicio, previa verificación de los 

requisitos para la ejecución del contrato, certificará cumplimiento del objeto 

contractual. 

 

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los 

pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos 

previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias 

que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos. 

 

 

 

15.  ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 

Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, 

EL MUNICIPIO procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente 

contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, 

calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas 

esperados por la administración en el presente proceso de selección, para lo cual 

estableció especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el impacto y 

probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad a establecer 

una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales 

eventualidades que afectan este proceso: 

 
ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

  

# C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

Ti
p

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Prob

abili

dad 

Impact

o 

Valoración 

del riesgo 
Categoría 

1 G E E 

E
c

o
n

ó
m

i

c
o

 Fluctuación en los precios 

del mercado. 

Desabastecimiento de 

los bienes o servicios. 
1 1 2 

Riesgo 

bajo 

2 G E E 

S
o

c
ia

l 
o

 p
o

lí
ti
c

o
 

Paros, huelgas, ataques 

terroristas, alteraciones 

del orden público, que se 

presenten en el lugar 

de ejecución del 

contrato o en las vías de 

acceso al mismo. 

Perdida de bienes y 

servicios no asegurados 

o no asegurables, 

retraso en la ejecución 

del contrato. 

2 2 2 
Riesgo 

alto 

Actos mal intencionados 

de terceros. 

Perdida de bienes y 

servicios no asegurados 

o no asegurables. 

2 2 2 
Riesgo 

medio 

3 G E E 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Cuando se deba 

extender el plazo del 

contrato por causas 

ajenas a la voluntad del 

MUNICIPIO. 

Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 2 

Riesgo 

bajo 

Cuando se deba 

extender el plazo del 

contrato por causas 

ajenas a la voluntad del 

Contratista. 

Retraso en la ejecución 

del contrato. 
1 2 2 

Riesgo 

bajo 

4 G
 

E
 

E
 

N
a

tu
ra

le
s 

Los riesgos geológicos, 

geotécnico e 

hidrogeológicos Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 2 

Riesgo 

medio Identificados y los que se 

presenten en la 

ejecución del contrato. 

 
MITIGACIÓN 

# 

A
si

g
n

a
c

ió
n

 

Tratamiento 

Impacto después del 

tratamiento 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 a

l 

c
o

n
tr

a
to

 

Persona 

responsabl

e por 

implement

ar el 

tratamient

o 

Fecha 

estimad

a en que 

se inicia 

el 

tratamie

nto 

Fecha 

en que 

se 

compl

eta el 

tratami

ento 

Monitoreo y Revisión 

Prob

abili

dad 

Impa

cto 

Valora

ción 

del 

riesgo C
a

te
g

o
rí
a

 

Como se 

realiza el 

monito-

reo 

Periodicidad 
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1 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 El contratista 

deberá 

abastecerse 

de los bienes o 

servicios a 

proveer. 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscripci

ón del 

contrato 

A la 

termin

ación 

del 

contra

to 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

2 

M
u

n
ic

ip
io

 

La entidad 

deberá poner 

a disposición 

las a 

autoridades 

policivas 

correspondient

es 

2 2 3 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscripci

ón del 

contrato 

A la 

termin

ación 

del 

contra

to 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista 

deberá realizar 

un plan 

estratégico 

con el cual 

pueda cumplir 

con la 

ejecución del 

contrato 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No 

Contratist

a 

A la 

suscripci

ón del 

contrato 

A la 

termin

ación 

del 

contra

to 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

3 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista 

deberá 

ejecutar el 

contrato en el 

tiempo 

adicional 

establecido 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscripci

ón del 

contrato 

A la 

termin

ación 

del 

contra

to 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscripci

ón del 

contrato 

A la 

termin

ación 

del 

contra

to 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

4 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

Conocer los 

reportes de las 

instituciones 

encargadas 

de realizar 

seguimiento 

técnico de las 

causas del 

riesgo, que 

permitan 

prever la 

ocurrencia de 

eventos, 

durante el 

transcurso de 

la ejecución 

del contrato. 

2 2 3 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscripci

ón del 

contrato 

A la 

termin

ación 

del 

contra

to 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

superviso

r 

Con cada 

acta parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

 

 

Clas

e 

General 

(G) 

Fue

nte 

Interno 

(I) 
Etapa 

Planeación 

(P) 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

  

Categoría Valoración 

Selección (S) 
Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente) 
1 

Contratación 

€ 

Improbable (puede 

ocurrir ocasionalmente) 
2 
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Específico 

€ 

Externo 

€ 

Posible (puede ocurrir en 

cualquier momento) 
3 

Ejecución € 

Probable 

(Probablemente va a 

ocurrir) 

4 

Casi cierto (Ocurre en la 

mayoría de 

circunstancias) 

5 

 

 
Impacto del Riesgo 

Abrev

. 
Categoría Valoración 

Calificación 

Cualitativa Monetaria 

I 
Insignifican

te 
1 

Obstruye la ejecución del 

contrato de manera 

intrascendente. 

Los sobrecostos no 

representan más del 1% del 

valor del contrato. 

Mn Menor 2 

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas 

se pueden lograr el objeto 

contractual 

Los sobrecostos no 

representan más del 5% del 

valor del contrato. 

Md Moderado 3 

Afecta la ejecución del 

contrato sin alterar el 

beneficio para las partes 

Genera un impacto sobre el 

valor del contrato entre el 5% 

y el 15%. 

M Mayor 4 

Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente 

pero aun así permite la 

consecución del objeto 

contractual 

Incrementa el valor del 

contrato entre el 15% y el 30%. 

C 
Catastrófic

o 
5 

Perturba la ejecución del 

contrato de manera grave 

imposibilitando la 

consecución del objeto 

contractual. 

Impacto sobre el valor del 

contrato en más del 30%. 

 

 
Valoración del Riesgo 

Abrev Categoría Valoración 

Calificación 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

R 
Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente) 
1 2 3 4 5 6 

I 

Improbable (puede 

ocurrir 

ocasionalmente) 

2 3 4 5 6 7 
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Ps 

Posible (puede 

ocurrir en cualquier 

momento) 

3 4 5 6 7 8 

Pr 

Probable 

(Probablemente va a 

ocurrir) 

4 5 6 7 8 9 

C 

Casi cierto (Ocurre 

en la mayoría de 

circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

 
Categoría del Riesgo 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo Bajo 

 
 

16. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 Modificado por el 

artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, los interesados podrán presentar las solicitudes para 

limitar la convocatoria a MiPymes colombianas, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

1. Dentro del mismo término para formular observaciones los interesados se podrán 

presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas. 

2. Se publicará un AVISO en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó 

a MiPymes o si podrá participar cualquier otro interesado.  

3. En el aviso se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata 

el artículo 2.2.1.2.4.2.3 Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 del Decreto 

1860 de 2021 o si podrá participar cualquier MiPymes nacional. 

4. Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes 

podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de 

publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a MiPymes. 

 

16.1 Procedimiento para Limitación a MIPYME: 

 

De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.2.1.5.2 y artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 

2.2.1.2.4.2.4 Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 

para la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, el Municipio de Pasto mediante Aviso de 

Convocatoria informara si el proceso de la convocatoria se limitó a MiPymes 

colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 

requisitos: 
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“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mí pyme. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 

deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 

oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

 

2. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que 

para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

3. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para 

limitar la convocatoria a MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 

deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición 

del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la 

normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, 

cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 

contractual. 

 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre 

que tengan la calidad de Mí pyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias 

limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el 

parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 

pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan 

domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. 

Cada MiPymes deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere 

el siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias 

limitadas. La MiPymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño 

empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

 

4. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 

público, adjuntando copia del registro mercantil. 

 

5. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 

contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
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Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 

establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 

las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición 

con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán 

la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o 

del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 

precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la 

prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para 

solicitar la convocatoria limitada. 

 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 

solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados 

únicamente por MiPymes. 

 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de 

este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 

emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.” 

 

17. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL 

 

La Contratación de Mínima Cuantía no está cobijada por Acuerdos Internacionales o 

Tratados de Libre Comercio, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el MANUAL 

PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

(M-MACPC-03), que al evento manifiesta: “Las entidades no deben hacer este análisis 

para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de 

contratación directa y de mínima cuantía.” 

 

18. ANEXOS 

Se anexa como soporte de los presentes Estudios y documentos previos la siguiente 

documentación: 

 

- Ficha de viabilidad de proyecto 

- Certificados de disponibilidad presupuestal 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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