SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA

CUADRO EXPERIENCIA

								A	B	C=(A+B)	FECHA CONTRACTUAL			
No.	**RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE**	**CONTRATO N.**	**OBJETO**	**I, C, U T**	**% PARTICIPACION**	**INDICAR INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA**	**PLAZO DE EJECUCION**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL ADICIONES Y/O PRORROGAS**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA**	**FECHA DE INICIO CONTRATO DIA/, MES/AÑO**	**FECHA TERMINACION CONTRATO DIA/MES/AÑO**	**M2 INTERVENIDOS**	**DIAS**
1	Gobernación del Valle -Secretaría de Salud Departamental		Terminación Puesto de salud en el Corregimiento de Aures – Municipio de Caicedonia -Valle	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Un (1) mes	$8.000.000,00	$0,00	$8.000.000,00	1 de noviembre de 1993	1 de diciembre de 1993		31
2	Beneficencia del Valle	CI-017-93	Terminación Área Administrativa, Entrada Principal, remodelación Servicios Intermedios y Urgencias del Hospital Santander de Caicedonia – Valle del Cauca	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Seis (6) meses	$100.000.000,00	$50.000.000,00	$150.000.000,00	Agosto de 1993	Enero de 1994		180
3	Hospital San Bernabé E.S.E. de Buaglagrande – Valle del Cauca	024 de diciembre 03 de 2008	Reforzamiento Estructural, Ampliación y Adecuación Área de Urgencias del Hospital San Bernabé E.S.E. Bugalagrande – Valle del Cauca	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Ciento diez días (110)	$109.552.539,00	$0,00	$109. 517.354,00	5 de diciembre de 2008	19 de marzo de 2009	249,15	110
4	Hospital San Bernabé E.S.E. de Buaglagrande – Valle del Cauca	006 de abril 23 de 2009	Reforzamiento Estructural Ampliación y Adecuación Área de Urgencias en el Hospital San Bernabé E.S.E de Bugalagrande – Valle del Cauca	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Ciento Veinte (120) días	$199.986.592,00	$0,00	$199.986.592,00	27 de Abrí de 2009	04 de octubre de 2009	249,15	120
5	Hospital San Bernabé E.S.E. de Buaglagrande – Valle del Cauca	020 de octubre 15 de 2009	Reforzamiento Estructural, Ampliación y Adecuación Consulta Externa, Terminación Urgencias, Zona de Servicios Generales, Odontología y Laboratorio en el Hospital San Bernabé E.S.E. de Bugalagrande - Valle	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Ciento Treinta y Cinco días (135)	$540.857.166,00	$0,00	$540.857.166,00	23 de octubre de 2009	10 de marzo de 2010	823,00	135

								A	B	C=(A+B)	FECHA CONTRACTUAL			
No.	**RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE**	**CONTRATO N.**	**OBJETO**	**I, C, U T**	**% PARTICIPACION**	**INDICAR INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA**	**PLAZO DE EJECUCION**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL ADICIONES Y/O PRORROGAS**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA**	**FECHA DE INICIO CONTRATO DIA/, MES/AÑO**	**FECHA TERMINACION CONTRATO DIA/MES/AÑO**	**M2 INTERVENIDOS**	**DIAS**
6	Hospital Nuestra Señora de los Santos E.S.E.	Contrato de Consultoría No. 016 de marzo 01 de 2012	Interventoría Técnica, económica dentro del Proceso de la Formulación del Proyecto Construcción Nueva Área de Programas (Control Prenatal y Posparto, Salud Mental, Tuberculosis, lepra, crecimiento y Desarrollo, Atención al Joven, Toma de Citologías, Atención al Aduto Mayor, Hipertensión y Diabetes, Control Planificación Familiar, Tamizaje Visual, Vacunación) en el Hospital Nuestra Señora de los Santos E.S.E., Municipio de la Victoria – Valle del Cauca	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Ciento veinte días (120)	$8.000.000,00	$0,00	$8.000.000,00	07 de marzo de 2012	07 de Julio de 2012	N/A	120
7	Hospital Santa Catalina De El Cairo (V) E.S. E	210.27.06-002	Renovación del parque automotor de ambulancia para el traslado de pacientes del Hospital Santa Catalina E.S.E El Cairo-Valle Del Cauca	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Diez días (10)	$928.000,00	$0,00	$928.000,00	29 de mayo de 2012	8 de junio de 2012	N/A	10
8	Hospital Departamental San Antonio E.S.E.	002-2012	Reforzamiento Estructural, Adecuación, Ampliación Unidad de Urgencias en el Hospital Departamental San Antonio E.S.E. Roldanillo – Valle del Cauca	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Diecisiete (17) meses	$1.117.868.093,17	$192.792.235,83	$1.310.660.329	2 de agosto de 2012	30 de diciembre de 2013	694,66	510

								A	B	C=(A+B)	FECHA CONTRACTUAL			
No.	**RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE**	**CONTRATO N.**	**OBJETO**	**I, C, UT**	**% PARTICIPACION**	**INDICAR INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA**	**PLAZO DE EJECUCION**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL ADICIONES Y/O PRORROGAS**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA**	**FECHA DE INICIO CONTRATO DIA/, MES/AÑO**	**FECHA TERMINACION CONTRATO DIA/MES/AÑO**	**M2 INTERVENIDOS**	**DIAS**
9	NESTOR RAMIREZ CUARTAS	Contrato de Interventoría No. 015 de 2104	Interventoría Técnica Administrativa y Financiera Reforzamiento Estructural, Reordenamiento Hospitalario de la Unidad de Urgencias, Obstetricia en el Hospital Nuestra Señora de los Santos E.S.E. del Municipio de la Victoria – Valle del Cauca	N/A	N/A	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA	Trescientos Once días (311)	$107.831.312,00	$0,00	$107.831.312,00	19 de febrero de 2014	30 de diciembre de 2014	2.902,23	311
10	Hospital Departamental psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-138-14	Contrato de Construcción de Kiosco de Estar Patio Posterior, Traslado y Ampliación de la batería de Lavamanos y Adecuación de la Estación de Enfermería, Incluyendo Puerta de Salida hacía el Patio Posterior de Sala de Hospitalización No. 8 del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Veintiséis días (26)	$76.292.263,00	$0,00	$76.292.263,00	6 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	169,922	26
11	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	Contrato No. 58-2013	Construcción de la Unidad de Urgencias y Hospitalización del Hospital Local de Obando E.S.E. en el Municipio de Obando Valle del Cauca	C	1%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR DIRECTOR DE OBRA	Cuatrocientos cinco días (405)	$1.542.783.509,33	$0,00	$1.542.783.509,33	3 de febrero de 2014	17 de mayo de 2015		405
12	Red de Salud el Centro E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	1-05-03-005-2014	Remodelación Segundo Piso Hospital Primitivo Iglesias Red e Salud el Centro E.S.E. y Reforzamiento Estructural y Reordenamiento Físico Espacial Área Consulta Externa	UT	95%	CONSORCIADO No. 1 HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Tres (3) meses	$1.234.390.557,9	$0,00	$1.234.390.557,9	01 de octubre de 2014	16 de marzo de 2015	1.219,31	180

								A	B	C=(A+B)	FECHA CONTRACTUAL			
No.	**RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE**	**CONTRATO N.**	**OBJETO**	**I, C, U T**	**% PARTICIPACION**	**INDICAR INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA**	**PLAZO DE EJECUCION**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL ADICIONES Y/O PRORROGAS**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA**	**FECHA DE INICIO CONTRATO DIA/, MES/AÑO**	**FECHA TERMINACION CONTRATO DIA/MES/AÑO**	**M2 INTERVENIDOS**	**DIAS**
13	Red de Salud el Centro E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	1-05-03-002-2015	Remodelación, Ampliación, reforzamiento Estructural del Área de Urgencias del Hospital Primitivo Iglesias y Mejoramiento del Diseño, Remodelación, Adecuación y Reforzamiento Estructural del Área de Consulta Externa del Hospital Primitivo Iglesias	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Ciento cincuenta y cinco (155) días	$1.499.562.925,00	$210.056.051,00	$1.709.618.976	22 de junio de 2015	03 de noviembre de 2015	1.219,31	155
14	Municipio de El Cerrito – Valle del Cauca	248-1-18.3-038-2015	Adecuación y Mejoramiento Puestos de Salud del Placer y Santa Elena en el Municipio de el Cerrito Departamento del Valle del Cauca	C	95%	CONSORCIADO No. 1 HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Sesenta días (60)	$737.109.178,00	$0,00	$700.253.719,10	18 de noviembre de 2015	4 de marzo de 2016	1.093,40	60
15	Hospital Departamental psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-063-17	Contrato de Obras de Adecuación Sistema de Iluminación y Sonido en Auditorios, restauración de Ventanas, Puertas, y Obras Complementarias en el Inmueble de la Casona en la Sede del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Cuarenta días (40)	$497.899.279,00	$15.953.419,00	$513.852.698,00	21 de noviembre de 2017	31 de diciembre de 2017	1.626,57	40
16	Hospital Benjamín Barney Gasca E.S.E. de Florida Valle del Cauca	20-09-07-001-2017	Construcción Centro de Salud Chococito y Obras Complementarias del Municipio de Florida – Valle del Cauca	C	30%	CONSORCIADO No. 2 HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Nueve Meses (9)	$1.155.197.924	$0,00	$1.155.197.924	14 de junio de 2017	27 de abril de 2018	381,08	270

								A	B	C=(A+B)	FECHA CONTRACTUAL			
No.	**RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE**	**CONTRATO N.**	**OBJETO**	**I, C, U T**	**% PARTICIPACION**	**INDICAR INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA**	**PLAZO DE EJECUCION**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL ADICIONES Y/O PRORROGAS**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA**	**FECHA DE INICIO CONTRATO DIA/, MES/AÑO**	**FECHA TERMINACION CONTRATO DIA/MES/AÑO**	**M2 INTERVENIDOS**	**DIAS**
17	Hospital Departamental psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-034-18	Ejecución de Obras de Reconstrucción y Remodelación de la Infraestructura Sala 1, del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Sesenta días (60)	$118.266.970,00	$6.000.000,00	$124.266.970,00	12 de marzo de 2018	11 de mayo de 2018	116,47	60
18	Hospital Universitario "Evaristo García" E.S.E.	C.P HUV – 18-014	Remodelación y Mantenimiento del Área de Urgencias Piso 1, Incluido Ducteria y Aire Acondicionado e Instalación de Ascensor de Cuatro Paradas en el Hospital Universitarios del Valles "Evaristo García" E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Noventa y Dos (92) días	$2.536.663.450	$316.250.00	$2.852.913.450	02 de octubre de 2018	31 de diciembre de 2018	1.465,60	92
19	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-053-18	Ejecución de obras de mejoramiento Hospital Día y obras remodelación sala 7 y sala 8	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Setenta y Cinco días (75)	$589.804.729,00	$0,00	$589.804.729,00	30 de octubre de 2018	31 de diciembre de 2018	748,41	76
20	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-047-19	Ejecución a precios unitarios, sin formula de reajuste y con plazo fijos, las obras de renovación sala 7 del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Sesenta días (60)	$579. 191.694	$0,00	$579. 191.694	05 de agosto de 2019	05 de octubre de 2019	649,02	60
21	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-058-19	Ejecución a precios unitarios sin formula de reajuste y con plazo fijo, obras de adecuación área de urgencias del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Cuarenta y Cinco días (45)	$156.312.049,00	$0,00	$156.312.049,00	16 de octubre de 2019	15 de diciembre de 2019	70,56	45

								A	B	C=(A+B)	FECHA CONTRACTUAL			
No.	**RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE**	**CONTRATO N.**	**OBJETO**	**I, C, U T**	**% PARTICIPACION**	**INDICAR INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA**	**PLAZO DE EJECUCION**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL ADICIONES Y/O PRORROGAS**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA**	**FECHA DE INICIO CONTRATO DIA/, MES/AÑO**	**FECHA TERMINACION CONTRATO DIA/MES/AÑO**	**M2 INTERVENIDOS**	**DIAS**
22	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-059-19	Fabricación e instalación de muebles en RH para cuartos de trabajo limpio de las salas de hospitalización 1, 2, 3, 4 y 5	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Cincuenta días (50)	$37.166.779	$18.538.389	$55.705.168	15 de octubre de 2019	05 de diciembre de 2019	N/A	50
23	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-091-19	Suministro e instalación de puertas de acceso para las salas de hospitalización 7, 8 y para la sala de recuperación del servicio TECAR del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Ocho días (8)	$38.618.800	$0,00	$38.618.800	19 de diciembre de 2019	27 de diciembre de 2019	N/A	8
24	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-064-19	Ejecución a precios unitarios, sin formula de reajuste y con plazo fijo, de las obras de adecuación de la infraestructura locativa y demás intervenciones necesarias para la correcta operación del centro de atención integral a personas con dependencia de sustancias psicoactivas del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Treinta días (30)	$164.000.000,00	$0,00	$164.000.000,00	30 de noviembre de 2019	30 de diciembre de 2019	286,40	30

								A	B	C=(A+B)	FECHA CONTRACTUAL			
No.	**RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE**	**CONTRATO N.**	**OBJETO**	**I, C, UT**	**% PARTICIPACION**	**INDICAR INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA**	**PLAZO DE EJECUCION**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL ADICIONES Y/O PRORROGAS**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA**	**FECHA DE INICIO CONTRATO DIA/, MES/AÑO**	**FECHA TERMINACION CONTRATO DIA/MES/AÑO**	**M2 INTERVENIDOS**	**DIAS**
25	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-082-19	Ejecución a precios unitarios sin formula de reajuste y con plazo fijo las obras de adecuación área de trabajo sucio en las salas de Hospitalización 1, 2, 3, 4 y 5 del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario de Valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Veintidós días (22)	$161.731.542,00	$0,00	$161.731.542,00	09 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019	48,57	22
26	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-078-19	Ejecución a precios unitarios, sin formula de reajuste y con plazo fijos, ampliación del área de hospitalización de salud mental del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	C	50%	CONSORCIO HH HOSPITALIZACION FASE I	Doscientos Sesenta días (260)	$1.267.620.411	$361.086.222,5	$1.628.706.633,5	11 de diciembre de 2019	22 de diciembre de 2020	862,45	260
27	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-054-2020	Obra de adecuación y mantenimiento de las salas de hospitalización hospital día, del hospital departamental psiquiátrico universitario del valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Cuarenta y Cinco días (45)	$135.059.805	$0,00	$135.059.805	02 de octubre de 2020	26 de noviembre de 2020	234,33	45
28	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-057-2020	Ejecución de Obras de adecuación y reforzamiento área de pediatría en sala 6 del hospital departamental psiquiátrico universitario del valle E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Cuarenta y Cinco días (45)	$829.817.077	$0,00	$829.817.077	17 de noviembre de 2020	30 de diciembre de 2020	421,59	45

HECTOR MARIO
LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
NIT: 13452365-1

								A	B	C=(A+B)	FECHA CONTRACTUAL			
No.	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE	CONTRATO N.	OBJETO	I, C, U T	% PARTICIPACION	INDICAR INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	PLAZO DE EJECUCION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ADICIONES Y/O PRORROGAS	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA	FECHA DE INICIO CONTRATO DIA/, MES/AÑO	FECHA TERMINACION CONTRATO DIA/MES/AÑO	M2 INTERVENIDOS	DIAS
29	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	GJ-063-2020	Suministro, instalación de elementos de carpintería metálica y madera melaminico color blanco, para la ubicación de elementos asociados al servicio de hospitalización de la sala No 10	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Veinte días (20)	$164.934.523,00	$0,00	$164.934.523,00	26 DE noviembre de 2020	15 de diciembre de 2020	N/A	20
30	Hospital San Bernabe E.S.E. Municipio de Cali – Valle del cauca	No. 101-07-04-109	Suministro e Instalación de redes de gases medicinales y puesta en marcha del área de urgencias del Hospital San Bernabé E.S.E.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Treinta días (30)	$ 50.174.801	$3.773.668,00	$53.948.468,00	02 de marzo de 2021	31 de marzo de 2021	185,07	30
31	Hospital San Vicente Ferrer E.S. E	2021-0329	adecuación área de preparto, trabajo sucio, trabajo limpio-medicamentos en la unidad de urgencias, y cubierta 1° y 2° piso área de gerencia – administración, odontología, fisioterapia, hospitalización, cocina, archivo del hospital san Vicente Ferrer E.S.E. del municipio de Andalucía.	I	100%	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Ciento Cinco Días (105)	$711.446.040,00	$196.528.114	$907.974.154	09 de septiembre de 2021	22 de diciembre de 2021	759,33	105
								$16.477.068.008,40	**$1.055.044.349,33**	**$17.811.155.462,83**			**16.475,582**	**3.611**

FIRMA
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
CC. 13.452.365 De Cúcuta N. S.

Colombia. Valle del Cauca. Cali. Calle 6 No. 74 A-50 Apto 213 Edificio Sorrento Apto 213 Barrio Ciudad Capri
Cel 3218000539 Email: hmlt59@gmail.com