PRESUPUESTO INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA LA EL MANZANILLO, VIA LAS MANGAS LA PLATANERA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA Y VIA PEREIRA MARSELLA EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ESPECIALIDAD	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL MESES	SUELDO BASICO	COSTO PARCIAL
irector de interventoria	Director	1	1.75	$7.150.000	$12.512.500
igeniero Civil Residente de Interventoria 1	Profesional	1	3.00	$4.000.000	$12.000.000
igeniero Civil Residente de Interventoria 2	Profesional	1	3.00	$3.000.000	$9.000.000
igeniero Civil Residente de Interventoria 3	Profesional	1	1.00	$3.000.000	$3.000.000
spector de interventoria 1	Profesional	1	3.00	$1.800.000	$5.400.000
spector de interventoria 2	Profesional	1	2.00	$1.800.000	$3.600.000
spector de interventoria 3	Profesional	1	3.00	$1.800.000	$5.400.000
esor Interventoria SST/HSEQ	Profesional	1	3.00	$2.500.000	$7.500.000
esor ambiental	Profesional	1	1.50	$3.000.000	$4.500.000
lensajero	Mensajero	1	1.20	$1.000.000	$1.200.000
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 70.112.500
				COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR 2,07	$ 145.132.875

ESPECIALIDAD	UN	TARIFA	TOTAL	COSTO TOTAL
lquiler oficina vía ampamento (incluye stacion y servicios públicos)	Mes	$500.000	4.00	$2.000.000
lementos de oficina (papelería, fotocopias, ografías, informes y planos y planos)	Mes	$550.000	4.00	$2.200.000
Computo	Mes	$1.500.000	1.50	$10.500.000
ervicio de topografía, cluye transporte	Dia	$400.000	1.00	$2.400.000
esista de suelos y/o sotecnia	Honorarios / Mes	$6.000.000	1.25	$7.500.000
esor estructural	Honorarios / Mes	$6.000.000	1.25	$7.500.000
esor hidraulico	Honorarios / Mes	$6.000.000	1.00	$6.000.000
UBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 38.100.000
				COSTOS DIRECTOS CON FM 1,20	$ 45.720.000
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL Y DIRECTOS	$ 190.852.875
				IMPUESTOS Y RETENCIONES ANTES DE IVA (10,5%)	$ 20.039.552
				SUBTOTAL	$ 210.892.427
				I.V.A (19%)	$ 40.069.561
				COSTO TOTAL CON IMPUESTO	$ 250.961.988

CRONOGRAMA DE COSTOS INTERVENTORÍA

	13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2022 (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2022 (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		13 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2022 (OBRA)		5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 (OBRA)		5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2022 (OBRA)		5 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (OBRA)		TOTAL	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
	0.20	$1.430.000	0.20	$1.430.000	0.15	$1.072.500	0.50	$3.575.000	0.50	$3.575.000	0.50	$3.575.000	0.43	$3.074.500	2.480	$17.732.000
	0.00	$0	0.00	$0	0.00	$0	1.00	$4.000.000	1.00	$4.000.000	1.00	$4.000.000	0.87	$3.480.000	3.870	$15.480.000
	0.00	$0	0.00	$0	0.00	$0	1.00	$3.000.000	1.00	$3.000.000	1.00	$3.000.000	0.87	$2.610.000	3.870	$11.610.000
	0.00	$0	0.00	$0	0.00	$0	1.00	$3.000.000	1.00	$3.000.000	1.00	$3.000.000	0.87	$2.610.000	3.870	$11.610.000
	0.00	$0	0.00	$0	0.00	$0	1.00	$1.800.000	1.00	$1.800.000	1.00	$1.800.000	0.87	$1.566.000	3.870	$6.966.000
	0.00	$0	0.00	$0	0.00	$0	1.00	$1.800.000	1.00	$1.800.000	1.00	$1.800.000	0.87	$1.566.000	3.870	$6.966.000
	0.00	$0	0.00	$0	0.00	$0	1.00	$1.800.000	1.00	$1.800.000	1.00	$1.800.000	0.87	$1.566.000	3.870	$6.966.000
	0.00	$0	0.00	$0	0.00	$0	1.00	$2.500.000	1.00	$2.500.000	1.00	$2.500.000	0.87	$2.175.000	3.870	$9.675.000
	0.00	$0	0.00	$0	0.00	$0	0.50	$1.500.000	0.50	$1.500.000	0.50	$1.500.000	0.43	$1.290.000	1.930	$5.790.000
	0.00	$0	0.00	$0	0.00	$0	0.40	$400.000	0.40	$400.000	0.40	$400.000	0.35	$350.000	1.550	$1.550.000
		$ 1.430.000		$ 1.430.000		$ 1.072.500		$ 23.375.000		$ 23.375.000		$ 23.375.000		$ 20.287.500		$ 94.345.000
		$ 2.960.100		$ 2.960.100		$ 2.220.075		$ 48.386.250		$ 48.386.250		$ 48.386.250		$ 41.995.125		$ 195.294.150

	1.00	$500.000	1.00	$500.000	0.73	$365.000	1.00	$500.000	1.00	$500.000	1.00	$500.000	0.87	$435.000	6.600	$3.300.000
	1.00	$550.000	1.00	$550.000	0.73	$401.500	1.00	$550.000	1.00	$550.000	1.00	$550.000	0.87	$478.500	6.600	$3.630.000
	0.50	$1.500.000	0.50	$1.500.000	0.00	$0	1.00	$3.000.000	1.00	$3.000.000	1.00	$3.000.000	0.87	$2.610.000	4.870	$14.610.000
	0.50	$300.000	0.50	$300.000	0.00	$0	1.00	$600.000	1.00	$600.000	1.00	$600.000	0.87	$522.000	4.870	$2.922.000
	0.50	$3.000.000	0.50	$3.000.000	0.00	$0	0.60	$3.600.000	0.60	$3.600.000	0.60	$3.600.000	0.42	$2.542.313	3.224	$19.342.313
	0.50	$3.000.000	0.50	$3.000.000	0.00	$0	0.50	$3.000.000	0.50	$3.000.000	0.50	$3.000.000	0.43	$2.580.000	2.930	$17.580.000
	0.50	$3.000.000	0.00	$0	0.00	$0	0.50	$3.000.000	0.50	$3.000.000	0.50	$3.000.000	0.43	$2.580.000	2.430	$14.580.000
		$ 11.850.000		$ 8.850.000		$ 766.500		$ 14.249.999		$ 14.249.999		$ 14.250.000		$ 11.747.813		$ 75.964.313
		$ 14.220.000		$ 10.620.000		$ 919.800		$ 17.099.999		$ 17.099.999		$ 17.100.000		$ 14.097.376		$ 91.157.176
		$ 17.180.100		$ 13.580.100		$ 3.139.875		$ 65.486.249		$ 65.486.249		$ 65.486.250		$ 56.092.501		$ 286.451.325
		$ 1.805.911		$ 1.425.911		$ 329.687		$ 6.876.056		$ 6.876.056		$ 6.876.056		$ 5.889.713		$ 30.077.389
		$ 18.984.011		$ 15.006.011		$ 3.469.562		$ 72.362.305		$ 72.362.305		$ 72.362.306		$ 61.982.214		$ 316.509.714
		$ 3.606.962		$ 2.851.142		$ 659.217		$ 13.748.838		$ 13.748.838		$ 13.748.838		$ 11.776.621		$ 60.140.456
VALOR MENSUAL		$ 22.590.973		$ 17.857.153		$ 4.128.779		$ 86.111.143		$ 86.111.143		$ 86.111.144		$ 73.758.835		$ 376.669.170
ACUMULADO		$ 22.590.973		$ 40.448.126		$ 44.576.905		$ 130.688.048		$ 216.799.191		$ 302.910.335		$ 376.669.170		

ALFONSO LOPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernandez Pradera's A.S.60
Interventoria

OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
Supervisora
Departamento de Risaralda Secretaria de Infraestructura

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de Infraestructura
Departamento de Risaralda Secretaria de Infraestructura

VALOR ADICION	$125.707.182