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Grupo Nacional de Gestion de Infraestructura

ANEXO
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

(EL INSTITUTO SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES)

Las obligaciones de la Interventoria estdn encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones, especificaciones y personal del Contrato cuyo objeto es “DESMONTE,
ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS
(2) ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, sociales, ambientales y juridicos.

Ademas de las obligaciones propias del contrato en general, el proponente se obliga en especial a lo siguiente:
1. OBLIGACIONES GENERALES

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, del
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y
sus profesiones afines y auxiliares, del ejercicio de la arquitectura y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas
en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales aplicables, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del Pliego de Condiciones del proceso y las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el Contratista contrae, entre otras las siguientes:

1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente
podran ser modificadas, previo cumplimiento del tramite establecido para tal fin por LA ENTIDAD y con fundamento
en los respectivos soportes.

2. Informar de inmediato al Instituto y a las demas autoridades competentes, cuando por causa u ocasién reciba
peticiones ilegales o amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley, como el de obligarlo a hacer u omitir algo.

3. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
Prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y presentadas en la propuesta.

5. Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr el adecuado, completo y correcto cumplimiento del
objeto contractual, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no se encuentren especificamente sefialadas
en los pliegos de condiciones y contrato, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del
contrato.

6. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la interventoria en cumplimiento de los parametros
establecidos en la normatividad actual.

7. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar.

8. Asumir y pagar los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracién, ejecucion, terminacion y
liquidacion del contrato.

9. Presentar la respectiva factura o su equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario
aplicable al objeto contratado, acompafiado de documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las
condiciones pactadas.

10. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas o de
terceros.

11. Mantener a LA ENTIDAD libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, subcontratistas
o dependientes por sus actuaciones (si fuesen autorizados).

12. Cumplir con el programa de trabajo y con las modificaciones que se hagan y sean aprobadas por la interventoria del
contrato durante su ejecucion.

13. Utilizar personal idéneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y satisfactoria ejecucién del objeto
contractual.
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Atender las observaciones o requerimientos que le formule LA ENTIDAD por conducto de la Interventoria y la
Supervision del contrato.

Adelantar las actividades y/o corregir a su costa, aquellas que hayan sido realizadas y que no cumplan con los
requerimientos técnicos establecidos por LA ENTIDAD, en el término que la supervision le indique.

Constituir y mantener vigente la garantia Unica con los amparos correspondientes, durante el término previsto en
este contrato y sus modificaciones, cuando a ello haya lugar.

Entregar a la ENTIDAD, previa aprobacion de la INTERVENTORIA, todos los productos contemplados en el pliego
de condiciones y propuesta técnica con las Especificaciones técnicas establecidas, asi como informes que se
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de
obligaciones contractuales y para la ejecucion del contrato.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la propuesta.

En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar y documentar la situacion de forma inmediata a la supervision
del contrato.

Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato le imparta LA ENTIDAD.

Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de
la respectiva garantia.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningn motivo suspender o abandonar el objeto contratado.

Mantener confidencialidad en el manejo de la informacion de aquellos eventos que llegare a conocer y manejar en
desarrollo del presente contrato.

Coordinar con la supervision del Contrato la programacion de horarios y demas aspectos relacionados con la
prestacién del servicio.

Tener representacion fisica en la ciudad de Bogot4, D.C. en todo momento, con el fin de atender los requerimientos
de manera inmediata por parte de la Supervision de LA ENTIDAD.

Asi mismo, el Contratista deberd contar con una oficina en la ciudad de Bogota, D.C. que contenga como minimo,
los espacios necesarios para adelantar las labores y actividades administrativas, mobiliario de oficina que permita la
atencion del personal del Contratista y de LA ENTIDAD, hardware y softwares digitales necesarios para el
cumplimiento del objeto del contrato.

Todos los gastos y costos que se generen durante la ejecucion de la Interventoria correran por parte del
INTERVENTOR

Las demas que guarden relacion con el objeto del contrato, su naturaleza del contrato y la buena fe.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Efectuar el objeto de este contrato (interventoria), a los precios y condiciones sefialadas en la propuesta presentada,
la cual hara parte del contrato.

Dar cumplimiento al alcance del objeto del presente contrato (interventoria).

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria conjuntamente con la supervision de
LA ENTIDAD, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de consultoria conjuntamente con la supervision de LA
ENTIDAD, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones del contrato de consultoria al cual realizara la interventoria,
contenidas en el pliego, la oferta, el contrato, modificaciones, anexos, y demas disposiciones que integran el
contenido contractual, para realizar la ejecucion del mismo con eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido.

Se debera realizar una correcta y detallada organizacion de las actividades del proyecto, en relacion con el tiempo
necesario para alcanzar los objetivos planteados en el presente proceso, ajustado a las necesidades propias de la
ENTIDAD.

Disponer de los equipos necesarios para realizar las pruebas requeridas durante la ejecucion.
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Realizar la revision de entregables que el CONSULTOR elaborare y entregue al Instituto, los cuales deberan
encontrarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético y la revision de todos los documentos derivados de
la CONSULTORIA que sean requeridos.

De igual manera revisara la suscripcion por parte del CONSULTOR de la solicitud de informacién, o cualquier otro
documento requerido.

Asistir a todas las reuniones programadas previas al inicio, a la firma del acta de inicio y durante el desarrollo del
contrato que sean necesarias para lograr la debida ejecucion. Estas reuniones se llevaran a cabo semanalmente con
la presencia del Consultor, del Interventor y/o los supervisores del contrato del Instituto. A estas reuniones debera
asistir sin que medie excusa alguna de inasistencia el Director de Interventoria, el ingeniero electromecéanico o
ingeniero mecanico (ingeniero que este en el cargo de acuerdo con el perfil requerido) y cualquier especialista que
sea requerido.

Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempefio para la materializacién del contrato.
Elaborar todos los informes relacionados con el desarrollo del contrato.

Entregar a LA ENTIDAD previa revision y aprobacion por parte de la Interventoria todos los informes, anexos,
documentos, planos que se realicen durante la ejecucién del contrato.

Entregar a la ENTIDAD todos los informes, documentos, anexos, planos que se realicen en desarrollo de sus
funciones durante la ejecucion del contrato (planos y memorias de célculo definitivos, fisicos y en medio digital tipo
PDF y editable AutoCAD).

Mantener durante la ejecucion del Contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en la propuesta.

Debera contar con equipos certificados y calibrados para levantamientos topogréficos; dicha certificacion no debe
superar seis (6) meses de vigencia.

El INTERVENTOR contara con los equipos de proteccidn para el personal en la ejecucion de los trabajos en campo
(chalecos reflectivos, entre otros).

Garantizar que todos los profesionales postulados cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, y no presentar
dentro del personal requerido a quienes por su dedicacién parcial se encuentran comprometidos hasta el 100% del
tiempo en otros contratos en ejecucion.

Salvo autorizacién expresa de la supervisién no podra modificar el personal presentado en la propuesta. De ser
autorizado el profesional que lo reemplazara debera ser de las mismas o mejores calidades exigidas en los estudios
previos y pliego de condiciones.

Garantizar la disponibilidad inmediata del personal propuesto para el inicio de la ejecucion de los trabajos.

Cumplir con los requerimientos determinados en el alcance de la consultoria.

Mantener la confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
Las demas que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato.

Revisar y aprobar, especificaciones, cantidades de obra, presupuestos detallados, analisis de precios unitarios y
programacion de obra presentados por el consultor, para el recibo final a satisfaccion.

Cumplir con las Especificaciones Técnicas Minimas Exigidas en los Estudios Previos y Pliego de Condiciones.

Velar por el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Minimas Exigidas en los Estudios Previos y Pliego de
Condiciones del contrato de consultoria al cual le realiza la interventoria.

Aprobar entregas cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, satisfagan sus
necesidades y cuenten con la aprobacién previa de esta.

Las demas que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato.

2.1. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
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El acta de inicio de la interventoria debe ser suscrita con la aprobacion por parte de la Supervision, de la totalidad de los
documentos exigidos; para tal efecto los tiempos que rigen su firma son los siguientes:

a. Cinco (5) dias calendario a partir de la suscripcién del contrato para la presentacion de la totalidad de la
documentacion por parte del Interventor a la Supervision entre la que se encuentra:

e Documentos de los profesionales que conforman el Equipo de trabajo minimo requerido con soportes de
experiencia de acuerdo a los requisitos exigidos, convalidaciones de estudios en el exterior segun la dltima
vigente ante el Ministerio de Educacion, cartas de compromiso, memoriales de responsabilidades de cada uno
de los profesionales y demas documentacion requerida incluida en las Obligaciones del Personal.

b.  Unmaximo de (5) dias calendario para la revision, observaciones y/o aprobacion de la totalidad de la documentacion
por parte de la SUPERVISION.

De no cumplirse con estos tiempos conlleva a la aplicacion de las sanciones estipuladas.

Durante el tiempo de ejecucion del contrato la Supervision podra requerir en cualquier momento la modificacion o
actualizacion de cualquiera de los documentos anteriormente descritos y previamente aprobados para la realizacion de
los trabajos, debiendo ajustarlo el Interventor en un término no mayor a siete (7) dias calendario. Si el Interventor no
realiza los ajustes requeridos en el tiempo previsto o se niega a realizarlos, el Instituto puede iniciar el tramite del
incumplimiento del contrato.

2.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO DE DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO,
ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2)
ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INMLyYCF

1. La INTERVENTORIA estudiara detalladamente los términos y condiciones del contrato principal de consultoria, las
normas y especificaciones técnicas del contrato. Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el
INTERVENTOR presentara un informe con sus observaciones al INML Y CF y propondra las recomendaciones que
considere pertinentes.

Debera conocer la localizacion del predio sobre el cual se realizara el objeto del contrato.
Estudiara detalladamente la oferta del CONSULTOR.
Verificara que el CONSULTOR disponga del equipo requerido para la ejecucion de los trabajos.

Verificara que el personal contratado cumpla con los requisitos exigidos por el INMLYCF vy esté afiliado al Sistema
General de Seguridad Social.

6. Solicitar4 y revisara las poélizas que amparen al INML Y CF de acuerdo con lo establecido en el contrato de
consultoria.

7. La INTERVENTORIA debera confirmar al INML Y CF mediante comunicacion escrita del cumplimiento de los
anteriores requisitos.

8. Participard en la entrega de los documentos al CONSULTOR por parte del INML Y CF.

9. Verificara los documentos y perfiles del personal solicitado y aportado por el CONSULTOR para el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el proceso de contratacion.

10. Revisaray aprobara el programa de ejecucion del CONSULTOR.
11. Se estableceran procedimientos de documentacion, archivo y aprobacion de documentos del CONSULTOR

12. El acta de inicio debe ser suscrita con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, de la totalidad de los
documentos exigidos al CONSULTOR ejecutor del contrato principal

a s 0D

13. La INTERVENTORIA revisara y aprobara las hojas de vida de los profesionales que intervendran en el contrato
basada en los requisitos establecidos por la ENTIDAD.

14. Previamente a la iniciacién de los trabajos del Contrato de consultoria, el INTERVENTOR debera informarse sobre
la organizacion y procedimientos internos del INML Y CF referentes al manejo y tramite del contrato de consultoria,
constatar su legalizacion, verificar su amparo presupuestal, conocer y tener los documentos inherentes a su
realizacién y constatar la aprobacion de las pdlizas de garantia.
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La INTERVENTORIA estudiara y analizara el cumplimiento de la totalidad de las circunstancias que permitan la
iniciacién, con el propoésito que el contrato se inicie lo mas pronto posible y en el caso de presentarse una situacion
no prevista que impida la iniciacién del mismo, debera informar de estas circunstancias al funcionario del proyecto
designado por el INML Y CF para la supervisién del contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Durante el desarrollo del contrato, el INTERVENTOR impartira por escrito todas las instrucciones, 6rdenes y
autorizaciones que se requieran para el desarrollo.

Asistira a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecucion del contrato y
elaborara las actas a que haya lugar. Estas reuniones se celebraran semanalmente el mismo dia y hora de la
semana previamente acordada.

Presentara los informes solicitados y los conceptos y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo de la
funcién de INTERVENTORIA.

Elaborara los documentos de justificacion, debidamente soportados, para la aprobacion por parte del INML Y
CF correspondientes a la viabilidad de las solicitudes de modificacion, suspension, reiniciacion o liquidacion del
contrato.

Informaréa por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor
del Contrato y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada
ejecucion del contrato.

Consultar a través de la supervision del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relacién
con la ejecucion del contrato.

La INTERVENTORIA revisara y aprobara las hojas de vida de los profesionales cuando se requiera personal
nuevo o se realice tramite de cambio de personal por parte del CONSULTOR

Observara el desempefio del personal del CONSULTOR exigiéndole que provea una direccion competente y
emplee personal profesional y técnico capacitado. Podra solicitar en cualquier momento y de forma justificada
el reemplazo de cualquiera de los miembros del equipo de trabajo del CONSULTOR, poniéndolo a
consideracion por parte del Instituto.

La INTERVENTORIA revisara y aprobara el programa de desarrollo del contrato principal. Estas revisiones
deberéan realizarse las veces que sea necesario hasta contar con documentos aprobados que constituiran los
insumos de la linea base de trabajo y de control del INTERVENTOR.

La INTERVENTORIA verificara el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y

demas obligaciones laborales, asi como con las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la
ejecucion de la consultoria.

El INTERVENTOR advertird al CONSULTOR cuando incumpla obligaciones contractuales. Si el CONSULTOR
no toma las medidas correctivas para subsanarlas, el INTERVENTOR comunicara tanto al INML Y CF como a
la compafiia aseguradora y de esta manera procedera a hacer efectivas las garantias del contrato.

La INTERVENTORIA realizara, con la frecuencia requerida, un analisis del avance real del contrato, con el fin
de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos, y evitar que sea necesario
tomar medidas correctivas con el CONSULTOR o del INML Y CF para efectos de las sanciones contractuales
correspondientes.

La INTERVENTORIA exigira la disponibilidad de recursos de personal y equipos del CONSULTOR de acuerdo
a las especificaciones del contrato.

La INTERVENTORIA velara por que el CONSULTOR realice las correcciones, ajustes o cambios que sean
requeridos en desarrollo del contrato tanto por la Supervisién.

Comunicara por escrito al encargado de la Supervision del Instituto sobre el incumplimiento del CONSULTOR

Solicitard al CONSULTOR periddicamente la presentacién de los documentos que certifiquen el cumplimiento
de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecucion del contrato.

Generard las obligaciones de trabajos que surjan durante la ejecucién de las obras para el correcto desarrollo
por parte del CONSULTOR
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Coordinara y verificara previamente con el CONSULTOR y la SUPERVISION, los formatos que se emplearan
en desarrollo del contrato, en cumplimiento con el SIG de la Entidad.
Soporte computacional

La INTERVENTORIA debera contar con las herramientas computacionales y programas (software) compatibles con
los del CONSULTOR y el INMLYCF y que deben incluir como minimo lo siguiente:

20.

21.

Procesador de palabras.

Hoja de Calculo.

Control de proyectos (Project).

Herramientas de disefio asistido por computador (CAD), etc

La INTERVENTORIA se encargara de suministrar oportunamente al INML Y CF, en medio magnético (CD's
grabados) e impreso, toda la informacion relacionada con el avance fisico de los trabajos, el avance financiero,
elaboracion y presentacion oportuna de las actas de obra, de ajuste y demas actas que se requieran, Ademas
se encargara de la actualizacion legal y contractual del contrato, de informar de los atrasos, y en general de
todo lo requerido para que el INMLYCF disponga de la informacién completa y actualizada sobre los trabajos.

La INTERVENTORIA controlara los siguientes aspectos, entre otros:

. Personal de Consultoria:_La INTERVENTORIA debera exigir y controlar la dedicacion en tiempo del
personal de la CONSULTOR.

o Reuniones: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al INML Y
CF, se haran reuniones donde se acordaran y detallaran los trabajos a realizar correspondientes. A cada
una de estas reuniones deberdn asistir OBLIGATORIAMENTE el Director de interventoria,
Arquitecto Disefiador y demas personal que sea requerido. De cada reunién, la INTERVENTORIA
levantara un acta que sera firmara por los que intervinieron en ella. La INTERVENTORIA efectuara por lo
menos una reunién semanal con el CONSULTOR para evaluar el desarrollo del contrato y llevard un
estricto control de las actas de estas reuniones. Tanto el Director de Interventoria como el Arquitecto
Disefiador deberan asistir OBLIGATORIAMENTE a cualquier reunion extraoficial que sea requerida por
el INMLYCF.

. Seguridad Industrial: El INTERVENTOR verificarA que el CONSULTOR cumpla con todas las
disposiciones que sobre seguridad industrial y salud ocupacional hayan emitido las autoridades
competentes correspondientes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONSULTOR informara en primera
instancia al INML Y CF.

Adicionalmente el INTERVENTOR verificard que el CONSULTOR cumpla y presente los documentos que
se sefialan a continuacion:

. Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, debidamente aprobado

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

La INTERVENTORIA presentara informes semanales y mensuales en los que se incluya la parte técnica, administrativa y
financiera y el informe final donde se incluird el histdrico de la realizacion del contrato a nivel técnico, administrativo y
financiero, anexando planos y memorias finales, relacion de actas e informes desarrollados, entre otros.

4.1.

Informe Preliminar

El INTERVENTOR realizara revision del Informe preliminar que entregue el CONSULTOR el cual debera contener
lo siguiente:

a.

Una vez suscrita el acta de inicio en un tiempo no mayor a siete (7) dias calendario EIl CONSULTOR debera
entregar un Informe Preliminar derivado del estudio de la documentacion entregada por la ENTIDAD y conforme
a la visita de campo que debera realizar al predio donde se ejecutara el proyecto.

Realizar y entregar el registro fotogréfico del sitio o lugar donde se desarrollard el contrato.
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c. Acreditacién de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecucion del contrato se encuentre afiliado a
los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso trabajadores
independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

De esta revision, el INTERVENTOR elaborara un informe indicando la aceptacién o no del informe presentado por
el CONSULTOR .

en cumplimiento de lo establecido en el anexo las especificaciones técnicas del proceso, dejando alli plasmadas
las recomendaciones que considere importantes para el la ENTIDAD

Informe Semanal:

La INTERVENTORIA presentara semanalmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y Financieros,
acompafiados por graficos, cuadros, fotografias, andlisis y comentarios sobre el estado del contrato, en todos sus
aspectos. El avance del contrato, el avance financiero, seguimiento del programa con avances en el periodo y
acumulados, seguimiento de seguridad industrial y salud ocupacional, control de equipos, control de personal. Los
avances fisicos y financieros deberan incluir el porcentaje de adelanto o atraso y su conversion a dias.

Adicionalmente deberd incluirse un anexo con el seguimiento, graficos y correspondencia cruzada entre
INTERVENTOR, CONSULTOR y/o INML Y CF.

Informes Mensuales:

El INTERVENTOR debera presentar mensualmente a la supervision un informe de avances Técnicos,
Administrativos y Financieros acompafiados por gréficos, cuadros, fotografias, analisis y comentarios sobre el
estado del Contrato de Consultoria, en todos sus aspectos que incluya como minimo:

a. Descripcién de los trabajos realizados en el periodo, resumen del trabajo adelantado por el INTERVENTOR
durante el respectivo periodo (utilizacion de recursos y sus costos durante el periodo y acumulados).

b. Cuadros resumen de los contratos de consultoria e interventoria

c.  Seguimiento al avance de las actividades especificas segun el Cronograma de Trabajos aprobado (memorias
de los trabajos de revision realizados, diagndstico y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de
gue haya deficiencias debe entregarse una relacion de las partes que deben ser corregidas)

Seguimiento al Informe Técnico

Planilla de tiempo de personal, la cual mostrar la dedicacion mensual de cada uno de los integrantes del
equipo de trabajo.

f.  Control de personal de la Consultoria

g. Seguimiento Financiero

h. Cuadro de control de pagos del contrato

i Informe de revision a documentacién entregados por el CONSULTOR

j Infforme de pagos de parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas de

compensacion del personal empleado para la realizacion de los trabajos.

k. Informe de radicacion de documentacion técnica y planimetria que realice el CONSULTOR ante las
empresas de servicios publicos, segun cronograma de actividades, (cuando aplique.)

I. Aprobaciones finales en el mes.

Adicionalmente debera incluirse un anexo con el seguimiento grafico y correspondencia cruzada entre
INTERVENTOR, CONSULTOR y/o INMLYCF.

Informe Final:

La INTERVENTORIA entregara a la supervision al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera
como minimo, el siguiente:
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Resumen de actividades y desarrollo del contrato.

b. Revisién y aprobacion, los cuales deben contener lo solicitado por la Entidad al consultor en los términos de
condiciones (especificaciones) - memoria de la revision final efectuada, aprobacién y cumplimiento
normatividad.

Aspectos contractuales

Balance econémico del Contrato (costos, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se
causan).

e. Control de pagos del contrato.

f. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas

g. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

h. Descripcion de los equipos tecnolégicos y software utilizados para el cumplimiento del alcance del objeto
contractual.

i. Informe de pagos de parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas de
compensacion del personal empleado para la realizacion de los trabajos.

j-  Relacion de revision y aprobacion de (memorias, célculos, especificaciones, presupuestos y listado de

planos).

Este informe debe ser entregado a la finalizacion del Contrato, para la revision y aprobacion de la Supervision.

Sin embargo, durante el desarrollo la INTERVENTORIA debera preparar los informes que le sean
solicitados por la supervision de la Entidad con la oportunidad y la periocidad requerida.

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS

a.

La INTERVENTORIA deberé hacer seguimiento a la facturacion y ejecucion del presupuesto de los contratos de
CONSULTORIA e INTERVENTORIA durante la vigencia contractual.

La INTERVENTORIA consolidara, verificarda y aprobara las dedicaciones causadas ejecutadas por la
CONSULTORIA para la elaboracion de las cuentas mensuales. Aprobara los balances financieros soportes de
cada factura. Elaborara los balances financieros para efectos de modificaciones al contrato.

El INTERVENTOR debera verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados
mediante las pdlizas de garantia y solicitard su modificacion de ser necesario.

d. Vigilar y acompariar el tramite de las actas parciales de consultoria.

La presentacion de las cuentas de cobro mensuales de consultoria e interventoria, se deberan tramitar
oportunamente de acuerdo con los plazos establecidos por el INML Y CF. Todas las cuentas de LA
CONSULTORIA deberéan estar firmadas y aceptadas por la INTERVENTORIA.

Se verificara estrictamente que las dedicaciones a cancelarse cumplan con lo establecido en los términos del
contrato. Sera responsabilidad de la INTERVENTORIA velar para que se cumplan estos requisitos, debera poder
demostrar el cumplimiento de los mismos en cualquier momento.

Verificar antes de cada pago que el Consultor haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones
relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en
parafiscales y del personal.

Relacionadas con la liquidacién

La INTERVENTORIA elaborara en conjunto con el CONSULTOR el acta de liquidacion final del contrato, en los
términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del INML Y CF.

La INTERVENTORIA elaborara el acta de liquidacion del contrato de interventoria en los formatos definidos por
el INML Y CF para tal fin.
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La INTERVENTORIA deberéa atender la solucion a las reclamaciones que pudiere presentar el CONSULTOR.

Cuando el INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL asi lo requiera, la INTERVENTORIA producira los documentos
necesarios en caso de arbitramento y aclaraciones solicitadas por los organismos de control.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

a.

Realizar revisién y aprobacion, exigiendo cumplimiento de la normatividad vigente para el proyecto a construir,
calidad y oportunidad en la entrega de producto, asi como verificando y requiriendo el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales a cargo del CONSULTOR.

Revision y aprobacion para dar cumplimiento a lo establecido Decreto 945 del 5 de junio de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1203 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y en la Resolucién 0017 del 4 de diciembre de 2017 de la Comisién Asesora Permanente Para el
Régimen de Construcciones Sismo Resistentes

La INTERVENTORIA estudiara y dara su concepto acerca de los procedimientos que proponga el CONSULTOR,
y si fuera el caso, sugerira u ordenaran los cambios que considere necesarios o convenientes para el buen
desarrollo. En los casos cuando el CONSULTOR utilice procedimientos inaceptables que a juicio de la
INTERVENTORIA presenten riesgos para el CONSULTOR, para el INML Y CF o para terceros, la
INTERVENTORIA debera ordenar la suspension temporal hasta tanto el CONSULTOR tome las medidas
correctivas del caso, a satisfaccion del INTERVENTOR.

Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y las condiciones técnicas apropiadas para iniciar y desarrollar
el objeto del Contrato.

Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas, de acuerdo con lo establecido.

Revisar y aprobar todos y cada uno de los productos y entregables que hagan parte de la CONSULTORIA (en
cumplimiento de los alcances, contenidos, obligaciones y especificaciones realizadas por la Entidad), en
concordancia con la normatividad vigente, con la funcionalidad requerida conforme la naturaleza del proyecto, y
las especialidades del personal y tiempos aprobados.

Exigir al CONSULTOR el complemento o correccion de obras, planos y demés cuando estos estén incompletos,
indefinidos, o tengan omisiones o errores.

Realizar todas las revisiones las veces que sean necesarias a todos y cada uno de los productos y entregables
de hagan parte de la CONSULTORIA, hasta que se encuentren correctas en cumplimiento de los alcances,
contenidos, obligaciones y especificaciones realizadas por la Entidad, en concordancia con la normatividad
vigente.

Prevenir por escrito al CONSULTOR sobre posibles deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos y
vigilar porque se tomen los correctivos necesarios.

Control de planos: el control de planos por parte de la INTERVENTORIA consistird, como minimo, en constatar la
existencia de todas las indicaciones necesarias para poder realizar posteriormente la construccion de una forma
adecuada. Para tal efecto establecera con la ENTIDAD y el CONSULTOR la forma de mantener un control
efectivo que evite ambigliedades o versiones obsoletas.

Si ajuicio del INTERVENTOR existe un error u omision grave, se dara aviso oportuno al CONSULTOR, para que
sean ajustados, corregidos o emitir un concepto al respecto.

Emitir concepto sobre la pertinencia de realizar cambios. Le esta prohibido a la Interventoria aprobar la ejecucion
de dichos cambios, sin previa aprobacién por parte de La Entidad.

. Revisar el programa de ejecucion que entrega el CONSULTOR, realizar las observaciones y solicitar los ajustes

que considere pertinente con el objeto de que el CONSULTOR de cumplimiento a la ejecucién. dentro del plazo
establecido. Realizara todas las revisiones necesarias hasta la aprobacion y posteriormente los ajustes que se
requieran.

Garantizar que el CONSULTOR de cumplimiento a cabalidad con el Programa Arquitecténico requerido en los
anexos técnicos del proceso.

La INTERVENTORIA vigilara y verificara el cumplimiento de las condiciones generales y especificaciones
técnicas para la correcta ejecucion y colaborara con el CONSULTOR en la solucion de problemas que surjan
durante el desarrollo de los trabajos a fin de cumplir a satisfaccion del INML Y CF el objetivo establecido en el
contrato.
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El INTERVENTOR controlara, exigira, inspeccionara y verificara la ejecucion y cumplimiento de los trabajos o
actividades contratadas por el INML Y CF, velando por los intereses del mismo, dentro de los parametros de
costo, tiempo y calidad con que fueron contratadas.

La INTERVENTORIA hara una evaluacion diaria de los registros e informes producidos. Se efectuaran los
analisis de los aspectos que requieran atenciéon por parte del CONSULTOR y se daran las instrucciones
pertinentes.

La INTERVENTORIA revisara y aprobara entregables objeto de la CONSULTORIA (planos récord y memorias
técnicas y demas informacion), asi como todas y cada una de las obligaciones del Consultor, antes de dar el
visto bueno de aprobacion al recibo a satisfaccién de la CONSULTORIA y antes de su liquidacion.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto, se deberan ajustar a la utilizacion de los
medios informéticos, con la consecuente utilizacion del software de disefio necesario que emplee el consultor:
planos y detalles en AutoCAD.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS REFERENTES AL PERSONAL:

Seran obligaciones relacionadas con el personal requerido las siguientes:

a.

El INTERVENTOR debera garantizar que todos los profesionales a quienes se le asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, con las calidades
y dedicacion exigidas por LA ENTIDAD.

Garantizar una oportuna supervision al personal asignado para el desarrollo del contrato, para que sea 6ptima la
prestacién del servicio.

Garantizar que el equipo de trabajo ofrecido sea el utilizado para la ejecucion del contrato.

e. Garantizar la disponibilidad inmediata del personal propuesto para el inicio de la ejecucién de los trabajos.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de
todo el personal que ocupe en la ejecucion la contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral de tal personal con la ENTIDAD, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

Responder por cualquier tipo de reclamacidn, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
su personal o sus subcontratistas contra la ENTIDAD, por causa o con ocasion del contrato.

Su personal debe estar al dia en lo referente a las afiliaciones de EPS y ARP, cuya verificacion efectuara
continuamente la supervision del contrato.

En caso de que el proponente ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior se dara
cumplimiento a la Circular Unica del 16 de abril de 2019 de Colombia Compra Eficiente en lo relacionado con el
numeral 9.3. Acreditacion de la formacion académica, asi:

. “El proponente puede acreditar la formacion académica en Colombia con la presentacion del diploma, acta
de grado o los certificados expedidos por el centro educativo.

. El proponente puede acreditar la formacion académica adquirida en el exterior con (i) copia del diploma
expedido por el centro educativo y la descripcién del programa correspondiente que permita conocer el
nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificacion Internacional Normalizada de Educacion — CINE o, (ii)
la convalidacion correspondiente asi:

i. Los cddigos equivalentes de acuerdo con la Clasificaciéon Internacional Normalizada de la Educacion —
CINE para el caso de profesiones de Arquitectura o Ingenieria son: 656, 657, 666, 667, 650 0 660.

ii. Sise opta por la convalidacion, debera presentar la convalidacion del titulo expedida por el Ministerio de
Educacion — Sistema Nacional de Informacién de la Educacion Superior SNIES, de acuerdo con lo
sefialado en la Ley 30 de 1992 y la Resolucion 06950 del 15 de mayo de 2015 o del ICFES para el caso
de los titulos obtenidos antes del 1°de diciembre de 2005 , y lo preceptuado en la Resolucién No.
010687 del 9 de octubre de 2019.
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En todo caso los documentos, titulos u otros expedidos en el exterior deberan aportar la certificacion con su
traduccion oficial al idioma espafiol y sobre estos documentos deberan cumplirse las disposiciones relativas al
apostille 0 a la consularizacion segun sea el caso.

j- Con relacion al Permiso Temporal para profesionales de nacionalidad extranjera, que requieran ejercer su
profesion de manera legal en el territorio nacional por un tiempo determinado, debera cumplir con las
disposiciones establecidas en la Ley 842 de 2003, siempre y cuando ostente el titulo académico de pregrado
como ingeniero, profesional afin a la ingenieria o profesional auxiliar de la ingenieria en cualquiera de las ramas
0 especialidades regidas por la Ley y reglamentadas bajo la competencia del COPNIA (Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria), entidad donde se podra consultar los tramites requeridos para la obtencion del Permiso
Temporal asi como los requisitos establecidos en la precitada ley y cumplimiento demas disposiciones legales a
gue hayan lugar.

Para los profesionales de la Arquitectura de nacionalidad extranjera, domiciliados en el exterior y que se vinculen
laboralmente o se pretendan vincular en Colombia en labores establecidas por la Ley 435 de 1998, deben
tramitar Licencia Temporal Especial, solicitud que debera tramitarse ante el Consejo Nacional de Arquitectura y
sus Profesiones Auxiliares.

De ser requerido el permiso temporal para profesionales, el Contratista debera presentarlo dentro de los (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del contrato y antes de la firma del acta de inicio del mismo, para
aprobacion por parte de la Supervision, junto con los demas documentos solicitados para cada uno de los
miembros del Personal EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO.
Realizar las demés actividades de acuerdo con la naturaleza del contrato o las que le sean asignadas por la
interventoria y/o la supervision del contrato.
7.1. OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO:
Sera obligacion del INTERVENTOR disponer y mantener, durante la ejecucion y hasta la entrega final de los mismos a
satisfaccién del Instituto, el EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO para el desarrollo de la interventoria objeto de
la presente contratacion, personal que debe cumplir con las caracteristicas y dedicaciones indicadas a continuacion:
7.1.1. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO:

El equipo de trabajo estara conformado por el siguiente personal:

1. Director de Interventoria
2. ingeniero electromecanico o ingeniero mecanico (ingeniero que este en el cargo de acuerdo con el perfil requerido)
3. Residente de interventoria

El personal anteriormente descrito es de caracter obligatorio en el contrato, por lo cual los oferentes lo deberan tener en
cuenta y considerarlo en su totalidad al momento de elaborar su oferta o propuesta econémica.

Ningun personal del equipo de trabajo minimo de la interventoria podra desarrollar los trabajos en mas de un cargo, en
otras palabras, no podra ocupar dos cargos durante la INTERVENTORIA del contrato .

7.1.1.1. Documentacion a presentar:
7.1.1.1.1 Equipo de Trabajo Minimo Requerido: (HABILITANTE)
El PROPONENTE debera presentar con su propuesta Unicamente los documentos que certifiquen el cumplimiento de

los requisitos y perfiles minimos exigidos para el siguiente personal que hace parte del Equipo de Trabajo Minimo
Requerido: Director de Interventoria por lo tanto esta parte del EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO debera
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estar conformado al momento de la presentacién de la propuesta, ya que sera verificado como requisito HABILITANTE de
la propuesta.

El personal mencionado: Director de Interventoria debera cumplir con las condiciones minimas establecidas como
CRITERIO HABILITANTE, de acuerdo con lo solicitado en el Numeral 5.2.1.2 Formacion y experiencia del equipo de
trabajo (Habilitante), de los Estudios Previos del presente proceso y prerreguisito para la asignacion de puntaje en la
evaluacién respectiva y Numeral 5.3.2. Formacion adicional del equipo de trabajo.

7.1.1.1.1.1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EXPERIENCIA PROFESIONAL-
EXPERIENCIA ESPECIFICA
CARGO O FORMACION HABILITANTE A PRESENTAR dedicO/;gi(ce’)n o
ROL ACADEMICA la duracion
E total del
contrato
Experiencia Profesional General:
cinco (5) afios contados a partir de la
. . fecha de expedicion de la matricula
Ingeniero Mecanico y/o profesional.
ingeniero Eléctrico y/o
ingeniero 0
Electromecénico y/o Experiencia  Especifica: dos (2) é%ﬁ\ﬁggsﬂ:\sg
Director de iqgenigro electrénif:q contratos como: el TERCER
Interventoria ylo ingeniero mecatronico Residente o Director o Gerente o mes, y 25%
y/o ingeniero en Coordinador en contratos o proyectos de desde el
UNO (1) automatizacion y control instalacion y/o montaje y/o instalacion y CUARTO
y/lo certificacion de ascensores hasta el
ingenieria en control y ylo OCTAVO mes
automatizacion industrial como Residente o Director o Gerente o de ejecucion
y/o ingeniero en Coordinador en contratos o proyectos de de la
automatizacion obra civil para edificaciones publicas o interventoria.
privadas en los cuales se haya
ejecutado la instalacién y/o montaje y/o
instalacion y certificacion de ascensores.

El Director de interventoria sera el encargado de la Direccion de los trabajos de interventoria a la consultoria. Al igual del
cumplimiento de las obligaciones, especificaciones, programacién y metodologias utilizadas en el desarrollo de la
consultoria. Deberd estar presente en todas las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando el INML y CF lo
requiera. EIl Director de interventoria sera el responsable de la verificacién de todas las normas que apliquen en
desarrollo de la consultoria.

7.1.1.1.2 Equipo de Trabajo Minimo Requerido: (NO HABILITANTE PREVIO ACTA INICIO)

Dentro de los (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato y antes de la firma del acta de inicio del
mismo, el INTERVENTOR debera presentar para aprobacion de la SUPERVISION, los siguientes documentos de cada
uno de los miembros del Personal EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO:

a. Carta de compromiso firmada del profesional propuesto donde indique su compromiso de realizar los trabajos en
caso de que el proponente sea elegido con la dedicacién estipulada.
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Fotocopia legible de la cédula de ciudadania o documento de identificacion.

Fotocopia legible del diploma o acta de grado profesional

Fotocopia legible de la tarjeta 0 matricula profesional

Fotocopia legible del diploma o acta de grado del titulo de posgrado, maestro o doctor (cuando sea requerida)
Certificado de vigencia de la tarjeta profesional.

Experiencia certificada (certificaciones requeridas)

@ ~0o aoco

Requisitos para la verificacion de la Experiencia de los Profesionales:

Para los profesionales, técnicos y tecndlogos del equipo de trabajo, se deberé presentar la respectiva matricula o tarjeta
profesional o certificado de inscripcién profesional.

a. La Experiencia General de la cada uno de los integrantes del equipo minimo de trabajo (Personal Requerido
Verificable), se tendra en cuenta a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

e La experiencia profesional para la ingenieria, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, sera
valida Unicamente, a partir de la expedicion de matricula profesional de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296
del 18 abril de 2012.

e La experiencia profesional para la arquitectura o sus profesiones auxiliares es requisito obtener la tarjeta de
matricula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares
de acuerdo con lo sefialado en el articulo 32 de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos y sus
profesiones auxiliares, sélo sera valida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedicion de
la matricula profesional.

e La experiencia profesional para las profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo
Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, es la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion
de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formacién profesional, diferente a la
técnica profesional y tecnolégica, de acuerdo con el articulo 1 del Decreto No. 4476 de 2007.

e La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y el Consejo Nacional de
Arquitectura y sus profesiones auxiliares y sus profesiones auxiliares, se computard de acuerdo con las
disposiciones de la Ley que en materia los regule.

b. La Experiencia especifica de los integrantes del equipo de trabajo minimo requerido, se tendra en cuenta a partir de
la fecha de grado del titulo de posgrado, maestro o doctor.

c. No se aceptaran Hojas de Vida de personal (profesional y/o técnico) que haya sido reemplazado por incapacidad
técnica y/o administrativa durante la ejecucion de contratos de Interventoria durante las vigencias 2016, 2017, 2018,
2019 o0 2020 contratadas por LA ENTIDAD.

d. No se aceptaran certificaciones en las cuales el personal propuesto se certifique a si mismo (auto certificaciones).

e. Las certificaciones para la verificacion de la Experiencia Especifica de los profesionales y/o técnicos del equipo de
trabajo minimo requerido deberan ser expedidas por la entidad contratante del respectivo contrato segin su
Especialidad, en la que se incluyan como minimo los siguientes requisitos:

. Nombre de la Entidad contratante.

. Persona Natural o juridica que ejecuto la consultoria con No. de NIT respectivo.

. No. de contrato y objeto.

) Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica.

. Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de consultoria certificado, por parte de profesional certificado.

. Fechas de inicio y terminacion del contrato de consultoria. Cuando en la certificacion no se indique el dia de
inicio y/o terminacion, se tomarda el Ultimo dia del mes para efectos de contar el inicio y el primer dia del mes
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para contar la terminacion.

. Fecha de inicio y terminacion de labores del profesional certificado durante la ejecucion del contrato de
consultoria.

. Fecha de expedicion de la certificacion.

. Nombre y firma de quien expide la certificacion. (La certificacion debera estar firmada por el funcionario
competente para suscribirla

a) Las certificaciones pueden ser reemplazadas Unicamente por copia del contrato con su acta de liquidacion los cuales
deberan contener la totalidad de la informacién solicitada de lo contrario no se tendra en cuenta y se verificara como
NO CUMPLE. No seran aceptadas actas de terminacion, actas parciales u otras al igual que planos u otros
documentos para la acreditacion de experiencia de contratos.

b) Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del personal propuesto, deberan incluirse los siguientes
documentos:

1. Certificaciéon emitida por el proponente en la cual certifica al personal propuesto.

2. Fotocopia legible del contrato laboral o de prestacion de servicios suscrito entre el proponente y el profesional
propuesto, a través del cual se evidencie el vinculo contractual.

3. La certificacion emitida por la entidad a la cual se le ejecutaron los trabajos.

4. Consecutivo en el RUP donde conste la ejecucion del contrato certificado por la entidad contratante.

NOTA: Para el Profesional Director de Interventoria que constituye factores verificables y evaluables, los documentos
y certificaciones deberan presentarse con la oferta.

En caso que durante la ejecucion del contrato la Interventoria requiera por fuerza mayor cambiar a cualquiera de los
miembros del equipo de trabajo minimo requerido inicialmente presentado, debera solicitarlo a la SUPERVISION por
escrito justificando las razones de este cambio a la SUPERVISION para su visto bueno y autorizacion respectiva, e
igualmente presentara la Hoja de Vida y documentacion del nuevo personal el cual debera cumplir con todas y cada una
de las caracteristicas, experiencia y requisitos profesionales requeridos de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de
Condiciones y en todo caso como minimo con los parametros que sirvieron para obtener el puntaje de experiencia del
profesional inicialmente presentado con su oferta, es decir el personal nuevo sera evaluado para obtener igual o superior
puntaje al obtenido por el PROPONENTE en su oferta. En caso de no cumplir con esta condicién NO se avalara el cambio
de personal.

Una vez aprobado el nuevo personal, este debera presentarse e iniciar los trabajos de Interventoria respectivos segun su
especialidad en un término no mayor a cinco (5) dias calendario.

La SUPERVISION podra solicitar en cualquier momento el cambio de cualquiera de los miembros del equipo de trabajo
minimo requerido de la interventoria durante su ejecucion que a su criterio no cuente con la capacidad para la supervision
de los trabajos en su especialidad, debiendo ser reemplazado por el INTERVENTOR en un término no mayor a siete (7)
dias calendario.

Para el desarrollo del contrato el personal minimo exigido y las dedicaciones minimas se describen a continuacion:

Este personal es de caracter obligatorio por lo cual los proponentes lo deberén tener en cuenta en su totalidad al
momento de elaborar su propuesta econémica de acuerdo con los perfiles y dedicaciones descritas.

7.1.1.1.2.1. INGENIERO ELECTROMECANICO O MECANICO o (Ing. Segun perfiles requeridos):

EXPERIENCIA PROFESIONAL-
EXPERIENCIA ESPECIFICA
CARGO O FORMACION HABILITANTE A PRESENTAR dediz/;gi?’)n o
ROL ACADEMICA la duracion
COMO/EN total del
contrato

www.medicinalegal.gov.co

Péagina 14 de 16


http://www.medicinalegal.gov.co/

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

-

Grupo Nacional de Gestion de Infraestructura

Ingeniero
electromeca
nico o
mecanico o
(ing. segln
perfiles
requeridos)

UNO (1)

Ingeniero Mecanico y/o
ingeniero Eléctrico y/o
ingeniero
Electromecanico y/o
ingeniero electronico
y/o ingeniero mecatrénico
y/o ingeniero en
automatizacion y control
ylo
ingenieria en control y
automatizacion industrial

Experiencia Profesional General:
cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula
profesional.

Experiencia
contratos como:
Residente o Director o Gerente o
Coordinador en contratos o proyectos de
instalacion y/o montaje y/o instalacion y
certificacion de ascensores

ylo

como Residente o Director o Gerente o

Especifica: dos (2)

20% el
CUARTO mes,
y 30% desde
el QUINTO
hasta el
OCTAVO mes
de ejecucién
de la
interventoria.

ylo ingeniero en
automatizacion

Coordinador en contratos o proyectos de
obra civil para edificaciones publicas o
privadas en los cuales se haya
ejecutado la instalacion y/o montaje y/o
instalacion y certificacion de ascensores.

Encargado de emitir conceptos y soluciones técnicas, aprobacion. Debera estar presente en las todas las reuniones y/o
comités, en la toma de decisiones y cuando el INML y CF lo requiera. Sera el responsable de la verificacion de las normas
gue apliquen en desarrollo de la consultoria de su area.

Debera entregar: memoria de los trabajos de revision realizados, diagnostico de si el contrato fue realizado
adecuadamente y cumpliendo con la normatividad respectiva, en caso de que haya deficiencias durante la ejecucion debe
entregarse una relacion de lo que debe ser corregido, memoria de la revision final efectuada, aprobacion cumplimiento y
la normatividad.

7.1.1.1.2.2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

EXPERIENCIA PROFES[ONAL-
EXPERIENCIA ESPECIFICA
z 0,
CARGO O FORMACION HABILITANTE A PRESENTAR dedic/;gi?jn on
ROL ACADEMICA la duracion
COMO/EN total del
contrato
Experiencia Profesional General:
cuatro (4) afios contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula
Residente profesional.
nt det ) _ _ 20% el
nterventoria Arqmtect(():isillngenlero Experiencia Especffica: dos  (2) CUAFETO mes,
UNO (1) contratos como: y 30% desde
Residente de obra o de interventoria, o el QUINTO
como auxiliar de obra o de interventoria, hasta el
en contratos o proyectos de obra civil OCTAVO mes
para edificaciones publicas o privadas. ge eJecumoln
e a
interventoria.
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Encargado del seguimiento técnico en desarrollo de la interventoria objeto del contrato (obra y equipos), revisiéon y
seguimiento, manejo de la informacién administrativa, apoyar la realizacion de memorias, apoyar la realizacion de
informes de seguimiento e informes mensuales y final, asi como apoyo a trdmites que se requieran realizar.

El equipo de trabajo minimo requerido conformado por el personal profesional y técnico requerido para cumplir el objeto
contractual debera contar la disponibilidad requerida de tiempo minima estimada. Por lo anterior, la supervisién verificara
que dicho personal ofrecido para la ejecucion del contrato tenga por lo menos el porcentaje de dedicacion minima de
disponibilidad en tiempo, requerido por LA ENTIDAD para la completa y correcta ejecucion del contrato derivado del
presente proceso.

El Contratista debera tener en cuenta que el personal profesional y técnico que conforma el “Equipo de trabajo minimo
requerido”, deberd cumplir con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia, asi como el
cumplimiento de la normatividad vigente que regulan la materia, el objeto contratado y las indicaciones y solicitudes que le
sean impartidas para el correcto y adecuado cumplimiento del objeto contractual.

TERMINOLOGIA USADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO
Para entendimiento, los siguientes términos son utilizados en el presente documento:

1. ENTIDAD, INSTITUTO, INML Y CF, SUPERVISION: Se refiere a la entidad contratante es decir el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

2. CONSULTOR, CONSULTORIA: Se refiere a la persona Natural o Juridica a cargo del CONTRATO PRINCIPAL para
el DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y
CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

3. INTERVENTORIA, INTERVENTOR, CONTRATISTA: Se refiere a la persona Natural o Juridica a cargo de la
Interventoria durante el DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
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