OBJETO

Presupuesto Base de
Evaluacion

$ 2.466.592.127

Ver informe de evaluacion.

ANEXO 1. MATRIZ DE EVALUACION GENERAL

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL
A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO
DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA”

P.O en .
SMMLV SMMLV CTd (10%) FECHA CIERRE

$ 1.000.000 2467 $  246.659.213 26/09/2022

CONSIDERACIONES INICIALES

PROPONENTE #1
1|PROEZA INGENIERIA SAS

1.1/ PROEZA INGENIERIA SAS Nit 900779343-1|Part. 100,00%
COMPONENTE DOCUMENTAL

F.1|Carta de Presentacion CUMPLE

F.2/ Conformacion del Proponente CUMPLE

F.5 Pagos de SS y aportes legales CUMPLE

Clasificacion MIPYME CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA
Liquidez >= 1,11 4,21 CUMPLE
Nivel de endeudamiento <= 75% 18% CUMPLE
Razon de cobertura de intereses >= 0 50,46 CUMPLE
Capital de Trabajo CTd $ 341.172.766 CUMPLE
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) >= 0 0,87 CUMPLE
Rentabilidad del Activo (ROA) >= 0 1% CUMPLE

EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

CONTRATANTE
OBJETO

1 VALOR /SMMLV)
APORTANTE

VALIDACION
OBSERVACION

CONTRATANTE

OBJETO

Area Metropolitana del Valle de Aburra

Interventoria Técnica, Administrativa, juridica, ambiental y contable para la construccion del nuevo centro administrativo y de
gobierno del municipio de Caldas, departamento de Antioquia

254373 % PART.. 40% VALOR ACREDITADO 1017,492
PROEZA INGENIERIA SAS
VALIDO

Municipio de Rionegro Antioquia

Interventoria Técnica, Legal, Ambiental, Financiera y administrativa para la construccion de rieles, cunetas y placa huellas en los
sectores rurales del municipio de Rionegro



2 VALOR /SMMLV) 423,53 % PART.. 100% VALOR ACREDITADO 423,53
APORTANTE PROEZA INGENIERIA SAS
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

CONTRATANTE Municipio de Rionegro Antioquia

Interventoria Legal, Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental para la construccion de la institucién educativa Baldomero Sanin

2230 Cano Barrio alto del medio, quebrada arriba, zona urbana del municipio de Rionegro

VALOR /SMMLV) 847,77 % PART.. 75% VALOR ACREDITADO 635,8275
APORTANTE PROEZA INGENIERIA SAS
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

CONTRATANTE |Municipio de Sabaneta
Interventoria Legal, Técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construccion, mejoramiento de sedes administrativas,
municipio de Sabaneta, Antioquia.
4 VALOR /SMMLYV) 309,75 % PART.. 100% VALOR ACREDITADO 309,75
APORTANTE PROEZA INGENIERIA SAS
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

OBJETO

REF 1.973 |EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 2386,60 CUMPLE

PERSONAL CLAVE EVALUABLE

PERSONAL REFERENCIA ACREDITADA VALIDACION
Exp. General 20 20,61 CUMPLE
1 Director de Interventoria Exp. Especifica 6 8,78 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 18,21 CUMPLE
2 |Residente de Interventoria Exp. Especifica 3 3,94 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 17,62 CUMPLE
3 Ingeniero Civil Residente en Vias Exp. Especifica 5 5,32 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 25,29 CUMPLE
4 Ingeniero Civil Especialista en Patologia Exp. Especifica 2 4,59 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
. Exp. General 10 10,90 CUMPLE
5 |Aruitecto Exp. Especifica 3 3,04 CUMPLE
6 Ingeniero Electricista Exp. General 0 17,05 CUMPLE
Exp. Especifica 2 3,52 CUMPLE
Exp. General 10 11,61 CUMPLE

7 |Ingeniero Ambiental

Exp. Especifica 2 2,57 CUMPLE
8 |Ingeniero Forestal Exp. General 5 11,87 CUMPLE
9 Exp. Especifica 2 737 CUMPLE
9 |Residente SST Exp. Gene’ral 5 8,49 CUMPLE
Exp. Especifica 2 3,06 CUMPLE
Exp. G CUMPLE

10  |Residente Social y de Comunicaciones . ene’ral 5 8,20
Exp. Especifica 2 2,52 CUMPLE
PERSONAL CLAVE EVALUABLE CUMPLE

OBSERVACIONES

* Se reviso la siguiente observacion informe preliminar publicado el 03/10/2022: "No cumple el numeral 3.8.2 del pliego, ya que no presentd Formato
8 - Aceptacion y cumplimiento de la formacidn y la experiencia del Personal Clave Evaluable".
Resnuesta de 11/10/2022: Se aborta documento reauerido debidamente dilieenciado (Formato 8).
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* Se reviso la siguiente observacion en el informe preliminar publicado el 03/10/2022: "No se tuvo en cuenta la experiencia especifica certificada por
el Municipio de Remedios, ya que presente INFORMACION INEXACTA".
Respuesta de 11/10/2022: se aporta documento expedido por el municipio anexando certificado corregido.

* Se reviso la siguiente observacion del informe preliminar publicado el 03/10/2022: "El Trabajador Social no presenta tarjeta profesional, requisito
que acredita el ejercicio de la profesion expedido por el CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, segun Ley 53 de 1977 y decreto reglamentario
Numero 2833 de 1981".

Respuesta del 11/10/2022: Se aporta la tarjeta profesional y certificado de vigencia.

e Segun la informacion presentada, el proponente se encuentra: HABILITADO
PROPONENTE # 2
2 CONSORCIO REAL ANTIOQUIA 2022
2.1/ JASEN CONSULTORES SAS Nit 830087225-5 Part. 50,00%
2.2 ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS Nit 901094289-2 Part. 50,00%
COMPONENTE DOCUMENTAL
F.1 Carta de Presentacion CUMPLE
F.2|Conformacién del Proponente CUMPLE
F.5/Pagos de SS y aportes legales CUMPLE
Clasificacion MIPYME CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA
Liquidez >= 1,11 3,31 CUMPLE
Nivel de endeudamiento <= 75% 0,52 CUMPLE
Razén de cobertura de intereses >= 0 8,93 CUMPLE
Capital de Trabajo CTd $ 3.911.895.874,00 CUMPLE
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) >= 0 0,42 CUMPLE
Rentabilidad del Activo (ROA) >= 0 20% CUMPLE

EXPERIENCIA MiNIMA DEL PROPONENTE

CONTRATANTE IDEA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION Y
OBJETO|PAVIMENTACION DE LA CARRETERA BADILLO (CESAR) - SAN JUAN DE CESAR (GUAJIRA), SECTOR PR38+250 -
PR52+674, RUTA 49.

VALOR /SMMLYV) 1352,65 % PART.. 70% VALOR ACREDITADO 946,855
APORTANTE |JASEN CONSULTORES SAS
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

CONTRATANTE IDRD

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E
OBJETO|INGENIERIA'Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLIGONO
DE PROTECCION DEL RIESGO DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA, D.C.

VALOR /SMMLYV) 1054,58 % PART.. 0% VALOR ACREDITADO 0
APORTANTE |JASEN CONSULTORES SAS

VALIDACION NO VALIDO



Contrato No. 2 Experiencia habilitante:

Corroborado el valor con el reportado en el RUP correspondiente a 1.054,58 SMMLV, no cumple la experiencia habilitante en el
OBSERVACION contrato, toda vez que se incluye interventoria de estudios. Se debe aclarar en SMMLV el valor correspondiente a obras civiles con

los respectivos soportes. Teniendo en cuenta esto, ninguno de los consorciados cumple con el requisito de experiencia por

integrante expresada en SMLMV.

CONTRATANTE SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO
ES LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS Y TODAS AQUELLAS NECESARIAS PARA LA
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE GAIRA PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO
DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA.

OBJETO

3 VALOR /SMMLV) 840,83 % PART.. 80% VALOR ACREDITADO 672,664
APORTANTE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS
VALIDACION VALIDO

Corroborado el valor con el reportado en el RUP correspondiente a 840,83 SMMLV.
Porcentajes de participacion :

JASEN CONSULTORES SAS - 40%

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS - 40%

OBSERVACION

REF 1.973 |EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 1619,52 NO CUMPLE

PERSONAL CLAVE EVALUABLE

PERSONAL REFERENCIA ACREDITADA VALIDACION
Exp. General 20 19,04 NO CUMPLE
1 Director de Interventoria Exp. Especifica 6 7,58 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 13,68 CUMPLE
2 |Residente de Interventoria Exp. Especifica 3 0,00 NO CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 51,64 CUMPLE
3 |Ingeniero Civil Residente en Vias Exp. Especifica 5 6,34 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 17,79 CUMPLE
4 |Ingeniero Civil Especialista en Patologia Exp. Especifica 2 5,25 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
5 |Arquitecto Exp. General 10 13,67 CUMPLE
Exp. Especifica 3 2,24 NO CUMPLE
6  |Ingeniero Electricista Exp. General 10 28,34 CUMPLE
Exp. Especifica 2 2,48 CUMPLE
Exp. General 10 10,98 CUMPLE

7 |Ingeniero Ambiental

Exp. Especifica 2 4,82 CUMPLE

8 |Ingeniero Forestal Exp. General ® 20,05 CUMPLE

4 Exp. Especifica 2 3,10 CUMPLE
Exp. General 5 0,00 NO CUMPLE

9  |Residente SST :

! Exp. Especifica 2 0,00 NO CUMPLE

Exp. G I CUMPLE

10  |Residente Social y de Comunicaciones Ex;f)Es:;];:"iza 2 123:356 CUMPLE
PERSONAL CLAVE EVALUABLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES

* Contrato No. 2 Experiencia habilitante:

Corroborado el valor con el reportado en el RUP correspondiente a 1.054,58 SMMLV, no cumple la experiencia habilitante en el contrato, toda vez
que se incluye interventoria de estudios. Se debe aclarar en SMMLYV el valor correspondiente a obras civiles con los respectivos soportes. Teniendo en
cuenta esto, ninguno de los consorciados cumple con el requisito de experiencia por integrante expresada en SMLMV.
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*El Arquitecto no cumple con la experiencia especifica.
*El Ingeniero civil y/o sanitario no cumple con la experiencia especifica.
*El residente SST no presenta acreditacion para ejercer como SST.
* En la experiencia del Ingeniero civl Residente en vias no se toma en cuenta el certificado expedido por EL FONDO NACIONAL CAMINOS VECINALES
del contrato numero 11075-0-91, ya que presenta informacion inexacta respecto a la fecha de terminacién.

e Segun la informacion presentada, el proponente se encuentra: INHABILITADO
PROPONENTE # 3
3/ CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO CM 001 DE 2022

3.1/ CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA Nit 830087225-5 Part. 50,00%

3.2 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S Nit 901094289-2 Part. 50,00%
COMPONENTE DOCUMENTAL

F.1|Carta de Presentacion CUMPLE

F.2/ Conformacion del Proponente CUMPLE

F.5 Pagos de SS y aportes legales CUMPLE

Clasificacion MIPYME CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA
Liquidez >z 1,11 5,10 CUMPLE
Nivel de endeudamiento <= 75% 0,29 CUMPLE
Razon de cobertura de intereses >= 0 50,27 CUMPLE
Capital de Trabajo CTd $ 4.367.883.277,00 CUMPLE
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) >= 0 0,53 CUMPLE
Rentabilidad del Activo (ROA) >= 0 38% CUMPLE

EXPERIENCIA MIiNIMA DEL PROPONENTE

CONTRATANTE|Area Metropolitana del Valle de Aburra

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION
OBJETO DEL INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 50A CON CALLES 36 Y 37B, SECTOR INDUAMERICA MUNICIPIO DE ITAGUI,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR /SMMLV) 575178 % PART.. 80% VALOR ACREDITADO 4601424
APORTANTE| CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

CONTRATANTE |Municipio de Sabaneta

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA'Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO
DE SABANETA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR /SMMLV) 587,70 % PART.. 100% VALOR ACREDITADO 587,7
APORTANTE | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

CONTRATANTE Gobernacion de Antioquia

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE
OBJETO|JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LA CEJA, AMALFI'Y ANORI, JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

VALOR /SMMLYV) 403,16 % PART.. 50% VALOR ACREDITADO 201,58




REF

APORTANTE | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S

VALIDACION
OBSERVACION

1.973 |EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

PERSONAL CLAVE EVALUABLE

PERSONAL

Director de Interventoria

PERSONAL CLAVE EVALUABLE

2 |Residente de Interventoria

3 |Ingeniero Civil Residente en Vias

4 Ingeniero Civil Especialista en Patologia

5  |Arquitecto

6 Ingeniero Electricista

7 |Ingeniero Ambiental

8  |Ingeniero Forestal

9  Residente SST

10  |Residente Social y de Comunicaciones
OBSERVACIONES

VALIDO
5390,70 CUMPLE
REFERENCIA ACREDITADA VALIDACION
Exp. General 20 28,45 CUMPLE
Exp. Especifica 6 9,64 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 17,37 CUMPLE
Exp. Especifica 3 3,10 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA NO CUMPLE
Exp. General 10 21,87 CUMPLE
Exp. Especifica 5 6,01 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 23,36 CUMPLE
Exp. Especifica 2 2,15 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 21,80 CUMPLE
Exp. Especifica 3 4,91 CUMPLE
Exp. General 10 19,49 CUMPLE
Exp. Especifica 2 3,33 CUMPLE
Exp. General 10 17,44 CUMPLE
Exp. Especifica 2 3,44 CUMPLE
Exp. General 5 21,88 CUMPLE
Exp. Especifica 2 2,50 CUMPLE
Exp. General 5 6,36 CUMPLE
Exp. Especifica 2 2,62 CUMPLE
Exp. General 5 12,33 CUMPLE
Exp. Especifica 2 3,09 CUMPLE
NO CUMPLE

*Informe preliminar publicado el 03/10/2022: En la experiencia del DIRECTOR no se tiene en cuenta la certificacion incluida del Municipio de
Rionegro, dando cumplimiento al numeral 1,11 correspondiente a Informacidn inexacta. El proponente entrega dos certificados para la misma

experiencia y con la misma fecha, pero los firmantes y logos son diferentes.

Respuesta 11/10/2022: Se subsana aclarando error en fecha de expedicion de uno de los cerficados, anexando certificacion aclaratoria de la alcadia
de Rionegro.
* Informe preliminar publicado el 03/10/2022: El profesional para Residente de interventoria no cumple con las opciones de posgrado o
especializacién dadas en el pliego de condiciones, por lo tanto no se habilita el perfil presentado.
Respuesta 11/10/2022: La entidad se mantiene en el perfil requerido para el Residente de interventoria; ademas se informa que el enfoque

academico que se da en la especializacion presentada, se aleja del proposito de la presente contratacién con respecto al profesional que requiere

desde el

pliego de condiciones.

4 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INSED

4.1
4.2

Segun la informacién presentada, el proponente se encuentra:

INGEPLAN.CO S.AS. BIC
SEDIC S.A.

COMPONENTE DOCUMENTAL

F.A
F.2

Carta de Presentacion
Conformacion del Proponente

PROPONENTE # 4

Nit
Nit

INHABILITADO
800.169.622-1 | Part. 40,00%
890.910.447-2 Part. 60,00%
CUMPLE
CUMPLE




F.5 Pagos de SS y aportes legales CUMPLE

Clasificacion MIPYME CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA

Liquidez >= 1,11 1,88 CUMPLE
Nivel de endeudamiento <= 75% 0,49 CUMPLE
Razoén de cobertura de intereses >= 0 11,15 CUMPLE
Capital de Trabajo CTd $ 8.033.227.231,00 CUMPLE
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) >= 0 0,21 CUMPLE
Rentabilidad del Activo (ROA) >= 0 11% CUMPLE

EXPERIENCIA MIiNIMA DEL PROPONENTE

CONTRATANTE|INVIAS
OBJETO | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DIQUE MARGINAL DESDE COLORADO HASTA ACHI K0+000 AL K67+800

1 VALOR /SMMLV) 12807,53 % PART.. 75% VALOR ACREDITADO 9605,65
APORTANTE | INGEPLAN.CO S.A.S. BIC
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

CONTRATANTE Alcaldia de Medellin
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ACUATICO

LD .TULIO OSPINA ,municipio DE BELLO.
2 VALOR /SMMLV) 452,47 % PART.. 100% VALOR ACREDITADO 45247
APORTANTE SEDIC S.A.
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

CONTRATANTE|INVIAS
CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL

OBJETO o0 10R: K102+000-LALIZAMA, DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO-LA LIZAMA”;
3 VALOR /SMMLV) 474298 % PART.. 100% VALOR ACREDITADO 474298
APORTANTE|SEDIC S.A.
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION
REF 1.973 |EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 14801,10 CUMPLE

PERSONAL CLAVE EVALUABLE

PERSONAL REFERENCIA ACREDITADA VALIDACION
Exp. General 20 32,56 CUMPLE

1 Director de Interventoria Exp. Especifica 6 0,00 NO CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 23,53 CUMPLE

2 |Residente de Interventoria Exp. Especifica 3 2,61 NO CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 14,78 CUMPLE

3 |Ingeniero Civil Residente en Vias Exp. Especifica 5 2,00 NO CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 36,26 CUMPLE

4 Ingeniero Civil Especialista en Patologia Exp. Especifica 2 0,00 NO CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
N Exp. General 10 34,45 CUMPLE



e Exp. Especifica 3 4,38 CUMPLE
6 |Ingeniero Electricista Exp. General 10 24,04 CUMPLE
Exp. Especifica 2 4,38 CUMPLE
Exp. General 10 24,04 CUMPLE

7 |Ingeniero Ambiental

Exp. Especifica 2 0,00 NO CUMPLE

8 |Ingeniero Forestal Exp. General 5 7,29 CUMPLE
9 Exp. Especifica 2 1,68 NO CUMPLE

Exp. General 5 8,62 CUMPLE

9  |Residente SST :

esidente Exp. Especifica 2 213 CUMPLE

, , L Exp. General 5 16,92 CUMPLE

10  |Residente Social y de Comunicaciones Exp. Especiica 2 3,00 CUMPLE
PERSONAL CLAVE EVALUABLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES

*Dada la observacion presentada por el porponente CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA 2020 al Director de interventoria, con
respecto al certificado de CONSORCIO INTERPARQUE MEMORIAL 2016, no se tiene en cuenta dados los argumentos del informe final de evaluacion,
ya que no cumple con las condiciones del pliego.

*Dada la observacion presentada por el porponente CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA 2020 al residente de redes humedas, con
respecto al certificado de la ALCALDIA DECHONTA CUNDINAMARCA, no se tiene en cuenta dados los argumentos del informe final de evaluacién, ya
que no cumple con las condiciones del pliego.

* El Ingeniero Civil Residente en vias No cumple, ya que el proponente presenta un certificado expedido por Herodiza Crespo Construcciones sucursal
Colombia, como RESIDENTE DE OBRA, no se tiene en cuenta este certificado, ya que el pliego establece claramente que se valida la experiencia como
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Respuesta: El proponente presenta un nuevo certificado expedido por la Union Temporal Inter Menzuly, el cual no se tiene en cuenta porque este no
hacia parte de la propuesta presentada el dia de cierre estipulado.

* Para el Ingeniero Civil Especialista en Patologia, el proponente presenta certificado de la empresa EVALTEC como asesor técnico en procesos de la
compaifiia, los cuales no se encuentran enmarcados en lo que establece el pliego de condiciones, experiencia como Director, supervisor o coordinador
en contratos de OBRA O INTERVENTORIA.

Respuesta: El proponete presenta un cerftificado emitio por evaltec diferente al inicialmente presentado, no se tiene en cuenta porque este no hacii
parte de la propuesta presentada el dia de cierre estipulado. y ademas de eso no cumple con los parametros estipulados en el pliego donde
claramente establece experiencia como Director, supervisor o coordinador en contratos de OBRA O INTERVENTORIA.

* Para el Ingeniero Ambiental, la experiencia especifica aportada mediante el objeto "Coordinar, direccionar la interventoria para el disefio de plantas
de manejo integral de residuos aprovechables y organicos en la bodega ubicada en la carrera 132 # 52-20, el porvenir 2, municipio de Mosquera
Cundinamarca" corresponde a DISENO y no a interventoria de construcciones de obra, por lo tanto no se valida de acuerdo a lo estipulado en el
numeral 3.8.2 del pliego.

Respuesta 11/10/2022: el certificado aportado en el Anexo 4 "MYV-CONTROL.Pdf" no se acepta, ya que es sobre un contrato diferente al evaluado
inicialmente, por lo tanto se considera que se pretende mejorar la propuesta inicial. Por otro lado, en caso de aceptarse, el objeto del contrato
presentado no se relaciona con la interventoria a ejecucidn de obra, tal como se estipula en el numeral 3.8.2 del pliego.

* Observacion 03/10/2022. para el Ingeniero forestal: Los contratos presentados como experiencia especifica, se traslapan en tiempo y por lo tanto
no cumple con este criterio.

Respuesta 11/10/2022: se presenta en el Anexo 5. CICLO 116 MP, la certificacidon de un contrato adicional a los presentados inicialmente, por lo tanto
se consiera que se pretende mejorar la propuesta.

e Segn la informacién presentada, el proponente se encuentra: INHABILITADO

PROPONENTE # 5



5 CONSORCIO INTERPARQUE TULIO OSPINA 2022

5.1 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. Nit 900.104.908-4 Part. 50,00%
5.2/SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. Nit 830.509.427-9 Part. 50,00%
COMPONENTE DOCUMENTAL
F.1/Carta de Presentacion CUMPLE
F.2|Conformacién del Proponente CUMPLE
F.5/Pagos de SS y aportes legales CUMPLE
Clasificacion MIPYME CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA
Liquidez >= 1,11 1,88 CUMPLE
Nivel de endeudamiento <= 75% 0,49 CUMPLE
Razén de cobertura de intereses >= 0 11,15 CUMPLE
Capital de Trabajo CTd $ 8.033.227.231,00 CUMPLE
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) >= 0 0,21 CUMPLE
Rentabilidad del Activo (ROA) >= 0 1% CUMPLE

EXPERIENCIA MiNIMA DEL PROPONENTE

REF

CONTRATANTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA

CONTINUACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA 101 de 2018, QUE TIENE POR OBJETO:

OBJETO “REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA ACTUALIZACION, AJUSTES Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO FALTANTE DEL PROYECTO RAPS NIEVES UBICADO
EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 13 'Y 10 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTA

VALOR /SMMLV) 555,36 % PART.. 100% VALOR ACREDITADO 555,36
APORTANTE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.
VALIDACION VALIDO

OBSERVACION |Aclarar valor correspondiente a estudios y disefios, nombrados en el objeto de este contrato

CONTRATANTE INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

el TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DEL UBRBANISMO EN EL PARQUE DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE IBAGUE
VALOR /SMMLYV) 1430,49 % PART.. 100% VALOR ACREDITADO 1430,49
APORTANTE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SA.S.
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

CONTRATANTE GOBERNACION DEL CESAR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
OBJETO|PARA LA CONSOLIDACION DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DEL SECTOR
AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR /SMMLYV) 3948,51 % PART.. 100% VALOR ACREDITADO 3948,51
APORTANTE SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S.
VALIDACION VALIDO
OBSERVACION

1.973 |EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 5934,36 CUMPLE



PERSONAL CLAVE EVALUABLE

PERSONAL REFERENCIA ACREDITADA VALIDACION
Exp. General 20 25,46 CUMPLE
1 Director de Interventoria Exp. Especifica 6 6,77 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 22,02 CUMPLE

2 |Residente de Interventoria Exp. Especifica 3 0,00 NO CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 17,29 CUMPLE
3 |Ingeniero Civil Residente en Vias Exp. Especifica 5 519 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
Exp. General 10 21,13 CUMPLE
4 lIngeniero Civil Especialista en Patologia Exp. Especifica 2 2,39 CUMPLE
FORMACION ACADEMICA CUMPLE
5 |Arquitecto Exp. General 10 24,19 CUMPLE
Exp. Especifica 3 3,04 CUMPLE
6 |Ingeniero Electricista Exp. General 10 28,05 CUMPLE
Exp. Especifica 2 517 CUMPLE
Exp. General 10 14,45 CUMPLE

7 |Ingeniero Ambiental

Exp. Especifica 2 3,13 CUMPLE
8 |Ingeniero Forestal Exp. General 5 11,36 CUMPLE
9 Exp. Especifica 2 241 CUMPLE
Exp. General 5 6,22 CUMPLE

Residente SST !
3 [Residente S Exp. Especifica 2 3,22 CUMPLE
Exp. General 5 7,55 CUMPLE

1 Resi ial icaci .
0 esidente Social y de Comunicaciones Exp. Especffica P 4,09 CUMPLE

PERSONAL CLAVE EVALUABLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Se revisaron las siguientes observaciones al informe preliminar publicado el 03/10/2022

* Observacion del 03/10/2022: En el perfil del RESIDENTE DE INTERVENTORIA, se debe aclarar la certificacién de experiencia de Construmarca, la
cual es inexacta en relacidn de los plazos de los contratos presentados.

Respuesta 11/10/2022: La subsanacidn hecha no aclara los tiempos de experiencia habilitante de la profesional, exigidos en el pliego definitivode
condiciones, numeral 33.8.2, por tres ( 3) afios. Las dos certificaciones de Construmarca estan asociadas a dos contratos: 300 de 2015 con el
municipio de Rionegro Santander con un plazo de 6,5 meses y el contrato 20090173 con el con la compafiia de servicios publicos de Sogamoso SA
ESP por un plazo de 6 meses. El total del tiempo certificado son 12,5 meses.

Certificados de experiencia adicional no se validan, de acuerdo a los establecido el pliego, estarian mejorando la propuesta. Se debe tener en cuenta
lo que al respecto indica la agencia nacional de contrataciéon publica CCE, en el literal D del Manual de requisitos habilitantes, pagina 7, segun la cual
la posibilidad de correccidn, aclaracion o subsanacién se predica de los documentos presentados por el oferente y no respecto de documentos nuevos
aportados como reemplazo de anteriores que no cumplieron con las condiciones habilitanates exigidas por el pliego.

* Observacion del 03/10/2022 Aclarar valor correspondiente a estudios y disefios, nombrados en el objeto de este contrato 066 de 2020.
Respuesta 11/10/2022: Se aclara la subsanacién

* Observacion del 03/10/2022: Se solicita adjuntar el diploma de Especialista en Patologia de la Construccion de la Universidad Santo Tomas, de
acuerdo a lo estipulado en el numeral 3,8,2 del pliego de condiciones
Respuesta 11/010/22: Se aclara la subsanacion solicitada

- Segun la informacion presentada, el proponente se encuentra: INHABILITADO

CONCEPTO DEL COMITE
Una vez revisados los documentos adjuntos por los proponentes singulares y plurales participantes en el presente proceso de seleccion, el comité evaluador en pleno

PROPONENTE CONCLUSION

P.1  |PROEZA INGENIERIA SAS HABILITADO

P.2  |CONSORCIO REAL ANTIOQUIA 2022 INHABILITADO




P.3  |CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO CM 001 DE 2022 INHABILITADO
P.4 |CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INSED INHABILITADO
P.5 |CONSORCIO INTERPARQUE TULIO OSPINA 2022 INHABILITADO
Atentamente,
CARLOS CALLE POSADA VICTOR HUGO SIERRA DUQUE
ABOGADO, ROL JURIDICO ECONOMISTA, ROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OSCAR ERNESTO CUERVO VILLADA
INGENIERO CIVIL, ROL TECNICO
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