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ANEXO TECNICO 

  

OBJETO: “EJECUTAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O 

REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE ENGATIVÁ BOGOTA D.C. POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE”  
 

 

1. ALCANCE Y UBICACIÓN 

 

 

El Fondo de Desarrollo Local de Engativá ha realizado una aproximación de intervención en los 

diferentes salones comunales en los cuales puede adelantar su participación de conformidad con 

los listados recibidos del IDPAC y conformados por el DADEP; por otra parte, el interés del Fondo 

de Desarrollo Local de Engativá es brindar espacios seguros y cómodos necesarios para el 

desarrollo de actividades de la comunidad.  

  

En procura de atender de manera oportuna el mantenimiento de los salones comunales, para su 

sostenibilidad.  

  

Las actividades de mejoramiento y/o mantenimiento y/o reparaciones locativas de los salones 

comunales ubicados en la localidad de Engativá, se realizarán con base en las necesidades 

recopiladas para cada uno de los salones, actividad adelantada por el Fondo de Desarrollo Local 

de Engativá, con presupuestos construidos con estudio de mercado.  

  
Tabla 1. Salones Comunales Priorizados para Mantenimiento, Adecuaciones y/o Arreglos Locativos  

SALONES COMUNALES 

JAC DIRECCIÓN 

ACAPULCO KR 71 71A 12 

AGUAS CLARAS  KR 82 73 A 69 

ANDALUCIA KR 82 82 52 

BACHUÉ III CL 89 95 D 87 

BOSQUE POPULAR  CL 63F 69A 16 

CIUDAD QUIRIGUA SECTOR F CL91 89A 06 

CIUDADELA COLSUBSIDIO MANZANA 20  KR 110C 86C 56 

CIUDADELA COLSUBSIDIO MANZANA 28  CL 88 112I 10 

EL MUELLE CL 66 105F 50 

EL VERDÚN KR 110C 64D 03 

LA ESTRADA KR 69 I No 69 20 

LA EUROPA KR. 71 B 68 A 52 

LA FAENA  KR 120A 69B 69 

LA SERENA CL 90A 85 70 

LAS FERIAS CL 72A 68H 10 

LAS PALMAS NORTE KR 73 90 38 

LOS ALAMOS CL 66A 97A 34 
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SALONES COMUNALES 

JAC DIRECCIÓN 

MERCEDES NORTE  KR 107D 67A 15 

SAN ANTONIO NORTE  CL 64D 110D 05 

SAN JOSE DE LA GRANJA CL 75 A 78 90 

SANTA CECILIA TV 85 52a 70 

SOLEDAD SAN JOSE NORTE CL 74BIS 84 73 

TABORA KR 77B 74 02 

TISQUESUSA DG 82B 79 10 

VILLA LUZ KR 77 A No 64 B 03 

 

2. ACTIVIDADES 

 

Las actividades de mantenimiento y/o adecuaciones y/o reparaciones locativas de los salones 

comunales corresponden en general a:  

  

- Mantenimiento y/o mejoramiento general de cubiertas. 

- Mantenimiento y/o cambio general de cielo raso e iluminación.  

- Mantenimiento y/o cambio general de enchapes en pisos y paredes.  

- Mantenimiento de carpintería metálica.  

- Mantenimiento y/o cambio de aparatos sanitarios.  

- Mantenimiento de paredes y/o pintura de interiores y/o exteriores 

  

El Contratista dará cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 948 de 1995 y demás normatividad 

concordante en lo referente a la generación y emisión de ruido por parte de equipos y herramientas 

de construcción, de demolición o de reparación en zonas residenciales.  

  

Durante la ejecución del contrato se pueden presentar trabajos que involucren actividades no 

previstas en (Listado de precios unitarios), en cuyo caso el contratista evaluará y presentará al 

interventor del contrato el correspondiente análisis de precios unitarios para lo cual el contratista 

deberá aportar en un máximo de tres días posteriores a la firma del acta de inicio el análisis de 

precios unitarios A. P. U. y el listado de insumos con los cuales desarrolló los A.P.U; en caso de 

materiales se deberá soportar el valor de estos realizando el estudio de mercado con mínimo tres 

cotizaciones.  

  

El interventor revisará, evaluará y, si es conveniente, dará la orden al contratista para ejecutarlas. 

Esta clase de situaciones se deberán ver reflejadas en el informe por parte de la interventoría.  

  

De igual manera se debe atender simultáneamente y de manera oportuna el mantenimiento de los 

salones comunales, para su sostenibilidad.  

  

Los salones comunales listados anteriormente cumplen con los requisitos del IDPAC de acuerdo 

con los criterios de viabilidad para su intervención tales como: los predios son de bienes de 

uso público según Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público - SIDEP, 

no se encuentran en zona de Alto Riesgo No Mitigable (según Sistema de Información 

Geográfica del IDIGER), los beneficiarios directos son las Juntas de Acción Comunal de la 
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Localidad de Engativá, las actividades que se ejecutan están dirigidas para el beneficio de 

la comunidad.  

3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso es de OCHO (8) MESES, 

contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. Este plazo también se utilizará para efectos de 

constitución de pólizas.  

 

4. FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato se pagará así: 

 

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera (modalidad de precios unitarios): 

 

(i) Con un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato: 

 

a) En concordancia con el artículo 91, de la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá 

constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los 

recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos 

se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. 

b) El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Los 

intereses que genere el anticipo serán de propiedad del FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE ENGATIVÁ y deberán ser consignados en la Tesorería Distrital. 

c) El anticipo se deberá invertir en los rubros globales que se indiquen en el Plan de 

Manejo del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor. 

d) El plan de manejo del anticipo podrá ser modificado a solicitud del contratista con 

la aprobación del interventor. Los rubros en los cuales se puede invertir el anticipo 

serán cualquiera de los costos directos y de los indirectos de la obra excepto 

utilidades e imprevistos. Los gastos administrativos en los cuales se puede invertir 

el anticipo no podrán exceder el diez por ciento (10%) del anticipo. 

e) El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas mensuales de Obra, 

hasta su completa amortización, situación que debe ser controlada por la 

Interventoría. No deberá quedar ningún porcentaje para amortizar en el acta de 

liquidación. 

f) El Contratista presentará a la Dirección Financiera una certificación expedida por la 

entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el Patrimonio Autónomo o 

fiducia para el giro del anticipo. 

g) La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditados en ningún caso a la entrega del Anticipo 

 

(ii) Con pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales) hasta el noventa por ciento 

(90%) del valor total del contrato y amortización del anticipo en cada una de ellas de igual 

porcentaje al realizado (30%) hasta un 100%. Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada 

del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. 
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(iii) El diez (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del FONDO y el 

Contratista. 

 

No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte del 

apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá radicar 

oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes.  

  

El contratista deberá presentar certificación bancaria donde se indique la cuenta corriente o de 

ahorro, en la cual se le consignará el valor correspondiente a cada pago. El cálculo de impuestos 

y la respectiva retención sobre los pagos, se hará de conformidad con las disposiciones legales 

que regulan la materia. Los pagos se efectuarán después de la presentación del informe de 

actividades realizadas, del informe financiero en forma desagregada y con los respectivos 

soportes, como también a la previa presentación de los siguientes documentos:  

 

Factura electrónica según lo establecido en el estatuto tributario, a nombre del Fondo de Desarrollo 

Local de Engativá.  

• Informe de actividades detallando las acciones ejecutadas por proyecto y actividad, en el 
cual debe especificar avance financiero por proyecto; debidamente firmado por el 
supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión y el contratista  

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato  

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas 
naturales.  

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) *  

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione 
o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

• La radicación de la factura Electrónica a nombra del Fondo de desarrollo Local de 
Engativá debe radicarse al correo: cdi.engativa@gobiernobogota.gov.co , esto con el fin 
de que sea direccionado al apoyo a la supervisión del contrato.  

• El cálculo de impuestos y la respectiva retención sobre los pagos, se hará de conformidad 
con las disposiciones legales que regulan la materia.  

Los pagos serán realizados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, en pesos colombianos, 

a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente 

seleccionado; abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de 

Pagos, previos los descuentos de Ley.  En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o 

Unión Temporal, para efectos del pago, así como de efectuar la facturación en formato aprobado 

por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal.  El Fondo de Desarrollo Local 

de Engativá sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y 

bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.  

  

Si la factura a nombre del fondo de desarrollo local de Engativá no ha sido correctamente elaborada 

o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo 

mailto:cdi.engativa@gobiernobogota.gov.co
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empezara a contarse desde la fecha en que presenten en debida forma o se haya aportado el 

último de los documentos exigidos en este pliego de condiciones. Los retardos que se presenten 

por este concepto será responsabilidad de contratista y esta no tendrá por ello derecho al pago de 

intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los impuestos y retenciones que surjan del 

presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos el Fondo De 

Desarrollo Local De Engativá hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que 

ordena la Ley.  

  

Nota: De conformidad con el parágrafo 3o. del Artículo 437 del Estatuto tributario Deberán 

registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con 

excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o 

detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre 

y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 1. Que en el año anterior o en el año 

en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 

UVT. 2. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio 

donde ejerzan su actividad. 3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio 

no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro 

sistema que implique la explotación de intangibles. 4. Que no sean usuarios aduaneros. 5. Que no 

hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de 

bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT. 6. 

Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras duran-te el 

año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto 

sobre las ventas (IVA), no supere la suma de 3.500 UVT. Para la celebración de contratos de venta 

de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, 

estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas 

(IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y 

deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios 

contratos que superen la suma de 3.500 UVT.  Nota 1: La cancelación del valor del contrato, por 

parte del Fondo De Desarrollo Local De Engativá al contratista se hará mediante el Sistema 

Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el mismo en una entidad 

financiera, de acuerdo con la información suministrada por ésta, en el momento de suscripción del 

presente documento. Nota 2: Los pagos que efectué el Fondo De Desarrollo Local De Engativá, 

en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja 

- PAC y los recursos disponibles en Tesorería. Nota 3: En ningún caso este contrato genera 

relación laboral ni da lugar al pago de prestaciones sociales a favor de EL CONTRATISTA.  

 

Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 

al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece 

que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de 

servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán 

inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que 

deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también 

será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 

UVT. (…)”. 
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5. INTERVENTORIA DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN  

  

La interventoría del contrato de obra pública que resulte del presente proceso de Licitación Pública, 

será ejercida de conformidad con las leyes vigentes y de acuerdo con el manual de interventoría 

del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ.  

  

Todas las actividades derivadas de la ejecución del contrato estarán controladas por el FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA, a través de la interventoría contratada para el efecto y la 

supervisión del contrato.  

  

El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la 

interventoría y la supervisión.  

  

El interventor está autorizado para impartir instrucciones y ordenes al contratista sobre asuntos de 

responsabilidad, relacionados con las obras y este estará obligado a cumplirlas. Todas las 

comunicaciones u órdenes del interventor al contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito, 

al igual que las del supervisor.  

  

La máxima obligación del contratista será ejecutar las obras de acuerdo con las especificaciones y 

requisitos de calidad del contrato, libres de fallas, con materiales de buena calidad y dentro del 

plazo estipulado.  

  

Serán funciones del interventor entre otras las relativas a asegurar para el FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ, que el contratista cumpla con las obligaciones pactadas 

en el contrato, para la correcta ejecución de las obras y/o estudios en los aspectos técnicos y 

administrativos del mismo.  

  

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las 

condiciones básicas del contrato que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, 

tales como las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de 

mantenimiento, recuperación, inadecuados por parte de este.  

 

  

6. CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO   
  

a.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:  

 

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONSULTORRÍA Y 
MANTENIMIENTO  

ACTIVIDAD 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 

ETAPA DE DIAGNOSTICO 

Diagnóstico intervenciones de 
mantenimiento  

                                

ETAPA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS  
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONSULTORRÍA Y 
MANTENIMIENTO  

ACTIVIDAD 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 1  

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 2 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 3 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 4 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 5 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 6 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 7 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 8 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 9 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 10 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 11 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 12 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 13 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 14 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 15 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 16 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 17 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 18 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 19 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 20 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONSULTORRÍA Y 
MANTENIMIENTO  

ACTIVIDAD 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 21 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 22 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 23 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 24 

                                

Mantenimiento y/o reparación 
salón comunal 25 

                

  

b. ETAPA DE DIAGNÓSTICO:  

  

La etapa de diagnóstico es la etapa en la cual el contratista junto con la interventoría y la orientación 

de la supervisión del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ realizan las visitas 

técnicas a cada uno de los salones comunales a intervenir con base en las fichas de pre diagnóstico 

elaboradas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ, con el fin de determinar y 

ejecutar las siguientes labores:  

  

• Las actividades de obra por ubicación, descripción y cantidad  

• Anexo fotográfico en la que se evidencien el estado inicial de cada área, zona y/o elemento 

a intervenir.  

• Conformación del presupuesto con base en el pre diagnóstico técnico y el estudio de 

diagnóstico definitivo.  

• Elaboración de la programación por salón comunal, teniendo en cuenta descripción de las 

actividades de obra según presupuesto.  

• Los planes de gestión social, calidad, inspección ensayo, seguridad industrial y manejo 

ambiental.  

• Las demás actividades que correspondan a las descritas en los pliegos de condiciones o 

anexos técnicos en cuanto al personal, equipos necesarios, plan de inversión del anticipo y 

programa de insumos y personal.  

  

La etapa de diagnóstico para los salones comunales comprenderá UN (1) mes a partir de la 

suscripción del acta de inicio del contrato y sus labores formarán parte del contrato que se celebre 

con el proponente favorecido. La actividad de diagnóstico podrá ser repetitiva a lo largo del contrato 

en procura del cumplimiento del objeto contractual.  

  

En la etapa del diagnóstico el contratista de obra y la interventoría orientados por el supervisor del 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ conocerán los dignatarios de cada salón 

comunal con el fin de coordinar con ellos las labores administrativas y la logística de la ejecución 

de las obras.  
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c. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS: 

  

El contratista deberá informar con una anticipación de mínimo cinco (5) días hábiles a la 

interventoría y al supervisor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ el ingreso de 

personal, materiales o equipos para coordinar la logística con el administrador del salón comunal.  

  

d. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO:  

  

El contratista deberá disponer en forma oportuna con la maquinaria y equipo mínimo requerido, 

para la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de cada una de las actividades para 

la sostenibilidad de la infraestructura física de los escenarios objeto del contrato.  

  

Adicionalmente deberá disponer las herramientas menores que sean necesarias durante el 

desarrollo de las actividades de la obra a ejecutar, así como los respectivos elementos de seguridad 

y bioseguridad para cada uno de los integrantes de las cuadrillas.  

  

Se deben contemplar los elementos de seguridad para trabajo en alturas de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1490 del 23 de julio de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se 

establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.  

  

Para efectos de la aplicación de la mencionada resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo 

trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1.50 m o más sobre un nivel inferior.  

 

  

e. PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

  

Para la totalidad del personal requerido, inclusive el personal adicional, los títulos obtenidos en el 

exterior deberán estar homologados de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre 

la materia.  

  

El contratista deberá presentar las certificaciones que acrediten la experiencia del personal 

solicitado; si el proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del 

personal propuesto (expedida por el mismo proponente), debe presentar la copia del respectivo 

contrato de obra suscrito entre el proponente y el propietario de la obra o la certificación de la obra 

expedida por el propietario de la misma.  

  

Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona 

jurídica que propone a la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o 

uniones temporales, deberá aportar, además, copia del respectivo contrato suscrito entre el 

proponente y el propietario de la obra.  

  

Además de las certificaciones o documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, 
el proponente deberá adjuntar para la ejecución del contrato, los siguientes documentos por cada 
persona propuesta en el orden estrictamente señalado a continuación:  

  

• Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente  

• Copia del acta de grado o diploma de título profesional  
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• Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

• Carta de disponibilidad de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que 

además se declare bajo gravedad de juramento que la matricula profesional se encuentra 

vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores al cierre de la licitación.  

  

Si el profesional propuesto coincide con el representante legal de la persona jurídica que propone 

o la persona natural que oferta, se entiende que con la carta de presentación de la propuesta se 

está comprometiendo a la mínima dedicación solicitada en el pliego estableciendo su 

disponibilidad.  

  

En caso de presentarse alguna dificultad durante la ejecución del contrato, el contratista deberá 

inmediatamente enviar a la interventoría un escrito formal en el que solicite el cambio del 

profesional por uno de iguales o mejores calidades. De esa comunicación deberá entregarse copia 

a la supervisión del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ.  

  

El contratista asumirá el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, 

del personal que contrate para la ejecución del objeto contractual, lo mismo que el pago de los 

impuestos, gravámenes aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes 

colombianas.  

  

Estarán a cargo del contratista la adquisición, transporte, importación, montaje, utilización, 

reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos herramientas, repuestos 

y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato, así como su almacenamiento y 

custodia. 
Tabla 3. Personal Mínimo Requerido 

CATEGORÍA  EXPERIENCIA  CARGO  CANTIDAD  DEDICACIÓN  

Profesional   

Ingeniero civil o arquitecto, 
con experiencia profesional 
de ocho (8) años y mínimo 
seis (6) años de experiencia 
específica en el cargo, los 
cuales deberán ser 
específicos en 
mantenimiento y/o 
construcción y/o adecuación 
y/o remodelación de 
edificaciones.  

Director de obra  1 10% 

Profesional   

Ingeniero civil o arquitecto 
residente de obra, con 
experiencia profesional de 
cuatro (4) años y mínimo 
dos (2) años de experiencia 
específica en el cargo, los 
cuales deberán ser 
específicos en 
mantenimiento y/o 
construcción y/o adecuación 

Residente de obra  1 100% 
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CATEGORÍA  EXPERIENCIA  CARGO  CANTIDAD  DEDICACIÓN  

y/o remodelación de 
edificaciones. 

Especialista  

Ingeniero civil con título de 
Posgrado: Especialización 
y/ o maestría y/o doctorado 
en estructuras. Experiencia 
profesional mínima de Seis 
(6) años. Experiencia 
especifica mínima Cuatro 
(4) años como diseñador 
estructural en proyectos de 
Estudios y Diseños o 
Interventoría de estudios y 
diseños, para la 
construcción o 
reforzamiento estructural de 
edificaciones. 

Especialista en 
Estructuras 

1 5% 

Profesional  

Profesional en ingeniería 
ambiental o administración 
ambiental o trabajo social 
con título de especialista en  
Salud Ocupacional con 
licencia de prestación de 
servicios en seguridad y 
salud en el trabajo, Con 
experiencia profesional 
mínima de dos (2) años, 
contada a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional. 

Residente SST 1 100% 

Profesional  

Ingeniero eléctrico y/o 
electricista. Experiencia 
profesional mínima de 
cuatro (2) años. Experiencia 
específica mínima de tres 
(1) años como ingeniero 
eléctrico y/o redes en 
proyectos de construcción 
de edificaciones. 

Especialista en 
redes eléctrica, 
gas, teléfono y 

fibra óptica. 

1 10% 

 

 

Será responsabilidad del contratista conseguir, transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los 

elementos y materiales necesarios para la ejecución del objeto contractual. Es entendido que todos 

estos gastos han sido estimados por el contratista e incluidos en el precio de su oferta.  
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La inobservancia de estos requisitos para la ejecución del contrato se considera como 

incumplimiento del contrato y el contratista obtendrá las sanciones de ley. Para la ejecución del 

contrato el contratista deberá contar como mínimo el siguiente personal para la presentación del 

servicio.  

  

f. DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL.  

  

El proponente deberá anexar el documento de identidad del profesional, diplomas o títulos 

académicos donde conste la información académica del personal requerido. Las certificaciones que 

se presenten como soporte de la formación académica solicitada deben indicar claramente, entre 

otros, datos como los que a continuación se relacionan:   

  

Nivel de formación según el título que se obtuvo: (técnico, profesional, especialista, maestría, 

Doctorado)   

Año en el que obtuvo el título y denominación del mismo.   

Matricula profesional y certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida por el Consejo 

Profesional de Ingeniería “COPNIA”, o por el organismo de control del área correspondiente 

vigente, expedida dentro de los (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección.  

Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se deberá presentar la respectiva 

certificación de homologación la cual debe incluirse en la propuesta técnica.  

Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (Si aplica).  

Adicionalmente se deberá anexar el Formato de experiencia con firmal original y la carta de 

compromiso de la participación en el proyecto con porcentaje de dedicación.   

 

g. DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES.  

  

Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre la 

participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se presenten 

como soporte de la experiencia ESPECÍFICA solicitada deben contener como mínimo la siguiente 

información:  

  

Cargo desempeñado  

Nombre del empleador   

Objeto del contrato  

Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato.  

Entidad contratante, teléfono y dirección.  

Firma de la persona competente que certifica, con nombre, cargo, dirección y teléfono.   

La experiencia profesional del equipo de personal mínimo requerido se tomará a partir de la fecha 

de expedición de la matricula profesional.   

En caso que la certificación no contenga la información anteriormente solicitada no se tendrá en 

cuenta para efectos del cálculo de la experiencia específica del profesional.  

Para el cálculo de la experiencia específica se determinará sumando la experiencia acreditada en 

las certificaciones y no se tendrán en cuenta los traslapos ni auto certificaciones.  

Expedición y suscripción de las certificaciones  

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente así:  
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Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario 

competente.  

Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa 

contratante, o la persona delegada para suscribirlo.  

Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien 

se suscribió el contrato.  

No se aceptarán certificaciones expedidas o suscritas por supervisores externos a la Entidad 

contratante.  

  

Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia ESPECÍFICA de los 

profesionales objeto de evaluación corresponden a obras ejecutadas por el mismo proponente o 

en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el proponente debe presentar 

certificación expedida por el contratante donde conste que el profesional trabajó en la obra que 

ejecutó el contratista (proponente), esta certificación puede ser remplazada por cualquier 

documento expedido por el contratante de la obra donde se pueda verificar que el profesional 

efectivamente hizo parte de la ejecución; tales como (actas parciales de obra, actas de seguimiento; 

bitácoras de ejecución), en caso contrario esta certificación no será tenida en cuenta para acreditar 

la experiencia ESPECÍFICA solicitada.  

  

Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia ESPECÍFICA de los 

profesionales  objeto de evaluación corresponden a obras ejecutadas por el mismo proponente  o 

en consorcio o uniones  temporales de las cuales formo parte, el proponente debe adjuntar la 

documentación necesaria (copia del contrato laboral o de prestación de servicios entre otros 

documentos) donde se logre evidenciar que efectivamente el profesional estuvo vinculado durante 

el periodo certificado, en la obra certificada y en el perfil solicitado.  

  

Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia ESPECÍFICA de los 

profesionales  objeto de evaluación corresponden a obras ejecutadas por el mismo proponente  o 

en consorcio o uniones  temporales de las cuales formo parte, el proponente debe adjuntar copia 

de la certificación suscrita entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación de la 

obra expedida por el contratante  propietario de la obra donde se logre determinar el periodo que 

se intervino, en el evento que la certificación no cuente con el periodo acreditado deberá presentar 

la documentación adicional necesaria donde se logre evidenciar el periodo acreditado.  

  

Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia ESPECÍFICA de los 

profesionales  objeto de evaluación corresponden a obras ejecutadas por el mismo proponente  o 

en consorcio o uniones  temporales de las cuales formo parte, el proponente debe adjuntar copia 

de la certificación suscrita entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación de la 

obra expedida por el contratante  propietario de la obra donde se logre determinar el perfil del cargo 

para el profesional propuesto en el evento que dicha certificación no cuente con esta información 

deberá presentar la documentación adicional donde se logre evidenciar que el profesional 

efectivamente ocupo el perfil propuesto.  

  

Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación deberá presentar 

la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el dueño de la obra y la certificación 

expedida por el propietario de la misma. Dicha certificación debe contener el perfil del cargo del 

profesional propuesto y el periodo acreditado, en el evento que la certificación no cuente con el 
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perfil del profesional propuesto ni con el periodo acreditado deberá presentar la documentación 

adicional necesaria donde se logre evidenciar el perfil y el periodo acreditado.  

  

Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona 

jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o 

uniones temporales, deberá aportar además, copia del respectivo contrato y certificación suscrito 

entre el certificador y el dueño de la obra, dicha certificación debe contener el perfil del cargo del 

profesional propuesto y el periodo acreditado, en el evento que la certificación no cuente con el 

perfil del profesional propuesto ni con el periodo acreditado deberá presentar la documentación 

adicional necesaria donde se logre evidenciar el perfil y el periodo acreditado.  

  

Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como servidor público, la certificación deberá 

contar con la descripción de las funciones desempeñadas, las cuales deberán guardar relación con 

el perfil al cual es propuesto el profesional, en el caso que dicho documento no relacione las 

funciones desempañadas o las mismas no guarden relación con el perfil solicitado esta experiencia 

no será tenida en cuenta para efectos de la evaluación.  

  

NOTA 1: En ningún caso podrá presentar el proponente, personal del equipo de trabajo que se 

encuentre comprometido en más del 100% de tiempo de dedicación en otros contratos en ejecución 

suscritos con la Entidad.  

  

NOTA 2: Para el cálculo de la experiencia del personal, se tomará como base años compuestos de 

360 días y meses de 30 días y no se contabilizarán traslapos por proyectos simultáneos, es decir 

en caso de traslapos se contabilizará (1) una sola vez dicho periodo.  

  

NOTA 3:  Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal, estos podrán 

ser remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los mismos o mayores requisitos de 

experiencia y formación a los propuestos, previa autorización de la supervisión designada por el 

Fondo de Desarrollo Local de Engativá y tenga la formación académica y la experiencia igual o 

superior al personal a reemplazar.  

   

7. PERSONAL OPERATIVO  

  

El contratista se compromete a atender cualquier mantenimiento correctivo de emergencia que se 

presenten fuera del horario de oficina, así como en fines de semana y días festivos, los cuales 

serán solicitados telefónicamente (voz o chat) o por correo electrónico, tan pronto como se requiera 

y este deberá enviar la (s) cuadrilla (s) correspondiente (s), máximo dentro de las seis (6) horas 

siguientes a la solicitud del servicio por parte de la interventoría o el supervisor del FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ.  

  

Del mismo modo y conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, el 

contratista deberá diligenciar el formato elaborado por la entidad, mediante el cual se compromete 

a vincular y mantener un mínimo de 6,8% (Sector Construcción) de mujeres durante toda la 

ejecución del contrato y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 

normas laborales o contractuales aplicables. 

 

La inobservancia de estos requisitos para la ejecución del contrato se considera como 

incumplimiento del contrato y el contratista podrá obtener las sanciones de ley. 
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8. NORMAS Y DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN 

 

- Normas técnicas ICONTEC vigentes.  

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE RESOLUCIÓN 9-0708 DE 2013 

(agosto 30). 

 

 

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

  

Se requiere que el contratista provea a su director de obra, residente del pago del servicio de voz 

y datos celular, sin costo adicional para el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ, para 

lo cual el contratista de obra se comprometerá mediante manifestación escrita a suministrar el pago 

de dicho servicio.  

  

Igualmente, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ proveerá una cuenta de correo 

electrónico, el cual será uso obligatorio y se destinará exclusivamente para enviar recibir 

información o documentos referidos a la ejecución hasta la liquidación del contrato, por parte de la 

interventoría o el supervisor del contrato.  

 

10. OBLIGACIONES LABORALES  

  

Será obligación del contratista cumplir estrictamente todos los requerimientos establecidos en la 

ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y la ley 789 de 2002. También deberá suministrar al 

interventor la información que este requiera al respecto.  

  

El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre la contratación del personal 

colombiano y extranjero.  

  

El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 

liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de 

ley.  

  

Así mismo, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal 

a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con la reglamentación vigentes en el país. 

Deberá preparar un programa completo de servicio de seguridad y someterlo a la aprobación del 

supervisor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 

El contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización para velar por el 

cumplimiento de dichas medidas.  

  

Mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo, con todos los datos 

que exija el interventor.  

  

Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto 

por el valor del contrato. El contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir 

su personal, el personal de interventoría o del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ, 

visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar 
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medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán sustentadas 

por el interventor, quien podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de 

una obra o las obras en general si por parte del contratista existe cuenta del contratista. Un 

incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del 

interventor a este respecto, hará que el contratista no tenga derecho a reclamo o a la ampliación 

del plazo de ejecución.  

  

El contratista deberá mantener en el frente de trabajo, las señales que indique peligro para el 

usuario y la orientación vehicular necesaria para la circulación al momento de acopio y/o transporte 

de material que requiera el proyecto. La señalización anterior no tendrá pago separado y su costo 

deberá estar incluido en el valor de la propuesta económica.  

  

Entre el contratista o el personal que este utilice para la ejecución de los trabajos y el FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ no existirá vínculo laboral alguno. El FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ tampoco será responsable de cualquier obligación que el 

contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

incluyendo responsabilidades contingentes.  

 

 

11. PROGRAMA DE OBRA  

  

1. Programa de seguridad industrial conforme a las normas vigentes.  

2. Programa detallado en GANTT o similares, indicando de manera detallada la forma y 

tiempo calculados para la ejecución de las obras en cada uno de los salones comunales a 

intervenir. Así como un programa general que incluya la totalidad de salones comunales a 

intervenir.  

3. Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de imagen corporativa 

del Distrito Capital  

  

12. SEGURIDAD INDUSTRIAL  

  

El contratista deberá presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación, un 

programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos tales como la señalización de los sitios 

en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del 

personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo 

establecido en las especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones.  

 

Durante la ejecución de las labores de obra, el contratista deberá implementar el protocolo de 

bioseguridad para la prevención de la transmisión del coronavirus COVID-19, conforme a lo 

establecido en la resolución 898 de 2020 mediante la cual se orientan las medidas de bioseguridad 

que se deben adoptar en el sector de la construcción. Los costos incurridos en la implementación 

del protocolo de bioseguridad serán asumidos directamente por el contratista.   

  

13. VALLAS Y DOTACIÓN DE PERSONAL  

  

El proponente deberá contemplar en su propuesta económica el valor correspondiente al suministro 

e instalación de vallas informativa de conformidad con lo establecido en las condiciones particulares 

del presente pliego de condiciones y la dotación del uniforme Distrital de acuerdo con los diseños 
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del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ. No habrá reconocimiento por separado y 

será causal de aplicación de multas el no cumplimiento de los mencionados suministros.  

  

14. LUGARES PARA PRESTAR EL SERVICIO  

  

Para los fines de sus obligaciones contractuales, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

ENGATIVÁ asegurará al CONTRATISTA el derecho de ocupación de los inmuebles sobre los 

cuales se desarrollarán las obras objeto del contrato. Tal circunstancia se hará constar en un acta 

donde se indique el estado de las mismas; dicha acta será suscrita por el CONTRATISTA y el 

interventor y hará parte integral del contrato, junto con los documentos fotográficos y fílmicos en 

los que conste el estado en el que se entrega el salón comunal.  

 

15. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA  

  

Durante la ejecución del mantenimiento contratado, el contratista tendrá la obligación de usar 

procedimientos adecuados de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la 

calidad del servicio, inclusive en aquellos lugares que durante el mantenimiento permanezcan 

prestando servicio público. Las reparaciones o reconstrucciones serán a costa del contratista y el 

mantenimiento no será aceptado para el pago hasta tanto cumplan con lo especificado.  

  

Aparte de la responsabilidad para la reparación de daños por mantenimiento no aceptados, el 

contratista deberá limpiar las zonas de su trabajo y atender la conservación de todo lo construido 

por este, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE ENGATIVÁ.  

  

El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas a lugar del mantenimiento objeto del 

contrato en las condiciones en que se encuentren antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas 

a su costa en caso de que las destruya durante la ejecución del mismo.  

 

 

16. SERVICIOS DE SANIDAD Y ORDEN  

  

El contratista será responsable del manejo de las áreas asignadas y del orden que debe mantener 

en todo momento de su intervención.  

  

17. PROPUESTA ECONOMICA  

  

El contratista deberá entregar el listado de precios unitarios valorizados y respaldados por los 

correspondientes Análisis de Precios Unitarios elaborados por el proponente y respaldados por 

listado de precios de insumos básicos.  

  

El presupuesto se estructuró con base en los Precios Unitarios arrojados por el estudio de mercado 

realizado por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá.  

  
Elaboró: José Mauricio Plazas Higuera – Profesional de apoyo oficina de Movilidad e Infraestructura  
Revisó: Anderson Leonardo Laverde – Enlace de Movilidad e Infraestructura  


