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ESTUDIO PREVIO 

 

1. GENERALIDADES 

Fecha de Elaboración del 
Estudio: 

Octubre 4 de  2022 

  Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Naturaleza: OBRA 

Proceso de Selección SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA 

 

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD 

Descripción 
de la 
Necesidad 
que pretende 
satisfacer 
con la 
Contratación 

De conformidad con, la Ley 80 de 1.993, “Por la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública”. Bogotá D.C. 1.993, numeral 5 artículo 
2 de la Ley 1150 de 2.007,  “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos”,  modificado por el artículo 
30 de la ley 2069 de 2.020, la Ley 1474 de 2.011 “Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
acto de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el decreto 1082 
de 2.015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” y 
el Decreto 392 de 2.018: "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 
13 de la Ley 1618 de 2.013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor 
de personas con discapacidad";  Ley 2069 de 2.020, “por la cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia”, decreto 1860 de 2.021 “ por el cual se modifica y 
adiciona el decreto 1082 de 2.015, en lo relativo al sistema de compras públicas”; se 
realiza el presente estudio previo el cual sirve de base para adelantar la contratación 
cuya necesidad se justifica a continuación. 
 
Que el artículo 365 de la Constitución política dispone que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del estado y que es deber del estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo segundo de la constitución, son fines del estado, servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y realizar las obras que demanda 
el progreso social. 
   
El distrito de riego de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras 
de Pequeña Escala de la Quebrada la Agualauta, ASOBARDA, del municipio de 
Anolaima Cundinamarca, se ha venido desarrollando como una necesidad para 
realizar y mejorar , la actividad agrícola, de los vecinos de las veredas San Rafael, 
Santa Ana, Santa Bárbara, San Agustín y Santo Domingo, siendo este un servicio 
público de gran importancia para la comunidad y poder brindar este recurso hídrico  
para  garantizar la producción agrícola y ganadera y su sostenibilidad en el desarrollo 
del campo, la oferta de productos alimentarios básicos en la canasta familiar y de 
origen agropecuario directo, para  continuar aportando a la economía de este sector. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con el presente estudio previo radica en la 
obligación que tiene el estado de facilitar el mejoramiento y adecuación de tierras, a 
través del sistema de riego por el sistema de gravedad del recurso hídrico para los 
diferentes cultivos, de pan coger y de microempresas agropecuarias de esta región.  
  
La Alcaldía Municipal de Anolaima Cundinamarca, para dar cumplimiento a las 
funciones legales y Constitucionales que le son atribuidas como entidad territorial y 
núcleo fundamental de la estructura del Estado que es, debe llevar a cabo actividades 
tendientes a la prestación continua y eficiente de los servicios que se encuentran a 
su cargo, y adelantar las diligencias correspondientes de acuerdo con las 
necesidades planteadas. 
 
Es así entonces, que las Alcaldías Municipales dentro de su jurisdicción deben 
garantizar el cumplimiento de sus deberes, bajo el desarrollo de sus principios 
misionales, lo cual sin duda alguna les impone del deber de desarrollar las estrategias 
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que propendan por el funcionamiento de la entidad.  
 
El presente proceso se desarrolla en el marco del cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal “Anolaima Honestidad Eficiencia 2020-2023” y se encuentra inscrito en el 
banco de proyectos bajo la ficha BPIN No.2022250400012. En virtud de lo anterior la 
entidad procederá a desarrollar un proceso de contratación que permita contratar a 
una persona natural o jurídica que este en la capacidad de cumplir con las 
condiciones jurídicas, técnicas y administrativas que se expone en el presente estudio 
previo y en la invitación pública que se desprende del mismo.  

Que la administración Municipal de Anolaima en miras de ejecutar sus objetivos y 
metas, requiere la “Construcción de obras en concreto para el desarenador del 
distrito de riego de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de 
Tierras de Pequeña Escala de la Quebrada la Agualauta, ASOBARDA, de esta 
manera dar solución a todos los requerimientos solicitados por los usuarios de este 
servicio.  

Factores de 
Selección: 

 

Conforme el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015, reglamentan la “Selección de Mínima Cuantía”, según los 
cuales, las entidades del estado efectuarán la escogencia del contratista por regla 
general a través de convocatoria pública en este caso teniendo en cuenta la cuantía 
será por el proceso de SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA. Los proponentes deberán 
seguir en la elaboración de la propuesta la metodología señalada en los pliegos de 
condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole lo 
cual permita una selección objetiva, imparcial, sin contratiempos y en un plano de 
absoluta igualdad. 
 
Será elegible y aceptable la propuesta que presente menor valor, siempre y cuando 
haya cumplido con la acreditación de los requisitos habilitantes establecidos en la 
respectiva invitación.  

Para efectos del proceso de selección se entenderá que el valor de la propuesta será 
el costo que se presente por el suministro de los elementos que se relacionan en los 
requisitos técnicos. 

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Modalidad de 
Selección de  
Contratista  

MÍNIMA CUANTÍA   

Fundamento 
jurídico de la 
modalidad de 
contratación 

Esta contratación se realizará en aplicación de lo establecido en el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011, por medio del cual se adiciona el artículo 2o de la Ley 1150 de 
2007, y el Decreto 1082 de 2015, 2.2.1.2.1.5.2 Procedimiento para contratación 
mínima cuantía, aplicable a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de Entidad Estatal, independientemente de su objeto. 

4. DESCRIPCION CONTRACTUAL 

Objeto del 
contrato 

 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA EL DESARENADOR DEL DISTRITO DE RIEGO 
DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DE LA QUEBRADA LA AGUALAUTA, ASOBARDA DEL 
MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA” 
 
CLASIFICACION UNSPSC: 
 
El objeto del proceso de selección, se identifica con los códigos de clasificación de bienes 
y servicios UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, que 
se relacionan a continuación: 
 

Clasificaci
ón 

UNSPSC 
Descripción 

70171700 Riego 

70171708 Servicios de asesoría en riego 
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70131703 Recuperación de tierras 

70171606 Servicios de recuperación de recursos hidráulicos 

. 

Descripción 
del bien o 
servicio  
 

A continuación, se encuentran las características de las obras requeridas dentro del 
objeto del proceso que nos ocupa. 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
CANTID

AD 

1,00 OBRAS EN CONCRETO PARA EL DESARENADOR 

1.01 EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR M3 40 

1.02 EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO M3 35 

1.03 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA  M3 15 

1.04 RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE M3 5 

1.05 CONCRETO SIMPLE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO M3 8 

1.06 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI KGR 640 

1.07 CINTA PVC V15 ML 20 

1.08 PASAMURO  Ø 6" BRIDA L=.70  Z=0.40 m UN 4 
 

Obligaciones 
del 
contratista  
 

 
Además de incorporar como tales las establecidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 
80 de 1993, el Contratista se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que 
se deriven del clausulado del contrato, y que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para su correcta ejecución. Así mismo, se consideran 
obligaciones del Contratista: 
 
A. GENERALES 
 

1. Cumplir con las obligaciones que se generen directa o indirectamente del 
objeto contractual.  

2. Colaborar con la Alcaldía municipal de Anolaima para que el objeto del 
contrato se cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad. 

3. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la 
Alcaldía Municipal.  

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse. 

5. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contratado. 
El contratista será el responsable ante las autoridades competentes por lo actos u 
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrollen en virtud del contrato, 
cuando ello cause perjuicio a la Alcaldía o a terceros. Igualmente será responsable en 
los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993, y ley 734 de 2002 cuando a ello hubiere 
lugar.  

6. Aportar copia legible de las planillas del pago al sistema de seguridad social 
en salud y parafiscales en caso de haber lugar a ellos.  

7. Mantener comunicación permanente con la Alcaldía Municipal a través del 
supervisor del contrato, a fin de coordinar las acciones y desarrollo de las 
obligaciones contractuales y evaluar su cumplimiento. 

8. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 
aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 
de 2002 y demás normas concordantes. 

 
B. ESPECÍFICAS 
 

 Garantizar que cada uno de los elementos, bienes y/o servicios prestados y/o 
suministrados, cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en los 
estudios previos y demás documentos del proceso.  

 Constituir la garantía única y mantenerla vigente durante el plazo del contrato y 
el término de liquidación.  



                        

 

Carrera 4ª. No.3-12 Piso 2º - Alcaldía Municipal Tel. 8454001 fax. 8454000 inquietudes o 
Sugerencias - Correo electrónico: alcaldia@anolaima-cundinamarca.gov.co  

 Efectuar las obras objeto del contrato, de acuerdo a los requerimientos del 
Municipio de Anolaima, en las instalaciones donde se concertó con el supervisor 
del contrato.  

 Presentar informes de avance mensuales y/o cuando el supervisor lo requiera 
sobre el estado de avance de la obra.  

 Emplear materiales de óptima calidad que cumplan con la normatividad del 
sector.  

 Todos los materiales especificados que se suministren deberán ser previamente 
aprobados por el supervisor designado por la Secretaria de Planeación, Obras 
y servicios Públicos, con el fin de corroborar que se ajuste a los requerimientos 
establecidos.  

 En el (los) caso (s) que se especifique un insumo por su marca, debe entenderse 
que se trata de una orientación por parte del contratante para adquirir las 
referencias de la misma calidad, siendo irremplazable por un material diferente 
que no cumpla con las especificaciones o no se encuentre aprobado por la 
Secretaria de Planeación, Obras y servicios Públicos.  

 El contratista debe hacer entrega de los materiales en el Almacén del municipio, 
y así atender las distintas situaciones que se presentan, de la misma manera se 
debe de mantener el personal disponible para realizar la entrega de los 
materiales programados con anterioridad y autorizados por la supervisión de la 
Secretaria de Planeación, Obras y servicios Públicos.  

 El contratista se compromete a contar oportunamente con los materiales 
requeridos garantizando que no se produzcan retrasos o pausas de actividades 
por falta de insumos.  

 Toda la maquinaria, equipos, herramientas, personal, elementos de seguridad, 
pagos de salarios, seguridad social y pagos parafiscales durante el proceso de 
suministro, se deberán tener en cuenta las normas actuales de materiales, 
procedimientos, ensayos, pruebas en general y procesos de construcción, 
especialmente las relacionadas con las Normas Técnicas Colombianas NTC, 
Código NSR-2010 y ASTM y/o específicas indicadas, así como la aplicación de 
las medidas de seguridad pertinentes. 

El contratista será responsable de todos los gastos asociados al suministro, como 
gastos de transporte, legalización y almacenamiento, hasta la correspondiente 
entrega y el municipio solo cancelará los montos estipulados en la propuesta 
seleccionada. 

Obligaciones 
del municipio  
 

El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente:  
1. Expedir el Registro Presupuestal  
2. Aprobar las garantías constituidas por el contratista a través de la Oficina Asesora 
Jurídica del Municipio.  
3. Suscribir el acta de inicio a través del supervisor designado.  
4. Elaborar a través del supervisor del contrato, las órdenes de pedido dos (02) días 
antes de comunicarle al contratista en los horarios establecidos en días hábiles.  
5. Elaborar de manera conjunta con el contratista un cronograma de trabajo y 
suministro.  
6. Realizar seguimiento y cumplimiento del cronograma elaborado para el desarrollo 
del suministro y trabajo.  
7. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas.  
8. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.  
9. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 
términos legales.  
10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte.  
11. Suscribir el Acta de terminación a través del Supervisor designado.  
12. Suscribir conjuntamente con EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR designado, 
el acta de liquidación del contrato.  
 

Valor 
Estimado del 
Contrato 
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No  DESCRIPCION ITEM  UNIDAD CANT VR UNIT VR PARCIAL 

       

1 EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR  M3 40 23,279 931,160 

2 
EXCAVACIONES EN ROCA EN 
SECO  M3 35 71,026 2,485,910 

3 
EXCAVACIONES EN MATERIAL 
COMUN BAJO AGUA  M3 25 65,746 1,643,650 

4 
RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE M3 5 174,135 870,675 

5 
CONCRETO SIMPLE 3.000 PSI 
IMPERMEABILIZADO M3 8 867,476 6,939,808 

6 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI  KGR 640 8,317 5,322,880 

7 CINTA PVC V15  ML 20 42,800 856,000 

8 
PASAMURO  Ø 6" BRIDA L=.70  
Z=.40 m  UN 4 506,710 2,026,840 

       

    SUBTOTAL  21,076,923 

    AIU 30% 6,323,077 

       

    TOTAL  27,400,000 

 
El presupuesto oficial total estimado pata el presente proceso es de VENTISIETE 
MILONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 27’400.000,00) M/TE. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el estudio 
de mercado, se realizó teniendo en cotizaciones de diferentes precios unitarios del 
mercado local. La fijación del precio unitario se realizó ponderando un promedio de 
los precios de cada cotización y así fijando el presupuesto oficial. 

 

Plazo de 
ejecución del 
contrato 

DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 

Forma de 
pago 

El valor del contrato que resulte de la adjudicación del presente proceso de 
selección será cancelado de la siguiente forma: Mediante actas parciales de avance 
de obra así:  
 
- Un primer pago correspondiente al Treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato de obra con un avance de ejecución superior al 30% de la obra, y 
soportado a partir del cuadro de valores unitarios, multiplicado por las 
cantidades reales ejecutadas en los ítems del contrato. 

- Un segundo pago por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato de 
obra con un avance de ejecución mínimo del 60%, y de acuerdo con el cuadro 
de cantidades y precios unitarios  

- Un último pago correspondiente a al cuarenta por ciento (40%) restante con una 
ejecución del 100% de la obra, una vez suscrita el acta de recibo final y acta de 
liquidación del respectivo contrato.  

Para que el Municipio proceda a realizar los pagos del contrato, el Contratista debe haber 
cumplido satisfactoriamente con lo siguiente:  
 
● Acta parcial de obra o acta final de obra. 
● Certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por 
concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, aportes a Cajas de Compensación. 
● Factura de acuerdo con los requisitos de la DIAN, donde se identifique el número de 
bienes entregados, valor unitario y valor total. 
● Demás requisitos exigidos por el supervisor. 

 

En el evento que el servicio contratado éste gravado con el impuesto al valor 
agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya 
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sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste 
deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato y en consecuencia 
estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente 
discriminando los valores a pagar y el IVA.   

En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento 
equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen 
tributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitará mientras no se cumpla la 
obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago 
que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a 
cargo del MUNICIPIO.   

En el evento de que algún pago llegare a tener la condición de Pasivo Exigible, no 
se ocasionará responsabilidad ni intereses a cargo del Municipio y se tramitará con 
base en el marco normativo vigente. 

Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y 
las contribuciones Municipales 

Lugar de 
desarrollo del 
contrato 

MUNICIPIO DE ANOLAIMA 

Supervisión: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

 

5. Descripción financiera 

 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

La Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Anolaima expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 857 de fecha 03 de octubre de 2022, 
con cargo al presupuesto de la vigencia 2022, de acuerdo al siguiente detalle: 

Rubro – Concepto Valor 
Programa: 1709099.1100.2.3.2.02.02. ADQUISICION DE SERVICIOS. 
Subprograma: 1709099.1100.2.3.2.02.02.009. SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES 
Código: 1709099.1100.2.3.2.02.02.009.1. Proyectos de Mantenimiento de 

distritos de riego y adecuación de tierras.  
Recurso: Tierras 088. Desahorro Fonpet Sgp Propósito General.  

$ 
27.400.000.o

o 

TOTAL 
$ 

27.400.000,o
o 

. 
 
 

6. Garantías 

Análisis que 
sustenta la 
exigencia de 
garantías  

 
Teniendo en cuenta el objeto del contrato a realizar se hace necesario amparar los 
siguientes riesgos:  
 

TIPIFICACIÓN VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 10% del valor del 
contrato 

Ejecución del contrato y 
seis (06) meses más 

Calidad De Los 
Materiales Y 
Elementos 

10% del valor del 
contrato 

Ejecución del contrato y 
seis (06) meses más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV 
Por el termino de Ejecución 

del Contrato 

Estabilidad Y Calidad 
De La Obra 10% del valor del 

contrato 

Por el termino de Cinco (5) 
años contados a partir de la 

suscripción del acta de 
recibo final de la obra.  
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Pago De Salarios, 
Prestaciones Sociales 

Legales E 
Indemnizaciones 

Laborales 

5% del valor del contrato 

Por el término de vigencia 
del presente contrato y tres 
(3) años más, contados a 
partir de la suscripción del 

contrato.  

 
 

7. Necesidad de interventoría 

Soporte 
normativo 

Ley 1474 de 2011-Parágrafo 1°. “En adición a la obligación de contar con interventoría, 
teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva 
supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la 
entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la 
necesidad de contar con interventoría.” 

Justificación 
de la 
necesidad 
requerir o no 
interventoría 

 
No requiere interventora teniendo en cuenta que el personal de la Secretaría de 
desarrollo económico puede realizar los procedimientos de supervisión. 
 

8. Capacidad Técnica 

Personal 
Requerido 

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 
REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Director de 
obra 
(Dedicación 
50%) 

El personal ofrecido deberá acreditar 
lo siguiente: Ingeniero Civil con 
Posgrado en Gerencia de proyectos, 
gerencia de la construcción o 
gerencia de obras, con experiencia 
general mínima de quince (15) años 
contados a partir de la expedición de 
la Matricula Profesional. 
 

Experiencia específica 
como Director de Obra, 
Director de 
interventoría, 
Constructor o 
Contratista en máximo 
dos (02) proyectos de 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación de distritos 
de riego y que sumados 
sean equivalentes a dos 
(2) veces el presupuesto 
oficial, y con tiempo de 
duración superior a doce 
(12) meses 

Residente de 
obra 

(Dedicación 
100%) 

El personal ofrecido deberá acreditar 
lo siguiente: Ingeniero Civil o 
Arquitecto, con experiencia general 
mínima de cinco (5) años contados a 
partir de la expedición de la Matricula 
Profesional. 
 
. 

Experiencia específica 
como Residente en 
máximo dos (02) 
proyectos de 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación de distritos 
de riego y cuyos valores 
sumados sean igual a 
dos (2) veces el 
presupuesto del 
presente proceso 

El proponente debe acreditar que cuenta con los perfiles profesionales para la 
ejecución del contrato.  
Para acreditar este requisito el oferente deberá aportar Tarjeta Profesional, 
Certificado de Vigencia y hoja de vida con los correspondientes soportes 
documentados.  

 

Acreditación 
logística 

El proponente deberá tener registrado establecimiento de comercio en el municipio 
de Anolaima – Cundinamarca, dicha condición debe estar reflejada en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro mercantil, donde debe 
indicar que su domicilio principal y/o sucursal y/o agencia se encuentra en el 



                        

 

Carrera 4ª. No.3-12 Piso 2º - Alcaldía Municipal Tel. 8454001 fax. 8454000 inquietudes o 
Sugerencias - Correo electrónico: alcaldia@anolaima-cundinamarca.gov.co  

municipio de ejecución del contrato. Este requisito validara la admisibilidad técnica 
de la propuesta. 

 

Equipo Mínimo 
Requerido:  
 

El proponente debe ofrecer y garantizar como mínimo el equipo que se indica en el 
presente numeral cuya dedicación deberá ser la mínima establecida para cada uno 
mientras se desarrollen las actividades de su competencia. En todo caso, el contratista 
deberá contar con todo el equipo que se requiera para el desarrollo de la obra dentro del 
cronograma establecido, y deberá aumentar los turnos o la cantidad de equipo con el fin 
de garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo propuesto, todo sin que ello genere 
costo alguno para el Municipio: 
 
El equipo requerido es el siguiente: 
 

EQUIPO 
CANTIDA

D 
DISPONIBILID

AD 

Volqueta modelo 2013 en adelante, con capacidad 
de 6 m3 

1 100% 

Mezcladora de concreto de 1 ½” 1 100% 

Equipo de topografía  1 100% 

 
El equipo mínimo puede ser propio, alquilado o bajo leasing. 
 
El proponente propietario del equipo, deberá allegar los siguientes documentos: 
 

Carta de disponibilidad 
 

8. Experiencia 

Experiencia 

 
Como experiencia especifica mínima el proponente deberá acreditar la ejecución de 
mínimo un (1) contrato, suscrito con entidades públicas o privadas cuyo objeto haya 
consistido en la construcción y/o mantenimiento de captación o desarenadores para 
distritos de riego, que tenga relación directa con el objeto contractual y cuyo valor sea 
igual o superior al 200% del valor estimado como presupuesto oficial. 
 
Para acreditar la experiencia de que trata este numeral, el proponente deberá allegar: 
  
1. Certificaciones expedidas por las entidades contratantes en las cuales conste: 
Identificación de la entidad pública o privada que certifica (incluyendo: Nombre, Nit, 
Teléfono de Contacto), el objeto del Contrato, su plazo de ejecución, fecha de 
terminación o entrega y el valor final ejecutado. 
2. A falta del anterior documento, será igualmente valido la presentación de 
Contratos junto con su respectiva acta de liquidación, en los cuales conste: el objeto 
del Contrato, su plazo de ejecución, fecha de terminación o entrega y el valor final 
ejecutado. 
 
La Alcaldía se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el 
proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.  
 
Los contratos necesarios para acreditar la experiencia específica no serán tenidos en 
cuenta para acreditar la experiencia general. 
 
Si el contrato fue celebrado en consorcio o unión temporal se deberá anexar el 
compromiso consorcial y copia de las pólizas donde se indique el porcentaje de 
participación, para evaluación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de 
participación 
 
Será causal de Rechazo, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos y/o 
exigencias realizadas por la entidad para la acreditación de experiencia. 
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En el caso de proponente plural, al menos uno de los integrantes debe aportar como 
mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia solicitada y deberá tener una 
participación mínima en la asociación equivalente.  
 
No será considerada la experiencia en la ejecución de obras propias.  

9. Proceso Cobijado Por Acuerdo Comercial 

 
Atendiendo las disposiciones de la Ley 80 de 1993, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, 
modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en los procesos de contratación, se otorgará 
tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero, siempre que Colombia 
haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, o que en el país del 
proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y 
servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

 

 

De acuerdo a lo anterior las alcaldías municipales están obligadas por los Acuerdos Comerciales con 
la Alianza del Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, lo Estados AELC, el Triángulo 
Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de 
la CAN. 

 
. 

 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

 
 

ENTIDADES ESTATALES 
DEL NIVEL MUNICIPAL Y 

DEPARTAMENTAL 

 
 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

 
PRESUPUESTO DEL 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERA EL VALOR DEL 
ACUERDO COMERCIAL 

 
 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

 
 

CHIL
E 

Bienes y servicios 
$836'008.000 
Servicios de 
construcción 

$20.900'211.000 

 
 

S
I 

 
 

N
O 

  
 

NO 

 

 
COSTA 
RICA 

Bienes y servicios 
$1.481'116.000 

Servicios de 
construcción 

$20.868'078.000 

 

 
S
I 

 

 
N
O 

  

 
NO 

 
ALIANZA 

PACIFICO 
(CHILE Y 

PERU) 

Bienes y servicios 
$834'618.000 
Servicios de 
construcción 

$20.865'438.000 

 
 

S
I 

 
 

N
O 

  
 

NO 

 
TRIANGUL
O NORTE 
(GUATEM

ALA) 

Bienes, servicios y 
servicios de 

construcción a partir 
del límite inferior de 

la menor cuantía 

 

 
S
I 

 

 
SI 

 

 
SI 
(2) 

 

 
NO 

 
ESTADOS 

DE LA 
AELC 

Bienes y servicios 
$788'071.000 
Servicios de 
construcción 

$19.701'769.000 

 

 
S
I 

 

 
N
O 

  

 
NO 

 
UNIÓN 

EUROPEA 

Bienes y servicios 
$777'100.000 
Servicios de 
construcción 

$19.427'500.000 

 

 
S
I 

 

 
N
O 

  

 
NO 

10. Análisis del Riesgo. 
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Social
es o 
Polític
os 

Aquellos que se derivan 
por cambios de las 
políticas 
gubernamentales que 
sean probables y 
previsibles, tales como 
cambios en la situación 
política, sistema de 
gobierno y cambio en las 
condiciones sociales que 
tengan impacto en la 
ejecución del contrato. 
También suelen 
presentarse por fallas en 
la manera en que se 
relacionan entre sí, el 
Gobierno y la población, 
grupos de 
interés o la sociedad. Por 
ejemplo, los paros, 
huelgas, actos terroristas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio Alto 

 
 
 
 
 
 

 
Mayor costo 
de los 
bienes y/o 
servicios e 
imposibilida
d de cumplir 
el contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operacion
ales 

Son aquellos riesgos 
asociados a la 
operatividad del contrato. 
Entre estos encontramos: 
la posibilidad de que el 
monto de la inversión no 
sea el previsto para 
cumplir el objeto del 
contrato. También se 
presenta la extensión del 
plazo, cuando los 
contratos se realizan en 
tiempos distintos a los 
inicialmente 
programados por 
circunstancias no 
imputables a las partes. 
Adicionalmente, se 
presenta por la 
posibilidad de no 
obtención del objeto del 
contrato como 
consecuencia de  la 
existencia de 
inadecuados procesos,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio-
Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imposibilidad 
o retraso en 
la entrega de 
los bienes, 
mayor costo 
de los 
bienes, 
desfinanciam
iento y no 
ejecución del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% el 
contratista lo 
anterior teniendo 
en cuenta que el 
contratista, es el 
que cuenta con 
mayor experiencia 
y conocimiento de 
las variables que 
determinan el 
valor de la 
inversión y tendrá 
a su cargo las 
actividades 
propias de la 
ejecución del 
contrato 

 

 
RIESGO 

 

 
OBSERVACIONES 

PROBABILI
DAD DE      

OCURRENCI
A 

 

 
IMPACTO 

 

 
EFECTO 

 

 
ASIGNACIÓN 

 
 
 

Económico 

Son aquellos que se 
derivan del 
comportamiento del 
mercado, tales como la 
fluctuación de los precios 
de los   insumos, 
desabastecimiento   y 
especulación  de  los  
mismos,  entre otros. 

 
 
 

Bajo 

 
 
 

Medio-
Alto 

 

 
Mayor costo 
de los 
bienes y/o 
servicios. 

100% el 
contratista lo 
anterior teniendo 
en cuenta que los 
contratistas 
cuentan con la 
experiencia que 
les 
permite mitigar el 
riesgo 
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 procedimi
entos, parámetros, 
sistemas de información 
y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos sin 
que los mismos sean 
imputables a las partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiero 

Este riesgo tiene dos 
componentes básicos: el 
riesgo de consecución de 
financiación o riesgo de 
liquidez, y el riesgo de las 
condiciones financieras. 
El primero se refiere a la 
dificultad de conseguir 
los recursos financieros, 
ya sea en el sector 
financiero o el mercado 
de capitales, para lograr 
el objetivo del contrato. El 
segundo hace referencia 
a los términos financieros 
de dichos recursos, entre 
estos encontramos 
plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, 
refinanciaciones entre 
otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio-Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
desfinanciami
ento 
y no 
ejecución 
del contrato 

 
 
 
 

 
100% el 
contratista, ya que 
en el recae la 
responsabilidad 
de analizar si 
cuenta con los 
recursos 
suficientes y con 
la capacidad 
financiera que le 
permita ejecutar el 
objeto 
del contrato en su 
totalidad 

. 

11. Firmas autorizadas: 

 

 
 
  

Firma responsable: 
Líder de la Necesidad de Contratación Nombre: HUGO ERNESTO VALDERRAMA ORTIZ   

  Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

 


