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ANALISIS DEL SECTOR  

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber 
de las entidades estatales de efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del proceso y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.5.2 del mencionado decreto, el 
Municipio adoptará los lineamientos establecidos en los manuales y guías diseñados e 
implementados por Colombia Compra Eficiente.  

Modalidad de contratación Selección Abreviada de menor cuantía 

Tipo de contrato Obra Pública 

Objeto 

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
ADECUACIÓN DE CONDICIONES, MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EXISTENTE, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS 
ELEMENTOS DE LA SEDES EL MIRTO, SUÁREZ Y 
ULLOA, GACHANZÚCA, LA JUPA, FUNCIAL, 
CARARE, EL TABLÓN, MANGA, GARIBAY, 
CHACAMI, SANTA MARÍA Y JOSÉ MARIANO 
SÁNCHEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA”. 

2. ANÁLISIS GENERAL:  

La presente contratación, tiene como fundamento jurídico lo reglamentado por el Decreto 4791 
del año 2008 hoy subrogado por el decreto 1075 del año 2015, por el cual se reglamenta 
parcialmente los artículos 11, 12, 13 y 14 de la ley 715 del año 2001, el cual establece en su 
artículo 17 que los Rectores como administradores de los Fondos de Servicios Educativos, 
junto con el Consejo Directivo, tendrán además facultad para reglamentar los procedimientos, 
formalidades y garantías, cuando no deban observarse las normas de la contratación estatal, 
tal como se prevé en su Art. 17 del Decreto arriba mencionado: y el Artículo 2.3.1.6.3.5 del 
Decreto 1075 de 2015 y el manual de contratación de la institución. 
 
Que el artículo 67 de la constitución política establece: 
 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (….).” 

Que el literal b) del inciso segundo del artículo 138 de la Ley 115 de 1994, establece que los 
establecimientos educativos deberán disponer de una estructura administrativa, una planta física 
y medios educativos adecuados. 

Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 138, dispone que el establecimiento educativo debe reunir 

una serie de requisitos entre los que se encuentra en su literal b) “Disponer de una estructura 
administrativa, una planta física y medios educativos adecuados (…)”.  
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Que la Ley 715 de 2001, Capítulo III. “De las instituciones educativas, los rectores y los recursos”, 
en su Artículo 9º dispone que las instituciones educativas deben disponer de la infraestructura 
educativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.  

Que la mencionada Ley 715, en el Capítulo IV. “Distribución de recursos del sector educativo”, 

en el artículo 15 define que: “Destinación. Los recursos de la participación para educación del 
Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo 
atendiendo los estándares técnicos y administrativos”, previendo específicamente en su numeral 
15.2, lo referente a la “Construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios 
públicos y funcionamiento de las instituciones educativas”. 

Que la Institución Educativa Haydee Camacho Saavedra, está certificada en la administración 

del servicio educativo, mediante la Resolución N°2941 del 2 de diciembre de 2008 expedida por 
la Secretaria de Educación de Boyacá, lo que le posibilita gerenciar, gestionar y administrar los 
recursos financieros, humanos, técnicos y operativos para la garantía del derecho a la educación. 

Que, de otro lado, en cuanto a la competencia del rector, para adelantar el proceso de 

contratación, la Ley 715 de 2001, en su artículo 13 estipula: 

“Artículo 13. Procedimientos de contratación de los fondos de servicios educativos. (…)  

El rector o director celebrará los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos 
vinculados a los Fondos, en las condiciones y dentro de los límites que fijen los 
reglamentos (…).”.  

Así mismo el Decreto 1075 de 2015, establece: “Artículo 2.3.1.6.3.6. Responsabilidades 

de los rectores o directores rurales. En relación con el Fondo de Servicios Educativos, 
los rectores o directores rurales son responsables de: (…)  

4. Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con 
cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja 
y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y 
de tesorería. (…)”. 

En cumplimiento de estos deberes y derechos, la Institución Educativa Haydee Camacho 

Saavedra, requiere realizar adecuación de condiciones, mejoramiento de la infraestructura 

educativa existente, señalización y demás elementos de las sedes El Mirto, Suárez Y Ulloa, 

Gachanzúca, La Jupa, Funcial, Carare, El Tablón, Manga, Garibay, Chacami, Santa María Y 

José Mariano Sánchez. 

Que a su vez el proyecto fue viabilizado, revisado y aprobado por la Secretaría de Educación 

de Boyacá, mediante concepto de viabilidad individual (sede a sede) de fecha 30 de agosto de 

2022. 

La institución educativa con el fin de garantizar el bienestar de sus estudiantes y dando utilidad 

a los recursos provenientes de la secretaria de educación de Boyacá mediante resolución 

007359  del 20 de diciembre de 2021, pretende realizar  la adecuación de condiciones, 

mejoramiento de la infraestructura educativa, señalización y demás elementos enfocados al 

mantenimiento de sus instalaciones y bioseguridad ya que presentan signos de deterioro; 

limitando las actividades propias del desarrollo educativo de los jóvenes Toguiseños. 

La meta planteada consiste en adecuar las sedes objeto del proyecto que permitan garantizar 

la vida útil de la infraestructura, para el normal desarrollo y cumplimiento de las metas 

propuestas en el P.E I y así ofrecer instalaciones mejor adaptadas para facilitar el aprendizaje y 
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la enseñanza, permitiendo, de un lado el retorno seguro a la presencialidad y del otro, 

aumentar la calidad de la educación en todos sus niveles, además de contribuir a la 

disminución de los índices de deserción. Y es que resulta incontrovertible que la educación 

necesita de infraestructura óptima que permita el desarrollo de actividades cognitivas 

planificadas, como quiera que por cuestiones funcionales la distribución de espacios, los tipos 

de aulas de clase, el número de metros cuadrados por estudiante, o el hecho de contar con 

espacios deportivos y/o complementarios para los estudiantes, genera bienestar en toda la 

comunidad educativa y por ende los índices de calidad educativa mejoran.  

En este orden de ideas, las obras se convierten en una opción aplicable para fortalecer el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes, continuando con su proceso de formación, 

motivo por el cual se busca fortalecer los ambientes de aprendizaje que presten un correcto 

servicio educativo, entendiendo que la infraestructura educativa es un factor importante para 

generar ambientes adecuados que coadyuven a una educación pertinente y de calidad.  

Ahora bien, las sedes El Mirto, Suárez Y Ulloa, Gachanzúca, La Jupa, Funcial, Carare, El 

Tablón, Manga, Garibay, Chacami, Santa María Y José Mariano Sánchez de la Institución 

Educativa Haydee Camacho Saavedra presentan deterioros, situación que se ha incrementado 

con la temporada invernal que atraviesa el país, lo que genera malestar e incomodidad a los 

estudiantes y profesores y dificulta el proceso de aprendizaje.  

En consideración a lo anterior, resulta necesario llevar a cabo el proceso precontractual de 

selección de un CONTRATISTA DE OBRA con la idoneidad y experiencia necesaria para 

llevar a cabo el “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE 

CONDICIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE, 

SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS DE LAS SEDES EL MIRTO, SUÁREZ Y ULLOA, 

GACHANZÚCA, LA JUPA, FUNCIAL, CARARE, EL TABLÓN, MANGA, GARIBAY, 

CHACAMI, SANTA MARÍA Y JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA”. 

Ahora bien, el Rector(a) de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA 

DEL MUNICIPIO DE TOGÜI, dentro de las funciones implícitas y propias de la dirección y/o 

administración de la institución, se encuentra la de la realización de las actividades 

administrativas y de mantenimiento y adecuación de la sedes.  

Así mismo es facultad del Rector asegurar la acción administrativa de la Institución Educativa y 

sus sedes, defender los intereses de la misma, promover su mejoramiento y desarrollo bajo 

parámetros de una administración responsable.  

Es por esto que se ha realizado el respectivo estudio de necesidad, oportunidad y 

conveniencia, el cual cuenta con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.  

Sostenemos con firmeza la posición de que la educación es la clave para el logro del bienestar 

individual y colectivo, partiendo de la base que se debe ofrecer una educación con calidad y 

con espacios propicios para su desarrollo, la educación es en nuestro país un derecho 

fundamental y un instrumento para lograr otros derechos inherentes a la calidad del ser 

humano tales como igualdad, el conocimiento, la dignidad entre otros que se encuentran 

establecidos en nuestra constitución política.  

POBLACIÓN BENEFICIADA  
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La población beneficiada será toda la población estudiantil de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA y sus sedes del Municipio de TOGÜI Boyacá. 

1.2 Conveniencia de la contratación  

La Institución Educativa Haydee Camacho Saavedra, ha venido generando proyectos para 

canalizar mayores recursos que permitan adecuar de manera eficiente los diferentes espacios 

institucionales, logrando con ello impactar de manera positiva en la calidad de vida de las 

personas de cada una de las sedes de las mismas. 

En esta oportunidad la la institución educativa, requiere adelantar el proceso contractual, que le 

permita adelantar “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE 

CONDICIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE, 

SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS DE LAS SEDES EL MIRTO, SUÁREZ Y ULLOA, 

GACHANZÚCA, LA JUPA, FUNCIAL, CARARE, EL TABLÓN, MANGA, GARIBAY, CHACAMI, 

SANTA MARÍA Y JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAYDEE 

CAMACHO SAAVEDRA”. 

IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO (ARTICULO 87 LEY 

1474 DE 2011). 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 87 se precisa que el 

proyecto es viable y que los estudios que aporta la Entidad permiten establecer el impacto 

social, económico y ambiental que pueda llegar a tener el mismo como ha sido concebido.  

SOCIAL: 

Toda la institución educativa que prevea la realización de intervenciones en espacios públicos, 

incluyendo las instituciones educativas para la comunidad en general, con sitios aptos para el 

bienestar de los esrudiantes, la comunidad infantil y en general todos los grupos poblacionales, 

genera beneficios sociales colectivos los cuales son de gran importancia puesto que motivan al 

ciudadano a ejercer sus labores diarias con mayor eficiencia, ya que cuentan con los recursos 

y garantías necesarias para las actividades que se desarrollan cotidianamente. 

ECONÓMICO: 

Durante la ejecución de este proyecto, se estará generando empleo, lo cual permitirá un 

aumento de los ingresos de aquellas personas que trabajen en el desarrollo del mismo. De 

igual forma dará estabilidad económica, en cierta medida, a las personas beneficiadas ya que 

mejorará su calidad de vida y reducirá en algunos casos los gastos mensuales, los cuales se 

podrán invertir en elementos de primera necesidad para el sustento diario. 

AMBIENTAL: 

La creciente presión sobre la tierra y sus recursos ha producido una mayor comprensión de los 

principales impactos ambientales graves, generados por la construcción a gran escala. Muchos 

de los problemas enfrentados en proporcionar espacios para la comunidad y atención de 

servicios públicos como acueducto, alcantarillados o aseo, se relacionan con el medio 

ambiente, como el mayor costo de construcción en los sitios ecológicamente valiosos, difíciles 

o peligrosos.  
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Las construcciones mal diseñadas, aún en sitios esencialmente apropiados, pueden ser 

dañinas para el medio ambiente, y poner en peligro la salud y bienestar de sus habitantes. Para 

el residente, existen muchas condiciones naturales y artificiales que han tenido impactos 

negativos sobre el medio de vida y que excluyen la elección de un sitio en particular; por 

ejemplo, el peligro de inundación, condiciones inestables del suelo, actividad sísmica o 

volcánica, suelos con alto contenido de sal, etc. Las condiciones artificiales se relacionan con 

las áreas de eliminación de desechos y tierra que ha estado sujeta a procesos industriales o de 

extracción, como la minería. 

El desarrollo de este proyecto, traerá grandes beneficios desde la parte ambiental, teniendo en 

cuenta que la adecuación y mantenimiento de las diferentes sedes educativas del Municipio, 

garantizará el manejo adecuado de sanitarios, cocinas, comedores estudiantiles, solones y 

demás obras. 

Cabe resaltar que al contratista se le exigirá todas las medidas necesarias para que no existan 

impactos negativos en la ejecución del proyecto de la referencia y demás actividades 

necesarias para causar en lo menor posibles impactos ambientales negativos. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

El presente proyecto cuenta con los siguientes estudios y diseños necesarios para su ejecución 

los cuales hacen parte integra del presente estudio y fueron debidamente revisados y 

aprobados por la Institución Educativa Haydee Camacho Saavedra.  

1. Especificaciones constructivas  

2. Presupuesto  
3. Análisis de precios unitarios. 

PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

El presente proyecto no requiere permisos o licencias especiales. 

Los mencionados documentos se encuentran en magnético, forman parte integral del presente 

Estudio Previo y se ponen a disposición de los interesados para su eventual consulta; hace 

parte igualmente del presente numeral el Anexo Técnico que se publica para conocimiento de 

los interesados. Los documentos anteriormente mencionados forman parte integral del 

presente Estudio Previo y del contrato que se suscriba. 

El Atendiendo el objeto del proceso contractual, se refiere a un contrato de Obra “Son contratos 
de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación 
y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cual-
quiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”  

De acuerdo al presupuesto oficial es procedente realizar una licitación pública de conformidad 
con el Decreto 1082 de 2015.  

En todo este proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  

mailto:toguihcs@sedboyaca.gov.co


 

          INSTITUCION EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA 

Togüí- Boyacá Calle 2 # 5-35  
                     Aprobada por Resolución Nº 2448 del 12 de Junio de 2006 y 

              Resolución de Fusión Nº 2941 del 8 de Diciembre de 2008  

e-mail  toguihcs@sedboyaca.gov.co 
Registro DANE Nº 315816000191                                                                                                                  NIT. Nº      891.801.873-3       

 

- La Constitución Política, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 
y demás decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.  

- En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las normas 
civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de Condiciones, 
las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del proceso.  

- Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.  

Se deberá realizar el análisis desde diferentes perspectivas del mercado, las cuales podrán influir 
en el proceso de contratación. Este análisis variará en su contenido de acuerdo a la complejidad 
del proceso contractual. Las perspectivas a estudiar son:  

2.1. Contexto Económico  

 

En el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,2% respecto 

al mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento de actividades 
financieras y de seguros que registró una variación de 6,1%; y administración pública y defensa 
que creció 5,9%. En contraste, la actividad que presentó la principal disminución fue construcción 
con 8,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida 
de efecto estacional y efecto calendario creció 0,7%. Esta variación se justificó principalmente 
por el comportamiento de: actividades profesionales, científicas y técnicas que presentó un 
crecimiento de 5,7%; e información y comunicaciones que aumentó en 4,0%. Por el contrario, 
explotación de minas y canteras registró una variación negativa de 2,6%. 
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2.2. Identificación del sector  

El sector de la construcción se divide en dos subsectores: Edificaciones y obras civiles. Según 

CAMACOL, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano 
como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de 
equipos de construcción, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos 
asociados con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y 
tuberías. Para el presente proceso se clasifican las actividades contractuales dentro del 
clasificador de bienes y servicios en el segmento: servicios de edificación, construcción de 
edificaciones y mantenimiento; en la familia: servicios de construcción pesada; clase: servicios 
de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura y finalmente se enmarca 
dentro del producto descrito como “servicios de construcción y mantenimiento de edificaciones”.  
 

El Sector de la construcción, es el conjunto de entidades o empresas que se vinculan por un 
conjunto de acciones económicas relacionadas con la realización de obras de construcción. 
Entendidas las obras de construcción como todas aquellas actividades de arquitectura y 
construcción que se interrelacionan con unos flujos de efectivo y mano de obra para crear 
edificios u obras de infraestructura, caracterizadas por su tangibilidad.  

Este sector se divide o está compuesto por cinco niveles así:  

❖ En un primer nivel encontramos, un componente laboral que abarca el personal operativo 
del sector, complementado por un componente de insumos y materiales, que abarca 
como su nombre lo indica los insumos y materiales que se utilizan en las distintas fases 
de desarrollo de las construcciones.  

❖ En el segundo nivel, encontramos las subdivisiones de cada uno de los anteriores com-
ponentes así:  

❖ El componente laboral se forma por: mano de obra calificada, dentro de la cual encon-
tramos a ingenieros, arquitectos, otros profesionales y tecnólogos que han desarrollado 
estudios técnicos o tecnológicos relacionados con las anteriores profesiones; y comple-
mentado por una mano de obra no calificada que son todos aquellos que el sector deno-
mina “rusos”, oficiales o ayudantes, y que podría decirse soportan en gran medida el 
gran peso del sector, pero sobre esto profundizaremos más adelante.  

❖ El componente de insumos y materiales, por su parte se compone de unos directos y 
otros indirectos. Por directos entendemos aquellos que son esenciales para la construc-
ción, como por ejemplo el cemento y las arenas. Mientras que los indirectos serán aque-
llos que no solo los utiliza el sector y que no siempre son requeridos en las obras, por 
ejemplo, la pintura.  

mailto:toguihcs@sedboyaca.gov.co


 

          INSTITUCION EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA 

Togüí- Boyacá Calle 2 # 5-35  
                     Aprobada por Resolución Nº 2448 del 12 de Junio de 2006 y 

              Resolución de Fusión Nº 2941 del 8 de Diciembre de 2008  

e-mail  toguihcs@sedboyaca.gov.co 
Registro DANE Nº 315816000191                                                                                                                  NIT. Nº      891.801.873-3       

 

❖ En el tercer nivel encontramos la interacción de dichos actores e insumos y materiales 
para dar origen al producto principal del sector que es, la construcción y mantenimiento 
de infraestructuras.  

❖ Por su parte, el cuarto nivel indica que dichas construcciones y mantenimientos serán 
financiadas o realizadas por iniciativas públicas o privadas.  

❖ Finalmente, el quinto nivel nos indica que las construcciones de carácter público son 
orientadas a la atención de viviendas de interés social, al mantenimiento edificación de 
otros tipos de infraestructura como clínicas, edificios públicos, entre otros, y complemen-
tado con lo que en el cuadro denominamos infraestructura pública que son andenes, 
calles, puentes, carreteras, etc.  

Mientras que las construcciones de carácter privado buscan una ganancia financiera y están 
dirigidas a la atención de la demanda de vivienda a todo nivel y a lo que en cuadro denominamos 
infraestructuras privadas que son, por ejemplo: centros comerciales, hoteles, hospitales de orden 
privado, entre otros.  

2.2.1. Productos del sector  
 

 Consultoría  
 Estudios y diseños 
 Interventoría  
 Obra civil 

 
2.2.2. Comportamiento del sector  

En el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de 
construcción disminuyó 8,2% en su serie original, por la caída de construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales en 9,2%; actividades especializadas para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil en 8,2%; y construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
en 6,4%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad 
disminuyó 2,4% en su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento que se 
explicó principalmente por las siguientes variaciones: construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril que disminuyó en 7,3%; construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 
en 7,2%; y actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil en 5,7%. 
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2.2.3. Indicadores Macroeconómicos 

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2017 frente 
al mismo periodo del año anterior para los países de América Latina, sobresale el 
comportamiento de Perú y Brasil, que registraron los mayores incrementos (2,2% y 2,1% 
respectivamente). En lo referente al valor agregado de la construcción, se destaca Perú con un 
crecimiento del 9,0%. 

De octubre a diciembre de 2017, el PIB a precios constantes aumentó 1,6% con relación al mismo 

trimestre de 2016. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa una disminución de 0,6% del valor agregado del sector construcción; este resultado se 
explica por la disminución de 12,4% en el subsector de edificaciones y el aumento de 8,7% en el 
subsector de obras civiles. 

 

2.2.4. Indicador de Inversión en Obras Civiles 

En el cuarto trimestre de 2017 (octubre – diciembre), los pagos efectuados para la construcción 

de obras civiles registraron un crecimiento de 8,0%, con relación al mismo trimestre del año 
anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el cuarto trimestre de 2017 registraron 
un aumento de 1,5% frente al mismo periodo del año anterior. 

Los pagos en obras civiles durante el primer trimestre de 2018 registraron un decrecimiento de 

7,1%, frente al mismo trimestre de 2017. 

mailto:toguihcs@sedboyaca.gov.co


 

          INSTITUCION EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA 

Togüí- Boyacá Calle 2 # 5-35  
                     Aprobada por Resolución Nº 2448 del 12 de Junio de 2006 y 

              Resolución de Fusión Nº 2941 del 8 de Diciembre de 2008  

e-mail  toguihcs@sedboyaca.gov.co 
Registro DANE Nº 315816000191                                                                                                                  NIT. Nº      891.801.873-3       

 

 

En el primer trimestre de 2018, el grupo Otras obras de ingeniería presentó una variación del 
11,5% frente al mismo trimestre de 2017 y sumó 0,9 puntos porcentuales a la variación anual. 
Este resultado está principalmente explicado por el aumento de los pagos destinados a la 
construcción, mantenimiento y reparación de parques y escenarios deportivos, así como obras 
ambientales. 

 

El grupo de Otras obras de ingeniería creció 3,8% y sumó 0,3 puntos porcentuales a la variación 

anual, como resultado de los mayores recursos obligados en construcción, mantenimiento y 
reparación de escenarios deportivos, parques y obras ambientales. 
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2.2.5. Construcción de Edificaciones 

El área censada total en las 16 áreas de cobertura, para el primer trimestre de 2018, fue 
41.835.643 m2, conformados por 4.598.329 m2 de área culminada, 29.735.026 m2 de área en 
proceso y 7.502.288 m2 de área paralizada. Dentro del área en proceso, 4.146.751 m2 
corresponden a obras nuevas, 25.018.821 m2 a obras que continúan en proceso y 569.454 m2 
a obras que reiniciaron su proceso constructivo. 

 

 

2.2.6. Licencias, costos, materiales y suministros en la construcción  

2.2.6.1. Cemento gris (oferta)  

En abril de 2018, la producción de cemento gris en el país alcanzó las 1.031,6 mil toneladas, lo 

que representó un incremento de 5,6% con relación al mismo mes de 2017. En este mes se 
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despacharon 1.025,2 mil toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que significó un 
aumento de 13,9%  

El incremento en el total de los despachos nacionales de cemento gris en abril de 2018, se explicó 
por el aumento en todos los canales de distribución, principalmente por Comercialización con 
17,5%. En abril de 2018, el comportamiento de los despachos nacionales por departamento de 
destino, obedeció principalmente a los aumentos en Antioquia (17,2%), Valle del Cauca (25,5%), 
Magdalena (37,8%), algunos departamentos que hacen parte del grupo de “Resto”** (17,7%) y 
Cesar (54,2%); en contraste, Casanare presentó la única disminución con -4,0%. Durante este 
mismo mes por tipo de empaque, los despachos de cemento empacado presentaron un 
incremento de 17,6%, con relación al mismo mes de análisis de 2017. 

En lo corrido del año hasta abril de 2018, la producción de cemento gris alcanzó las 3.954,5 mil 
toneladas, lo que representó una disminución de 1,1% con relación al mismo período del año 
anterior. Así mismo, los despachos al mercado nacional de enero a abril de 2018, registraron una 
reducción de 0,9% al acumular 3.867,5 mil toneladas. 

 

En lo corrido del año hasta abril de 2018, la disminución de 0,9% en los despachos de cemento 

gris por canal de distribución, se explicó principalmente por Concreteras (-3,3%) y Constructores 
y contratistas (-3,3%); en contraste Prefabricados presentó un incremento de 28,4%. Entre enero 
y abril de 2018, por departamento de destino, el comportamiento negativo de los despachos 
nacionales obedeció principalmente al área de Bogotá* con -11,1% y Cundinamarca con -8,0%. 
En contraste, Valle del Cauca presentó un incremento de 9,2%. Por tipo de empaque, en lo 
corrido del año hasta abril de 2018, el cemento empacado aumentó 1,0% frente a lo reportado 
en el mismo período de 2017. 

3.5.1.1. Canales de distribución de cemento 

En abril de 2018, el incremento de 13,9% en los despachos de cemento gris se explicó por el 
aumento en todos los canales de distribución, principalmente por Comercialización (17,5%), el 
cual aportó 9,3 puntos porcentuales a la variación total. 
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En abril de 2018, el 52,6% de las toneladas de cemento gris despachado se destinaron al 
departamento de Antioquia, el área de Bogotá*, Valle del Cauca, Cundinamarca y algunos 
departamentos que hacen parte del grupo “Resto”** 
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2.2.6.2. Cemento Premezclado  
 

En enero de 2018, la producción de concreto premezclado registró 477,2 mil metros cúbicos y 
un decrecimiento de 8,2% con relación al mismo mes del año anterior. Este comportamiento se 
explicó por la variación en los destinos de edificaciones (-21,0%), vivienda (-6,9%) y obras civiles 
(15,1%). La producción de concreto premezclado se concentró en el área de Bogotá* (36,3%), 
algunos departamentos que pertenecen al grupo Resto** (18,1%), en los departamentos de 
Antioquia (12,8%) y Atlántico (12,7%). 

 

En marzo de 2018, la producción de concreto premezclado alcanzó los 547,3 mil metros cúbicos, 
lo que representó una disminución de 17,7% con relación al mismo mes de 2017. 

La disminución en el total de los despachos de concreto premezclado en marzo de 2018, se 
explicó principalmente por los destinos vivienda (-19,7%) y edificaciones (-26,0%). En contraste, 
los despachos para la construcción de obras civiles presentaron un incremento de 4,6%. En el 
mes de referencia, por departamento de destino, el comportamiento obedeció principalmente al 
área de Bogotá** (-22,4%), los departamentos de Atlántico (-17,6%) y Cundinamarca (-27,3%). 
Por su parte, los departamentos de Antioquia (9,9%) y Boyacá (18,9%) registraron incrementos 
en los despachos. 
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2.2.6.3. Licencias de Construcción  

En marzo de 2018 se licenciaron 1.391.839 m² para construcción, 605.395 m² menos que en el 
mismo mes del año anterior (1.997.234 m²), lo que significó una disminución de 30,3% en el área 
licenciada. Este resultado está explicado por las reducciones de 43,6% en el área aprobada para 
los destinos no habitacionales y de 25,1% para vivienda. En marzo de 2018 se aprobaron 
1.076.969 m² para vivienda, lo que significó una reducción de 361.559 m² respecto al mismo mes 
de 2017. Por su parte, se aprobaron 314.870 m² para la construcción de los destinos no 
habitacionales, lo que representó una reducción de 243.836 m² respecto a marzo del año 
anterior. 
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2.2.6.4. Costos en la construcción pesada 

 

Durante abril de 2018, los grupos de obra que presentaron variaciones superiores a la media 
fueron: aceros y elementos metálicos (0,73%), subbases y bases (0,50%) y pavimentaciones con 
asfalto, pinturas y geotextiles (0,36%). Los grupos de obra que registraron variaciones inferiores 
a la media fueron: acero estructural y cables de acero (0,24%), transporte de materiales (0,19%), 
concreto para estructura de puentes (0,14%), obras de explanación (0,11%) y concretos, 
morteros y obras varias (0,06%) 

 

2.2.6.5. Otros materiales 

Una mirada detallada al componente de materiales da cuenta de que 11 de los 84 productos que 
lo integran registran variaciones que superan el doble de la inflación entre noviembre y diciembre 
del 2017 (Tabla 1), lo que estaría explicado en parte por la tendencia creciente de los precios del 
acero. 
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2.2.7. Empresas que prestan el servicio o venden el bien 

 

Gremios y asociaciones 
  

✓ ACIEM, Nacional, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y Afines 
– Nacional 

✓ ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores 
✓ ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
✓ ANDI, Asociación Nacional De Industriales 
✓ ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto 
✓ CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción 
✓ INCO, Instituto Nacional de Concesiones 
✓ CCI, Cámara Colombiana de la Infraestructura  
✓ DNP Departamento Nacional de Planeación 
✓ ICCU Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 

 
2.3. Variables económicas que afectan al sector (inflación, PIB, Tasa de interés, Dólar, 

IPC, TLC, impuestos entre otros) 
2.3.1. Indicadores Económicos a 31 de mayo de 2018 (DANE) 
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2.3.2. Inflación  

 

La Junta Directiva del Banco de la República reitera la meta de inflación de 3%, en un rango de 

2% 4%. Las acciones de política monetaria seguirán encaminadas a alcanzar la meta del 3%. El 
resultado de inflación podrá oscilar alrededor de este nivel, dependiendo de choques 
macroeconómicos o sectoriales y de la propia dinámica del proceso inflacionario.  

 La Junta, en su sesión de hoy decidió reducir la tasa de interés de intervención en 25 pb y 

situarla en 4,75%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes 
aspectos: 

 En octubre la inflación se incrementó y se situó en 4,05%. El aumento de la inflación se explicó 
principalmente por el comportamiento del IPC de alimentos. El promedio de las cuatro medidas 
de inflación básica continuó descendiendo y se situó en 4,5%. 

❖ La inflación observada continuó siendo inferior a lo esperado por el mercado y por el 

equipo técnico del Banco, principalmente por el buen comportamiento de los grupos de 
alimentos y de transables sin alimentos ni regulados. Las expectativas de inflación regis-
traron cambios leves. Las de los analistas para diciembre de 2017 y 2018 bajaron y se 
sitúan en promedio en 3,95% y 3,49%, respectivamente. Aquellas derivadas de los pape-
les de deuda pública se mantienen por encima del 3%. 

❖ Los efectos directos de los fuertes choques transitorios de oferta que desviaron la inflación 

anual de la meta se diluyeron. Se espera que los efectos de la indexación de precios y del 
aumento de los impuestos indirectos de comienzos del año se reduzcan y que, con ello, la 
inflación y las medidas de inflación básica converjan a la meta. 
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❖ En Colombia el crecimiento del producto del tercer trimestre (2%) resultó inferior al pro-
nóstico del equipo técnico del Banco (2,3%). La dinámica de la demanda interna fue más 
débil de lo esperado. El comportamiento de las exportaciones contribuyó al crecimiento. 
Estas cifras confirman la persistencia de un crecimiento económico por debajo del poten-
cial, por lo cual se espera que la subutilización de la capacidad instalada de la economía 
se siga ampliando. 

❖ La demanda externa se sigue recuperando, jalonada principalmente por las economías 
desarrolladas. Los precios del petróleo aumentaron y se proyecta que los términos de in-
tercambio finalicen el año por encima del promedio registrado en 2016. En los Estados 
Unidos, es probable que la Reserva Federal incremente su tasa de interés de política en 
lo que resta del año. La tasa de cambio ha sido volátil y en promedio el peso se ha depre-
ciado frente al dólar en el último mes.  

2.3.3. Devaluación  

 

2.3.4. IPC 

 

En el mes de abril, dos grupos se ubicaron por encima del promedio nacional (0,46%): Vivienda 

(0,79%) y Alimentos (0,66%). Por debajo se ubicaron: Salud (0,43%), Otros gastos (0,21%), 
Transporte (0,09%), Educación (0,00%), Vestuario (0,00%), Comunicaciones (0,00%) y Diversión 
(-0,32%). 
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2.3.5. Impuestos municipales  

Los impuestos Municipales a que estará sujeto el futuro contrato serán los siguientes: 

Papelería 0.1% 

Industria y comercio 1.5% 

Retención en la fuente 2.0% 

Cultura 2.0% 

Pro adulto mayor 4.0% 

Fovi 5.0% 

 

2.3.6. Tasa de empleo a nivel nacional  

Total nacional Para el mes de abril de 2018 la tasa de desempleo fue 9,5%, la tasa global de 
participación 64,6% y la tasa de ocupación 58,5%. En el mismo mes del año anterior estas tasas 
fueron 8,9%, 65,1% y 59,3%, respectivamente. 

 

POBLACIÓN OCUPADA POR POSICIÓN OCUPACIONAL TRIMESTRE MÓVIL FEBRERO – 

ABRIL 2018 
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En el total nacional, el trabajador por cuenta propia y el obrero, empleado particular fueron las 
posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación en la población ocupada con 82,4% 
en conjunto. Las posiciones ocupacionales que más crecieron fueron patrón o empleador con 
una variación de 7,1% y el jornalero o peón con 2,5%. Las posiciones ocupacionales trabajadoras 
por cuenta propia y patrón o empleadoras contribuyeron en conjunto con 0,9 puntos porcentuales 
a la variación de la población ocupada en el total nacional. 

 

2.3.6.1. Empleo en la Construcción  

En el trimestre móvil noviembre 2017 – enero 2018, el número de ocupados en el total nacional 
fue 22.4 millones de personas. La construcción como rama de actividad económica participó con 
el 6,3% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil noviembre 2016 – enero 2017, la población 
ocupada en el total nacional creció 0,3%; en contraste, los ocupados en la rama de construcción 
decreció 0,6%. Para el trimestre móvil noviembre 2017 – enero 2018, 1.4 millones de personas 
estaban ocupadas en la rama de la construcción; de estos el 87,4% estaban ubicados en las 
cabeceras (1.2 millones de personas) y el 12,6% (0.18 millones de personas) en centros 
poblados y rural disperso. 

 

2.4. Características del sector en la producción y distribución; elementos que 
afecten la producción; y la variación de sus precios 

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios 
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y 
extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. 
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Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transfor-
mación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios de 
transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la transformación y elabo-
ración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios. Los bienes fi-
nales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la mine-
ría, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, 
puertos y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas. 
 

2.5. Aspectos regulatorios: 
 

2.5.1. Normatividad aplicable al proceso de contratación 

El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la Constitución 

Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto 
1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio 
y demás normas concordantes. 

2.5.2. Normas en materia económica, ambiental y construcción  

Norma Descripción 

Resolución 020 de 1951 
Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo 
de Trabajo. 

Resolución No. 02413 de mayo 22 
de 1979 

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción. 

Resolución No. 02400 de mayo 22 
de 1979 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

Resolución 132 de enero 18 de 
1984 

Normas sobre presentación de informe de accidente de 
trabajo. 

Resolución 02013 de Junio 6 de 
1986 

Reglamento para la organización y funcionamiento de los 
comités, de medicina, higiene y seguridad industrial en 
lugares de trabajo. 

Resolución 01016 de marzo 31 de 
1989 

Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de 
los programas de Salud Ocupacional. 

Resolución 13824 de octubre de 
1989 

Medidas de protección de salud 

Resolución 4050 diciembre 6 de 
1994 

Reglamenta el examen de ingreso. 

Resolución 2328 de julia 15 de 
1996 

Se delega y reglamenta la expedición de licencias de salud 
ocupacional. Diario Oficial 42841 

Resolución 3997 de octubre 30 de 
1996 

Establecen actividades y procedimientos para el desarrollo 
de las acciones de promoción y prevención en el SGSSS. 

Ley 400 de 1.997 
Por el cual se adoptan normas sobre construcciones 
sismos resistentes. 

Resolución 4252 noviembre 12 de 
1997 

Normas técnicas, científicas y administrativas para los 
requisitos esenciales. 

Decreto 2809 de 2.000 
Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 de 
1998 y 34 de 1999 

Ley 1229 de 2.008 
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de 
agosto de 1997 

NSR-98 
Norma Colombiana Sismorresistente (NSR-98) introduce 
recomendaciones y responsabilidades para los arquitectos, 
lo cual significa un cambio en su ejercicio profesional. 
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Código Colombiano de 
Construcciones Sismo resistentes 

Aprobado por la ISO – Organización Internacional de 
Normalización. Estambul- Turquía 

Decreto 926 de 2.010 Por el Cual se derogó el Decreto 2809 de 2.000 

NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente 

Decreto 2525 de 2.010 
Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan 
otras disposiciones 

Ley 23 de 1973 

Principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al 
Presidente de la República para expedir el Código de los 
Recursos Naturales 

Constitución Política de Colombia Artículo 49, 58, 79, 80, 333 y 334. 

Decreto 1753 de 1994 
Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y 
efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de LA. 

Ley 388 de 1997 
Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

NTC-3318  Norma técnica colombiana de concretos 

INCOTEC Señalización de obras  

Resolución 472 del 28 de febrero 
de 2017 

Disposición de escombros  

Ley 1801 de 2016 Código nacional de policía  

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

3.1. Empresas que ofrecen el bien o servicio: 

Esta sección contiene el análisis microeconómico de las 520 empresas del sector de construcción 

de edificaciones que remitieron estados financieros de forma continua para los años 2015 y 2016 
bajo norma internacional, de las cuales 170 reportaron NIIF plenas grupo 1 y 350 NIIF pymes 
grupo 2. Así mismo, se presenta el análisis divido en los subsectores construcción residencial y 
no residencial. 

Clasificación por Tamaño para el año 2016 De acuerdo con la clasificación establecida en el 
artículo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 170 empresas que reportaron NIIF plenas grupo 1, el 
59,41% corresponde a grandes empresas, el 39,41% a pymes (medianas 35,88% y pequeñas 
3,53%) y tan solo el 1,18% a microempresas. En la siguiente tabla se observa que las 101 
empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participación del 94,02% sobre el total de los 
ingresos operacionales generados por estas empresas en el 2016, mientras que las medianas 
tuvieron una participación del 5,62% y las pequeñas, el 0,36% restante. 
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Por su parte en la tabla 2, refleja la información de las empresas que reportaron NIIF pymes 
grupo 2, se evidencia que las 127 empresas identificadas como grandes, tuvieron una 
participación del 72,72% sobre el total de los ingresos operacionales percibidos en el 2016, 
mientras que las empresas catalogadas como medianas tuvieron una participación del 25,54%. 

 

Naturaleza jurídica de las entidades en la muestra De las empresas de toda la muestra, 243 son 
sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), 198 sociedades anónimas, 52 sociedades de 
responsabilidad limitada, 16 son sociedades en comandita por acciones, 7 son sociedades en 
comandita simple, 3 son sucursales de sociedades extranjeras y 1 empresa unipersonal (ver 
gráfica 4). 

 

Por su parte, se evidencia una tendencia creciente de los ingresos operacionales en cada uno 
de los tipos societarios, a excepción de las empresas que son sucursales de sociedades 
extranjeras y sociedades en comandita por acciones (S.C.A). 
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3.2. Empresas de obras de infraestructura de edificaciones no residenciales 

De acuerdo con la base de datos del SIREM disponible en 

https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/tramitesyservicios/Paginas/SIREM.as
px correspondiente a estados financieros y gastos de intereses con corte a 31 de diciembre, a 
nivel empresarial o agregado (sectores/regiones) a 2015, que son suministrados por las 
empresas que se encuentran sometidas a inspección y vigilancia por esta Superintendencia y 
que pertenecen al sector real de la economía, se tomaron las 258 empresas que realizan obras 
de construcción de edificaciones no residenciales a fin de determinar los proveedores para este 
proceso de contratación.  

De esta muestra se tomaron las empresas que prestan los servicios en Boyacá y Cundinamarca 

encontrándose las siguientes empresas que potencialmente podrían participar en el proceso de 
contratación que pretende apertura la institución educativa Haydee Camacho Saavedra: 

G & G INGENIEROS LTDA MOSQUERA 

PROYECTOS SOCIEDAD CONSTRUCTORA LTDA PAIPA 

BSV INGENIERIA S A S COTA 

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MANSIÓN SAS CAJICA 

PARQUE INDUSTRIAL ACROPOLIS LTDA CAJICA 

PLATZ 74 S.A. COTA 

CONSTRUCTORA SHALAMA S A S ZIPAQUIRÁ 

TRES ESQUINAS PARQUE INDUSTRIAL SAS MOSQUERA 

CONSTRUCTORA SABANA DE OCCIDENTE SAS EL ROSAL 

LM CONSTRUCTORA SAS CAJICA 

ISIVEN ANDINA SAS MOSQUERA 

INVERSIONES COMPOSTELA SAS MOSQUERA 

PROMOLOGIC COLOMBIA SAS COTA 

CONSTRUCTORA ZURIA SAS CHIQUINQUIRÁ 

CONSTRUCCIONES HMT S.A.S COTA 

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN JUAN SAS EL ROSAL 

3.3. Comportamiento financiero: 
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Grupo 1 

El subsector de construcción de obras no residenciales, integrado por 20 empresas de la 

muestra, durante el año 2016 presentó variaciones de los activos, pasivos y patrimonio. El activo 
bajo el 13,33%, al disminuirse en $505.443 millones del año 2015 al 2016. En cuanto al pasivo, 
se observa una disminución del 22,33%, es decir, de $512.111 millones en el periodo 
mencionado. Por su parte, el patrimonio creció en 0,44%, al pasar de $1.50 billones en 2015 a 
$1.51 billones en 2016. 

 

Como se observa en la gráfica 12, los ingresos operaciónales presentaron una leve caída entre 
los años 2015 y 2016. Por otro lado, el crecimiento de los costos de ventas fue de 9,73% para 
el año 2016, al igual que los gastos de administración, gastos de ventas y otros gastos que 
aumentaron en 7,74%, 16,38% y 85,02%, respectivamente frente al 2015. 

 

En la gráfica 13 se muestra el valor de las ganancias (pérdidas) generadas en cada año. Para 

el año 2016 se observa un decrecimiento de las ganancias (pérdidas), al igual que, el margen 
neto pasando de 14,66% a -1,86%. 
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Grupo 2 

Estados Financieros El subsector de construcción de obras no residenciales, integrado por 22 
empresas de la muestra, durante el año 2016 presentó variaciones de los activos, pasivos y 
patrimonio. El activo aumentó el 23,70%, al incrementarse en $157.632 millones del año 2015 al 
2016. En cuanto al pasivo, se observa un aumento del 35,46%, es decir, de $158.556 millones 
en el periodo mencionado. Por su parte, el patrimonio decreció en 0,42%, al pasar de $217.928 
millones en 2015 a $217.004 millones en 2016. 

 

Como se observa en la gráfica 20, los ingresos operacionales presentaron una caída entre los 

años 2015 y 2016. Así mismo, el decrecimiento de los costos de ventas fue de 12,64% para el 
año 2016, al igual que los gastos de ventas en 53,69%. Los gastos de administración y otros 
gastos aumentaron en 11,02% y 27,82%, respectivamente frente al 2015. 
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En la gráfica 21 se muestra el valor de las ganancias (pérdidas) generadas en cada año. Para 
el año 2016 se observa un decrecimiento de las ganancias (pérdidas), mientras que el margen 

neto aumentó. 

 

 

3.4. Variables utilizadas para calcular el presupuesto oficial 

La institución educativa realizo las visitas necesarias por parte de un profesional de la secretaria 
de planeación, con el fin de poder determinar las cantidades de obra más aproximadas 
necesarias para realizar la ampliación de las redes del sistema de alcantarillado, con el fin de 
extenderlas hasta las viviendas más apartadas del sector y así poder brindar el manejo de las 
aguas lluvias. 

Estas cantidades de obra, afectadas por los de referencia de la resolución No. 019 de 06 de 

febrero de 2017, nos permite obtener el presupuesto oficial de la futura contratación. 

En esta resolución se evidencian las siguientes notas: 

NOTA 1: El factor de incremento por distancia hasta el sitio del proyecto indicado en la tabla que 
hace parte de la presente resolución, se aplicará únicamente para los ítems cuyo A.P.U 
contempla suministro de material y/o equipo, donde no se incluyan transporte y no se encuentre 
descrito en el ítem el acarreo libre.  

NOTA 2: Para el cálculo del costo directo de estos ítems con (**), no se tiene en cuenta el factor 
de incremento por distancia para los municipios, sino que se le suma el valor del transporte 
después de 5 km de la fuente de materiales al sitio de la obra      

NOTA 3: DAP; Diámetro de Altura de Pecho        

NOTA 4: Para la elaboración de presupuestos los A.P.U deben corresponden con el tipo de 
proyecto; es así que para: EDIFICACIONES el Capítulo 1, para SANEAMIENTO BÁSICO Y 
MEDIO AMBIENTE el Capítulo 2, para VÍAS, PUENTES Y TRANSPORTES el Capítulo 3, para 
GASODUCTOS el Capítulo 4. En el evento que en el respectivo capitulo no exista un ítem 
específico de acuerdo a la actividad a realizar, se puede incluir un precio unitario de otro capítulo 
o por último realizar el análisis correspondiente con sus respectivos soportes. 

Costos para las obras objeto de proceso de selección abreviada: 

PRESUPUESTO SEDE SUAREZ ULLOA DANE: 215816000056 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR  

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO 

COCINA 

M2 117,212 $ 11.450,00 $ 1.342.080,15 

2 
PINTURA FACHADA EN 

VINILO PARA EXTERIORES 
M2 25 $ 17.927,01 $ 448.175,37 

3 RESANE DE MUROS M2 85,00 $ 15.065,82 $ 1.280.594,48 

4 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS PUERTAS 
M2 25 $ 15.450,00 $ 386.250,00 

5 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS VENTANAS 
M2 12 $ 15.450,00 $ 185.400,00 

6 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

(SALON) 

M2 25 $ 66.500,00 $ 1.662.500,00 

7 

REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

SANITARIOS, LAVAMANOS Y 

ORINALES 

UND 5 $ 35.000,00 $ 175.000,00 

8 
MANTENIMIENTO DE 

PUERTAS DE LOS BAÑOS 
UND 4 $ 80.000,00 $ 320.000,00 

9 TRANSPORTE GLO 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

  TOTAL         $ 6.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE GARIBAY DANE:215816000081  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 8 

M2 10,05 $ 51.350 $ 516.068 

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CABALLETE ONDULADO 

FIBROCEMENTO 

ML 3 $ 56.000 $ 168.000 

3 VIDRIO 4 MM M2 0,945 $ 100.000 $ 94.500 

4 
VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO  
M2 100,00 $ 11.450 $ 1.145.000 

5 RESANE DE MUROS M2 40,00 $ 15.066 $ 602.633 

6 
DEMOLICIÓN ENCHAPE 

CERAMICO 
M2 30 $ 7.225 $ 216.761 

7 
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE 

PISO 
M2 1,92 $ 319.031 $ 612.539 
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8 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

A 0,90 CM (COCINA) 

M2 27 $ 66.500 $ 1.795.500 

9 

PINTURA LAVABLE SOBRE 

PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS 

M2 10 $ 17.900 $ 179.000 

10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ANGEO METALICO PARA 

VENTANAS 

M2 4 $ 35.000 $ 140.000 

11 
MANTENIMIENTO DE 

PUERTA DE LA COCINA 
UND 1 $ 280.000 $ 280.000 

12 
TRANSPORTE DE 

MATERIALES 
GLO 1 $ 250.000 $ 250.000 

  TOTAL        $ 6.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE SANTA MARIA DANE: 215816000072 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 

MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

DE LA COCINA Y EL SALON 

UND 1 $ 900.000,00 $ 900.000,00 

2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAMPARAS 
UND 3 $ 95.000,00 $ 285.000,00 

3 

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO 

COCINA 

M2 89,24 $ 11.450,00 $ 1.021.804,14 

4 RESANE DE MUROS M2 78 $ 15.065,82 $ 1.175.133,76 

5 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS 
M2 3 $ 15.450,00 $ 46.350,00 

6 

MANTENIMIENTO GENERAL 

DE LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 

UND 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 

7 
MANTENIMIENTO DE 

PUERTA 
UND 2 $ 189.180,00 $ 378.360,00 

8 
DEMOLICIÓN ENCHAPE 

CERAMICO 
M2 6,00 $ 7.225,35 $ 43.352,10 

9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ENCHAPE 
M2 6,00 $ 70.500,00 $ 423.000,00 

10 
CHAPAS PARA LAS PUERTAS 

DEL SALON 
UND 2 $ 160.000,00 $ 320.000,00 

12 
SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 
M2 6 $ 66.500,00 $ 399.000,00 
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ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

COCINA  

13 

PINTURA LAVABLE SOBRE 

PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS 

M2 20 $ 17.900,00 $ 358.000,00 

14 VIDRIOS M2 1,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 

15 TRANSPORTE UND 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

  TOTAL        $ 6.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE MANGA DANE: 215816000064 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CABALLETE ONDULADO 

FIBROCEMENTO 

ML 3 $ 56.000,00 $ 168.000,00 

3 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE FLOTADORES PARA 

TANQUES DE AGUA 

UN 2 $ 58.000,00 $ 116.000,00 

4 

MANTENIMIENTO DE LAS 

PUERTAS DE LOS BAÑOS, 

INCLUYE ANTICORROSIVO, 

PINTURA Y RESANE. 

UN 3 $ 250.000,00 $ 750.000,00 

5 

MANTENIMIENTO DEL 

TEJADO LIMPIEZA GENERAL 

DE CANAL 

M2 1 $ 400.000,00 $ 400.000,00 

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CANAL PAVCO RAINGO 
ML 2,5 $ 58.000,00 $ 145.000,00 

7 

SUMNINISTRO E 

INSTALACIÓN DE UNION DE 

CANAL 

UND 2 $ 33.000,00 $ 66.000,00 

8 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE BAJANTE DE AGUA 

LLUVIA PVC 4" 

ML 3 $ 45.694,33 $ 137.082,99 

9 
SUMINISTRO E INSTALACION 

CODO PVC SANITARIO D=4" 
UND 2 $ 18.008,41 $ 36.016,82 

10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ANGEO PARA VENTANAS 
M2 14 $ 35.000,00 $ 490.000,00 

11 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

A 0,90 CM (COCINA) 

M2 35 $ 66.500,00 $ 2.327.500,00 

12 
VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO  
M2 45,5 $ 11.450,00 $ 521.285,85 
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13 

CAJAS DE INSPECCION DE 

1.00 X 1.00 X 1.00 MTS 

LADRILLO 

UN 1 $ 593.114,34 $ 593.114,34 

14 
TRANSPORTE DE 

MATERIALES 
GLO 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

  TOTAL        $ 6.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE LA JUPA DANE: 215816000153 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 

PINTURA LAVABLE SOBRE 

PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS 

M2 35 $ 17.900 $ 626.500,00 

2 

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO 

SALON 

M2 110,01 $ 11.450 $ 1.259.634,80 

3 RESANE DE MUROS M2 80 $ 15.066 $ 1.205.265,39 

4 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

(COMEDOR) 

M2 21 $ 66.500 $ 1.396.500,00 

5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CANAL PAVCO RAINGO 
ML 12 $ 58.000 $ 696.000,00 

6 

SUMNINISTRO E 

INSTALACIÓN DE UNION DE 

CANAL 

UND 6 $ 33.000 $ 198.000,00 

7 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE BAJANTE DE AGUA 

LLUVIA PVC 4" 

ML 3 $ 40.694 $ 122.082,99 

8 
SUMINISTRO E INSTALACION 

CODO PVC SANITARIO D=4" 
UND 2 $ 18.008 $ 36.016,82 

9 

REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

SANITARIOS, LAVAMANOS Y 

ORINALES 

UND 6 $ 35.000 $ 210.000,00 

10 TRANSPORTE GLO 1 $ 250.000 $ 250.000,00 

  TOTAL       $ 6.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE JOSE MARIANO SANCHEZ DANE: 215816000200 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TANQUE ELEVADO PVC 1000 

LTS. INC. ACCESORIOS 

UN 1 $ 800.000 $ 800.000,00 
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2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CONCRETO SIMPLE DE 21 

MPA (3000) PARA PLACA 

TANQUE E=10CM 

M2 1,5 $ 250.000 $ 375.000,00 

3 

SUMINISTRO FIGURADA Y 

AMARRE DE ACERO 60000 

PSI 420MPa 

kg 50 $ 7.160 $ 358.000,00 

4 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 4,88 $ 20.187,71 $ 98.471,77 

5 
FILOS Y DILATACIONES EN 

PAÑETES 
ML 4 $ 8.004 $ 32.017,12 

6 
MANTENIMIENTO GENERAL 

DE LADRILLOS  
GLO 1 $ 400.000 $ 400.000,00 

7 

REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

SANITARIOS, LAVAMANOS, Y 

ORINALES 

UND 8 $ 35.000 $ 280.000,00 

8 VIDRIO 4 MM M2 2,516 $ 100.000 $ 251.600,00 

9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAMPARAS 
UND 4 $ 48.187 $ 192.746,88 

10 

DEMOLICIÓN MUROS 

LADRILLO E = 0.15 mts PARA 

UNIR DOS SALONES 

M2 17,94 $ 10.313 $ 185.018,63 

11 

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO 

COCINA 

M2 30,245 $ 11.450 $ 346.300,16 

12 RESANE DE MUROS M2 25 $ 15.066 $ 376.645,44 

13 

MANTENIMIENTO PUERTAS 

DE LOS BAÑOS, INCLUYE 

ANTICORROSIVO, PINTURA Y 

RESANE. 

UND 3 $ 175.000 $ 525.000,00 

14 

MANTENIMIENTO PUERTAS 

Y VENTANAS, INCLUYE 

PINTURA Y RESANE. 

UND 4 $ 175.000 $ 700.000,00 

15 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS 
M2 6 $ 15.450,00 $ 92.700,00 

16 

PINTURA LAVABLE SOBRE 

PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS 

M2 30 $ 17.900,00 $ 537.000,00 

17 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20  

M2 3 $ 66.500,00 $ 199.500,00 

19 TRANSPORTE GLO 1 $ 250.000 $ 250.000,00 

  TOTAL       $ 6.000.000,00 
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PRESUPUESTO SEDE GACHANZUCA DANE: 215816000099 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR  

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 
VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO 
M2 118,48 $ 11.450,00 $ 1.356.608,28 

2 RESANE DE MUROS M2 90 $ 15.065,82 $ 1.355.923,57 

3 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS 
M2 6 $ 15.450,00 $ 92.700,00 

4 
MANTENIMIENTO DE 

PUERTA DEL AULA DE CLASE 
UND 1 $ 175.000,00 $ 175.000,00 

5 

MANTENIMIENTO DE 

SANITARIOS, LAVAMANOS Y 

ORINALES 

UND 7 $ 35.000,00 $ 245.000,00 

6 

REVISIÓN, CAMBIO Y 

MANTENIMIENTO DE 

TUBERIA INTERNA DEL 

ACUECDUTO 

GLO 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000,00 

7 

REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

TUBERIA DE TANQUE DE 

RESERVA 

GLO 1 $ 384.518,15 $ 384.518,15 

8 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

(COMEDOR) 

M2 6,5 $ 66.500,00 $ 432.250,00 

9 

PINTURA LAVABLE SOBRE 

PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS 

M2 20 $ 17.900,00 $ 358.000,00 

10 

MANTENIMIENTO DE VIGA 

CANAL DE LA UNIDAD 

SANITARIA 

GLO 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 

11 

SUMNISTRO, CAMBIO E 

INSTALACIÓN DE PLATERO 

PARA LA COCINA  

UND 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

12 TRANSPORTE  GLO 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

  TOTAL        $ 6.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE FUNCIAL DANE: 215816000102 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR  

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 
VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO 
M2 51,15 $ 11.450,00 $ 585.623,84 

2 RESANE DE MUROS M2 30 $ 15.065,82 $ 451.974,52 
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3 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS PUERTAS 
M2 18 $ 15.450,00 $ 278.100,00 

4 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS VENTANAS 
M2 30 $ 15.450,00 $ 463.500,00 

5 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

A 0,90 CM (COCINA) 

M2 27 $ 66.500,00 $ 1.795.500,00 

6 VIDRIO 4 MM M2 0,74 $ 100.000,00 $ 74.000,00 

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ANGEO PARA VENTANAS 
M2 11 $ 35.000,00 $ 385.000,00 

8 
PINTURA FACHADA EN 

VINILO PARA EXTERIORES 
M2 25 $ 17.927,01 $ 448.175,37 

9 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

A 0,90 CM (MESON DE 

COCINA) 

M2 18,00 $ 66.500,00 $ 1.197.000,00 

10 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 6 $ 20.187,71 $ 121.126,26 

11 TRANSPORTE GLO 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

  TOTAL       $ 6.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE TABLÓN DANE: 215816000048 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 
PLACA MACIZA 21 MPa - 

(3000 PSI) E=0.10 MTS 
M2 1,48 $ 350.000,00 $ 518.000,00 

2 

SUMINISTRO FIGURADO Y 

ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 

MPA 

KG 50 $ 7.160,00 $ 358.000,00 

3 

 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE ENCHAPE 

EN PORCELANA ATLANTIS O 

M2 16,61 $ 66.500,00 $ 1.104.565,00 

4 
VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO  
M2 94,2 $ 11.450,00 $ 1.078.505,00 

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CABALLETE ONDULADO 

FIBROCEMENTO 

ML 2 $ 56.000,00 $ 112.000,00 

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" 

RDE 21 E.L 

ML 7 $ 29.500,00 $ 206.500,00 
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7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ANGEO METALICO PARA 

VENTANAS 

M2 10 $ 35.000,00 $ 350.000,00 

8 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE FLOTADORES PARA 

TANQUES DE AGUA 

UND 2 $ 58.000,00 $ 116.000,00 

9 ESTOPA KG 5 $ 15.000,00 $ 75.000,00 

10 

PINTURA LAVABLE SOBRE 

PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS 

M2 50 $ 17.900,00 $ 895.000,00 

11 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS 
M2 5,4 $ 15.450,00 $ 83.430,00 

12 
CAJAS DE INSPECCION DE 80 

X 80 X 80 cm LADRILLO 
UND 1 $ 503.000,00 $ 503.000,00 

13 

REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

SANITARIOS, LAVAMANOS Y 

ORINALES 

UND 10 $ 35.000,00 $ 350.000,00 

14 TRANSPORTE GLO 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

  TOTAL       $ 6.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE MIRTO DANE 215816000111 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CABALLETE ONDULADO 

FIBROCEMENTO 

ML 1 $ 56.000,00 $ 56.000,00 

2 
VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO  
M2 140,00 $ 11.450,00 $ 1.603.000,00 

3 RESANE DE MUROS M2 110,00 $ 15.065,82 $ 1.657.239,91 

4 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS 
M2 3 $ 15.450,00 $ 46.350,00 

5 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

(SALON COMEDOR) 

M2 29,32 $ 66.500,00 $ 1.949.780,00 

6 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 M2 13 $ 29.941,36 $ 389.237,68 

7 

CAMBIO, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

PARA PISO 

M2 13 $ 70.500,00 $ 916.500,00 

8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ANGEO PARA VENTANAS 
M2 4,5 $ 35.000,00 $ 157.500,00 
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9 

MANTENIMIENTO DE 

SANITARIOS, LAVAMANOS Y 

ORINALES 

UND 10 $ 35.000,00 $ 350.000,00 

10 

PORTON DOS HOJAS TUBO 

DE 1 1/2" GALVANIZADO 

VARILLA DE 12 MM INCLUYE 

ARTE 

M2 8,64 $ 390.000,00 $ 3.369.600,00 

11 
SUMINISTRO E INSTALACION 

DE LAVADERO PLASTICO 
UND 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00 

12 

PINTURA LAVABLE SOBRE 

PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS 

M2 25 $ 17.900,00 $ 447.500,00 

13 
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 

MANOS 
ML 40 $ 7.682,31 $ 307.292,41 

14 TRANSPORTE  GLO 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

  TOTAL       $ 12.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE CHACAMI DANE 215816000137 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 

SUMINSITRO E INSTALACIÓN 

VENTANA LAMINA CAL. 18 

CON VIDRIO INC. ANTICORR. 

M2 2,7 $ 230.000,00 $ 621.000,00 

2 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE BARANDAS EN TUBERÍA 

METÁLICA AGUA NEGRA 

D=2", C. 0.80, SOLDADO, 

SEGUN DISEÑO, INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y PINTURA. 

ML 9 $ 351.577,11 $ 3.164.193,99 

3 
PINTURA FACHADA EN 

VINILO PARA EXTERIORES 
M2 44,06 $ 17.927,01 $ 789.789,66 

4 RESANE DE MUROS M2 20 $ 15.065,82 $ 301.316,35 

5 
TAPAS DE PERFILES 

METALICOS 
UND 6 $ 2.500,00 $ 15.000,00 

6 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ENCHAPE EN PORCELANA 

ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

COCINA  

M2 7,80 $ 66.500,00 $ 518.700,00 

7 VIDRIOS M2 3,40 $ 100.000,00 $ 340.000,00 

8 TRANSPORTE GLO 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

  TOTAL       $ 6.000.000,00 

PRESUPUESTO SEDE CARARE DANE: 215816000129 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  
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1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 6 

M2 7,625 $ 49.650,00 $ 378.581,25 

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CUBIERTA EN TEJA 

FIBROCEMENTO NUMERO 4 

M2 4,88 $ 45.150,00 $ 220.332,00 

3 

REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

SANITARIOS, LAVAMANOS, Y 

ORINALES 

UN 8 $ 35.000,00 $ 280.000,00 

4 

REVISION, CAMBIO Y 

MANTENIMIENTO DE 

ACUEDUCTO INTERNO 

GLO 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

5 
ESMALTE LAMINA LLENA 3 

MANOS 
M2 4 $ 15.450,00 $ 61.800,00 

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAMPARAS 
UND 4 $ 48.186,72 $ 192.746,88 

7 

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 

TRES MANOS SOBRE ESTUCO 

COCINA 

M2 68,3 $ 11.450,00 $ 781.578,09 

8 RESANE DE MUROS M2 45 $ 15.065,82 $ 677.961,78 

9 

PINTURA LAVABLE SOBRE 

PAÑETE DOS MANOS EN 

MUROS 

M2 30 $ 17.900,00 $ 537.000,00 

10 

REVISION Y 

MANTENIMIENTO DE 

TUBERIA DE DESAGUE DEL 

LAVAPLATOS 

GLO 1 $ 450.000,00 $ 450.000,00 

11 
MANTENIMIENTO DE 

PUERTAS 
UND 6 $ 195.000,00 $ 1.170.000,00 

12 TRANSPORTE GLO 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

  TOTAL        $ 6.000.000,00 

 

El valor del contrato se estima hasta por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 

($ 78.000.000) M/CTE.), incluido AIU y todos los tributos que se generen con ocasión a la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene de la información 

contenida en el estudio de sector anexo. 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO.  

CALIDAD DE LA OBRA 

El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y exámenes de 

laboratorio que aseguren la calidad de la obra, particularmente de los materiales a emplear y 
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empleados en la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y 

entregará a la supervisión los resultados de los mismos, dentro de los dos días hábiles siguientes 

a la fecha de su obtención, para que esta verifique si se ajusta a los requerimientos de las 

especificaciones.  

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo 

subsiguiente, el contratista informará a la supervisión para que esta proceda a medir la obra 

construida, si así no procediere el contratista, la supervisión podrá ordenar por escrito el 

descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que esta pueda ejercer sus funciones de 

control.  

La institución educativa podrá rechazar las obras ejecutadas por deficiencias en la calidad de 

materiales o elementos empleados, aunque las muestras y/o prototipos correspondientes 

hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones 

sobre la aceptación del suministro defectuoso. 

Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de 

mano, o por deficiencia de los equipos, maquinaria y herramientas de construcción o por defectos 

en ella misma, retirar del sitio los materiales o elementos sobrantes o escombros procedentes 

de las reparaciones, dejando los lugares como si no se hubieran utilizado. 

Igualmente, las Especificaciones técnicas necesarias para los ítems de esta selección, que no 

se discriminen en este estudio previo, será las referenciadas en las Normas técnicas 

correspondientes.  

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL 

DE OBRAS. 

El oferente se comprometerá con la institución educativa desde la iniciación de las obras y hasta 

la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a la 

seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores usando los equipos de protección 

adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y el manejo ambiental de obras tanto 

para el entorno (unidad donde se ejecutan las obras), como para el personal que ejecute y visite 

la obra. El contratista mantendrá el personal con la dotación correspondiente a seguridad 

industrial debidamente identificada con el nombre del colegio y del contratista. 

Todos los materiales y suministros, deben ser de alta calidad, libres de defectos e 

imperfecciones, a las condiciones de operación a que estarán sometidos. Deben soportar las 
variaciones de temperatura, las condiciones atmosféricas y los esfuerzos originados por las 
condiciones de trabajo, sin que se presente distorsión o deterioro indebido en cualquier 
componente.  

Hasta donde sea posible, los materiales utilizados para servicios iguales o similares deberán ser 
de la misma marca y tipo y ser intercambiables, si tienen la misma capacidad. El CONTRATISTA 
debe demostrar esta cualidad cuando lo requiera LA ENTIDAD. 

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La Institución Educativa hizo una revisión de procesos adelantados por otras organizaciones 
públicas e Instituciones educativas durante últimos 3 años, los cuales fueron realizados a través 
de convocatorias públicas, en un rango de valores similares al presupuesto oficial del presente 
proceso de contratación y objetos similares (obra pública): 
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Entidad No. Proceso Objeto Valor Contratado 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
LUIS ONOFRE 
ACOSTA 

SAMC-002-2022 

CONTRATO DE OBRA 
PARA DESARROLLAR, 
LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN BÁSICA 
DE LAS BATERÍAS 
SANITARIAS DE LAS 
SEDES EDUCATIVAS 
FUNDADOR, LIBANO, 
SAMARIA, CARMELO, 
CORINTO, LOS 
OLIVOS, UNION Y 
SEDE PRINCIPAL DE 
LA INSTITUCION 
EDUCATIVA LUIS 
ONOFRE ACOSTA DEL 
MUNICIPIO DE 
PALESTINA - HUILA 

47.640.648 COP 

INSTITUCION 
UNIVERSITARIA 
ITSA 

SAMC-008-2022 

OBRA PÚBLICA PARA 
LA ADECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE 
ESPACIOS EN LOS 
CAMPUS DE LA 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
ITSA Y 
MODERNIZACION DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE RED DE 
DATOS QUE 
CONTRIBUYA AL 
ÓPTIMO 
DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS DE LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y AL 
BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD 
INSTITUCIONAL. 

278.291.164 COP 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
CIUDAD VERDE 

SAMC-002-2022 

ADECUCIÓN 
RESTAURANTE 
ESCOLAR 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CIUDAD 
VERDE. 

79.500.000 COP 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
MARCO FIDEL 
SUAREZ 

SA-01-2022 

MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTA DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MARCO 
FIDEL SUAREZ 

94.280.021 COP 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

IE AGRARIO SA MC 01 2022 
ADECUACIÓN DE 
CONDICIONES, 

72.000.000 COP 
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TECNICO 
AGRICOLA 

MEJORAMIENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA, 
SEÑALIZACIÓN Y 
DEMÁS ELEMENTOS, 
ENFOCADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICO 
AGRÍCOLA DEL 
MUNICIPIO DE 
BOAVITA -BOYACÁ 
SEGUN RESOLUCIÓN 
007359 DEL 2021. 

IETSDA IESD-001-2022 

"ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
DIFERENTES SEDES, A 
LAS PLANTAS FÍSICAS DE 
LA INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA 
SAN DIEGO DE ALCALA - 
BOYACÁ" 

35.856.000 COP 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
MEGACOLEGIO 
EL PROGRESO 

SAMC- 001 - 2022 

MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE 
CERRAMIENTO Y PLACA 
DEPORTIVA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MEGACOLEGIO EL 
PROGRESO DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL 

249.999.789 COP 

I.E LOS 
LAURELES 

SA-MC-002 DE 2022 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
LA INSTITUCION 
EDUCATIVA LOS 
LAURELES SEDE 
PRINCIPAL Y SEDE LA 
FOREST DEL DISTRITO 
DE 
BARRANCABERMENJA. 

223.806.335,54 

 

Entidad 

Indicadores financieros Indicadores organizacionales 

Liquidez 
Nivel de 

endeudamiento 

Razón de 
cobertura de 

intereses 

Rentabilidad 
sobre el 

patrimonio 

Rentabilidad 
sobre el 
activo 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
CIUDAD VERDE 

Mayor o 
igual a 
4,26 

Menor o igual a 
68,85%  

Mayor o igual 
a 3,20 

Mayor o igual a 
6,69% 

Mayor o igual 
a 2,31%  

I.E LOS LAURELES 

Mayor o 
igual a 

1,5 

Menor o igual a 
40% 

Mayor o igual 
a 2 

Mayor o igual a 
20% 

Mayor o igual 
a 25% 

IETSDA 
Mayor o 

igual a 12 
Menor o igual a 

35% 
Mayor o igual 

a 30 
Mayor o igual a 

10% 
Mayor o igual 

a 10% 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Mayor o 
igual a 10 

Menor o igual a 
4% 

Mayor o igual 
a 20 

Mayor o igual a 
20% 

Mayor o igual 
a 20% 
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MEGACOLEGIO EL 
PROGRESO 

PROMEDIO 
Mayor o 
igual a 
6,94 

Menor o igual a 
0,369  

Mayor o igual 
a 13 

Mayor o igual a 
15%  

Mayor o igual 
a 14% 

 

De acuerdo con la información obtenida, se consolidó la información, que servirá de base para 

la determinación de los requisitos financieros habilitantes, teniendo en cuenta la mayor o 

menor probabilidad de riesgo para la entidad, así como la relación de dependencia entre el 

indicador y la ejecución del contrato.  

La información que a continuación se anexa, sirvió de base para el cálculo de los indicadores de 

los posibles oferentes identificados en el estudio del sector.  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

El promedio del indicador de liquidez de los posibles oferentes identificados durante el estudio 

del sector que representan la muestra base del presente cálculo es de 6, lo que se puede 

considerar como una relación aceptable. Acorde a lo anterior se determina el índice de liquidez 

en Mayor o igual a 5 para garantizar pluralidad de oferentes. 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

Índice de Endeudamiento: El promedio del indicador de Endeudamiento de los posibles ofe-
rentes identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente 
cálculo es de 0,36, acorde a lo anterior se determina el índice de endeudamiento en 0,59 el cual 
se ajusta a Menor o igual a 40% 
 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 

Razón de cobertura de intereses: Es fundamental para un proveedor estar al día con sus obliga-
ciones financieras, particularmente con la obligación de pagar intereses financieros. Una com-
pañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario 
de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de 
deuda.  
 
El límite inferior del indicador de Razón de cobertura de Intereses de los posibles oferentes 

identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente cálculo 

es de 13 veces, indicando que los proponentes en promedio pueden pagar sus intereses 

financieros lo que se puede considerar como una relación sólida, sin embargo y con el ánimo de 

garantizar la pluralidad de oferentes dadas las condiciones financieras de los proponentes 

tomados en la presente muestra se aceptara 12 lo que puede considerarse como una relación 

aceptable, por lo cual se determina la Razón de cobertura de intereses en mayor o igual a 12 o 

indeterminado con el ánimo de que el proponente cumpla con sus obligaciones financieras.  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

En cuanto al indicador de Rentabilidad de Patrimonio, se observa que el límite inferior de la 

muestra es de 6,69 y el límite superior del 0,20, lo que significa que el sector está siendo 

productivo, aunque es evidente que existe una diferencia significativa entre una empresa y otra, 
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conforme a lo anterior se determina el índice de Rentabilidad del Patrimonio en Mayor o igual 

0,20; se toma el límite superior ya que de acuerdo a la muestra el patrimonio de los posibles 

proponentes es bastante rentable y se verificaron adicionalmente los índices de varias 

empresas del sector. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

El promedio del indicador de Rentabilidad del Activo de la muestra de los posibles oferentes 
identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente cálculo 
es de 0,14, lo que significa que el sector está siendo productivo, acorde a lo anterior se deter-
mina el índice de Rentabilidad del Activo en Mayor o igual a 0,10 con el fin de garantizar mayor 
pluralidad de oferente.  

A partir de la información financiera recolectada de los procesos consultados en el SECOP II 
Cámara Colombiana de Infraestructura y SIREM y con el fin de garantizar mayor pluralidad de 
oferentes se determinarán los siguientes indicadores para el presente proceso de contratación: 

Indicadores financieros Fórmula Margen 

Liquidez 
Activo corriente / Pasivo co-
rriente  

Mayor o igual a 5  

Endeudamiento Pasivo total / activo total Menor o igual al 0.40 

Razón de cobertura de intere-
ses 

Utilidad operacional / Gastos 
de intereses 

Mayor o igual al 12 

 

Indicadores organizaciona-
les 

Fórmula Margen 

Rentabilidad sobre el patri-
monio 

Utilidad operacional / Patri-
monio 

Mayor o igual al 0.20 

Rentabilidad sobre el activo Utilidad operacional / activo Mayor o igual a 0.10 

 

5. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO 
COLOMBIANO 

El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos 
comerciales con CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC, UNION EUROPEA, 
TRIANGULO NORTE (EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS) y ALIANZA PACÍFICO 
(MÉXICO, PERÚ Y CHILE), COREA Y COSTA RICA. En ejecución a lo anterior el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, para este proceso se verificaron los aspectos 
correspondientes a la observancia de obligaciones en materia de acuerdos comerciales los 
cuales deben ser considerados en caso que sean aplicables a los procesos de contratación, para 
cada uno de los procesos se deben tener en cuenta los valores a partir de los cuales aplica el 
acuerdo comercial para los servicios de Construcción además de las excepciones aplicables, por 
lo tanto de acuerdo al presupuesto estimado para la contratación objeto del presente proceso 
serían aplicables los acuerdos TRIANGULO NORTE (EL SALVADOR Y GUATEMALA). 
Adicionalmente se deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la 
comunidad Andina de Naciones –CAN-.  

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales 

Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán 
tratadas como ofertas de nacionales colombianos, para efectos del otorgamiento del puntaje por 
APOYO AL PERSONAL NACIONAL. En cuanto a los plazos mínimos para presentar ofertas, de 
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los tratados aplicables establece un plazo mínimo de DIEZ (10) DÍAS entre la publicación del 
aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en la ley que 
rigen estos acuerdos, el Estatuto de Contratación y a las sugerencias del Manual para el Manejo 
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-13 publicado por 
Colombia Compra Eficiente. Para lo anterior se hizo el anterior análisis: 

Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
proceso de contra-
tación superior al 
valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Chile SI NO NO NO 

México  SI NO NO NO 

Perú  SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea  SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos  SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México  SI NO NO NO 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala  SI SI NO SI 

Honduras  NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

CAN SI SI NO SI 

6. IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista 

asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al 
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha 
determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los 
riesgos que se listan a continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan 
de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus 
Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato. Por lo tanto, no procederán 
reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el 
Contratista y –consecuentemente- el municipio no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá 
que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 

mercado de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los 
términos del Contrato y de sus Apéndices.  

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y 
consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio 
contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la 
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aplicación de la fórmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el 
Manual de Interventoría vigente. (En caso de que el proceso tenga ajustes).  

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y 
de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el 
Contratista.  

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación 

diferentes a los Pagos concernientes al municipio, como consecuencia de la variación en las 
variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y 
obtener mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los 
recursos del municipio para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena 
libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o 
cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no 
existirán cubrimientos o compensaciones de parte del municipio, como consecuencia de la 
variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación 
frente a las realmente obtenidas.  

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes 

de su propiedad causados por terceros diferentes del municipio, sin perjuicio de su facultad de 
exigir a terceros diferentes del municipio la reparación o indemnización de los daños y perjuicios 
directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.  

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 

económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del 
Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la 
contratación de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, 
los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social entre otros. 

Riesgos que asume el municipio:  

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Municipio asume, única y exclusivamente, los 

efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera 
expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices 
y/o Matriz de Riesgos. En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una 
obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será 
cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables:  

1. En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. 

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que 
sean aplicables al proyecto. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la 
ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto. Los efectos, favorables o desfavorables, 
de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que el municipio asumirá los efectos 
derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión 
o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones 
tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 

Constancia  

De esta forma la entidad cumple con el deber de analizar el sector según el objeto del proceso 
de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica.  
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FUENTES 

www.dane.gov.co 

https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/construccion-de-edificaciones.pdf 
https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20econ%C3%B3mico%20No
%2096%20KOB%20DEF%20%28ECH%29.pdf 
www.supersociedades.gov.co 
www.infraestructura.org.co 
http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

Hace parte del presente análisis del sector los documentos técnicos de cada una de las sedes 
de la institución educativa Haydee Camacho Saavedra. 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

ROSALBA LOPEZ RUIZ 

Auxiliar Administrativa 
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