emserfusa	**CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**	CÓDIGO 110-F-19
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 1

PROCEDIMIENTO: I.P. 037-2022		**FECHA:** 19 de Octubre de 2022
OBJETO: OBRAS POR EXPANSION, REPOSICION Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMUNA NORTE, BARRIO LA CABAÑA Y LAS MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		
ACTIVIDAD	**FECHA Y HORA**	**LUGAR**
Publicación de la invitación	19 de Octubre de 2022	www.emserfusa.com.co y SECOP II
Recibo de manifestaciones de interés	20 y 21 de Octubre de 2022 hasta las 5:00 p.m.	SECOP II
Recibo observaciones a la invitación	20 y 21 de Octubre de 2022 hasta las 5:00 p.m.	SECOP II
Respuesta observaciones	24 de Octubre de 2022	www.emserfusa.com.co y SECOP II
Recibo de propuesta	26 de Octubre de 2022 hasta las 3:00 P.M	SECOP II
Verificación requisitos habilitantes, evaluación técnica y selección del contratista	27 y 28 de octubre de 2022	Comité evaluador
Publicación evaluación	31 de Octubre de 2022	www.emserfusa.com.co y SECOP II
Traslado	01 y 02 de Noviembre de 2022	www.emserfusa.com.co y SECOP II
Respuesta observaciones traslado	03 de Noviembre de 2022	www.emserfusa.com.co y SECOP II
Aceptación de propuesta	03 de Noviembre de 2022	SECOP II
Elaboración minuta	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la propuesta	Oficina jurídica

NOTA 1: Las observaciones y propuestas que no lleguen dentro de las fechas y horas establecidas no serán tenidas en cuenta.
NOTA 2: El proponente que resultare adjudicatario, una vez firmado el contrato contará con los días establecidos por la minuta contractual para allegar las respectivas pólizas; de, no cumplir estos términos la Empresa hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta.

Dra. Ana Rodríguez Garzón
Jefe Oficina Jurídica

William A. Cerquera B.
P.U. Oficina Jurídica