INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	COSTOS ADMINISTRATIVOS
	FECHA 29-sep-22

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 4143.010.32.1507-2022

VALOR COSTO DIRECTO	**522.550.418**
VALOR COSTO TOTAL	**721.119.576**
DURACION OBRA EN MESES	**2**
% ANTICIPO A SOLICITAR	**0%**

%. ADMIN PRESUPUESTO:	33,00%
%. ADMIN CALCULADO:	33,00%
DIFERENCIA:	0,00%

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%OCUP	Meses	VALOR PARCIAL	% S/Costos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incl. Prest. Soc.)	**16.500.000**			**24.670.000,00**	**4,72%**	**24.670.000,00**
DIRECTOR DE OBRA	3.200.000	50%	2,0	3.200.000,00	0,61%	3.200.000,00
RESIDENTE DE OBRA	2.700.000	100%	2,0	5.400.000,00	1,03%	5.400.000,00
INSPECTOR DE OBRA	1.900.000	100%	2,0	3.800.000,00	0,73%	3.800.000,00
RESIDENTE SISO	1.800.000	50%	2,0	1.800.000,00	0,34%	1.800.000,00
MAESTRO DE OBRA	1.600.000	100%	2,0	3.200.000,00	0,61%	3.200.000,00
MAESTRO DE OBRA	1.600.000	100%	2,0	3.200.000,00	0,61%	3.200.000,00
ALMACENISTA	1.500.000	55%	2,0	1.650.000,00	0,32%	1.650.000,00
SECRETARIA	1.100.000	55%	2,0	1.210.000,00	0,23%	1.210.000,00
MOTORISTA	1.100.000	55%	2,0	1.210.000,00	0,23%	1.210.000,00
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**934.971**	%Utiliz.	Meses	**934.970,56**	**0,18%**	**934.970,56**
COSTO OFICINA	800.000	50%	2,0	800.000,00	0,15%	800.000,00
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC.	134.971			134.970,56	0,03%	134.970,56
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pólizas):	% Requerido	(Meses)	% prima	**2.612.752,09**	**0,50%**	**2.612.752,09**
POLIZAS	0,50%	522.550.418		2.612.752,09	0,50%	2.612.752,09
						-
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Otros):				**-**	**0,00%**	**-**
		721.119.576		-	0,00%	-
				-	0,00%	-
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO:	%	Vr. Ttl Contrato		**144.223.915,20**	**27,60%**	**144.223.915,20**
Estampilla Procultura: > Según valor contrato > UVT 4,072 (Mayo	1%	721.119.576		7.211.195,76	1,38%	7.211.195,76
Estampilla Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igu	3,5%	721.119.576		25.239.185,16	4,83%	25.239.185,16
Estampilla Pro Univalle	2%	721.119.576		14.422.391,52	2,76%	14.422.391,52
Estampilla Pro Deporte	2%	721.119.576		14.422.391,52	2,76%	14.422.391,52
Estampilla Pro Hospital Universitario	1%	721.119.576		7.211.195,76	1,38%	7.211.195,76
Prounipacifico	0,5%	721.119.576		3.605.597,88	0,69%	3.605.597,88
Pro adulto mayor	2%	721.119.576		14.422.391,52	2,76%	14.422.391,52
Contribucion especial	5%	721.119.576		36.055.978,80	6,90%	36.055.978,80
Reteica 1/1000	1,0%	721.119.576		7.211.195,76	1,38%	7.211.195,76
Retefuente	2%	721.119.576		14.422.391,52	2,76%	14.422.391,52
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)						172.441.637,85
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**33,00%**	**172.441.637,85**
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE					**5%**	**26.127.520,89**
COSTO TOTAL DEL AU					**38,00%**	**198.569.158,74**

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL