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CLAUSULA 43 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO..... 70

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19
de 1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de
febrero de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del
Consejo Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogot4,
D.C., teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado
por XXXXX, , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
XXXXXX, , nombrado mediante la Resolucién XXX del XX de XX de 20XX y
posesionado segun Acta N° XXX del X de XXX de 20XX, debidamente
facultado por la Resolucion de Delegacion de Funciones N° xxx de 202x de la
Direccién General, quien para todos los efectos se denominara el IDU y XXXXX
con Nit XXXXXXXXX (en caso de contratista plural: integrado por XXXXXXX)
con Nit. XXXXXXX, (en caso de contratista plural: con una participacion del
XX%, XXXX con Nit -XXXXXX, con una participacion del XX%), con domicilio
en la ciudad de Bogota, D.C., XXXXXXXX con teléfono XXXXX y direccion de
correo electrénico XXXXXX representado legalmente por XXXXXXXXX, mayor
de edad, identificado con cédula de ciudadania N° XXXXXXXX, quien en
adelante se denominara el “CONTRATISTA” o el “INTERVENTOR”, hemos
acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito,
previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse a
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demas
normas sobre la materia.

1. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitdé la convocatoria
Publica para el Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-XXX-XX-XXX,
con el objeto de contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CICLORRUTA Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA CARRERA 15
DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTA D.C.” con fundamento


http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
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en los estudios y documentos previos y del sector, segun lo determina el
articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

2. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° XXXXX del XX de XXXXX de 20XX,
adjudic6 el proceso No. IDU-CMA-SGI-XX-2022, a XXXXXXXXX, de
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos
y demas documentos del proceso de seleccion.

Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del

presente contrato:

(i)

(i)

(iii)

CREACION Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR (o0 sus miembros en
caso de consorcios 0 uniones temporales) esta actualmente vigente,
ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

CAPACIDAD: ElI INTERVENTOR vy su representante legal cuentan
con la capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: EL INTERVENTOR ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccién hizo los comentarios y planted las inquietudes
gque a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la
Propuesta determind que los documentos del proceso de seleccién
plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones del
mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o
servicios que se va a contratar. Declara asi mismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento del IDU aquellos
apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la
propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados
de manera que en el presente contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que
los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
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cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de
condiciones y deméas documentos anexos o que forman parte de éste,
como los manuales, guias y procedimientos de la entidad,
particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos asignados
a su cargo conforme a la matriz de riesgos y los términos del presente
contrato.

(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL
INTERVENTOR declara que conoce los estudios y documentos
previos, pliego de condiciones definitivo que precedieron la
celebracion del presente contrato, asi como los estudios Yy
documentos previos, pliego de condiciones definitivo y el contrato
objeto de la interventoria sobre el cual tiene la obligacion de control y
vigilancia.

(v) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERES. EI INTERVENTOR declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en
caso de consorcios 0 uniones temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el INTERVENTOR declara y garantiza
gue notificar4 inmediatamente al IDU y deberd ceder el presente
contrato a quien el IDU en los términos previstos en la normativa
vigente.

4. Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este
Contrato, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo
previsto en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas
normatividad aplicable.
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Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre este y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracién; el documento de
estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y
guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos,
adendas y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del
cierre del proceso de seleccion, que puede ser consultado en la pagina web de la
entidad. Los términos técnicos que no se encuentran definidos expresamente en el
glosario institucional tendran los significados que le correspondan segun la técnica
0 ciencia respectiva.

Los términos definidos son los utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el
significado sefialado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: INTERVENTORIA
INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CICLORRUTA Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA
CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTA D.C.”

CLAUSULA 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
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El plazo del contrato es de CATORCE (14) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

Fase Duracion

Fase de preliminares 4 meses

Fase de ejecucion Obra 9 meses
Recibo de obra 1 mes

4.1. PLAZO DE LA FASE DE PRELIMINARES

Esta fase tendra un plazo estimado de CUATRO (4) MESES contados a partir de la
firma del acta de inicio del contrato

4.2. PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA

Esta fase tendra un plazo de DIEZ (10) MESES contados a partir del momento en
el que el contrato de obra objeto de interventoria cumpla las condiciones
precedentes y suscriba el Acta de Inicio de Fase de Ejecucion de Obra

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se
requiera prorrogar el plazo de la fase de Preliminares o el plazo de la fase de
ejecucion, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se
adelanten, todos los costos que se generen por esta prérroga en plazo, seran por
cuenta del INTERVENTOR. El INTERVENTOR con la suscripcion del presente
contrato acepta esta condicion.

Cuando por causas no imputables al INTERVENTOR se requiera prorrogar el plazo
de la Fase de Preliminares o Fase de Ejecucion, a efectos de determinar el valor a
remunerar al INTERVENTOR se aplicara lo siguiente:
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Se tendra en cuenta para la determinacion de las prérrogas, el desglose de la
propuesta econdmica de cada fase, presentada por el Interventor en cumplimiento
de la obligacion establecida en la clausula 12.2 Numeral 3, de la minuta del
contrato de interventoria.

Una vez acordado el personal y el costo requerido para atender las obligaciones de
seguimiento y control de las actividades a ejecutar en los términos de la prorroga,
no se reconoceran valores adicionales por personal omitido en la propuesta de
adicién y su costo esta por cuenta y riesgo del interventor.

PARAGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR debe tomar las previsiones
necesarias para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucion de obras del
contrato objeto de seguimiento, y disponer del personal necesario para atender
tantos frentes de trabajo como tenga el Contratista en la medida en la que sea
exigida en el presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el ultimo dia del plazo final de ejecucién del
contrato, coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el
final del primer dia héabil siguiente. El presente paragrafo no aplica para el caso de
suspensiones.

PARAGRAFO CUARTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA: UN (1) MES
antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato, el Contratista de obra
debera haber concluido la ejecucion del cien por ciento de la meta fisica
contratada, de manera que, durante el plazo restante de ejecuciéon del contrato, se
adelanten Unicamente aquellas actividades derivadas de la atencion y realizacion
de ajustes o correcciones 0 cualquier otra subsanacion a las obras, productos o
bienes contratados, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya
presentado el INTERVENTOR del contrato y el IDU.

El INTERVENTOR, el primer dia habil del inicio del mes al que se refiere el
presente paragrafo, debera efectuar la revision del estado de las obras, y suscribir
el acta correspondiente, en la que se sefalardn las correcciones, ajustes o
subsanaciones que deban efectuarse, otorgandole un plazo razonable al contratista
para que proceda a subsanarlos, tras el cual, se efectuara una nueva verificacion
por parte del supervisor o INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la
subsanacion efectuada. Estas actas son de tramite, previas a la suscripcion del
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acta determinacion. Este procedimiento en todo caso debera desarrollarse antes de
la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizara aquellas actividades
derivadas de la atencion y realizacion de ajustes o correcciones o0 cualquier otra
subsanacién a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR vy el plazo de ejecucion del contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes
ordenados por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO QUINTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
debera suscribirse por parte del contratista e INTERVENTOR dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de
ejecucion del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestidn
Integral del IDU. El INTERVENTOR o supervisor, atendiendo lo que evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y solicitar al IDU el
inicio del proceso administrativo sancionatorio a que haya lugar, en caso de
incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los trdmites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente, no para
ejecutar actividades contractuales pendientes, las cuales se debieron ejecutar en el
plazo contractual de la fase de ejecucién de obra.

PARAGRAFO SEXTO: El pago correspondiente a las actividades del contrato por
productos o insumos, solo podra ser realizado en la forma que se indique en la
Clausula de la Forma de Pago, de conformidad con la programacién aprobada de
pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de condiciones y en el
contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. EIl término aqui
fijado para la suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria debera
sujetarse a la iniciacién del contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve
suma alguna a favor del INTERVENTOR.

10
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PARAGRAFO OCTAVO: El presente contrato de interventoria es accesorio al
contrato de obra principal objeto de vigilancia y control, por consiguiente, el plazo
de ejecucion de este esta sujeto a los plazos del contrato principal. Cualquier
cambio en el plazo del contrato de obra, implica realizar los tramites de
modificacién del plazo de este contrato de interventoria.

PARAGRAFO NOVENO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato de interventoria, INTERVENTOR debera acompafar al IDU en el proceso
de liguidacion del contrato objeto de interventoria, cuyo costo se entendera incluido
dentro del valor ofertado por el INTERVENTOR.

CLAUSULA 5 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el area supervisora
del IDU, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes
suscribiran el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y
procedimientos establecidos en los manuales, guias, planes y procedimientos del
IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

El INTERVENTOR debera hacer la peticion de suscripcion del respectivo
documento con una antelacion no menor de diez (10) dias habiles a la fecha de
vencimiento del plazo general o fase originalmente pactada, anexando para ello los
documentos soporte, asi como los argumentos técnicos, juridicos y analisis
econdmico y financiero, en caso de requerirse adicion de recursos, que soportan y
justifican la prérroga, adicion o modificacion.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podrd dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente y también podré implicar que no se dé tramite a la
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripcion de cualquier
modificacion.

Si las causas de la prorroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que
genere la misma serdn de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la Entidad no le
reconocera valor alguno por el tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten.

11
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EI INTERVENTOR con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y
se compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o
parcialmente imputables al CONTRATISTA objeto de seguimiento de esta
interventoria, para lograr el fin del proyecto y evitar un dafio o afectacion mayor
para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento
gue se adelanten, los costos que se generen por esta prorroga, incluido el pago de
la interventoria, seran por cuenta del CONTRATISTA en la proporcion equivalente
a su imputabilidad.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, el INTERVENTOR debera
presentar los fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de
imputabilidad de la modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo
del INTERVENTOR que asumira el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la
Entidad, segun sea el caso, lo cual debera contar con la no objecién del IDU.

CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor del presente contrato, se fija en la suma de,
XHXXXXXX XXX XXX XX KKK XKXXXKXXKXXXXXXXX PESOS (XXX XXXXXXXX)
M/CTE, incluido IVA sumas equivalentes a XXXXXXX salarios minimos legales
mensuales vigentes para el afio 2022, distribuido de la siguiente manera:

(Se incluird cuadro detallado acorde al Estudio previo y a la oferta del adjudicatario)

PARAGRAFO: Los valores incluidos en la presente clausula corresponden a los
ofrecidos por el interventor en su propuesta econdmica, y remunera de manera
integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos,
utilidades, impuestos, aportes parafiscales y demas a cargo del INTERVENTOR.

CLAUSULA 7 SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES
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El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al certificado de disponibilidad
presupuestal:

NUMERO FECHA
CDP EXPEDICION EXPEDIDO POR VALOR
TOTAL

CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

El IDU pagard al INTERVENTOR las sumas a que se refiere el valor de este
contrato, de la siguiente manera:

8.1. FASE DE PRELIMINARES

El IDU pagara el valor de interventoria de la Fase de preliminares de construccion
de la siguiente manera:

8.1.1. Pago de Actividades preliminares de construccion

Las actividades preliminares de construccion, que incluyen entre otras las actas de
vecindad, el PMT, permisos de tratamientos silviculturales.

El IDU pagara el valor de interventoria de la Fase de preliminares de construccion
de la siguiente manera:

TIPO DE CONCEPTO Y PORCENTAJE FORMULA PARA
N° REMUNERACION FRENTE AL VALOR DEL DETERMINAR EL VALOR A REQUISITOS
CONTRATO PAGAR
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El célculo para determinar el
Corresponde al pago del 50% valor a pagar se realizara asi: 3
o Aprobacion
del valor de las actividades Lo
limi d ¢ o (Valor Fijo) = por parte del
pDr.irl]?m;:)ersse?éCg.n.s drsgcé?]?r'e Valor de las actividades IDU del
1 Componente Fijo icno v widi preliminares de informe
el nimero de meses del plazo e
. construccion mensual
estimado de la fase de de int toria x 50%
preliminares, en sumas de ¢ tnterventorta x ¢
igual valor. numero de meses de la
fase de preliminares
Corresponde al pago del 50% | El célculo para determinar el A L
o o probacién
del valor de las actividades valor a pagar se realizara asi: or parte del
preliminares de construccion. IpDUpdeI
2 Componente Fijo Dicho valor seréa pagado a la (Valor Fijo) = (Valor de la fase . )
> .. informe final
Aprobacioén por parte del IDU de las actividades de
- X A . de la fase de
del informe final de la fase de preliminares de construccion reliminares
preliminares x 50%) P

8.1.2. Pago de Gestidon y Avales ante Terceros (para obligacion de medio)

Se considera una bolsa a monto agotable, destinada al pago mensual por
dedicacion, de acuerdo a la categoria contemplada en el presupuesto oficial (tarifa
visor de precios IDU vigente), el cual incluye el factor prestacional, porcentaje de
costos administrativos (10%) e IVA, por cada uno de los especialistas requeridos
para revisar y aprobar los documentos solicitados por las Empresas de Servicios y
Entidades Distritales en el marco de la Guia de Coordinacion IDU, ESP y TIC en
proyectos de infraestructura de Transporte, a partir de la suscripcién del Acta de
Inicio del Contrato y hasta que el IDU lo requiera, en relacion con los estudios y
disefios del proyecto. El porcentaje de dedicacion de trabajo debera ser certificada
y avalada por el IDU.

8.1.3. Pago de Modificaciones de Disefio (para obligaciones de resultado)

Las dedicaciones de profesionales asociadas a las revisiones y aprobaciones de
las modificaciones a los disefios que deba realizar el CONTRATISTA de obra por
solicitud de las ESP y otros terceros en el marco de las aprobaciones que se
encuentran en tramite al momento de la suscripcion del Acta de Inicio del presente
contrato, seran remuneradas con cargo a la bolsa a monto agotable a la que hace
referencia el numeral anterior y en los mismos términos alli establecidos.

8.2. FASE DE EJECUCION DE OBRAS

14



CONTRATO DE
CELEBRADO ENTRE EL
XXXXXXXXXXXXXX

ALCALDIA MAYOR

BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

INTERVENTORIA NUMERO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y

DE 2022,

El IDU pagaré el valor de interventoria de construccion a través de un esguema
gue involucra tres (3) tipos de remuneracion, tal como se desarrolla en el siguiente
cuadro y las notas que le siguen:

CONCEPTO Y
TIPO DE | PORCENTAJE FORMULA PARA
N° | REMUNERA | FRENTE AL DETERMINAR EL| REQUISITOS
CION VALOR DEL VALOR A PAGAR
CONTRATO
Corresponde al .
pago del 50% del El _calculo para
valor de la fase de determinar _eI valor a
ejecucion de obra. pagar se realizara asi: R
Component | Dicho valor serd Lo * probacion - por
L1 eFijo dvidido entre el | (VAlOrFil0)= parte del IDU del
ndmero de meses Jecucttn informe mensua
de la fase de interuentorie S0
ejecucion, en sumas de lu fase de
de igual valor. clecucton de obra
. Contra
Corresponde al El calculo para porcentaje de avance
o e | Seerminar el valor-a | [CUSIaD e 1 00
. o pagar se realizara asi: porta .
ejecucion de obra. de Recibo Parcial de
Dicho valor sera . Obra debidamente
. o (Valor Variable) = "
e | e e e | Valor e 1a fase ce | Seerle per e
mensual asociada al ejecucion de obra del P '
porcentaje de contrato . o de NOTA: El pago restante
avance de la obra Interventoria x 44%) x del valor variable se
objeto de AV?”CQ d rg]ensual cancelara contra el acta
interventoria registrado en obra de terminacion
debidamente suscrita.
Corresponde al | El calculo para |e Recibo a
pago del 6% del | determinar el valor a satisfaccion de las
valor de la fase de | pagar se realizara asi: obras
ejecucion de o Entrega de
3. Pago Final ejecucion de obra, informe final
que se dividird en | e 3% del valorde la |e Entrega de
dos (2) pagos del | fase de ejecucion de planos record en
3% cada uno; el | obra del contrato de aplicativo vigente del
primero a la entrega | interventoria IDU al momento del
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CONCEPTO Y
TIPO DE | PORCENTAJE FORMULA PARA
N° | REMUNERA | FRENTE AL DETERMINAR EL| REQUISITOS
CION VALOR DEL VALOR A PAGAR
CONTRATO
a satisfaccion de las pago.
obras y el segundo . Suscripcion
al momento de la acta de terminacion
liquidacion. contrato de obra
El célculo para
determinar el valor a
pagar se realizara asi: . Suscripcion
acta de liquidacion del
. 3% del valor de la contrato de
fase de ejecucion de interventoria
obra del contrato de
interventoria

Nota 1: El valor de la interventoria incluye elementos SST, ajustes e IVA.

Nota 2: El esquema de pago relacionado en el cuadro anterior no tiene en cuenta
el valor de la bolsa para actividades y/o elementos de bioseguridad.

Nota 3: El avance registrado en obra correspondera al valor registrado en las
actas de recibo parcial correspondiente al valor de los costos directos + AlU, sobre
el valor total del contrato correspondiente a este mismo concepto.

Nota 4: En caso de existir sumas no pagadas derivadas de los correspondientes al
Componente Variable, las mismas seran pagadas a la suscripcion del acta de
terminacion debidamente suscrita.

Nota 5: Las actas de pago, deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado
en el manual de interventoria y/o supervision de contratos y el manual de gestion
contractual del IDU vigente durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Se adoptaran las siguientes reglas para el pago del presente
contrato de interventoria, en caso de que en el contrato de obra no se ejecuten
totalmente las metas fisicas o el presupuesto inicialmente estimado por cualquiera
de las siguientes razones i) terminacion anticipada del contrato, ii) abandono de la
obra, iii) caducidad del contrato, o iv) cualquier otro evento de terminacién anormal
del contrato principal:
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1. ElI Componente Fijo se pagara hasta el mes en que se configure algunas de
las causales enunciadas en el presente paragrafo, previa verificacion por
parte del IDU del cumplimento de las obligaciones del contrato de
interventoria.

2. El Componente Variable se pagard contra avance del contrato de obra
registrado en las respectivas actas de recibo parcial, previa verificacion por
parte del IDU del cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecucién
del contrato de interventoria.

3. El 6% del valor restante se dividira en dos pagos del 3% cada uno; el

primero a la terminacién del contrato de interventoria y el segundo al
momento de la liquidacién del contrato de interventoria.

NOTA GENERAL PARA FORMA DE PAGO:

Nota: Para proceder al pago, el INTERVENTOR debera anexar los documentos o
certificaciones descritos en la minuta del contrato, los cuales deberan ser avalados
por el Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento
correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados
estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR
debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1.

2.

Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato.
Certificacion de aprobacion, por parte del IDU, de la entrega de los informes
mensuales, hasta el mes anterior a la fecha de aprobaciéon del producto a
facturar. Para el Ultimo pago deben estar aprobados todos los insumos
entregados para los informes mensuales que realiza la interventoria, y el
informe final de la fase.

Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las
certificaciones emitidas por el representante legal o revisor fiscal y/o anexos
requeridos, sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de
aportes a la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el
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Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de
interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente

5. Todos los demés documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU vigentes dentro de la ejecucion del contrato y la Guia
de Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen o sustituyan.

6. EI IDU no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al INTERVENTOR, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se
deben regir por la “Guia Vigente de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al
momento del pago, para la armonizacion de los disefios con las ESP y entrega de
producto definitivo.

PARAGRAFO TERCERO: Para la cancelaciéon de los pagos sefialados el
INTERVENTOR abrird una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o
corporacion afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP y presentara la
certificacion que asi lo acredite. Si el INTERVENTOR vya tiene una cuenta en Banco
o Corporacion afiliados al sistema SAP, bastara que presente la certificacion
respectiva.

PARAGRAFO CUARTO: El INTERVENTOR, debe obrar con la debida diligencia,
adelantando las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el Contratista
de obra programe con anticipacion todos los tramites requeridos y contemple todas
sus actividades con presteza, para lograr su objetivo y cumplir con los plazos
maximos establecidos para cada uno de los productos con esta interventoria o
entidades a que haya lugar, incluido el IDU.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor del
contrato.

CLAUSULA 9 AJUSTES

Teniendo en cuenta que el valor del contrato incluye las variaciones por el cambio
de vigencia correspondientes a su plazo de ejecucion, el valor de la interventoria no
tendra ajuste.
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En caso de presentarse adiciones presupuestales por prorrogas al plazo inicial del
contrato por causas no imputables al INTERVENTOR, se deberan considerar los
valores asociados a los ajustes por cambio de vigencia, en el evento de
presentarse dicho cambio.

CLAUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR

Seran por cuenta exclusiva del INTERVENTOR todos los costos directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al
programa de seguridad y salud en el trabajo y al control de calidad interno de la
interventoria, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al
IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafamiento a reuniones, cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 11 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
INTERVENTOR indicara en sus facturas que el IDU deberd pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacién) y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del
Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato, de la ley, las sefaladas en el estudio previo, pliego de
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condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
propuesta del INTERVENTOR, las establecidas en los manuales, planes, guias y
procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucién del contrato y todas aquellas
obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada capitulo, resulten aplicables
técnicamente a las fases, el INTERVENTOR se obliga a las siguientes:

12.1.

1.

2.

a s

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de
Contratacion.

Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad
propia de los proyectos de esta naturaleza. La responsabilidad sobre la
calidad de las actividades ejecutadas en el marco del contrato es Unica y
exclusivamente del Contratista y el Interventor, y cualquier verificacion,
revision o comprobacion que realice el IDU, serd para verificar su
cumplimiento sin eximir a ambas partes de su obligacién sobre la calidad de
los productos entregados.

Constituir y mantener vigentes las garantias en los plazos y montos
establecidos en el presente contrato, para aprobacion por parte del IDU.
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.
Coordinar con el IDU y el Contratista objeto de seguimiento, la gestion y
respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u
organos, instancias de control y ciudadania en general. Una vez el
INTERVENTOR reciba el requerimiento y/o respuesta, debera remitirlo de
inmediato al IDU con la informacion soporte necesaria recibida del
Contratista o la que tenga a su cargo, con el fin de que el IDU responda
directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los
marcos legales vigentes.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa
del IDU, informacién que NO sea considerada publica, como la relativa a
documentos que se encuentren en construccion que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actlen por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

Contratar por su cuenta y riesgo el personal minimo requerido para realizar
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las actividades de control y seguimiento propias de la interventoria del
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de carécter laboral del personal que vincule para la
ejecuciéon del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
economica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR est4 obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al IDU, certificacion suscrita por el
representante legal y/o revisor fiscal que acredite que se encuentre al dia en
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

9. Garantizar que el personal a su cargo cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

10.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones,
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

11.Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el
presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre la ejecucién, en
las condiciones y términos establecidos en el mismo.

12.Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion u omisién que
encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del IDU, o
cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad
de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer
por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la
aprobacion del IDU.

13.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demas normas
vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad
del INTERVENTOR tanto la vinculacion del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
durante la ejecucion del contrato.
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14.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. El
Interventor debera dotar a sus empleados de los elementos de seguridad
industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion de las
labores propias del contrato.

15.Elaborar las actas y suscribirlas —conjuntamente con el IDU- asi como los
demas documentos necesarios para la ejecuciéon y liquidacién del contrato
objeto de seguimiento y del presente contrato.

16.Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este
contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guias Yy
procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato.

17.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

18.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
la normatividad vigente.

19.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las
actas, los productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las
instrucciones del IDU.

20.Aprobar, Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades
establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) con las
metas establecidas en el anexo técnico. El incumplimiento de estas
actividades por circunstancias imputables al contratista del contrato objeto
de seguimiento, dara lugar a la presentacion de solicitud de inicio de proceso
administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del
inicio del proceso administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR
cuando a ello haya lugar.

21.Solicitar de manera inmediata los correctivos necesarios, los
incumplimientos y variaciones por atraso en la ejecucion prevista y aprobar
el plan de contingencia presentado por el Contratista.

22.Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

23.Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y
especificas a cargo del Contratista contenidas en el contrato de obra,
anexos, documentos del proceso de seleccion y eventuales modificaciones
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pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se emitan las
aprobaciones que correspondan de los productos por el INTERVENTOR.

24 Verificar que toda actividad de obra a ejecutar cuente con la debida
apropiacion presupuestal y con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

25.Verificar que todas las actividades a ejecutar estén contempladas en el
contrato de obra, en caso de que sea necesario realizar actividades no
contempladas en el contrato se debera realizar la revision y aprobacion para
la incorporacion en el mismo de conformidad con lo establecido enel Manual
de interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, y de gestién
contractual vigentes de la Entidad.

26.Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la informacién
necesaria que se requiera para la actualizacién de la plataforma ZIPA, para
su digitalizaciéon en esta plataforma por parte de la interventoria o de la
supervision en el IDU, segun se indigue.

27.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y
financieros establecidos en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente

28.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses del contrato de
interventoria y revisar y aprobar la reprogramacion del PAC del contratista
de obra con la misma periodicidad.

29.Informar a la Entidad cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacion del estado de los riegos al momento de proponer o
celebrar el contrato, o cuando exista la ocurrencia de alguna causa de
inhabilidad que afecte la relacion contractual.

30.Informar las modificaciones de la composicion del capital social de la
persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su
pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o
de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

31.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

32.Atender oportunamente al contratista en caso de que este requiera
acompafamientos o conceptos técnicos.’
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33.El interventor presentara al IDU la asignacién de actividades por producto de

acuerdo con las opciones, establecidas en el anexo técnico relacionadas con
las gestiones y avales ante terceros y modificaciones a disefios

34.Revisar y aprobar las gestiones y avales ante terceros y modificaciones de

disefios que realice el contratista de obra. Realizar seguimiento a los
controles de la matriz de riesgos del contratista de obra y de la interventoria,
para evitar la materializacién de alguno de los riesgos siendo previsivos con
las actividades que se deben ejecutar antes de dicha ocurrencia.

35.El interventor debera verificar que los profesionales que firmen los

documentos presentados para aprobacidon por parte de la interventoria,
corresponden a los aprobados para la ejecucion del contrato. Asi mismo,
debera verificar que en las reuniones que se realicen en desarrollo del
contrato, asistencia el personal aprobado para el proyecto y la firma del acta
corresponda al mismo. En caso que esto no ocurra, deberad hacer el
correspondiente requerimiento al contratista y hacer el seguimiento para que
se cumplan las condiciones establecidas y aceptadas por el contratista con
la firma del contrato.

12.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

Para la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato, el INTERVENTOR
deberd haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los
previstos en la clausula de perfeccionamiento y ejecucion:

1.

2.

Presentar al IDU dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, las hojas
de vida del recurso humano minimo de interventoria requerido para el inicio
del contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y en el
apéndice de Requerimientos de Personal Minimo. En caso de no ser
aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida al dia
habil siguiente a la notificacién de no aceptaciéon. De cualquier manera, el
plazo total para la entrega, revision y aprobacion de las hojas de vida no
puede exceder el plazo establecido para la suscripcién del acta de inicio.
Aprobar el PDT presentado por el contratista de obra para la fase de
preliminares de acuerdo a lo establecido en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente.
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3. Presentar al momento de la firma del acta de inicio, el desglose de la
propuesta econoémica, para la ejecucion por parte de la interventoria de cada
fase.

12.3. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES

En la fase de Preliminares, el INTERVENTOR debera cumplir con los siguientes
requisitos, ademas de verificar el cumplimiento de aquellos a cargo del contratista
objeto de INTERVENTORIA y de los establecidos en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente:

1. Remitir al IDU el desglose del factor multiplicador ofertado por el
INTERVENTOR, el PAC de la fase de preliminares, dentro de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

2. Aprobar y remitir al IDU el desglose del AlU ofertado por el contratista de

obra, dentro de los dos (2) dias siguientes al recibo de dicho documento.

3. Revisar y aprobar el Plan Detallado de Inversién del Anticipo, solicitud de
apertura de la Fiducia y Contrato de Fiducia. (SI APLICA). dentro de los
tres (3) dias siguientes al recibo de dicho documento. En todo caso dicha
aprobacion debera realizarse en la fase de preliminares.

4. Aprobar el Plan Anual de Caja (PAC), para la fase de Preliminares del
contrato de obra y remitir el Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de
interventoria dentro de los dos (2) dias siguientes al recibo de dicho
documento.

5. Aprobar los Analisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos
en la oferta presentados por el contratista de obra dentro de los cinco (5)
dias siguientes a su entrega por parte del contratista. La informacién
detallada de los analisis de precios unitarios (APU), serd la base para
nuevos analisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del
contrato, para cada area, respectivamente.

6. Revisar los documentos presentados por el Contratista de obra para el
inicio del contrato en un término no mayor a 3 dias calendario. En caso de
existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista
debe atenderlo en un término no mayor a 2 dias héabiles, so pena de incurrir
en causal de incumplimiento del contrato.

7. Revisar las hojas de vida del recurso humano del Contratista, requerido

para el inicio de la fase de ejecucién, las cuales deberan ser aprobadas
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10.

11.

12.

dentro de los cinco (5) dias siguientes a su entrega por parte del
contratista. En todo caso las mismas deben estar aprobadas antes del incio
de la fase de ejecucion.

Revisar y aprobar el Programa Detallado de Trabajo (cronograma del
proyecto) del contratista de obra, de acuerdo con el anexo técnico de
programacion incluido en los pliegos de condiciones base del proceso del
cual derivé el contrato de obra y conforme a los demas requisitos
establecidos en el Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU, vigente.

Aprobar el Plan Anual de Caja (PAC) presentado por el contratista de obra,
para la fase de preliminares y ejecucion, asi como remitir el PAC de la
interventoria para cada una de las fases del proyecto.

Aprobar el porcentaje de dedicacion del personal del contrato de obra
definido para la fase de preliminares que realizara las actividades
relacionadas con gestiones y avales ante terceros y modificaciones de
disefo.

El interventor presentara al IDU la asignacion de actividades por producto
de acuerdo con las opciones, establecidas en el anexo técnico
relacionadas con las gestiones y avales ante terceros y modificaciones a
disefos

Revisar y aprobar las gestiones y avales ante terceros y modificaciones de
disefilos que realice el contratista de obra. Realizar seguimiento a los
controles de la matriz de riesgos del contratista de obra y de la interventoria,
para evitar la materializacion de alguno de los riesgos siendo previsivos con
las actividades que se deben ejecutar antes de dicha ocurrencia.

12.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO

1.

2.

3.

Verificar que el contratista de obra cumpla con la normatividad técnica
aplicable y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Verificar que el contratista de obra adquiera toda aquella informacion
requerida para la ejecucion del contrato.

Verificar que el contratista de obra cuente con los documentos e informacion
en general de los estudios y disefios que reposen en el Drive referido del
proceso de obra correspondiente y/o el Centro de Documentacion del IDU o
validar que los mismos sean descargados por parte del contratista de obra,
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9.

de la pagina web www.idu.gov.co, para que este determine su cumplimiento
de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, entre
otros, indispensables para el desarrollo normal del proyecto.

Verificar que el contratista de obra revise los disefios entregados por el IDU,
aprobados por cada ESP y los entes competentes y demas documentos
necesarios para la ejecucion de las obras y aprobar los ajustes efectuados
por este contratista, requeridos conforme a lo establecido en el Anexo
Técnico y en los Estudios y documentos previos.

Asistir con el IDU, con el Director de obra y los Especialistas del Contratista
objeto de seguimiento, si la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-
19 lo permite, a una visita al sitio donde se ejecutara el proyecto, dentro de
los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Deber& elaborar y
suscribir el acta correspondiente.

Aprobar el Plan de Calidad del proyecto, asi como el Plan de inspeccion
ensayos de laboratorio para control de calidad de materiales y producto
terminado correspondiente.

Aprobar el Plan Detallado de Trabajo (PDT) presentado por el contratista de
obra para la fase de preliminares y la fase de ejecucion, el cual debe
describir los hitos de los entregables de cada actividad, asi como el desglose
de los recursos que implementara y demas requisitos contemplados en el
Apéndice correspondiente.

Convocar y participar con sus especialistas y con los del contratista de obra,
en las reuniones de seguimiento y/o visitas, proponiendo alternativas,
generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del
proyecto. Debera elaborar y suscribir el acta de seguimiento al contrato.
Elaboracion los informes semanales, mensuales y finales, utilizando como
insumo la informacion y soportes entregados por el contratista de obra.

10.Aprobar el Informe de Actividades Preliminares entregado por el contratista

de obra, conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo
Técnico de obra,. La aprobacion de este documento por parte de la
interventoria es requisito para el inicio de la fase de ejecucion de las obras.

11.Rendir dentro de los cinco (5) dias siguientes a la terminacion de la fase de

preliminares, un informe al IDU, frente a los ajustes y/o modificacion de
disefios revisados y aprobados segun el caso, con los cuales se ejecutaran
las obras durante la fase de ejecucién del contrato
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12.Verificar el cumplimiento de las demas obligaciones y requerimientos
establecidos en el Anexo Técnico que hace parte del contrato objeto de
seguimiento.

13. Aprobar el presupuesto presentado por el Contratista vigilado para la
ejecucion de las obras, en donde se estime qué actividades se puedan
ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos diarios, 24 horas del
dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley
1682 de noviembre de 2013.

12.3.20BLIGACIONES RELATIVAS A LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS

En aquellos casos en los que el contratista de obra evidencie yerros técnicos de
acuerdo con las estipulaciones del contrato de obra, el INTERVENTOR debera
emitir su concepto sobre el referido yerro y cumplir con las actuaciones que el
contrato de obra le exija.

El INTERVENTOR debera revisar y aprobar todos los ajustes que el contratista de
obra realice a los estudios y disefios, en aquellos casos en los que las ESP u otros
terceros se pronuncien de manera negativa frente a los trdmites que se
encontraban en curso a la suscripcién del acta de inicio del contrato de obra, y que
por esta razon deban presentarse de nuevo ante la respectiva ESP o tercero. En
este caso, debera emitir su concepto sobre la pertinencia de los ajustes dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a su entrega por parte del contratista de obra,
para lo cual, este contratista de obra tendra tres (3) dias habiles para atender las
eventuales observaciones realizadas por el INTERVENTOR. EIl silencio del
INTERVENTOR dentro del plazo previsto hara entender que no tiene comentarios y
viabiliza la propuesta presentada por el contratista.

En caso de desacuerdo entre el INTERVENTOR y el Contratista en cualquier
etapa de la revisibn de los Estudios y Disefios de Detalle, se acudira al
procedimiento establecido en la clausula 17 del presente contrato.

En caso de yerros identificados durante la ejecucion del contrato, se acudira a lo
establecido en la clausula 14.2.1 — Obligaciones Relativas Estudios y Disefios de
la minuta del contrato de obra.
12.3.3 OBLIGACIONES COMPONENTE: DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA
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Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1.

Revisar y aprobar los documentos metodologicos y cronograma de la ejecucion
de las actividades y productos del componente de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica, remitido por el contratista de obra.

Revisar y aprobar la informacion correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato, entregada por el
Contratista de obra.

Revisar y aprobar la informacion correspondiente al diagnostico
socioecondémico y cultural del proyecto, entregada por el contratista de obra.
Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de
manejo de los mismos, entregados por el contratista de obra.

Revisar y aprobar las presentaciones para las reuniones requeridas en el
desarrollo del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés
ubicados en el area de influencia del proyecto elaboradas por el contratista de
obra. Esto con el objetivo de realizar los simulacros previos a las reuniones.
Asistir y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra
convoca a la comunidad, a la interventoria, al IDU y a aquellas partes
interesadas en asistir, con la comunidad ubicada en el area de influencia del
proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de seguimiento.
Verificar que el contratista de obra dé tramite a las PQRS recibidas de los
ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, verificando que se les dé
trdmite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atencion al
Ciudadano dentro del plazo legal.

Verificar que el contratista de obra diligencie y actualice en el Sistema Bachué
o el aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato de obra
vigilado, toda la informacion solicitada del componente social, en los tiempos
requeridos, durante la ejecucion de ese contrato.

Asistir y convocar al contratista de obra para que asista a la socializacidon
programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento
de la suscripcion del contrato.

10.Verificar los canales de informacion, comunicacion y atencién para el

ciudadano implementados por el Contratista de obra y revisar, asi como el uso
y distribucion de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

11.Verificar la calidad de la atencion del contratista de obra en el punto IDU.
12.Elaborar el informe mensual con la informacion de la ejecucién del contrato

entregada por el contratista vigilado.
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12.3.4OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1. Revisar, aprobar y verificar la implementacion de los estudios ambientales y de
Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran de acuerdo con lo exigido en
el contrato objeto de vigilancia cumpliendo con las especificaciones técnicas y
normatividad vigente.

2. Revisary aprobar los capitulos o anexos requeridos para la implementacién de
cada uno de los programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecucion del presente
contrato para el Contratista.

3. Revisar, aprobar y verificar la implementacién del Manual Ambiental de Obra
(MAO) para el inicio de la ejecucion de las obras, con una antelacion no menor
a quince (15) dias héabiles anteriores a la terminacién de la fase de preliminares

4. Revisary aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra.

5. Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliqguen por normatividad o documentos del proceso.

12.3.5 OBLIGACIONES EN ~ MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL - GUIA “COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1. Consultar, conocer, y verificar que el contratista de obra ponga en practica la
guia de coordinacién interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y
publicados en la pagina WEB del IDU, durante la ejecucion del contrato.

2. Convocar y asistir a las mesas de trabajo y/ o mesas de decision técnica
recorridos segun la metodologia establecida en la guia de coordinacién
interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.

3. Asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demas entidades
distritales y nacionales competentes para recibir observaciones a los productos.

30



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

DESARF\JB:IS_‘Ii_tCu)taRBANO
CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO DE 2022,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
XXXXXXXXXXXXXX

. En el evento en que el contratista de obra encuentre la necesidad de modificar
los disefios aprobados por cualquiera de las ESP, la interventoria debera
verificar que el contratista cumpla con las obligaciones asociadas al ciclo de
gestion, aprobacion, no objecién, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de interventoria y/o
Supervision de contratos del IDU, vigente.

. Efectuar seguimiento detallado a las gestiones relacionadas en numeral 10.2..
del Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente.

12.3.6 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL

(BIC)

. Verificar que el contratista vigilado proteja y conserve los bienes de interés
cultural localizados en el area del proyecto.

. Verificar que el contratista objeto de seguimiento, realice la socializacién e
integracion del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes de
interés cultural.

. Verificar que el contratista vigilado realice y actualice los proyectos de
intervencion en los bienes de interés cultural, garantizando su proteccion y
conservacion en cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales.

. Constatar que el contratista objeto de interventoria, obtenga las autorizaciones
de intervencion para los Bienes de Interés Cultural —BIC- asi como la respectiva
Licencia de Construccién que sean necesarias, en los tiempos establecidos por
el IDU, realizando la consecucion de informacién y gestion ante las Entidades
competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nacién, en los términos
sefialado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto
distrital 070 de 2015 y demas normas que regulan la materia.

. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

12.4 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

12.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente, el INTERVENTOR debera:
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Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones
técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Vigilar y garantizar la calidad en la ejecucion del replanteo de la obra, de tal
forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno.
Verificar que el contratista de obra asegure la permanencia de las referencias
topograficas establecidas, su proteccion, traslado o reposicion cuando sea
necesario.

Revisar y Aprobar las propuestas planteadas por el Contratista para las
posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la
ejecucion de la obra respecto de los estudios y disefios.

Propiciar y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente
con el Contratista y sus especialistas revisando las alternativas planteadas y
haciendo seguimiento a las soluciones generadas para el buen desarrollo del
proyecto y elaborar y suscribir el acta de seguimiento al contrato.

Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después,
registros fotograficos y filmicos que evidencien el progreso de la intervencion
realizada a través del contrato. El registro fotografico debera realizarse minimo
semanalmente y presentarse en el formato INFORME SEMANAL
INTERVENTORIA (FOEO13) o el que se encuentre vigente adjuntando el
registro filmico. Se debera presentar minimo tres (3) fotografias tomadas
siempre desde el mismo punto.

Verificar el cumplimiento del PDT, especificaciones técnicas y PAC
presentados por el contrato objeto de interventoria, asegurando el uso
adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos exigir al
Contratista vigilado de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso
de variaciones por atraso en la ejecucién prevista, estudiar y aprobar el plan de
contingencia presentado por el Contratista o solicitar al IDU el inicio del proceso
administrativo sancionatorio a que haya lugar.

Hacer seguimiento y verificacién a la implementacién del Plan de Manejo de
Trafico aprobado por la SDM.

Hacer seguimiento y verificacion a la implementacion del Plan de Calidad y el
Plan de Inspeccion de Ensayos de Laboratorio.

Revisar y aprobar la reprogramacion del PDT del proyecto teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos en “Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente
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Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con base en los insumos
entregados por el Contratista, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
en Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente
Aprobar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la solicitud presentada por el
Contratista vigilado, los Analisis de Precios Unitarios y el balance presupuestal
del contrato debidamente justificados, en caso de requerirse item no previstos
para la adecuada ejecucion del proyecto.

Verificar la disposicion por parte del Contratista vigilado de los equipos,
personal, materiales y demas insumos necesarios para la iniciacion y ejecuciéon
de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas en el PDT
aprobado y disponer del personal propio requerido para la ejecucion de la
interventoria.

Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la
calidad de los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones
contratadas para el proyecto y presentar al IDU mensualmente el resultado de
los mismos en el formato “CUADRO RESUMEN PRUEBAS DE
LABORATORIO V1” (FO-EO-28) o el que se encuentre vigente.

Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no
cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que
los correctivos sean adoptados por el Contratista vigilado en un plazo no mayor
a OCHO (8) dias habiles siguientes a la solicitud por parte de la interventoria
y/o el IDU. Cumplido lo anterior, el INTERVENTOR podréa realizar ensayos de
laboratorio para validar el cumplimiento de los correctivos solicitados.

Verificar que durante la ejecucién de la obra, el Contratista vigilado implemente
la sefalizacién de manera permanente de conformidad con lo aprobado por la
Secretaria Distrital de Movilidad y de acuerdo con el avance y condiciones
particulares de la obra.

Verificar la implementacién de la sefalizacion y demarcacion requerida, antes
de iniciar cualquier tipo de actividad.

Verificar la implementacion de la sefalizacion Ambiental y de Seguridad y
Salud en el Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estandares
definidos en la legislacion nacional vigente y las normas técnicas Colombianas
NTC.

Verificar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y
vehiculos y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para
el transito de los trabajadores y el personal involucrado.

Revisar y aprobar los planos record de obra construida de acuerdo con los
aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la GUIA (GU-
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IC-06) ENTREGA DE PRODUCTOS EN FORMATO DIGITAL DE
PROYECTOS REALIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS
DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO.

Revisar, aprobar y suscribir las actas de recibo parcial de obra, conforme con
los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del
Contratos del IDU vigente.

Suscribir junto con el Contratista el acta de terminacién de obra a mas tardar un
(1) dia después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecucion, en la cual
se debera dejar constancia sobre el estado de las obras, el estado de las
aprobaciones y/o entrega de los productos objeto del contrato de obra, asi
como también se dejara constancia de los compromisos del contratista de obra
para obtener las aprobaciones pendientes por parte de las ESP, entes
competentes e Interventoria.

Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el
Contratista, las visitas de inspeccion detallada, para verificar el estado final de
las obras. Verificar que el Contratista asista con todos los especialistas
respectivos.

Suscribir junto con el Contratista vigilado el Acta de Recibo Final de Obra,
conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente, una vez se hayan atendido las no
conformidades encontradas.

Elaborar el informe de seguimiento de la garantia Unica con los insumos
entregados por el Contratista vigilado.

Elaborar el informe final de Interventoria de obra con los insumos entregados
por el Contratista vigilado.

Verificar el retiro de la sefializacion temporal utilizada tanto en la obra como en
los desvios y verificar la implementacion de la sefializacion y demarcacion de
pavimentos definitiva para la obra y para las vias utilizadas como desvios.

12.4.2 COMPONENTE: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION

ESTRATEGICA

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente, , el INTERVENTOR debera:

1.

Revisar y aprobar el Plan de didlogo ciudadano y comunicacion estratégica,
con su respectivo cronograma.

34



10.

11.

12.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

DESARF\JB:IS_‘Ii_tCu)taRBANO
CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO DE 2022,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
XXXXXXXXXXXXXX

Revisar y aprobar el cumplimiento de los programas y actividades de dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y
articular en los proyectos.

Hacer el seguimiento a las respuestas de las PQRS presentadas por los
ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, con el objetivo de verificar la
respuesta y tramite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de
Atencion al Ciudadano.

Verificar el diligenciamiento y actualizacion en el Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcion del contrato para su aprobacion, de toda
la informacién solicitada del componente social en los tiempos requeridos,
durante la ejecucion del contrato por parte del contratista vigilado.

Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato se debe vigilar que se garanticen los canales
de informacién, comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que velar
por el uso y distribucion de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el
IDU por parte del contratista vigilado.

Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de divulgacion
del contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de
Comunicaciones del IDU.

Asistir y participar de las reuniones informativas convocadas por el contratista
vigilado, comunidad, IDU y las partes interesadas de acuerdo con lo exigido en
el contrato.

Revisar y aprobar el informe mensual con la informacion de las actividades y
gestiones realizadas por el contratista vigilado en cumplimiento de las
obligaciones de diadlogo ciudadano y comunicacién estratégica.

Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado
conforme a lo establecido en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente.

Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestidn social y se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.
Verificar el cumplimiento de las demas obligaciones y requerimientos
establecidos en el Apéndice correspondiente del pliego de condiciones del cual
derivo el contrato de obra objeto de seguimiento.

12.4.3OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO:
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Revisar, aprobar y remitir al IDU los documentos de vinculacién del personal
aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral,
contratos, entre otros) remitidos por el contratista vigilado, dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes al inicio de la Fase de Ejecucion. En el evento
gue haya modificaciones de dicho personal, la interventoria debera revisar,
aprobar y remitir al IDU dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a la
aprobacion de dicho personal, tales documentos.

Remitir a la Supervision, los documentos de vinculacion del personal aprobado
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre
otros) del INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la suscripcion del acta de inicio de la Fase de Ejecucion. En el evento que haya
modificaciones de dicho personal, la interventoria debera remitir al IDU dentro
de los dos (2) dias calendario siguientes a la aprobacion de dicho personal,
tales documentos.

Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y de
salud ocupacional incluidos en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del contrato, segun los requerimientos contractuales y demas
normas, verificando que el contratista vigilado lo mantenga actualizado durante
la ejecucion del contrato y de acuerdo con la dinamica constructiva del
proyecto.

Garantizar el cumplimiento, por parte del contratista vigilado, de los
procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecucion de las
actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos
requeridos seran suministrados por el IDU al inicio de este contrato.

Revisar y vigilar la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato objeto de interventoria, conforme la
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al IDU.

Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) del contrato de interventoria conforme la normativa legal aplicable y lo
previsto en el presente contrato y presentar los respectivos soportes en los
informes mensuales remitidos a la Supervision.

Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por
el contratista vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para
dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO.
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8. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual MA-SST de interventoria, segun
los requerimientos contractuales y demas normas dentro de los quince (15)
dias calendario después del corte. EI INTERVENTOR debera elaborar su
informe con base en los insumos remitidos para el efecto por el contratista
vigilado y, en caso de no contar con tales insumos, adelantar las gestiones
tendientes para su obtencion, las cuales debera relacionar en el mismo
informe.

9. Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de seguridad
y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y solicitar el
inicio de los procesos administrativos sancionatorios cuando determine el
presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista vigilado en relaciéon
con el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

10. Informar oportunamente al IDU de los pasivos ambientales que se presenten
durante la ejecucién del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

11. Asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el desarrollo
del contrato y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

12. Validar y adjuntar la certificacion del revisor fiscal y/o representante legal,
segun aplique, del contratista vigilado, por medio de la cual acredite que se
encuentra al dia en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de compensacioén familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al
momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para
cada informe).

13. Presentar al IDU certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segun
apligue por medio de la cual el INTERVENTOR acredite que se encuentra al
dia en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de
inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para cada informe).

12.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL
(BIC)

1. Verificar que el contratista vigilado proteja y conserve los bienes de interés
cultural localizados en el area del proyecto
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Verificar que el contratista objeto de seguimiento, realice la socializacién e
integracion del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes de
interés cultural.

Verificar que el contratista vigilado realice y actualice los proyectos de
intervencién en los bienes de interés cultural, garantizando su proteccion y
conservacion en cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales.
Constatar que el contratista objeto de interventoria, obtenga las autorizaciones
de intervencion para los Bienes de Interés Cultural —BIC- asi como la
respectiva Licencia de Construccion que sean necesarias, en los tiempos
establecidos por el IDU, realizando la consecucion de informacion y gestion
ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nacién,
en los términos sefialado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de
2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y deméas normas que regulan la materia.
Constatar que el contratista vigilado, informe a las Entidades de Patrimonio
Cultural, Nacional y Distrital, la finalizacién de las obras con los respectivos
soportes.

Verificar que el contratista objeto de seguimiento, garantice la ejecucion de las
obras en los bienes de interés cultural, de acuerdo a las autorizaciones y
licencias de construccion expedidas, actuando oportunamente en cuanto a las
modificaciones que se requieran, garantizando que las obras en BIC no afecten
el avance general de la obra

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL:

Garantizar la calidad y oportunidad de los planes de manejo de transito para
aprobacion por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucién
del contrato de interventoria.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el contratista vigilado y los delegados de las diferentes
ESP.

Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa
verificacion en terreno.

Suscribir con los delegados de las ESP y el contratista vigilado, la constancia
de ejecucién de maniobra.

Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos,
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.
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Suscribir las actas sobre dafios o hurto a la infraestructura de las ESP, maximo
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.
Acompafar y verificar la custodia y entrega de los elementos de propiedad de
las ESP y demas entes distritales competentes por parte del contratista vigilado
y suscribir el documento correspondiente.

Acompafar los trdmites y gestiones pertinentes para obtener las
armonizaciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y
aprobaciones con Entidades Distritales.

Verificar el pago de los dafos y robos causados a la infraestructura de las ESP
gue le sean imputables al contratista vigilado.

Suscribir en conjunto con el contratista vigilado y el delegado de cada una de
las ESP el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte
de la SDM.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice respectivo del contrato objeto de seguimiento y en la Guia de
Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02.

12.5 OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES

DEL CONTRATO

12.5.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente:

1.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA
publicados en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los
documentos que soporten los mismos, asi como verificar que el contratista
vigilado diligencie en su totalidad tales formatos. El IDU podrd en cualquier
momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la
gestion SST-MA. En caso de actualizacion, inclusion o exclusion de formatos
publicados, el IDU sera autbnomo en decidir si debe o no realizarse este cambio
y el INTERVENTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.

Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del
contrato de interventoria, y verificar su implementaciéon respecto del contrato
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objeto de vigilancia.

Verificar y revisar la elaboracién y presentacion de los estudios requeridos
segun el capitulo Ambiental y SST del pliego de condiciones, para cada una de
las fases del contrato por parte del contratista vigilado.

Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en
relacion con el contrato de interventoria, y revisar y validar que el contratista
vigilado igualmente de cumplimiento a la presente obligacion.

Verificar y validar la realizacion de los monitoreos y/o muestreos de agua,
calidad de aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologias
establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capitulos
técnicos correspondientes del Pliego de Condiciones.

Revisar y aprobar el protocolo para la realizacion del monitoreo presentado por
el contratista vigilado.

Validar y acompafar el tramite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar
al contratista vigilado.

Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la
Autoridad Ambiental competente requiera, asi como de la informacién yl/o
documentacion que sea necesaria para la obtencion de los permisos,
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del
Contrato por parte del contratista vigilado.

Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales
gue se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

10.Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales

que se encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se
puedan ver afectados en la fase constructiva del proyecto segun aplique
(incluye planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de
Trabajo (PDT- Cronograma) aprobado.

11.Revisar y aprobar la Identificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas

verdes susceptibles de afectacion por el proyecto.

12.Revisar y aprobar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales

del area de influencia del proyecto.

13.Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestacion de servicios,

Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periodico, notificacion de
derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion de riesgos y certificado de
las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso
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humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se
realizo la induccién al personal tanto del personal del contratista vigilado, como
del personal del INTERVENTOR.

14.Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demas documentos
y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante
el transcurso del contrato objeto de vigilancia.

15.Revisar y aprobar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se
incluya (los indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de
accidentalidad, entre otros) del contrato objeto de interventoria.

16.Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros) del contrato de interventoria.

17.Revisar y aprobar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la
estructura de cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y
auxiliar minimo requerido del contrato objeto de vigilancia.

18.Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar
minimo requerido del contrato de interventoria.

19.Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo
segun evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segin Anexo de personal minimo para el contrato
objeto de interventoria de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

20.Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo
segun evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato de
interventoria de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

21.Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacién
gue éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los
documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de
condiciones.

12.5.2 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente:
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1. Acompafar y garantizar la realizacion de todas las actividades de gestidn social
para el proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de
gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia de gestion social para el
desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o el documento que haga
Sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencién al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestién de PQRS, adoptados por el IDU vigentes o los que hagan sus veces
durante la ejecucion del contrato.

12.5.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

1. EI INTERVENTOR debera consultar, conocer, y poner en practica la guia de
coordinacion interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y
publicados en la pagina WEB del IDU, durante la ejecucién del contrato.

2. Convocar y Participar en las mesas de trabajo y/o Mesas de decision técnica
segun la metodologia establecida en la guia de coordinacion interinstitucional y
en los convenios vigentes con las ESP.

12.5.4 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El INTERVENTOR por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucién de este contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacion del mismo. Asi mismo, el
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista de obra cumpla igualmente
con la presente obligacion dentro de su contrato.

1. Disponer por su cuenta y riesgo de los vehiculos u otros medios de transporte
utilizados para la movilizacién del personal y equipos, y contar con todos los
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permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y
requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades
competentes. Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a revisar y validar que el
contratista vigilado cumpla igualmente con la presente obligacién dentro del
contrato objeto de interventoria.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador (software) y demas
bienes intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecuciéon del contrato, y revisar y validar que el contratista
vigilado cumpla igualmente con la presente obligacion dentro del contrato objeto
de interventoria.

3. La utilizacion de software no licenciado por parte del INTERVENTOR dara lugar
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el INTERVENTOR
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de las
mismas.

4. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los
lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del contrato, y
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccion y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
INTERVENTOR, sus agentes y subcontratistas estardn bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
los materiales empleados por el INTERVENTOR a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

12.5.50BLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato seréa vinculado y/o removido por el INTERVENTOR, quien es
el Unico responsable por la vinculacion del personal y deberad cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Asi mismo, el
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de
interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion dentro de su contrato
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a. Personal minimo

. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente Para lo anterior debera entregar, a la
supervision, la documentacién requerida para verificar el cumplimiento puntual
de la presente obligacion.

. Aprobar el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente, por parte del contratista vigilado.
Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato de interventoria y para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR deber4d mantener el
personal minimo que cumpla con la formacion académica, experiencia general,
experiencia especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre
Informacién del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos
y demas documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el
presente contrato. Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el
contratista del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la
presente obligacién dentro de su contrato.

El Interventor sélo podra sustituir el personal exigido con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, o cuando asi lo solicite la Entidad por el bajo o
deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el
personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo
sobre Informacién del Personal del pliego de condiciones y demas documentos
del proceso. El interventor deberd garantizar que en todo momento las
actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas. Asi mismo,
el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de
interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion.

. Se deberd garantizar la contratacién del especialista SST en la ejecucién de
todas las fases del contrato, para la elaboracién y seguimiento de los productos
SST.

El personal minimo exigido en el proceso de seleccién debe estar vinculado
permanentemente durante la ejecucion del contrato en los términos del proceso
de seleccién, en aquellos casos que el interventor quiera vincular personal
adicional al minimo requerido, los costos adicionales generados seran
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamacién alguna a la
entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal
adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotandolo de los
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insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

7. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion del
Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran el
proceso, generara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a
gue haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El INTERVENTOR debera acreditar ante el supervisor del IDU que cuenta con el
personal minimo exigido de conformidad con lo establecido en el presente contrato,
el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU
vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso
temporal, vigentes segun corresponda.

Si durante la ejecucion del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilla de personal ya aprobado por el IDU, la interventoria debera, allegar las
hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el IDU dentro de los
términos contractuales, el cual debera cumplir con las misma o superiores
condiciones previstas en el Anexo de Personal del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso. El interventor debera garantizar que en todo momento las
actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas.

Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista, del contrato
objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion.

c. Actuacion del Director de Interventoria
El Director de interventoria aprobado por el IDU, deberéa estar autorizado para
actuar en su nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la

ejecucidon de este contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las
clausulas aqui previstas.
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a. Subcontratos

El INTERVENTOR podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con
personas haturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, el INTERVENTOR continuara siendo el
Unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
El INTERVENTOR es el unico responsable ante el IDU de la celebracion de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
INTERVENTOR cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no
cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las)
labor(es) subcontratadas.

12.5.6 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente:

1. Revisar toda la informacion entregada por el contratista de obra de manera
completa y oportuna y elaborar los informes semanales, mensuales y finales
requeridos para la ejecucion del contrato, incluyendo memorias de célculo,
planos y demas documentos en los términos establecidos en el Manual de
interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente

12.6 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente, el INTERVENTOR debera verificar el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

1. Verificar y validar la informacion del contratista de obra para elaborar el Informe
Ejecutivo del desarrollo del contrato, garantizando que contenga una sintesis
completa de la misma segun lo descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato o el
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documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al
interior del IDU, y lo exigido en el presente contrato.

. Elaborar y presentar en los términos establecidos el Informe Final del contrato

objeto de vigilancia segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas tematicas
al interior del IDU.

. Verificar el cumplimiento por parte del contratista vigilado del tramite de registro

de derechos de autor ante la Direccién Nacional de Derechos de Autor y la
inscripcion de la cesion de los derechos patrimoniales efectuada a favor del IDU.
Los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia se deben
entregar en fisico y en forma digital avalados mediante firma digital por el
director de proyecto, especialistas, residente y topdgrafo. Los documentos segun
correspondan, deben cumplir con lo establecido en la Guia de Entregables en
Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentacién de Planos y
Archivos del IDU vigente.

. Elaborar oportunamente el acta de liquidacion del contrato objeto de vigilancia y

el de la Interventoria.

. Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato objeto de vigilancia y del contrato

de INTERVENTORIA, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y
calidad de la informacién contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la
normatividad vigente y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 13 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Seran a cargo del IDU las siguientes obligaciones:

1.

2.

Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los
términos previstos en este contrato.

Suscribir —conjuntamente con el INTERVENTOR- las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este contrato.

Solicitar al INTERVENTOR la informaciéon que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
INTERVENTOR.

47



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

DESARF\JB:IS_‘Ii_tCu)taRBANO
CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO DE 2022,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
XXXXXXXXXXXXXX

6. Brindar la informacion requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar
el objeto de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control
y organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
contratista.

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 14 SUPERVISION

La Direccion Técnica de o quien el ordenador del gasto designe, sera la
dependencia encargada de coordinar, hacer seguimiento y supervisar el desarrollo
del contrato. En todo caso, si en la ejecucion del contrato objeto de Interventoria es
necesario revisar aspectos atinentes a los estudios y disefios, la Direccion Técnica
de Proyectos concurrira a la misma y a la suscripcion de los documentos
contractuales que de ello se deriven.

Estos funcionarios seran los encargados de vigilar el desarrollo, ejecucion y
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR
y haran cumplir las disposiciones del IDU y demés normas legales, de acuerdo con
las especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o los documentos que
los reemplacen.

CLAUSULA 15 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, seran discutidas con el
Contratista y solucionadas por la interventoria y el IDU, a méas tardar dentro de la
semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, caso
en el cual se remitird por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo
resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoria.
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CLAUSULA 16 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL
CONTRATISTA

Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR vy el contratista objeto de
interventoria, estas seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el
INTERVENTOR como el contratista objeto de interventoria enviaran, dentro de los
cinco (5) dias siguientes a que se suscite la controversia, los documentos en los
cuales expresen el contenido de la discrepancia, su posicion y las razones de ésta
con los respectivos soportes. El IDU, definird el punto en un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, salvo
cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, en todo
caso, serd comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al contratista objeto de
interventoria.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de
obra e interventoria, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de la
ejecucion del contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerd de acuerdo
con lo establecido en la ley y en los manuales, guias, planes y procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 17 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

ElI INTERVENTOR vy el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la matriz riesgos. EI INTERVENTOR acepta y declara que analiz6
los riesgos de la matriz y los contemploé econdémica y técnicamente en su oferta y
gue sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligacion de monitoreo,
prevencion y mitigacion.

El interventor reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos
gue fueran asumidos por €l y —consecuentemente— el IDU no hard reconocimiento
alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al INTERVENTOR, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos
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previstos, salvo que dicho reconocimiento 0 garantia se encuentren expresamente
pactados en el contrato.

CLAUSULA 18 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES
A. Garantia Unica de cumplimiento

El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccién del
mismo, de conformidad con lo establecido en la normatividad y demas normas
legales que rigen la materia, una Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra
adoptar cualquiera de las modalidades sefialadas en la normatividad vigente,
siempre que las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en
la clausula correspondiente del presente contrato.

Modalidades:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Depreto 1082 dg 2015, a saber: (i)“Contrgto dg seguro conte.rlido en una
poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autdnomo, (iii) Garantia
Bancaria.
Asegurado/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT
beneficiario 899999081-6
Cumplimiento general del | Por el término de | 30% del valor del
contrato y el pago de las | duracién del | contrato conforme a
multas y la clausula penal | contrato y ocho |lo dispuesto en el
Amparos, pecuniaria que se le | meses mas. En | articulo
vigencia y | | impongan todo caso deberd | 2.2.1.2.3.1.12. del
valores estar vigente | Decreto 1082 de
asegurados hasta la | 2015
liquidacion del
contrato
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 10% del valor del
prestaciones sociales |y tres (3) afos | contrato conforme a
legales e indemnizaciones | mas. lo dispuesto en el
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laborales del personal que el articulo
Interventor haya de utilizar en 2.2.1.23.1.12. del
el territorio nacional para la Decreto 1082 de
ejecucion del contrato 2015
Calidad del servicio Cinco (5) afios|30% del valor
contados a partir | correspondiente  a
de la fecha de | al valor del contrato
suscripciéon del | conforme a lo
Acta de Recibo |dispuesto en el
Final de las obras | articulo
por parte de la|2.2.1.2.3.1.12. del
Entidad Decreto 1082 de
2015
RESPONSABILIDAD CIVIL Tresciendos (300)
EXTRACONTRACTUAL Igual al periodo | SMMLV a lo
de ejecucion del | dispuesto en el
contrato articulo
2.2.1.2.3.1.12. del
Decreto 1082 de
2015

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razéon social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representaciéon Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.
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e Numero y afo del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del Contratista
dentro de la|e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
pdliza Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El INTERVENTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razoén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a
ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del INTERVENTOR o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

B. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

EI INTERVENTOR deberéa contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase

Contrato de seguro contenido en una poéliza

Asegurados

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada
con NIT 899999081-6 y el Contratista

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura en
el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(union temporal, consorcio): la garantia debera ser
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otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor

Trescientos (300) SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y EL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos g
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

Informacion o ijeto del contrato _

necesaria  dentro | ® Firma del representante legal del Contratista

de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia inica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran

admisibles.

El INTERVENTOR debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.
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La poliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que sus Subcontratistas puedan causar a
terceros con ocasion de la ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la
obra o liquidacién, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos
no exonera al INTERVENTOR de las responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizaciéon
expresa del IDU.

C. Modificacion y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan
ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al
suscribir las modificaciones, adiciones y prérrogas y las actas de suspension,
reinicio, recibo a satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se
debera ajustar los amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y a la
fecha de liquidacion del contrato. La garantia autonoma de Responsabilidad Civil
Extracontractual debera actualizarse ante cualquier modificacién contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento
en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

El INTERVENTOR debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando este
se vea afectado por la declaracién de siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la utilizacién del valor inicial
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva cualquiera de las pdélizas, el valor del deducible estara a cargo del
INTERVENTOR.

D. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR
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El INTERVENTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el
INTERVENTOR para la ejecucion de este Contrato, causados por fuerza mayor o
caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la
ejecucion del Contrato, para lo cual celebrara los contratos de seguros
correspondientes.

CLAUSULA 19 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista
objeto de interventoria y/o un atraso del 5% con relacién al plan detallado de
trabajo, el INTERVENTOR deberéa solicitar un plan de contingencia para aquellas
actividades que dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera
el 7% con relacion al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al
contratista objeto de interventoria, el INTERVENTOR debera solicitar dentro de los
siguientes tres (3) dias hébiles siguientes a la radicacion del informe semanal de
interventoria donde se registro el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio
administrativo correspondiente.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicidn de las sanciones aqui previstas.

Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio que
pueda iniciar el IDU en contra del INTERVENTOR cuando evidencie el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales y que ello ha incidido en el atraso
del contratista vigilado.

CLAUSULA 20 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del INTERVENTOR, el IDU procederd a imponer multas
diarias y sucesivas, por cada dia de retardo. El valor de la multa se establecera
desde el dia en que se debié cumplir con la obligacién hasta la fecha en que
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termine el incumplimiento, independientemente que durante este lapso se esté
tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que el IDU considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en
mora al INTERVENTOR; el simple retardo por parte del INTERVENTOR faculta al
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de
la multa de los saldos a favor del INTERVENTOR. En caso de que por cualquier
razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al INTERVENTOR
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el INTERVENTOR o se descontaran por parte del IDU
una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa. Si el
INTERVENTOR impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el
juez del Contrato y la decision es favorable al IDU, el INTERVENTOR deberéa pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

20.1 Valor de las multas
1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del

valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el
INTERVENTOR cumpla a satisfaccion la obligacion son:

56



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

DESARF\JB?}Ii_%tBRBANO
CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO DE 2022,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
XXX XXX XXXXXXXX

e Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el INTERVENTOR no allega en los
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la
legalizacion del mismo.

e Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas
con la vinculacién del personal puesto a disposicion para la ejecucion del
presente contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de
mediar el apremio por parte del IDU

2. El incumplimiento de la obligacion de utilizar software licenciado por parte del
INTERVENTOR impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto
cinco por mil (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del
incumplimiento hasta que el INTERVENTOR cumpla a satisfaccion la
obligacién. Si se evidencia por parte de la SUPERVISION que el
INTERVENTOR continda utilizando software no licenciado el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en
la norma vigente aplicable.

3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego
de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato de
Concesion, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen,
complementen o sustituyan, que no se encuentre expresamente prevista una
multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor
equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del
contrato por ejecutar desde la fecha del incumplimiento hasta que el
INTERVENTOR cumpla a satisfaccion la obligacion.

20.2 Procedimiento para laimposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el IDU verifigue que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, el IDU
iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara la fecha de
inicio de la causacion de la multa.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que
le adeude al INTERVENTOR

20.3 Limite a la imposicion de multas

El valor total de las multas impuestas por el IDU al INTERVENTOR no podra
superar el 20% del valor total del presente Contrato. Si el INTERVENTOR llegare al
tope sefialado, el IDU podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato,
sin que sea obligatoria su adopcion.

20.4 Actualizacion de multas

El valor de las multas sefaladas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo
con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
INTERVENTOR

CLAUSULA 21 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR pagara al IDU, a
titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento
(20%) del valor total del contrato. La tasacion de la clausula penal atendera criterios
de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicién de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normativa vigente y no sera necesario que el IDU constituya en mora al
INTERVENTOR.

La imposiciobn de esta pena pecuniaria se considerarA como una estimacion
anticipada de perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es Obice para demandar, ante el juez del Contrato, la
indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.
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El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al INTERVENTOR, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el INTERVENTOR,
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 22 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral.

El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente
Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se
ejecutara el presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de
trabajo, disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones,
vias de acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad
juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.

Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades de interventoria, los cuales se incluyeron en los componentes
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econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios
previos del contrato objeto de interventoria.

CLAUSULA 23 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR vy el IDU con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
expligue someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolverdn a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demas normas
concordantes.

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato,
las partes podran acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor.
En el evento en que las partes de comun acuerdo decidan acudir al mecanismo del
amigable componedor, se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es
crucial para la ejecucion fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o

servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo

CLAUSULA 24 TERMINACION ANTICIPADA

Las partes declaran que el presente contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.
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3. Cuando haya cesién de los miembros de la figura asociativa o del contrato,
sin el consentimiento previo del IDU.

4. Por terminacion anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera
sea su causa.

5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato, por parte del IDU,
previo cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

6. Por las deméas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 25 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012y, lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidacion
del Contrato, o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendré la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 26 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacién o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o
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facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 27 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del presente
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés publico
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecuciéon del mismo,
siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado. También se
podra suspender el presente contrato por la materializacion de eventos eximentes
de responsabilidad declarados en el contrato de obra y que ameriten la suspension
del contrato de interventoria

El contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccidon adelantado. El
acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no seran ejecutadas. Una vez culminado el
término establecido en el acta de suspension se entendera automaticamente
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo
en el evento de que opere la reiniciacién con antelacion a la fecha anteriormente
prevista, evento en el cual se suscribira el acta de reinicio correspondiente. En este
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA deberé realizar
los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 28 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y
EL INTERVENTOR O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR
ejecutara el presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
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los documentos que integran el proceso de seleccion y entre el INTERVENTOR el
personal que este contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia el INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el INTERVENTOR con
sus empleados, agentes o0 subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el INTERVENTOR. Asi mismo, el
INTERVENTOR debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo
también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normatividad aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el
INTERVENTOR, el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hard constar
expresamente en los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 29 INDEMNIDAD

El INTERVENTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualesquier accién, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del INTERVENTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucién de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a
lo pactado en este contrato, este sera notificado, obligandose a mantener indemne
al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluir4, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados,
agentes, proveedores o0 subcontratistas del INTERVENTOR que no reunan tales
requisitos profesionales.

CLAUSULA 30 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden
crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 31 CESION DEL CONTRATO

ElI INTERVENTOR sélo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacién de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su

participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Union
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.
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CLAUSULA 32 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y CESION
DE DERECHOS ECONOMICOS:

La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econdémicos,
se realizara con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del
Cadigo Civil. Para hacer uso de esta figura juridica, el Contratista debera solicitarla
al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y
requisitos establecidos por la Entidad y ésta deberd aprobarla y aceptarla,
indicando que no obstante la procedencia de la aceptacion, las partes deben tener
en cuenta las siguientes condiciones:

a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerd si se presentan los
presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los
posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas multas,
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva las clausula penal y/o
declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en
desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos entre
otros, por el contratista.

b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que
incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u
obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, Ordenes
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al
Cesionario.

c) La radicaciéon de las solicitudes de cesion de derechos econdémicos futuros y/o
cesion de derechos econdmicos, no significan la aceptacion de las mismas por
parte de la entidad y solo cobraran vigencia una vez el IDU la haya validado y
aprobado.

d) La cesion de derechos econémicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito,
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado
por el contratista.

PARAGRAFO: En el evento en que exista una cesion de derechos econdmicos

futuros o cesion de derechos econdmicos aprobada y aceptada por el IDU en favor
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de
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medida cautelar o de cualquier causa imputable al contratista (cedente) o a
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendra de pagar dichas
obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicara lo dispuesto por la
autoridad judicial o administrativa.

CLAUSULA 33 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana. EI INTERVENTOR se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacién
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
deberéa renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomética, en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 34 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus
anexos, adendas y documentos de aclaracion; manuales, guias, planes y
procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato; la propuesta del
INTERVENTOR vy las normas legales que lo cobijen.

CLAUSULA 35 CONFIDENCIALIDAD

EI INTERVENTOR no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucién del contrato, sin el previo consentimiento por escrito
del IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato
judicial o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que que la ley defina como confidenciales.
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2. Informacién y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos
de seleccion convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo
estipulado en la clausula de obligaciones del presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefos,
informacion tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la informaciéon confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial,
de acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el INTERVENTOR garantizarda que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con la terminacién del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 36 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decision
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que
las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 37 PATENTES

El INTERVENTOR tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
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extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente clausula. Los inventos que desarrolle el
INTERVENTOR durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al INTERVENTOR.

CLAUSULA 38 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del INTERVENTOR, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. EIl
INTERVENTOR deberd tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacién ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucién de sus
operaciones o actividades y cumplir4 con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI INTERVENTOR no dejard sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la
atmoésfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violacién de estas normas, se
considerara incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula
penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o
sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital 0
Nacional.

CLAUSULA 39 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcién, desarrollo, ejecucién y liquidacion del presente Contrato, con
excepcion de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo
del INTERVENTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del INTERVENTOR.

CLAUSULA 40 COMPROMISOS ANTICORRUPCION
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El INTERVENTOR deberd dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcién, apoyando la acciéon del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal de interventoria.

CLAUSULA 41 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogota, D.C.

CLAUSULA 42 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el INTERVENTOR debera radicarse en el IDU
en la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacién en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes,
reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C,, Al INTERVENTOR: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: XXXXXXXXXX
Teléfono: 3386660 Teléfono: XXXXXXXX

Correo electronico: XXXXXXXXXXXX

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
INTERVENTOR acepta que a través de la direccion electrénica antes relacionada,
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el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y
cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
gue comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccidon inicialmente
sefalada.

CLAUSULA 43 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la aceptacion del mismo por las partes en
la plataforma SECOP II. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de
la expedicion del registro presupuestal correspondiente y de la constitucion y
presentacion de la garantia Unica y aprobacion de la misma por la Direccion
Técnica de Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha
funcién; cumplidos estos requisitos se entendera legalizado el presente Contrato.
Las Garantias deberan presentarse al IDU a mas tardar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente Contrato, en caso de
modificacion o correccion de la garantia el INTERVENTOR tendra dos (2) dias
habiles para la presentacion del documento para su aprobacion. lgualmente,
deberd adjuntar la certificacion de cumplimiento de las obligaciones laborales y de
seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

POR EL IDU, POR EL INTERVENTOR,
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