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1. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 
Servicios basados en la ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de 
Ingeniería y arquitectura 

Ingeniería civil y 

arquitectura 

80101600 
Servicio de gestión, servicios 

profesionales de Empresas y servicios 
administrativos. 

Servicio de asesoría de 
gestión 

Gerencia de Proyectos. 

 
1.2. ASPECTOS GENERALES 

 
El sector de la construcción se divide en dos grandes subsectores: 
 
1. Edificaciones, que hace referencia a las construcciones en altura que se categorizan de acuerdo con la 

destinación de su uso ocupacional. 
2. Infraestructura, dedicada a la construcción de obras civiles, esta última desagregada también, de 

acuerdo con el uso. 
 
Dentro del subsector edificaciones encontramos: 
 

 
 
Existen empresas de otros sectores que, si bien no corresponden al de la construcción, se relacionan de 
forma indirecta por ser parte de la cadena productiva siendo requeridas para el desarrollo de las actividades 
del sector constructor, tales como: fabricantes de insumos, materiales y terminados, así como los 
proveedores de maquinaria, servicios, entre otros. 
 
La construcción es uno de los sectores con mayor influencia en la demanda total de productos de otros 
sectores económicos, debido a la gran cantidad de insumos requeridos en la ejecución de sus actividades. 
 
De acuerdo a información suministrada por el gremio de la construcción en Colombia y Coordenada Urbana, 
para el año 2022 se proyectó la continuidad de la senda de la reactivación, creciendo así el PIB del sector 
edificador en un 17,7%, consolidándose así el segundo año como motor de la reactivación económica y 
social del país, logrando un crecimiento de 3.5 veces más que la economía en su conjunto, siendo la 
actividad productiva de mayor dinamismo. 
 
Según el diario La República los “Costos de construcción directos tuvieron un alza entre 12% y 15% sobre 
lo esperado “Así mismo el diario la república en publicación mencionó las cifras reveladas por el DANE  
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Es importante analizar para el presente proceso los costos de transporte y materiales de construcción, 
teniendo en cuenta que el área donde se pretende realizar la construcción cuenta con características 
especiales, que se deben considerar para realizar el acceso de personal y materiales.  Para llegar al SFF 
Malpelo, se hace por vía marítima desde el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) a 3 días del continente, 
de acuerdo con la embarcación, y por vía aérea en helicóptero a 3 horas del continente. 
 
Lo anterior son datos de aproximación que se pueden considerar como una medida de referencia, no son 
exactos; esto nos ayuda a entender que el proceso de selección que se busca adelantar cuenta con 
características especiales que se deben tener en cuenta, como el lugar de ejecución, transporte para llegar 
al lugar y materiales a requerirse para cada una de las actividades que se van a realizar determinadas en 
las condiciones técnicas del proceso. Estos datos nos permiten considerar las condiciones especiales que 
se deben tener en cuenta en el presente proceso, en especial el medio de transporte que se debe tomar 
para llegar con los materiales al lugar de ejecución de las actividades. 
 
No obstante, según el presidente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, afirmó que el aumento del dólar ha 
generado un sobrecosto en muchos de los productos que se importan para el sector de la construcción, 
además, de un problema de abastecimiento y de importaciones en el sector transporte y el sector industrial.   
 

 
 
Cifras del DANE indican que los materiales para construcción de vivienda subieron 7,36% en los doce meses 
terminados en noviembre de 2021, por encima de lo que subió la inflación de todo el año que fue de 5,62%. 
 

1.3. SECTOR ECONÓMICO 
 
La actividad económica en general está dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte de la 
actividad económica con elementos de características comunes, que guardan unicidad y se distinguen de 
otras agrupaciones; cuya división se hace conforme los procesos de producción que acontecen al interior de 
cada uno de ellos. En lo que compete a los procesos particulares de construcción, mejoramiento, 
mantenimiento y rehabilitación de obras de infraestructura, éstos guardan relacionan con mayor 
especificidad con el subsector de construcción de obras de ingeniería civil. 
 
Objeto de análisis: luego de un año en el que la economía se desplomó a causa de la pandemia, según los 
analistas para el año 2021 el crecimiento estaría alrededor del 4%, de acuerdo con la revista Portafolio el 
país para lograrlo tiene el reto de adaptarse a los desafíos de la nueva realidad como el conseguir que la 
tasa de desempleo vuelva a un dígito, sanar las finanzas públicas, bajar la deuda, tapar el hueco fiscal, 
adaptarse a la transformación digital y acelerar la transición energética. 
 
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) , señalo que “El producto interno Bruto registro 
la caída más grande en la historia reciente del país , más aguda incluso que la de finales de los 90 , que fue 
de - 4,9%.Un año complejo e inesperado para el mundo que ha dejado aprendizajes , aciertos y grandes 
vacíos a los que habrá que hacer frente en los años venideros .El reto que enfrentamos de aquí en adelante 
gira entorno a evitar que esos vacíos se conviertan en una condición estructural de nuestra 
economía”(Portafolio , 2021). 
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De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional se espera que el PIB de Colombia 
aumente 5,1% en el 2021 y crezca 3,6% en el 2022. (Semana, 2021). Según el equipo de Investigaciones 
Económicas del Grupo Bancolombia (2021), en cuanto a la demanda interna el consumo de los hogares 
podría regresar a un nivel cercano al 2019, proyectan además que crezca 5,3% para el 2021.Por su parte la 
inversión será el rubro de la demanda interna que más crecerá ( 9,4%) gracias a los planes de reactivación 
productiva. Entre tanto, se espera que el aporte de las exportaciones al PIB pueda aumentar cerca al 6% 
debido a la reactivación de la demanda externa y las importaciones aumentarán 10,2% en el 2021, enfatiza 
el estudio. En cuanto a las actividades productivas, este año se espera que todos los sectores, presenten 
variaciones positivas, aunque la heterogeneidad será el rasgo distintivo del desempeño sectorial en el 
2021.Los sectores resilientes seguirán su tendencia de avance, estos incluyen sectores como el 
agropecuario, el financiero, la administración pública y el inmobiliario, así mismo se espera que la industria 
gane una porción importante del terreno perdido en 2020 por la mayor demanda interna , anticipándose 
también repercusiones en comercio ,minería y construcción. En las proyecciones, Bancolombia estima 
además que el desempleo urbano tendrá una corrección pausada desde el 18,4% observado en el año 2020, 
hasta el 16,5% en 2021 y 13,6% en los años siguientes. 
 
El estudio así mismo considera que el rumbo de la economía colombiana seguirá estrechamente ligada a la 
evolución del COVID-19 y que una normalización de las actividades productivas y de la vida cotidiana en 
países como el nuestro demorará, teniendo en cuenta que en países donde se ha realizado la vacunación 
con rapidez se estima que la inmunidad de rebaño no se alcanzará antes del 2022, es decir en Colombia 
seguiremos conviviendo con la pandemia por un tiempo prolongado. 
 

1.3.1. INFLACIÓN Y TASAS DE INTERÉS 
 
De acuerdo con la Junta Directiva del Banco de la República “En el primer trimestre la inflación anual (8,5 
%) continuó aumentando y superó de nuevo los pronósticos del promedio del mercado y del equipo técnico 
del Banco. En lo corrido del año todas las grandes canastas del índice de precios al consumidor (IPC) se 
aceleraron, y a marzo sus variaciones anuales se sitúan por encima del 3 %”. El aumento en los precios de 
algunos servicios públicos (energía y gas) y del transporte explicaron la aceleración en la canasta de 
regulados (8,3 %). (banco de la república de Colombia abril 2022).( banrep.gov.co). 
 
“El pronóstico y las expectativas de inflación aumentaron y se mantienen por encima de la meta como 
consecuencia, en parte, de unas presiones externas (precios y costos) más persistentes de lo estimado en 
el Informe de enero. La invasión de Rusia a Ucrania ha intensificado estas presiones alcistas, en particular 
sobre los precios internacionales de algunos bienes e insumos agrícolas, la energía y el petróleo. También, 
que los precios del petróleo empiecen a ceder desde el segundo semestre del presente año, pero desde 
valores superiores a los considerados en el Informe anterior. Frente al mismo, una senda proyectada de 
inflación más alta podría acentuar la indexación y elevar las expectativas de inflación. Así, hasta junio la 
inflación anual continuaría en niveles altos similares a los actuales, para luego descender, aunque de una 
forma más lenta que la proyectada en el informe anterior. El proceso de ajuste de la tasa de interés de 
política monetaria contribuiría a que la inflación y sus expectativas retomen su convergencia a la meta en el 
horizonte de pronóstico. Así, al finalizar 2022 la inflación terminaría alrededor del 7,1 % para luego descender 
al 4,8 % en 2023”. (banco de la república de Colombia abril 2022). (banrep.gov.co). 
 

1.3.2. ASPECTOS FISCALES 
 
Colombia, la cuarta economía más grande de América Latina, sufrió en 2020 una caída de 6,8%, la más pro- 
funda desde que se tiene registro, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Esta- 
dística (Dane). El Gobierno tomó una decisión, al principio de la pandemia, de ordenar estrictos 
confinamientos y hacer transferencias económicas directas a familias necesitadas gastando el equivalente 
al 5,7% de su pro- ducto interno bruto (PIB) en apoyos, préstamos y garantías, de acuerdo con un reporte 
publicado por el Fondo Monetario Internacional (El País, 2021). 
 
En 2021, el Gobierno estima que la deuda como proporción del PIB alcanzará 64,8% y, aun con una reforma 
tributaria que le permita al Gobierno recaudar más ingresos, el nivel de deuda no bajará significativamente 
hasta 2031. Si la reforma continua, Colombia se convertiría en el primer país en Latinoamérica en subir im-
puestos para cubrir el hueco fiscal que dejó la pandemia de la Covid-19. 
 
El Gobierno quiere aumentar la recaudación de impuestos en 15 billones de pesos, cerca de 1,5% del PIB. 
Para lograrlo, un comité de expertos propuso 12 medidas específicas, entre las que destacan ampliar la base 
de contribuyentes, ya que casi la mitad de la economía es informal, perseguir la evasión fiscal, eliminar 
algunos beneficios que suman casi 17 billones de pesos en impuestos y simplificar el sistema tributario de 
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manera que sea más fácil pagar impuestos y le cueste menos al Estado administrar los recursos, destaca el 
informe. 
 
Al revisar las cifras anuales, frente varios países del mundo, el director de Investigaciones de Alianza Valores 
y Fiduciaria, Felipe Campos, advirtió que en concreto se ha dado una devaluación de 11.59% en lo corrido 
del año, convirtiendo al peso colombiano en la moneda que más ha perdido valor. Al cierre del mercado el 
dólar en Colombia terminó con un precio promedio de $3.816,13 su valor más alto en el año. Dicho valor 
significa un alza de $75,99 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día 3 de Mayo 
del 2021 que alcanzó un valor de $3.740,14. Vale decir que el precio de cierre de la divisa en Colombia fue 
de: $3.804,95, mientras que el de apertura fue de $3.810(Forbes-Colombia, 2021). 
 
Producto interno bruto (PIB) y participación de los sectores de la construcción y de las actividades 
profesionales, científicas y técnicas El Banco de la Republica define el PIB como “El total de bienes y 
servicios producidos en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada 
por nacionales y extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el 
exterior”1. Por ende, el PIB comporta una variable relativa a los niveles de producción del mercado y es 
representativa del crecimiento de una economía en un periodo de tiempo. 
 
La evolución del PIB a precios constantes del año base 2015 presentada en el Gráfico 1 y Tabla 1 evidencia 
el decrecimiento sistemático de la producción interna desde el año 2014 y hasta el cierre del año 2017, y 
unos crecimientos moderados del orden de 2.7% para el año 2018 y del 3.2% para el año 2019 (en 
proyecciones del Banco de la República), cifra está última que no es suficiente para cerrar las brechas de 
desigualdad en el país, pero que estará por encima del crecimiento regional conforme lo pronostican las 
autoridades económicas colombianas y actores internacionales relevantes cómo el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Organiza- ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tal como se reseña más adelante. En el Plan de 
Desarrollo del Gobierno del Presidente Iván Duque “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se señala la 
meta de crecimiento económico promedio de 4,1% al 2022, y para hacerla posible se propone, entre otras 
acciones, elevar la productividad de 0,65% a 1,2% y aumentar la tasa de inversión de 22,5% a 26,1% del 
Producto Interno Bruto (PIB). 
 
 

 
 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales. Tomado de: https://www.banrep.gov.co/es/pib https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales (In- formación Anual) https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-na-cionales-trimestrales (Información Trim.) 
 

En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% Gráfica PIB 

 

http://www.banrep.gov.co/es/pib
http://www.banrep.gov.co/es/pib
http://www.banrep.gov.co/es/pib
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-na-
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-na-
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-na-
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-na-


 

 
 

 
                                             

                       DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO 
                                                               Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09- Santiago de Cali- Colombia 

                                                   Teléfono: 6025561125  
                                    www.parquesnacionales.gov.co 

6 

 

 

 
FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 
En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% respecto al mismo 
periodo de 2021pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto al mismo 
periodo de 2020p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

Información y comunicaciones crece 4,7%. 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%. 

Construcción crece 4,3%. 
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Construcción en Colombia 

 
FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-econo- micos-alrededor-de-la-

construccion 
 
En el primer trimestre de 2021 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó 1,1% con relación al 
mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un decrecimiento de -6,0% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica 
princi- palmente por la variación anual negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-2,2%), 
el valor agregado de las actividades especializadas (-5,3%) y el valor agregado de las obras civiles (-12,8%). 
 
Según las estadísticas actualizadas del DANE para el IV trimestre de 2020  a la inversión en obras civiles se 
pueden registrar los siguientes datos:  

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles  

 
Según el diario La República los “Costos de construcción directos tuvieron un alza entre 12% y 15% sobre 
lo esperado “Así mismo el diario la república en publicación mencionó las cifras reveladas por el DANE para  
El PIB del primer trimestre estuvo por encima de las mejores previsiones, pero presiones como la inflación 
y tasas moderarían alza. 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-econo-
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-econo-
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-econo-
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De acuerdo con cifras del Dane en su Boletín Técnico Indicador de Inversión en Obras Civiles, con corte al 
tercer trimestre de 2019, y como puede apreciarse en la Tabla 16 y el Gráfico 19 durante el trimestre jul-sept 
de 2019, los pagos para obras civiles de diferente índole registraron un aumento de 12,4%, frente al mismo 
lapso del año 2018. Donde el rubro protagonista fue el de ‘Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos’, cuyos pagos crecieron al 13,3% y aportaron 5,4% a 
la variación del tercer trimestre del indicador general, en comparación con el mismo período del año 2018. 
 
Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2018 
– 2021 pr (feb – abr) 

 
Fuente: DANE, GEIH. 
 
Variación, contribución y participación anual del área aprobada, 302 municipios verificados incluido Bogotá 
D.C. (2020-2021 (marzo). 

 
Fuente: DANE, ICCV - ICCP. 
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1.3.3. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES FEBRERO DE 2022 
 
El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), es un indicador que permite conocer la 
variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un conjunto 
representativo de las obras civiles desarrolladas en el país, para de mes de febrero se reportaron las siguientes 
cifras: 
 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-

icociv#:~:text=A%20partir%20de%20la%20implementaci%C3%B3n,comparaci%C3%B3n%20con%20enero%20de%202022. 

 
Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional abril 2021 
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Fuente: DANE, ICOCIV 
 
El alza del precio del acero y la demanda de mano de obra más especializada han generado un aumento de 
1,73% en los costos (fuente: https://www.larepublica.co/economia/los-materiales-de-construccion-y-la-mano-de-obra-fueron-los-

que-mas-elevaron-los-precios-3333058) 
 

 
(fuente: https://www.larepublica.co/economia/los-materiales-de-construccion-y-la-mano-de-obra-fueron-los-que-mas-elevaron-los-

precios-3333058) 
 

1.4. ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR 
 
En mayo de 2021, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un 
crecimiento de 1,28%, respecto a abril 2021. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio 
pre- sentó una variación de 2,53% con relación al mes de abril de 2021. 
 
 

Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2010 – 2021 (Mayo) 

 
Fuente: DANE, IPP. 
 

https://www.larepublica.co/economia/los-materiales-de-construccion-y-la-mano-de-obra-fueron-los-que-mas-elevaron-los-precios-3333058
https://www.larepublica.co/economia/los-materiales-de-construccion-y-la-mano-de-obra-fueron-los-que-mas-elevaron-los-precios-3333058
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https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/hiperinflacion-en-el-precio-de-los-materiales-de-construccion-
2022-05-09/ 

En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% Gráfica PIB 

 

 
FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 
En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% respecto al mismo 
periodo de 2021pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto al mismo 
periodo de 2020p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

Información y comunicaciones crece 4,7%. 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%. 

Construcción crece 4,3%. 
 
 

https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/hiperinflacion-en-el-precio-de-los-materiales-de-construccion-2022-05-09/
https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/hiperinflacion-en-el-precio-de-los-materiales-de-construccion-2022-05-09/
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Construcción en Colombia 

 
FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-econo- micos-alrededor-de-la-

construccion 
 
En el primer trimestre de 2021 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó 1,1% con relación al 
mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un decrecimiento de -6,0% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica 
princi- palmente por la variación anual negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-2,2%), 
el valor agregado de las actividades especializadas (-5,3%) y el valor agregado de las obras civiles (-12,8%). 
 
Según las estadísticas actualizadas del DANE para el IV trimestre de 2020 a la inversión en obras civiles se 
pueden registrar los siguientes datos:  

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles  

 
Según el diario La República los “Costos de construcción directos tuvieron un alza entre 12% y 15% sobre 
lo esperado “Así mismo el diario la república en publicación mencionó las cifras reveladas por el DANE para  
El PIB del primer trimestre estuvo por encima de las mejores previsiones, pero presiones como la inflación 
y tasas moderarían alza. 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-econo-
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-econo-
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-econo-
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De acuerdo con cifras del Dane en su Boletín Técnico Indicador de Inversión en Obras Civiles, con corte al 
tercer trimestre de 2019, y como puede apreciarse en la Tabla 16 y el Gráfico 19 durante el trimestre jul-sept 
de 2019, los pagos para obras civiles de diferente índole registraron un aumento de 12,4%, frente al mismo 
lapso del año 2018. Donde el rubro protagonista fue el de ‘Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos’, cuyos pagos crecieron al 13,3% y aportaron 5,4% a 
la variación del tercer trimestre del indicador general, en comparación con el mismo período del año 2018. 
 
Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2018 
– 2021 pr (feb – abr) 

 
Fuente: DANE, GEIH. 
 
Variación, contribución y participación anual del área aprobada, 302 municipios verificados incluido Bogotá 
D.C. (2020-2021 (marzo). 

 
Fuente: DANE, ICCV - ICCP. 
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2. ASPECTO TÉCNICO DE LA INTERVENTORIA 
 

La interventoría de un proyecto de obra tiene como objetivo principal garantizar que los diferentes aspectos que 
esta encierra cumplan con las especificaciones legales, técnicas, de presupuesto y cronograma establecido 
para tal fin y que brinden al contratante la seguridad que el proyecto se lleve a cabo dentro de los lineamientos 
técnicos económicos y financieros establecidos. 

 
La labor de la interventoría en una obra está destinada a supervisar la correcta ejecución del contrato donde se 
estipulan entre otros, el presupuesto, el tiempo, parámetros ambientales y de seguridad industrial, materiales y 
métodos de construcción, entre otros aspectos ligados al proyecto. Vale la pena mencionar que las firmas 
interventoras tienen una gran importancia en cualquier proyecto ya que garantizan que los diferentes 
componentes estructurales sean construidos bajo los estándares del diseño y en completo cumplimiento con 
las normas técnicas vigentes, además de servir como garante de la buena destinación de los recursos 
entregados para la ejecución de las obras. Se puede aducir que las interventorías deberían consistir de, al 
menos, tres etapas básicas: Previo a construcción: En la que deberían hacer un estudio detallado del proyecto 
(localización, filosofía de diseño y tipo de construcción, planos arquitectónicos y estructurales), verificación de 
licencias, revisión detallada de recomendaciones brindadas por los Ingenieros Consultores (procurando aclarar 
cualquier posible inquietud), análisis del programa de obra que brinde el constructor y verificación del equipo 
de trabajo propuesto por el mismo. Durante la construcción: Su trabajo se centra en la supervisión general de 
las actividades desarrolladas por el constructor y/o sus subcontratistas, debiendo estar en capacidad de tomar 
decisiones de ingeniería que procuren un avance ágil, eficiente y seguro de la obra. Posterior a construcción: 
Se debe vigilar la liquidación del contrato suscrito entre las entidades inversionistas de la obra y los 
constructores, siendo garantes del recibo a satisfacción de las obras y requiriendo las soluciones parciales y 
las garantías de construcción a que haya lugar. Una buena interventoría no sólo optimiza los recursos, brinda 
seguridad a los compradores, entidades bancarias 
 

2.1. Tipos de Interventoría de Obra 

 
Actualmente la interventoría se ha diversificado a otras áreas del conocimiento, por lo que su ejercicio tiene un 
amplio panorama. Así, se puede hablar de los siguientes tipos de interventoría: 

 
Interventoría del proyecto: Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y estudios 
previos para que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de 
los recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el interventor 
se encarga de todas las actividades previas como el control de pólizas, control a los contratos y estudios técnicos 
y de ingeniería y control sobre trámites municipales. El interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios 
y proyectos técnicos por especialistas, en donde el costo es responsabilidad del propietario. 
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Interventoría durante la construcción: Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se 
complementan durante la construcción del proyecto. Así, estas dos funciones deben ser realizadas por la misma 
persona o entidad. 

 
Interventoría técnica: La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las normas 
de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de 
todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así, 
debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las 
normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar. 

 
Interventoría administrativa: Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y 
tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe 
supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal 
y obligaciones contractuales y legales. También es la persona que autoriza pagos y entregas de dinero al 
constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en la obra. 
El interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones 
de pagos a proveedores y trabajadores. 
Cuando se hacen contratos por el sistema de precios unitarios o precio alzado, el interventor debe garantizar que 
lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el diseño y en el contrato para así poder 
autorizar cuentas de cobro. Cuando se entrega una obra, el interventor autoriza estas cuentas de cobro 
verificando que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista. 

 
Interventoría legal: La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los 
términos de los contratos en donde se establezca el objeto del mismo,regulando su ejecución. La 
interventoría legal es la que hace que los aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de 
forma eficiente. 

 
Interventoría financiera: En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos financieros, los 
cuales deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y 
programación de obra. La interventoría financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los 
gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo 
entregado por el contratista en la obra. 

 
Interventoría ambiental: Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo 
ambiental (PMA) para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se 
pueda generar. Ésta, desarrolla como mínimo los siguientes aspectos: 
 

● Observaciones a los procedimientos propuestos. 

● Evaluación comparativa en el tiempo de los indicadores ambientales 

● Medidas adoptadas en desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. 

● Recomendaciones 

 
Interventoría social: Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en 
las comunidades que rodean o hacen parte del proyecto. En síntesis, la interventoría tiene como función en la 
parte técnica, controlar cada parte de los procesos de un proyecto desde su inicio hasta su finalización, con el 
fin de que se cumplan todas las condiciones establecidas en el contrato y de igual forma cumpla con toda la 
normativa. 

 
Quienes pueden ejercer la interventoría: De acuerdo con la Ley, la interventoría sólo puede ser ejercida por 
arquitectos o ingenieros especializados, debidamente titulados y matriculados y con experiencia no menor de 
tres años, en su propio nombre o en el de las sociedades o compañías en donde presten sus servicios como 
socios o como empleados y comprometen su responsabilidad técnica. 

 
2.2. Aspecto Normativo 

 
La siguiente reglamentación se expone a manera informativa, ya que para este tipo de interventorías 
de obras son algunos aspectos regulatorios que se deben tener en cuenta. 

 
● Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
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efectividad del control de la gestión pública, la responsabilidad, facultades y deberes 
de las Empresas de Interventoría se exponen en sus artículos 82, 83, 84 y 85. 

● Ley 1150 del 16 de julio de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficacia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos. 

● Ley 1882 de 2018 - Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura 
y se dictan otras disposiciones. 

 
La falta de un material, equipo o mano de obra será responsabilidad única y exclusiva del contratista. 
Las redes de servicios públicos deben cumplir con las normas y especificaciones    técnicas de PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. El Interventor deberá velar por la implementación y 
ejecución de las medidas que se adoptaran en los contratos de obra e interventoría TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL, PARA:  LOTE 1.  CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEDE OPERATIVA DEL 
SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. LOTE 2. REALIZAR MANTENIMIENTO AL PUENTE 
VOLADIZO TANGÓN DE ACCESO A LA ISLA EN EL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. 
De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en el Estudio Técnico. 

 
2.3. Normatividad Técnica Aplicable 

 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe consultar el  interventor y hacer cumplir 
al CONTRATISTA en desarrollo del Contrato derivado del presente proceso: 

 
Estructuras 

● Norma Sismo Resistente NSR-10 

● Código Sismo Resistente de construcción de puentes Código de soldadura para estructuras 
metálicas de American Welding Society 

 
Redes de servicios públicos 

 

● Normas Técnicas vigentes  

● RETIE 

● RETILAP 

● Norma eléctrica y de telecomunicaciones. 

● Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 

● Normativa técnica de gas natural S.A. Esp. N° NT-061-Esp Rey. 1 plan de prevención de daños. 

● Norma NTC 2505 — gasoductos, instalaciones para suministro de gas en edificaciones 
residenciales y comerciales. 

● Normas técnicas colombianas — NTC. Normas internacionales ASTM. 

 
Generales 

 

● Normas Técnicas Colombianas — NTC. 

● Normas Internacionales ASTM. 

● Especificaciones generales de construcción 

 
3. ANÁLISIS FINANCIERO  

 
Se verificaron en la plataforma SECOP II, los indicadores de capacidad financiera y organizacional establecidos 
en procesos adelantados previamente, sea por Parques Nacionales Naturales de Colombia o por otras 
entidades del gobierno nacional, a efectos de promediar dichos valores (determinar media) y establecer los 
indicadores que aplicarían para el presente proceso de contratación; para tal fin, se determinó que la muestra 
correspondería a: i) Dos (2) procesos de contratación adelantados previamente por PNNC; ii) Tres (3) procesos 
de contratación adelantados por otras entidades.  
 

No obstante, la entidad se permite realizar las siguientes precisiones, considerando la imperiosa necesidad de 
asegurar, a través de la definición de estos indicadores, que el oferente seleccionado cuente con la capacidad 
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financiera y organizacional para ejecutar adecuada y oportunamente el contrato que resulte del presente 
proceso de contratación:  
 
1. En cuanto el indicador “Índice de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente)”, la entidad determinó 

que deberá ser MAYOR O IGUAL A 2 veces; a efetos de que el proveedor seleccionando cuente con el 
capital suficiente para atender sus obligaciones a corto plazo, como lo serían, la adquisición de materias 
primas, materiales e insumos para el cumplimiento de las compromisos contractuales adquiridos (ejemplo, 
los equipos requeridos en el marco del presente proceso de contratación); sin afectar con ello la continuidad 
de su operación. 
 

2. En cuanto al indicador “Índice de endeudamiento (Pasivo total/Activo total)”, la entidad determinó que 
deberá ser MENOR O IGUAL A 60%; a efetos de que el proveedor seleccionado cuente con la solvencia 
suficiente para ejecutar adecuada y oportunamente el contrato, puesto que no se encuentra en una 
situación de excesivo endeudamiento y maneja cierto grado de equilibrio entre sus recursos propios y el 
capital externo utilizado (financiamiento) para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; evitando con 
ello, dificultades financieras que repercutan en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato 
que resulte del presente proceso de contratación. 

 
3. En cuanto al indicador “Razón de Cobertura de intereses (Utilidad operaciones/gastos de intereses)”, 

la entidad determinó que deberá ser MAYOR O IGUAL a 4 veces; a efetos de que el proveedor 
seleccionando cuente con la capacidad para cubrir – de manera suficiente- los gastos financieros propios 
de su operación (deudas, incluido intereses), sin que para ello se afecten -de manera tal- sus utilidades 
operativas. 

 
4. En cuanto el indicador “Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad operacional divida por el patrimonio)”, 

la entidad determinó que deberá ser MAYOR O IGUAL A 12%; conforme a la media obtenida con la 
revisión de indicadores de capacidad organizacional de los cinco (5) procesos que se tomaron como 
muestra. 

 
5. En cuanto el indicador “Rentabilidad del Activo (Utilidad operacional / Activo total)”, la entidad 

determinó que deberá ser MAYOR O IGUAL A 7%; conforme a la media obtenida con la revisión de 
indicadores de capacidad organizacional de los cinco (5) procesos que se tomaron como muestra. 

 
Con base en lo anterior y en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los indicadores 
para medir la Capacidad Financiera y Organizacional como requisitos habilitantes para el presente proceso de 
contratación serán:  

 

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

4.1. ADQUISICIONES PREVIAS DEL SERVICIO A CONTRATAR POR PARTE DE LA ENTIDAD 
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Concurso 
de 

méritos 
abierto 

Contratar la interventoría 
integral técnica, 
administrativa, financiera, 
ambiental y jurídica sobre 
el contrato de obra que 
tiene por objeto: Contrato 
de obra a precios unitarios 
sin formula de reajuste 
para la adecuación del 
edificio MINAMBIENTE 
Bucaramanga Fase II, 
sede administrativa de la 
Dirección Territorial Andes 
Nororientales de PNN 

Cuotas 
parciales por 
avance de 
obra 

$242.224.5
00 

 

2022-6 
(MESES) 

$400.000.000  
OFERENTES: 
 
S&C INGENIERIA S.A.S. 
UNIÓN TEMPORAL INTER 
MINAMBIENTE 
CONSORCIO PARQUES 
NACIONALES 
PRAN CONSTRUCCIONES SAS 
 
CONTRATISTA: 

● UNIÓN TEMPORAL 
INTER 

MINAMBIENTE 

 
 
 
 
 
 

NO 

 
 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
 

SI 

 
4.2. HISTÓRICO DE ADQUISICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR POR OTRAS ENTIDADES 

ESTATALES  
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No. Del 
proceso 

Entidad Objeto contractual Valor 
Modalidad 

de 
Selección 

Proveedor 
Plazo de 
Duración 

CMASIM-001- 
2021 

ALCALDÍA DE 
MONTERÍA 

INTERVENTORÍA AL 
PROYECTO QUE TIENE 

COMO OBJETO 
“MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS EN EL 
MUNICIPIO DE 

MONTERÍA” 

$149.970.140 
CONCURSO 
DE MÉRITOS 

ABIERTO 

CONSORCIO 
INTERVIVIENDAS 

2021 
2 MESES 

CMA003- 2020 
ALCALDÍA DE 

RIOHACHA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL 
PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMPONENTE DE LOS 
SISTEMAS DE 

ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS DEL 
RESGUARDO DE ALTA Y 
MEDIA, EN EL DISTRITO 

DE RIOHACHA LA 
GUAJIRA 

$406.613.036 
CONCURSO 
DE MÉRITOS 

ABIERTO 

CONSORCIO 
INTER AJ 

3 MESES 

CMADOSRT006- 
2021 

INSTITUTO 
NACIONAL 

DE VÍAS 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL 
PROYECTO VIVE 
COLOMBIA VIAS 

VERDES, CORREDOR 
FERREO SOSTENIBLE, 

FACATATIVA - LA MESA, 
EN EL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

$900.000.000 

 

 

 

 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 

ABIERTO 

 

 

 

 

CONSORCIO 
FÉRREO 

FACATATIVA 

 

 

 

 

 

8 MESES 

 
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
La Dirección Territorial Pacifico de Parques Nacionales Naturales de Colombia – SFF MALPELO identificó los 
siguientes posibles proveedores para el desarrollo de la interventoría de acuerdo con la información 
suministrada en la página www.colombiacompra.gov.co y en el histórico de los procesos contractuales 
realizados por varias Entidades, así: 
 

● ARCO CONSTRUCTORES SAS 
● SERVACC LTDA – SERVICIOS ASESORIA 
● COBRANZA Y CONTRUCCIONES LTDA 
● IRECSA S.A.S  
● DAGOBERTO MENCO MORATO  
● TECKNY 
● S.A.S JULIANA HORRILLO AMADO 
● SENING SAS 
● M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
● CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOG 2021 
● HAPIL INGENIERIA SAS 
● GYG CONSTRUCCIONES SAS 
● EVER JOSE SALGADO SALGADO 
● C UNIOBRAS 2022 
● INGITEC SAS 
● E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. 
● CONSORCIO ECODISEÑO 
● VERTICAL DISEÑO SAS 
● CONSORCIO VISIÓN SABANA 
● URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN 
● CONSORCIO JGC – CMV 
● DIARQCO CONSTRUCTORES SAS 
● COLEGIO SED TIBABUYES  
● CONSORCIO ARL 
● JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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● CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021 
● UNION TEMPORAL SANTA MARTHA 
● HRK 
● CONSORCIO EDUCATIVO SABANA EAA 
● INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA SAS 
● GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS 
● URBANISCOM LTDA. 
● CSC TALESOF 
● CRISTO REY 
● GRU SAS 
● CONSORCIO ICIL-GRUCON 
● EXPANSSION SAS 
● CONSORCIO WIGAN 
● CONSORCIO SABANA 
● CONSORCIO TRAZZO PLT 
● INCIVILES ASOCIADOS SAS 
● GRUPO EMPRESARIAL LIBANO SAS 
● CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS 
● JOSE DE LA CRUZ MIRA HENAO 
● LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA 
● SEGUNDISALVO PARDO 
● GOARCOS SAS 
● PRAXA CONSTRUCCIONES SAS 
● INVERSIONES GYS SAS 

 
5.1. PRESUPUESTO OFICIAL - VALOR 
 
El presupuesto oficial para la presente contratación, incluidos impuestos, tasas, de carácter nacional, 
departamental, municipal y/o distrital legales vigentes al momento de la apertura del presente proceso y demás 
gastos y costos directos o indirectos en que incurra el contratista para la legalización, cumplimiento y ejecución 
del contrato, es por la suma DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL 
NOVENTA Y SIETE PESOS ($266.523.097.) M/CTE. 
 
El presupuesto obtenido del análisis del Sector y del alcance del proyecto se elaboró teniendo en cuenta el 
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato basados en su experiencia, formación profesional y  
aspiración salarial haciendo una similitud con la tabla de honorarios de los funcionarios de PNNC con iguales o 
similares características y funciones, dedicación de los profesionales, duración del contrato, factor multiplicador, 
gastos administrativos de oficinas, campamento, transporte hasta el PNN Utría, equipos de oficina, elementos 
de protección personal, servicios públicos a utilizar en el proyecto considerando la demanda de los mismos en 
la zona y otros gastos y costos que debe incurrir en futuro contratita para la correcta ejecución del contrato. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 (Modificado 
por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021), la justificación del valor se da a partir de la siguiente 
estimación del GIT de infraestructura de la Entidad:  
 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA OBRAS SFF MALPELO 

CARGO 
Remuneración 

Mensual  
Cant. 

Personas 
% Dedicación  

Tiempo en 
Meses  

 Valor total   

Director de Interventoría $8.973.000 1 50% 1,97 $8.838.405 

Residente de Interventoría $6.304.000 1 100% 1,97 $12.418.880 

Especialista en Estructuras $6.304.000 1 10% 1,97 $1.241.888 

Profesional Apoyo $3.764.000 1 10% 1,97 $741.508 

Profesional Financiero $7.754.000 1 10% 1,97 $1.527.538 

Profesional SISOMA $7.754.000 1 10% 1,97 $1.527.538 

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL $26.295.757 

FACTOR MULTIPLICADOR (CARGA PRESTACIONAL) 1,57 

TOTAL COSTO DE PERSONAL  $41.284.338 
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OTROS COSTOS 
Unidad de 

Medida 
Valor Unitario Cant.  Valor total  

Computadores Portatil (incluye licencias) UND $16.000.000 1 $16.000.000 

Cámara fotográfica UND $1.260.000 1 $1.260.000 

Comunicaciones en el PNN MALPELO - Telefonía e Internet 
satelital (Equipo +  SIM CARD + Texting + 200 minutos)  

MES $6.860.845 1,97 $13.515.865 

Transporte vehicular hasta el puerto de Buenaventura  MES  $6.200.000 1,97 $12.214.000 

Trasporte Marítimo desde Buenaventura al SFF MALPELO 
por trayecto (incluye alimentación en la embarcación durante 
los días del viaje) 

ONE WAY $30.000.000 2 $60.000.000 

Viáticos en el SFF MALPELO (Incluye alimentación, 
hidratación) 

 MES  $3.000.000 1,97 $5.910.000 

Elementos de Protección Personal  MES   $3.000.000 1,97 $5.910.000 

Instalación y dotación de Campamento en el SFF MALPELO  UND $8.000.000 1 $8.000.000 

Dotación oficina principal (puestos de trabajo, sillas, 
teléfonos) 

UND $7.500.000 1 $7.500.000 

Gastos Administrativos Oficina principal (arriendo, 
administración, servicios públicos) 

 MES  $2.500.000 1,97 $4.925.000 

Honorarios Administrativos (Secretaria, mensajero, abogado, 
entre otros) 

 MES  $5.000.000 1,97 $9.850.000 

Gastos administrativos para legalización del contrato 
(Deducciones, estampillas y pólizas) 

UND $37.599.785 1 $37.599.785 

SUBTOTAL OTROS COSTOS  $182.684.651 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS  $223.968.989 

IVA (19%) $42.554.108 

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA SFF MALPELO $266.523.097 

 
Los impuestos y deducciones que efectuará la Dirección Territorial Pacifico de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia al contrato son los siguientes: 
 

Estampilla Descripción Deducciones 

Retención en la fuente 
por honorarios 

 

PERSONAS JURIDICAS 11% sobre el valor del contrato antes 
de IVA.  
PERSONAS NAURALES 10% sobre el valor del contrato antes 
de IVA.  

Estampilla PROUCEVA  0.5% sobre el valor del contrato antes de IVA.  

RETENCION DE ICA 
Si es domiciliado en la 
ciudad de Cali 

10x1000 sobre el valor del contrato antes de IVA.  

Los demás tributos que se encuentren establecidos por Ley. 

 
Teniendo en cuenta los altos costos de desplazamiento e instalación del personal de la interventoría en el SFF 
Malpelo y que la Entidad pretende suscribir un solo contrato para la interventoría tanto de la construcción de 
las cabañas (Lote I) como para el mantenimiento del tangón (Lote II), se realizó un sólo análisis de costos para 
el seguimiento de ambos contratos de obra; para lo cual el valor del presupuesto oficial de la Interventoría sería 
de $266.523.097. Sin embargo, debido a que el proceso de selección para las obras se adjudicará por lotes y 
existe el riesgo que uno de los lotes se declare desierto, en este evento, el presupuesto del proceso de 
interventoría se aplicará así: 
 

DESCRIPCIÓN 
OBRAS INTERVENTORÍA 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

VALOR MANTENIMIENTO EL TANGON         $450.000.000  12,15% $266.523.097 59,23% 

VALOR CONSTRUCCIÓN CABAÑAS     $3.252.786.955  87,85% $266.523.097 8,19% 

 
Es de aclarar que en el evento de que el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 
DTPA-SAMC-NACION-2022-001, se adjudique en ambos lotes o solo uno de los lotes, el valor de la 
interventoría sería $266.523.097, toda vez que el plazo de ejecución de obra de cada uno de los lotes es hasta 
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el 23 de diciembre de 2022, y por lo tanto los costos y gastos administrativos en que incurriría el Interventor 
serían asumidos una sola vez, como son: Campamento, equipos de oficina, cámara fotográfica, transportes, 
EPP, gastos y honorarios administrativos y viáticos, lo cual economiza gastos durante el desarrollo del contrato. 
 
La anterior conclusión se obtuvo posterior al análisis de las posibilidades de ofertas económicas, puesto que 
los profesionales en: formación, dedicación y cantidad son iguales si se adjudica un lote o ambos, es decir, para 
un lote o para ambos, el pliego de condiciones exige UN Director de Interventoría, UN Residente de 
Interventoría, UN Especialista Estructural, UN Profesional de Apoyo, UN Profesional Financiero y UN 
Profesional SISOMA, quienes prestarán sus servicios durante el plazo total del contrato, que como se mencionó 
anteriormente, es el mismo para ambos lotes, lo cual no genera variación económica alguna para uno o ambos 
lotes. 
 
Por otra parte, algunos servicios y/o costos indicados en la sección OTROS COSTOS del anterior desglose de 
presupuesto oficial se mantienen constantes tanto en valor como en cantidad puesto que los mismos dependen 
directamente del plazo del contrato, y como ya se ha indicado, el plazo del contrato para ambos lotes es el 
mismo y por tal motivo, el plazo de la interventoría para ambos lotes es igual, haciendo que el presupuesto 
oficial del proceso de interventoría para realizar el seguimiento y control al lote I o al Lote II o a ambos Lotes es 
el mismo, calculado en $266.523.097. 
 
Igualmente se recalca que, en caso de adjudicarse ambos lotes, el máximo valor de la interventoría es 
$266.523.097, y no la sumatoria de dicho valor dos veces, toda vez que hay ítems que se ejecutan una sola 
vez, el personal es el mismo y el plazo del contrato es igual para cada uno de los lotes. 
 
Los oferentes interesados deberán basar su oferta económica en los valores, cantidades, duración y demás 
información relacionada en el presente estudio del sector. 
 

6.  LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
 De conformidad con lo indicado en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
entidad procede a verificar si el presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial así: 
 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Valor del Proceso de 
Contratación superior 
al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza 
Pacifico: 

Chile 

SI 

SI NO NO NO 

México  SI NO NO NO 

Perú  SI NO NO NO 

Canadá  SI SI NO NO NO 

Chile  SI SI NO NO NO 

Corea  SI SI NO NO NO 

Costa Rica  SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

Estados Unidos  SI SI NO NO NO 

México  SI SI NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador 

SI 

SI SI SI NO 

Guatemala  SI SI NO SI 

Honduras  SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO NO NO 

Israel SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina   N/A N/A   

 
Se expide en Santiago de Cali, a los veinte (20) días del mes de Octubre de 2022. 
 
 

 

 
JUAN CARLOS PIEDRAHITA CARVAJAL 

Contador – Dirección Territorial Pacifico 
 

 


