NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES EN ECOSISTEMAS DE CONSERVACION ESTRATEGICOS DE
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA

ITEM	ACTIVIDAD	CANT	VALOR/MES/ BASE	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO TOTAL MENSUAL	% DEDIC	TIEMPO (MESES)	COSTO TOTAL
A	**Costos Directos (Personal)**							
A.1	Director de interventoría	1	$ 950,000	1.920	$ 1,824,000	100%	3.5	$ 6,384,000
A.2	Inspector de interventoría	1	$ 650,000	1.920	$ 1,248,000	100%	3.5	$ 4,368,000
							SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 10,752,000**
B	**Costo Directo Diferente a Suelos**							
B.1	arriendo oficina / Almacen	1			$ 550,000	100%	3.5	$ 1,925,000
B.2	Comunicación de personal de la interventoría (celulares con planes de minutos y datos)	2			$ 205,000	100%	3.5	$ 1,435,000
B.3	transporte	1			$ 100,000	100%	3.5	$ 350,000
B.4	papelería (planos, impresiones etc)	1			$ 53,047	100%	3.5	$ 185,666
							SUBTOTAL COSTO DIRECTO DIFERENTE A SUELDOS (B)	**$ 3,895,666**
							TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (C)	**$ 14,647,751**

FACTOR MULTIPLICADOR SOBRE COSTOS DIRECTOS (D)		0.2900
GASTOS LEGALES, ADMINISTRACION O INDIRECTOS (E) = C*D		$ 4,247,848
IVA	19%	$ 3,590,164
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA		**$ 22,485,762**

Elaboró: JUAN SEBASTIAN RIVERA RIVERA	**Revisó:** ALEXANDER MORALES RAMIREZ
Cargo: INGENIERO CIVIL - OFICINA DE AMBIENTE Y GESTION DE RIESGO	**Cargo:** TEC. ADMINISTRATIVO OFICINA AMBIENTE Y GESTION DE RIESGO
Firma:	**Firma:**