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1. OBJETO 

ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL Y CARTOGRÁFICA DE AMENAZAS Y 
DETERMINANTES AMBIENTALES EN EL COMPLEJO DE HUMEDALES DE LA 
VERTIENTE OCCIDENTAL DEL RÍO MAGDALENA E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
RIESGOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS ECOSISTEMAS CLAVES DE 
ABASTECIMIENTO HÍDRICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

2. REGISTRO EN EL 
P.A.A.  

El contrato y su objeto están registrado en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES con 
el siguiente código 81101512 

3. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Serán las obligaciones generales y especificas establecidas en los estudios previos 
que hacen parte integral de contrato. 

 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance de la consultoría a contratar se define con el desarrollo de diferentes 
estudios en las siguientes etapas: 

• Formular el Plan de Trabajo previo y detallado para la ejecución del contrato, 
el cual debe contener el plan de inversión de los recursos del contrato y el 
cronograma de actividades. 

• Participar y trabajar de manera conjunta y coordinada, con las dependencias 
de la CRA que tengan injerencia directa en la ejecución de los proyectos 
relacionados con el objeto del contrato. 

• Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del presente contrato y 
seis (6) meses más y presentarse en la Corporación en el momento en que 
sea requerido por la misma, para la suscripción de la correspondiente Acta de 
Liquidación. 

• Cumplir con todo lo ofrecido en la propuesta.  
• Entregar información a la entidad contratante relacionada con el 

incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, si hay lugar a 
ello.  

 
El consultor deberá estructurar y presentar la base documental, registros y evidencias 
del desarrollo de los estudios objeto de contratación para el cuerpo de agua requerido. 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley y 
demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
4. Coordinar con la Corporación la elaboración de todos los documentos de 

promoción y divulgación de las actividades que se adelanten en la realización del 
proyecto. 

5. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del 
contrato o sus delegados. 
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6. Cumplir con el contrato y la propuesta, con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad; por lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del Contratista con la 
Corporación. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local. 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 
labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

15. Presentar y mantener actualizado el programa de riesgos laborales para el 
proceso de Bioseguridad, atendiendo a las medidas que deben ser adoptadas por 
el estado de pandemia por la COVID-19. 

16. Cumplir con las condiciones, términos y actividades indicados en el presente 
Estudio Previo, los cuales harán parte integral del contrato. 

17. Constituir la garantía única y mantenerla vigente durante el plazo del contrato y el 
término solicitado por el CONTRATANTE. 

18. Responder en los plazos que el supervisor establezca en cada caso, los 
requerimientos de aclaración o de información que le formulen. 

19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con 
el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales 
peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su 
ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para 
que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El 
incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos 
prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato, artículo 5º, numeral 5º de la Ley 
80 de 1993. 

20. Sufragar todos los gastos de perfeccionamiento y legalización que genere la 
ejecución del contrato, incluyendo impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales, salarios del personal que llegare a ocupar, equipos y demás 
costos inherentes a la ejecución del contrato, manteniendo fijos los precios 
ofrecidos durante la ejecución del contrato. 

21. Cumplir con las obligaciones inherentes a los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y parafiscales de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 
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de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 
En desarrollo de las actividades del contrato el contratista se compromete a las 
siguientes obligaciones específicas: 
 

a. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa, bajo su propia responsabilidad y, por lo tanto, no existe ni 
existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el 
contratista y la entidad. 

b. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables.  

c. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el 
desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad 
competente.  

d. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no 
estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y 
cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 

e. Designar y mantener un coordinador que sirva de contacto directo con la 
Entidad, y que cuente con facultades para resolver los asuntos propios de la 
ejecución del contrato. 

f. Las demás que se deriven del contrato y las previstas en la propuesta del 
CONTRATISTA, así como las previstas en la ley para este tipo de contratos. 

 
Así como a la entrega de los siguientes productos: 
 

2.5.1 Mapas de Amenaza  
 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico contempla en su Plan de Acción 
Institucional PAI 2020 - 2023, en su Línea Estratégica 4. SOSTENINILIDAD 
SECTORIAL, PROGRAMA No. 4.6 Comunidades y territorios con Conocimiento y 
adaptación a la Gestión del riesgo, PROYECTO 4.6.1. Conocimiento y adaptación a la 
gestión del riesgo, actualizar la cartografía de amenaza y vulnerabilidad de inundación, 
remoción en masa y avenidas torrenciales de los Municipios del Departamento del 
Atlántico.  
 
El componente de amenazas por fenómenos naturales no se encuentra debidamente 
incorporado en el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial en los municipios 
del Departamento del Atlántico. Se hace indispensable coadyuvar a los municipios en 
la incorporación del mismo, dado que los programas y planes de desarrollo municipal 
deben considerar este factor como componente primordial en el crecimiento del 
territorio, ya sea en actividades industriales como urbanísticas. 
 
La corporación elaboró los mapas de susceptibilidad de amenazas por inundación, 
movimientos en masa, incendios forestales, erosión y sísmica para su área de 
jurisdicción, siendo los mismos:  

MUNICIPIO AREA (Km2) CUENCA 
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Para dar cumplimiento al Plan de Acción Institucional y obtener la actualización de 
susceptibilidad de amenazas del Departamento del Atlántico, la corporación adelantará 
los mapas de susceptibilidad de amenazas por inundación, remoción en masa y 
avenidas torrenciales para 8 municipios ribereños del Departamento del Atlántico, de 
manera que puedan ser incorporados a los planes de ordenamiento territorial y 
permitan direccionar los esfuerzo en prevención para el departamento y sirvan de 
insumo para la entidades de atención y prevención de desastres municipales y 
departamentales. 
 
Los municipios sobre los que se desarrollarán los mapas por susceptibilidad de 
amenazas son los siguientes: 
 
a. Susceptibilidad de Amenazas por Inundación: 8 Municipios 
 

Soledad 67 

Rio Magdalena 

Malambo  108 

Sabanagrande 43 

Santo Tomás 67 

Palmar de Varela 94 

Ponedera 204 

Campo de la Cruz 105 

Polonuevo 72 

Candelaria 43 

Suán 42 Rio Magdalena / Canal del Dique 

Santa Lucia 50 
Canal del Dique 

Manatí 206 

Repelón 362 

Canal del Dique / Mar Caribe 
Piojo 258 

Usiacurí 103 

Luruaco 246 

Sabanalarga 399 Canal del Dique / Rio Magdalena 

Puerto Colombia 93 
Mallorquin / Mar Caribe 

Tubara 176 

Galapa 98 Mallorquin 

Baranoa 127 Mallorquin / Rio Magdalena 

Juan de Acosta 175 Mar Caribe 

TOTAL 3.138 

MUNICIPIO AREA (Km2) CUENCA 

Malambo  108 

Rio Magdalena 

Polonuevo 72 

Sabanagrande 43 

Santo Tomás 67 

Palmar de Varela 94 

Ponedera 204 

Campo de la Cruz 105 

Suán 42 Rio Magdalena / Canal del Dique 

TOTAL 735 
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b. Susceptibilidad de Amenazas por Movimientos en Masa: 8 Municipios 

 
c. Susceptibilidad de Amenazas por Avenidas Torrenciales: 8 Municipios 

 
Además de los productos específicos, el contratista deberá entregar todos los insumos 
requeridos para la elaboración de dicha cartografía: nube de puntos, topografía y DEM 
(escala 1:5.000 para el área urbana y de expansión y a escala 1:25.000 para el área 
rural), ubicación y resultados de las perforaciones y toda información y modelamientos 
que se utilice para la elaboración cartográfica. 
 

2.5.2 Determinantes Ambientales  
 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico contempla en su Plan de Acción 
Institucional PAI 2020 - 2023, en su Línea Estratégica 4. SOSTENINILIDAD 
SECTORIAL, PROGRAMA No. 4.3 Territorios con planificación ambiental, 
PROYECTO 4.3.3. Determinantes Ambientales, realizar la actualización de estudios y 
documentos técnicos producidos en temas de ordenamiento ambiental (determinantes 
ambientales) 
 
La importancia y jerarquía de las Determinantes Ambientales (artículo 10 ley 388 de 
1997 y articulo 17 decreto 1729 de 2002) dentro del ordenamiento territorial, radica en 
que el componente ambiental es un eje estructural de ordenamiento ambiental, en 
tanto contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que 
define un espacio ambiental de sustentación, de vital importancia para el 
mantenimiento del equilibrio ecosistémico del territorio. 
 

MUNICIPIO AREA (Km2) CUENCA 

Malambo  108 

Rio Magdalena 

Polonuevo 72 

Sabanagrande 43 

Santo Tomás 67 

Palmar de Varela 94 

Ponedera 204 

Campo de la Cruz 105 

Suán 42 Rio Magdalena / Canal del Dique 

TOTAL 735 

MUNICIPIO AREA (Km2) CUENCA 

Malambo  108 

Rio Magdalena 

Polonuevo 72 

Sabanagrande 43 

Santo Tomás 67 

Palmar de Varela 94 

Ponedera 204 

Campo de la Cruz 105 

Suán 42 Rio Magdalena / Canal del Dique 

TOTAL 735 
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Los objetivos que se persiguen con la actualización de las Determinantes Ambientales 
para la Cuenca Hidrográfica del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del 
Río Magdalena son: 
 
 Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando la 

conectividad ecológica y la disponibilidad de servicios ambientales en todo el 
territorio. 

 Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del territorio 
en correspondencia con el poblamiento y la demanda. 

 Promover la apropiación sostenible y disfrute público de la oferta ambiental por 
parte de la ciudadanía. 

 Contar con las Determinantes Ambientales como instrumentos de planeamiento 
territorial. 

 Tanto en el suelo rural como en el urbano, se propone el inicio de la restauración 
y la recuperación ambiental de las áreas intervenidas a partir de la construcción 
de las Determinantes Ambientales que garanticen la sostenibilidad del territorio 

 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico a través de la Resolución 0000420 
de 2017 adoptó la identificación y compilación de las determinantes ambientales para 
el ordenamiento territorial del Distrito y municipios de su jurisdicción, referidos en los 
literales a, b y c del numeral 1 del Artículo 10 de la Ley 388 de 1997, y que se modificó 
por medio de la Resolución 0000645 de 2019, actualizando las áreas destinadas a la 
conservación y protección de los recursos naturales resultantes de la formulación de 
instrumentos de planificación de la autoridad ambiental. 
 
En la cartilla elaborada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
“Orientaciones para la definición y actualización de las determinantes ambientales por 
parte de las autoridades ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento 
territorial” actualizada en el año 2020, indica que “La Ley 99 de 1993 otorgó funciones 
específicas a las Corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible, 
entre las que se destaca “Participar con los demás organismos y entes competentes 
en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que 
se adopten”. Dicha función, se verá reflejada en los procesos de acompañamiento y 
asistencia técnica que promuevan las corporaciones a los distritos y municipios que 
conforman su jurisdicción, con el fin de fortalecer y garantizar la adecuada inclusión de 
la dimensión ambiental en la ordenación de sus territorios”. 
 
En el marco de lo anterior, las diferentes acciones en el marco de las competencias de 
la C.R.A, que modifiquen o formulen instrumentos de planificación ambiental, deben 
ser objeto de la actualización de las determinantes ambientales. Desde el año 2019, 
fecha de la última versión de las determinantes ambientales, se han formulado y 
realizado estudios que ameritan la actualización de las determinantes ambientales, por 
ser este un proceso de la planificación dinámico, está en constante ajuste. 
 
Producto de las acciones ejecutadas por la C.R.A se ha formulado y actualizado un 
conjunto de instrumentos de planificación que requieren ser incorporados a las 
determinantes ambientales de nuestra jurisdicción. 
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Entre las acciones requeridas para la actualización de las determinantes ambientales 
se indican las siguientes: 
 
o Revisión de estudios e instrumentos de planificación realizados por la C.R.A no 

incorporados en las determinantes ambientales vigentes. 
o Valoración y armonización de los instrumentos de diferentes instrumentos de 

planificación formulados. 
o Rezonificación de áreas destinadas a la conservación, protección, restauración, 

rehabilitación y recuperación ecológicas, referidas en los literales a, b, c y d del 
numeral 1 del Artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

 
Dado que las Determinantes Ambientales para la Cuenca Hidrográfica del Complejo 
de Humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena se constituirán en 
instrumentos de control ambiental de la CRA para el ordenamiento territorial de los 
municipios pertenecientes a la cuenca, las mismas serán el marco referente para la 
realización de los ajustes de los planes de ordenamiento territorial y la planificación del 
desarrollo urbano y rural. Por ello, es de vital importancia que estas determinantes 
sean desarrolladas con base en las siguientes consideraciones: 
 
✓ Planes de Ordenamiento Territorial Municipal 
✓ Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Complejo de 

Humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena  
✓ Estudios y proyectos realizados en la zona de la cuenca objeto del contrato 
✓ Características ambientales de la zona objeto del proyecto 
✓ Características ambientales, productivas, sociales y económicas de la región 
 
a. La actualización de las Determinantes Ambientales de la Cuenca Hidrográfica del 

Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena incluirá los 
siguientes municipios y Distrito: 

 

MUNICIPIO AREA (Km2) CUENCA 

Barranquilla 154 

Rio Magdalena / Mallorquín 

Soledad 67 

Malambo  108 

Sabanagrande 43 

Santo Tomás 67 

Palmar de Varela 94 

Ponedera 204 

Campo de la Cruz 105 

Baranoa 127 
Rio Magdalena / Canal del Dique 

Mallorquín / Mar Caribe 

Polonuevo 72 Rio Magdalena 

Sabanalarga 399 

Rio Magdalena / Canal del Dique 
Candelaria 43 

Manatí 206 

Suán 42 

TOTAL 884 
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El contratista deberá entregar todos los insumos técnicos utilizados en la actualización 
de las determinantes ambientales de estos municipios en formato digital que permita 
su edición, revisión y/o ajuste. 
 

2.5.3 Ecosistemas Estratégicos para el Abastecimiento de Agua  
 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico contempla en su Plan de Acción 
Institucional PAI 2020 - 2023, en su Línea Estratégica 1. SOSTENINILIDAD HIDRICA, 
PROGRAMA No. 1.3 Gestión integral de los riesgos asociados al recurso hídrico, 
PROYECTO 1.3.1. Generación de Conocimiento y Reducción del Riesgo asociado al 
Recurso Hídrico, Identificar y caracterizar la Vulnerabilidad de los ecosistemas claves 
para la regulación Hídrica e inventariar los riesgos sobre infraestructuras de 
abastecimiento de agua. 
 
El Departamento del Atlántico depende su abastecimiento para consumo de agua 
potable y desarrollo de actividades productivas principalmente al río Magdalena, por 
ende este es uno de los elementos ecosistémicos relevantes para la regulación hídrica, 
de este se abastecen la mayoría de cabeceras municipales, las cuales está expuesta 
por los niveles extremos de precipitación, en periodos de sequías por la reducción de 
los caudales y en periodos de lluvias intensas por altas cantidades de sedimentos y 
riesgo de dañar la estructuras de captación. 
 
Se requiere conocer con claridad los riesgos que están asociados estás 
infraestructuras y la posibilidad de abastecimiento de los acueductos de las cabeceras 
municipales. 
 
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico -PGIRH-, considera 
que “el riesgo en la gestión integral del recurso hídrico está relacionado con el manejo 
y gestión del déficit y del exceso de agua, asociado a la gestión de las cuencas 
hidrográficas deterioradas, a la pertinencia de los proyectos hidráulicos con el 
conocimiento de la variabilidad climática e hidrológica del país, al crecimiento no 
planificado de la demanda sobre una oferta neta limitada, a conflictos por el uso del 
agua y, a las deficientes e inadecuadas acciones para la gestión del riesgo por eventos 
socio-naturales que aumentan la vulnerabilidad del recurso”. 
 
Además, agrega la PGIRH QUE “El déficit de agua genera problemas de 
disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento de agua con sus consecuentes 
efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población y sus actividades económicas. 
Aunque el mayor uso de agua es para la actividad agropecuaria, los aspectos más 
críticos de disponibilidad tienen relación con el abastecimiento de agua potable para la 
población, para los procesos industriales y para la generación de energía eléctrica”. 
 
Finalmente destaca el PGIRH qué “El exceso de agua genera inundaciones, avenidas 
torrenciales y/o deslizamientos que afectan la oferta hídrica al contaminar con 
sedimentos las fuentes de agua y pueden destruir los sistemas de abastecimiento y 
distribución; así mimo, genera, impactos directos a la disponibilidad, continuidad y 
calidad del agua a suministrar, además de los costos económicos que implican las 
pérdidas de agua, las obras de recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los 
sistemas”. 
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Lo anterior, hace necesario por parte de la Autoridad Ambiental del Departamento del 
Atlántico, caracterizar de forma detallada el comportamiento hidráulico del río 
Magdalena y su influencia sobre los humedales que cumplen una función reguladora 
de su caudal, que redunda en conocer las amenazas por fenómenos de inundación o 
avenidas torrenciales que puedan afectar las condiciones del ecosistema que coloque 
en riesgo el desabastecimiento de acueductos o sistemas productivos. 
 
Con el objeto de identificar y caracterizar la Vulnerabilidad de los ecosistemas claves 
para la regulación Hídrica e inventariar los riesgos sobre infraestructuras de 
abastecimiento de agua se requiere: 
 
o Análisis e inventario de los riesgos de las infraestructuras de abastecimiento de 

agua de los ecosistemas claves para la regulación hídrica en el departamento del 
Atlántico. 

o Caracterización del estado de las estructuras hidráulicas para la captación de 
aguas para el abastecimiento de acueductos y sistemas productivos, 
concesionadas por la C.R.A. 

o Caracterización de los riesgos al que estén expuestos las estructuras de captación 
concesionadas por la C.R.A. 

 
a. El documento técnico con la identificación de los riesgos sobre infraestructuras de 

abastecimiento de agua incluirá los siguientes municipios: 

 

MUNICIPIO AREA (Km2) CUENCA 

Soledad 67 

Rio Magdalena 

Malambo  108 

Sabanagrande 43 

Santo Tomás 67 

Palmar de Varela 94 

Ponedera 204 

Campo de la Cruz 105 

Polonuevo 72 

Candelaria 43 

Suán 42 Rio Magdalena / Canal del Dique 

Santa Lucia 50 
Canal del Dique 

Manatí 206 

Repelón 362 

Canal del Dique / Mar Caribe 
Piojo 258 

Usiacurí 103 

Luruaco 246 

Sabanalarga 399 Canal del Dique / Rio Magdalena 

Puerto Colombia 93 
Mallorquín / Mar Caribe 

Tubara 176 

Galapa 98 Mallorquín 

Baranoa 127 Mallorquín / Rio Magdalena 

Juan de Acosta 175 Mar Caribe 

TOTAL 3.138 
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El contratista deberá entregar todos los insumos técnicos utilizados en la identificación 
de los riesgos sobre infraestructuras de abastecimiento de agua de estos municipios 
en formato digital que permita su edición, revisión y/o ajuste. 
 

2.5.4 Obligaciones del Consultor  
 
En desarrollo del numeral 2.5.1. el contratista deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones y productos: 
 

a. OBLIGACION 1: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:5.000 de 
amenazas por inundación para las áreas urbanas y de expansión de las 
cabeceras municipales de los municipios de Malambo, Polonuevo, 
Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la 
Cruz y Suan. 

 
b. OBLIGACION 2: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 

mapas de amenazas por inundación desarrollados según la obligación 1. 

 
c. OBLIGACION 3: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:25.000 de 

amenazas por inundación para las áreas rurales de los municipios de 
Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, 
Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 

 
d. OBLIGACION 4: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 

mapas de amenazas por inundación desarrollados según la obligación 3. 

 
e. OBLIGACION 5: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:5.000 de 

amenazas por movimientos en masa para las áreas urbanas y de expansión 
de las cabeceras municipales de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo 
Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 

 
f. OBLIGACION 6: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 

mapas de amenazas por movimientos en masa desarrollados según la 
obligación 5. 

 
g. OBLIGACION 7: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:25.000 de 

amenazas por movimientos en masa para las áreas rurales de los municipios 
de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, 
Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 

 
h. OBLIGACION 8: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 

mapas de amenazas por movimientos en masa desarrollados según la 
obligación 7. 

 
i. OBLIGACION 9: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:5.000 de 

amenazas por avenidas torrenciales para las áreas urbanas y de expansión 
de las cabeceras municipales de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo 
Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
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j. OBLIGACION 10: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 
mapas de amenazas por avenidas torrenciales desarrollados según la 
obligación 9. 

 
k. OBLIGACION 11: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:25.000 de 

amenazas por avenidas torrenciales para las áreas rurales de los municipios 
de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, 
Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 

 
l. OBLIGACION 12: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 

mapas de amenazas por avenidas torrenciales desarrollados según la 
obligación 11. 

 
m. OBLIGACIÓN 13. Para la ejecución del proyecto se deberán utilizar 

herramientas de sensores remotos, que permitan obtener los resultados 
indicados en el objeto y las obligaciones del presente proyecto, que para las 
áreas detalladas (escala 1:5000), deben entregar la información con las 
siguientes características: 
 
- El modelo digital de terreno debe tener una resolución espacial de 2 

metros. 
- Curvas de nivel con equidistancias de 50 centímetros. 
- Nube de puntos clasificada como terreno y no terreno en formato 

LAZ/LAS 
- Puntos de amarre que deberán ser puntos geodésicos IGAC 

 
En desarrollo del numeral 2.5.2. el contratista deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones y productos: 
 

n. OBLIGACION  14: Adelantar la identificación y caracterización de la 
información existente para la Cuenca Hidrográfica del Complejo de 
Humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena e identificar los 
conflictos entre los municipios que integran dicha cuenca. 
 

o. OBLIGACION 15: Actualizar las Determinantes Ambientales que contengan 
los insumos generados y actualizados correspondientes a la Zonificación 
ambiental, componente programático y de riesgos de los POMCA’s con las 
nuevas variables ambientales existentes en la corporación y la información 
detallada de las obligaciones y productos del numeral 1.2.1 
 

p. OBLIGACION 16: Entregar la cartografía y memorias técnicas de las 
obligaciones anteriores en formato digital (formato SHP o GDB) y análogo, y 
de manera independiente para cada uno de los municipios. 

 
En desarrollo del numeral 2.5.3. el contratista deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones y productos: 
 

q. OBLIGACION 17: Identificación, análisis y valoración de los riesgos naturales 
sobre la infraestructura de abastecimiento de agua en los ecosistemas 
estratégicos para el abastecimiento de agua en el departamento del Atlántico. 
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r. OBLIGACION 18: Elaboración de las memorias técnicas y mapas de 

localización, amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la obligación 17 a escala de 
detalle. 

 
s. OBLIGACION 19: Entregar la cartografía y memorias técnicas de las 

obligaciones anteriores en formato digital (formato SHP o GDB) y análogo, y 
de manera independiente para cada una de las infraestructuras de 
abastecimiento de agua del departamento del Atlántico. 

4. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se considera prestado con la firma 
del presente contrato, que no se encuentra incurso en inhabilidades, ni en 
incompatibilidades, para contratar con LA CORPORACION. 
 
Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el desarrollo del presente 
contrato, el CONTRATISTA deberá informarlo inmediatamente a LA CORPORACION, 
para que inicie e iniciará los trámites para ceder el contrato, previa autorización escrita 
de la CORPORACION por parte del Director General. Si ello no fuere posible, 
renunciará a la ejecución del contrato. 

5. VALOR 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CIEN PESOS ($964.959.100) 

6. COMPROMISO 
PRESUPUESTAL 

Que para garantizar los compromisos derivados de la celebración del presente contrato 
la entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 774 del 14 de 
Septiembre del 2022. 

7. FORMA DE PAGO 

LA ENTIDAD pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato así: 
 

a) Un pago anticipado correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del 
contrato, una vez se suscriba el acta de inicio y se entregue el Informe No. 1 
que contenga el plan operativo detallado para la ejecución del contrato de 
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL Y CARTOGRÁFICA DE AMENAZAS Y 
DETERMINANTES AMBIENTALES EN MUNICIPIOS DEL COMPLEJO DE 
HUMEDALES DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DEL RÍO MAGDALENA E 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
LOS ECOSISTEMAS CLAVES DE ABASTECIMIENTO HÍDRICO DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, previo visto bueno y recibo a 
satisfacción por parte de la Supervisión de la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico. 

b) Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, 
una vez entregado el Informe No. 2 que contenga las siguientes obligaciones 
del consultor y productos: Obligación 3, Obligación 7, Obligación 11, 
Obligación 13, Obligación 14, Obligación 15, Obligación 16 y Obligación 17 
previo visto bueno y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 

c) Un tercer y último pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato, una vez entregado el Informe Final que contenga la ejecución del 
100% de todas las obligaciones e informes establecidos en los estudios 
previos y el contrato, previo visto bueno y recibo a satisfacción de la 
Supervisión de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 

 

Informe Tiempo 
Porcentaje 

(%) 
Productos 
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1 

Al primer (1) 
mes de 

firmada acta 
de inicio 

40% 

Informe No. 1 El plan operativo detallado para la 
ejecución del contrato de ACTUALIZACIÓN 
DOCUMENTAL Y CARTOGRÁFICA DE AMENAZAS 
Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN 
MUNICIPIOS DEL COMPLEJO DE HUMEDALES DE 
LA VERTIENTE OCCIDENTAL DEL RÍO 
MAGDALENA E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS 
ECOSISTEMAS CLAVES DE ABASTECIMIENTO 
HÍDRICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

2 

Cumplido el 
primer (1) 
mes de 

firmada acta 
de inicio 

30% 

Informe No. 2 con los productos correspondientes a las 
obligaciones: Obligación 3, Obligación 7, Obligación 
11, Obligación 13, Obligación 14, Obligación 15, 
Obligación 16 y Obligación 17 previo visto bueno y 
recibo a satisfacción por parte de la Supervisión de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 

3 

A los dos (2) 
meses de 

firmada acta 
de inicio 

30% 

Informe Final que contenga la ejecución del 100% de 
todas las obligaciones e informes establecidos en los 
estudios previos y el contrato, previo visto bueno y 
recibo a satisfacción de la Supervisión de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 

 
Todos los pagos se realizarán previo visto bueno por parte del supervisor. 
 
LA CRA, por intermedio del supervisor del contrato, como requisito previo para 
autorizar los pagos verificará que el Contratista se encuentre al día con los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad 
con la normativa vigente. 
 
LA ENTIDAD no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, 
cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva 
de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente contrato. El respectivo pago estará sujeto al Programa 
Anual Mensualidad de Caja - PAC y al cumplimiento de los procedimientos 
presupuestales. Los pagos de se realizarán dentro de los 60 días calendarios 
siguientes a la radicación a satisfacción de la factura o cuenta de cobro.  
 
LA CRA como requisito previo para autorizar los pagos, verificará que el Contratista se 
encuentre al día con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, de conformidad con la normativa vigente. 

8. TÉRMINO DE 
EJECUCIÓN 

DOS (2) MESES 

9. EJECUCIÓN 
Para su ejecución, se requiere: (i) la aprobación de las garantías, (ii) el registro 
presupuestal, (iii) suscripción del acta de inicio, (iv) paz y salvo de aportes a salud y 
pensión. 

10. SUPERVISIÓN 
Será ejercida por el funcionario WLADIMIR OROZCO LOZANO, adscrito al área de la 
Subdirección de Planeación 

11. SUSPENSIONES 

Se podrá suspender la ejecución del contrato de común acuerdo entre las partes, 
mediante la suscripción de un acta por el director general y el contratista, donde conste 
tal evento y la debida justificación de la determinación. El tiempo de la suspensión no 
modificará el plazo de ejecución del contrato. 
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12. DECLARACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos 
del proceso, tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 
documentos del proceso. 2) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el 
presente contrato. 3) Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 
sistema de seguridad social integral. 4) Acepta que el valor del contrato incluye todos 
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados 
con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5) Que los servicios prestados en 
virtud del contrato a la Corporación, corresponden a esta en cuanto a los derechos de 
propiedad intelectual. 6) Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación 
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; y que los recursos recibidos 
en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes 
descritas.  

13. GARANTÍAS 

Con la finalidad de amparar el riesgo de incumplimiento que se puede presentar 
durante la ejecución, el contratista se obliga a constituir por su cuenta, y a favor de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, un contrato de seguros contenido en 
una póliza, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, la cual incluirá los siguientes amparos: 
 

• SUFICIENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS 
DEL CONTRATO ESTATAL: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá 
a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando 
ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este 
amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 
Cuantía: diez por ciento (10%) del valor total del contrato.  
Vigencia: plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

 

• SUFICIENCIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: El amparo de pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad 
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia 
del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el 
contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución del contrato amparado en el territorio nacional. 
Cuantía: cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.  
Vigencia: plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 

• SUFICIENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio 
cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia de la prestación del servicio, imputables al contratista. 
Cuantía: veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
Vigencia: plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 

• SUFICIENCIA DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO:  
Cuantía: cien por ciento (100%) del valor del pago anticipado del contrato. 
Vigencia: plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
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• SUFICIENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
Cuantía: 200 SMMLV. 
Vigencia: plazo de ejecución del contrato. 

 
Las cuales deberán ser expedidas por una compañía aseguradora autorizada para 
funcionar en Colombia por parte de la Superintendencia Financiera, con los amparos 
y condiciones que se consignan en la presente cláusula. EL CONTRATISTA será 
responsable de mantener vigentes los amparos establecidos y de reponer su valor en 
caso de siniestros. Igualmente, deberá contar con la aprobación de esta garantía por 
parte de la CORPORACIÓN, antes de la iniciación del Contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, el contratista 
podrá aportar otro de los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En 
todo caso, tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, éstas deberán 
ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Sin perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del 
CONTRATISTA, mantener indemne la CORPORACIÓN, frente a cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones. 
PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 
2.2.1.2.3.18 del decreto 1082 de 2015, si el contratista, incumple con la obligación de 
obtener, ampliar o adicionar una garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá 
aportar una garantía bancaria o un patrimonio autónomo, la cual será aprobada por la 
CORPORACIÓN. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar el aseguramiento 
de los riesgos cubiertos por las garantías que sean pertinentes, las partes, acordarán 
de común acuerdo, las acciones que sean necesarias para cumplir con dicha 
obligación legal y contractual. 

14. EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Los documentos generados durante las distintas etapas de la contratación que nos 
ocupa, configuran el respectivo expediente, de conformidad con la Circular Única 
Externa de Colombia Compra Eficiente: Uso del SECOP II para crear, conformar y 
gestionar los expedientes electrónicos del proceso de contratación. Los estudios, 
documentos previos y el presente clausulado con la solicitud de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, los Certificados de Disponibilidad y de Registro 
Presupuestal forman parte integral del contrato. 

15. SEGURIDAD SOCIAL Y 
RIESGOS 

El contratista declara que está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales si corresponde. 

16. RESERVA 

EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar y mantener bajo la más estricta reserva, en 
calidad de información confidencial, toda la información de cualquier índole que le sea 
suministrada o que conozca directamente, a no copiar, no migrar, no utilizar en su 
propio beneficio ni de terceros, no darle destinación diferente a la requerida para la 
ejecución del contrato, a no revelar a terceras personas el contenido total o parcial, de 
la información que se suministre para el desarrollo del objeto de este contrato, sin 
autorización previa y escrita de LA CORPORACIÓN.  

17. CESIÓN 
El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante el 
presente contrato, ni subcontratar, salvo previa autorización expresa y escrita de LA 
CORPORACION. 

18. AUTORIZACIÓN 

El contratista autoriza a la Corporación para que por intermedio del supervisor del 
contrato verifique directamente por cualquier medio idóneo, los pagos al sistema de 
seguridad social integral.  Parágrafo Primero. En cumplimiento de la ley, el contratista 
se compromete a pagar mensualmente la seguridad social integral y aportar el recibo 
de pago por intermedio del supervisor.  Las partes declaran que conocen, comprenden 
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y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y 
los demás documentos que forman parte integral del mismo. 

19. AUTORIZACIÓN DEL 
CONTRATISTA PARA 
QUE LA C.R.A. 
REALICE EL 
RECAUDO, 
ALMACENAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES 

El contratista autoriza a la Corporación para publicar el contrato en el SECOP; e 
igualmente le permite a la CRA el recaudo, almacenamiento y disposición de los datos 
personales incorporados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – 
SIGEP, en cualquier medio, para el debido cumplimiento de los fines y propósitos de 
la aplicación de las normas del servidor público. Lo anterior en cumplimiento del 
artículo 5° del Decreto 1377 de 2013. Además, acepta que, para todos los efectos 
legales, los datos aportados en el formato único de hoja de vida, son veraces.  

20.  GASTOS 
Los gastos en que se debe incurrir por concepto de impuestos, primas por constitución, 
adición, modificación o recuperación de la garantía única, cuando a ella haya lugar, y 
demás gastos del contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

21. MULTAS 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones del Contratista, derivadas del 
presente Contrato LA CORPORACION podrá imponer multas diarias y sucesivas al 
contratista del cero punto dos por ciento (0.2%) del valor total del contrato en los 
siguientes eventos: a) por el cumplimiento tardío de las actividades encomendadas al 
contratista, b) por defectos y errores que reflejen descuido o negligencia en la ejecución 
de las obligaciones del contrato, y c) por las demás circunstancias que impliquen la 
mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista. La imposición de 
multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que haya lugar por la mora o el 
incumplimiento.   

22. CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento total a cargo del contratista, éste pagará a LA 
CORPORACION una suma equivalente al veinte porciento (20%) del valor del contrato 
a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles los otros 
perjuicios que se llegasen a probar. Así mismo, se podrá hacer efectiva de manera 
proporcional al incumplimiento parcial del contrato, suma que será pagada o 
descontada según el caso, al momento de efectuarse el respectivo pago del contrato 

23. AUTORIZACIÓN PARA 
NOTIFICACIONES 

el contratista autoriza al Contratante para notificarle a través del correo electrónico 
registrado en el SIGEP, todas las actuaciones y documentos que se produzcan con 
motivo del contrato, que deban ser objeto de notificación personal, conforme al 
ordenamiento jurídico.   

24.  INDEMNIDAD 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA CORPORACION contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en la 
ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que se entable un 
reclamo, demanda o acción legal contra LA CORPORACION por asuntos que según 
el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, ésta será notificada lo más 
pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne a la Corporación, el CONTRATISTA será 
responsable de todos los daños causados a LA CORPORACION, ocasionados por su 
culpa o la de sus subcontratistas o dependientes y le reconocerá y pagará el valor de 
tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de la Corporación. 
En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, LA CORPORACION tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude a EL 
CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato. 

25.  AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL 

El presente contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía e 
independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre 
LA CORPORACIÓN y EL CONTRATISTA. 
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26. LIQUIDACIONES 
El contrato se liquidara dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de 
finalización de la ejecución del contrato. 

27.  CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

28. AUTORIZACIÓN PARA 
DEDUCCIONES 

El contratista autoriza al Contratante para deducir de los saldos que éste tenga a su 
favor, los valores de las deudas que por cualquier concepto se generen a favor de la 
Corporación, con motivo del contrato. 

29.  JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

Las controversias que se susciten en torno al presente contrato serán dirimidas por la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

30.  MANIFESTACIONES 

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del 
presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y 
manifestado. 
 
EL CONTRATISTA acepta que el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento 
del objeto del presente contrato. 

31. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, 
terminación o liquidación del presente contrato y en general, sobre los derechos y 
obligaciones derivados del mismo, durante su etapa precontractual, contractual y post 
contractual se solucionará primero por las partes, mediante arreglo directo, la cual 
tendrá una duración de treinta (30) días hábiles. En caso de no llegar a un acuerdo, 
las partes convienen solucionarla por la vía de la conciliación prejudicial - extrajudicial 

32. PERFECCIONAMIENTO 
El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma del 
SECOP II, y en los términos del inciso primero del artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

 
proyectó: Daniela Palma – Asesora jurídica externa 
Reviso: Ulises Buelvas Vengoechea – Asesor Externo 
Vbo: Eduardo Castillo Povea – Cordinador Oficina Juridica 


