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CONCURSO MERITOS ABIERTO No CMA-DEO-SVR-42-2022 

 
El Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II, los estudios y documentos previos 
y análisis del sector, el proyecto de pliego condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del 
proceso para que los interesados realizaran las observaciones y sugerencias de los mismos así:  

 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y PLIEGO DE 

CONDICIONES: 
 
OBSERVACIÓN 1 
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INVIAS RESPONDE 

 

 

Numeral 1  
 

Dando respuesta a su observación, la Entidad informa que a la fecha no tiene contemplado realizar 
modificaciones al cronograma del presente proceso de selección. Ahora bien, respecto del plazo de ejecución 
del futuro contrato, los interesados en el proceso de selección de la referencia deben contemplar la viabilidad 
de presentarse o no con las condiciones planteadas en el pliego de condiciones, esto incluye el plazo de 
ejecución.  
 
Con respecto a la liquidación del contrato, se informa que tal como como lo establece la Guía para liquidación 
de los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente “El marco normativo general de la 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

GESTION CONTRACTUAL 
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 

CONDICIONES CMA-DEO-SVR-42-2022 

CÓDIGO ACONTR-FR-36 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 3 DE 4 

 
liquidación de los contratos estatales está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. 
 
El trámite aplicable a la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007.” 
 
Numeral 2  
 

Una vez revisada su observación, la entidad se permite informar que realizará el respectivo ajuste en el pliego 
definitivo del presente proceso de selección 
 
Referente a la observación dos del capital de trabajo, es importante aclararle al interesado que el plazo de 
ejecución que se tomara es el que se encuentra establecido en la Nota del numeral 1.1 OBJETO, 

PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN, es decir para el caso que nos ocupa es de tres meses. Así 

mismo, el porcentaje de anticipo que se utilizara para el capital de trabajo es del 50%. 

 

OBSERVACIÓN 2 
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INVIAS RESPONDE 
 
 
De acuerdo con su solicitud la Entidad no estima procedente su observación teniendo en cuenta que la forma 
de pago consignada en el Pliego de Condiciones se considera adecuada en virtud  de que de esta forma se 
garantiza que no habrán erogaciones de dinero si el objeto del contrato no se desarrolla adecuadamente, 
garantizando la apropiada, oportuna y eficiente inversión de los recursos públicos; además el proponente debe 
acogerse en su integralidad a todos los requerimientos indicados en el pliego de condiciones del presente 
proceso de selección así como  lo  contemplado en el Manual de Interventoría vigente, por lo que se mantendrá 
lo establecido en la minuta, donde se indica la forma de pago, anticipo, obligaciones. 
 
Igualmente es importante señalar que  el personal de Interventoría se vinculará en la medida que se requiera 
su utilización en el proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, cabe 
resaltar que la incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser 
gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de 
Interventoría. 
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