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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y 
ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE 
CALLES 63 SUR Y 59 SUR. 
 
ALCANCE:  
 
A través del contrato de Interventoría que resulte del presente Concurso de Méritos, se realizará el 
seguimiento integral al contrato generado del proceso cuyo objeto es ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE 
CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA 
CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR. Las actividades a realizar como 
INTERVENTORÍA INTEGRAL deberán consistir en el seguimiento técnico, administrativo, legal, 
financiero, contable, jurídico, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo sobre el cumplimiento, 
del contrato objeto de la Interventoría y se regirá por las obligaciones y procedimientos establecidos en 
el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, los Pliegos de Condiciones y 
el contrato que se suscriba, así como la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, 
garantizando su cumplimiento a cabalidad, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones 
para el proceso objeto de esta interventoría. 

 
Es de aclarar que los detalles de los trabajos a realizar se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo 
Técnico, al igual que en los capítulos y/o apéndices técnicos que lo complementan y que hacen parte 
integral del presente proceso de selección.  
 

 

 
Tipo de Proceso de Selección 

 
 

 
                MISIONAL 
FUNCIONAMIENTO 

 

 

Dependencia Ordenadora del Gasto: Dependencia Ejecutora: 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

Modalidad de Selección:  

Licitación: Concurso de 
     Méritos:                             

EN CASO DE SELECCIÓN ABREVIADA, MARQUE LA OPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA:  

Subasta 
inversa 
electrónica 
o presencial 

 
Menor 
cuantía        
 

Proceso  
luego de 
licitación 
desierta 

Bolsa de 
productos 

 EN CASO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, MARQUE LA OPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA:  

X 

 

 X 
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Desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas:      

Prestación de Servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

Arrendamiento y/o  
adquisicion de inmuebles 

Único oferente o proveedor: 

Contrato Interadministrativo: Convenio Interadministrativo: 

         Otro:                                 Cuál:  

 
 

Justificación de la modalidad de selección:  

 
El Art. 32 de la Ley 80/93, establece: “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades 
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión (…)” 
 
Igualmente, el artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el artículo 219 del 
Decreto 19 de 2012, establece: “Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores 
o proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este 
último caso, Ia conformación de Ia lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, 
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá 
notificada en estrados a los interesados, en Ia audiencia pública de conformación de Ia lista, utilizando 
para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 
proponentes, según sea el caso”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las características del objeto contractual que se va a ejecutar, se 
concluye que la Modalidad de selección es la de Concurso de Méritos Abierto, la cual se encuentra 
reglamentada en la Subsección 3, Sección 1, Capitulo 2, Titulo 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con las siguientes normas: 
  
Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación y sus decretos reglamentarios. 
  
Ley 1150 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 
  
Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional”, Art. 2.2.1.2.1.3.1. “Procedencia del concurso de méritos. Las 
entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la 
prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 
para los proyectos de arquitectura”. 
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Tipo de Contrato:  

Obra Pública:                       Construcción:                        Mantenimiento: 
Mixto: 
Estudios y diseños; y 
construcción 

 

Consultoría Pre-factibilidad:                       Factibilidad: Estudios y diseños:  

Diagnósticos:  Pruebas de 
Materiales: 

Interventoría:  Corretaje de 
Seguros 

 

Concesión:  Suministro:  Compraventa:  Seguros: 

Prestación 
de servicios: 
Distintos a PSP de 
personas naturales 

 Otro:          Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Régimen legal aplicable:  

 
El presente proceso de selección, así como al (a los) contrato(s) que de él se derive(n), se rige por el 
Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y como consecuencia, el régimen jurídico 
aplicable es el previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 342 de 2019, Ley 2022 de 2020, Ley 2069 
de 2020, Decreto 332 de 2020, Decreto 399 de 2021, Decreto 1860 de 2021, Decreto 680 de 2021, 
Resolución No 193 de 2021, Resolución 275 de 2022, Ley 2195 de 2022 y demás normatividad 
reglamentaria y concordante aplicable a la materia. Así mismo, el proceso se sujetará a lo dispuesto en 
el pliego de condiciones, adendas y documentos del proceso. Para aquellos aspectos no regulados en 
las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN, ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
1.1 NECESIDAD  
 
Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra adelantando el proceso: ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE 
CALLES 70 A SUR Y 63 SUR, ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE LA CICLORRUTA POR 
LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR. El cual busca mejorar y aumentar la 
conectividad en el ciclo infraestructura, garantizando la conformación de una red bici urbana coherente, 
segura, atractiva y conectada entre sí, entendiendo que a través de la construcción continua de la ciudad 
se han desarrollado infraestructuras desarticuladas y atomizadas. 
 
El interventor que resulte de la contratación del concurso de méritos debe vigilar y controlar la 
planificación a nivel técnico, administrativo, legal, financiero, contable, jurídico, social, ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo que permitan llevar a cabo las gestiones necesarias teniendo en cuenta 
la necesidad descrita en el numeral 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN, ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD, del 
documento estudio previo del proceso principal objeto de la interventoría. Lo anterior con el fin de 

   

 

   

  X  
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contribuir al cumplimiento de las metas formuladas en el Plan de Desarrollo PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL UN CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI. 
 
De acuerdo con lo anterior  y considerando que es "Es responsabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano 
- IDU ejecutar obras viales y de espacio público para el Desarrollo Urbano de la Capital y mejorar la 
calidad de vida y generar bienestar a los capitalinos, mediante el desarrollo de infraestructura para la 
movilidad y contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna.", el IDU ejecuta 
proyectos cuyo objetivo principal es la prestación de servicios de interés público atendiendo las metas 
fijadas del actual Plan de Desarrollo que establece: “UN CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL 
SIGLO XXI” mejorando la calidad y accesibilidad a la movilidad para todos los usuarios: peatones, 
ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e individual, usuarios del transporte privado, a partir de 
la prioridad de la Movilidad se da en el siguiente orden: primero peatones, luego ciclistas, posteriormente 
transporte masivo y por último vehículo particular. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es decisión de la administración adelantar la contratación 
de la INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR, 
ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE 
CALLES 63 SUR Y 59 SUR. necesaria para propiciar y optimizar el desarrollo y bienestar de la 
comunidad y ofrecer una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos.  
 
1.2 METAS 
 
Plan de Desarrollo Distrital: UN CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI 
 
Logro: Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con 
enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro 
regional, el sistema integrado de transporte público y la red de ciclorutas.  

Programa: Movilidad segura, sostenible y accesible. 

Proyecto: Construcción de vías y cicloinfraestestructura para la movilidad sostenible. 
 
1.2.1 Meta del Plan de Desarrollo  
 

• Construcción de 2.718.952 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta 
construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el 
proyecto. 

•  Conservación de 1.505.155 m2 de espacio público. 
 
1.2.2 Meta del IDU 
 
• Plan Estratégico del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: Apunta a generar bienestar a los 

habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para 
la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna 
mediante la estructuración y desarrollo de proyectos integrales de infraestructura para la movilidad y 
espacio público. 
 

• Plan de acción de la dependencia: El proyecto está incluido dentro del plan de estructuración de 
los procesos de obra, conservación, estudio y diseños e interventoría de la Subdirección Técnica de 
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Estructuración de proyectos (STEP) de la DTP, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital 
2020-2024. 

 
1.2.3 Meta Física proyectada 
 
El proyecto abarca las siguientes metas físicas aproximadas, basadas en el anexo avance de factibilidad 
del componente urbano realizado por el Instituto.  
 

Tabla 1 METAFÍSICA INDICATIVA 
 

Conexión de la ciclorruta por la Carrera 100 entre Calles 70 A Sur y 63 Sur, entre Calles 59 Sur a 56 
F Sur, y de la ciclorruta por la Carrera 100 A entre Calles 63 Sur y 59 Sur 

Longitud Total de Proyecto 1.25 km 

     

Puentes ciclistas y peatonales 2 
Sobre canales Santa 

Isabel y Tintal III 

     

Ciclorruta bidireccional 1.25 km 

Espacio público peatonal 466 M2 

Pompeyanos 2 Un 

Pacificación calzada 3115 M2 

Calzadas vehiculares 3280 M2 

 
 Fuente: Elaboración Propia DTP-IDU 

 
1.3 Plan Anual de Adquisiciones 

 
La necesidad que se pretende satisfacer está prevista en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el 
SECOP II, y su rubro, corresponderá al indicado en el CDP, que se anexará a los documentos exigidos 
por la lista de chequeo para los trámites de procesos de selección y que hará parte de los documentos 
de los pliegos definitivos del proceso. 
 
1.4 Complejidad del Proyecto 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 
en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media Complejidad  Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del proyecto 

y Matriz 1 – 
Experiencia  

 
X  

 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de contratos vigente, de acuerdo con las actividades realizadas para la 
ejecución y seguimiento, este proyecto se clasifica dentro del siguiente listado 
de proyectos: 
 

• Puentes peatonales. 

• Vías V4-V9 y sus correspondientes andenes y vías peatonales. 
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Justificación de la 
complejidad técnica 

de la Matriz 1 – 
Experiencia  

• Zonas bajo puentes, plazas, plazoletas. 

• Ciclorrutas (en vía (bicicarriles) o espacio público). 

• Andenes para vías. 

• Parqueaderos, alamedas. 

• Construcción y Conservación Vías Rurales. 

• Conservación ciclorrutas y espacio público. 

• Instalación y/o mantenimiento de mobiliario urbano. 

• Demoliciones. 

• Seguimiento a intervención de terceros. 

• Ampliación de patios y portales. 
 

A partir de lo expuesto este proyecto de INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
ESPACIO PÚBLICO corresponde a un proyecto de COMPLEJIDAD BAJA. 
  

 
1.5 Población Objetivo 
 
De forma general el proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general, pero 
se indicará la población existente sobre las UPZ’s ubicadas en el área de influencia directa del proyecto. 
 

Tabla 2 Población Beneficiada por UPZ 
 

Código 
localidad 

Nombre de la 
localidad 

Código de la 
UPZ 

Nombre de la UPZ 
Población 2024 

(Hab.) 

7 BOSA 

87 Tintal sur 97.019 

86 porvenir 145.011 

84 Bosa occidental 199.853 

TOTAL 441.883 
Fuente: 

 
HTTPS://WWW.DANE.GOV.CO/INDEX.PHP/ESTADISTICAS-POR-TEMA/DEMOGRAFIA-Y-POBLACION/PROYECCIONES-DE-

POBLACION/PROYECCIONES-DE-POBLACION-BOGOTA 

 

 

2. MADURACIÓN DEL PROYECTO: 

 

En el presente numeral se muestra el ciclo de vida de maduración del proyecto 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA 
POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR, ENTRE CALLES 59 SUR A 
56 F SUR, Y DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 
59 SUR. 
 
La Administración Distrital desarrolla el Plan Anual de Adquisiciones y apropia los recursos 
para desarrollar los proyectos en sus diferentes fases de estudios (Prefactibilidad, factibilidad 
y estudios y diseños) para posteriormente pasar a la etapa de obra. El IDU basado en su 
gestión y de conformidad con el ciclo de vida establecido en la GUIA DE MADURACIÓN DE 
PROYECTOS IDU GU-FP-04 en la cual se contemplan las siguientes etapas y fases de este 
ciclo para los proyectos IDU: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota
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Fuente: GUIA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU GU-FP-04 

 
Es de precisar, que algunos proyectos se formulan partiendo de etapas más avanzadas, 
dependiendo de la información y/o estudios base con los que se cuenta y del alcance que se 
requiera para avanzar a la siguiente etapa del proyecto. 
 
 

A. PREINVERSIÓN 
 

• Perfil 

Es la Fase que describe de manera simplificada el proyecto, muestra la zona de influencia, 
define el propósito, la pertinencia y la identificación de este, por cuanto en esta fase de 
ejecución se reconocen las características generales y fundamentales que se tienen en cuenta 
en la estructuración preliminar de un proyecto. Esta fase del proyecto permite analizar y 
viabilizar o no la idea, y pasar a la fase de prefactibilidad, dependiendo de las condiciones 
particulares de cada proyecto. 
 

• Pre factibilidad  

Dadas las obras establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital, el IDU desarrolló el Estudio de 
Pre factibilidad (Estudios Fase I), los cuales determinaron la viabilidad del proyecto, mediante 
la formulación de diversas alternativas de solución. Estos estudios preliminares se realizaron 
considerando una serie de criterios técnicos, legales, prediales, financieros, económicos, 
sociales y ambientales, para determinar la bondad de cada una de las alternativas, que en la 
siguiente etapa de factibilidad se pretendía profundizar para tomar una decisión de rechazar 
aquellas desfavorables y seleccionar la alternativa más conveniente que satisfaga los 
requisitos técnicos y financieros del proyecto.  
 
Se trabajó principalmente con información secundaria, lo cual implica un nivel de exactitud del 
costo final de obra entre el 65% y el 70% de acuerdo con el documento “Una Política Pública: 
Maduración de Proyectos y Matriz de Riesgos”, de la Cámara Colombiana de Infraestructura.    
 
En algunos casos se realizó la toma de información primaria para ciertas variables relevantes, 
como son visitas al sitio, diagnóstico visual de estructuras o la información social. La 
elaboración de alternativas se generó teniendo en cuenta que es un proceso metodológico 
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recomendado en ingeniería civil para mejorar el producto técnico obtenido mediante el 
desarrollo de soluciones al problema.  
 
Estas alternativas se desarrollaron considerando distintos trazados, tipologías de obra y 
técnicas constructivas y además de tener consideraciones de tipo predial, social y ambiental.  
 
Para la elaboración de la prefactibilidad, el IDU tiene definido los documentos a entregar y las 
condiciones que cada uno debe cumplir según el documento guía GU-FP-04 “GUIA DE 
MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU – ALCANCE Y REQUISITOS DE ENTREGABLES 
POR FASES DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA”, versión vigente o su equivalente al momento de su terminación.  
 
Este proyecto cuenta con un estudio de prefactibilidad, desarrollado por el IDU, el cual fue 
remitido a la subdirección técnica de recursos físicos mediante memorando No 
20222260235893 remisión de la "PREFACTIBILIDAD CONEXIÓN CICLORRUTA KR 100 
ENTRE CL 56FSUR Y CL 70ASUR”. 
 
Documentos que pueden consultarse en el siguiente enlace: 
 
 
HTTP://WEBIDU.IDU.GOV.CO/JSPUI/HANDLE/123456789/131048 

 

• FACTIBILIDAD 
 
Dado que el objetivo de esta etapa es surtir el proceso para establecer la alternativa más 
viable mediante una matriz multicriterio, basada en información primaria y secundaria, el 
Instituto dividió esta etapa en dos sub etapas. Se aclara que esta etapa dado el tipo de 
información que tiene implica un nivel de exactitud del costo final de obra entre el 75% y el 
80% de acuerdo con el documento “Una Política Pública: Maduración de Proyectos y Matriz 
de Riesgos”, de la Cámara Colombiana de Infraestructura.  
 

Las dos etapas desarrolladas por el Instituto son:  
 

● Formulación: Permitió definir las características del proyecto y calcular sus costos e 
ingresos. 

 
● Evaluación: Permitió determinar la rentabilidad (conveniencia) de la inversión. 

 
El procedimiento acogido por el IDU para esta etapa correspondió al establecido en el 
documento guía GU-FP-04 “GUIA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU – ALCANCE Y 
REQUISITOS DE ENTREGABLES POR FASES DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA”, versión vigente o su equivalente al momento de su 
terminación.  
 

http://webidu.idu.gov.co/jspui/handle/123456789/131048
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Esta etapa de Factibilidad se elaboró a dentro de la Dirección Técnica de Proyectos del IDU 
y se envió a al centro de documentación mediante memorando 20222260289463 del 18 de 
agosto de 2021. 
 
NOTA 1: Los Proponentes reconocen que la información dispuesta en relación con el Proceso 
de Selección por el IDU en el centro de documentación y/o en los enlaces referidos, sólo 
pretende facilitar el acceso a la información que reposa en los archivos del IDU. Por lo tanto, 
los estudios y conceptos estarán disponibles a título informativo, entendiéndose por tanto que 
no es información entregada por el IDU para efectos de la presentación de las Propuestas, ni 
generan obligación o responsabilidad alguna a cargo del IDU. En consecuencia, es 
responsabilidad del Oferente su análisis y la evaluación que de la misma se efectúe. 
 
NOTA 2: El Interventor deberá tener presente y revisar los planteamientos hechos en los 
contratos mencionados como antecedentes, teniendo en cuenta que los mismos son 
necesarios para la ejecución del presente proyecto. 
 

A. ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL 

El presente proceso no requiere gestión predial de acuerdo con el manual de Gestión Predial 
del IDU vigente. 
 

 

 
 

2.1 Estudios y Diseños:  

 
Estudios y Diseños:   FASE I      Si                        No                         No Aplica          

Estudios y Diseños:   FASE II     Si                        No                         No Aplica          

 
Estudios y Diseños: *   FASE III    Si                        No                         No Aplica          
 

Aprobados: Si                       No     

Actualizados: 
 
 

Si                       No  

 

2.2 Verificación y trámite de permisos, licencias y autorizaciones: 

 
Para la ejecución del proyecto se requiere los siguientes permisos, los cuales son responsabilidad del 
consultor. 
 
 Los permisos que debe tramitar el consultor deberán ser:  
 

 

X   

  X 

 X  

 

  



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 

 CÓDIGO 
FO-GC-03 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

VERSIÓN 
10.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 10            Vo. Bo OAP:  

TIPO DE PERMISO 
AUTORIZACIÓN O APROBACIÓN 

INSTANCIA ANTE 
LA QUE SE 
TRÁMITE NORMATIVIDAD QUE RIGE EL TRÁMITE 

metodologia del estudio de tránsito 

subdirección de 
infraestructura - 

secretaria distrital de 
movilidad de bogotá 

decreto 596 de 2007 "por el cual se señalan plazos 
para la expedición de conceptos por entidades 
distritales en trámites de licencias urbanísticas 
solicitadas por entidades del mismo nivel y se 
dictan otras disposiciones" 

estudio de tránsito 

subdirección de 
infraestructura - 

secretaria distrital de 
movilidad de bogotá 

decreto 596 de 2007 "por el cual se señalan plazos 
para la expedición de conceptos por entidades 
distritales en trámites de licencias urbanísticas 
solicitadas por entidades del mismo nivel y se 
dictan otras disposiciones" 

diseño de señalización 

subdirección de 
señalización - 

secretaria distrital de 
movilidad de bogotá 

emisión de concepto a propuestas técnicas de 
diseños de señalización - para contratos de 
estudios y diseños - consultoría - 
https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-
y-servicios/emision-de-concepto-propuestas-
tecnicas-de-disenos-de-senalizacion 

diseño de semaforización 

subdirección de 
semaforización - 

secretaria distrital de 
movilidad de bogotá 

recomendaciones generales para la elaboración y 
presentacion de diseños de semaforizacion - 
especificaciones técnicas para el mantenimiento y 
construcción de obras civiles y demás elementos 
para semaforización de intersecciones - 
septiembre de 2021 

aprobación de plan de manejo de 
tránsito para ensayos, apiques, 
muestras. 

subdirección de 
planes de manejo de 
tránsito - secretaria 
distrital de movilidad 

de bogotá 

concepto técnico para gestionar los planes de 
manejo de tránsito (pmt) por obra - dic 2020 

diseño fotométrico – alumbrado público. 

formato mu-702 unidad administrativa 
especial de servicios 

publicos uaesp 

manual unico de alumbrado publico (muap), 
reglamento tecnico de ilumunacion y alumbrado 
publico (retilap) diseño fotométrico. 

diseño de redes eléctricas 

solicitud de factibilidad de servicio 
para el proyecto. 

enel colombia s.a esp 

likinormas enel colombia, resolucion no 40293 de 
2021 reglamento tecnico de instalaciones 
electricas (retie), ntc 2050 codigo electrico 
colombiano, ntc 4552-3 (proteccion contra 
descargas electricas atmosfericas 3) 

presentación de proyecto eléctrico:  
el consultor debe diseñar y 
presentar el proyecto eléctrico por 
necesidades del proyecto (redes mt, 
bt y ap), actualización a norma por 
cumplimiento del pot), se deben 
presentar las modificaciones 
asociadas en diseños 
independientes de acuerdo a la 
serie a la que corresponda tal ajuste. 
diseño aprobado por consultor, 
interventoría, operador e idu. 

diseños de redes de telecomunicaciones. 

https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/emision-de-concepto-propuestas-tecnicas-de-disenos-de-senalizacion
https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/emision-de-concepto-propuestas-tecnicas-de-disenos-de-senalizacion
https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/emision-de-concepto-propuestas-tecnicas-de-disenos-de-senalizacion
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proyecto de redes telemáticas: 
diseño generado con las directrices 
del operador etb a las necesidades 
del proyecto derivadas de las 
afectaciones de las redes de 
telecomunicaciones de etb con otras 
redes y con infraestructura vial y de 
espacio público. aprobado por 
consultor, interventoría, operador e 
idu. 

empresa de 
telecomunicaciones 

de bogota (etb) 

normas empresa de telecomunicaciones de 
bogota (etb) anexo 1 especificaciones tecnicas de 
construcccion 

aprobación de proyecto de redes 
telemáticas: 
diseño generado con las directrices 
del operador telefónica - movistar a 
las necesidades del proyecto 
derivadas de las afectaciones de las 
redes de telecomunicaciones de 
telefónica - movistar con otras redes 
y con infraestructura vial y de 
espacio público. 

movistar colombia 
colombia 

telecomuncaciones 
s.a esp 

manual de construccion de redes telefonicas 
locales 

diseño de redes de gas natural 

proyecto de redes de gas natural: 
diseño generado con las directrices 
del operador gas natural a las 
necesidades del proyecto derivadas 
de las afectaciones de las redes de 
gas natural con otras redes y con 
infraestructura vial y de espacio 
público. 

vanti gas natural 

guia para diseño y construcción de las 
instalaciones internas para el suministro de gas 
natural en nuevos proyectos.resolucion 1509 de 
2009. 

arqueología    

registro del proyecto  

instituto colombiano 
de antropología e 

historía- icanh 

ley 14 de 1936, ley 36 de 1936, ley 163 de 1959, 
artículos 63 y 72 de la constitución política de 
colombia de 1991, ley 397 de 1997, decreto 833 
de 2002, ley 1185 de 2008, decreto ley 1080 de 
2015, decreto 2358 de 2019. ley 1077 de 2015, 
decreto 070 de 2015, decreto distrital 560 de 2018 
y toda la normativa en materia de patrimonio 
cultural vigente, decreto 070 de 2015, decreto 138 
de 2019 que modifica el 108 del 2015, decreto 
único del sector cultural, decreto 2106 de 2019. 
resolución 065 del 5 de marzo de 2020. términos 
de referencia fase de registro  

plan de manejo arqueológico  

instituto colombiano 
de antropología e 

historía- icanh 

ley 14 de 1936, ley 36 de 1936, ley 163 de 1959, 
artículos 63 y 72 de la constitución política de 
colombia de 1991, ley 397 de 1997, decreto 833 
de 2002, ley 1185 de 2008, decreto ley 1080 de 
2015, decreto 2358 de 2019. ley 1077 de 2015, 
decreto 070 de 2015, decreto distrital 560 de 2018 
y toda la normativa en materia de patrimonio 
cultural vigente, decreto 070 de 2015, decreto 138 
de 2019 que modifica el 108 del 2015, decreto 
único del sector cultural, decreto 2106 de 2019. 
resolución 065 del 5 de marzo de 2020. términos 
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de referencia fase de diagnóstico y prospección. 
términos de referencia fase de implementación del 
plan de manejo arqueológico y normativa vigente. 

 
Nota: Los permisos y/o autorizaciones mencionadas, deben ser verificados y/o tramitados según sea el 
caso por el consultor e interventor; en caso de requerirse otra u otras que no sean mencionadas, es 
responsabilidad del consultor e interventor la investigación y/o trámite de las licencias que sean 
requeridas por las entidades reguladoras para la correcta ejecución del contrato. 
 

 

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 

3.1 Clasificación UNSPSC 

El objeto del contrato se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (The 
United Nations Standard Products and Services Code / Codificación de Bienes y Servicios de Acuerdo 
con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas).  
 
Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en alguno de los 
siguientes códigos: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

 SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101500 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

10 – Servicios Profesionales de 
Ingeniería y Arquitectura. 

15 – Ingeniería 
Civil y 

Arquitectura 
00 -  

81102200 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

10 – Servicios Profesionales de 
Ingeniería y Arquitectura. 

22 – Ingeniería 
de Transporte 

00 -  

 

 

3.2 Especificaciones técnicas del contrato: 

 
Como parte integral del presente proceso se tiene los documentos Anexo 1 - Anexo Técnico y Capítulos 
técnicos donde se describe claramente las características técnicas, procedimientos técnicos que se 
deban aplicar, normas técnicas, plazos técnicos por actividades, protocolos de actividades y demás; todo 
lo anterior siempre en cumplimiento del “Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos” vigente 
a la fecha de suscripción del contrato y los demás documentos del proceso. 
 

 

3.3 Plazo total y por actividades o etapas: 

 
El plazo del contrato es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás 
señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 

 
El respectivo contrato se adelantará en cuatro (4) fases, así:                                                                                                                                                
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ETAPA FASE DURACIÓN 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Investigación, Recopilación y Análisis de 
información. 

Dos (2) meses 

Elaboración de Estudios y Diseños (incluye 
aprobaciones de la Interventoría) 

Cinco (5) meses 

Trámites aprobaciones de permisos 
Entidades Distritales y Nacionales, al igual 
que la armonización con las empresas de 
servicios. 

Tres (3) mes 

 Aprobaciones Uno (1) 

 Total 11 meses 

 
Nota 1: El no inicio de las fases en el momento establecido, será causal del proceso sancionatorio a que 
haya lugar.  
 
Nota 2: Las Fases tienen establecidos plazos límites y dentro de estos periodos se deben surtir las 
obligaciones de resultado correspondientes. Sin embargo, se aclara que el inicio de cada producto o 
Fase se debe dar con la anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente con la aprobación de 
la interventoría, el consultor deberá dar inicio al trámite de aprobaciones con terceros a fin de cumplir 
con las fechas establecidas y se obtengan todos los resultados dentro del tiempo de ejecución del 
contrato y las fechas establecidas por producto. Por lo anterior, en la programación del cronograma, el 
consultor debe incluir y considerar de manera obligatoria estos aspectos. 
 
El Consultor podrá dar inicio anticipado a la fase siguiente previa revisión y aprobación de la 
interventoría; esto se deberá ver reflejado en PDT. 
 
Nota 3: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de TRAMITES DE APROBACIONES Y 
PERMISOS DE ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN 
CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, será sujeto de un análisis por parte de la 
interventoría, a partir de antecedentes de los tramites solicitados por el consultor, evaluando las fechas 
de entregas, las cuales deben  considerar los tiempos establecidos por cada una de las entidades 
distritales, nacionales y ESP para dar respuesta a las solicitudes de permisos. 
 
El interventor estudiará y evaluará la entrega de la información, por parte del consultor, requerida para 
los respectivos trámites como requisitos para la obtención del permiso, así como la calidad de esta. Esta 
evaluación permitiría establecer si la causal de la no obtención del trámite solicitado es o no imputable 
al consultor o es derivado de la gestión y capacidad de respuesta de las entidades distritales, nacionales 
y ESP. 
 
Nota 4: El Consultor y el Interventor deberán programar con anticipación todos los trámites requeridos y 
contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su objetivo y cumplir con los plazos máximos 
establecidos para cada uno de los productos y/o subproductos con la interventoría o entidades a que 
haya lugar. 
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Nota 5: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual se deberá 
llevar a cabo durante los tiempos indicados en la correspondiente minuta. 
 

 

3.4 Obligaciones técnicas específicas del interventor: 

 
Las obligaciones están contenidas en la Minuta del contrato que se adjunta como documento anexo al 
Estudio Previo y que hace parte integral del mismo.  
 
El Consultor debe cumplir con las disposiciones contenidas en el Anexo 1. Anexo Técnico, Anexos de 
Personal, Capítulos técnicos y demás documentos del proceso. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, de la ley, de las señaladas en el Pliego 

de Condiciones y de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 

Contratos del IDU versión vigente a la suscripción del contrato. 

Así mismo, deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por 
medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres 
en la contratación del Distrito Capital” y la Circular 013 del 15 de abril del 2021 expedida por 
la Secretaría Distrital de la Mujer, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia 
de las normas laborales o contractuales aplicables. 

 

3.5 Lugar de ejecución del contrato. 

 
El proyecto CONEXIÓN CICLORRUTA KR 100 ENTRE CL 56FSUR Y CL 70A SUR, está ubicado al 
occidente de la ciudad de Bogotá, en las UPZ Tintal Sur, UPZ El Porvenir y Bosa occidental en la 
localidad de Bosa. Recorre los barrios San Bernandino XVI, Santa Barbara y Cañaveralejo. 
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Nota: El lugar de ejecución del proyecto o zona de influencia es indicativo, el consultor adjudicatario 
deberá y está obligado a diseñar por fuera de esta zona, siempre que sean necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, sin que signifique un costo adicional al proyecto. 
 

 

3.6 Visitas. 

¿Requiere programar visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato? 
 
                                                           Si                        No           
 

En el marco de la verificación y evaluación de las ofertas ¿se requiere visita del IDU para verificación 
de información a las instalaciones o sedes del Proponente o cualquier otro aspecto de las ofertas? 
 
                                                        Si                        No               
 

 

3.7 Aval. 

Para las contrataciones que impliquen el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de 
ingeniería, las ofertas deberán contar con el respectivo Aval (en caso de requerirse, marcar con una X) 
el (los) profesional (es) que pueden avalar la propuesta: 
 

 
N/A  
 

 
Arquitecto   
 

Ingeniero Civil  Ingeniero de Transporte y Vías 

Otro:                         Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4. ESTUDIO DEL SECTOR   

 
Como parte integral del presente proceso se tiene el documento Estudio del Sector, donde se describen 
las características del sector y análisis del mercado donde se enmarca el proyecto. 
 

 

5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, FORMA DE PAGO Y RECURSOS. 

5.1 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 
ANÁLISIS TÉCNICO 
 
La entidad, a través de la Dirección Técnica de Proyectos, estimó el costo de los servicios de 
Interventoría requeridos con base en la valoración de la información existente y los objetivos del proyecto 
estimando personal, actividades, insumos y costos de referencia de contratos celebrados teniendo en 
cuenta la experiencia en proyectos de características similares. 
 

X x 

 

 

 

 

X  

 X 
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El valor proyectado está compuesto por un valor global por productos y costos unitarios, para los cuales 
se utilizan los precios de referencia publicados por el IDU para los diferentes ítems que aplican para este 
tipo de procesos y que se pueden consultar en la página Web de la Entidad, siguiendo la ruta: 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio. 
 
Dichos ítems se actualizan para cada vigencia, y con base en los cálculos y porcentajes establecidos por 
la legislación laborar colombiana en cuanto a factor prestacional, incluyéndoles al mismo las diferentes 
etapas de desarrollo del proyecto, como también las tarifas y vigencias de las pólizas e impuestos 
vigentes a las tasas y porcentajes actuales. 
 
Considerando lo anterior, se reitera que el valor estimado por la entidad corresponde a una tasación de 
los posibles costos para el desarrollo del objeto a contratar, de forma tal que las cifras deben 
considerarse de carácter informativo. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El Análisis Económico del Proyecto fue realizado y proyectado de acuerdo con el presupuesto elaborado 
por los diferentes especialistas del IDU, teniendo en cuenta la experiencia en proyectos de características 
similares. 
 
Para el cálculo del presupuesto oficial, se formularon cantidades para cada uno de los ítems que 
conforman el mismo, aclarando que estas podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución 
del contrato y esto no será objeto de futuras reclamaciones, tal y como se contempla en el contrato a 
suscribir. 
 

 

5.2 Valor estimado del Contrato 

 

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL, se estima en la suma de: 

 $                              
925.311.838,00  

NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

SUBTOTAL VALOR GLOBAL PARA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

  

Es la suma de  
 $                                               
925.311.838  

NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS 
ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C 

    

  

VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
APROBACIONES (INCLUYE INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de  
 $                                               
777.572.973  

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS M/C 

      

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de  
 $                                               
147.738.865  

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS M/C 

      

     

 
NOTA 1: El presupuesto anterior se encuentra estructurado con el visor de precios del IDU vigente. 
NOTA 2: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de Protección Personal, para 
el personal requerido. 
NOTA 3: El valor del presupuesto incluye IVA de acuerdo con la normatividad vigente. 
NOTA 4: El valor del contrato será el valor de la propuesta económica del proponente adjudicatario. 
NOTA 5: Los proponentes deberán realizar su oferta en el FORMULARIO 1 – PROPUESTA 
ECONÓMICA. 
NOTA 6: Los valores ofertables y no ofertables serán los siguientes:  
 

VALORES OFERTABLES 

- Valor básico para la fase de recopilación y análisis, estudios, diseños y aprobaciones (incluye 
elementos SST, cambio de vigencia).   

- IVA sobre el valor básico para la fase de recopilación y análisis estudios, diseños y aprobaciones 
(incluye elementos SST, cambio de vigencia).   

 

 

VALORES FIJOS NO OFERTABLES 

- Valor básico a monto agotable para ensayos de laboratorio y toma de información de campo 
(incluye cambio de vigencia). 

- IVA sobre el valor básico a monto agotable para ensayos de laboratorio y toma de información de 
campo (incluye cambio de vigencia). 

- Compensaciones, Evaluación y Seguimiento SDA. 
 

 
NOTA 7: El presupuesto oficial en SMMLV corresponde a: 
 

SMMLV 

925 
 

 

5.3 Forma de pago 

 
El IDU pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

A. A PRECIO GLOBAL 

 
B. Valor Fijo. Se pagará un 30% del Valor Global de Contrato (Ensayos de Laboratorio y toma 

de información de campo) en (10) pagos mensuales fijos, causados mes vencido contra la 

aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.  
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Nota: Este pago será reconocido únicamente sobre el 30% del VALOR GLOBAL inicial sin considerar 
prórrogas o adiciones al mismo. 

  
C. Valor por productos: El restante 70% del Valor Global de Contrato se pagará de la siguiente 

forma: 

 
a. PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS 

 
Para productos que NO REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en entidades 
diferentes al IDU, se pagará de la siguiente manera: 
 
El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoración 
señalada a continuación, se pagará contra entrega del respectivo subproducto o entregable, revisado, 
verificado, validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de la 
entidad. 

 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE   ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y APROBACIONES  
 

No. PRODUCTO APROBADO Y RECIBIDO 

VALOR TOTAL A PAGAR 
CONTRA ENTREGA, 

APROBACIÓN Y RECIBO 
DE PRODUCTOS (INCLUYE 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS ) 

VALOR A PAGAR CONTRA ENTREGA, 
APROBACIÓN Y RECIBO DE 

SUBPRODUCTOS O ENTREGABLES 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO 
SUBPRODUCTO O 
ENTREGABLE 

ACTUALIZADO A 
OCTUBRE DE 2022 

ACTUALIZADO A OCTUBRE DE 2022 

1 TOPOGRAFÍA 

Recopilación y Análisis de 
Información 

 $ 18.136.112,0  

 $ 3.627.222,0  

Metodología empleada  $ 3.627.222,0  

Informe estudio topográfico.  
Incluye Planos Planta perfil y 
secciones en CIVIL3D con la 
topografía detallada de la 
alternativa seleccionada 
usando 3D poly y bloques 
(incluyendo inspección de 
redes secas e hidrosanitarias). 

 $ 10.881.668,0  

2 
DISEÑO 
GEOMÈTRICO 

Informes de Metodología y RAI 
- (Recopilaciòn y Análisis de 
Información) 

 $ 35.624.506,0  

 $ 4.453.063,0  

Informe estudios y diseños 
definitivos  Diseño Geométrico 
y anexos relacionados en el 
capítulo 2 y entregables del 
producto 

 $ 31.171.443,0  

3 TRÁNSITO 
Recopilación y Análisis de 
Información 

 $ 3.238.592,0   $ 1.619.296,0  
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Plan de Manejo de Tránsito 
General - PMT  

 $ 1.619.296,0  

4 

DISEÑO URBANO 
(URBANISMO, 
ARQUITECTURA, 
PAISAJISMO Y 
ACCESIBILIDAD) 

Informe de recopilación y 
análisis de información, 
soportado con mapas, 
imágenes, renders y anexos 

 $ 50.522.026,0  

 $ 2.526.101,0  

Metodología de trabajo  $ 2.526.101  

Esquema general del proyecto 
(planos escala entre 1:100 y 
1:500  // Perfiles de paramento 
a paramento escalas entre 
1:100 y 1:250) 

 $ 10.104.405  

Producto final del proyecto 
urbanismo (DTS/ / renders // 
planos escala entre 1.100 y 
1:500 // detalles escalas entre 
1:10 y 1:50 // perfiles 
transversales y longitudinales 
escala entre 1:20 y 1:250 // 
cantidades) 

 $ 25.261.014  

Propuesta de diseño 
paisajístico (Informe // planos // 
cantidades) 

 $ 10.104.405  

7 
REDES 
HIDROSANITARIAS 

Informe recopilación y análisis 
de Información 

 $ 2.590.874,0  

 $ 1.295.437,0  

Metodología empleada  $ 1.295.437,0  

8 REDES SECAS 

Informe de inspección y 
procesamiento de información 
de redes secas (Energía, 
telecomunicaciones y gas 
natural) 

 $ 35.624.506,0  

 $ 7.124.901,0  

Diseño de las Redes secas 
Eléctricas, Telematicas 
(Planos, Especificaciones 
técnicas de materiales,) 

 $ 21.374.704,0  

Cantidades de obra y 
presupuesto 

 $ 7.124.901,0  

9 ESTRUCTURAS 

Inventario de estructuras 
existentes, según lo 
establecido en la GU-DP-01 
Guía alcance de los 
entregables en la etapa de 
diseño. 

 $ 47.283.435,0   $ 4.728.344,0  



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 

 CÓDIGO 
FO-GC-03 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

VERSIÓN 
10.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 20            Vo. Bo OAP:  

Obras para Estructuras 
Existentes, según lo 
establecido en la GU-DP-01 
Guía alcance de los 
entregables en la etapa de 
diseño. 

 $ 4.728.344,0  

Diseño de Estructuras Nuevas, 
según lo establecido en la GU-
DP-01 Guía alcance de los 
entregables en la etapa de 
diseño. 

 $ 16.549.202,0  

Documento Técnico de 
Soporte. Debe contener como 
mínimo: Memorias de cálculo, 
según lo establecido en la GU-
DP-01 Guía alcance de los 
entregables en la etapa de 
diseño y según los 
requerimientos del anexo 
técnico del componente, 
Planos estructurales de 
estructuras reforzadas y/o 
rehabilitadas y de estructuras 
propuestas, Perfiles de 
profesionales para la ejecución 
de la fase de obra y 
Especificaciones de 
construcción. 

 $ 16.549.202,0  

Memorias de cálculo de 
estimación de cantidades de 
obra y personal. 

 $ 2.364.171,0  

Informe Final  $ 2.364.172,0  

10 GEOTECNIA 

Cronograma y metodología 
detallada de trabajos 
geotécnicos e Informe de 
investigación y recopilación de 
información  

 $ 40.158.534,0  

 $ 2.007.927,0  

Plan de exploración del 
subsuelo para fundaciones, 
redes y demás estructuras 
complementarias. 

 $ 2.007.927,0  

Informe de avance   $ 8.031.707,0  

Estudios y diseños geotécnicos 
definitivos. 

 $ 28.110.973,0  

11 PAVIMENTOS 

Plan de exploración 
complementario para fase de 
diseño. 

 $ 25.908.731,0  

 $ 1.295.437,0  

Diseño de detalle de 
estructuras de pavimento, 

 $ 24.613.294,0  
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espacio público, plazoletas y 
ciclorrutas. 

12 
AMBIENTAL - SST - 
FORESTAL 

Estudio ambiental y seguridad 
y salud en el trabajo 

 $ 166.463.600,0  

 $ 119.879.853,0  

Documentos técnicos - 
Insumos para trámite de 
permisos requeridos para la 
etapa de construcciones 

 $ 30.295.724,0  

Sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST 

 $ 16.288.023,0  

13 SOCIAL 

Plan de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica, 
debe incluir la metodología de 
los productos y actividades a 
desarrollar en el proyecto, junto 
con el cronograma. 

 $ 58.294.646,0  

 $ 6.995.358,0  

Directorio actualizado de 
instituciones, equipamientos y 
actores sociales con plano 
georreferenciado a una escala 
adecuada para el proyecto 

 $ 6.995.358,0  

Matriz de sistematización y 
retroalimentación participativa 
de la gestión social 

 $ 6.995.358,0  

Documento de diagnóstico y 
caracterización territorial, 
social, conómico y cultural del 
área de influencia directa 
eindirecta, con sus planos 
georreferenciados, que 
desarrolle los componentes: 
económico, social, cultural, 
urbanístico, movilidad y 
ambiental, del área de 
influencia directa 

 $ 6.995.358,0  

Identificación, evaluación y 
análisis de los impactos 
sociales 

 $ 6.995.358,0  

Plan de manejo social de los 
impactos (PMSI) 

 $ 9.327.140,0  

Pliegos para contratación de la 
etapa de construcción y su 
presupuesto (Contratista e 
interventoría) 

 $ 6.995.358,0  

 Informe final de la Gestión 
Social con las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto, 
para tener en cuenta en la  
siguiente etapa, con el 
consolidado de actividades y 
productos con sus soportes en 
original.  

 $ 6.995.358,0  
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14 ARQUEOLOGÍA 
Diagnóstico Arqueológico, 
anexos y cartografía 

 $ 16.192.957,0   $ 16.192.957,0  

15 - 
16 

PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DE 
OBRA Y 
DOCUMENTOS PARA 
CONTRATACIÓN 

Presupuesto Total (detallado) 

 $ 22.670.140,0  

 $ 6.801.042,0  

Análisis de precios unitarios / 
estudio de mercado 

 $ 6.801.042,0  

Presupuesto detallado costos 
indirectos / componentes / 
otros 

 $ 6.801.042,0  

Memorias de calculo de 
cantidades de obra por 
componentes. 

 $ 2.267.014,0  

Cronograma de Obra - Flujo de 
caja 

 $ 22.670.140,0  

 $ 11.335.070,0  

Apéndice A - Especificaciones 
Particulares. 

 $ 4.534.028,0  

Apéndice B - Especificaciones 
Generales. 

 $ 4.534.028,0  

Apéndice C - Especificaciones 
de Redes de servicios públicos. 

 $ 2.267.014,0  

     

  

VALOR A PAGAR POR 
PRODUCTOS / 

SUBPRODUCTOS (70% / VR. 
GLOBAL INTERV DE EyD) 

 $ 545.378.799   $ 545.378.799  

     

  
VALOR A PAGAR POR 

COSTOS FIJOS (30% / VR. 
GLOBAL INTERV DE EyD) 

 $ 277.593.547  

      

  VALOR  A PAGAR FIJO 
MENSUAL 

 $ 25.235.777  

 

 
b. PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS 

 
Para productos que REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en entidades diferentes 
al IDU, se pagara de la siguiente manera: 
 
El 60% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoración señalada a 
continuación, se pagará contra entrega y radicación del producto en el IDU y en la entidad o entidades 
respectivas, debidamente revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo 
con el procedimiento vigente de la entidad. 
 
El 30% del valor total de cada producto se pagará contra la aprobación, armonización, no objeción 
aval o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas. 
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Nota 1: Si transcurridos 60 días calendario de la radicación ante las entidades, éstas no han efectuado 
ningún requerimiento, previa verificación por parte de la interventoría de la calidad y oportunidad de los 
insumos entregados por el contratista, se pagará un 10% de este 30% y el 20% restante en todo caso 
se cancelará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o concepto favorable en firme de los 
productos radicados que emitan las entidades respectivas, de acuerdo con el procedimiento vigente de 
la entidad. 
 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y APROBACIONES  

 

 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA INTERVENTORÍA DE LA FASE DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LIQUIDACIÓN 

  

  

TERCEROS   

        

No. PRODUCTO APROBADO Y RECIBIDO 

VALOR A PAGAR CONTRA 
ENTREGA, APROBACIÓN Y 

RECIBO DE SUBPRODUCTOS O 
ENTREGABLES (INCLUYE 

COSTOS ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO 
ACTUALIZADO A OCTUBRE DE 

2022 

3 TRÁNSITO 

METODOLOGIA Y ESTUDIO DE TRANSITO   $ 13.602.084,0  

DISEÑO DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN - 
DISEÑO SEMAFORIZACIÓN 

 $ 13.602.084,0  

7 
REDES 
HIDROSANITARIAS 

REDES ACUEDUCTO  $ 10.363.493,0  

REDES ALCANTARILLADO  $ 12.954.366,0  

8 REDES SECAS 

CODENSA (INCLUYE BT, MT. AT y AP CON UAESP)  $ 10.363.493,0  

TELECOMUNICACIONES (ETB, 
COLOMBIATELECOMUNICACIONES, TIGO-UNE) 

 $ 2.590.873,0  

GAS NATURAL - VANTI  $ 2.590.873,0  

12 
AMBIENTAL - SST - 
FORESTAL 

Documentos técnicos - Insumos para trámite de 
permisos requeridos para la etapa de construcciones 

 $ 32.385.911,0  

14 ARQUEOLOGÍA Insumos registro ante el ICANH   $ 3.886.310,0  

        

 VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. 
GLOBAL INTERV DE EyD) 

 $ 102.339.487  

 
 
NOTA: Los trámites de que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guía vigente de 
Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o el 
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documento vigente al momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de 
producto definitivo. 
 

c. LIQUIDACIÓN 

El 10% del 70% del Valor Global de Contrato, se pagará de la siguiente manera:  
 

5% si se cuenta con la aprobación de todos los terceros, en el momento de firma del acta de 
Terminación y se pagará en la misma.  
 
5% con la firma del acta de liquidación, previo recibo y aprobación por parte del IDU del Informe 

Final de la Interventoría, entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado 

por el IDU, entrega del informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños 

debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades según 

corresponda, tanto en físico como en medio digital, acorde en el pliego o los aplicativos indicados 

en los convenios, acta de liquidación del contrato y los demás documentos requeridos que le 

aplique de conformidad con la normatividad IDU. 

NOTA: Sino se logra la primera condición se pagará en todo caso el 10% con la firma del acta de 
liquidación y previo recibo y aprobación por parte del IDU de (i) el Informe Final de la Interventoría, (ii) 
entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, (iii) entrega del informe 
ejecutivo, (iv) la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente avalados y/o aprobados 
y/o armonizados ante las empresas o entidades según corresponda, tanto en físico como en medio 
digital, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en los convenios, (v) acta de liquidación del contrato  
y (vi) los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad IDU. 
 

B. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 

El valor de la interventoría no tendrá ajuste, teniendo en cuenta que, el valor del contrato lleva incluido 
un costo estimado correspondiente al cambio de vigencia del próximo año, en consecuencia, se pagará 
con los valores indicados en el contrato. 

 

 

5.4 Recursos 

Origen de los recursos: 

Recursos Propios:  
 
Otro:                                Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fuente de Financiación:  

Proyecto de Inversión                       Proyecto de Funcionamiento   

 
Información CDP (Certificado Disponibilidad Presupuestal): 
 

  

x 
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Número:  Vencimiento:  Valor:  

 
NOTA: * Información no obligatoria para la publicación del proyecto de pliego de condiciones, de 
conformidad con lo establecido en el Parágrafo del artículo 6 de la Ley 1882 de 2018. 
 

 

6. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS HABILITANTES 

 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO 
ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL", la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, adopta los documentos tipo para 
los procesos de selección de concurso de méritos, mediante la Resolución No. 193 del 14 de julio de 
2021, para contratar la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte. 
Adicionalmente, mediante Resolución 275 de 2022, se modifican los documentos tipo de consultoría de 
estudios de ingeniería de infraestructura de transporte. 
 
El procedimiento de selección del consultor está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes, y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el 
oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
Como criterios de evaluación de las propuestas técnicas, se tomarán los factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta que permitan escoger la oferta más favorable 
para la entidad, que permita brindar las mejores condiciones para la ejecución del contrato y la calidad 
del servicio. 
 
Los requisitos habilitantes por utilizar son los siguientes:  
 
6.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones. 

 
6.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
6.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
6.1.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
6.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
6.1.5. CAPITAL DE TRABAJO 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
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6.1.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.7. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 
 
EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: El proponente deberá acreditar lo 
señalado en el modelo de pliego de condiciones respecto a la experiencia habilitante referida a las 
actividades descritas en el RUP. 
 
EXIGENCIA MINIMA DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
(Personal Clave Evaluable): Se encuentra detallado en el Anexo de Personal el cual hace parte integral 
de los pliegos de condiciones. 
 
Nota: La verificación del personal clave evaluable se realizará de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de interventoría y/o supervisión de contratos vigente, numeral 10.3.2 para los contratos de Consultoría. 
 
Los demás indicados en el pliego de condiciones. 
   

• CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES (Decreto 1860 de 2021) 

 
ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES DEL DECRETO 1860 DE 2021 
PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES.  
 
De acuerdo con la justificación de criterios diferenciales que se presenta en el estudio de sector del 

presente proceso, y con base en lo establecido en los documentos tipo de consultoría de estudios de 

ingeniería de infraestructura de transporte, en los cuales se definen los criterios diferenciales aplicables; 

se presentan los criterios diferenciales para el presente proceso, así: 
 

Número de contratos aportados para acreditar la experiencia 
 

El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 

los cuales serán evaluados teniendo en cuenta lo establecido en los pliegos de Condiciones, así como 

el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 

para un máximo de siete (7). 
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Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite las 

condiciones diferenciales planteadas para poder acceder al criterio diferencial. 

 
Indicadores de capacidad financiera y capacidad de organización 
 

Indicador No mipymes mipymes 

Índice de Liquidez ≥ 1,21 ≥ 1,11 

Índice de 
Endeudamiento 

≤ 70% ≤ 75% 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

≥ 1 ≥ 0 

Capital de Trabajo 

No se plantea criterio 
diferencial y se estima 

de acuerdo con lo 
establecido en los 
documentos tipo 

No se plantea criterio 
diferencial y se estima 

de acuerdo con lo 
establecido en los 
documentos tipo 

Rentabilidad de 
Patrimonio 

≥ 0,04 ≥ 0 

Rentabilidad del Activo ≥ 0,02 ≥ 0 

 

Este criterio diferencial fue validado por Colombia compra eficiente en el estudio que realizó de criterios 

diferenciales, empleando la plataforma EMIS profesional como fuente de información de Indicadores financieros 

sectoriales. Así mismo, el IDU valida su pertinencia y la pluralidad de oferentes de estos indicadores con base en 

la información del SIIS (Sistema integrado de información societaria) de la superintendencia de sociedades. 

 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios 
de evaluación y puntajes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
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Mipyme 0,25 

Total 100 

 
7.1.1 Experiencia del Proponente 

Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en alguno de los 
siguientes códigos: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101500 

81 – Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y Arquitectura. 

15 – Ingeniería 
Civil y 

Arquitectura 
00 - 

81102200 

81 – Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y Arquitectura. 

22 – Ingeniería de 
Transporte 

00 - 

 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de 
selección, la entidad requiere además verificar que las actividades ejecutadas correspondan a la 
siguiente actividad a contratar conforme a lo definido en la matriz 1- Experiencia de Pliego Tipo de 
Condiciones de Colombia Compra Eficiente en el numeral 6.4: 
 
GENERAL:  
 
PROYECTOS DE INTERVENTORIA A CONSULTORÍA Y/O CONSULTORÍAS PARA: 
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O 
PLAZUELAS 
 
NOTA 1:  por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá 
demostrar la interventoría a consultorías y/o consultorías en redes subterráneas de servicios públicos. 
  
Y 
 
GENERAL: 
 
PROYECTOS DE INTERVENTORIA A CONSULTORÍA Y/O CONSULTORIA PARA: 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA 
EN ESTRUCTURA METÁLICA. 
 
NOTAS GENERALES DE EXPERIENCIA: 
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Nota 1: De acuerdo con lo aprobado en el comité de Gestión Precontractual No. 35 del 7 de septiembre 
de 2021 para los procesos de CONSULTORÍA que correspondan a estudios y diseños definitivos (Fase 
III) No debe ser valida la experiencia cuyo alcance sea prefactibilidad o factibilidad. 
 
Lo anterior toda vez que los productos resultantes del proyecto corresponden a productos de estudios y 
diseños fase III. 
 
Nota 2: Para efectos de evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta las definiciones establecidas 
en el Anexo 3 – Glosario de Colombia Compra Eficiente. 
 
7.1.2 Equipo de trabajo (personal clave evaluable): 

Se encuentra detallado en el Anexo de Personal el cual hace parte integral de los pliegos de condiciones. 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
Nota: Teniendo en cuenta lo especificado en la Matriz 4 – Lineamientos de requisitos de personal de 
CCE, la cual indica que “La Entidad tiene la autonomía para definir cuál categoría aplica al Proceso 
Contractual, dependiendo de la necesidad del proyecto y el presupuesto estimado; realizando un análisis 
soportado de la exigencia de la categoría y teniendo como una de las variables de análisis de fomento 
del empleo a través de las contrataciones públicas.  Este análisis deberá quedar soportado en el estudio 
previo del proceso y en los documentos proceso, por tanto, deberá publicarse en el SECOP.”, por lo 
tanto, se definieron las categorías para los profesionales evaluables a partir del presupuesto oficial 
estimado del proceso de selección, la complejidad del mismo y la experiencia de la Entidad en proyectos 
de características similares.  
 
7.1.3 Factor de sostenibilidad: 

Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
7.1.4 Apoyo a la industria nacional: 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
Se describe según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 
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Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje 

no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo 

a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto 

contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al 

menos el cuarenta por ciento (40%). 

 

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, por lo menos del 

cuarenta por ciento (40 %).  

 
La evaluación del puntaje aplicable para las posibles composiciones de Proponentes Plurales se regirá 
conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
7.1.5 Vinculación de personas con discapacidad: 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
7.1.6 Emprendimientos y Empresas de Mujeres: 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
7.1.7 Mipyme domiciliada en Colombia: 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 

 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. Teniendo en cuenta lo anterior, el Consultor y el IDU asumen los 
riesgos que se listan en la Matriz 3 – Riesgos. 

 

8.1 Audiencia de Revisión y Distribución Definitiva de Riesgos: (Teniendo en cuenta que la 
Audiencia de Riesgos es obligatoria en la Licitación Pública, esta pregunta solo aplica para 
Concursos de Méritos) 

Requiere                       No requiere   

 

8.2 RIESGOS PREVISIBLES AMPARADOS EN LA GARANTÍA ÚNICA 

8.2.1 Garantía Única de Cumplimiento 
 
El proponente seleccionado, deberá constituir a favor del IDU una garantía única que contemple los 
siguientes amparos, cuantías y vigencias: 
 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

CUMPLIMIENTO: 
Treinta por ciento 

(30%) del valor total 
del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía y el término 
de duración del contrato y ocho meses más. 
En todo caso deberá estar vigente hasta la 
liquidación del contrato 

 X 
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PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 

del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía única, por 
el plazo del contrato y tres (3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Treinta por ciento 
(30%) del valor del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y tres (3) años más 
a partir del acta de terminación del contrato. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

Doscientos (200) 
SMMLV 

Desde la aprobación de la garantía única y 
por el plazo del contrato. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y del 
acta de terminación, o recibo final de la obra, o liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución 
de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá 
ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU.  
 
Como herramienta de mitigación de estos riesgos, además de la asignación de los mismos al consultor, 
se tiene establecido un esquema de pago por productos que garantiza que se cancelarán aquellos 
recibidos a satisfacción del contratante.  
 
El porcentaje de cuantía de los amparos de calidad del servicio, y cumplimiento, se definieron con base 
en experiencias obtenidas en contratos de objetos y características similares. Con respecto al amparo 
de cumplimiento, es pertinente señalar que el valor del 10% establecido en la Sección 3 del Decreto 1082 
de 2015, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios ocasionados a la entidad por dicho 
incumplimiento. De la misma forma, la vigencia para el amparo de calidad del servicio se estableció 
teniendo en cuenta la planeación para el desarrollo de las actividades estimada por la SGDU. 
 

 

9. ACUERDOS COMERCIALES: (No aplica para contratación directa) 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 
de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO SI NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

Israel SI NO NO NO 
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México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO 
 

SI  
Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

CAN SI SI NO SI 
 

 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO: 

SUPERVISIÓN: 

 
Requiere supervisor                        
 

Se requiere  
apoyo a la supervisión             

 
Área de la entidad que 
adelantará la supervisión 
 

 

INTERVENTORÍA: 

 
Requiere interventoría técnica                        
 

Requiere interventoría integral 

 
 
Justificación: 
 
 

 
El ARTÍCULO 83 del Decreto 1474 de 2011, indica “La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la mima entidad estatal cuando no 
se requieren conocimientos especializados”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión será ejercida por un consultor externo que 
cuente  con conocimientos especializados (interventor), quien será el encargado de 
vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
cargo del Consultor y hará cumplir las disposiciones del IDU y demás normas legales, 
de acuerdo con la especificaciones del contrato que se suscriba y en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y de Espacio Público 
vigente, que para el efecto adoptó el IDU, o el documento que lo reemplace. 
 

 

11. VINCULACIÓN PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE 
LA DINÁMICA DE LA CIUDAD. (No aplica para Contratación Directa) 

Directiva 001 de 2011. Esta entidad distrital no ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad 
de incluir en la minuta del contrato la obligación del consultor de vincular población beneficiaria de la 
Directiva 001 de 2011, y en consecuencia, pasa a dejar CONSTANCIA de las razones extrajurídicas de 
tal inviabilidad, de acuerdo con el literal c) del punto 4 de la citada Directiva, por considerar que para este 
tipo de concurso de méritos el consultor requiere de personal profesional con experiencia, y el personal 
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administrativo es el mínimo requerido para su funcionamiento (secretaria y conductor) que son de la 
planta propia en este tipo de oficinas. 

Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.16 (Adicionado por el Artículo 3 del Decreto 1860 del 2021). 
Esta entidad distrital no ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de incluir en la minuta 
del contrato la obligación del consultor de vincular población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, por considerar que para este tipo de concurso de méritos el consultor requiere de personal 
profesional con experiencia, y el personal administrativo es el mínimo requerido para su funcionamiento 
(secretaria y conductor) que son de la planta propia en este tipo de oficinas. 

 

12.  INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: 

El Proceso de selección no es susceptible de ser limitado a Mipymes, pues su presupuesto es superior 
a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) 
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