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CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE  

(a) LYDA MILENA ESQUIVEL ROA identificada con la cédula de ciudadanía número 
40.039.087, en calidad de Vicepresidente de Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, según consta en la Resolución No.1439 del 14 de Septiembre de 
2022 facultada por delegación conferida mediante Resolución No. 1529 del 8 de 
noviembre de 2017, Resolución 20221000007275 del 03 de junio de 2022 quien 
obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional de Naturaleza Especial del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de 
Transporte, según lo dispuesto por el Decreto 4165 de 2011, modificado por el 
decreto 746 de 2022  en adelante y para efectos del presente Contrato de 
Interventoría se denominará (la “ANI”); 

 
Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR  
 
(b) FERNANDO CARO RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía 19.432.302, 

de Bogotá, quien obra en nombre y representación de RESTREPO Y URIBE S.A.S, 
con el NIT 860009250-6, y para efectos del presente Contrato de Interventoría se 
denominará (el “Interventor”), 

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría (el “Contrato” o el 
“Contrato de Interventoría”) previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

(a) Que mediante la Resolución 20227030008475 del 21 de junio de 2022 se abrió el 
Concurso de Méritos Abierto VJ-VEJ-CM-005-2022 (el “Concurso de Méritos”) para 
seleccionar la oferta más favorable para llevar a cabo la “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, 
PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, 
OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y 
DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR 
PUERTO SALGAR – BARRANCABERMEJA” (MÓDULO 2) 
 

(b) Que a través de la Resolución 20227030013825 del 07 de septiembre de 2022, se 
adjudicó el Contrato de Interventoría a RESTREPO Y URIBE S.A.S (MÓDULO 2). 
 

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesión, la ANI es la única autorizada para 
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de la 
Interventoría. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la 
"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 
cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y 
subsidiariamente por el Código Civil y de Comercio y el Decreto 1082 de 2015 y las demás 
normas legales y reglamentarias aplicables a la materia. 
 
 

CAPÍTULO I PRELIMINAR 

Definiciones 

 
Para los fines del Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se 
definan de forma particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y Estudios y 
Documentos Previos) los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados 
en forma singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según se 
indican a continuación. Los títulos de las cláusulas se incluyen con fines de referencia y de 
conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención 



 

 

 

 

del presente Contrato. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas 
expresamente en el presente Contrato tendrán los significados que les correspondan según 
la técnica o ciencia respectiva. Las demás palabras se entenderán en su sentido natural y 
obvio, según el uso general de las mismas. 
 
Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones 
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en 
tiempo y a cualquier orden, regulación, instrumento u otra disposición realizada en virtud de 
estos. 

1.1. “Acta de Inicio” 

Documento que suscribirán el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus veces,  
y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecución del Contrato, dentro de los treinta 
(30) Días siguientes a la suscripción del Contrato, previa verificación de los requisitos 
establecidos en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. 

1.2. “Acta de Cálculo de la Remuneración”  

Documento que suscribirán el  Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus veces, 
el Supervisor o el líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento de la ANI designado para 
tal fin y el Interventor, de manera mensual, en donde se consignará la información utilizada 
como base del cálculo para el pago al Interventor y los resultados de dicho cálculo, en las 
condiciones establecidas en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago  

1.3.  “Acta Semestral de Cálculo del ARh” 

Documento que suscribirán el Interventor y el Concesionario donde se consignará el 
resultado de la verificación y validación efectuada por parte de la Interventoría de la 
información presentada por el Concesionario de conformidad con lo establecido en la 
Sección 18.6 de la Parte General del Contrato de Concesión. 

1.4. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad” 

Entidad de naturaleza especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, 
creada mediante el Decreto Ley 4165 de 2011, modificado con los Decretos 1745 de 2013 
y 2191 de 2016. 

1.5. “Anexo Técnico”, “Anexo 4” y “Anexo 4A”  

Documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y Anexo 4A) de carácter técnico, 
ambiental, social, predial, financiero y otros, en el que se incluye la Metodología y el Plan 
de Cargas de Personal que contienen, entre otras, las obligaciones a cargo del Interventor. 
Cualquier modificación a las disposiciones del Anexo Técnico implicará la modificación del 
Contrato.  

1.6. “Concesionario”  

Sociedad de objeto único identificada plenamente en el Contrato de Concesión. 

1.7. “Contrato de Concesión” 

Documento (la “Parte General”, la “Parte Especial”), sus Apéndices y Anexos, sus 
modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario, que 
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, así mismo las reglas del Proceso de 
Contratación con sus Adendas y Anexos, el acuerdo en etapa de factibilidad o la oferta 
presentada por el Concesionario, el acuerdo de garantía y el acuerdo de permanencia, 
debidamente firmados de conformidad con lo previsto en la invitación a precalificar y/o en 
el pliego de condiciones, según corresponda. Todos los anteriores documentos se 
entienden incorporados al presente Contrato, por lo que su contenido será de obligatorio 
cumplimiento para las Partes.  

1.8. “Contrato de Interventoría” o “Contrato”  

Contrato que celebrará la ANI con el Interventor que tendrá por objeto el control y vigilancia 
integral sobre la ejecución del Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de 



 

 

 

 

ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI, que se encuentren a cargo del 
Concesionario en cada una de sus etapas de ejecución, incluyendo la información 
contenida en la plataforma transaccional de SECOP II. 

1.9.  “Comunicación Oficial” 

Comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones relacionadas con 
el Contrato de Concesión o de la ejecución del presente Contrato. La comunicación que 
sea enviada por el Interventor deberá radicarse en la ANI. Solamente será válida una 
notificación a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la Entidad. 
Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste 
en el número de la radicación en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas del 
Interventor, según aplique. Cualquier otro medio de comunicación escrito entre las Partes 
será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las mismas. 

1.10. “Día”  

Cualquier Día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el Contrato 
prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no venza en 
un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

1.11. “Día Hábil”  

Cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días feriados en 
la República de Colombia. 

1.12. “Equipo de Coordinación y Seguimiento” 

Equipo designado por la ANI encargado de desarrollar las actividades encaminadas a 
coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de conformidad con el 
“Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace 
parte del Sistema de Gestión de Calidad de la ANI. 

1.13 “Fiduciaria” 

Sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia 
mercantil, que tenga una calificación de riesgo en calidad en administración de portafolios 
o en administración de activos que corresponda al menos a la segunda mejor calificación 
de la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria será escogida por el 
Concesionario para actuar como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo. 

1.14 “Formato”  

Documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes: 
 
Formato 1. Carta de Presentación del Personal 
Formato 2. Certificación del Asegurador 
Formato 3. Relación de Aportes al Sistema de Seguridad Social 

1.15 “Fuerza Mayor”  

Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia. 

1.16 “Informe de Interventoría” 

Informe que entregará el Interventor al Supervisor o al Equipo de Coordinación y 
Seguimiento de la ANI según se designe, en el que se reportará de manera detallada el 
estado de la ejecución de las Intervenciones y, en general, el cumplimiento de las 
obligaciones del Concesionario.  

1.17 “Interventor” o “Interventoría” o “Contratista” 

Persona natural o jurídica, o el consorcio o unión temporal identificada en el encabezado 
del presente Contrato de Interventoría. 



 

 

 

 

 

1.18 “Índice de Precios al Consumidor”- IPC- 

Índice de precios al consumidor con base Diciembre de 2018 =100 para el total nacional 
publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 
o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el índice de precios al 
consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a Diciembre de 
2018 =100. El índice con la nueva base será usado para el cálculo del IPC, considerando 
en todo caso el IPC de la misma base para todos los cálculos de acuerdo con el presente 
Contrato. 

1.19  “Ley Aplicable”  

Ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la República de 
Colombia. 

1.20 “Memoria Técnica” 

Documento que elaborará el Concesionario en el cual consignará toda la información 
necesaria para que el Interventor y la ANI evalúen que las intervenciones, la Operación y el 
Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesión.  

1.21 “Mes”  

Cualquiera de los doce (12) meses de un año calendario. 

1.22 “Mes de Referencia”  

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el 
Mes de Referencia es Enero de 2022. 

1.23 “Multas”  

1.24 Sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato y/o de sus Anexos, 
cuya finalidad es conminar al Interventor al cumplimiento de las obligaciones 
en él establecidas, las cuales podrán ser impuestas al Interventor por la ANI 
de conformidad con el Contrato y la Ley Aplicable. “Oferta Económica” 

Componente económico de la propuesta presentada en el Proceso de selección, que será 
diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II. 

1.25 “Parte” o “Partes” 

Individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el Contrato. 

1.26 “Personal Mínimo Obligatorio” 

Personal identificado en el Anexo Técnico necesario para la ejecución del Contrato. 

1.27  “Pesos” o “COL$”  

Moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia. 

1.28 “Plan de Cargas del Personal” 

Personal Mínimo Obligatorio necesario para la ejecución del Contrato que se encuentra 
descrito en el Anexo Técnico 4 y podrá ser modificado por la ANI de acuerdo con lo 
establecido en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor literal (c) 
numeral (xii) y las condiciones establecidas en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma 
de Pago     

1.29 “Plazo de Cura”  

Período durante el cual el Interventor podrá subsanar los incumplimientos detectados por 
el Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado para tal fin. Si después 



 

 

 

 

de su vencimiento persistiere el incumplimiento del Interventor, se dará inicio a la actuación 
sancionatoria en la que procederán las Multas que se tasarán desde el Día siguiente en 
que inició el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el Contrato, en especial en 
la CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura. 

1.30 “Presupuesto Desagregado”  

Tabla de datos del Anexo 4A que contiene los costos directos e indirectos asociados a la 
ejecución del Contrato que forma parte integral del mismo y que será entregada por el 
Interventor en los términos establecidos en el Contrato, en especial en el literal (d) de la 
CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. Las Partes entienden que el 
Presupuesto Desagregado contiene los datos proveídos por el Interventor y que serán 
utilizados para los fines previstos en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. 

1.31 “Proceso de Selección” 

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el número VJ-VEJ-CM-005-
2022, mediante la cual se seleccionó al Interventor. 

1.32 “Proyecto” 

Conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, bienes, obligaciones 
y derechos necesarios para la ejecución del Contrato de Concesión. 

1.33 “Supervisor”  

Persona designada por la ANI encargada (o) de efectuar el seguimiento, control y/o del 
presente Contrato, así como realizar las demás actividades de conformidad con el “Manual 
de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace parte del 
Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  

1.34  “SMMLV” 

Salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para la 
conversión a SMMLV.  

1.35 “Valor Estimado del Contrato” 

Valor por el cual se suscribirá el Contrato de Interventoría, incluido el IVA y demás 
impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la CLÁUSULA 2.5
 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

1.36  “Valor Efectivo del Contrato” 

Valor que efectivamente se cause durante la ejecución del Contrato el cual se encuentra 
descrito en la CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo, 
determinado por la sumatoria de la suscripción de las Actas de Cálculo de la Remuneración 
y se pagará al Interventor en aplicación de lo previsto en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración 
y Forma de Pago incluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 
 

CAPÍTULO II  

 
Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 2.1 Objeto 

 
El objeto del Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor 
se obliga a ejecutar para la ANI, la Interventoría integral del Contrato de Concesión.  
 
El objeto del Contrato comprende, sin limitarse a: 
 

(a) La Interventoría integral que incluye, pero no se limita a: la Interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, social, predial, ambiental, administrativa, 
de seguros, riesgos, operativa, mantenimiento, administrativa de aforo y recaudo y 
de gestión de calidad al Contrato de Concesión. 



 

 

 

 

(b) Realizar el seguimiento integral de todas las actividades inherentes al Contrato de 
Concesión y sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento 
de lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato de Concesión y 
normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos modificatorios y la 
normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos y 
financieros. Esto incluye llevar a cabo la revisión, verificación, análisis y emisión de 
conceptos de manera permanente, en relación con todos los aspectos derivados del 
Contrato de Concesión. 
 

(c) La definición de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en 
el Contrato de Concesión. 

CLÁUSULA 2.2 Alcance 

Para el cumplimiento del objeto pactado en el Contrato, el Interventor desarrollará todas las 
actividades definidas en el pliego de condiciones y sus Anexos, las que se desprendan del 
Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto de este Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento por parte del Interventor de los términos y 
condiciones previstos en el Contrato, en el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y en el 
Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que 
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del desarrollo y el 
control integral del Contrato de Concesión, se establecen las acciones necesarias para 
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos los documentos que integran el 
Contrato de Interventoría; en consecuencia, el alcance del objeto de este Contrato incluye 
las obligaciones específicas que se enuncian en el Anexo Técnico así como los siguientes 
objetivos generales:  

(a) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para 
la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría que 
pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con las Partes y el 
Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de la correspondencia y documentación del Proyecto, la 
recepción y verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros.  

(b) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con 
la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato de 
Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, 
intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes 
etapas del Contrato de Concesión, así como durante el proceso de reversión y en la 
terminación y liquidación de este, cuando aplique.  

(c) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 
informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 
Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del 
mismo.  
 
Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 
financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la revisión 
y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo 
Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de 
liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos necesarios para la 
liquidación definitiva del Contrato de Interventoría e informará a la ANI sobre dichas 
acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus 
soportes.  
 
Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato de 
Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 
Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, 
incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del 
área económica del Proyecto.  
 



 

 

 

 

(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los aspectos jurídicos que se 
susciten en el desarrollo del Contrato de Concesión. Adicionalmente, informar 
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relación con las 
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a 
seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique.  

(e) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación 
de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental, Programas de Adaptación de las Guías de Manejo Ambiental y requerimientos 
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices 
que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.  
 
Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas las 
visitas de seguimiento efectuadas por la ANI y por las autoridades ambientales para revisión 
del componente ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los 
tiempos definidos por la misma.  
 
Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en este caso 
Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y 
los sancionatorios si fuera el caso. Esta información debe reportarse en los informes 
mensuales de Interventoría.  
 
(f) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 
Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre 
otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la ejecución 
de los instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de Concesión, las leyes 
en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Concesionario a 
peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del 
Contrato de Concesión y de las medidas socioeconómicas establecidas en los planes de 
manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas en los casos 
que se requiera, a la formulación e implementación de planes de reasentamiento 
poblacional.  
 
(g) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 
técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición de 
las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la 
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de la 
gestión predial.  

(h) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato 
de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de estas, validez 
jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de Concesión.  

(i) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 
previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita 
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y 
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del 
Contrato de Concesión.  
 
Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos asignados 
tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente la matriz de riesgos del 
Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para todas las áreas los 
tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el costo y hacer 
seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos 
descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde con el avance del Proyecto, así 



 

 

 

 

como proponer acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, 
mitigación y control de situaciones que afecten la ejecución del Proyecto y sus costos.  
 
(j) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis específicos de 
riesgos de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por eventos 
naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, de conformidad con 
el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el Decreto 2157 de 2017, 
así como recomendar la complementación de estos en el evento de considerarlo necesario  

(k) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, 
la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para verificación 
de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

(l) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 
Concesión en términos de recursos invertidos o por invertir y comparación con el 
Presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago 
presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de aprobarlas; 
velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de Concesión a 
cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, documentar idónea y 
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas 
revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle la información que sobre 
este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de Concesión lo 
permita, suministrar a la ANI de manera oportuna todos los soportes, cálculos y formatos 
requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos que la misma defina, 
incluyendo la realización de conceptos y las actividades relacionadas con los Estados 
Financieros de la Entidad.  
 
(m) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría 
con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la 
correcta ejecución del Contrato de Concesión.  
 
(n) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 
tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente del tipo 
de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoría y previo a 
su liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente a la 
Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivística y demás 
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el 
Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia.  
 
(o) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 
conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, 
contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, operativo, 
mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por lo cual deberá 
alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de materialización de 
riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y parámetros de cuantificación de 
riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el 
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.  
 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato.  

 
El plazo de ejecución es de OCHENTA Y CUATRO (84) MESES, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminación 
anticipada del Contrato de Concesión y su correspondiente liquidación de conformidad con 
la  CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor del presente Contrato, siempre y cuando 
la Interventoría cubra en dicho plazo la fase de liquidación del Contrato de Concesión, 
distribuidos en las dos etapas que se muestran a continuación:   
 
 

ETAPA FASE DURACIÓN 

Preoperativa 
Preconstrucción 12 Meses 

Construcción 47 Meses 



 

 

 

 

Operativa 
Operación y 

Mantenimiento 
25 Meses 

 
Para iniciar la ejecución del Contrato se requerirá que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual 
se realizará una vez se cumplan todas las condiciones enunciadas en los siguientes 
literales: 

 
(a) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y de la Póliza de Responsabilidad 

Civil Extracontractual previstas en el Contrato. 
 

(b) Haber entregado una certificación emitida por el representante legal y el revisor 
fiscal, en los términos del inciso segundo y el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se 
acredite que el Interventor (y cada uno de sus integrantes, cuando el Interventor sea 
un consorcio o una unión temporal) se encuentra al día en el pago de aportes 
relativos al sistema de seguridad social integral, así como los aportes parafiscales 
del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de sus 
empleados y del personal contratado para efectos de la ejecución del Contrato.  
 

(c) Aprobación por parte de la ANI del Personal Mínimo Obligatorio establecido en la 
CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor 
 

(d) Aprobación por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado en las condiciones 
descritas en el Anexo Técnico, el cual deberá ser entregado por el Interventor en un 
plazo de cinco (5) Días a partir de la suscripción del Contrato.  

 
Si pasados treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato de Interventoría, el 
Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecución a los 
que se refiere la presente cláusula, la ANI podrá declarar el incumplimiento definitivo del 
Contrato.  

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago  

 
La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría mediante la suscripción del Acta de 
Cálculo de la Remuneración, en pagos mensuales de acuerdo con lo previsto en el Anexo 
Técnico y siguiendo los parámetros establecidos en la presente cláusula:   
 

(a) Etapa Preoperativa 
 

i) Fase de Preconstrucción 
 
Mediante pagos mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el 
Contrato, sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico para el Mes objeto de 
remuneración, tomando como base el “Valor Mensual Máximo de la Fase de 
Preconstrucción” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia señalado en 
el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio, 
previa aprobación del Supervisor o del Equipo de Coordinación y Seguimiento designado 
para tal fin, del informe presentado por el Interventor. 

 
ii) Fase de Construcción  

 
Mediante pagos mensuales correspondientes a la suma de un valor mensual fijo más un 
valor mensual variable de la siguiente manera:  

 

  
 
Donde: 
 

 

Valor Mensual Total 

.  Valor mensual fijo  

 

Valor mensual variable 

 
Donde, 



 

 

 

 

 
Valor mensual fijo:   

 

 
 
Donde:  
 

 

Valor mensual fijo en Pesos del Mes de Referencia. 

 

Valor Total de Interventoría de la Fase de 
Construcción en Pesos del Mes de Referencia con 
IVA incluido, según el Presupuesto Desagregado 
entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio. 

 

Número de Meses inicial de la Fase de 
Construcción. 

 
Valor mensual variable:   
 

  
 
Donde: 
 

  
Valor mensual variable en Pesos del Mes de 
Referencia. 

 

Valor Total de Interventoría de la Fase de 
Construcción en Pesos del Mes de Referencia con 
IVA incluido, según el Presupuesto Desagregado 
entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio. 

 

Porcentaje de avance de obra ejecutado en el Mes 
certificado por el Supervisor o el Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado para tal fin. 

 
Nota: El pago del valor mensual estará sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo 
con los fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoría y 
Coordinación. En el evento en que los recursos resulten insuficientes para el pago del valor 
que correspondería al Mes objeto de remuneración, la diferencia se causará una vez se 
cuente con ellos.  
 
El pago del valor mensual se efectuará previa aprobación del Supervisor o del Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado para tal fin, del informe presentado por el 
Interventor. 

 
(b) Etapa Operativa  

 
i) Fase de Operación y Mantenimiento  
 

Mediante pagos mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el 
Contrato sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico para el Mes objeto de 
remuneración, tomando como base el “Valor Mensual Máximo Etapa de Operación y 
Mantenimiento” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia señalado en 
el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio, 
previa aprobación del Supervisor o del Equipo de Coordinación y Seguimiento designado 
para tal fin, del informe presentado por el Interventor. 

 
(c)  En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se suspenda por 

cualquier causa, el Contrato de Interventoría también podrá ser suspendido en los 
términos señalados de conformidad con lo establecido en los literales (g) y (h) de la 
CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor Las obligaciones del Interventor podrán ser limitadas a 
aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las obligaciones 
contractuales. 

 



 

 

 

 

En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del presente Contrato, 
la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones 
(en personal y porcentaje de dedicación), e igualmente, le indicará cuales obligaciones 
permanecen vigentes. 

 
En tal caso, la remuneración del Interventor, para el período en el cual se encuentran 
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del 
Contrato de Interventoría, será determinada con base en el personal y porcentaje de 
dedicación que la ANI establezca como necesario durante el período de suspensión del 
respectivo Contrato de Concesión.  
 

(d)  En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Contrato de 
Interventoría podrá ser igualmente terminado de manera anticipada en los términos 
establecidos en el literal (b) de la  

(e) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato Las obligaciones del Interventor (en 
personal y porcentaje de dedicación) durante la Etapa de Reversión y la liquidación del 
Contrato de Concesión podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias para el 
cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales y en consideración a la 
disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoría y Coordinación. 

 
En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del presente Contrato, la 
ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones e, 
igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes. 

 
En tal caso, la remuneración del Interventor, para el período en el cual se encuentran 
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato 
de Interventoría, será determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación 
que la ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversión y el período de 
liquidación del respectivo Contrato de Concesión.  
 
Cuando haya lugar a ello, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual 
el personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal Mínimo  
Obligatorio  Dedicaciones y Otros Costos” frente a cada Etapa y/o Fase que, i) No cuente 
con la aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya prestado sus 
servicios dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, independientemente de 
la Fase y/o Etapa en que se encuentre, por lo cual el Interventor deberá presentar  el 
listado de personal activo, con la planilla de pago de seguridad y solo se efectuará el 
pago de acuerdo con su utilización real y sin superar los topes mensuales, tomando 
como base el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del 
Acta de Inicio. La reducción de la remuneración no impedirá el inicio del procedimiento 
administrativo sancionatorio.  
 

(f)  Si eventualmente alguna de las Fases de la Etapa Preoperativa descritas en el Contrato 
de Concesión llegare a ampliarse, y sin perjuicio del inicio de las actuaciones 
administrativas sancionatorias a que hubiera lugar frente al Concesionario, el valor 
mensual a pagar por el tiempo adicional al Interventor en el marco del Contrato 
corresponderá al valor que resulte de aplicar las reglas establecidas en el literal (a) de 
la presente cláusula con las siguientes salvedades: para el número de Meses se tomará 
el número de Meses inicialmente estimado de la Fase correspondiente, (ii) el valor tope 
mensual de los pagos en la Fase de Preconstrucción será el 50 % del “Valor Mensual 
Máximo de la Fase de Preconstrucción” y (iii) la sumatoria del porcentaje de avance de 
obra ejecutado mensual no podrá superar el 100 % (cien por ciento) del porcentaje de 
obra ejecutado de la Fase y al llegar al 100 % (cien por ciento) este valor mensual 
variable será cero (0). 
 
 

i) Fase de Preconstrucción: 
Se pagará de la siguiente forma: 
Valor a pagar = (Valor de la Interventoría en la Fase X 50%) /Número inicial de 
meses de la  Etapa y/o Fase. 
  

ii)     Fase de Construcción: 
Se pagará de la siguiente forma: 



 

 

 

 

Valor mensual fijo: Corresponde al valor de la Interventoría de la Fase de 
Construcción multiplicado por el 50% (cincuenta por ciento) dividido en el número 
inicial de meses de la Fase de Construcción. 
  
Valor a pagar = (Valor de la Interventoría en la Fase X 50%) /Número inicial de 
meses de la  Etapa y/o Fase. 
  
Valor mensual variable: Corresponde al valor de la Interventoría de la Fase de 
Construcción por el 50% (cincuenta por ciento) multiplicado por el porcentaje de 
avance mensual registrado en obra. 
  
Valor a pagar = (Valor de la Interventoría en la Fase X 50%) X el Porcentaje de 
avance de obra ejecutado en el mes. 
  
Nota: La sumatoria del Porcentaje de avance de obra ejecutado mensual no podrá 
superar el 100% (cien por ciento) del porcentaje de obra ejecutado de la fase, y al 
llegar al 100% (cien por ciento) este valor mensual variable será cero (0). 

 
 

(g) Los Informes Mensuales referidos en la CLÁUSULA 5.2 Informes del Contrato, deberán 
presentarse a la Agencia y será requisito indispensable que el Supervisor o el Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado para tal fin, revise y dé su visto bueno al Informe 
para la remuneración mensual al Interventor y posterior suscripción del Acta de Cálculo 
de la Remuneración. Cada informe mensual deberá estar acompañado del borrador de 
Acta de Cálculo de Remuneración con sus respectivos soportes, incluyendo el Formato 
4 del Contrato, del cual la ANI tendrá un término de quince (15) Días para su revisión, 
una vez verificada el Acta de Cálculo de Remuneración y el Interventor y la ANI estén 
de acuerdo con su contenido, se enviará la aprobación para la respectiva factura de 
cobro y los soportes de esta, para efectos del pago respectivo. Igualmente, el pago 
correspondiente a la última factura estará sujeto a la presentación y previa aprobación 
del Informe Final junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como 
el   acta de liquidación del presente Contrato. En caso de existir discrepancia entre las 
Partes, prevalecerá el cálculo aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a controversia 
podrá ser sometida a la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 8.1 Solución de 
Conflictos  

 
(h) El pago mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de Interventoría, 

una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa aprobación que 
haga la ANI de los informes, diagnósticos o productos que deba entregar el Interventor 
a la ANI durante el correspondiente período mensual y a la presentación de las 
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales del personal del Interventor. Siempre 
que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneración en los términos del Contrato, 
se pagará la remuneración mensual con cargo a la Subcuenta Interventoría y 
Coordinación constituida para tal fin en el fideicomiso que maneja los recursos del 
Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa cláusula. 
 

(i) La ANI tendrá un plazo de hasta dos (2) Meses a partir de la suscripción del Acta de 
Cálculo de la Remuneración y presentación de la factura en los términos del literal (l) de 
esta cláusula, para dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la 
fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesión. Para los pagos que se 
realicen a través de la fiduciaria, el Interventor deberá expedir factura a nombre del 
Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos destinados para el pago de 
la Interventoría.  Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán 
reconocidos intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la última 
cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría junto con los 
informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el proyecto de acta de 
liquidación del Contrato, si es el caso. 

 
(j) El valor efectivo a pagar por la remuneración mensual para cada Mes que se liquida, se 

calculará tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicación de lo 
dispuesto en los literales anteriores de la presente cláusula, expresado en Pesos 
constantes del Mes de Referencia con IVA incluido, y se efectuará la actualización del 
valor a reconocer en Pesos corrientes, conforme con la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚) =  𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 (𝑚𝑟) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 



 

 

 

 

 
Donde: 
 

Cuota (m)* Valor del pago mensual a ser realizado al 
Interventor en pesos corrientes para el 
Mes "m" 

Cuota (mr) Valor del pago mensual a ser realizado al 
Interventor en Pesos del Mes de 
Referencia con IVA incluido para el Mes 
“m”  

Factor IPC Factor de actualización que se calculará 
de acuerdo con la siguiente fórmula:   

 
𝐼𝑃𝐶(ú𝑙𝑡 𝑎ñ𝑜)

𝐼𝑃𝐶(𝑟)
 

 
Donde: 

 
IPC(últ año): IPC publicado por el DANE 
correspondiente a: (i) Para el pago de 
los Meses del primer año de ejecución 
del Contrato se tomará el IPC vigente 
conocido a la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio, y (ii) Para el pago de los 
Meses del segundo año y subsiguientes 
se tomará el IPC del último Mes en el 
que se completó un año corrido contado 
desde la firma del Acta de Inicio del 
Contrato. Este componente se 
actualizará cada doce (12) Meses 
transcurridos desde la suscripción del 
Acta de Inicio del Contrato. 
 

IPC(r): IPC del Mes de Referencia, 
publicado por el DANE 

 

(k) En caso de ejecutarse una fracción de un Mes, el pago se realizará de acuerdo con 
el número de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es 
decir, será proporcional a los Días ejecutados teniendo como base un Mes de 30 
Días. Para calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomará como base 
el Mes de 30 Días. 
 

(l) Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos en la cuenta 
corriente o de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo 
cual a la firma del Contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor 
a 30 Días. 

 
(m) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de 

Interventoría, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así 
como el acta de liquidación del presente Contrato, previa aprobación del Supervisor 
o del Equipo de Coordinación y Seguimiento designado para tal fin del Contrato y a 
la prórroga de la Garantía Única de Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello. 

CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo 

 
(a) El valor estimado del Contrato de Interventoría es de hasta TREINTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 

PESOS M/TE ($ 34.984.919.000) incluido del Mes de Referencia, incluido el IVA y 
demás impuestos, tasas y contribuciones que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación del presente Contrato. 
 



 

 

 

 

(b) El Valor Efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que efectivamente 
se consigne en la totalidad de las Actas de Cálculo de la Remuneración y se pague 
al Interventor en aplicación de lo previsto para la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 
Forma de Pago incluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 

CLÁUSULA 2.6 Declaraciones y Garantías de las Partes 

 
(a) Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente: 
 
(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio 

de Transporte según Decreto Ley 4165 de 2011, modificado por los Decretos 
1745 de 2013 y 2191 de 2016. A la fecha no existe ninguna ley o decisión de 
autoridad competente que tienda a la liquidación de la ANI.  
 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con 
base en la reglamentación y descripción de sus funciones. 

 
(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma 

aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 
actividades a esta permitidas. 
 

(b) Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente 
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 
 
(i) Creación y existencia: El Interventor (y sus integrantes en caso de consorcios 

o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto 
y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de 
disolución. 
 

(ii) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la 
capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creación] y la Ley 
Aplicable para:   

1. Suscribir el Contrato; y  

2. Obligarse conforme con los términos y condiciones establecidos en el 
Contrato. 

(iii) Autorizaciones:  

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] 
requeridas para suscribir el Contrato y obligarse conforme con sus términos. 
Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
[societario/contractual] es requerida para la suscripción, ejecución y 
cumplimiento del Contrato.  

2. La suscripción del Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable 
al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

(iv) Aceptación del Contrato: El Interventor ha leído cuidadosamente los términos 
del Contrato. Durante el término del Proceso de Selección hizo los comentarios 
que a su juicio fueron necesarios y con la presentación de la oferta determinó 
que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI 
durante el Proceso de Selección fueron adecuadas y suficientes para atender 
sus inquietudes. Declara, así mismo, que en los términos de la Ley 80 de 1993 
puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros 
y, con la presentación de la propuesta, consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados de manera que en el Contrato no existen apartes 
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de existirlos, 
están claramente solucionados con base en los criterios y reglas de 
interpretación contenidos en éste. Además, acepta los términos y condiciones 
del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado con cuidado 
el costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno conforme con los 



 

 

 

 

términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el 
Contrato, Anexo Técnico y Formatos. Particularmente ha efectuado una 
valoración de los riesgos a su cargo de acuerdo con los términos del presente 
Contrato. 
 

(v) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, 
ha leído y entendido el Contrato de Concesión, y sus documentos 
modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el 
Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan y conoce 
el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara 
asimismo que durante el Proceso de Selección hizo todas las consultas a la 
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus 
obligaciones y por lo mismo, con la presentación de la oferta, declara que no le 
quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesión y, por ende, el 
alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesión. 
Así, reconoce y acepta que el Valor Efectivo es suficiente para la asunción de 
la totalidad de las obligaciones a su cargo.  

 
(vi) Único Beneficiario: Los únicos beneficiarios del Contrato y particularmente de 

los pagos aquí pactados, son el Interventor y sus integrantes, hasta en los 
términos previstos en el parágrafo 1 del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 
2011. 

 
(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos 

que le dará el Interventor a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente 
para la ejecución del Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del 
Interventor derivados de la ejecución de este. De la misma manera, el 
Interventor declara y garantiza que siempre contará con la información 
disponible, veraz y oportuna que soporte todos los pagos que haga a terceros, 
la cual será fácilmente consultable, en cualquier momento, por parte del 
Supervisor o del Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI 
para tal fin.  

 
(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoría: El Interventor declara y garantiza 

que el valor del pago mensual descrito en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración 
y Forma de Pago, calculado con base en la oferta presentada en el Proceso 
de Selección y las demás condiciones aquí establecidas, es suficiente para 
cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato. El 
Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable, 
en consecuencia, dependerá del cumplimiento mensual del Personal Mínimo 
Obligatorio exigido en el Anexo Técnico. 

 
(ix)  El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución 
del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad 
real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos 
previstos, así como los lugares donde se desarrollará el Contrato, incluyendo 
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos 
requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el 
Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue 
tomado en cuenta en la preparación de la oferta. Así mismo, el Interventor 
declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los 
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su oferta, 
teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el 
Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la información que 
pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad 
por la ejecución completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, 
ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya 
que el Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones 
y verificaciones necesarias para preparar su oferta. 
 



 

 

 

 

(x) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 
entenderá cumplido con la suscripción del Contrato, que no se halla (ni ninguno 
de sus integrantes, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley 
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
Interventor declara y garantiza que comunicará inmediatamente a la ANI y 
deberá ceder el Contrato previa autorización expresa y escrita por parte de la 
ANI. 

 
(xi) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones 

derivadas del Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas 
de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente 
en la ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión 
de servicios equivalentes a los previstos en el Contrato, considerando las 
características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y 
complejidad. 

 
(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la 

jurisdicción de su incorporación, bajo ninguna causal de disolución, 
insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuración y/o 
cualquier otra medida que de acuerdo con la ley aplicable en la jurisdicción de 
su incorporación y/o domicilio pueda implicar la disolución y/o liquidación, o la 
cesación de pagos a terceros.  

 
(xiii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones 

bajo el presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e 
independiente, como un profesional competente. 

 
(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en cualquier 

tipo de interés antagónico que pueda afectar la transparencia en las 
actividades de vigilancia y control respecto de la ejecución del Contrato de 
Concesión y que pueda llevarlo a adoptar determinaciones de 
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés 
público, tales como:  

 

1. Haber participado en la estructuración del Proyecto. Se entenderá por 
estructurador quien realizó las actividades de estructuración, entendidas 
como tal: el diseño de una transacción en lo jurídico y/o financiero y/o 
técnico, siendo aplicable la calidad de estructurador sólo a aquellas 
personas naturales o jurídicas que directamente ejecutaron estas 
actividades o que fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (así 
como los dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo 
actividades de estructuración). 

2. Haber sido Supervisor o Interventor de la estructuración del Proyecto o sus 
dependientes. Se entenderá por Supervisor o Interventor quien realizó las 
actividades de Supervisión o de Interventoría, entendidas como el control y 
vigilancia de la estructuración, en lo jurídico y/o financiero y/o técnico, 
siendo aplicable la calidad de Supervisor o Interventor sólo a aquellas 
personas naturales o jurídicas que directamente ejecutaron estas 
actividades o que fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (así 
como los dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo 
actividades de Supervisión o de Interventoría). 

3. Que actúe o haya actuado como sociedad controlante o controlada, 
miembro de junta directiva de una o de cualquiera de las sociedades 
adjudicatarias del Contrato de Concesión. 

4. Que se encuentre vigente o haya tenido relación comercial en calidad de 
consorcio, unión temporal (con liquidación pendiente) u otra figura 
asociativa con una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del 
Contrato de Concesión a vigilar. 

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 
representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la unión 



 

 

 

 

temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) 
reportado(s) en el boletín de responsables fiscales publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el 
parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia 
con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas que lo modifiquen, 
complementen y/o sustituyan. 

 
(xvi) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la unión 
temporal, a la fecha de la firma del Contrato se encuentra(n) reportado(s) en 
el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción que implique 
inhabilidad vigente. 

 
CAPÍTULO III  

Obligaciones de las Partes  

CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor  

 
(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con 

las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas usuales en Proyectos de esta naturaleza. 
 

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en el Contrato de Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Mínimo Obligatorio 
necesario para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las 
normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las 
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las 
profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Mínimo 
Obligatorio con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos 
exigidos, previstos en el Anexo Técnico.  

 
(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría establecidos en el 

Anexo Técnico y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y 
Supervisión Contractual expedido por la ANI, así como en las modificaciones, 
adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la 
ANI. 
 

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales 
necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes 
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, 
entre otros. 
 

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el 
Pliego de Condiciones, la oferta del Concesionario, el Contrato de Concesión y sus 
documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y 
el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y en general 
con los antecedentes precontractuales (respuestas a observaciones) y 
contractuales, así como en los planes, programas y manuales presentados por el 
Concesionario y que se encuentren avalados por la ANI y/o la Interventoría, según 
corresponda.  

 
(g) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Concesión 

y la Ley Aplicable. 
 

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de 
Concesión, así como sus documentos modificatorios, de ejecución y demás 
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen, 
complementen o sustituyan, para las actuaciones del Interventor. Igualmente, 
deberá cumplir con los plazos perentorios otorgados por la Agencia en cualquier 
comunicación oficial.  
 



 

 

 

 

(i) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión, requieren de 
su participación dentro del plazo establecido por la ANI.  
 

(j) Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, así 
como efectuar la proyección de documentos que se requieran respecto de la 
ejecución del Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de ejecución 
y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 
complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión 
y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

(k) Entregar a la ANI la información solicitada en los plazos establecidos y de manera 
exacta y oportuna.  
 

(l)  Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades 
y/o veedurías ciudadanas, así como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido, 
en la respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes) con ocasión a la ejecución del Contrato de Concesión. A excepción de 
los plazos contenidos en la CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes del 
presente Contrato, el plazo máximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI, 
cuando le sea requerido, será de cinco (5) Días Hábiles previos al vencimiento del 
término de respuesta con el que cuenta la ANI. 
 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus otrosíes y en el Anexo Técnico 
en las fechas estipuladas, los formatos de gestión de calidad y usando los sistemas 
de información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la remisión 
de documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013 de la 
ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás 
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta 
obligación es aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su observancia se 
tendrá en cuenta lo previsto en la Ley 594 de 2000 o las normas que la modifiquen, 
sustituyan o deroguen. 
 

(n) Rendir informes y/o conceptos técnicos, económicos, financieros, contables, 
jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoración de 
riesgos, tributarios y prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo 
fijado por esta, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 2.2 Alcance, 
durante la ejecución del Contrato sin limitarse a las modificaciones que puedan 
surgir del mismo, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de 
petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado 
y acompañamiento a reuniones con el personal solicitado por la ANI cuando ello sea 
necesario.  
 

(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, 
programas y demás documentos que el Concesionario está obligado a entregarle al 
Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesión y dentro del 
plazo establecido por la ANI. 
 

(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a cargo 
del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI, son requeridos 
por la ANI para su ejecución por parte del Interventor. 

 
En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto 
a cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 

 
(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión, 

en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se 
señalen plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios para 
cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesión.  
 

(r) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI, 
cuando sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial o mecanismos 
alternativos de solución de controversias del Contrato de Concesión para dirimir las 
diferencias que se presenten con el Concesionario o con un tercero.  
 



 

 

 

 

(s) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
las etapas precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los 
requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos según el 
caso de conformidad con el Contrato de Concesión y la Ley Aplicable, y comunicarle 
esta circunstancia a la ANI. En estos casos, el Interventor rendirá concepto sobre 
las acciones a seguir y preparará los documentos que al respecto se requieran. 
 

(t) Acompañar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando 
sea solicitado en el trámite de procesos administrativos sancionatorios en contra del 
Concesionario de conformidad con lo señalado en el Contrato de Concesión, así 
como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, presentar la tasación 
de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de acuerdo con las disposiciones del 
Contrato de Concesión. 
 

(u) Verificar una vez finalice la etapa de construcción del Contrato de Concesión, que 
el trazado del proyecto ya construido esté afectando los mismos municipios en los 
cuales se definió iban a ser afectados durante la etapa de estructuración. 
 

(v) Verificar una vez finalice la etapa de construcción del Contrato de Concesión, que 
los niveles de servicio y velocidades de operación del trazado del proyecto una vez 
construido sean los mismos definidos en la etapa de estructuración, y así se pueda 
garantizar el ahorro en los tiempos de viaje, valorados en la evaluación 
socioeconómica realizada en la etapa de estructuración. 
 

(w) Verificar una vez finalice la etapa de construcción del Contrato de Concesión, que 
la topografía del corredor y el diseño geométrico del proyecto una vez construido 
sea semejante a la definida en la etapa de estructuración, y así se pueda garantizar 
el ahorro en los costos de operación vehicular, valorados en la evaluación 
socioeconómica realizada en la etapa de estructuración. 
 

(x) Realizar con el personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el 
acompañamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en 
campo efectuadas y/o solicitadas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las 
gestiones técnicas, económicas, financieras, contables, jurídicas, administrativas, 
operativas, ambientales, sociales, de valoración de riesgos, tributarios y prediales, 
y remitir toda la información pedida por la ANI dentro de los tiempos definidos por la 
misma. 
 

(y) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en 
particular con las normas que regulan las patentes y licencias de uso respecto de 
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento 
de la obligación contenida en este numeral.  
 

(z) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual tiene que elaborar un 
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 
sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en el mismo. Para la 
definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del Contrato de 
Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las 
normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 

(aa) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato y mantenerlos disponibles para consulta de 
la ANI y suministrar las copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para su 
entrega por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a diez (10) Días. 
En todo caso, el Interventor se compromete a mantener en reserva la información 
que obtenga y conozca con ocasión y desarrollo del Contrato. 
 

(bb) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capítulo 6 
"Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos 



 

 

 

 

Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las 
disposiciones que lo adicionen, modifiquen o sustituyan y las demás normas 
aplicables a la materia. 

 
(cc)  Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoría se encuentre dentro 

de la vigencia de la liquidación del Contrato de Concesión, deberá presentar 
informes y elaborar el proyecto del acta de liquidación del Contrato de Concesión y 
allegar la documentación requerida para su liquidación, de conformidad con Ley 
Aplicable y las reglas propias del Contrato de Concesión. Los trámites de liquidación 
quedan supeditados a: i) la terminación anticipada del Contrato de Concesión y su 
respectiva liquidación o ii) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesión, 
incluido su período de reversión y trámite de liquidación.  
 

(dd) De llegar a ser solicitada autorización para incrementar frentes de trabajo y/o 
realizar trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el artículo 17 
de la Ley 1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI – a su entera discreción– 
dará aplicación a lo previsto en el inciso tercero del citado artículo. 
 
 

(ee) Con fundamento en lo previsto en la Resolución 533 de 2015 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, remitir a la ANI dentro de los diez (10) Días 
calendario siguientes al periodo objeto de reporte los soportes, cálculos, formatos e 
información requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos 
que la misma defina, debidamente diligenciados y suscritos, incluyendo la 
realización de conceptos y las actividades relacionadas con los Estados Financieros 
de la Entidad que la ANI requiera, de conformidad con la Ley Aplicable,  
          

(ff) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, en el Contrato de Interventoría 
y las que se desprendan de la naturaleza de este último o que sean requeridas por 
el Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI 
para tal fin.  

CLÁUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI  

En desarrollo del Contrato, la ANI tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio 
de las demás previstas en otras cláusulas del Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el Contrato para que se 
efectúen los pagos al Interventor. 
 

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al día en el pago de aportes relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.3 Constitución de una Sucursal en Colombia  

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual 
o como estructura plural que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro 
de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, una 
sucursal en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecución del Contrato, y que se mantenga 
vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, regla 
que deberá conservarse en caso de extensión del plazo del Contrato de Interventoría  según 
se establece en el Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al inicio del 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley 
Aplicable.  

CLÁUSULA 3.4 Certificación ARh  

(a) El valor que la ANI reconocerá por ARh al Concesionario en virtud del Contrato de 
Concesión tomará como base el establecido en las Actas Semestrales de Cálculo 
del ARh en firme, de acuerdo con los criterios allí definidos. El Concesionario 
entregará al Interventor y a la ANI, con la misma periodicidad y a más tardar dentro 
de los diez (10) Días Hábiles siguientes al plazo previsto para la presentación de los 



 

 

 

 

estados financieros auditados del Patrimonio Autónomo según el Contrato de 
Concesión, un documento que proyecte la consolidación semestral del valor 
mensual incurrido por el Concesionario conforme con sus registros de órdenes de 
operación y pago y que incluirá todos los soportes financieros, contables, 
comerciales y/o contractuales que permitan verificar el cumplimiento de los criterios 
fijados en la Sección 18.6 de la Parte General Contrato de Concesión. 

(b) Una vez entregado este documento, el Interventor revisará y verificará los valores 
registrados frente a:  

(i) Los valores registrados en el Patrimonio Autónomo por concepto de las 
actividades realizadas por el Concesionario en virtud del Contrato de 
Concesión;  

(ii) Los valores consolidados en los estados financieros auditados del Patrimonio 
Autónomo; 

(iii)  Los documentos y soportes presentados por el Concesionario;  
(iv)  El valor del (los) Contrato(s) de Construcción y/o del (los) Contrato(s) de 

Diseño; 
(v) El porcentaje de ejecución efectiva de las Intervenciones respecto al Plan de 

Obras; y 
(vi) Aquellos otros documentos e información que requiera y solicite el Interventor, 

incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, registros contables, o constancias de 
pago, debidamente registrados en el Patrimonio Autónomo y los contratos de 
los que se derivan, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios 
establecidos en la Sección 18.6(b)(ii) de la Parte General Contrato de 
Concesión para el reconocimiento de cada erogación relacionada con el ARh. 

(c) El Interventor contará con un término de treinta (30) Días para llevar a cabo la 
verificación del documento que proyecte la consolidación semestral. En el evento 
en que el Interventor no apruebe la información presentada o considere necesario 
efectuar ajustes y/o correcciones a la misma, informará esta situación al 
Concesionario y, en caso de requerirlo, solicitará los documentos e información 
adicional que considere pertinentes. Para el efecto, el Interventor deberá otorgar al 
Concesionario un plazo prudente para responder dicho requerimiento, que en todo 
caso no podrá ser superior a treinta (30) Días.  

Una vez recibida la información requerida junto con el documento que proyecte la 
consolidación semestral ajustado y/o corregido, el Interventor contará con un 
término de treinta (30) Días adicionales para llevar a cabo la respectiva verificación 
y suscribir con el Concesionario el Acta Semestral de Cálculo del ARh. Los valores 
contenidos en el Acta Semestral de Cálculo del ARh serán aquellos certificados por 
el Interventor, sin perjuicio de que, en el evento en que existan diferencias entre el 
Interventor y el Concesionario, este último deje constancia escrita y justificada de 
las salvedades que consideren en la misma acta. Adicionalmente, en caso de que 
haya diferencias con el Concesionario, el Interventor deberá adjuntar al Acta 
Semestral de Cálculo del ARh un informe que sustente las razones por las cuales 
certifica el valor señalado en dicha Acta.  

(d) El Acta Semestral de Cálculo del ARh deberá ser remitida a la ANI dentro de los 
diez (10) Días siguientes a la fecha de firma. La ANI contará con un término máximo 
de tres (3) Meses para realizar comentarios, observaciones y/u objeciones a las 
Actas Semestrales de Cálculo del ARh remitidas por el Interventor en el término 
previsto en la Sección anterior. En este plazo, la ANI también deberá pronunciarse 
sobre aquellas salvedades señaladas por el Concesionario en el Acta Semestral de 
Cálculo del ARh con el fin de que las Partes logren un acuerdo frente a los valores 
sujetos a diferencia consignados en el Acta. Para este efecto, la ANI comunicará al 
Concesionario y a la Interventoría señalando los comentarios, observaciones y/u 
objeciones realizadas al Acta y/o su pronunciamiento respecto de las salvedades 
del Concesionario, para que en un término de veinte (20) Días el Concesionario y la 
Interventoría se pronuncien de forma escrita.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor  

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del 
Contrato de Interventoría en los términos de esta cláusula y según lo establecido en el 
Anexo Técnico 4, y la CLÁUSULA 4.2 Procedimiento Modificación del Personal Mínimo 
Obligatorio del presente Contrato en las siguientes condiciones: 

(a) El siguiente Personal Mínimo Obligatorio deberá estar aprobado como prerequisito 
para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, sin exceder los plazos 
contemplados en los párrafos siguientes.  

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico - Operativo 

(i) El Interventor deberá presentar las hojas de vida del personal anteriormente 
relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las características que se 
describen en el Anexo Técnico, dentro de los ocho (8) Días siguientes a la 
adjudicación del Proceso de Selección.  
 

(ii) En caso de que la ANI haga observaciones respecto de los profesionales 
presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 
necesarias dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la Comunicación Oficial. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco 
(5) Días Hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes 
para efectuar la aprobación. El incumplimiento de estos términos por parte del 
Interventor dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. 
 

(b) Conforme con el Plan de Cargas descrito en el Anexo Técnico, el personal restante 
para la Fase de Preconstrucción deberá allegarse por el Interventor a más tardar 
dentro de los diez (10) Días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio y estar 
aprobado máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su presentación, 
so pena del inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio 
establecido en el Contrato de Interventoría.  
 
El personal restante cuya dedicación es exclusivamente de la Fase de Construcción 
según el Anexo 4A deberá allegarse por el Interventor a más tardar dentro de los 
diez (10) Días Hábiles anteriores al inicio de la Fase de Construcción y estar 
aprobado máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su presentación, 
so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de 
Interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicarán los mismos 
términos indicados en el literal (a) (ii) anterior. 

 
(c) El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 

contratación de personal colombiano y extranjero. Asimismo, tendrá que observar 
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se 
aplicarán las siguientes reglas:  
 
(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y 

proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar 
los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del 
Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad de que trata 
el presente Contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 
normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la 
vida, a la integridad personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus 
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u 
omisión de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reúnan 
tales requisitos profesionales. 



 

 

 

 

 
(ii) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal 

técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de 
Cargas contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicación exclusiva y de 
tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se ejecute el 
Contrato de Concesión correspondiente, para lo cual el Interventor dispondrá 
de los recursos físicos necesarios.  
 

(iii)  En particular, el Director del Proyecto y el subdirector técnico y los residentes 
de Interventoría, deberán permanecer en las zonas en donde se lleva a cabo 
el Contrato de Concesión como mínimo en las dedicaciones definidas en el 
Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico para poder ejercer control 
directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento 
de esta obligación generará la imposición de Multas, en las condiciones 
establecidas en el Contrato.  
 

(iv)  El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de 
dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el 
Plan de Cargas aprobado por la ANI para la debida vigilancia del Contrato de 
Concesión. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y 
de la Ley Aplicable.  

 
(v) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, quien 

deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las 
relativas con la contratación de personal extranjero y a la regulación de las 
profesiones; igualmente, no se aceptará la incorporación a la Interventoría de 
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de 
conflictos de interés descritas en el Pliego de Condiciones del Proceso de 
Selección. 

 
(vi) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, 

prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los 
trabajadores vinculados por este para el cumplimiento del objeto del Contrato 
y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el 
Interventor deberá cumplir estrictamente con las normas legales y 
convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales 
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligada a asumir cualquier 
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, este se 
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes 
al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán 
los intereses de mora a que se refiere la CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora  

 
(vii) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal 

que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 
régimen de seguridad social y riesgos laborales previstos en la Ley Aplicable. 
El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta cláusula 
y en las demás cláusulas del Contrato, se entenderá como incumplimiento y 
será objeto de las Multas señaladas en el  

(viii) CAPÍTULO VI del Contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley 
Aplicable. 
 

(ix) Mensualmente y como requisito para la remuneración de los servicios 
efectivamente prestados, el Interventor deberá presentar al Supervisor o al 
Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, el 
proyecto de Acta de Cálculo de la Remuneración con las facturas mensuales 
según lo señalado en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago del 
Contrato, así como el soporte que demuestre que todos sus contratistas han 
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones 
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados y certificar por 
escrito esta situación ante la ANI. Esta obligación también será aplicable 
respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se acreditará 
que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata este literal que 
les corresponda. 

 



 

 

 

 

(x) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las Leyes 64 
de 1993 y 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el 
ejercicio de la ingeniería. 

 
(xi) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según 

lo señalado en el Contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante 
legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una 
certificación en la que conste que el Interventor y sus contratistas se encuentran 
al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
respecto de todos los empleados del Interventor y sus contratistas. 

 
(xii) De acuerdo con la dinámica del desarrollo del Contrato de Concesión, entre 

otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el aumento de las 
diferentes Fases y/o Etapas del Contrato descritas en la CLÁUSULA 2.3 
Término de ejecución del Contrato. o inclusive en el evento en que las 
actividades sujetas a seguimiento y control del Contrato de Concesión se vean 
reducidas o aumentadas; el Personal Mínimo Obligatorio, así como sus 
dedicaciones solicitado por la ANI en el  Anexo Técnico y contenido en el Plan 
de Cargas, podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI 
conforme con las reglas previstas en las CLÁUSULA 4.2 Procedimiento 
Modificación del Personal Mínimo Obligatorio y Modificación al Plan de 
Cargas del Contrato, según corresponda, cumpliendo siempre con los 
requisitos de formación académica o experiencia exigidos en el Anexo Técnico 
o los suministrados por la ANI. Cualquier solicitud de modificación del Plan de 
Cargas efectuada por la ANI en los términos aquí descritos, deberá ser 
atendida por el Interventor a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la ANI. 

 

CLÁUSULA 4.2 Procedimiento Modificación del Personal Mínimo 

Obligatorio 

 
(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecución 

del Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha del 
Acta de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor, 
durante la ejecución del Contrato alguno o algunos de los profesionales requieren 
ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de iguales o mejores 
condiciones que las señaladas en el Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico, 
previa aprobación por parte de la ANI. 
 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se 
requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser 
reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido 
por parte de la ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos 
requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerará como 
incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.  
 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier empleado vinculado a la Interventoría, cuando lo considere necesario y 
sin que se requiera justificación alguna de la decisión adoptada. El Interventor estará 
en la obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que 
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de 
Selección o en la Oferta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 
 

(d) El personal que sea objeto de reemplazo deberá presentarse por el Interventor a 
más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la manifestación de 
reemplazo o solicitud de este según corresponda y estar aprobado máximo dentro 
de los tres (3) Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las 
acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría.  
 

(e) El Interventor deberá garantizar el Personal Mínimo Obligatorio y suficiente para 
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 
 



 

 

 

 

(f) Todo el personal de la Interventoría será designado y removido por el Interventor, 
quien es el único responsable de la vinculación del personal y del cumplimiento de 
las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 
 

CLÁUSULA 4.3 Modificación al Plan de Cargas  

 
En los eventos señalados en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del 
Interventor literal (c) numeral (xii) y las condiciones establecidas en los literales (c) y (d) 
CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago y durante la ejecución del Contrato, la 
ANI podrá solicitar en cualquier momento la modificación al Plan de Cargas contenido en el 
Anexo Técnico cuando lo considere necesario, para tal fin deberá informar al Interventor 
con treinta (30) Días de antelación a la fecha pretendida del cambio la propuesta de 
modificación del Plan de Cargas, incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicación objeto 
de modificación y el Presupuesto Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones 
de ejecución del Contrato de Concesión. Para efecto de pago, dicha modificación aplicará 
a partir del Mes de aprobación por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinación y 
Seguimiento designado por la ANI para tal fin y se pagará de acuerdo con lo regulado en la 
CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago 
 
En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificación del Plan de Cargas 
y/o del Presupuesto Desagregado, prevalecerá la decisión adoptada por la ANI frente a la 
modificación del Plan de Cargas. Dicha decisión será notificada al Interventor indicando el 
Mes en que se hará efectiva la modificación del Plan de Cargas y del Presupuesto 
Desagregado. 
 

CLÁUSULA 4.4 Vinculación del Personal Mínimo Obligatorio  

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderán 
las siguientes reglas. La presentación de la documentación soporte requerida a 
continuación se hará en los mismos tiempos establecidos en la CLÁUSULA 4.1 Personal 
Mínimo Obligatorio del Interventor numerales (i) y (ii) para acreditar al Personal Mínimo 
Obligatorio, salvo que las disposiciones que a continuación se anuncian fijen un plazo 
distinto para algún requisito en particular:  

(a) Vinculación: Para demostrar la vinculación de un miembro del Personal 
Mínimo Obligatorio del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo 
contrato de trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata 
de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el 
comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de 
pensiones y riesgos laborales, así como el comprobante del último pago 
realizado por tal concepto. Para el efecto se podrá aportar certificación emitida 
por el revisor fiscal o el representante legal, según corresponda, en la cual 
conste este requisito, sin perjuicio de que el Supervisor o el Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, solicite 
documentos adicionales para la verificación del cumplimiento de esta 
obligación. 

El Director de Interventoría y el Subdirector Técnico - Operativo de que trata el 
Anexo Técnico deberán suscribir un documento en el cual constará su voluntad 
y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad 
que se acuerde con este. La firma de este documento supone el compromiso 
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el 
término de duración del Contrato, a partir de la notificación de la aprobación de 
la hoja de vida.  

Por otro lado, la suscripción de la Carta de Presentación del Personal (Formato 
1) supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del 
Personal Mínimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con 
el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de 
dedicación supere el cien por ciento (100 %) al momento que la hoja de vida 
sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar al 
inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del 
Contrato.  



 

 

 

 

Para el caso del Personal Mínimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten 
como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, el Interventor 
acompañará las hojas de vida con una certificación en la que se declare bajo la 
gravedad de juramento que la suma de las dedicaciones en los contratos 
vigentes con la ANI o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos 
aún, sumadas a la requerida en el Contrato de Interventoría, del personal que 
presenta, no sea superior al cien por ciento (100 %).  

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podrá verificar dicha información y de 
encontrar que una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el 
límite aquí establecido de dedicación, podrá  abstenerse de aprobar o solicitar 
el cambio inmediato de la hoja de vida de ese profesional y requerirá al 
Interventor para que subsane y modifique el personal propuesto en los términos 
contemplados en el Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas 
sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del Interventor. 

(b) Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del 
Personal Mínimo Obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, en 
los términos de la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del 
Interventor 

Para acreditar la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio se deberá 
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 
contractual o (ii) auto certificación entendida como aquella que expide una 
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha 
persona natural, acompañada de una certificación adicional emitida por la 
entidad contratante o la  persona natural o jurídica competente, donde se 
constate que el profesional participó en el cargo y en el proyecto que se 
pretende acreditar.  

El Personal Mínimo Obligatorio deberá cumplir con los requisitos señalados en 
la Ley Aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, deberá 
cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
(Copnia) cuando sea aplicable. 

En todo caso, en el Personal Mínimo Obligatorio se deberá mantener vinculado 
al equipo de trabajo al menos a un auditor contable que cumpla las funciones 
de auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y en la 
reglamentación de la profesión de contador público.  

La experiencia general del profesional debe haber sido obtenida durante el 
tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la 
respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha 
de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta la 
fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales 
que hayan ejercido su actividad en el exterior con anterioridad a la obtención de 
la autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la Ley 
Aplicable, esa experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se 
autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere ejercido. 

La experiencia específica debe haber sido obtenida durante los mismos 
términos indicados en el párrafo anterior, y será valorada según los Meses que 
se acrediten en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica 
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades 
estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de 
investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta 
como experiencia específica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de 
Datos. 



 

 

 

 

Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los 
siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica 
con quien se haya establecido la relación laboral o contractual o (ii) auto 
certificación entendida como aquella que expide una persona natural en su 
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida en 
la empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, 
los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo Día, Mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser 

acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida en 
entidades del Estado los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 
(ii) Funciones o actividades desempeñadas, 
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del 

vínculo contractual (incluyendo Día, Mes y año). 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades 
desempeñadas a través del acto administrativo por medio del cual se estableció 
el manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los 
apartes que se quieran acreditar respecto del manual. 
 
Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con 
alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados 
para el cargo, la ANI no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de 
ese profesional y procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato. 
 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional 
a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar 
experiencia general o específica de la siguiente manera: 

 

TITULO Experiencia General 
Experiencia 
Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años 
Uno y medio (1.5) 

años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

En todo caso se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) 
título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del 
cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización y éste 
acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta 
solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado 
siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado. 

En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada 
en la formación académica, del presente documento, pero el Interventor 
considere que, por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 
acreditación para este proyecto es aceptada, podrá allegar la información que 
considere necesaria para demostrar la equivalencia del título. 

La acreditación de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del 
Personal Mínimo Obligatorio se demostrará con los soportes en los que conste 



 

 

 

 

dicha información según las exigencias del Contrato. Adicionalmente, se deberá 
adjuntar una manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento por parte 
del representante legal del Interventor, sobre la idoneidad del personal 
profesional presentado, la veracidad de la documentación aportada, tanto 
referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que 
sobre el cumplimiento de la dedicación mínima. Lo anterior, sin perjuicio de las 
verificaciones que la ANI pueda efectuar posteriormente sobre ésta, 
considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de 
este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicación de las 
Multas contempladas para tal incumplimiento en el Contrato de Interventoría, 
sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. 

La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia 
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso de que existieran 
títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán surtir el proceso 
de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con 
la Resolución 20797 de 2017 o la norma que la complemente, modifique o 
sustituya, para que puedan ser considerados por la ANI como formación 
académica válida, requisito que deberá ser cumplido y acreditado ante la ANI a 
más tardar a los treinta (30) Días siguientes a la vinculación de cualquier 
persona que acredite títulos académicos obtenidos en el exterior. El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.  

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera 
cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor 
deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Nacional de Ingeniería 
(Copnia) para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En caso de 
requerirse evaluación académica en los términos establecidos en la Resolución 
20797 de 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional o aquellas que 
la modifiquen o complementen, el interventor deberá completar de manera 
definitiva dentro de los tres (3) Meses siguientes a la suscripción del Contrato 
de Interventoría dichos trámites; de lo contrario, se entenderá como un 
incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio acorde con el Contrato y la Ley Aplicable.  

CLÁUSULA 4.5 Seguridad e Higiene Industrial  

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad 
industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual deberá tener en cuenta 
las normas y reglamentos definidos en el capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del 
Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las 
demás normas concernientes con la materia.  

CLÁUSULA 4.6 Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el 

Interventor o su personal  

El Interventor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 
administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ANI y el 
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia 
del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad 
hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales 
o no del personal que emplee para la ejecución del Contrato de Interventoría, de acuerdo 
con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por las 
razones anteriormente expuestas, la ANI no estará obligada en ningún momento a hacer 
cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos de este 
personal, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente mantendrá 
indemne a la ANI por cualquier reclamación del personal al respecto. Lo pactado en esta 
cláusula se hará constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el 
personal que emplee para la ejecución del Contrato de Interventoría. 



 

 

 

 

CLÁUSULA 4.7 Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el (40%) del total del 
personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo al ofrecimiento hecho en 
el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad. Adicionalmente se obliga a 
suministrar, durante el primer mes de ejecución del contrato, un listado del total de personal 
vinculado, destinado para la ejecución de este, relacionando nombre del contratista o 
empleado, número de identificación y nacionalidad, con el fin que la Entidad pueda realizar 
el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta obligación. En el evento en el que 
se modifique este personal, se deberá informar a la entidad, enviando nuevamente el 
formato en el que conste la información indicada.  

Así, mismo, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar 
mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que 
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral 
o por prestación de servicios de ese personal. 

En caso de incumplimiento de esta obligación o que no se mantenga el personal nacional 
mínimo indicado, habrá lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio 
en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina, por su 
cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, al mismo número 
de  empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de 
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud 
o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación de 
invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la 
jurisdicción aplicable. Para ello, deberá adjuntar a la respectiva Acta de Cálculo de la 
Remuneración de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad 
social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de 
discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

CAPÍTULO V 

 
Ordenes, Comunicaciones e Informes  

CLÁUSULA 5.1 Forma de las Órdenes y Comunicaciones  

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por 
escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Concesión y el 
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993. De tales Comunicaciones y órdenes se notificará y se enviará copia a la ANI. 

CLÁUSULA 5.2 Informes 

 
El Interventor deberá presentar los informes de ejecución del Contrato que se encuentren 
contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y en los 
términos establecidos en el Contrato. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo 
vigentes y en concordancia con el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  
 

CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes 

 
Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados 
anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos 
establecidos en el Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de ejecución y 
demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen, 
complementen o sustituyan, la ANI lo requerirá, dentro de los diez (10) Días Hábiles 
siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectúe las correcciones que la ANI 
considere pertinentes. 
 



 

 

 

 

Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con 
lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las correcciones dentro de un plazo no mayor 
de diez (10) Días (según lo determine la ANI) contados a partir de la notificación de la 
solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, así se lo notificará por 
escrito dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo 
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las modificaciones 
sugeridas. 
 
Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las 
razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe 
será improbado por la ANI en la parte sujeta a disputa, y la diferencia será definida de 
conformidad con lo establecido en capítulo VII del Contrato.  
 
El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificación de la ANI, vencidos los diez 
(10) Días Hábiles desde su recibo, se entenderá como una aceptación de esta. 
 
 

CAPÍTULO VI 

Garantías y Pólizas del Contrato  

CLÁUSULA 6.1 Características de la Garantía Única de Cumplimiento 

y Póliza de Responsabilidad Civil  

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 
suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI, 
una Garantía Única de Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de 
Interventoría que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantía 
establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones 
previstas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como asegurado 
la ANI y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.  

(b) Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de 
riesgos, las garantías del Contrato se otorgarán para cada Etapa o Fase contractual 
establecida en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, 
así: 

La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener los siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a favor 
de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 
a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago 
de Multas, la cláusula penal y demás Multas que se impongan al Interventor.  

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la 
vigencia del amparo de cumplimiento será la siguiente: 

1. Etapa preoperativa:  . De acuerdo al plazo señalado en la CLÁUSULA 2.3 
Término de ejecución del Contrato., esta abarca la Fase de 
Preconstrucción (12 meses) y la Fase de Construcción (47 meses). La 
vigencia deberá cubrir el plazo total de la Etapa Preoperativa, salvo que se 
trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el período 
garantizado y seis (6) meses más. 
 

2. Etapa de Operación y Mantenimiento: El plazo señalado en la CLÁUSULA 
2.3 Término de ejecución del Contrato. sobre la Fase de (Operación y 
Mantenimiento, 25 Meses, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya 
vigencia deberá cubrir el período garantizado y seis (6) Meses más y/o 
hasta la liquidación del Contrato.  

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo 
del Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de 
Interventoría y hasta su liquidación, siempre esté amparada la ANI con esta 
Garantía Única de Cumplimiento. 



 

 

 

 

El valor asegurado para cada una de las etapas señaladas será equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) del Valor Estimado total del Contrato de Interventoría. 
El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC anualmente 
teniendo como fecha de referencia la fecha de suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato. 

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal 
destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante 
la ejecución del Contrato de Interventoría.  

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia 
del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones será la 
siguiente: 
 

1. Etapa preoperativa: De acuerdo al plazo señalado en la CLÁUSULA 2.3 
Término de ejecución del Contrato. esta abarca la fase de (Preconstrucción, 
12 Meses y Construcción 47 Meses). La vigencia deberá cubrir el plazo total 
de la Etapa Preoperativa y tres (3) años más. 
 

2. Etapa de Operación y Mantenimiento: El plazo señalado en la CLÁUSULA 2.3 
Término de ejecución del Contrato. sobre la fase de (Operación y 
Mantenimiento, (25 Meses), cuya vigencia deberá cubrir el período 
garantizado y tres (3) años más contados a partir de la terminación del 
Contrato de Interventoría. 

 
En todo caso, la vigencia de este amparo en cada una de las correspondientes 
etapas deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante 
toda la ejecución del Contrato de Interventoría siempre esté amparada la ANI con 
esta Garantía Única de Cumplimiento. 

El valor asegurado será la cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor 
total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con la 
variación del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia de la suscripción 
del Acta de Inicio del Contrato. El valor asegurado deberá actualizarse con la 
variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.  
 

iii)Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá constituir como 
un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los 
perjuicios que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia 
del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del 
Contrato.  
 
Este amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la 
terminación del Contrato de Interventoría para lo cual deberá ser otorgada seis (6) 
Meses previos a la terminación, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia 
deberá cubrir el período garantizado y seis (6) Meses más. 
 
El valor asegurado será del diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato de 
Interventoría.  

CLÁUSULA 6.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  

 
Dentro de los dos (2) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 
presentar para aprobación de la ANI una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El 
objetivo de este seguro es mantener indemne patrimonialmente a la ANI por todo concepto 
frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de 
daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros 
o de la ANI, incluyendo las de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan 
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus 
contratistas en la ejecución del Contrato. 



 

 

 

 

(a) Vigencia. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será anual 
y se deberá prorrogar de forma sucesiva hasta el plazo de duración del Contrato de 
Interventoría contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.  

(b) La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la 
ANI, al Interventor como asegurados y como beneficiarios a los terceros afectados y 
a la ANI. El tomador deberá ser el Interventor. 

(c) La póliza deberá constituirse de acuerdo con todas las coberturas y requisitos 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, el 
seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo 
de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de 
responsabilidad.  

(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se 
expida con arreglo a lo establecido corresponderá mínimo a un valor asegurado de 
trece mil doscientos cincuenta salarios mínimos legales vigentes (13.250 SMMLV). 
No podrá sublimitarse las coberturas de responsabilidad patronal y de vehículos 
propios y no propios, las cuales tendrán el mismo valor de la cobertura general para 
cada uno. Así mismo debe darse cumplimiento a lo indicado en el artículo 
2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 2015, en relación con los deducibles y demás 
mecanismos de participación en la pérdida. 

CLÁUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantías  

 
(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme con lo señalado 

por el Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 

(b) Si la Garantía Única de Cumplimiento se presenta bajo contrato de seguros, el formato 
de la cobertura debe corresponder con el formato de garantías de cumplimiento ANI 
denominada: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales ANI que 
ha sido depositada  por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, la póliza 
de responsabilidad civil debe allegarse bajo el formato de Póliza de Seguro de 
Responsabilidad ANI. 

 
(c) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Interventor durante la vigencia del Contrato, contados a partir del Día 
Hábil siguiente a la fecha de entrega de estas por parte del Interventor. Si la ANI tuviere 
comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá 
ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI en la 
comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) garantía(s) en los términos señalados por 
escrito y a satisfacción de la ANI, esta aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no 
ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se hará exigible la Garantía de Seriedad 
de la Oferta, de ser aplicable, y/o se dará lugar al inicio del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. 

 
(d) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos de la garantía y pólizas, cuando el 

valor de estos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro 
de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en 
que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata el Contrato, el 
valor de la reexpedición de la misma estará a cargo del Interventor. 

 
(e) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías, en plena vigencia y 

validez por los términos expresados en el presente capítulo y pagar las primas y demás 
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo 
caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por 
revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá 
incumplido con la obligación de constituir la póliza, y por lo tanto la ANI podrá iniciar el 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley 
Aplicable. 

 
(f) Si el Interventor no prorroga las garantías y pólizas antes del vencimiento del plazo 

señalado en el Contrato, se podrá dar inicio al respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos de este Contrato y de la Ley Aplicable. 



 

 

 

 

 
(g) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del 

texto de las garantías y pólizas,  las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las 
coberturas exigidas en el Contrato. Así como tampoco se admitirán exclusiones en la 
garantía de cumplimiento diferentes a las establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
(h) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía o seguros diferente de 

los solicitadas en este capítulo que las Partes del Contrato decidan constituir durante el 
término de su ejecución para garantizar de manera especial sus obligaciones. 

(i) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a obtener una 
certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la 
que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado 
del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo 
evento, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor 
en el Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de 
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el 
Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 
 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución y/o 
liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos 
exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la 
corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el 
efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, 
so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos 
del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

 
(k) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 

acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida 
la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de 
la colocación de la garantía (según modelo Formato 2). El reasegurador deberá 
encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del 
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
(l) Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte de la 

ANI de “las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los 
patrimonios autónomos otorgados como garantías” el Contratista en cumplimiento de lo 
establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, deberá aportar dichos documentos con sujeción a lo siguiente: 
“(…)deben ser expedidos a través de documentos electrónicos integrales con valor legal 
y técnicamente asegurados mediante firma digital y estampado cronológico, además de 
los mecanismos tecnológicos como pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o 
CUFE, entre otros, que permitan la verificación en línea, por Internet o a través de 
aplicaciones móviles”. 

 
(m) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC dentro de los 

quince (15) primeros Días del Mes de enero de cada año.  
 

 
CAPÍTULO VII  

 
Mecanismos de Apremio  

CLÁUSULA 7.1 Multas 

 
(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, 

se causarán las Multas que se detallan en la CLÁUSULA 7.3 Eventos 
Generadores de Multas Las Multas a las que se refiere la presente cláusula no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil. 

 
(b) El pago de las Multas no exonerará al Interventor del cumplimiento de ninguna de 

las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, 
ni de cualquier otra obligación del Contrato. 



 

 

 

 

 
(c) Para la imposición de las Multas, la ANI tendrá en cuenta los principios de 

razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa esté acorde con la 
gravedad del incumplimiento contractual. 
 

(d) En ningún caso la Multa podrá exceder del doble del valor del respectivo 
incumplimiento contractual que se sanciona, siempre y cuando la obligación sea 
susceptible de valoración económica. 

 
 

CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura  

 
(a) El Interventor contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento 

detectado que constituya una causal de imposición de Multa determinado por la 
ANI de hasta cinco (5) Días. Este Plazo de Cura se contará en los términos 
establecidos para la Comunicación Oficial, vencido este período, si persiste el 
incumplimiento la ANI impondrá la Multa desde la fecha en que debió dar 
cumplimiento a la obligación. 

 
(b) Vencido el Plazo de Cura sin que el Interventor hubiera saneado el incumplimiento 

se causarán las Multas hasta que el Interventor subsane el incumplimiento o se 
complete el tope señalado en la CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de 
Multas, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope contemplado en 
el Contrato, sin que se hubiese saneado el incumplimiento, la ANI deberá tomar 
las medidas que garanticen la continuidad del Contrato de Interventoría, 
incluyendo, pero sin limitarse a las señaladas en el Contrato. 

 
(c) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI, 

conforme con lo establecido en el literal (a) de esta cláusula, no se iniciará el 
procedimiento administrativo sancionatorio. 

CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas  

Para efectos de lo previsto en la CLÁUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, la ANI procederá a imponer Multas 
diarias y sucesivas por cada Día de incumplimiento. El valor total de las Multas al Interventor 
no podrá sobrepasar el veinte por ciento (20 %) del Valor Estimado del Contrato. El valor 
de la Multa se establecerá desde el Día en que se debió cumplir con la obligación hasta la 
fecha en que termine el incumplimiento.  

(a) Para efectos de esta cláusula, el Valor Estimado del Contrato incluye el valor 
inicialmente pactado más el valor de sus adiciones, si es el caso. Las Multas 
establecidas en la presente cláusula no tienen la naturaleza de estimación 
anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier acción que la 
ANI considere procedente para lograr la indemnización de los perjuicios causados. 
 
La tasación de la Multa se efectuará con base en el Valor Estimado del Contrato 
vigente al momento en que se generó el hecho u omisión objeto del respectivo 
proceso administrativo sancionatorio. 
 

(b)  Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI llegase a 
imponer, serán respecto a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil 
(1x 1000) del Valor Estimado del Contrato en los siguientes casos:  

(i) Incumplimiento relacionado con las Garantías. Si el Interventor no constituyere 
oportunamente las garantías o no renueva, no actualiza, no adiciona o no 
prorroga su vigencia o no corrige las inconsistencias o incumple con cualquiera 
de las obligaciones señaladas en el CAPÍTULO VI relativas con las garantías.  

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el 
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales 
acreditados como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría y/o si el 
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en el 
Anexo Técnico, la ANI rechazará el cambio e impondrá la mencionada Multa, 



 

 

 

 

hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea aprobado por 
la ANI. Las Multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de 
vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, las Multas se 
impondrán incluso durante el período de estudio de manera retroactiva, hasta 
que el Interventor cumpla con la obligación. 

(iii) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el Contrato 
respecto del personal del Interventor, así como el incumplimiento en el 
acompañamiento a la ANI por parte del personal requerido por la ANI.  

(iv)Por el incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el Contrato 
respecto de la CLÁUSULA 2.2 Alcance 

(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor no 
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes 
a que se encuentra obligado según el Contrato y el Contrato de Concesión; así 
como si no entregare cualquier información o concepto de manera completa que 
le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del Contrato, 
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento. 

(vi)Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al Día en el pago 
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del 
Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones 
derivadas del Contrato (ya sea del Interventor o de sus contratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculación del personal del Interventor.  
Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 4.1 
Personal Mínimo Obligatorio del Interventor y en la CLÁUSULA 4.4 
Vinculación del Personal Mínimo Obligatorio 

(viii) Incumplimiento relacionado con la modificación del personal. Por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 4.2 
Procedimiento Modificación del Personal Mínimo Obligatorio del Contrato.   

(ix)Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas.  Por el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 4.4 Vinculación del Personal 
Mínimo Obligatorio del Contrato y en el Anexo Técnico. El Interventor se obliga 
a mantener el Plan de Cargas con los requisitos de formación, experiencia y 
dedicación mínimos exigidos prevista en el Anexo Técnico del Contrato. 

(x) Incumplimiento relacionado con la presentación del Presupuesto Desagregado 
contenido en el literal (d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del 
Contrato. 

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede 
imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 
(0.5x1000) del valor total del Contrato son:  

(i) Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el Contrato relativas con mediciones, 
ensayos y verificaciones de conformidad con los parámetros establecidos en 
el Contrato y en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 3.3 Constitución de una 
Sucursal en Colombia del Contrato por parte de integrantes del Interventor 
sin domicilio en Colombia. 

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el pliego de 
condiciones o sus anexos, en el Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato de 
Concesión y sus documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos 
suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o 
sustituyan  para las que no se encuentre expresamente prevista una Multa especial 
en esta cláusula, se causará una Multa diaria hasta por un valor equivalente a cero 
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del Contrato por ejecutar.  



 

 

 

 

 
Las Multas diarias sucesivas descritas en la presente cláusula serán expresadas en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

CLÁUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposición de Multas  

(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

 
(b) El trámite se iniciará una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinación y 

Seguimiento designado por la ANI para tal fin verifique que existe un 
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y 
haya transcurrido el Plazo de Cura sin que el Interventor hubiese remediado el 
incumplimiento, por lo que procederá a presentar el informe respectivo para el 
inicio del proceso administrativo sancionatorio.  

 
En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dará inicio al 
procedimiento respectivo, cuando el Supervisor o el Equipo de Coordinación y 
Seguimiento designado por la ANI verifique la existencia de este y haya 
presentado el informe respectivo. 
 

(c) Se entenderá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, una vez 
notificada al Interventor la citación a audiencia de que trata el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituya. 

CLÁUSULA 7.5 Pago de las Multas  

 
(a) Las Multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la ANI, 

respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo que 
las imponga quede en firme. En todo caso, la ANI podrá dar aplicación a la figura 
de la compensación mediante el descuento del valor de la Multa impuesta, 
respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al Interventor. Por lo tanto, el 
Interventor faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero a 
que haya lugar por concepto de Multas que se encuentren en firme dentro del 
Acta de Cálculo de Remuneración. 

 
(b) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas 

al Interventor, la ANI podrá dar aplicación a la  
(c) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato.  

CLÁUSULA 7.6 Actualización de las Multas  

 
Los valores de las Multas descritas en la CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas 
del contrato, se actualizarán al momento del pago conforme con la variación del IPC. Se 
causarán intereses moratorios desde el momento de la exigibilidad de la Multa, el cual será 
definido en el acto administrativo que la imponga y hasta el momento efectivo del pago, en 
los montos establecidos en la CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora 

CLÁUSULA 7.7 Cláusula Penal  

 
En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, 
o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título 
de cláusula penal pecuniaria a la ANI, una suma equivalente de hasta el veinte por ciento 
(20 %) del valor del Contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 
una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor ocasione a la ANI. El valor 
pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
Para la exigibilidad del pago del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI 
constituya en mora al Interventor ni lo reconvenga judicial o extrajudicialmente, a lo cual el 
Interventor renuncia expresamente. Por lo tanto, el Interventor faculta a la ANI para 
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la 
cláusula penal de los saldos a su favor. 
 



 

 

 

 

La cláusula penal atenderá el principio de proporcionalidad de que trata el artículo 1596 del 
Código Civil. 
 
 

CAPÍTULO VIII  

Solución de Conflictos 

 

CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos  

 
Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del Contrato, podrán 
acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en 
la ley, tales como la conciliación, la transacción, entre otros. 
 

CAPÍTULO IX 

Terminación y Liquidación del Contrato 

 

CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato  

Las Partes declaran que el Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 
 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión por cualquier causa. En 
este caso, se entenderá configurada la causal de terminación del Contrato de 
Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión. 
 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
 

(d) Por la acumulación de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20 %) del 
Valor Estimado del Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI podrá 
optar por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin que se 
pueda presumir la revocatoria o condonación de las Multas, ni el saneamiento de 
los incumplimientos.  
 

(e) Cuando los socios del Interventor o de los integrantes de la unión temporal o 
consorcio vendan o cedan su participación en la sociedad, la unión temporal o 
consorcio sin el consentimiento previo y escrito de la ANI. 
 
En atención al carácter intuito personae del Contrato de Interventoría, la venta o 
cesión de la participación en la sociedad, sólo podrá hacerse a personas 
naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, 
condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será 
verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su 
consentimiento escrito para que pueda producirse tal venta o cesión. 
 

(f) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 

(g) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría que 
ponga en riesgo la satisfacción del interés público. Esta declaratoria será hecha 
por la ANI – siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan– siempre 
que a juicio de la ANI el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor 
afecte o ponga en riesgo la satisfacción del interés público que se busca 
satisfacer con la contratación de la Interventoría. 

 
En caso de que se configure alguna de las causales aquí descritas, la ANI solo 
reconocerá el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya realizado los 
pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI. 
  



 

 

 

 

CLÁUSULA 9.2 Cesión del Contrato  

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Mínimo Obligatorio 
y/o el Plan de Cargas para la ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI podrá autorizar 
la cesión del Contrato de Interventoría al proponente ubicado en el siguiente orden de 
elegibilidad en el Proceso de Selección y suscripción del presente Contrato de Interventoría, 
en los términos y condiciones que para el efecto señale la ANI. Por lo que el Interventor 
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de 
Interventoría en las condiciones descritas en la presente cláusula. 

CLÁUSULA 9.3 Liquidación del Contrato  

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el Contrato, 
la ANI iniciará su liquidación del Contrato, dentro de los términos previstos en el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del 
cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar 
a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que 
tenga este último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la 
contenga, documento que será suscrito por las Partes. 

 
CAPÍTULO X 

 
Varios 

CLÁUSULA 10.1 Supervisión del Contrato  

La supervisión de la ejecución del Contrato será ejercida por el Vicepresidente Ejecutivo de 
la ANI, o quien haga sus veces o quien este designe como Supervisor (es). El Supervisor o 
el Equipo de Coordinación y Seguimiento asignado para tal fin ejercerá la vigilancia y tendrá 
acceso a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la 
ejecución del Contrato. 

CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora  

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha 
tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 
Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el Día siguiente al Día del 
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo 
estipulación en contrario contenida en otras cláusulas o documentos del Contrato, el plazo 
para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre 
las Partes será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo, se causarán los intereses 
de mora contemplados en esta cláusula. 

CLÁUSULA 10.3 Documentos del Contrato 

Son documentos del Contrato y, por lo tanto, forman parte integral del mismo, los siguientes:  

(a) Los estudios previos, pliegos de condiciones, sus anexos y las adendas del 
Proceso de Selección. 

(b) La oferta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasión a la revisión de la oferta. 

(d) La resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión y sus documentos modificatorios, de ejecución y demás 
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 
complementan o sustituyan.  

(f) El Anexo Técnico (Anexo 4 y Anexo 4A) y Formatos del Contrato. 



 

 

 

 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de 
discrepancia entre los pliegos de condiciones y el Contrato, primará este último. 

CLÁUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecución  

 

(a) Perfeccionamiento. El Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes. 
El transcurso del tiempo entre la adjudicación del Proceso de Selección y la 
suscripción del Contrato de Interventoría, no generará responsabilidad alguna a 
cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización o compensación por ningún 
concepto entre las Partes. 

El presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su 
perfeccionamiento, ni para su ejecución. 

(b) Acta de Inicio. Para iniciar la ejecución del Contrato se requerirá que las Partes 
suscriban el Acta de Inicio en los términos indicados en la CLÁUSULA 2.3 Término 
de ejecución del Contrato. 

CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor  

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución 
de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se 
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el 
incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El 
incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se 
considerará por sí solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea 
el resultado de una Fuerza Mayor. 

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinación 
de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se 
invoca. 

(a) Procedimiento de Información. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de una Fuerza Mayor, 
la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la 
otra acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las obligaciones afectadas, 
incluyendo (1) la información y demás detalles que fueran pertinentes, (2) un 
informe en el que de manera precisa demuestre la debida diligencia de la Parte 
afectada y que la ocurrencia de la Fuerza Mayor no correspondió a un hecho 
imputable a ella y (3) un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte 
afectada se verá afectada.  

(ii) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duración del período 
durante el cual la Parte afectada se encuentre imposibilitada para cumplir con 
sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 

(iii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de la Fuerza Mayor, la 
Parte afectada enviará la comunicación a la otra Parte en la que se informe 
(1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor, (2) su consecuente habilidad 
para reanudar el cumplimiento de las obligaciones afectadas y (3) la fecha en 
que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días 
contados a partir de la fecha de la comunicación aquí regulada. Cuando la 
causa de la Fuerza Mayor sea la suspensión del Contrato de Concesión, el 
Interventor deberá reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo que el 
Contrato de Concesión. 

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza 
Mayor, podrá acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
de conformidad con CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos  

(v) Durante el Período Especial la Parte afectada quedará excusada del 
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada 
acepte la existencia de la Fuerza Mayor o el juez del Contrato verifique su 



 

 

 

 

existencia. Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida, la Parte 
afectada no estará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas 
salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las comunicaciones. 

(vi) Durante el Período Especial la Parte afectada suministrará semanalmente 
información sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las medidas 
que se hubieren adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para 
superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para 
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las 
obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor a la mayor brevedad posible. 

(b) La otra Parte notificada no tendrá ninguna responsabilidad por el 
reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por 
la Parte afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, 
reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo 
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por la 
Fuerza Mayor se entenderá prorrogado por un término igual al que 
permanezca la Fuerza Mayor. 

(c) La Parte afectada por una Fuerza Mayor queda obligada a adelantar todo lo 
que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, así como 
para superarlo en el menor tiempo posible. 

(d) Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros 
elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecución del 
Contrato de Interventoría, que hayan sido causados por un evento de Fuerza 
Mayor, correrán por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual deberá contar 
con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes. 
Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por 
el Interventor, serán cargo de este. 

(e) Sin embargo, la ANI reembolsará al Interventor los costos en que este haya 
incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, 
únicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A) 
cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor y B) cuando 
ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia: 

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de 
enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado. 

 
(ii) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (no se incluyen 

en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos 
malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que 
deben ser asegurados por el Interventor). 

 
(iii) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se ofrezca 

seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo acaecido, en 
condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley Aplicable. En caso 
de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia será sometida a los 
mecanismos de solución de conflictos previstos en este Contrato.  

(f) Prórroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza 
Mayor y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del 
Contrato se suspenderá y el plazo del Contrato será extendido por mutuo 
acuerdo en un tiempo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos constitutivos 
de Fuerza Mayor no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones 
del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas 
del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la 
suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. 
En caso de suspensión del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor deberá 
tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía 
única y demás garantías señaladas en el Contrato sea extendida de 
conformidad con el período de suspensión. 



 

 

 

 

(g) Suspensión del Contrato de Concesión. Cuando en los términos y 
condiciones señalados en el Contrato de Concesión se suspenda la ejecución 
de este, las Partes de común acuerdo determinarán si es necesario suspender 
de manera total o parcial la ejecución del Contrato de Interventoría. En el 
evento en que se suspenda la ejecución del Contrato, se aplicará lo previsto 
en el siguiente literal.  

(h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de 
Fuerza Mayor, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 
indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la única 
excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan eventos de 
Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas 
de la ejecución del Contrato de Interventoría, podrán compensarse al 
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se 
llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una 
suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de 
desacuerdo, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución 
de conflictos previstos en este Contrato.   
 

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecución de la totalidad o 
una parte sustancial de las obligaciones del Contrato de Interventoría y (B) 
Que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del 
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna 
actividad relacionada o no con el Contrato. 
 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 
(equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que 
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la 
ocurrencia de la Fuerza Mayor. En ningún caso se incluirán valores 
correspondientes a lucro cesante. 
 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 
tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 
conflictos previstos en este Contrato. 

CLÁUSULA 10.6  Responsabilidad del Interventor  

 
En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, del artículo 2 de la Ley 1882 
de 2018 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, además de las 
sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a la ANI, 
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato, como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen 
perjuicio a la ANI, derivados de la celebración y ejecución del(los) Contrato(s) objeto de la 
presente Interventoría, incluyendo su etapa de liquidación siempre que tales perjuicios 
provengan del incumplimiento o responsabilidad directa por parte del Interventor en virtud 
de sus obligaciones. 

 
Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto 
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión.  
 
CLÁUSULA 10.7 Indemnidad 

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente 
de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas 
o dependientes.  

CLÁUSULA 10.8 Relación entre las Partes  

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria entre ellas. Las Partes no tendrán derecho, facultad o 



 

 

 

 

compromiso ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o 
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas del 
Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a 
la de la vinculación negocial en los términos del Contrato. Las Partes no pretenden crear 
ningún derecho ni otorgar acción a un tercero beneficiario del Contrato. 

CLÁUSULA 10.9 Subcontratos  

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o 
jurídicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. La subcontratación solo podrá hacerse previa autorización escrita por parte 
de la ANI; no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable ante 
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único 
responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva 
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, 
este (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la (s) 
labor (es) subcontratada (s). En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, 
conforme con lo previsto en la propuesta, deban ser desempeñadas por el personal 
acreditado durante el Proceso de Selección. 

CLÁUSULA 10.10 Cesión 

(a) Salvo autorización expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podrá ceder su 
posición contractual bajo el presente Contrato.  

(b) De la misma manera, salvo autorización escrita de la ANI, los miembros o 
accionistas del Interventor, que hayan participado en la propuesta, deberán 
permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje 
de participación original (acreditado en la oferta), solo podrán realizar la venta o 
cesión de su participación en la sociedad a personas naturales o jurídicas que 
demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del 
cedente o vendedor, situación que será verificada por la ANI, quien tendrá que 
manifestar su consentimiento por escrito para que pueda producirse tal venta o 
cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Contrato fue adjudicado al Interventor 
en razón a sus calidades acreditadas en el Proceso de Selección, particularmente 
en relación con los requisitos habilitantes y de experiencia específica.  

CLÁUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Protecc ión de Inversión 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o 
cesionaria(s) del Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y 
renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociación, celebración, 
ejecución, terminación, liquidación del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o 
ajenas al derecho civil por parte de la ANI  ante tribunales de protección de inversión 
extranjera, u otro foro de resolución de controversias de inversión, con fundamento en 
cualquier tratado internacional de inversión, tratado de libre comercio u otro instrumento de 
derecho internacional, del cual Colombia sea signatario. 

CLÁUSULA 10.12 Renuncia a Reclamación Diplomática  

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o 
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a obligaciones 
y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida 
de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable. 

CLÁUSULA 10.13 Información y Conocimiento del Sector  

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, el cronograma de 
pagos, la posibilidad real de ejecutar las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos 
disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones 
de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, 
transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, 
agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones 



 

 

 

 

climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 
ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, la Ley Aplicable y, en 
general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo 
lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la oferta del Interventor.  

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se 
llevará a cabo la obra que será supervisada por el Interventor y que ha investigado 
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de 
ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 
oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. 
El que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de 
las obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 
adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asumió la carga de diligencia de 
efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su oferta. 

CLÁUSULA 10.14 Normatividad aplicable  

El Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia, incluyendo, pero sin 
limitarse a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto 
1082 de 2015 y Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto por el Código de Comercio, 
el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, 
las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 

CLÁUSULA 10.15 Idioma del Contrato  

Para todos los efectos el idioma oficial del Contrato es el castellano. En caso de existir 
traducciones a otro idioma, para la interpretación de cualquiera de los capítulos o cláusulas, 
prevalecerá el documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 10.16 Modificación del Contrato  

El Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por representantes 
autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello y con el cumplimiento de los 
requisitos que impone la Ley Aplicable. 

CLÁUSULA 10.17 Subsistencia de Obligaciones  

La terminación o extinción del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones 
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de 
las garantías y la responsabilidad. 

CLÁUSULA 10.18 No Renuncia a Derechos 

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni 
afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 10.19 Gastos a Cargo del Interventor  

Serán por cuenta exclusiva del Interventor todos los costos, directos e indirectos, que 
demande la ejecución del Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas 
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos 
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 
interventoría, a la implementación y actualización de nuevas tecnologías a que haya lugar, 
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, 
asesorías, así como los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o 
indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en 
desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y 
efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, 
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo 
control constituye el objeto del Contrato sean realizados en perfectas condiciones y 
entregados a la ANI debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  



 

 

 

 

CLÁUSULA 10.20 Aseguramiento de la Calidad  

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como 
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual elaborará un manual 
que incluirá o referenciará los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozará la 
estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de 
calidad correspondiente a la ejecución del Contrato de Interventoría, el Interventor acogerá, 
como mínimo, lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 
9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

CLÁUSULA 10.21 Propiedad Intelectual  

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección 
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias 
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del 
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento de la 
obligación contenida en la presente cláusula. Los inventos que desarrolle el Interventor 
durante la ejecución del Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al 
Interventor.  

CLÁUSULA 10.22 Notificaciones  

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la 
siguiente dirección física y correo electrónico [contactenos@ani.gov.co]; o (ii) a la siguiente 

dirección física Calle 95 # 15 – 47 Piso 6, Bogotá y correo electrónico 

xfernandez@ryu.com.co. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a 
la otra Parte y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas 
direcciones.  

De conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha 
leído, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electrónicos para 
notificaciones electrónicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificación 
de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuación al 

correo xfernandez@ryu.com.co. 

 
Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial 
Sarmiento Angulo, Bogotá D.C., Pbx (571) 4848860. 
 
Si es al Interventor: Calle 95 # 15 – 47 Piso 6, Bogotá, Teléfono 622 5099 
 
Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas 
cuando se verifiquen los siguientes eventos: 
 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la 
fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 
remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha 
enviado con esa opción o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 
electrónico el recibo de la comunicación. 

En constancia de lo anterior, las Partes manifiestan que el contrato se firma a través de la 
plataforma transaccional del SECOP II y las regulaciones aquí contenidas hacen parte de 
este.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ____ DE 2022 

FORMATO No. 1 

Carta de Presentación del Personal 

     

Nombre del 
Interventor: 

  

   

     

     

Yo, _____________________________, identificado con la cédula de ciudadanía 
_________________ expedida en ______________, en mi calidad de 
representante legal de (indicar nombre de la empresa, unión temporal o 
consorcio) ____________________________, declaro bajo la gravedad de 
juramento, que el personal que se relaciona a continuación cumple con lo 
dispuesto en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor y el 
Plan de Cargas del Anexo Técnico del Contrato, así: 

 

 

    
 

    
 

Sociedad o 
persona natural 
que vincula al 
personal 

Nombre del 
personal 
vinculado a la 
Empresa 

Fecha de 
Vinculación 

Porcentaje de 
dedicación que 
representa el 
personal 
vinculado a la 
Empresa 

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

Con la suscripción de este documento, el Interventor se compromete a que como 
mínimo el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en 
el Plan de Cargas tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, se encuentre 
ubicado en la zona en donde se ejecute el Contrato de Concesión correspondiente. Así 
mismo, el Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de 
dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el Plan de 
Cargas aprobado por la ANI, en consecuencia, dicho personal brindará un 
acompañamiento oportuno e idóneo a la Agencia. 

 

 

        
 

De acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones esta información debe 
presentarla el representante legal. 

 

 

        
 

        
 

Firma del 
Representante 
Legal 

      
 

Cedula de Ciudadanía ______________, 
expedida en ___________ 

    
 

        
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
[INSERTAR FECHA] 
Póliza No. [INSERTAR] 
  
FORMATO 2 
CERTIFICACIÓN DEL ASEGURADOR 
 
  
Tipo o ramo de la póliza: [Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Extracontractual] 
Señores: 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA [INSERTAR] 
 
[insertar nombre representante legal] obrando en mi condición de representante legal, 
según consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de 
[indicar nombre de la aseguradora] dentro del marco del Contrato de Interventoría 
[INSERTAR]; bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de 
colocación para el seguro póliza No. : 
 

RETENCIÓN, COASEGURO Y/ 
REASEGURO 

CERTIFICACIÓN 

Porcentaje de Respaldo de Reaseguro 
Facultativo 

  % 

Porcentaje de retención propia (retención 
neta, contrato automático, etc.). 

  % 

Coaseguro   % 

 
Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que la nómina de reaseguros es la que 
a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el 
REACOEX, de acuerdo con la legislación colombiana vigente. 
 

 Datos de Contacto  

Nombre 
o razón  
Social 

País de 
origen 

% de 
Respaldo 

Calificació
n Entidad 

Calificado
ra 

Nombre 
Complet
o 

correo 
electróni
co 

Teléfo
no 

        

        

        

        

  
Por último, declaro que si durante el período de vigencia de la póliza de [Cumplimiento y/o 
Responsabilidad Civil Extracontractual] No.  la compañía que represento llegase a 
requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) 
reasegurador (es), deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones 
del(los) reasegurador(es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX. 
 
Atentamente, 
 
[FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]  
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR] 
 
 
C.C.     
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

FORMATO 3 – APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [•] DE [•] 

 

 

CARGO 
NOMBRE DEL 
TRABAJADOR 

% 
DEDICACIÓN 

MENSUAL 
N° I.D. 

PERIODO 
SALARIO 

BASE VALOR 
A 

PAGAR 

No. 
PLANILLA 

FECHA 
DE 

PAGO 

 

DE 
COTIZACION 

(PESOS 
M/CTE.) 

 

Director de 
Interventoría    [•]%             

 

Ingeniero 
Residente 
Técnico y 
Operativo   [•]%             

 

Ingeniero 
Mecánico o 
Civil   [•]%             

 

Coordinador 
Financiero    [•]%             

 

Contador    [•]%             
 

Profesional 
Ambiental   [•]%             

 

Profesional 
Social   [•]%             

 

Profesional 
Predial   [•]%             

 

Abogado 
Especialista   [•]%             

 

Auxiliar ANI    [•]%             
 

Auxiliar 
administrativo   [•]%             

 

Director de 
Interventoría    [•]%             

 

Ingeniero 
Residente 
Técnico y 
Operativo   [•]%             

 

La Interventoría deberá diligenciar el presente formato como acreditación de cumplimiento de aportes parafiscales y 
de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar además, la planilla integrada 

de liquidación de aportes parafiscales. 
 

Nota: Esta tabla deberá ajustarse de acuerdo con la dedicación efectiva del personal utilizado para el Mes 
correspondiente, en caso de que aplique.   

 

 

FIRMA 
___________________________ 

Representante Legal  
C.C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


